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福建省普通公路国省道养护
工程施工电子招标文件

福建省公路事业发展中心
2020年3月
使用说明
一、为贯彻落实省纪委十届二次全会关于在工程招投标领域加强廉政风险防控精神，落实推进工程项目招投标权力运行网上公开工作，特制定《福建省普通公路囯省道养护工程施工电子招标文件》（2020年版）范本（试行）。
二、本招标文件（范本）以中华人民共和国和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（以下简称《公路标准文件》）为基础，根据《公路法》、《公路安全保护条例》相关要求，结合我省普通公路囯省道养护工程有关规定和经验，对《公路标准文件》进行补充、完善和固化。本招标文件不加修改地引用《公路标准文件》的部分只标注相关条款号，其内容详见《公路标准文件》。
三、本招标文件（范本）适用于我省列入依法必须公开招标的或小规模工程简易招标的普通国省道养护工程项目（除普通公路独立大桥、特大桥整桥拆除重建、房建、绿化、机电及机械仪器设备采购等项目外）。农村公路养护工程施工项目可参照执行。
四、招标人根据本招标文件范本（试行）编制项目招标文件时，不得修改“投标人须知”正文和“评标办法”正文，但可在前附表中对“投标人须知”和“评标办法”中未固化的部分进行补充、细化，补充和细化的内容不得与“投标人须知”和“评标办法”正文内容相抵触。
五、招标人在根据本招标文件范本（试行）编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。 同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
六、本招标文件范本（试行）用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用；以空格“          ”或省略号“……”标示的部分，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要进行填写，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
七、招标人按照本招标文件范本（试行）第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将发布的招标公告或发出的投标邀请书编入招标文件中，作为招标文件的组成部分。其中，招标公告应同时注明 发布的所有媒介名称。
八、本招标文件范本（试行）第三章“评标办法”分别规定合理低价法、固定价随机抽取中标人法两种评标办法。养护工程施工招标评标，一般采用合理低价法。技术简单、单项合同估算价在400万元人民币以下的养护工程，可以采用固定价随机抽取中标人法。第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前 附表及正文）标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。
九、当投标人数量小于等于30家时，所有投标人全部入围评标。
当投标人数量大于30家时，先随机抽取20家入围评审，再将未抽取到的福建省交通运输厅最新发布的普通囯省干线公路养护工程施工或高速公路路面施工信用AA、A级投标人（数量为J家）全部补充入围。若J≥10家时，则不再抽取其他信用等级的投标人；若J<10家时，则从其他信用等级的投标人中随机抽取10-J家补充入围，其余投标人的投标文件不予开标。
十、第五章“工程量清单”由招标人根据本招标文件范本（试行）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知 “通用合同条款” “专用合同 条款”“技术规范”“工程量清单计量规则”“图纸”相衔接。第五章所附表格可根 据有关规定作相应的调整和补充。
十一、第六章“图纸”由招标人根据本招标文件范本（试行）、招标项目具 体特点和实际需要编制，并与“投标人须知” “通用合同条款” “专用合同条款” “技术规范”相衔接。
十二、第七章“技术规范”、第八章“工程量清单计量规则”由招标人根据本招标文件范本（试行）、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术规范”中的各 项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、 名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或排斥潜在投标人的其他 内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招 标项目的技术标准时，则应在参照后面加上“或相当于”字样。
十三、本招标文件范本除“工作日”外，其余所有时间的“日”均指“日历天”。招标文件中要求投标人提供的各类证照、业绩证明复印件均指彩色电子扫描件，其他资料的复印件可为黑白电子扫描件。
十四、本招标文件中有涉及“随机抽取”、“随机确定”等随机行为的，都应开展2轮抽球，第一轮抽取投标人或下浮系数的代表球，第二轮抽取随机球。两轮使用的球应为同一批次球。
十五、在福建省交通运输厅最新发布的信用考核定级为AA、A级且在有效期限内的单位，资格审查阶段，当其他条件满足时，其履约信誉可免于审查，直接通过资格审查。
十六、各单位在使用本招标文件（范本）时，有任何意见和建议，请及时反馈福建省公路事业发展中心，以便进一步修改和完善。
福建省漳州市（区）云霄县（市、区）
G324线七里埔桥改建工程（二次）（项目名称）G324线七里埔桥改建工程（二次）标段养护工程施工招标
（招标编号：E3506220601800496002）
招 标 文 件
项目报建编号：3506222302100301
招标人：漳州市公路事业发展中心云霄分中心（盖单位章）
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（盖单位章）
2023年4月18日
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第 一 卷
第一章 招标公告/投标邀请书
第一章 招标公告①
G324线七里埔桥改建工程（二次）（项目名称）G324线七里埔桥改建工程（二次）标段养护施工招标公告②
1.招标条件
本招标项目G324线七里埔桥改建工程（二次）（项目名称）已云霄县发展和改革局以云发改审〔2022〕40号批准，项目业主为漳州市公路事业发展中心云霄分中心，建设资金来自上级拨款，招标人为漳州市公路事业发展中心云霄分中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1  项目的建设地点：G324线云霄县火田镇七里埔。
2.2  项目的规模：项目概算总投资为1054.2万元，项目预算审核价为8234843元，（其中暂列金为390000元）。

2.3  项目的计划工期：工程施工计划工期为300 日历天；缺陷责任期24 个月。

2.4  招标范围及标段划分：

本次共招标 1 个标段。

主要工程内容：

拆除重建七里埔桥，桥长67m（含桥台长），跨径组合为2×30m。桥面宽度为：0.5m（护栏）+10.75m（机动车道）+0.5m（护栏）+10.75m（机动车道）+0.5m（护栏）=23.0m。上部结构采用预应力砼简支T梁，桥面连续，桥面铺装为：4cmSMA-13+6cmAC-20+8cmC50防水砼；下部结构采用柱式墩、柱式台，基础为桩基础。

（具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单或工程预算审核书及编制说明）。

（说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等）。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具有国内独立法人资格，交通部门核发的公路养护工程从业资质二类乙级及以上公路养护工程从业资质（招标人根据项目情况填写一类、二类乙级等公路养护工程从业资质），或公路工程施工总承包三级及以上资质或桥梁养护作业单位甲级资质和有效的《施工企业安全生产许可证》（招标人可根据项目情况及相关规定的需要，添加其它资质等级和安全生产许可证要求）、/业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。③
或进入福建省交通运输厅“信用交通福建”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
当同一家企业信息在“全国公路建设市场信用信息管理系统”与“信用交通福建”不一致时，以“信用交通福建”为准。
3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
/
①  招标人可根据项目具体特点和实际需要对本章内容进行补充、细化，但应遵守《中华人民共和国招标投标法》
第十六条和《招标公告和公示信息发布管理办法》等有关法律法规的规定。
② 招标人应自招标文件开始提供下载之日起，将招标文件的关键内容上传至具有招标监督职责的交通运输主管部门 政府网站或其指定的其他网站上进行公开，公开内容包括项目概况、对投标人的全部资格条件要求、评标办法全文等。招标人可将招标文件的关键内容全部载明在招标公告正文中，或作为招标公告 的附件进行公开，或作为独立文件在网站上进行公开。
3.3 每个投标人最多可对1个标段投标。
3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。
3.6 在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。
3.7 投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的，不得参加投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请在漳州市工程项目交易中心电子交易平台（以下简称“电子交易 平台”，网址：https://www.zzgcjyzx.com）进行身份注册，并办理相应的CA数字证书。
4.2 完成网员注册后，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，通过互联网登录“电子交易平台”，免费下载电子招标文件（含《工程量清单》）。招标人不另行出售纸质招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件等资料下载。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。
5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1 本次招标不组织踏勘现场。不召开投标预备会。
5.2 投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月9日 09:30:00，投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”（网址：https://www.zzgcjyzx.com），将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。
5.3 本项目采用电子招投标，各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功的或者未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
5.4 如遇中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
5.5 评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩及项目经理、技术负责人的姓名、个人业绩和相关证书编号、投标人承诺，以及被否决投标的投标人名称及项目经理、技术负责人的姓名、个人业绩和相关证书编号、投标人承诺、否决依据和原因等将在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/）网站上进行公示。
6. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：合理低价法（含信用分）。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/）、/等媒体上发布。
8. 联系方式
	招  标  人：
	漳州市公路事业发展中心云霄分中心
	联系人：
	方工
	电话：
	0596-8518302

	招标代理机构：
	福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
	联系人：
	小郑
	电话：
	17359626022

	监督单位：
	云霄县发展和改革局、云霄县交通运输局、漳州市公路事业发展中心

	监督电话：
	0596-8505318、0596-8505326、0596-2123601

	交易中心技术支持电话：
	0596-2032597

	交易中心电子交易平台开发单位技术维护人员电话：
	0596-2032597

	
	2023年4月18日


第二章  投标人须知
第二章  投标人须知
投标人须知前附表①
	条款号
	条
款
名
称
	编
列
内
容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市公路事业发展中心云霄分中心

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

	1.1.4
	招标项目名称
	G324线七里埔桥改建工程（二次）

	1.1.5
	标段建设地点
	G324线云霄县火田镇七里埔。

	1.2.1
	资金来源及比例
	上级拨款;比例100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	拆除重建七里埔桥，桥长67m（含桥台长），跨径组合为2×30m。桥面宽度为：0.5m（护栏）+10.75m（机动车道）+0.5m（护栏）+10.75m（机动车道）+0.5m（护栏）=23.0m。上部结构采用预应力砼简支T梁，桥面连续，桥面铺装为：4cmSMA-13+6cmAC-20+8cmC50防水砼；下部结构采用柱式墩、柱式台，基础为桩基础，项目概算总投资为1054.2万元，项目预算审核价为8234843元（其中包含暂列金390000元）；具体以招标人提供的施工图纸及工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：300日历天
其它工期要求：/
计划开工日期：2023年5月23日
计划交工日期：2024年3月22日②

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：本工程根据（漳路办〔2021〕18号）漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知进行管理、验收，质量应符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、《公路工程竣(交)工验收办法》及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准。
竣工验收的质量评定：本工程根据（漳路办〔2021〕18号）漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知进行管理、验收，质量应符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、《公路工程竣(交)工验收办法》及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准。
其他：
/

	1.3.4
	安全目标③
	按合同条款附件中安全生产合同要求执行。

	1.4.1④
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录 1
财务要求：见附录 2
业绩要求：见附录 3
信誉要求：见附录 4
项目经理和项目总工资格：见附录 5 



① a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，且应与招标文件中其他章节相衔接，并不得与本章正文内容相抵触。
b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。
②  招标人如有阶段工期要求，请在此补充。
③  招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程施工过程中的人员安全提出目标要求。
④  本项适用于未进行资格预审的情况。
⑤  对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程、路面改造工程以及其他有特殊要求的工程招标人还可增加附录6、附录7对投标人的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备提出要求。
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受


	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；（6）为本标段的监理人；（7）为本标段的代建人；（8）为本标段的招标代理机构；（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（5）在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人；（6）本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人（即项目经理）无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。

	1.10.2
	投标人提出问题
	截止时间：2023年4月23日 11:30:00

	
	
	形式：登录“电子交易平台”，在 “投标答疑”菜单将提出的问题送达招标人。


	1.11.1
	分 包
	不允许


	2.1
	构成招标文件的其他资料
	各卷册的内容如下：
第一卷　

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第二卷  

第六章 图纸

第三卷

第七章技术规范

第八章 工程量清单计量规则（另册）

第四卷

第九章 投标文件格式

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：2023年4月23日 11:30:00

	
	
	形式：登录“电子交易平台”，在 “投标答疑”菜单要求招标人对招标文件予以澄清。


	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	截止时间：2023年4月23日 17:30:00
通过“电子交易平台”发出招标文件澄清

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	无需确认

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	截止时间：2023年4月23日 17:30:00
通过“电子交易平台”发出招标文件修改

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	无需确认

	3.1.1
	投标文件密封形式
	双信封

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	第一个信封（商务文件）：
（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计（如有）

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表（如有）；

（8）资格审查资料；

（9）投标人信用等级情况及信用分使用申请表（如有）；

（10）其他材料。

第一信封内（商务文件）不得体现任何关于投标报价方面的内容，否则投标将被否决。

第二个信封（投标报价和工程量清单）：

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单；

（3）合同用款估算表；

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	税金：按  9  %计算，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决(结)算审计金额调整造成承包人应缴纳的营业税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。

	3.2.1
	工程量清单的下载及填写方式
	发布时间：2023年4月18日
下载地址：漳州市工程项目交易中心
填写方式：投标人按交易系统提供的工程量清单电子文件填写工程量清单。工程量清单中各项金额均以人民币（元）投标报价，单价和总额价精确到分，合价精确到元或分。投标人未在工程量清单中填入单价或总额的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其它子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

	3.2.3
	报价方式
	总价（包含暂列金和暂估价）

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高投标限价
	有，最高投标限价8234843元（其中含暂列金额390000元、含暂估价/元）。且投标报价中的清单单价不得超过招标人规定的清单最高单价。


	3.2.9
	进入评标基准价计算的评标价下限
	进入评标基准价计算的评标价下限为：6999616元。


	3.2.11
	投标报价的其他要求
	①投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
②本招标项目的招标代理服务费按照代理单位与招标人签订的合同执行。

③中标人应按闽发改服价〔2021〕250号文标准向交易中心缴交建设工程交易服务费（如有）。投标人投标报价中自行考虑以上费用。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日

	3.3.3
	延长投标有效期
	出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以漳州市工程项目交易中心电子交易系统网站形式通知所有投标人

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
要求，投标保证金的金额及形式：投标保证金为人民币16 万元，本项目投标保证金形式：电子保函或年度保证金形式。根据《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》（漳发改法规【2022】2号）规定全面推广电子保函应用，取消纸质保函。本项目不接受纸质保函。
投标保证金可采用的其他形式：①电子保函形式：投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具电子保函，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件须符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求。且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。②年度保证金形式：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。投标人须将年度保证金收讫证明文件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
招标人指定的开户银行及账号如下： 
/
采用银行保函时，出具保函的银行级别：/ 


	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	（1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；
（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；
（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金 的情形
	投标人存在第三章评标办法3.5.2款所示的串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为或投标文件弄虚作假的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无


	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	/至/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.5
	投标文件制作的其他要求
	投标人在投标阶段仅需提供电子投标文件。若投标人中标，则在签订合同前应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份, 副本6份。当纸质文件与电子文件不一致时，以电子文件为准。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否


	5.1①
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：
2023年5月9日 09:30:00
投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：
云霄县公共资源交易中心（云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室）
投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：
第一信封评审结束
投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：
云霄县公共资源交易中心（云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室）


	5.2.1③
	第一个信封（商务及技术文件） 开标程序
	（5）投标文件解密：按各地电子招投标交易中心有关规定，解密加密的投标文件。


	5.2.3④
	第二个信封（报价文件）开标 程序
	（4）开标顺序：先读取并公布通过投标文件第一信封评审的投标人报价文件内容；随机抽取并公布评标基准价计算方法；随机抽取并公布最高限价的下浮系数；公布评标基准价；将上述开标内容记录在案。


	5.4
	开标异议提出时间
	投标人应在以下时间内通过电子交易平台提出：
双信封：
（1）第一信封开标异议：应在第一信封开标完成后，第二信封开标前时间内；
（2）第二信封开标异议：应在开标现场时间内。



①  本项适用于采用双信封形式的投标文件。
②  本项适用于采用单信封形式的投标文件。
③  本项适用于采用双信封形式的投标文件。
④  本项适用于采用双信封形式的投标文件。
⑤  本项适用于采用单信封形式的投标文件。
	条款号
	条
款
名
称
	编
列
内
容

	6.1.1
	评标委员会的组建①
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人， 专家5人； 
评标专家确定方式：



	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的 人数
	1人

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/）
公示期限：不少于10日 
公示的其他内容：根据闽发改法规〔2018〕444号第八条规定：依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标 人
	否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发 出的形式
	线下书面通知

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/）
公告期限：不少于10日

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
要求，履约保证金的形式：银行保函、支票或现金（电汇或银行汇票形式）②
履约保证金的金额：10％签约合同价，被福建省交通运输厅评为/信用等级的中标人，履约保证金金额为/％签约合同价③
采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。


	8.5.1
	监督部门
	监督部门：云霄县发展改革局、云霄县交通运输局、漳州市公路事业发展中心
地址：云霄县、漳州市
电话：0596-8505318、0596-8505326、0596-2123601
传真：/
邮政编码：363300

	9
	采用电子招标投标
	本项目采用电子招标


① 评标委员会应由招标人代表和有关方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术、经济专家人数应不少于
成员总数的三分之二。
② 招标人不得强制限定履约保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金。
③ 招标人可根据招标项目所在地省级交通运输主管部门的有关规定，对信用等级高的投标人，给予减少履约保证金金额的优惠。
	条款号
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	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	第八章投标文件格式中，授权委托书或法定代表人身份证明中的“盖章证明”和“签字”，必须要盖单位公章不得用电子章代替，必须要本人亲笔签名，不得使用印章、签名章或电子制版签名代替；然后将签字、盖章后的原件扫描后加密至电子投标文件中。否则，资格审查不予通过。

	
	一、投标人未按要求签订合同的处理：
在中标公示期结束3天内，中标人应到招标代理机构领取中标通知书，中标人在领取中标通知书后3天内应与业主联系商讨签订合同事宜，施工合同签订前缴交履约保证金，并在发出中标通知书之日起30日内与招标人签订书面施工合同。超过期限，中标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

未尽事宜，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规进行协商解决。

二、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标，不再按照评审委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

三、农民工工资：

①中标人承包人应严格遵守‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知(闽人社发〔2021〕3号)、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1号)以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）积极贯彻执行并建立“农民工工资专用账户”，确保工资及时支付。

②人工费用数额：施工合同总价的10%或承包人提供的人工费用数额；

③人工费支付方式：于每月15日前由中标人委托开户银行代发至农民工工资个人账户；

四、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），不邀请投标人到场参加开标会。开标时，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后一小时内完成解密，否则视为撤销其投标文件。各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

五、投标保证金补充说明：

1、根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，各投标企业可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家电子保函出具机构开具电子保函（投标保证金形式应符合招标文件投标须知前附表第3.4.1条要求）；

2、根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分（到账证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），否则视为其未按规定提交投标保证金。

3、投标人不需到开标现场提交投标保证金相关凭据，由投标人在制作电子投标文件时将投标保证金相关凭据原件加盖单位公章后在线上传。由中标候选人在中标候选人公示期前将投标保证金凭证原件提交给招标代理单位并按照相关规定进行操作。投标人将银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的原件扫描件作为资格文件的组成部分。

六、投标人有以下情形之一的投标文件无效：

1、投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目系统的；

2、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人未在招标文件规定的解密开始后一小时内完成解密的）；

3、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问 ，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话： 0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300

七、逾期交工违约金限额

①逾期交工违约金限额： 10%签约合同价。

②当承包人逾期交工违约金达到此限额时，发包人有权利单方面解除合同并另外更换施工单位，由此所造成的一切损失由中标的承包人承担。误期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

八、投标须知附录6其他主要管理人员和技术人员最低要求及附录7资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）：

 以上两个附录不作为资格审查条件，投标人无需提供附录6及附录7要求的人员证书及主要机械设备和试验检测设备等，也无需在投标文件中提交附录6及附录7表格；承诺以投标格式中投标函内容为准。

九、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。


附录 1  资格审查条件（资质最低要求）①
	施工企业资质等级要求

	具有国内独立法人资格，交通部门核发的公路养护工程从业资质二类乙级及以上公路养护工程从业资质（招标人根据项目情况填写一类、二类乙级等公路养护工程从业资质），或公路工程施工总承包三级及以上资质或桥梁养护作业单位甲级资质和有效的《施工企业安全生产许可证》（招标人可根据项目情况及相关规定的需要，添加其它资质等级和安全生产许可证要求等）。



1   具体资质要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。
附录 2  资格审查条件（财务最低要求）①
	财 务 要 求

	无


1   不得设置财务要求。
附录 3  资格审查条件（业绩最低要求）①
	业 绩 要 求

	


业绩认定标准为：以“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“信用交通 福建”公布的业绩为准。 
1 于沥青路面加铺工程、水泥路面加铺工程，除勾选上述业绩资格条件外，不得增加与工程项目无关的业绩条件；若一个项目同时含沥青路面、水泥路面，可同时勾选沥青、水泥路面业绩要求。其他养护工程项目具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的。业绩认定时间以交工证明上的时间为准。
附录 4  资格审查条件（信誉最低要求）①
	信 誉 要 求

	1、投标人在递交投标文件截止之日前未被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且未在取消投标资格期限内的（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,否则其资格审查不予通过。
2、近3年（指至投标文件递交截止日），投标人所承建的工程项目（基础设施建设类）未曾发生过重大及以上等级安全事故，否则资格审查不予通过。安全事故以交通运输部、应急管理部、福建省应急管理厅、福建省交通运输厅的公告、公文为准。
3、投标人自2020年1月1日以来未在福建省普通公路建设或养护项目投标中出现骗取中标、串通投标的（以福建省交通运输厅网站公布的为准），否则资格审查不予通过。
4、投标人没有涉及正在诉讼、仲裁的案件，或涉及正在诉讼、仲裁的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。
5、投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。
9、其它：无。


①  具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得与“投标人须知”第1.4.4项规定的内容重复。
评标委员会应在评标时，通过网络检索等手段验证投标人的信誉。
附录 5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）①
	人
员
	数
量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1人
	具备路桥相关专业 （职称等级：中级）职称；持有交通运输部颁发的公路工程安全生产考核合格证“B”类；年龄 60 周岁及以下。
具备有效的公路工程专业二级注册建造师；

注：路桥相关专业指路桥、道路、桥隧、公路、道桥、交通运输等相关专业
	无在岗项目（指目前未在其他 项目上任职）

	项目总工
	1人
	具备 路桥相关专业专业 （职称等级：中级及以上）职称；年龄 60 周岁及以下。持有省级及以上交通运输主管部门或建设主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；
注：路桥相关专业指路桥、道路、桥隧、公路、道桥、交通运输等相关专业
	


①  对项目经理和项目总工的具体资格要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。
评标委员会应在评标时，通过网络检索等手段验证项目经理、总工是否有在岗项目，如有疑异，可要求投标人澄清。
附录6 资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）①
	人员
	数量
	资格要求
	人员考核标准及要求

	                
路基工程师
	  
1
	                
具备公路工程相关专业中级及以上职称，且为投标人本单位人员。
	 

	  
桥梁工程师
	  
 1
	                
具备公路工程或桥梁工程相关专业中级及以上职称（从事类似工作不少于5年），且为投标人本单位人员。
	 

	  
路面工程师
	  
 1
	  
具备公路工程相关专业中级及以上职称，且为投标人本单位人员。
 
	 

	  
质检工程师
 
	  1 
 
	具备公路工程相关专业中级及以上职称，且为投标人本单位人员。
	 

	  
测量工程师
 
	  1 
 
	  
具备公路工程相关专业中级及以上职称，从事类似工作不少于5年，且为投标人本单位人员。
	 

	  
专职安全员
 
	  1 
 
	  
持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书，且为投标人本单位人员。
 
	 



　
① 本表仅适用于特别复杂的特大桥梁、特长隧道项目、沥青砼路面改造工程以及其他有特殊要求的工程。对其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）的最低要求，由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。
附录7 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）①
	设备名称
	规格、功率及容量等相关要求
	单位
	最低数量要求
	进场时间及要收验收标准

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


主要机械设备验收要求：1、招标人应根据工程实际,在本表中列明具体的数量及规格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述机械设备详细清单，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入机械设备，承诺以投标格式中投标函内容为准。。
① 本表适用于特别复杂的特大桥梁、特长隧道、路面改造工程以及其他有特殊要求的工程。对主要机械设备和试验检测设备的最低要求，由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；
（6）为本标段的监理人；
（7）为本标段的代建人；
（8）为本标段的招标代理机构；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年有行贿犯罪行为的（指至投标文件递交截止日）（以在中国裁判网上查询结果和投标人承诺为准）。
（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。
或进入福建省交通运输厅“信用交通福建”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
当同一家企业在“全国公路建设市场信用信息管理系统”与“信用交通福建”不一致时，以“信用交通福建”为准。
1.5 费用承担
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 
1.9.3 
1.9.4 
1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1 不召开投标预备会。
1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；
（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。
（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术规范；
（8）工程量清单计量规则；
（9）投标文件格式；
（10）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式公布，供投标人查看，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式公布修改招标文件，供投标人查看。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前通过“电子交易平台”提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”完成。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：
3.1.1 投标文件应包括下列内容： 
第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函及投标函附录；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书；（如有）
（4）投标保证金；
（5）拟分包项目情况表；（如有）
（6）资格审查资料；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
 第二个信封（报价文件）：
（1）投标函；
（2）已标价工程量清单；
（3）合同用款估算表。 
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
若采用单信封形式，第3.1.1项采用以下条款：
3.1.1 投标文件应包括下列内容①：
（1）投标函及投标函附录；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书；（如有）
（4）投标保证金；
（5）拟分包项目情况表；（如有）
（6）资格审查资料；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2  
3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
（1）本项目招标采用工程量固化清单①，招标人将在投标人须知前附表载明的时间内与网站上，上传工程量固化清单电子文件供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并将投标工程量清单，加密至电子投标文件中。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。
投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件按照电子招标的要求加密在投标文件内。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。
1 减少评标阶段对投标报价进行修正的工作量，招标人在发布招标文件时，同时提供“工程量固化清单”，
（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单第100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。
3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。
3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.9 招标人设有进入评标基准价计算的评标价下限的，投标人的评标价低于进入评标基准价计算的评标价下限时，其报价不进入评标基准价计算。
3.2.10 采用固定价随机抽取中标人评标办法的，招标人设置本项目固定价格，投标人无需提交第二信封（报价文件），默认投标人同意招标人发布的固定价。
3.2.11 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以投标人须知前附表形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人没有答复或提出疑义的，视为同意延长，相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金①应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件应加密至电子投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）投标文件弄虚作假的；
（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。投标人至少应更新以下资料（如有）：
（1）财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和（或）获得其他资金来源的证据，以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；
（2）投标人名称的变化及有关批件。
3.5.2 如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。
1   投标保证金不得超过招标标段估算价的2%，招标人应据此测算出具体金额。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件应加密至电子投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继 续满足资格预审文件的要求。投标人至少应更新以下资料（如有）：
（1）财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和（或）获得其他资金来源的证据，以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的 影响；
（2）投标人名称的变化及有关批件。
3.5.2 如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。
3.5.3 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本
（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件①，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子公章。
3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部或福建省交通运输厅“信用交通福建”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）或“信用交通福建”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。
当同一家企业在“全国公路建设市场信用信息管理系统”与“信用交通福建”信息不一致时，以“信用交通福建”为准。
1 招标文件中要求投标人提供的各类证照、业绩证明复印件均指彩色电子扫描件，其他资料的复印件可为黑白电子扫描件。
如投标人未提供相关项目业绩的网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网 页截图复印件，以及投标人出具的近五年投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的承诺证明（以中国裁判文书网查询结果及承诺函为准）。招标代理机构在中标公示前查询中标候选人的相关信息并归档管理。
3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府 相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总 工参加社保的有效证明材料复印件。
当同一家企业人员信息在“全国公路建设市场信用信息管理系统”与“信用交通福建”不一致时，以“信用交通福建”为准。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。
若更换项目经理或项目总工，或项目经理或项目总工不在岗时间超过  ，处罚如下：  
3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上 填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.9 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，投标人应将原件扫描后加密至电子投标文件中。
（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。
（5）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
（6）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.7.5 投标人须知前附表规定的投标文件其他要求。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.2.2 根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5. 开标
若采用双信封形式，第5.1款采用以下条款：
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标。
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
若采用单信封形式，第5.1款采用以下条款：
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
若采用双信封形式，第5.2款采用以下条款：
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）电子交易平台公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（2）投标人代表按投标人须知前附表规定解密加密的投标文件；
（3）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
（4）公布标段名称、投标人名称、项目经理和总工姓名、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；
（5）若投标企业数量超过限额，核实所有投标人信用等级情况，抽取第一个信封入围企业名单。
（6）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）电子交易平台公布宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
（2）电子交易平台读取通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价文件）的内容，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；
（3）按照投标人须知前附表规定的开标顺序在电子交易平台上进行开标，公布标段名称、投标人名称、投标报价①及其他内容，并记录在案；
（4）投标人代表（如有）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（5）开标结束。
5.2.4 若采用合理低价法（含信用分），在投标文件第二个信封（报价文件）开标后，招标人通过电子交易平台将按第三章“评标办法”规定的原则计算并公布评标基准价。招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；
（4）评标价低于进入评标基准价计算的评标价下限。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权通过电子交易平台提出，经招标人当场核实确认之后，可重新公布评标基准价。电子交易平台公布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
1   若投标函或调价函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。
5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若电子交易平台公布的内容与投标文件不符，投标人有权通过电子交易平台提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新公布其投标文件。若投标人在开标过程中未提出疑问，则认为投标人已确认招标人公布的内容。
若采用单信封形式，第5.2款采用以下条款：
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序开标：
（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（2）投标人代表按投标人须知前附表规定解密加密的投标文件；
（3）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第5.3款进行补救处理；
（4）导入并读取所有解密成功的投标文件的内容；
（5）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；
（6）若投标企业数量超过限额，核实所有投标人信用等级情况，抽取第一个信封入围企业名单。
（7）投标人代表（如有）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
5.2.2 若电子交易平台公布的内容与投标文件不符，投标人有权通过电子交易平台提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新公布其投标文件。若投标人在开标过程中未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3 开标补救措施
5.3.1 开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，则招标人可以视情况重新择日开标，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
5.3.2 投标人应提前安排足够时间（距离投标截止时间不低于180分钟）上传投标文件，因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并及时递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。但若系统发生故障并恢复后仍有足够时间（距离投标截止时间不低于20分钟）上传投标文件，而投标人在投标截止时间前仍未成功上传的，则招标人不予受理。
5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
5.4 开标异议
投标人对开标有异议的，应按投标须知前附表规定的时间内通过电子交易平台提出异议，招标人通过电子交易平台作出答复。超过规定时间提出，视为无异议。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
6.2.1 多标段同时开标时的分组办法及中标数量限制见投标人须知前附表。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标及补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日①，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；
（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号、信用分使用情况；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2 评标结果异议
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复②；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
①若评标委员会仅推荐1名中标候选人，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日。若为固定价随机抽取中标人法，其中标候选人公示期不少于3个工作日，公示期满无异议,招标人可不再另行中标结果公示，直接向第一中标候选人发出中标通知书。
②若为固定价随机抽取中标人法，招标人应在收到异议之日起3个工作日内作出答复。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 中标结果公告①
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于10日。公告内容包括中标人名称、中标人本项目信用分使用情况、中标价。
7.7 履约保证金
7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同
7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内②，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3 签约合同价的确定原则如下：③
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
①若评标委员会仅推荐1名中标候选人或为固定价随机抽取中标人法，则无须再中标结果公示。
②若为固定价随机抽取中标人法，招标人和中标人应在中标通知书发出之日起  日内订合同。
③如投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”的相关规定对投标报价进行修正，则本项不适用。
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.4款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9. 本项目采用电子招标投标
10. 需要补充的其他内容
10.1 自下载招标文件之日起，投标人应随时关注电子交易平台，以便及时查看招标人发出的招标文件的澄清、修改等，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一 开标记录表 ①

（项目名称） 
标段施工第一个信封（商务及技术文件）开标记录表
开标时间：         年          月        日         时        分
	序号
	投标人
	解密情况
	投标保证金递交
情况
	工期
	备注
	投标人雷同性特征技术审查情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：               监标人：                                            记录人：         
 
年 
月 
日
1   本附件适用于采用双信封形式的投标文件。投标文件采用单信封形式密封的，招标人可根据实际需要进行修改。

（项目名称）
标段施工第二个信封（报价文件）
开标记录表
开标时间：         年          月        日         时        分
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	是否超过最 高投标限价
	备注
	投标人雷同性特征技术审查情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	抽取的评标基准价区间：
	

	K值抽取结果：
	

	招标人编制的最高投标限价（如有）
	


招标人代表：               监标人：                                            记录人：         
 
年 
月 
日
附件二 问题澄清通知
问题澄清通知
（编号： 
）
 
（投标人名称）：
 
 （项目名称） 
标段施工招标的评标委员会，对你
方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清或说明于 年 月 日 时 分前通过下载招标文件的电子招标交易平台上传至                       。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 
（签字或盖单位章）
 
年 
月 
日
附件三 问题的澄清
问题的澄清
（编号：           ）
 
（项目名称） 
标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清、说明如下：
1.
2.
.....
上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件 的组成部分。
投标人：                           
（盖单位章）①
法定代表人或其委托代理人：              
  （签字）

年 
月 
日
1   投标人通过CA证书上传至交易平台。
附件四 中标通知书
中标通知书
 
（中标人名称）：
你方于    （投标日期）所递交的         （项目名称） 标 段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价： 

元。 工期： 
日历天。
工程质量：符合 

标准。 工程安全目标： 

。 
项目经理： 
（姓名）。
项目总工： 
（姓名）。
请你方在接到本通知书后的 日内到                  （指定地点） 与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提 交履约保证金。
特此通知。
招标人：                           
（盖单位章）
招标代理机构：                           
（盖单位章）
           
     
年 
月 
日
附件五 中标结果通知书
中标结果通知书
 
（未中标人名称）：
我方已接受                  （中标人名称）于          （投标日期）所 递交的        （项目名称）     标段施工投标文件，确定                 （中 标人名称）为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！
招标人：                           
（盖单位章）
招标代理机构：                           
（盖单位章）
           
     
年 
月 
日
附件六 确认通知
确 认 通 知
 
（招标人名称）：
你方于        年    月     日发出的                 （项目名称）      标 段施工招标关于招标文件澄清/修改的通知（第    号补遗书，正文共     页），我 方已于    年   月   日收到。
特此确认。
投标人：                  （盖单位章）
     年     月     日
附表七：评标公示表
        （项目名称）        标段施工评标公示表
开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标单位
	主要人员
	证书
编号
	单位业绩（若有）
	个人业绩
	单位信用分使用情况
	个人信用分使用情况
	是否否决投标及原因
	投标人承诺函内容
	是否被推荐为中标候选人
	未被推荐为中标候选人原因
	备注

	
	
	项目经理：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	技术负责人：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目经理：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	技术负责人：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：           记录人：             监标人：            
注：本表评标结束后，平台自动生成该评标公示表并公示。
第三章  评标办法
第三章  评标办法（合理低价法）①
评标办法前附表 ②
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候 选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）被福建省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；
（3）以上都一样的通过抽签或摇号等方式确定。


	2.1.1
2.1.3
	形式评审
与响应性
评审标准
	一、确定投标人入围“第一个信封（商务及技术文件）评审”方法：
（一）当投标人不超过 30 家时，所有投标人进入第一个信封（商务及技术文件）评审。
（二）当投标人数量大于 30 家时，先随机抽取 20 家入围评审，再将未抽取到的福建省交通运输厅最新发布的普通囯省干线公路养护工程施工或高速公路路面施工信用 AA、A 级投标人（数量为 J 家）全部补充入围。若 J≥10 家时，则不再抽取其他信用等级的投标人；若 J＜10 家时，则从其他信用等级的投标人中随机抽取 10-J 家补充入围，其余投标人的投标文件不予开标。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审
与响应性
评审标准
	二、第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可 辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全，符合招标文件规定
（3）与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重 大变化的，仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响 招标公正性
a.投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质 证书等证件的副本变更记录复印件； b.投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求 （资质、业绩、人员、信誉、财务等）； c.与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为 同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。
（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期 不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文 件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定 账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保 函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招 标人提交了银行保函原件。
（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交 授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印 章、签名章或其他电子制版签名代替
（6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人 身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、 签名章或其他电子制版签名代替
（7）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合 体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人； b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联 合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的 情况。
（8）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了 “拟分包项目情况表”
（9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要 求提交备选投标的除外
（10）投标文件中未出现有关投标报价的内容
（11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限
（12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应
（13）权利义务符合招标文件规定
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划 分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。
（14）投标文件制作、上传符合相关规定

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与
响应性评审
标准
	第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性 修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全，符合招标文件规定
（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标 限价（如有）
（4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要 求提交备选投标的除外
（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人 须知”第 3.2.6 项要求
（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单 未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改； 工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致
（8）投标文件制作、上传符合相关规定

	2.1.2
	资格评审
标准①
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书和基本账户开户许可证
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定
（5）投标人的信誉符合招标文件规定
（6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定
（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规 定的任何一种情形
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定
（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义 单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人 未同时参加联合体在同一标段中投标


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	“合理低价（90分）+信用分（10分）”：
评标价：90分，信  用：10分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算： 开标过程中，招标人将通过电子交易平台计算并宣布评标基准价。
（1）评标价的确定： 
评标价＝投标函文字报价（含暂估价和暂列金额）
（2）评标价基准价的计算：
除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标时被公布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有通过第一信封评审的投标人参与（3）步骤的评标基准价计算；
注：所有计算的平均值、评标基准价的计算结果均取整到元，小数点后四舍五入。


①  对于特大桥梁、特长隧道项目主体工程和路面改造工程以及其他有特殊要求的工程，还可对其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备进行资格评审。
②  本款规定适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）或福建省公路水路建设市场信用信息管理系统要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路养护施工企业。
续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.2
	评标基准价计 算方法
	（3）评标基准价在以下方法中随机抽取确定： 
方法一：将所有大于等于最高限价的95%且不超过最高限价的评标价去掉一个最高值和一个最低值后进行算数平均（如果参与评标基准价计算的有效投标人少于 3家（含3家）时，则计算评标价基准值时不去掉最高值和最低值），再将该平均值下浮2～5%后作为评标基准价（若有效评标价均不在该区间，则将最高限价的95%下浮-1～2%后作为评标基准价，下浮系数不再重新抽取，按照“原来抽取2%对应-1%，2.5%对应-0.5%，3%对应0%，3.5%对应0.5%，4%对应1%，4.5%对应1.5%，5%对应2%”作为下浮系数）。下浮系数以0.5％为一档，现场应采用双随机抽取确定。 
方法二：将所有小于最高限价的95%且大于最高限价的90%的评标价去掉一个最高值和一个最低值后进行算数平均（如果参与评标基准价计算的有效投标人少于 3家（含3家）时，则计算评标价基准值时不去掉最高值和最低值），将该平均值下浮-1～2%后作为评标基准价（若有效评标价均不在最高限价的90%-95%区间，则将最高限价的95%下浮-1～2%后作为评标基准价，下浮系数不再重新抽取，直接采用前面抽取的下浮系数）。下浮系数以0.5％为一档，现场应采用双随机抽取确定。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评 标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在 评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个 评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
评标基准价计算原则：
1.开标现场被宣布为被否决投标的报价不予宣读，不参与评标基准价计算，报价文件不参与评审；报价文件在第二信封评审过程中被否决，但其开标报价为有效投标总报价的仍然参与评标基准价的计算；
2.超出最高限价的投标总报价，不参与评标基准价计算；
3. 第一信封评审结束后，招标人应在开标现场通过随机摇号确定评标基准价计算方法与下浮系数，然后开启第二信封，宣读投标人的投标总报后，当场计算评标基准价，然后开始第二信封评审。评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过报价文件评审的投标人数量、算术性修正发生变化。
 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过报价文件评审的投标人的数量发生变化。
4.评标价与评标基准价的计算结果均按四舍五入取整到元。
5.若评标价不含暂估价或暂列金，则评标基准价计算方法中的最高限价也要相应的扣除暂估价或暂列金。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	评标价的偏差 率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标 基准价；
偏差率保留2位小数。

	2.2.4
	评标价90分
	90 分 
评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得 分＝90－偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝90＋偏差率×100×E2。
     其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；招标人在第二信封（报价文件）开启前从以下10个组合中随机摇球抽取1组作为计算评标价得分的E1、E2值：
① E1=1.5、E2=1；
② E1=1.25、E2=1.2；
③ E1=2、E2=1；
④ E1=2.5、E2=1；
⑤ E1=3、E2=1；
⑥ E1=2、E2=1.2；
⑦ E1=1.5、E2=1.3；
⑧ E1=1.3、E2=1.1；
⑨ E1=1.6、E2=1.4；
⑩ E1=1.4、E2=1.1；

	2.2.4(1)
	其他评分因素：
信用分
	10分。
当选取信用分为10分时，信用分值确定：
信用分满分为 10 分，其中施工企业信用分分值为 7 分，项目经理信用分分值为 2 分，技术负责人信用分分值分别为 1 分。
信用分评分标准及使用要求：本项目按福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会最新发布的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》执行。

	需要补充的其他内容：
/


1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选 人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分 相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定 中标人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1/
2.1.2/
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适 用于已进行资格预审的）。
2.1.3/
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
评标价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
评标价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
确定投标人入围“第一个信封（商务及技术文件）评审”名单：
（一）当投标人不超过30家时，所有投标人进入第一个信封（商务及技术文件）评审。
（二）当投标人数量大于30家时，先随机抽取20家入围评审，再将未抽取到的福建省交通运输厅最新发布的普通囯省干线公路养护工程施工或高速公路路面施工信用AA、A级投标人（数量为J家）全部补充入围。若J≥10家时，则不再抽取其他信用等级的投标人；若J<10家时，则从其他信用等级的投标人中随机抽取10-J家补充入围，其余投标人的投标文件不予开标。
3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审 标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员 会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会 依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.2 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的 投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.3 第二个信封初步评审
3.3.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第 二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否 决其投标。
3.3.2① 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人在电子交易平台上书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员 会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小 数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总 价。
①  如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第 3.3.2 项和第 3.3.3 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按 照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第 3.3.2 项和第 3.3.3 项的规定对投 标报价进行修正，第 3.3.2 项至第 3.3.5 项内容不适用。
3.3.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报 价进行修正，修正的价格经投标人在电子交易平台上书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格 的，评标委员会应否决其投标。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目 报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的 工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.3.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决 其投标。
3.3.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的 计算。
3.4 第二个信封详细评审
3.4.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综 合评估得分（即评标价得分）。
3.4.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.4.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可 能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标 人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成 本报价竞标，并否决其投标。
3.5 投标文件相关信息的核查
3.5.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用 信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级 等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用 信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的， 评标委员会应否决其投标。
3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标 人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标，并没收投标保证金。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人； 
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
f./。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人、或同一台电脑上编制； 
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
e.不同投标人的投标文件相互混装； 
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
g.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息均相同的。
h./。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
g./。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 
b.使用伪造、变造的许可证件； 
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
g、提供虚假的主要技术及管理人员在岗状况
h、/。
3.6 投标文件的澄清和说明
3.6.1 在评标过程中，评标委员会可通过电子交易平台以书面形式要求投标人对投标文件中含义不 明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应 否决其投标。
3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术 性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、 说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其 他因素在评标时不予考虑。
3.7 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差， 评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定 的原则处理。
3.8 评标结果
3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得 分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.8.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
 “通用合同条款”采用交通运输部《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款
A. 公路工程专用合同条款
（采用交通部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的A.公路工程专用合同条款。）
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
第 1.1.1.6 目细化为： 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。 

第 1.1.1.8 目细化为： 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清 单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。
本项补充第 1.1.1.10 目：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人 发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2 合同当事人和人员
本项补充第 1.1.2.8 目：
1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程 的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 工程和设备
第 1.1.3.4 目细化为： 单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
第 1.1.3.10 目细化为： 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第 1.1.3.11 目细化为： 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时 设施用地等。
本项补充第 1.1.3.12 目、第 1.1.3.13 目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路 段长度等划分的若干个工程。
1.1.6 其他
本项补充第 1.1.6.2 目～第 1.1.6.9 目：
1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用 合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用 合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工 程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的 行为。
1.1.6.7 专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同， 由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程， 整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8 劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合 同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、 施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由 承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4 合同文件的优先顺序
本款约定为： 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
1.5 合同协议书
本款补充： 制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和
中标通知书将对双方具有约束力。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后 42 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托 的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份，并向承包人进行技术 交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期 延误的，按第 11.3 款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件 本项细化为： 有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸 3 份，
并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维 护手册各 2 份供监理人批准。
（1）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。 此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或 提出进一步的修改意见。
1.6.4 图纸的错误
本项细化为： 当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理 人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。
1.9 严禁贿赂
本款补充： 在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不 正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超 出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应 对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情 节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2. 发包人义务
2.3 提供施工场地
本款补充： 发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第 10 条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次 序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核 备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的 永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及 时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以 一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用， 以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而 造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久 占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项 规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工 期延误由承包人承担。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
第 3.1.1 项补充： 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍 施工的专项工程；
（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额；
（3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复 工通知；
（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；
（5）审查批准技术方案或设计的变更；
（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；
（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第 15.8 款下的暂估价金额；
（10）确定第 23.1 款下的索赔额。如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所 必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确 定。
3.5 商定或确定
第 3.5.1 项补充： 如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.9 工程的维护和照管
本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负 责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损 害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对 按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务
本项细化为：
（1） 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、 材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥 等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划 报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括 临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、 房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时 占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第 100 章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离 后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人 委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程 所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或 补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问 题。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及 时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材 料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠 的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶 意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资 支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接 发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工 资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例 或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的 民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保 障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。 开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交 通运输主管部门报告。
（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合 本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程， 加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的 培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第 100 章中。
（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约保证金
本款细化为： 承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将 履约保证金退还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中 扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷 责任期内履行缺陷修复义务。
4.3 分包
第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将 工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包在工程施工过程中，承包人进行专业分包须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的 专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有 特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行 招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a. 具有经工商登记的法人资格；
b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
c.  具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。 承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订 专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原 则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业 分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施， 确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报 发包人备案。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。 项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理 人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专 业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、 安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程 的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承 包人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分 包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人 负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管 理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。 专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4 劳务分包 在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保 障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质 量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机 械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分 包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。 

本款补充第 4.3.6 项、第 4.3.7 项：
4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
4.4 联合体
本款补充第 4.4.4 项：
4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6 承包人人员的管理
第 4.6.3 项细化为： 

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第 4.6.5 项：
4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同 进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为： 

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
4.9 工程价款应专款专用
本款细化为： 

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发 包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资 金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于 其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机 构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期 改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10 承包人现场查勘
第 4.10.1 项细化为：①
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位 置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述 资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何 责任。
4.11 不利物质条件
第 4.11.2 项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合 理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的， 按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用 和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第 4.11.3 项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有 其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
①  如果在招标阶段，招标人在图纸中直接指定了取土场和弃土场位置，且作为投标人投标报价的依据，则招标人应在项目专用合同条款中对本项规定进行调整。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和 后果均由承包人承担。
补充第 4.12 款、第 4.13 款：
4.12 投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已 标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总 额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服 务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完 成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4.13 开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使 党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人 及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过 程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
5. 材料和工程设备
5.2 发包人提供的材料和工程设备
第 5.2.3 项补充： 

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知 中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏 或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第 6.1.2 项约定为： 

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10 项（1）目的规定办理。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为： 

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计 划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及 时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
本款约定为： 

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。 需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8. 测量放线
8.4 监理人使用施工控制网
本款补充： 

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.2 承包人的施工安全责任
第 9.2.1 项细化为： 

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的 指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订 合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限 于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工 方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应 变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大 的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理 人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作 业等；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加 固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。 监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况
时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 第 9.2.5 项细化为： 除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费
及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的 1.5%（若发包人公布了最高投标限 价时，按最高投标限价的 1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施 的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承 包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程 量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合 同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
本款补充第 9.2.8 项~第 9.2.11 项：
9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措 施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配 备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安 装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规 定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监 督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
9.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方 便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费 提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导 航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权 监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各 种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费 用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4 环境保护
本款补充第 9.4.7 项~第 9.4.11 项：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵 守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理 安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工 作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应 当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低 水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施 工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机 械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人 民健康，如：
a. 拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.  路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流 或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田 灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监 督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种 必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用 及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应 整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除 并运走。
9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地 保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。 承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土 场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临 时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置 在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有 效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前 的状况。
9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水 土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃， 严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
本款补充： 

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。 

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28 天之内。
监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修 改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并 应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充： 

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 25 日前。 
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。
本条补充第 10.3 款、第 10.4 款：
10.3 年度施工计划
承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监 理人提交 2 份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。 该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以 及为实施此计划将采取的措施。
10.4 合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后 28 天之内，按招标文件中规定的格式，向监理 人提交 2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理 人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11. 开工和交工
11.1 开工
第 11.1.2 项补充：
承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人 的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面 同意，分部工程才能开工。
11.3 发包人的工期延误
本款补充： 

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网
络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降 雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。
11.5 承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度 计划分别控制。除第 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理 曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规 定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承 包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措 施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工 期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后， 发包人可按第 22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由 其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时， 承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工 违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到 交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期 交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可 以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程 的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6 工期提前
本款补充： 

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表 中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
本条补充第 11.7 款：
11.7 工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以 便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂 作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4款约定的异常恶劣的气候条件除 外）；
（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
第 13.1.1 项约定为： 

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第 13.1.4 项、第 13.1.5 项：
13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干 意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登 记表。
13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则： 事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过； 相关责任人没受到处理不放过。
13.2 承包人的质量管理
第 13.2.1 项补充： 承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后 28 天之内。本款补充第 13.2.3 项~第 13.2.10 项：
13.2.3 公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人 和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年 限内承担相应的质量责任。
13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程 质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章， 严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.2.5 承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、 配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6 承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对 原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、 工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程 进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管 理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题 或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量 问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8 承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、 仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的 试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、 准确性负责。
13.2.9 承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场 设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4 监理人的质量检查
本款补充： 监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证 资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前交给承包人。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
第 13.5.1 项补充： 当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一 部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6 清除不合格工程
第 13.6.1 项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不 当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行 替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或） 工期延误由承包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
14. 试验和检验
本条补充第 14.4 款：
14.4 试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设 备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或 材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施， 由于承包人违约造成的情况除外；
15.3 变更程序
本款补充第 15.3.4 项：
15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
15.4 变更的估价原则
本款细化为： 

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在 合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在 投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的 单价。
15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任 造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5 承包人的合理化建议
第 15.5.2 项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第 11.6 款的规定给予奖励。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6 暂列金额
本款细化为：
15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不 予动用。
15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程 或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4 款约定的变更估价原则和第 15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发 票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价 进行的估价。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专 用合同条款数据表的规定，按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理；或者
（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨 而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式 价格调整公式后增加备注如下：
式中，A=1－（B1＋B2＋B3＋……＋Bn）。 

本目最后一段文字细化为： 

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围， 并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.2 计量方法 

本项约定为： 

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。
17.1.4 单价子目的计量
本项补充：
（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.5 总价子目的计量 

本项补充： 

本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。
17.2 预付款
17.2.1 预付款 

本项约定为： 

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合 同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该 项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约 保证金，并解除合同。
（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：
a. 材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b. 承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c. 材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法 符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。 在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2 预付款保函 

本项细化为： 

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照
本合同第 17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保 证责任。
17.2.3 预付款的扣回与还清
本项约定为：
（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予 扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合 同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额 在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。
（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进 度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设 备的所有权应属于发包人。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款证书和支付时间 

本项（1）目补充： 

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述 款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列 明的进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目细化为： 

发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。 
发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
 本款补充第 17.3.5 项：
17.3.5 农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专 用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时， 出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由 承包人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执 行。
17.4 质量保证金
第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：
17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量 保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的 规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准 的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表 中明确是否计付利息以及利息的计算方式。
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质 量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额， 发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。 如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.5 交工结算
17.5.1 交工付款申请单 

本项（1）目约定为： 

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。
17.5.2 交工付款证书及支付时间 

本项（2）目细化为： 

发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后
的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单 

本项（1）目约定为： 

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。 最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
本项（2）目细化为：
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发 票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
18. 交工验收
18.2 交工验收申请报告
本款第（2）项约定为： 

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。 竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3 验收
第 18.3.2 项补充： 

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交 工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完 成交工验收准备工作。
第 18.3.5 项约定为： 

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第 18.3.7 项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第 18.9 款：
18.9 竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内 为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19. 缺陷责任与保修责任
19.2 缺陷责任
第 19.2.2 项补充： 

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5 承包人的进入权
本款补充： 

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7 保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约 定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责 任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与 发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起 算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
20. 保险
20.1 工程保险
本款约定为： 

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险 费）至第 700 章的合计金额。
保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。 

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。 
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将 按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.4 第三者责任险
第 20.4.2 项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5 其他保险
本款约定为： 

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证 

本项约定为： 

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 56 天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.6.4 保险金不足的补偿 

本项细化为：
 保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险 单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保， 或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿， 原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
第 21.1.1 项细化为： 

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）（雨量等级指标：      ）、台风（台风等级指标：      ）、龙卷风、水灾（雨量等级指标：      ）等自 然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合 同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.4 因不可抗力解除合同 

本项细化为： 

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的 承包人损失不予考虑。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合 同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及 时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制 度的情况；
（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
本项补充：
（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发 包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约 行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系 统。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
本项（5）目细化为：
（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证 金的；
（6）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
本项细化为：
发包人发生除第 22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发 出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增 加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求 发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履 约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约 定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.4 解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。 发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证 明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
24. 争议的解决
24.3 争议评审
第 24.3.1 项补充：
争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商 确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争 议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第 24.4 款、第 24.5 款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：
24.4 仲裁
（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一 方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不 得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行， 则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
24.5 仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请 执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定 情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认 定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予 执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法 院起诉。
B. 项目专用合同条款
说
明：
1.招标人在根据本招标文件范本（试行）编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定 和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一
致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有 约定外 除专用合同条款另有约定外 在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。
（3）其他需要补充、细化的内容（如养护工程的工程质量要求可根据交通部或福建省交通、公路部门有关质量验收标准或文件规定，在项目专用合同条款中补充或细化）。

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数 据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核， 不使数据出现差错或不一致。
	序号
	条目号
	
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人： 漳州市公路事业发展中心云霄分中心     
地
址：      邮政编码：      

	2
	1.1.2.6
	监 理 人： 签订施工合同后通知     
地
址：      邮政编码：      

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2
年①

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相 应部位施工前  7 
天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项 工程签约时合同价的  %或累计变更超过了签约合同价的  %

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： 


	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否  如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： 


	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 签订合同后 3  天

 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：提供控制点后  3 天内 


	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：1.工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；2.工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；3.工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金3万元/天； 4.工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金4万元/天； “以上”均不含本数，“以内”均含本数。
	

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：   10
%签约合同价②

	11
	11.6
	提前交工的奖金： /
元/天
	

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： 
/%签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包 人按所节约成本的 /
%或增加收益的 
/%给予奖励

	14
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约定的原则
处理
若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每        按价格调 整公式进行一次调整


①  缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算 1 年，最长不超过 2 年。
②  逾期交工违约金限额一般应为 10%签约合同价。

	序号
	条目号
	信息或数据

	
	
	☑合同期内不调价①

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额： /  %签约合同价②

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例： /
等主要材料、设备单据所列费用的  / % ③

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额： /
%签约合同价或 /
万元④

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率： /
‰/天⑤

	20
	17.4.1
	质量保证金金额：3%合同价格⑥，若交工验收时承包人具备被招标项目 所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予   /  %合同价 格质量保证金的优惠。⑦
质量保证金是否计付利息：
□是，利息的计算方式： 

☑否

	21
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：
 6
份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：
 6
份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数： 8
份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或
工程设备规定如下： 


	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行： 否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： 


	26
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算 
5年⑧

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率： 3
‰

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额： 150
万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： 
2.5‰

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：
仲裁 如采用仲裁，仲裁委员会名称：  向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼



①    对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过 12 个月的），可以不进行调价。
②    开工预付款金额一般应为 10％签约合同价。
③    指主要材料，一般应为 70%～75%，最低不少于 60%。
④    国际上一般按月平均支付额的 0.30.5 倍计算，我国可按 0.20.3 倍计，以利承包人资金周转。
⑤    相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。
⑥    质量保证金最高不超过合同价格的 3%。
⑦ 若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人可在质量 保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人 2%合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅度 由发包人自行确定。
⑧    保修期一般应为自实际交工日期起计算 5 年。
项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在 项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款” 不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务

第4.1.10项补充第（7）～（20）目：

（7）质量抽检

各级交通运输部门及其下属的交通工程基本建设质量监督检测机构和发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（8）安全生产目标

合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。

（9）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

（10）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更资料等文件资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款之相关规定支付违约金。

（11）设备材料包装物和填充物的管理

投标人应严格按福建省重大动植疫情防治指挥部林业办公室《关于松木包装材料联合检查情况的通报》（闽疫〔2007〕林办22 号）的有关规定，加强对设备材料包装物和填充物的管理。承包人在设备和或采购时，应要求供应方的包装箱、光电缆盘、支架、垫木等包装材料不允许使用松木，若确实需要使用，须提供检疫部门出具的松木检疫合格证明，同时在“索赔及违约责任”中明确：供应方在包装材料上使用或夹带松木，或没有《植物检疫证书》，或《植物检疫证书》没有随货同行，则买方有权要求供应方赔偿。

（12）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。

（13）承包人由于自身原因在合同工期内（或合同工期已满）没能力完成合同约定范围内（包括变更新增项目）的任何剩余工程项目，承包人应按发包人的要求限期完成，否则发包人将强制切割并委托其它承包人完成原承包人未完成的剩余工程项目，所发生的费用和一切后果由原承包人承担。实际发生费用将取投标最高投标限价工程量清单单价和原承包人工程量清单合同单价二者较高的单价作为其它承包人的合同单价，发包人将从应支付给原承包人的任何中期计量款中扣留或质保金、履约担保中扣除。

（14）承包人应重视桥梁工程的施工质量控制，所有桥梁工程交工前发包人将委托有资质的桥梁检测单位对桥梁工程总体质量进行全面检测、检查，对检测、检查发现存在的任何质量缺陷问题，承包人应按发包人的要求限期整改到位，否则发包人将委托其它承包人整改，所发生的费用和一切后果由原承包人承担。整改费用参照市场行情由监理人与发包人确定，发包人将视情从应支付给原承包人的任何中期计量款中扣留预估整改费用作为该项费用发生时支付，实际发生费用支付不足部份发包人有权从原承包人的任何款项或履约担保中扣除。

（15）承包人应按图纸和规范要求做好桥梁伸缩缝预留预埋和临时填充工作，伸缩缝预留预埋和临时填充所需的一切费用包含在相关工程细目单价中。若承包人未能按要求做好伸缩缝预留预埋和临时填充工作，发包人将委托其它承包人整改，所发生的费用和一切后果由原承包人承担，整改费用参照市场行情由监理人与发包人确定，发包人将视情从应支付给原承包人的任何中期计量款中扣留预估整改费用作为该项费用发生时支付，实际发生费用支付不足部份发包人有权从原承包人的任何款项或履约担保中扣除。同时，发包人有权按照第22.1 款的相关规定对其进行违约处理。

（16）承包人应重视预留洞室及预留预埋件的施工质量控制，预留洞室及预留预埋件的施工要求详见相关图纸、技术规范。发包人将组织监理人、承包人对预留洞室及预留预埋件施工质量进行全面检查。对检查发现的问题，承包人应按发包人的要求限期整改到位，否则发包人将委托其它承包人整改，所发生的费用和一切后果由原承包人承担，整改费用参照市场行情由监理人与发包人确定，发包人将视情从应支付给原承包人的任何中期计量款中扣留预估整改费用作为该项费用发生时支付，实际发生费用支付不足部份发包人有权从原承包人的任何款项或履约担保中扣除。同时，发包人有权按照第 22.1 款的相关规定对其进行违约处理。

（17）承包人应根据施工的组织安排和实际需要，仔细调查施工标段内供电系统的容量和稳定性，并考虑足够的发电机组以满足施工要求，进行场内、外施工临时用电线路的设计、施工、拆除与维护。临时供电含线外供电干线设施（含线路增容改造）、线内临时供电设施、变压器申请的修建拆除以及施工期间维护维修等内容，办理周期长、手续复杂、费用高。承包人应充分调查，在报价中充分考虑此项风险因素。上述所发生的全部费用包含在承包人的已标价工程量清单 100 章相关细目单价中，发包人不另行支付。

（18）配合验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。除此之外，承包人还需配合发包人做好环评、水保、交通安全设施、档案、市政管线等专项验收及移交工作。

（19）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

（20）为加强本项目建设档案管理，在合同实施期间，发包人将委托有资质的专业档案公司对本项目所辖各施工、监理、勘察设计、勘察监理及设计咨询等合同段的档案资料进行及时的收集、整理、立卷、归档，以满足行业、省市等相关部门的档案管理规定和要求，所需的费用由各承包人承担。

4.2 履约保证金

本款补充第4.2项：

承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约保证金，或者向担保方索赔部分或全部的担保金额，来赔偿发包人损失：

（1）将本工程转包或违法分包；

（2）违规使用工程资金；

（3）因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

（4）因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

（5）本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

4.5 承包人项目经理

第4.5.1项细化为：

在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目总工，如投标承诺人员确实无法到位，经监理人和发包人同意后，可用同等资历的人员替换，但尽管取得这样的同意，发包人仍可对承包人按第22.1款之相关规定进行处理。

如果发包人和监理人认为承包人委派的项目经理或项目总工在工作能力和业务水平上不称职，且通知承包人撤换时，承包人应在接到通知后14天内撤回该人员，同时委派一名同等资历并经监理人和发包人同意的新的人员担任，但发包人仍可对承包人按第22.1款之相关规定进行违约处理。未事先取得监理人和发包人的同意，承包人不得擅自更换已到位的项目经理和项目总工。

项目经理和项目总工在合同期内严禁在另一项目兼职，同时必须保证每月至少有22天在工地现场。发包人将对其实行考勤，并根据考勤结果按规定采取相应措施。

项目经理和项目总工离岗在两天以内（含两天）应经监理人批准，超过两天还应得到发包人的批准，否则将视为承包人违约，将按第22.1款之相关规定处理。项目经理和项目总工须待工程施工结束且交工证书签发后或取得发包人的同意后方可在其他合同任职，项目经理和项目总工在履行合同期间应随时响应发包人和监理人的要求到位，否则将视为承包人违约，将按第22.1款之相关规定处理。

4.6 承包人员的管理

    承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应具备与本项目相匹配的专业技术；经业主或监理考察认为， 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干专业技术无法胜任本项目的，业主有权要求承包人更换业主认可的专业技术人员，且承包人应承担替换人员的相应后果。    

  第4.6.1项修改为：

承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告并报备发包人，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。施工过程中，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。

承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应常备有相应的职称、资质等证书，发包人有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时，应由监理人向承包人发出替换或增加相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

第 4.6.3 项细化为： 

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可对承包人按 22.1 款之相关规定课以违约金。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.1项细化为：

承包人应遵守国家《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，并执行《保障农民工工资支付条例》的规定，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第22.1款之相关规定对承包人进行违约处理。

承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。

承办人应严格按照福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《福建省人力资源和社会保障厅等六部关于印发<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>的通知》闽人社发[2022] 1号、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社〔2019〕29号）、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号文）文件要求（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），做好农民工实名制管理，农民工工资专用账户设立和农民工工资委托发放等工作，同步完善有关内业和台账，随时接受发包人和各级有关部门的监督检查。

承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直接从银行发放到农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。

承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。

承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。

承包人应根据闽人社发〔2022〕1号及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定缴纳农民工工资保证金。在工程实施过程中，根据承包人缴纳农民工工资保证金的情况，发包人有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。

增加4.8.7：

为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员统一配置安全帽、工作服、工作牌等，要求工作期间统一着装。

承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

4.9 工程价款应专款专用

本款细化为： 

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户（人工费拨付除外，另行转入农民工工资专用账户），发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.1.1 项补充：

尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，发包人有权按第22.1款之相关规定对其进行违约处理。

第 6.1.2 项约定为： 

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10 项（1）目的规定办理。

承包人在中标后，应本着少占耕地的原则，按《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》第九章投标文件格式附表七的格式填写一份《临时占地计划表》，中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。表中应标明承包人的临时工程用地位置、数量和使用期限。本公路征地红线以外（除通道接线、改渠改沟需永久征用而未划入红线）的土地都为临时用地范围。

临时工程租用地数量（含承包人驻地建设用地、取、弃土场等）由承包人根据施工组织设计详细计算，所需的一切费用由承包人自行调查确定，列入工程量清单100 章中报价，实行总额包干，发包人不另行支付。由于数量计算不足所造成的损失，均由承包人承担。承包人负责办理租用手续，由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均包含在相关细目报价中，发包人不另行支付，但施工图设计文件中有明确的数量并在700 章中已单列的清单细目除外。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包人在与地方政府签定临时用地（含取、弃土场）协议时应考虑在土地复耕问题上的免责条款，否则承包人在投标时应考虑临时用地可能因无法复耕等原因而需要追加的费用，并将其计入报价中。

临时用地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。超出《临时用地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。

承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间，严格控制施工和生活对土地的污染。

增加第 6.1.3 项：

临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所有临时工程须按《福建省普通公路施工标准化管理指南》要求建设、维护。对不符合指南要求的，发包人将按第 22.1 款的相关规定对承包人进行违约处理。

增加第 6.5 款：

6.5 料场使用费

料场使用费除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。但无论协助成功与否，并不免除承包人应承担合同规定的责任和义务。所有因料场而产生的一切税和费，已包括在相关单价或总价中，不再另行计量支付。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28 天之内。

监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

承包人还应按月、季分期提供关键工程进度计划。建议采用的施工安排和施工方案的说明应包括工程施工的时间、方法和顺序，资源的安排、材料、设备和人员的获得和进场的时间计划。除非监理工程师另有指示，在工程进度计划未获批准的情况下，并在不影响监理工程师按照第 11.1 款规定的期限内发出开工通知书的情况下，承包人不得进行工程开工和施工，但临时工程的开工和施工除外，否则由此产生的一切后果由承包人自负。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充： 

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 25日前。 

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或其认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服从。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：   异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。


12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（5）项细化为：

（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款约定的异常恶劣的气候条件除外）；

本款补充第（6）项：

（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。

13.1 工程质量要求

          第13.1.1项补充如下：

□本工程交工验收的质量评定：本工程根据（漳路办〔2021〕18号）漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知进行管理、验收，质量应符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、《公路工程竣(交)工验收办法》及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准。

竣工验收的质量评定：本工程根据（漳路办〔2021〕18号）漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知进行管理、验收，质量应符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、《公路工程竣(交)工验收办法》及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准。

13.2 承包人的质量管理

          本款补充第 13.2.3 项～第 13.2.10 项：

13.2.3 公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。在工程实施全过程中，所引用的标准和规范如果有修改或新颁，承包人应按新标准、新规范执行。采用新标准、新规范所增加的费用由发包人承担。

13.2.5 承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。

13.2.6 承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

13.2.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。

13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精 度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、 客观性、准确性负责。

13.2.9 承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

13.2.10 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。公示牌应设置在施工现场显要、易于识读的位置。公示牌和基础必须坚固，在整个项目建设过程中保持完好有效。公示牌内容应包括项目名称、标段主要工程概况、项目法人、勘察设计、施工、监理、监督单位名称及主要负责人姓名、监督电话等。公示牌的具体格式、要求待合同签订后按发包人通知办理，费用由承包人承担。

14.4 试验和试验检测费用

 □ 工地试验室建设地点距离本施工项目施工路线距离不超过5公里。投标人中标后，试验检测外委的，外委的检测单位也应建设工地试验室，工地试验室建设地点距离本施工项目施工路线距离不超过5公里。①

15.4 变更的估价原则

        本款细化为： 

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按以下方法进行计算单价：采用交通运输部颁发的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）和《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）以及相关补充规定、补充定额等编制；公路预算定额中缺的项目，由监理人决定并经发包人同意后，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额；依据交通运输部办公厅关于《公路工程营业改征增值税计价依据调整方案》的通知，采用发包人编制最高控制价（或有标价的工程量清单）依据的清单预算中的工、料、机单价及费率，清单预算中的工、料、机单价表缺的单价，依次按《福建省漳州市交通工程地方材料价格信息》、《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料价格信息》、《漳州建设工程材料信息》发布的工程变更发生时对应的时间和工程所在地的信息价（不含税价格），无信息价的在变更实施前由发包人、监理人和承包人三方共同询价后确定单价。采用承包人中标价（清单100 章至700 章合计）对照发包人编制的最高限价（或有标价的工程量清单）同口径清单预算价的降价系数降价。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、设计人、监理人和承包人四方现场确认。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

增加第15.4.6 项：

变更工程无论采取何种作价方法及增减多少金额，均不考虑100 章费用的调整。                                                                  

17.1 计量

第 17.1.3 项约定为：

承包人应在每月25日前向发包人及监理人报送中间计量表和下月施工进度计划表。

17.3 工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本项（4）目修改为： 

进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

①发包人每月经上报政府规定的单位核准且财政资金到发包人账户后7个工作日内向承包人支付当期计量金额的80%的款项。发包人实际转账支付的金额为当期已核准确认计量金额的80%扣减依合同约定可扣除的项目后的金额。

②该工程为保国道通行需要，需左右幅桥梁分开施工。当单幅桥梁梁片吊装完成后，支付至计量总金额的90%。

③工程通过交工验收达到合同约定的质量标准，承包人完成竣工资料归档工作，工程结算经云霄县财政投资评审中心审定，且财政资金到发包人账户后7个工作日内支付至最终审定结算金额的97%。

④余款为工程质量保证金，缺陷责任期满，工程已移交接养单位，且财政资金到发包人账户后7个工作日内支付至最终审定结算金额的100%。

注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具合格的增值税专用发票及完整申请支付手续。

②质量保证金不计息。

③根据国令第724号《保障农民工工资支付条例》第二十四条“建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保”规定，本项目发包人应提供与履约担保金额对等的支付担保。发包人可以使用现金（电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或保证保险或保证担保等形式支付。

17.3.4本工程合同采用固定单价加风险包干合同形式，固定单价以承包人的投标报价中的综合单价为准，工程量按实结算。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外），承包人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。

招标过程实行投标风险包干制，承包人应充分考虑投标风险。风险范围包含： 

①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格等变化（合同专用条款另有约定的，从其约定）；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示所采取的临时措施已包含在综合单价和安全生产费用中，不另行计价；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用中已包含招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

④本项目施工中所需水源、电源由承包人自行接至施工场地的费用，所产生的水、电费由承包人支付的费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

⑤施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

⑥本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用计入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑦渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑧预制场地由承包人自行考虑，如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，其费用计入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑨施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，均不予调整合同价款；

⑩与现场周边关系的协调及可能带来的干扰；

⑪如发生甩项，由此给投标人造成的收益损失，发包人不予任何经济补偿；

⑫本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用计入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑬承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整；

⑭承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整；

⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内，合同实施过程中不再调整；

⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

⑰应充分考虑施工可能导致的周边房屋震裂或损坏，因施工措施不当所产生的补偿或加固费用由承包人承担，发包人不予以补偿。

⑱桥梁桩基以经发包人、承包人、监理人及设计人四方现场确认的实际终孔桩长按不同桩径以米计量，投标人应当考虑实际施工过程因地质变化而采取的措施导致工程造价的增加及工期的影响，不论地质如何变化，合同工程量清单中标明的相应子目单价在合同实施过程中不予以任何调整。

⑲取土点的具体运距由投标人自行调查考虑并计入借方综合报价。本合同段的取土点运距采用包干计算，工程施工过程中，实际运距与投标人投标报价时自行调查考虑的具体运距不符的，不给予调整。土源费用不另计，已包含在综合单价内，不做任何调整。弃土点由投标人结合施工图纸自行考虑并计入综合报价，中标后不做任何调整。

⑳合同条款中所引用的材料价格信息仅作为预算编制与审核、价格调整及变更新增项目单价分析的依据，不作为承包人施工过程中实际采购材料的价格。投标人在投标阶段应充分做好市场行情及材料来源调查，并考虑材料的运距及保管等方面的费用，经过综合测算，计入相关子目的综合单价报价内。实际施工中发包人除按合同条款约定进行价格调整外，不再另行支付其它费用。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力、施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格（除合同条款有规定外）在合同实施期间不予调整。

本款补充第 17.3.5 项：

17.3.5 农民工工资保证金

农民工工资：①承包人应严格遵守‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知(闽人社发〔2021〕3号)、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1号)以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）积极贯彻执行并建立“农民工工资专用账户”，确保工资及时支付。②人工费用数额：施工合同总价的10%或承包人提供的人工费用数额；③人工费支付方式：于每月15日前由中标人委托开户银行代发至农民工工资个人账户；④承包人应于投标时承诺愿意按‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知(闽人社发〔2021〕3号)、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1号)以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号文）的规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）按月足额支付农民工工资。

为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，业主及承包人应按照以下约定缴存、扣留或退还农民工工资保证金，农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式，具体按相关主管部门有关规定执行。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

农民工工资保证金的缴存时间：根据闽人社发〔2022〕1号及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号文）的规定。           

农民工工资保证金的缴存金额：根据闽人社发〔2022〕1号及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号文）的规定。  

农民工工资保证金的扣留条件：根据闽人社发〔2022〕1号及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号文）的规定。              

农民工工资保证金的返还时间：根据闽人社发〔2022〕1号及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定。

21.1 不可抗力的确认

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

第 21.1.1 (1)项细化为： 

地震（等级：）、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）（雨量等级指标：持续24小时且降雨量达到30毫米，以漳州市气象台发布的公告为准）、台风（台风等级指标：台风等级指标： 风力8级（含8级）以上持续24小时的台风，以漳州市气象台发布的公告为准）、龙卷风、水灾（雨量等级指标：以漳州市及市级以上政府公告不允许施工为准）等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

①注：路面改造项目，本条款为必选项；其它项目，业主可以根据项目情况勾选。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发 包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约 行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系 统。

22.1.2 对承包人违约处理

增加第22.1.2（5）目：

如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施：

①无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可要求承包人支付人民币5000元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。

②违反第22.1.1（1）目，发包人可要求承包人支付人民币20万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

③违反第22.1.1（2）目，发包人可要求承包人支付每次人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

④违反第22.1.1（3）目，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

⑤违反第4.5款、第4.6.3款

变更为其他同等资历人员：无论是否经发包人同意，项目经理或技术负责人可变更为其他同等资历人员，变更项目经理每人次支付人民币 10万元的违约金、更换项目总工（即技术负责人，下同）每人次支付人民币3万元的违约金（若更换在评标时享受信用AA级、A级奖励分的项目经理、项目总工，则更换项目经理每人次支付人民币 20万元的违约金、更换项目总工每人次支付人民币5万元的违约金）。更换专业工程师及试验室主任每人每次应向发包人缴纳人民币1万元违约金，更换助理试验检测师、专职安全员每人每次应向发包人缴纳人民币5000元违约金。若人员因意外伤亡、病亡，变更人员可不支付违约金。若未经允许擅自更换人员，将按对应数额双倍进行违约处罚。

承包人必须按照投标承诺或经发包人批准的替换人员及时派出项目经理、项目总工、其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工。承包人必须保证所有人员每个月到岗时间不少于 20 天，并实行每天签到登记制。招标人实行请销假制度，项目经理、项目总工、安全负责人、试验室主任、计量工程师等为重点管理人员，请假均需经总监理工程师和发包人同意，其他人员请假两天以内（含两天）需经总监理工程师同意，请假超过两天需经发包人同意。发包人代表和总监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人或总监理工程师事先书面说明并获得书面同意，或承包人违反招标人请销假制度，或承包人所有人员请假经批准但每个人到岗时间少于 20 天的，则发包人可按重点管理人员 2000 元/天·人次、其他主要管理人员 500 元/天·人次课以违约金。因承包人缺岗支付违约金超过合同价款的 1%的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

⑥违反第6.3款，发包人可要求承包人支付关键施工设备（如冲击式压路机、平地机、架桥机、衬砌台车等）每台(套)人民币5万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币1万元的违约金，直至终止合同。

⑦无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，要求承包人支付每天10000元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，所需费用和一切后果由原承包人承担。被割让工程的单价或总额价参照市场行情由监理人与发包人确定，费用由发包人从向承包人支付的任何款项或履约担保中扣除，如还不足，发包人将向承包人追索。

⑧违反22.1.1（9）目，发包人可视其情形严重程度要求承包人每处支付人民币5000元～10万元的违约金。

⑨违反第4.8.1款，发包人可视其情形严重程度要求承包人每次支付人民币5000元～10万元的违约金。

违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币5000元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。

上述各项违约金根据实际违约情况，由承包人另行向委托人支付，不从工程款中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。
 
第三节  合同附件格式
附件一 合同协议书
合 同 协 议 书
 
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 
（项
目名称），已接受 
（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 
标 段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第   标段由                                               等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件：                                 。 
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民 币（大写）        元（¥        ）。
4. 承包人项目经理： 
。承包人项目总工： 
。
5. 工程质量符合 
标准。工程安全目标： 
。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 
日历天。
9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺 陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人： 
（盖单位章）

承包人： 
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）
 
年 
月 
日
 
年 
月 
日
附件二 廉政合同
廉 政 合 同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建
设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 
（项目名称）的项 目法人 
（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 
标段的施 工单位 

（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行         （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同 办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理 规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的 权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物 品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接 受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶 活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备 供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个 人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证 券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个 人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档 办公用品等。
4. 违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人 单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严 重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察 部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为          （项目名称）      标段施工合同的附件，与工程施 工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监 督单位各一份。
发包人： 
（盖单位章）
承包人： 
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）
 
年 
月 
日

年 
月 
日 
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）
承包人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三 安全生产合同
安全生产合同
为在 
（项目名称） 
标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发 包人名称，以下简称“发包人”）与承包人             （承包人名称，以下简称“承 包人”）特此签订安全生产合同。
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有 关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原 则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的 各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路 工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机 构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全 生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和 遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包 括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一 责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定 的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治 安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加 施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊 工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设 施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的 爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应 随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字 记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全 技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事 故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定 使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全 部工程竣工验收后失效。
5. 本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本     份，当 正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人： 
（盖单位章）
承包人： 
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字）法定代表人或其委托代理人：  （签字）
 
年 
月 
日       
年 
月 
日
附件四 其他管理和技术人员最低要求 ①
	人
员
	数
量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


①  a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业
工程师等）。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本 标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招 标人应取消其中标资格。
b.本表不适用于已按资格预审文件或招标文件要求提供了其他管理和技术人员的特别复杂的特大桥梁和特长 隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求①
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


①  a.  招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在
合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入 本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取 消其中标资格。 
b.本表不适用于已按资格预审文件或招标文件要求提供了主要机械设备和试验检测设备的特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。
附件六 项目经理委任书
（承包人全称）
（合同工程名称） 项目经理委任书
致：（发包人全称）
  （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓 名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现 场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。
承包人：
（盖单位章） 
法定代表人：
（职务） 
 
（姓名） 

 
（签字） 

 
年 
月 
日
抄送：  （监理人） 

附件七 履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
 
（发包人名称）：
鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）接受         （承 包人名称，以下简称“承包人”）于      年     月     日参加            （项目名 称）           标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与 你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写） 
元（¥ 
）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验 收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。①
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支 付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更， 我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 
地
址： 


 
邮政编码： 



电
话： 
 
传
真： 

 
 年 
月  
日
①本条内容可修改为：“本担保自 
（生效日期）之日起生效，至 
（失效日期）之日失效。”
如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发 包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保 证金之日为止。
附件八 工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管 协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发包人：


（以下简称“甲方”） 
承包人：


（以下简称“乙方”） 
经办银行：


（以下简称“丙方”）
为了促进 
（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资 金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 
（项目名称） 合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1. 资金管理的内容
（1）乙方为完成 
（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本 结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 
（项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙 方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2. 甲方的权责
（1）按照 
（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付 工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙 方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲 方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3. 乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权 益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的，应出示购货合同、协议 和发票；在办理总额超过   万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件 送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附 上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4. 丙方的权责
（1）成立 
（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高 工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于 （项 目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有 关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械
设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案 的材料一并送甲方。
5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方 以外的其他单位或个人。
6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验 收证书后结束。
7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8. 本协议正本三份、副本  份。合同三方各执正本一份、副本  份，当正本与 副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：

（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：
     （签字）

年
月
日
承包人：
      （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：
      （签字）

年
月
日
经办银行：
      （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：
      （签字）

年
月
日
第五章  工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规 则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则 编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸 的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条 款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报 价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量， 由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量， 按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的 相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量 清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量 清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，
也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的 外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的 依据。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实 施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、 保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工 程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量 清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各
子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子 目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支 付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 
。
2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： 
。
3. 计日工说明
3.1 总则
（1）本说明应参照通用合同条款第 15.7 款一并理解。
（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日 工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。
（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本 单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、 材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计 算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。
（4）计日工不调价。
3.2 计日工劳务
（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并 开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有 直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长 应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。
（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填 报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、 税费、利润等所有附加费，说明如下：
a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、 福利费及劳动保护费等。
b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费， 工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随 而来的费用。
3.3 计日工材料
承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费
用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单 价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：
（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库 管理费以及运输损耗等计算；
（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；
（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价
内。
3.4 计日工施工机械
（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包
人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、 利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用 这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。
（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小 时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监 理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。
4. 其他说明

            /                                        。 

5. 工程量清单（另册提供）
第 二 卷
第六章 图纸（另册）
第 三 卷
第七章 技术规范（另册）
第八章 工程量清单计量规则（另 册）
第 四 卷
第九章 投标文件格式①
1   招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。
福建省        市（区）      县（市、区）

（项目名称） 
标段养护工程施工招标
投 标 文 件

（商务及技术文件）
投标人： 
（盖单位章）

年 
月 
日
目    录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、项目管理机构

五、资格审查资料

六、投标人信用等级情况及信用分使用情况申请表

七、投标人承诺函

八、无行贿犯罪承诺函

九、第一信封其它材料

一、投标函及投标函附录

（一） 投 标 函
 
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究                  （项目名称）          标段施工招标 文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以第二个 信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金 额）①，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．工程质量： 
，安全目标： 
，工期： 
日历天。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 6 与附录7提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派 驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格，并将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。②
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不 存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我 们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7． 
（其他补充说明）。
投 标 人： 
（盖单位章）  法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 
地
址： 


 
网
址： 


 
电
话： 


 
传
真： 


 
邮政编码： 



 
年 
月 
日
若为单信封（采用固定价随机抽取中标人评标办法），应改为“愿意以招标人公布的发包价”。
 本条款不适用于已按招标文件要求提供了其他管理和技术人员、主要机械设备和试验检测设备的项目。
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算___年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	按专用合同条款执行
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	___%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	/
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	/
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	按专用合同条款执行
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	/
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	/
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	/
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	/
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	按专用合同条款执行
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	自实际交工日期起计算___年
	


二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书①
本人     （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）            标段施工投标文件、签订合 同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投标人： 
（盖单位章） 
法定代表人： 

（签字）
身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

 
年  
月  
日
注：
1.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人签署。
1   如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。
（二）法定代表人身份证明
投标人名称：
               
姓名：       （法定代表人签字）  性别：
    年龄：
     职务： 
   系
       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人： 
（盖单位章）
 
年 
月 
日
三、投标保证金

投标保证金
如采用银行保函，银行保函复印件应加密至电子投标文件中，格式如下。
 
（招标人名称）：
鉴于 

（投标人名称）（以下称“投标人”）于 
年 
月 
日参 加 
（项目名称） 
标段施工的投标， 
（担保人名称，以下 简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件， 中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不 按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保 证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方 无条件支付人民币（大写） 

元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责 任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
担保人名称： 
（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 

地
址： 


 

邮政编码： 



电
话： 
 

传
真： 

 
年 
月 
日
四、项目管理机构

项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明


五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	
	电 话
	
	

	
	传
真
	
	
	电子邮件
	
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情 况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市 公司，投标人应提供股权占公司股份总数    %以上的所有股东名称及相应 股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比 例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称


	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
（二）投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示。

	说明


（三）近年财务状况
（本表格无须填报）
财务状况表
	项目或指标
	单位
	 
年
	 
年
	 
年

	一、 注册资本
	万元
	
	
	

	二、 净资产
	万元
	
	
	

	三、 总资产
	万元
	
	
	

	四、 固定资产
	万元
	
	
	

	五、 流动资产
	万元
	
	
	

	六、 流动负债
	万元
	
	
	

	七、 负债合计
	万元
	
	
	

	八、 营业收入
	万元
	
	
	

	九、 净利润
	万元
	
	
	

	十、 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
（四）近年完成的类似项目情况表
	序
号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合 法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（五）投标人的信誉情况表
	项 目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项 规定，逐条说明其信誉情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓
名
	
	年
龄
	
	专
业
	

	技术职称
	
	学
历
	
	拟在本标段 工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	 
年 
月毕业于 
学校 
专业，学制 
年

	经
历

	时
间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联 系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 
。


	备
注
	


注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
六、投标人信用等级情况及信用分使用情况申请表

投标人信用等级情况及信用分使用情况申请表
	基本情况表
	备注

	投标人：     （单位全称）        

在      年度福建省交通建设普通公路养护工程项目信用等级考核级别：     级（如未参与考核，则填写“未考核”）

在      年度福建省交通建设普通公路独立大桥、特大桥整桥拆除重建养护工程项目信用等级考核级别：     级（如未参与考核，则填写“未考核”）

在      年度福建省交通建设普通公路建设工程项目信用等级考核级别：     级（如未参与考核，则填写“未考核”）

在      年度福建省交通建设高速公路路基土建工程项目信用等级考核级别：     级（如未参与考核，则填写“未考核”）

在      年度福建省交通建设高速公路路面工程项目信用等级考核级别：     级（如未参与考核，则填写“未考核”）

本企业在本年度已经使用信用分情况：        。（填写格式：在    中标项目中使用   信用等级。未如实填报，按废标处理）

本企业本次申请使用      年度福建省交通建设        （□普通公路养护、□普通公路独立大桥、特大桥整桥拆除重建、□普通公路建设、□高速公路路基土建工程、□高速公路路面工程）项目信用等级考核级别：     级
	

	项目经理
姓名：        ；性别：    ；年龄：    ；现任职务：        ；职称：        ；
在     年度福建省交通建设        （□普通公路养护、□普通公路独立大桥、特大桥整桥拆除重建、□普通公路建设、□高速公路路基土建工程、□高速公路路面工程）        项目信用等级考核级别：    级。

本人在本年度已经使用信用分情况：        。（填写格式：在    中标项目中使用   信用等级。未如实填报，按废标处理）

本人本次申请使用      年度福建省交通建设        （□普通公路养护、□普通公路独立大桥、特大桥整桥拆除重建、□普通公路建设、□高速公路路基土建工程、□高速公路路面工程）项目信用等级考核级别：     级
	

	技术负责人
姓名：        ；性别：    ；年龄：    ；现任职务：        ；职称：        ；
在     年度福建省交通建设        （□普通公路养护、□普通公路独立大桥、特大桥整桥拆除重建、□普通公路建设、□高速公路路基土建工程、□高速公路路面工程）        项目信用等级考核级别：    级。

本人在本年度已经使用信用分情况：        。（填写格式：在    中标项目中使用   信用等级。未如实填报，按废标处理）

本人本次申请使用      年度福建省交通建设        （□普通公路养护、□普通公路独立大桥、特大桥整桥拆除重建、□普通公路建设、□高速公路路基土建工程、□高速公路路面工程）项目信用等级考核级别：     级
	

	备注：
1、投标人依据福建省交通运输厅《关于    年度交通建设项目从业单位和主要从业人员年度信用考核结果的通报》填写。
2、从业单位和主要从业人员在普通公路建设中被福建省交通运输厅、省重点办信用考核定级为C级、D级且在有效期限内的，应在备注栏如实填写。
3、考核级别按“AA” 、“A” 、“B” 、“C” 、“D”填写。若未填写申请使用信用分，按B级处理。未参加福建省交通建设市场信用考核的从业单位和从业人员在备注栏直接填写“未参加考核”，信用分使用及申请栏无需填写。
	

	                             投标人：              （盖单位电子章）
                             法定代表人
或被授权的代理人：          （签章）
     年    月    日


七、投标人承诺函

投标人承诺函
 
（招标人名称）：
我公司承诺如下：
1、信用分使用承诺

本公司在本项目投标截止日当天在福建省公路项目中参与**个项目的施工招标，其中*****项目、*****项目、****项目分别使用了****类别的信用分，若同时中标2个及以上项目时，****信用分使用的优先顺序为：第一顺位为*****项目；第二顺位为*****项目；第三顺位为*****项目。若年度信用分使用次数超过规定，导致本项目无法使用信用分的，本项目放弃使用信用分，中标公示期间，招标人根据我司没有使用信用分重新计算评标结果。（仅本项目使用企业信用分时，需要填写）

项目经理在本项目投标截止日当天在福建省公路项目中参与**个项目的施工招标，其中*****项目、*****项目、****项目分别使用了****类别的信用分，若同时中标2个及以上项目时，****信用分使用的优先顺序为：第一顺位为*****项目；第二顺位为*****项目；第三顺位为*****项目。若年度信用分使用次数超过规定，导致本项目无法使用信用分的，本项目放弃使用信用分，中标公示期间，招标人根据项目经理没有使用信用分重新计算评标结果。（仅本项目使用项目经理信用分时，需要填写）

技术负责人在本项目投标截止日当天在福建省公路项目中参与**个项目的施工招标，其中*****项目、*****项目、****项目分别申请使用了****类别的信用分，若同时中标2个及以上项目时，****信用分使用的优先顺序为：第一顺位为*****项目；第二顺位为*****项目；第三顺位为*****项目。若年度信用分使用次数超过规定，导致本项目无法使用信用分的，本项目放弃使用信用分，中标公示期间，招标人根据技术负责人没有使用信用分重新计算评标结果。（仅本项目使用技术负责人信用分时，需要填写）

2、本公司承诺，本次投标文件填写内容真实，若有填写不实之处，本公司放弃投标保证金，并在今后3年内不参与福建省任何一个公路工程施工招标投标活动(含更名后的公司)。

投标人：              （盖单位电子章）
                              法定代表人或被授权的代理人：          （签章）
______年______月______日
注：本承诺书应在开标时对社会公示。

八、无行贿犯罪承诺函

无行贿犯罪承诺函
 
                  （招标人名称）：
我公司法人、拟承担本项目的项目经理及技术负责人近三年没有行贿犯罪情况，特此承诺。
投 标 人： 
（盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：
（签字）
 
年 
月 
日
九、第一信封其它材料

（固定价随机抽取中标人法无需提交报价文件）
福建省        市（区）      县（市、区）
     （项目名称）      标段养护工程施工招标
投 标 文 件

（报价文件）
投标人： 
（盖单位章）
 
年 
月 
日
目    录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、合同用款估算表

一、投标函

投标函
 
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究 


（项目名称） 
标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第 
号至第 
号））,在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）            元（¥         ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核 实后确定的另一金额，其中，增值税税率为          ）），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我 们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3． 
（其他补充说明）。
投 标 人： 
（盖单位章）① 法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 地
址： 


 网
址： 


 电
话： 


 传
真： 



邮政编码： 

 
年 
月 
日
1 投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。
二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清 单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。
三、合同用款估算表

合同用款估算表
	从开工月算起的时间
（月）
	投标人的估算

	
	分
期
	累
计

	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1 ~ 3
	
	
	
	

	4 ~ 6
	
	
	
	

	7 ~ 9
	
	
	
	

	10 ~ 12
	
	
	
	

	13 ~ 15
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小
计
	
	100.00
	
	

	投标价：

	说
明
	


注：1.投标人可按工程进度估算并填写本表。
2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预 付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
四、其他材料


