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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目已由漳州市长泰区发展和改革局以漳泰发改批[2022]280号文、漳泰发改批【2023】57号文批准建设，建设单位为漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司， 建设资金来源财政拨款及业主多渠道筹措，招标人为漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司，委托的招标代理单位为至诚工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市长泰区枋洋镇；
2.2.工程建设规模：本项目用地面积为3695.8m2，拟建设成集办公、多功能厅等功能的多层办公建筑。建筑占地1564.41m2，总建筑面积3952.49m2，其中地上建筑面积3816.09m2，地下建筑面积136.4m2。项目共分2栋建筑物，其中1#楼为值班室，多功能厅等多功能区；2#楼为办公，地下室共1层，包括生活水泵房；室外配套管线工程等；工程预算价：14535863.08元(含暂列金220000元)。；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：（房屋建筑工程）；
（2）招标类型：（施工总承包）；
（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部内容，具体以招标人在项目实施过程中正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单或工程预算审核书及编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。工程实施过程中增加的所有内容中标人需无条件接受，否则不予竣工验收；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》{建市[2014]159号}及《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》{建市[2016]226号}规定，建筑工程的施工总承包叁级资质可承担建筑高度50米以下的工业、民用建筑工程及建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：本项目1#、2#楼工程，位于漳州市长泰县，总建筑面积3952.49㎡（地上面积3816.09㎡，地下面积136.40㎡），总占地面积1564.41㎡，建筑层数：地上2~3层地下1层，建筑高度：10.03m~13.40m，为多层公共建筑，耐火等级地上二级地下一级。单体概况：1#楼：建筑面积1224.97㎡，层数：地上2层，建筑高度10.03m；2#楼：建筑面积2458.26㎡，层数：地上3层地下1层，建筑高度13.40m。符合《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中建筑工程规模标准中，属于中小型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：14517337.2元(含暂列金22万元)元；
2.5.工期要求：总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。。
3.8.本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年5月9日 08:00:00至2023年5月29日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（6％≤K＜10%）(含6%，不含10%)。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年05 月29日 12:00:00前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾玖万元整（￥290000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用电子保函或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表规定。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年5月30日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司
地址：漳州市长泰区枋洋镇，邮编：363900
电子邮箱:/
电话：0596-8255188，传真：/
联系人：黄先生
招标代理机构：至诚工程咨询有限公司
地址：漳州市高新区颜厝镇路边村新亭182-4号众博建材城8楼，邮编：363000
电子邮箱:zczzgs@163.com
电话：0596-2306392，传真：/
联系人： 小李
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局、漳州市长泰区发展和改革局
地址：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
联系电话：0596-8358686、0596-8328267
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司
地址：漳州市长泰区枋洋镇
联系人：黄先生
电话：0596-8255188，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：至诚工程咨询有限公司
地址：漳州市高新区颜厝镇路边村新亭182-4号众博建材城8楼
联系人：小李 
电话：0596-2306392，传真：/
电子邮箱：zczzgs@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目
报建编号：3506252211170101
招标项目编号：E3506250601800298001
标段名称：枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目
标段编号：E3506250601800298001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政资金及业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市长泰区枋洋镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目用地面积为3695.8m2，拟建设成集办公、多功能厅等功能的多层办公建筑。建筑占地1564.41m2，总建筑面积3952.49m2，其中地上建筑面积3816.09m2，地下建筑面积136.4m2。项目共分2栋建筑物，其中1#楼为值班室，多功能厅等多功能区，2#楼为办公，地下室共1层，包括生活水泵房等；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准，并协调配合招标人该项目的相关设施设备安装及施工。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	采用电子招投标的，其执行的文件为:漳政办[2012]222号和漳行政【2013】17号。
电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：驿涛工程集团有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建晏圣工程管理有限公司
造价咨询单位（审核）：福建省海天工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为210日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.详见招标文件其他要求。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年5月15日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：允许劳务作业分包，应征得招标人审批通过后才可进行分包。
接受分包的第三人资格、资质要求：
施工劳务序列不分类别和等级，劳务分包企业必须按闽建筑【2016】34号文规定实施劳务实名制管理制度，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：  

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年5月30日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（不要求）提交技术文件。


	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：290000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506250601800298001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交 项目投标保证金的， 可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自 行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投 标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》 要求。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800298001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证 金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担 保保函出具机构开具， 电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格 式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800298001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506250601800298001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足（电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据漳发改法规【2022】2号文投标人以银行保函、保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
投标人在投标截止后撤销投标文件。5、因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；6、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。7、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求）提交；
技术文件：（不要求）提交；
商务文件：（要求）提交；
其中，（要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。2、投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。 6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负
计价软件名称及版本：大盛工程计价软件（2017版）

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年5月30日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年5月30日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（6％≤K＜10%）(含6%，不含10%)

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：在领取中标通知书后签订本合同前，1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；2）履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或履约保险等（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式），中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意并按招标人同意的形式缴交履约保证金
履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约担保退还：采用电汇或银行转帐的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。若采用保函的，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局、漳州市长泰区发展和改革局
地点：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
电话：0596-8358686、0596-8328267

	40.
	34.2
	其他
	1.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
2、其他资格要求：①应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件；⑤施工现场管理人员的配备需满足闽建筑函[2022]35号文的相关要求。

3.施工现场管理人员的配备需满足闽建筑函[2022]35号文的相关要求。且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

4.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。

5.本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。

6.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

7.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

8.中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件陆份及U盘壹份，并提交交易中心建设工程交易服务费缴交发票复印件一份。中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，其投标保证金不予退还。

9.中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第30项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起12个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同，未在规定时间内确定合同的，甲方有权取消中标资格。

10.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

11.中标人如出现以下情况之一:则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

    11.1无正当理由不与招标人签订施工合同的。

    11.2在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

    11.3投标人以他人的名义及挂靠投标、卖标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

11.4法律法规规定的其他情况。

12.企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。（按市中心要求规定）

13.投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。                

14.建造师临时执业证书按《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证》（建办市[2019]50号）、《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑[2019]22号）文件执行。拟担任本招标项目的项目负责人不含建造师临时执业资格。

15.电子投标要求:

15.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

15.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

15.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

15.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

电子投标文件出现前款情形的，视为投标人撤销本次投标。

16.其他资格要求:①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕17.号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

18.中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知｛闽人社发（2021）3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》有关事项的（漳人社〔2022〕28号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费；建立工资专户管理制度，实行人工费(工资款)与其他工程款分账管理。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费(工资款)，并在工程项目所在地银行开设工资专户，中标单位将工程款中的人工费(工资款)单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。中标单位应按照施工合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费（工资款）数额，按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。房屋建筑工程人工费总额不得低于施工合同总价的20%;市政工程人工费总额不得低于施工合同总价的17%。

19.中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

20.本项目招标内容不涉及危大工程，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

21、中标人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人逾期不提交工程量清单核对的书面申请报告视同承包人已认可不以调整。

22、根据闽建许〔2022〕3号、建办市函【2022】361号、建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

23、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5.
	原文见范本
	原文删除修改为:

  5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2本工程招标代理费用详见招标人与招标代理机构签订的招标代理合同，招标人已将招标代理服务费考虑计入本项目暂列金中，由中标人先行支付。（待项目竣工验收合格资料完整归档并经结算审核后，委托人从项目暂列金中扣除）。
5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。


	9.
	原文见范本
	原文删除修改为:

    9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10.
	原文见范本
	原文删除修改为:
投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	20.3
	原文见范本
	原文删除修改为:

第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章，委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为:

中标人必须在中标结果公示期满后3日历天内到招标代理机构领取中标通知书，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。中标人应在签订合同前提交履约保证金，中标人应在收到中标通知书后30工作日内签订施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除中标人中标资格并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。

（6）投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，没收的投标保证金金额为中标价的2%，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，并按照漳建工【2016】2号文件执行。

（7）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：（a）
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：建筑工程专业，等级二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建专业1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：1人；
……
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
……
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件(附于招标文件第5章第2节 招标控制价后)
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件(附于招标文件第5章第2节 招标控制价后)
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件(附于招标文件第5章第2节 招标控制价后)


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

合同协议书

发包人（全称）：漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司
承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目。
2.工程地点：漳州市长泰区。
3.工程立项批准文号：漳泰发改批[2022]280号文、漳泰发改批【2023】57号文。

4.资金来源：财政拨款及业主多渠道筹措。

5.工程内容：本项目用地面积为3695.8m2，拟建设成集办公、多功能厅等功能的多层办公建筑。建筑占地1564.41m2，总建筑面积3952.49m2，其中地上建筑面积3816.09m2，地下建筑面积136.4m2。项目共分2栋建筑物，其中1#楼为值班室，多功能厅等多功能区，2#楼为办公，地下室共1层，包括生活水泵房等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准，并协调配合招标人该项目的相关设施设备安装及施工。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                       。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）
社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》
第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 发包人提供的用于施工的场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：本合同工程规划红线范围内。

1.1.3.10 临时占地包括：本合同工程规划红线范围内 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第16号）、《市政公用和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称： /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④、合同专用条款及其附件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧、已标价的工程量清单；⑨、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图肆套。承包人需要增加施工图套数的，发包人联系解决，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包范围相对应的各专业完整设计施工图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为：签字盖章完整的书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写） ；

发包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）     。

承包人接收文件的地点：  （签订合同时填写）     ；

承包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）     。

监理人接收文件的地点：  （签订合同时填写）   ；

监理人指定的接收人为：  （签订合同时填写）   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本建设项目用地红线为场外交通和场内交通的边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照合同通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：承包人在领取中标通知书后28天内提出工程量清单和招标预算核对报告，逾期不予调整。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用条款规定执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：⑴、负责现场施工总管理，协调各方关系；⑵、负责进度款的审核及支付等手续办理；⑶、负责对现场发生的合同外工程内容的签认 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:按照通用合同条款执行.
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电、电讯由承包人自行解决，费用由承包人承担。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：地下管线由相关部门现场提供。承包人须加以保护，施工过程如有损坏承包人应负责检修费用并承担相应责任。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，由承包人按照有关部门要求及时办理并承担责任和费用。其费用已包含在合同价款里，均不予调整。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：竣工验收合格交付发包人前，由承包人负责保护，并承担全部费用。在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中，均不予调整。

(7)图纸会审和设计交底时间：合同签订后，承包方应在5天内提供投标时承诺的人员及办理质量、安全施工许可等证件所需的真实有效文件供发包方办理相关报建手续，违者视为违约。须支付每天3000元的违约金，超过一个月发包人有权解除合同。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保：是，招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。

发包人提供支付担保的形式：采用银行保函或工程担保公司出具的担保保函或保险公司出具的投标保证保险等其他担保形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、台投区建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程档案资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 按规定向档案馆归档并提交贰套备份竣工资料给发包人（用于竣工结算审核的另行提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：均由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过后，且在拨付工程款累计达到结算审核价的97% 之前 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及必要的电子文档和声像材料（若有）。

（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人及监理人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计分析报表及进度计划表（须由总监理工程师签认）。

②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及发包人现场要求。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知监理及发包人。

④已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

⑤承包人应当按照发包人提出的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，所有费用均由承包人承担，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定。

⑦承包人应根据合同要求，严格按施工规范采取相应的安全防范措施，消除一切安全隐患，确保施工场区内所有人员的安全。施工中发生的一切安全责任，由承包人承担；

⑧在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。

⑨在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线村民、居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 发包人只提供水、电接驳点，其他由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担 。

⑫施工场清洁卫生的要求：施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求,费用由承包人承担。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的罚款；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的罚款。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按法律规定工程项目施工单位项目经理负责制，项目经理按相关的法律法规规定的职责范围代表承包人履行合同。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗按指模签到不少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为壹拾万人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，事前进行书面请假（不得事后补假），由发包人项目负责人签字才生效，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或在上级主管部门来检查工地时，项目负责人应到岗或出席会议而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金壹万元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。此违约金可由承包人向发包人缴交，也可由发包人在支付承包人的工程款中直接扣除，同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人若需更换项目负责人，须事先得到发包人现场代表同意且向建设行政管理部门备案批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人次壹拾万元。发包人有权酌情确定是否终止合同，如终止合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承包人承担因此造成的损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求撤换不尽责、不称职的项目负责人，承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，按相关的法律法规政策的规定执行，且发包人保留取消合同的权利。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

按相关的法律法规的规定，在办理施工许可证备案项目管理机构及施工现场管理人员时提交；不须办理施工许可证和人员备案的，在开工前提交。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按伍仟元/天，拒不撤换其他施工管理人员，按每人贰仟元/天支付违约金，发包人有权终止合同并没收履约保证金，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月每人到岗按指模签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次叁万元人民币。若施工期间项目技术负责人或其它施工管理人员因意外伤亡或意外病故导致不得不更换的，视为未违约。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，指模记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每人每次应付违约金壹万元人民币；其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金贰仟元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：允许劳务作业分包，应征得招标人审批通过后才可进行分包 。

施工劳务序列不分类别和等级，劳务分包企业必须按闽建筑【2016】34号文规定实施劳务实名制管理制度，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。
其他关于分包的约定:1、承包人按规定进行项目分包，分包人的资质、能力、选择方式必须经发包人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。
2、发包人另行分包的项目，其质量、安全、工期均由分包人向发包人负责，但承包人有义务对其进行检查、督促、协调，并负责分包项目竣工验收资料的完整性进行审核归档。承包人的现场配合费按不超过分包项目总造价的2%计取（具体由分包人与承包人另行商定并签订协议，否则不得收取任何形式的配合费）。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定按照通用合同条款执行 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额：为中标合同价的10%；
履约担保金的提交时间：在领取中标通知书后签订本合同前。
履约担保形式：1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；2）履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或履约保险等（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式），中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意并按招标人同意的形式缴交履约保证金。
履约担保缴交时间:在领取中标通知书后签订本合同前。
履约担保的退还:履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金不予计取利息，履约保证金以银行转账或电汇的方式提交的，在工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还或终止。
履约担保以保函、保险保证的方式提交的，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天有效。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

注：采用的银行保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前办理延长手续。。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

 由监理人自行配备及承担费用 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）设计变更；
（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；
（3）工程款支付；
（4）停工通知；
（5）主要材料的确定（具体附后）；
（6）施工组织设计、施工总进度计划的审定；
（7）主要管理人员更换；
（8）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；
（9）承包人的开工申请；
（10）竣工结算文件；
（11）工程例会、协调会会议纪要；
（12）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行规定质量验收规范合格标准，无特殊质量标准和要求。

关于工程奖项的约定： 无  。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： /    ；

（2）智慧工地管理要求： /    ；

（3）建筑垃圾减量化目标： /   ；

（4）装配式建筑装配率要求： /  ；

（5）承包人应按本招标文件投标须知前附表规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工场地的治安保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求： ①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。

⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照国家规定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内提交 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:5000元/天（工期缩短不予奖励），违约金在结算审核中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为合同价款的10%，当承包人逾期交工违约金达到10%签约合同价时，发包人有权利单方面解除合同，由此所造成的一切损失由中标的承包人承担。误期违约金由发包人直接从承包人的工程结算审核中扣除 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行，但所引起的费用由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；

（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；

（5）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；

（7）其他不可抗力的原因。。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

（1）本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，但不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，且应满足：1) 按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认；2)符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求；3)具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。
（2）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；
（3）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，承包人应按该批材料、设备价格总额的10%承担违约金，由发包人从合同价款中直接抵扣，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；
（4）其他按通用款。。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人负责承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 按照国家规范及地方标准执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人、监理人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、监理人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证（工程签证应具备项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式、图纸、照片）、日期）等必要事项按实计算，单价按以下的价格调整原则计算调增减总价。

（1）投标报价中有的项目，按投标报价中的项目调整；

（2）投标报价中没有的项目，按以下顺序进行计算调整；

①按采购时当地市场的信息指导价及投标报价总价与预算审核总价的优惠比例计算调整；

②按招标人确认的市场采购价格计算调整；

③按定额管理部门的仲裁价格计算调整。

（3）最终按审核单位及审计部门审定的结果为准。。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以财政审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.4.1.2（1）现行计价定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 6%（6%-10%之间约定）    。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：不适用 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：应按照发包人的要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 不调整 。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为    /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容： / 。

超过风险范围以外的调整方式：  / 。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：(1) 因市场变化、政策性文件等原因导致人工、材料、机械台班价格等变化；
(2) 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
(3) 因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；
(4) 工程量清单内的费用、合同规定的其它费用（如第三方工程声像技术服务费用等）及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用和超过预算考虑范围的大型机械进出场费等，应体现在投标报价中，清单中没有上述费用项目报价的，视为这些项目的费用已包括分摊在其它报价项目的投标报价内；
(5) 没有在规定时间内提出核对或核对时缺漏的招标工程量清单和预算的错漏项目；

(6)电梯、钢梯钻探属相关费用（如需），该费用视为已包含在投标报价中，不再另行计取；
(7)施工过程中，中标人应充分考虑对施工范围内的地下军用光缆、通信光缆、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道、地下给排水管道等地下设施的保护，保证施工安全。如发生电线杆倾倒、电缆断裂等事故，由中标人自行负责；

(8)排污费、渣土收纳费、环保费、土资源费（种植土除外）、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固、迁移由中标人自行确定，招标人不再另行支付，由投标人自行考虑计入，该费用已包含在报价中，合同实施过程中不再调整；

(9)本工程取费已综合考虑了相关围挡的费用，已包含在合同总价中，不再另行支付。中标单位应根据图纸做法并结合当地管理部门的要求将施工围挡及喷绘广告考虑到投标报价中，结算时不再调整；

(10)配合招标人迎接季节性突击、领导视察、大型活动等所需的养护、清洁工作（招标人要求增加的不属于合同范围的工程量除外）；

(11)中标人应自行解决施工过程中的水源和电源，所产生的水、电费用由中标人自行支付，且本项目如有停水、停电均由中标人自备设施自行解决，并负责理顺与当地村民的关系，合同实施过程中不予调整；

(12)施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用，相关费用计入投标报价；场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入投标报价；

(13)施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，中标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，若造成损坏，中标人应负责修复或赔偿损失，该损失以现金方式缴交；

(14)投标人需自行踏勘现场后自行考虑回填、取土、取砂和余土弃运的运距报价，中标后不予调整。施工过程中若招标人或区管委会有关部门有指定取、弃土（砂）点，即实际取、弃土（砂）点位置以招标人或区管委会有关部门确定的位置为准，投标人应综合考虑取、弃土（砂）点运距报价，不得以财政预算审核单价所考虑的运距与招标人或区管委会有关部门指定取、弃土（砂）点运距不符为由要求调整单价；如场地回填的土方来源由招标人提供至施工现场，中标人的取土费用（挖、运费用）相应扣除，中标人应无条件服从，由此给中标人造成的损失，招标人不予经济补偿；
(15)若中标人发现现场地形、地貌与原施工图纸有较大差异的，应在控制点交桩后3天内提出复测申请，控制点交桩后7天内提交复测报告给招标人，中标人组织的复测费用由中标人承担。复测成果经招标人、设计单位和监理单位确认后，土方工程量误差≦10%的属中标人风险，不予增补；若土方工程量误差＞10%的，由招标人委托第三方有资质的单位进行复测确认后，超过10%的部分招标人予以增补，复测费用由招标人承担。若未在上述规定的时间内提出复测申请以及提交复测报告，则默认结果，若有产生土方量误差的，由中标人自行承担；
(16)投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及与本工程有关临时措施清理等方面的费用，合同实施过程中不予调整；
(17)施工过程中，淤泥、泥浆须及时外运处理，不能污染河道等周边路面环境和阻碍道路通畅，若产生污染而发生的费用由投标人负责；
(18)项目施工过程中根据现场实际情况招标人要求进行甩项而导致工程量调整的，相应核减合同价款，招标人不予经济补偿；
(19)若项目涉及分段实施的，投标人要服从招标人安排，经招标人同意工期可顺延，但不给予任何经济补偿；
(20)本工程所有项目的检测费、试验费（不含桩基检测费、基坑监测、消防设施第三方检测费、边坡支护监测费）、防雷检测费及所需检查试验配合费等由中标人承担，费用已计入投标报价内，合同实施过程中不予调整。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由中标人承担，若由此引起招标人工期延误，中标人还需承担违约金；
(21)配合桩基检测、基坑监测与消防检测费所发生的铺填临时道路、开挖静载坑、静载接桩、桩头加固处理、试验桩填芯（含钢筋笼、混凝土及钢托板）及配合动测检测需超挖基坑土方及外运等发生的一切费用投标时该价款已计入投标报价中，相关费用不再计取；由中标人自行承担；
(22)与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、相关费用由中标人自行承担；
(23)相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业；
(24)自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管、现场其他施工单位及周边施工单位及地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期；
(25)风险费、缩短工期措施费用，由投标人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；
(26)本工程的地面物由投标人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、市政、通讯等管线迁移（燃气、给排水、通信等）、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入投标报价中，合同实施过程不再调整；
(27)投标人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整；
(28)投标报价应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用，合同实施过程中不予调整；
(29)投标人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内；
(30)施工现场及交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；
(31)本工程项目非招标人原因引起的诉讼（含第三人对招标人、中标人一并提起的诉讼），导致招标人因此造成的包括且不限于律师代理费、诉讼费、诉讼保全费、诉讼担保费、差旅费等费用损失，皆有中标人承担。
投标人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由投标人自行负责；投标人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法：投标人应当综合考虑所有投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑所有投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，合同实施期间不予调整。
超过风险范围以外的调整方式：投标人应当综合考虑所有投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑所有投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，合同实施期间不予调整。

12.1.3其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额）的30%，承包人应在签订合同后向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。
预付款支付期限：发包人根据承包人的预付款支付申请在开工前7天内向承包人支付预付款 。

预付款扣回的方式： 预付款分三期（等额）从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，如果三期回扣金额未能在达到预付款金额，延续至下一个进度款扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 以相关的国家标准、行业标准等为依据 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 详见通用条款，增加（4）对承包人超出施工图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予以计量 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  详见通用合同条款  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  详见通用合同条款  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

（1） 关于进度付款申请单编制的约定： 承包人应在每月25日前向发包人报送月进度报表，经监理工程师审定并报发包人同意后按核定工程量的80%拨付工程款。

（2）工程竣工验收合格后，支付至已完成工程量工程款的90%。

（3）余款在工程竣工验收合格及结算按有关部门规定审核审批后,付至结算审核价的97%。

（4）质量保修金为工程结算审核价的3%，在缺陷责任期满后一个月内无质量问题退还（不计利息）。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程相关一切险（含建筑工程意外伤害险）、劳工险、安全生产责任保险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务增值税专用发票；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税专用发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。

⑥本项目执行“《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号），及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定”，承包人应当及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次50万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额20%的管理费。）  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 本工程若发生逾期支付进度款，发包人不承担任何违约责任，且不支付任何额外费用 。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 一式四份 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  按通用合同条款执行   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人报送材料后7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：按第12.4.1款“付款周期”的专用条款约定执行 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

12.6  人工费用拨付数额或比例：   按现行标准内容执行  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款和地方做法执行。  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

 本条款不适用  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后15天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币伍仟元/天，在工程结算审核中扣除 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后10个工作日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付伍仟元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除 。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：  / 。

过程结算节点如下：  /  。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  /  。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：  /  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：   / 。

发包人完成付款的期限：   / 。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用条款执行  。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人应在收到竣工结算申请单后3日历内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 。

发包人完成竣工付款的期限：  按通用条款执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期届满后14天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程质量保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）（3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；

（2）工程结算审核后的工程造价总额3%的工程款；

（3）其他方式: 采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开  。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金在质保期结束后一次性返还，不计利息。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，应在48小时内到达工程现场修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期应相应顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。

（7）其他： /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的施工人员未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；

（5）由于承包人的原因造成未按时完成工程各节点的工期要求，且又未经发包人书面同意延长工期的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工申请报告，每推迟一天需向发包人交纳违约金1万元人民币；合同签订后15天内承包人未提交开工申请报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其合同工程量，作另行发包或取消合同。所有违约金由发包人在工程结算时从承包人的工程款中扣除。

（3）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。

（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的的，承包人应负全部责任。发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元人民币/次以下的罚款。

（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次，违约金以银行转帐方式缴纳违约金。

（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金1万元人民币/次，违约金以银行转帐方式缴纳违约金，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（9）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金0.5万元人民币。

（10）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

（11）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。

（12）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

（13）承包人发生上述违约情形的，违约金的违约数额在发包人以及监理人确定后7日内，承包人必需以现金形式另行向发包人交纳违约金（即为此所发生的违约金不从工程款中扣除）。若承包人不按规定上缴违约金的，发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任及因此造成发包人的一切经济损失，且发包人有权从拨付的工程款项中直接扣留。

（14）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，经主管部门认定后，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。

（15）工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的 ，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：: 

① 8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在综合单价中，由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外险由承包人负责，其费用已含在综合单价中，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /   。
选定争议评审员的期限：    /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：    /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

    21.补充条款:
21.1工程竣工及竣工验收备案

21.1.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付2000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.1.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.1.3因承包人原因本工程质量未达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.1.4根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，声像档案费用已包含在中标价中由承包人自行支付。

21.1.5工程竣工验收后，承包方应积级配合业主向相关管理部门移交。如因承包方原因造成移交延误，即使已过保修期，承包方仍将承担保修工作直至移交完成。

21.2承包人应按漳建工【2016】29号文件规定做好建筑工地防尘措施，相关费用投标人应自行综合考虑在投标报价中，具体工作如下：

（1）施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于2.5米（市区）/2米（郊区）的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

（2）施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。

（3）现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。

（4）裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置3个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

21.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.4承包人需承担电梯、钢梯地质勘探相关费用（如需），该费用视为已包含在投标报价中。
21.5承包人中标后须选用建机一体化企业并与其签订分包协议。在建筑机械设备安拆告知、使用登记报备时，选用建机一体化企业的设备和安拆业务并提供《设备回场维护保养记录表》并按照《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》要求作业。拟投入使用的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，均遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。

21.6如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价款内。②双方合同签订后15天内，承包人必须完成办理安全监督手续和协助办理施工许可证。若合同签订后15天内，承包人还没完成办理安全监督手续，延期一天，每天罚款1500元，罚金从履约保证金直接扣除。
21.7承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.8排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施费、“三杆”加固费视为已包含在投标报价内，发包人不再另行支付。

21.9本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）”、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”。
21.11根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　                                                                      　                                                                         ;                 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：                         。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                 

                                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:  

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称： 枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目 

一、工程概况

1、建设地点：漳州市长泰区。

2、工程专业：房屋建筑与装饰工程（含安装）、室外总体工程（含安装）。
3、合同工期： / ；工程质量等级：合格工程。
4、招标范围：枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）的建筑装饰工程、安装工程、室外总体等；单独发包的专业工程： 无 。

5、工程特征：

1）建筑面积：建筑面积3952.49m2,其中地上建筑面积3816.09m2,地下建筑面积136.40m2。

2）层数：1#楼地上两层；2#楼地上三层，地下一层；檐口高度：1#楼檐高8.6m，2#楼檐高10.3m 。

3）结构质式：框架结构。

4）基础类型：独立基础。

5）装饰情况：全装修，具体做法详见装修表。

6）混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土，二次构件及装饰用砼采用非泵送商品混凝土。

二、编制范围

按照 驿涛工程集团有限公司设计的枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目  图纸（2023.02），专业范围包括 房屋建筑与装饰工程（含安装）、室外总体工程（含安装） ，具体如下：

1、不含三通一平；
三、编制依据

1、图纸：驿涛工程集团有限公司设计的枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目图纸（2023.02）及有关设计文件。
2、招标文件： 至诚工程咨询有限公司编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无。
3、地质勘察报告：无。

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、各专业计量规范福建省实施细则并执行相关补充及调整文件（截至2023年3月31日）。

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）并执行相关补充及调整文件（截至2023年3月31日）。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）并执行相关补充及调整文件（截至2023年3月31日）。其中，暂列金额：220000元；专业工程暂估价： / 元；甲供材料费： / 。

四、材料设备品牌及甲供材料

1、招标人要求的材料设备品牌
	名称
	规格、型号
	品牌
	备注

	
	
	
	


2、甲供材料一览表

	材料名称
	品牌
	规格、型号
	含税单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


五、报价注意事项

1、土石方工程： 外弃运距按3km包干，施工方法自行考虑，实际不同，不再调整 。
2、桩基工程： / 。
3、混凝土模板及支架： 实际模板及支架类型不同的不再调整。

4、脚手架： 实际外墙脚手架类型、使用时间不同的不再调整。
5、施工排水、降水： 不单独列项，投标时自行考虑（应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用、措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）。

6、垂直运输：按建筑面积考虑。

7、大型机械设备进出场及安拆费：实际进场数量不同的不再调整；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。
8、基坑支护工程拆除：  / 。

9、材料二次搬运： / 。

10、需要二次深化设计的  / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11、其他：                    。

六、本项目补充的工程量清单

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

计算规则
	工程内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、其他需要的说明

 （一）共性部分说明

土方类别按三类土考虑。

 （二）建筑部分说明 

1、 根据设计回复一层庭院该处作法不详，外侧为鹅卵石墙面，内侧及压顶均按鹅卵石墙面计入；

2、 根据设计回复，舞台顶棚、喷泉水处理设备坑二次设计深化，不计入本次预算；

3、 根据设计回复舞台地面及庭院地面做法按LD-5计入本次预算；

4、 根据设计回复一层中庭防腐木地板详专业厂家二次设计本次预算按装修表木地板作法计入，结算以实际发生为准；

5、 庭院浴缸不计入本次预算；

6、 根据设计回复本次预算地下室防水按地下室防水作法表8计入；

7、 根据设计回复外墙面红土水泥砂浆装修做法暂按①10厚聚合物水泥防水砂浆；②钢丝网；③)透明防水剂涂料④6厚红土水泥砂浆；

8、 本次预算室外设备基础、喷泉、消防水池计入，室外其他工程暂不计入；

9、 屋面钢构件不计入本次预算；

 （三）建筑装饰部分说明

1、 经设计回复一层地面都按地面构造做法中的地2或地4潮湿房间地面考虑。

2、 未注明的楼地面找平层按20mm厚1:3水泥砂浆计取。

3、 经设计回复，未明确的做法以及基层做法参考装修表。

4、 经设计回复，未明确的木饰面按榉木板面层设计。

5、 未注明的LC7.5轻骨料垫层厚度按0.1m计取。

6、 经设计回复，未明确的面层做法暂按600*600计入。

   （四）水电安装部分说明

1、 地下室与上部建筑以正负零为界，分开计入，除特殊说明外。

2、 泵房生活给水管计至外墙处。

3、 污水、雨水、冷凝水排水系统计至室外污水井。

4、 根据设计回复，室外接至室外取水口，管材采用热镀锌钢管，管径为DN400。

5、 根据设计回复，雨水口做法按图集16S518 P8计入。

6、 根据设计回复，排水管道室内与室外标注不符部分接至室外井的管径以单体管径为准。

7、 根据设计回复，通气管道采用upvc排水管。

8、 根据设计回复，卫生洁具计至精装修工程。

9、 室外排水工程从室外红线处开始计起。

10、 室外给水工程从水表处开始计起、阀门计入本次预算。

11、 抗震支架未提供点位图，工程量按厂家统计计入本次预算。

12、 根据设计回复，地下给水泵房管道管材和连接方式参照上部，给水管道采用钢塑管（螺纹连接），消防管道采用热镀锌钢管（管径≤DN50螺纹连接，管径＞DN50沟槽连接）。

13、 消防取水口按图集05S4-135无冻土做法计入本次预算。

14、 值班室内生活水箱和消防水箱水位监控装置计入本次预算。

15、 强电系统配电箱进线电缆完整计入。出线按图计入。

16、 强电系统地下室与上部建筑配电箱用电末端为界，分开计入。

17、 自值班室引出电缆，预留长度按值班室半周长10m计入。

18、 电梯工程计入本次预算.

19、 根据设计回复，呼叫按钮与声光报警器之间连线为：WDZB-BYJ-3x2.5 PC20 WC/CC

20、 根据设计回复，配电箱AL01为室外景观照明箱，本次预算不计入。

21、 根据设计回复，一装图纸与精装修图纸范围重复部分：照明插座点位按精装修图纸计入，一装仅计预埋管线。

22、 根据设计回复，景观系统、光伏系统、充电桩系统不计入本次预算范围。

23、 根据业主要求，室外立杆式箱变变压器不计入本次预算。

24、 抗震支架计入本次预算。

25、 配电总箱APz出线wL9，wL11回路，在平面图上所述不详，不计入本次预算

26、 空调系统，回风口，送风口，按照空调平面图中实际工程量计入本次预算，结算时按实调整。

27、 厨房空调通风另行委托设计，不计入本次预算。

 （五）安装智能化部分说明

1、 根据设计回复，进户管只计算埋地部分至外墙处，管内穿线不计。

2、 未连接线路的TIP插座不计算。

3、 高密AP按吸顶计算。

4、 壁挂AP按距地2.2米计算。

5、 面板AP按吸顶计算 。

6、 监控摄像头按层顶-0.5米计算。

7、 空调控制按图示线路按KVV 7×1.5- PC25 WC/CC计算。

8、 空调控制面板按距地1.4米嵌墙计算。

9、 风暖控制面板按距地1.4米嵌墙计算。

10、 风暖控制线路平面图无体现按KVV 7×1.5- PC25 WC/CC就近连接空调计算。

11、 根据设计回复，设备按提供清单参数计入。

12、 根据设计回复，空调控制面板按照智能化系统图工程量，计入本次预算

13、 根据设计回复，从电井的机柜到弱电箱仅预埋管，预埋5*SC50，进线由运营商提供，进线不计入本次预算。

14、 根据设计回复，由室外引入弱电机柜仅计预埋管，按照4*SC50，计入本次预算。

15、 室外弱电配管算至用地红线处。

16、 厂家配套的耐火防水电缆，规格未设计，预算不计取主材费以及安装费，结算时按实调整。

   （六）暂列金、专业暂估价
暂列金按220000元计入，用于工程未预见的设计变更、清单缺项及工程量调整的使用费用。

八、工程量清单审核情况： 详评审报告  。
第2节  招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
工程名称： 枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目 

一、工程概况

1、建设地点：漳州市长泰区。

2、工程专业：房屋建筑与装饰工程（含安装）、室外总体工程（含安装）。
3、合同工期： / ；工程质量等级：合格工程。
4、招标范围：枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）的建筑装饰工程、安装工程、室外总体等；单独发包的专业工程： 无 。

5、工程特征：

1）建筑面积：建筑面积3952.49m2,其中地上建筑面积3816.09m2,地下建筑面积136.40m2。

2）层数：1#楼地上两层；2#楼地上三层，地下一层；檐口高度：1#楼檐高8.6m，2#楼檐高10.3m 。

3）结构质式：框架结构。

4）基础类型：独立基础。

5）装饰情况：全装修，具体做法详见装修表。

6）混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土，二次构件及装饰用砼采用非泵送商品混凝土。

二、编制范围

按照 驿涛工程集团有限公司设计的枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目  图纸（2023.02），专业范围包括 房屋建筑与装饰工程（含安装）、室外总体工程（含安装） ，具体如下：

1、不含三通一平；
三、编制依据

1、图纸：驿涛工程集团有限公司设计的枋洋镇游客服务中心（状元文化中心）项目图纸（2023.02）及有关设计文件。
2、招标文件： 至诚工程咨询有限公司编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无。
3、地质勘察报告：无。

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、各专业计量规范福建省实施细则并执行相关补充及调整文件（截至2023年3月31日）。

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）并执行相关补充及调整文件（截至2023年3月31日）。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）并执行相关补充及调整文件（截至2023年3月31日）。其中，暂列金额：220000元；专业工程暂估价： / 元；甲供材料费： / 。

四、材料设备品牌及甲供材料

1、招标人要求的材料设备品牌
	名称
	规格、型号
	品牌
	备注

	
	
	
	


2、甲供材料一览表

	材料名称
	品牌
	规格、型号
	含税单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


五、报价注意事项

1、土石方工程： 外弃运距按3km包干，施工方法自行考虑，实际不同，不再调整 。
2、桩基工程： / 。
3、混凝土模板及支架： 实际模板及支架类型不同的不再调整。

4、脚手架： 实际外墙脚手架类型、使用时间不同的不再调整。
5、施工排水、降水： 不单独列项，投标时自行考虑（应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用、措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）。

6、垂直运输：按建筑面积考虑。

7、大型机械设备进出场及安拆费：实际进场数量不同的不再调整；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。
8、基坑支护工程拆除：  / 。

9、材料二次搬运： / 。

10、需要二次深化设计的  / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11、其他：                    。

六、本项目补充的工程量清单

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

计算规则
	工程内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、其他需要的说明

 （一）共性部分说明

土方类别按三类土考虑。

 （二）建筑部分说明 

10、 根据设计回复一层庭院该处作法不详，外侧为鹅卵石墙面，内侧及压顶均按鹅卵石墙面计入；

11、 根据设计回复，舞台顶棚、喷泉水处理设备坑二次设计深化，不计入本次预算；

12、 根据设计回复舞台地面及庭院地面做法按LD-5计入本次预算；

13、 根据设计回复一层中庭防腐木地板详专业厂家二次设计本次预算按装修表木地板作法计入，结算以实际发生为准；

14、 庭院浴缸不计入本次预算；

15、 根据设计回复本次预算地下室防水按地下室防水作法表8计入；

16、 根据设计回复外墙面红土水泥砂浆装修做法暂按①10厚聚合物水泥防水砂浆；②钢丝网；③)透明防水剂涂料④6厚红土水泥砂浆；

17、 本次预算室外设备基础、喷泉、消防水池计入，室外其他工程暂不计入；

18、 屋面钢构件不计入本次预算；

 （三）建筑装饰部分说明

7、 经设计回复一层地面都按地面构造做法中的地2或地4潮湿房间地面考虑。

8、 未注明的楼地面找平层按20mm厚1:3水泥砂浆计取。

9、 经设计回复，未明确的做法以及基层做法参考装修表。

10、 经设计回复，未明确的木饰面按榉木板面层设计。

11、 未注明的LC7.5轻骨料垫层厚度按0.1m计取。

12、 经设计回复，未明确的面层做法暂按600*600计入。

   （四）水电安装部分说明

28、 地下室与上部建筑以正负零为界，分开计入，除特殊说明外。

29、 泵房生活给水管计至外墙处。

30、 污水、雨水、冷凝水排水系统计至室外污水井。

31、 根据设计回复，室外接至室外取水口，管材采用热镀锌钢管，管径为DN400。

32、 根据设计回复，雨水口做法按图集16S518 P8计入。

33、 根据设计回复，排水管道室内与室外标注不符部分接至室外井的管径以单体管径为准。

34、 根据设计回复，通气管道采用upvc排水管。

35、 根据设计回复，卫生洁具计至精装修工程。

36、 室外排水工程从室外红线处开始计起。

37、 室外给水工程从水表处开始计起、阀门计入本次预算。

38、 抗震支架未提供点位图，工程量按厂家统计计入本次预算。

39、 根据设计回复，地下给水泵房管道管材和连接方式参照上部，给水管道采用钢塑管（螺纹连接），消防管道采用热镀锌钢管（管径≤DN50螺纹连接，管径＞DN50沟槽连接）。

40、 消防取水口按图集05S4-135无冻土做法计入本次预算。

41、 值班室内生活水箱和消防水箱水位监控装置计入本次预算。

42、 强电系统配电箱进线电缆完整计入。出线按图计入。

43、 强电系统地下室与上部建筑配电箱用电末端为界，分开计入。

44、 自值班室引出电缆，预留长度按值班室半周长10m计入。

45、 电梯工程计入本次预算.

46、 根据设计回复，呼叫按钮与声光报警器之间连线为：WDZB-BYJ-3x2.5 PC20 WC/CC

47、 根据设计回复，配电箱AL01为室外景观照明箱，本次预算不计入。

48、 根据设计回复，一装图纸与精装修图纸范围重复部分：照明插座点位按精装修图纸计入，一装仅计预埋管线。

49、 根据设计回复，景观系统、光伏系统、充电桩系统不计入本次预算范围。

50、 根据业主要求，室外立杆式箱变变压器不计入本次预算。

51、 抗震支架计入本次预算。

52、 配电总箱APz出线wL9，wL11回路，在平面图上所述不详，不计入本次预算

53、 空调系统，回风口，送风口，按照空调平面图中实际工程量计入本次预算，结算时按实调整。

54、 厨房空调通风另行委托设计，不计入本次预算。

 （五）安装智能化部分说明

17、 根据设计回复，进户管只计算埋地部分至外墙处，管内穿线不计。

18、 未连接线路的TIP插座不计算。

19、 高密AP按吸顶计算。

20、 壁挂AP按距地2.2米计算。

21、 面板AP按吸顶计算 。

22、 监控摄像头按层顶-0.5米计算。

23、 空调控制按图示线路按KVV 7×1.5- PC25 WC/CC计算。

24、 空调控制面板按距地1.4米嵌墙计算。

25、 风暖控制面板按距地1.4米嵌墙计算。

26、 风暖控制线路平面图无体现按KVV 7×1.5- PC25 WC/CC就近连接空调计算。

27、 根据设计回复，设备按提供清单参数计入。

28、 根据设计回复，空调控制面板按照智能化系统图工程量，计入本次预算

29、 根据设计回复，从电井的机柜到弱电箱仅预埋管，预埋5*SC50，进线由运营商提供，进线不计入本次预算。

30、 根据设计回复，由室外引入弱电机柜仅计预埋管，按照4*SC50，计入本次预算。

31、 室外弱电配管算至用地红线处。

32、 厂家配套的耐火防水电缆，规格未设计，预算不计取主材费以及安装费，结算时按实调整。

   （六）暂列金、专业暂估价
暂列金按220000元计入，用于工程未预见的设计变更、清单缺项及工程量调整的使用费用。

八、工程量清单审核情况： 详评审报告  。
	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：土建主体及公共部分_土建单位工程（地下室）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010401004001
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤

矸石多孔砖

  2.墙体类型、砌筑高度:内墙

  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	8.43
	724.74
	616.03
	0.85

	2
	010401004002
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:90厚烧结煤

矸石多孔砖

  2.墙体类型、砌筑高度:内墙

  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	0.75
	760.39
	646.33
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010506001001
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土

  2.混凝土强度等级:C30

  3.双跑楼梯130厚
	m2
	9.14
	155.37
	132.06
	0.85

	2
	010503005001
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土

  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.21
	779.43
	662.52
	0.85

	3
	010503004001
	圈梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土

  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.17
	775.68
	659.33
	0.85

	4
	010501001001
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土

  2.混凝土强度等级: C20
	m3
	18.96
	634.9
	539.67
	0.85

	5
	010501004001
	满堂基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土

  2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	65.45
	605.27
	514.48
	0.85

	6
	010504001001
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土

  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	51.64
	615.85
	523.47
	0.85
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	7
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土

  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	12.21
	624.74
	531.03
	0.85

	8
	010502002001
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.32
	797.56
	677.93
	0.85

	9
	010503005002
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.12
	803.92
	683.33
	0.85

	10
	010505001001
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:泵送防水抗渗混凝土P6

  2.混凝土强度等级: C30P6
	m3
	18.65
	610.84
	519.21
	0.85

	11
	010501006001
	设备基础
	  电梯井

  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:泵送防水抗渗混凝土P6

  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	1.94
	571.26
	485.57
	0.85

	12
	010504001002
	直形墙
	  电梯井

  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:泵送防水抗渗混凝土P6

  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	4.37
	615.85
	523.47
	0.85

	13
	010515001001
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ6
	t
	0.112
	6596.25
	5606.81
	0.85

	14
	010515001002
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ8
	t
	0.9
	6596.26
	5606.82
	0.85

	15
	010515001003
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ10
	t
	6.926
	6596.25
	5606.81
	0.85

	16
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ12
	t
	2.059
	6376.81
	5420.29
	0.85

	17
	010515001005
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ14
	t
	0.021
	6243.33
	5306.83
	0.85

	18
	010515001006
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ16
	t
	5.24
	6186.35
	5258.4
	0.85

	19
	010515001007
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ18
	t
	0.556
	6186.35
	5258.4
	0.85

	20
	010515001008
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ20
	t
	1.116
	5855.41
	4977.1
	0.85

	21
	010515001009
	现浇构件钢筋
	  1..螺纹钢筋HRB400EΦ20
	t
	0.405
	5855.41
	4977.1
	0.85

	22
	010515001010
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ25
	t
	0.01
	5855
	4976.75
	0.85

	23
	010516006001
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ18)
	个
	305
	5.95
	5.06
	0.85
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	24
	010516006002
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	32
	7.13
	6.06
	0.85

	25
	010516003001
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (Φ22)
	个
	9
	16.52
	14.04
	0.85

	三
	门窗工程

	1
	010802003001
	钢质防火门
	  1.钢制甲级防火门 FM1524甲

  2.含门锁，闭门器、顺位器
	m2
	7.2
	562.06
	477.75
	0.85

	2
	010802003002
	钢质防火门
	  1.钢质乙级钢质防火门 FM1224

  2.含门锁，闭门器、顺位器
	m2
	2.88
	530.56
	450.98
	0.85

	  工程名称：土建主体及公共部分_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010401003001
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:200厚水泥实

心砖砌筑

  2.墙体类型、砌筑高度:+0.00以下砌筑

  3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	46.73
	753.39
	640.38
	0.85

	2
	011201001003
	墙面一般抹灰
	1.防水砂浆 (掺防水粉 20mm厚)
	m2
	467.3
	29.69
	25.24
	0.85

	3
	010401004003
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤

矸石多孔砖

  2.墙体类型、砌筑高度:+0.00以上墙体

  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	553.41
	724.74
	616.03
	0.85

	4
	010401004004
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:90厚烧结煤

矸石多孔砖

  2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体

  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	59.05
	760.38
	646.32
	0.85

	5
	010401004005
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:90厚烧结煤

矸石多孔砖

  2.墙体类型、砌筑高度:庭院围墙

  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	8.58
	760.38
	646.32
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001002
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:素砼垫层

  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	43.1
	641.03
	544.88
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第3页 共12页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	010501003001
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	216.26
	582.02
	494.72
	0.85

	3
	010503001001
	基础梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	88.38
	588.16
	499.94
	0.85

	4
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	126.63
	601.03
	510.88
	0.85

	5
	010505001002
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	652.69
	586.38
	498.42
	0.85

	6
	010505001003
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C30  P6
	m3
	85.97
	613.06
	521.1
	0.85

	7
	010506001002
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C30

  3.双跑楼梯120厚
	m2
	100.94
	143.41
	121.9
	0.85

	8
	010502002002
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	36.79
	797.57
	677.93
	0.85

	9
	010507005001
	压顶
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.05
	754.03
	640.93
	0.85

	10
	010503005003
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.8
	803.91
	683.32
	0.85

	11
	010503004002
	圈梁
	  厨房、卫生间、阳台、露台、空调间、出

屋面的房间围护墙及其它用水房间的墙体基

脚

  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	17.67
	800.15
	680.13
	0.85
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	12
	010503004003
	圈梁
	  栏杆反口

  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.91
	800.15
	680.13
	0.85

	13
	010505006001
	栏板
	  栏板

  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.43
	611.94
	520.15
	0.85

	14
	010505007001
	天沟(檐沟)、挑檐板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:商品混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	16.57
	689.21
	585.83
	0.85

	15
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ6
	t
	9.294
	6596.25
	5606.81
	0.85

	16
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ8
	t
	37.955
	6596.25
	5606.81
	0.85

	17
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ10
	t
	23.173
	6596.25
	5606.81
	0.85

	18
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ12
	t
	3.701
	6376.81
	5420.29
	0.85

	19
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ14
	t
	2.682
	6243.48
	5306.96
	0.85

	20
	010515001016
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ16
	t
	7.637
	6186.35
	5258.4
	0.85

	21
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ18
	t
	11.918
	6186.35
	5258.4
	0.85

	22
	010515001018
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ20
	t
	20.674
	5855.41
	4977.1
	0.85

	23
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ22
	t
	19.797
	5855.41
	4977.1
	0.85

	24
	010515001020
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ25
	t
	12.397
	5855.41
	4977.1
	0.85

	25
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ28
	t
	0.91
	5701.02
	4845.87
	0.85

	26
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ6 

斜屋面
	t
	0.888
	6860.63
	5831.54
	0.85

	27
	010515001023
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ8 

斜屋面
	t
	8.922
	6860.63
	5831.54
	0.85

	28
	010515001024
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格螺纹钢筋HRB400EΦ10 

斜屋面
	t
	0.558
	7302.83
	6207.41
	0.85

	29
	010515001025
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ

12 斜屋面
	t
	0.605
	6586.94
	5598.9
	0.85

	30
	010515001026
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ

14 斜屋面
	t
	0.247
	6453.6
	5485.56
	0.85
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	31
	010515001027
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ

16 斜屋面
	t
	1.081
	6396.48
	5437.01
	0.85

	32
	010515001028
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ

18 斜屋面
	t
	1.177
	6396.48
	5437.01
	0.85

	33
	010515001029
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ

20 斜屋面
	t
	2.83
	6011.34
	5109.64
	0.85

	34
	010515001030
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ

22 斜屋面
	t
	3.433
	6011.34
	5109.64
	0.85

	35
	010515001031
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ

25 斜屋面
	t
	5.493
	6011.34
	5109.64
	0.85

	36
	010516006003
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ18)
	个
	991
	5.95
	5.06
	0.85

	37
	010516006004
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	379
	7.13
	6.06
	0.85

	38
	010516003002
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ22)
	个
	439
	16.52
	14.04
	0.85

	39
	010516003003
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	264
	17.25
	14.66
	0.85

	40
	010516003004
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ28)
	个
	30
	19.84
	16.86
	0.85

	41
	010516003005
	机械连接
	  1.螺纹钢筋焊接 (Φ20以内)
	个
	576
	7.47
	6.35
	0.85

	三
	金属结构工程

	1
	010606008001
	钢梯
	  钢梯T3、T5具体做法详见图纸
	t
	5.703
	18569.56
	15784.13
	0.85

	2
	010516002001
	预埋铁件
	1.预埋铁件安装
	t
	0.16
	9822.63
	8349.24
	0.85

	3
	010606008002
	钢梯
	  1.钢梯形式:爬式

  2.屋面检修爬梯

  3.上屋面检修钢爬梯详国标15J401WT1c-

48  5座
	t
	0.5
	10228.16
	8693.94
	0.85

	四
	门窗工程

	1
	010807003001
	金属百叶窗
	1.铝合金百叶窗制作

2.铝合金百叶窗安装
	m2
	2.24
	524.73
	446.02
	0.85

	2
	010807003002
	金属百叶窗
	  空调百叶窗

  1.铝合金百叶窗制作

  2.铝合金百叶窗安装
	m2
	42.38
	524.73
	446.02
	0.85
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	3
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1:2650*2900

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	7.69
	510.14
	433.62
	0.85

	4
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C2:4000*2900

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	11.6
	504.56
	428.88
	0.85

	5
	010807001003
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C3:3200*2650

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	16.96
	498
	423.3
	0.85

	6
	010807001004
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C4:2000*2950

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	18.88
	490.96
	417.32
	0.85

	7
	010807001005
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C5:16300*2450

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	39.94
	515.3
	438.01
	0.85

	8
	010807001006
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C3405

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	1.7
	503.41
	427.9
	0.85

	9
	010807001007
	金属(塑钢、断桥)窗
	  ZJC3529

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	61.77
	500.01
	425.01
	0.85

	10
	010807001008
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1211

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	6.6
	686.26
	583.32
	0.85

	11
	010807001009
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C0514

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	1.4
	686.26
	583.32
	0.85
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	12
	010807001010
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C2122

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	18.48
	627.89
	533.71
	0.85

	13
	010807001011
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C2118

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	15.12
	540.32
	459.27
	0.85

	14
	010807001012
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1236

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	34.56
	618.16
	525.44
	0.85

	15
	010807001013
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C3426

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	88.4
	534.53
	454.35
	0.85

	16
	010807001014
	金属(塑钢、断桥)窗
	  ZJC5526

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃+12高透光双银Low-

E+12空气+12透明玻璃
	m2
	58.3
	529.79
	450.32
	0.85

	17
	010807001015
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C3438

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	77.52
	512.79
	435.87
	0.85

	18
	010807001016
	金属(塑钢、断桥)窗
	  ZJC5538

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃+12高透光双银Low-

E+12空气+12透明玻璃
	m2
	41.8
	525.79
	446.92
	0.85

	19
	010807001017
	金属(塑钢、断桥)窗
	  GDC

  1.框、扇材质:铝合金

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	18.7
	481.85
	409.57
	0.85
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	20
	010802003003
	钢质防火门
	  FM甲1124

  1.甲级钢质防火门

  2.含门锁、闭门器、顺位器
	m2
	2.64
	565.67
	480.82
	0.85

	21
	010802003004
	钢质防火门
	  FM丙0820

  1.门框、扇材质:丙级钢质防火门
	m2
	4.8
	576.15
	489.73
	0.85

	22
	010802003005
	钢质防火门
	  FM乙1224

  1.乙级钢质防火门

  2.含门锁、闭门器、顺位器
	m2
	14.4
	542.95
	461.51
	0.85

	23
	010802003006
	钢质防火门
	  FM乙1124

  1.乙级钢质防火门

  2.含门锁、闭门器、顺位器
	m2
	10.56
	544.07
	462.46
	0.85

	24
	010802001001
	金属（塑钢）门
	  MLC1*2

  1.门框、扇材质:铝合金门联窗

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃

  3.上窗为电动玻璃窗
	m2
	65.5
	908.37
	772.11
	0.85

	25
	010802001002
	金属（塑钢）门
	  MLC2

  1.门框、扇材质:铝合金门联窗

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	22.48
	540.29
	459.25
	0.85

	26
	010802001003
	金属（塑钢）门
	  MLC3*2

  1.门框、扇材质:铝合金门联窗

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	20.3
	576.95
	490.41
	0.85

	27
	010802001004
	金属（塑钢）门
	  MLc4

  1.门框、扇材质:铝合金门联窗

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	7.4
	585.74
	497.88
	0.85

	28
	010802001005
	金属（塑钢）门
	  MLC5

  1.门框、扇材质:铝合金门联窗

  2.玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-

E+12空气+6透明玻璃
	m2
	47.27
	580.48
	493.41
	0.85

	29
	010802003007
	钢质防火门
	  FM甲1524

  1.甲级钢质防火门
	m2
	3.6
	552.15
	469.33
	0.85

	30
	010801002001
	木质门（带门套）
	  M1124

  1.带门套成品装饰平开复合木门
	樘
	12
	2559.1
	2175.24
	0.85
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	31
	010801002002
	木质门（带门套）
	  M1224*9樘

  1.带门套成品装饰平开复合木门
	樘
	9
	2976.29
	2529.85
	0.85

	32
	010801002003
	木质门（带门套）
	  M1224*2樘

  1.带门套成品装饰平开复合木门

  2.门禁系统
	樘
	2
	3376.29
	2869.85
	0.85

	33
	010801002004
	木质门（带门套）
	  M1024

  1.带门套成品装饰平开复合木门 (单开)
	樘
	2
	2287.38
	1944.27
	0.85

	  工程名称：土建主体及公共部分_室外及一层中庭其他工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	室外及一层中庭其他工程

	1
	010501006002
	设备基础
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵

送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土

2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.89
	574.82
	488.6
	0.85

	2
	010404001001
	垫层
	1.150厚级配碎石垫层
	m3
	6.7
	267.71
	227.55
	0.85

	3
	040303001001
	混凝土垫层
	  1.C20混凝土垫层
	m3
	4.47
	641.03
	544.88
	0.85

	4
	010501004002
	满堂基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	9.9
	585.17
	497.39
	0.85

	5
	010504001003
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.46
	560.21
	476.18
	0.85

	6
	010515001032
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径

6mm)
	t
	0.012
	6596.67
	5607.17
	0.85

	7
	010515001033
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径

10mm)
	t
	0.401
	6596.26
	5606.82
	0.85

	8
	010515001034
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径

12mm)
	t
	1.46
	6376.81
	5420.29
	0.85

	9
	010404001002
	垫层
	1.150厚级配碎石垫层
	m3
	30.13
	267.71
	227.55
	0.85

	10
	040303001002
	混凝土垫层
	1.C20预拌泵送混凝土 (垫层)
	m3
	20.09
	641.03
	544.88
	0.85

	11
	010501004003
	满堂基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	48.8
	585.17
	497.39
	0.85
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	12
	010504001004
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.64
	560.21
	476.18
	0.85

	13
	040601010001
	现浇混凝土池盖板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，

泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土

  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	19.01
	1483.23
	1260.75
	0.85

	14
	010515001035
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ6
	t
	0.035
	6596.29
	5606.85
	0.85

	15
	010515001036
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ10
	t
	6.031
	6596.25
	5606.81
	0.85

	16
	010515001037
	现浇构件钢筋
	  1.螺纹钢筋HRB400EΦ12
	t
	0.131
	6376.79
	5420.27
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：装修部分_1A# 公区（一楼二楼）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_1B# 公区（一楼二楼）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2A# 公厨、卫生间（三楼）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2B# 公区（一楼）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2A# 办公室（一楼101*6）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2A\2B# 办公室（二楼203*14）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2B# 办公室（三楼308*8）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第11页 共12页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：装修部分_ 走廊

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：安装工程_地下室安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_地上安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_智能化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_精装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_室外安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_抗震支架

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_暂列金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：土建主体及公共部分_土建单位工程（地下室）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	50.1
	4.1
	3.49
	0.85

	2
	011701003002
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑

  2.搭设高度:3.6m以外
	m2
	22.81
	11.61
	9.87
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:地下室外墙

  2.服务高度:3.8m

  3.脚手架材质:扣件式钢管脚手架
	m2
	230.66
	57.61
	48.97
	0.85

	2
	011702033001
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	9.5
	71.62
	60.88
	0.85

	3
	011702001001
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (无梁式)
	m2
	93.73
	57.57
	48.93
	0.85

	4
	011702001002
	基础模板
	  1.设备基础
	m2
	10.01
	74.74
	63.53
	0.85

	5
	011702011001
	墙模板
	  1.直形墙 地下室模板

  2.拉杆螺栓不回收
	m2
	320.81
	125.83
	106.96
	0.85

	6
	011702002001
	柱模板
	  1.独立矩形柱 地下室模板
	m2
	64.19
	99.75
	84.79
	0.85

	7
	011702014001
	有梁板模板
	  1.有梁板 地下室模板
	m2
	126.92
	93.12
	79.15
	0.85

	8
	011702024001
	楼梯模板
	  1.直形楼梯 (板式)
	m2
	9.65
	219.16
	186.29
	0.85

	9
	011702008001
	圈梁模板
	  1.圈梁
	m2
	11.7
	66.76
	56.75
	0.85

	10
	011702009001
	过梁模板
	  1.过梁
	m2
	1.88
	89.78
	76.31
	0.85

	11
	011702003001
	构造柱模板
	  1.构造柱
	m2
	3.59
	98.35
	83.6
	0.85

	三
	天棚工程

	1
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	112.83
	11.96
	10.17
	0.85

	四
	其他装饰工程

	1
	011702008002
	圈梁模板
	  混凝土排水沟模板
	m2
	16.5
	62.01
	52.71
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：土建主体及公共部分_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	011701010001
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	77.76
	34.71
	29.5
	0.85

	2
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	3615.12
	4.1
	3.49
	0.85

	3
	011701003004
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	1498.72
	11.61
	9.87
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高

度30m以内 )

2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	3420.18
	69.45
	59.03
	0.85

	2
	011702001003
	基础模板
	1.垫层
	m2
	53.99
	71.62
	60.88
	0.85

	3
	011702001004
	基础模板
	1.独立基础
	m2
	203.49
	72.32
	61.47
	0.85

	4
	011702005001
	基础梁模板
	  1.有底模基础梁
	m2
	909.15
	75.35
	64.05
	0.85

	5
	011702002002
	柱模板
	  1.独立矩形柱

  2.柱、墙模板支撑增加费
	m2
	944.49
	95.64
	81.29
	0.85

	6
	011702014002
	有梁板模板
	  1.有梁板

  2.梁、板模板支撑增加费
	m2
	5490.13
	93.66
	79.61
	0.85

	7
	011702014003
	有梁板模板
	  1.斜板、坡屋面板

  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过

6m (每增加0.5m)
	m2
	762.51
	92.67
	78.77
	0.85

	8
	011702024002
	楼梯模板
	  1.直形楼梯 (板式)
	m2
	100.94
	219.16
	186.29
	0.85

	9
	011702003002
	构造柱模板
	  1.构造柱

  2.柱、墙模板支撑增加费
	m2
	507.42
	98.6
	83.81
	0.85

	10
	011702009002
	过梁模板
	  1.过梁
	m2
	75.75
	89.78
	76.31
	0.85

	11
	011702025001
	其他现浇构件模板
	  1.压顶
	m2
	14.23
	68.02
	57.82
	0.85

	12
	011702008003
	圈梁模板
	  厨卫卫生间 用水房间

  1.圈梁
	m2
	234.26
	66.76
	56.75
	0.85

	13
	011702008004
	圈梁模板
	  栏杆反口

  1.圈梁
	m2
	112.29
	66.76
	56.75
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	14
	011702021001
	栏板模板
	  1.栏板
	m2
	737.77
	70.99
	60.34
	0.85

	15
	011702022001
	天沟、檐沟模板
	  1.天沟、挑檐
	m2
	159.5
	93.96
	79.87
	0.85

	三
	其他工程

	1
	011702027001
	台阶模板
	  1.台阶模板
	m2
	15.93
	36.48
	31.01
	0.85

	2
	011702008005
	圈梁模板
	  混凝土排水沟模板
	m2
	141.6
	62.01
	52.71
	0.85

	  工程名称：土建主体及公共部分_室外及一层中庭其他工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	室外及一层中庭其他工程

	1
	011702001005
	基础模板
	1.设备基础
	m2
	7.16
	74.74
	63.53
	0.85

	2
	011702033002
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	3
	71.62
	60.88
	0.85

	3
	011702001006
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (无梁式)
	m2
	7.2
	57.57
	48.93
	0.85

	4
	011702011002
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	34.56
	69.76
	59.3
	0.85

	5
	011702033003
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	6.5
	71.62
	60.88
	0.85

	6
	011702001007
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (无梁式)
	m2
	16.1
	57.57
	48.93
	0.85

	7
	011702011003
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	229.6
	69.76
	59.3
	0.85

	8
	011702008006
	圈梁模板
	  混凝土排水沟模板
	m2
	27.12
	62.01
	52.71
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：装修部分_1A# 公区（一楼二楼）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	天棚工程

	1
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	 
	m2
	395.81
	14.31
	12.16
	0.85

	  工程名称：装修部分_1B# 公区（一楼二楼）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：装修部分_2A# 公厨、卫生间（三楼）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2B# 公区（一楼）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2A# 办公室（一楼101*6）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2A\2B# 办公室（二楼203*14）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：装修部分_2B# 办公室（三楼308*8）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	天棚工程

	1
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	342.64
	11.96
	10.17
	0.85

	  工程名称：装修部分_ 走廊

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：安装工程_地下室安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_地上安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：安装工程_智能化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_精装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_室外安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：安装工程_抗震支架

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_暂列金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	土建主体及公共部分
	 

	1
	 土建单位工程（地下室）
	 

	1.1
	  土石方
	3.58%

	1.2
	  砌筑工程
	3.58%

	1.3
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	1.4
	  屋面及防水工程
	3.58%

	1.5
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	1.6
	  墙、柱面装饰
	3.58%

	1.7
	  天棚工程
	3.58%

	1.8
	  门窗工程
	3.58%

	1.9
	  其他装饰工程
	3.58%

	2
	 土建单位工程
	 

	2.1
	  土石方
	3.58%

	2.2
	  砌筑工程
	3.58%

	2.3
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	2.4
	  屋面及防水工程
	3.58%

	2.5
	  金属结构工程
	3.58%

	2.6
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	2.7
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	2.8
	  油漆、涂料、裱糊工程
	3.58%

	2.9
	  天棚工程
	3.58%

	2.10
	  保温、隔热、防腐工程
	3.58%

	2.11
	  门窗工程
	3.58%

	2.12
	  其他工程
	3.58%

	3
	 室外及一层中庭其他工程
	 

	3.1
	  室外及一层中庭其他工程
	3.58%

	(二)
	装修部分
	 

	1
	 1A# 公区（一楼二楼）
	 

	1.1
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	1.2
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	1.3
	  天棚工程
	3.58%

	1.4
	  门窗工程
	3.58%

	1.5
	  其他装饰工程
	3.58%

	2
	 1B# 公区（一楼二楼）
	 

	2.1
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	2.2
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	2.3
	  天棚工程
	3.58%

	2.4
	  门窗工程
	3.58%

	2.5
	  其他装饰工程
	3.58%

	3
	 2A# 公厨、卫生间（三楼）
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	3.1
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	3.2
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	3.3
	  天棚工程
	3.58%

	3.4
	  其他装饰工程
	3.58%

	4
	 2B# 公区（一楼）
	 

	4.1
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	4.2
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	4.3
	  天棚工程
	3.58%

	4.4
	  门窗工程
	3.58%

	4.5
	  其他装饰工程
	3.58%

	5
	 2A# 办公室（一楼101*6）
	 

	5.1
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	5.2
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	5.3
	  天棚工程
	3.58%

	5.4
	  门窗工程
	3.58%

	5.5
	  其他装饰工程
	3.58%

	6
	 2A\2B# 办公室（二楼203*14）
	 

	6.1
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	6.2
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	6.3
	  天棚工程
	3.58%

	6.4
	  门窗工程
	3.58%

	6.5
	  其他装饰工程
	3.58%

	7
	 2B# 办公室（三楼308*8）
	 

	7.1
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	7.2
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	7.3
	  天棚工程
	3.58%

	7.4
	  门窗工程
	3.58%

	7.5
	  其他装饰工程
	3.58%

	8
	  走廊
	 

	8.1
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	8.2
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	8.3
	  天棚工程
	3.58%

	(三)
	安装工程
	 

	1
	 地下室安装单位工程
	 

	1.1
	  强电系统
	3.58%

	1.2
	  生活泵房系统
	3.58%

	2
	 地上安装单位工程
	 

	2.1
	  给水系统
	3.58%

	2.2
	  排水系统
	3.58%

	2.3
	  消火栓给水系统
	3.58%
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	2.4
	  雨水系统
	3.58%

	2.5
	  强电系统
	3.58%

	2.6
	  冷凝水系统
	3.58%

	2.7
	  应急照明系统
	3.58%

	2.8
	  火灾报警系统
	3.58%

	2.9
	  电梯系统
	3.58%

	2.10
	  通风系统
	3.58%

	2.11
	  空调系统
	3.58%

	3
	 智能化工程
	 

	3.1
	  网络、电视系统
	3.58%

	3.2
	  网络AP系统
	3.58%

	3.3
	  监控系统
	3.58%

	3.4
	  空调控制系统
	3.58%

	3.5
	  门禁系统
	3.58%

	3.6
	  设备
	3.58%

	4
	 精装修工程
	 

	4.1
	  排水系统
	3.58%

	4.2
	  电气系统
	3.58%

	4.3
	  空调系统
	3.58%

	4.4
	  弱电系统
	3.58%

	5
	 室外安装工程
	 

	5.1
	  给水系统
	0.48%

	5.2
	  污水系统
	0.48%

	5.3
	  雨水系统
	0.48%

	5.4
	  强电系统
	0.48%

	5.5
	  弱电系统
	0.48%

	6
	 抗震支架
	 

	6.1
	  地上抗震支架
	3.58%

	6.2
	  地下室抗震支架
	3.58%

	(四)
	暂列金
	 

	1
	 暂列金
	 

	1.1
	  暂列金
	3.58%

	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3860.18
	3281.15
	0.85

	2
	01010120_3
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	4646.02
	3949.12
	0.85

	3
	01010120_4
	螺纹钢筋-1
	HRB400EΦ16
	t
	3860.18
	3281.15
	0.85

	4
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	4010.62
	3409.03
	0.85

	5
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3905.31
	3319.51
	0.85

	6
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3860.18
	3281.15
	0.85

	7
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3860.18
	3281.15
	0.85

	8
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3860.18
	3281.15
	0.85

	9
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3860.18
	3281.15
	0.85

	10
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3860.18
	3281.15
	0.85

	11
	01010400
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ28
	t
	3969.03
	3373.68
	0.85

	12
	01010580_1
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ6
	t
	4063.72
	3454.16
	0.85

	13
	01010590_1
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ8
	t
	4063.72
	3454.16
	0.85

	14
	01010600_1
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ10
	t
	4063.72
	3454.16
	0.85

	15
	01030140
	镀锌铁丝
	22#
	kg
	11.48
	9.76
	0.85

	16
	01090080
	镀锌圆钢
	Φ16
	m
	6.447
	5.48
	0.85

	17
	01090100
	圆钢
	综合
	t
	3956.2
	3362.77
	0.85

	18
	01090110_1
	圆钢
	综合
	kg
	3.932
	3.34
	0.85

	19
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	4.064
	3.45
	0.85

	20
	01090130
	圆钢
	Φ8～14
	kg
	3.956
	3.36
	0.85

	21
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	3.956
	3.36
	0.85

	22
	01090160
	圆钢
	Φ25-32
	kg
	3.933
	3.34
	0.85

	23
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	4.115
	3.5
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	24
	01090200_1
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	4.025
	3.42
	0.85

	25
	01090210
	圆钢
	Φ10以外
	㎏
	3.956
	3.36
	0.85

	26
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	4115.04
	3497.78
	0.85

	27
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	4115.04
	3497.78
	0.85

	28
	01090300
	圆钢
	Ф12
	t
	3979.65
	3382.7
	0.85

	29
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	3.98
	3.38
	0.85

	30
	01090320
	圆钢
	Ф14
	t
	3932.74
	3342.83
	0.85

	31
	04070090_1
	陶粒混凝土
	 
	m3
	199.44
	169.52
	0.85

	32
	04270050
	混凝土垫块
	 
	m3
	488.49
	415.22
	0.85

	33
	120100300139
	普通混凝土
	C20(42.5) 碎石16mm 塌落度30-

50mm
	m3
	328.41512
	279.15
	0.85

	34
	120100300153
	普通混凝土
	C20(42.5) 碎石20mm 塌落度30-

50mm
	m3
	322.41451
	274.05
	0.85

	35
	17010490_2
	焊接钢管
	DN50
	m
	19.65
	16.7
	0.85

	36
	17030210
	镀锌钢管
	DN400
	m
	408.84956
	347.52
	0.85

	37
	18092080
	室内塑料雨水管粘接管件
	Φ200
	个
	13.6
	11.56
	0.85

	38
	20011560
	碳钢平焊法兰
	DN200
	片
	60.87
	51.74
	0.85

	39
	28031880_4
	铜芯多股绝缘电线
	KVV 7×1.5
	m
	10.67
	9.07
	0.85

	40
	28110020_22
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY-4x240+1x120
	m
	805.9
	685.02
	0.85

	41
	28110020_23
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY-4x50+25
	m
	176.5595
	150.08
	0.85

	42
	28110020_27
	室内敷设电力电缆
	YJV-4×95+1×50
	m
	315.56
	268.23
	0.85

	43
	28110020_9
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	WDZB-YJY-4×120+1×70
	m
	411.59
	349.85
	0.85

	44
	28270120_1
	桥架内布放 超五类非屏蔽双绞线UTP
	 
	m
	2.19
	1.86
	0.85

	45
	28270120_2
	管内穿放 超五类非屏蔽双绞线UTP
	 
	m
	2.19
	1.86
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	46
	30402077B1_21
	配电箱ALbg1
	 
	台
	1692
	1438.2
	0.85

	47
	30402077B1_22
	配电箱Albg
	 
	台
	1692
	1438.2
	0.85

	48
	30402106
	流媒体服务器（含综合管理服务器）
	 
	系统
	11502.65
	9777.25
	0.85

	49
	30405049_1
	UPS安装 20kVA，30min，UPS。16节38Ah电

池(参考尺寸:L*W*H=585*470*615)
	 
	台
	15884.0708
	13501.46
	0.85

	50
	30409065B1
	钢制桥架安装
	CT-200×100
	m
	53.43
	45.42
	0.85

	51
	30409135B1_3
	室内敷设电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-

5×6
	m
	27.75
	23.59
	0.85

	52
	30409136B1
	室内敷设电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-

5×16
	m
	66.81
	56.79
	0.85

	53
	30409139B1
	室内敷设电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-

4×70+1×35
	m
	234.41
	199.25
	0.85

	54
	30409140B1
	室内敷设电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-

4×120+1×70
	m
	411.59
	349.85
	0.85

	55
	30409141B1
	室内敷设电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-

4×240+1×120
	m
	805.9
	685.02
	0.85

	56
	30413005B1
	管内穿线
	WDZB-BYJ-2.5
	m
	1.88
	1.6
	0.85

	57
	30413006B1
	管内穿线
	WDZB-BYJ-4
	m
	2.94
	2.5
	0.85

	58
	30413041B1
	管内穿线
	WDZBN-RYJS-2×2.5
	m
	8.53
	7.25
	0.85

	59
	30414004B1_1
	装饰吊灯
	LED光源 15W,2000lm
	套
	180
	153
	0.85

	60
	30414004B1_2
	装饰吊灯
	LED光源 25W,2000lm
	套
	220
	187
	0.85

	61
	30414137B1
	LED灯带
	 
	套
	12
	10.2
	0.85

	62
	30414163B1_5
	嵌入式筒灯
	LED光源

15W,1050lm
	套
	55
	46.75
	0.85
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水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	63
	30501085
	核心交换机  整机独立业务板卡插槽≥2个

，系统电源槽位≥2个；标准1U设备。交换

容量≥598Gbps，包转发性能≥252Mpps。支

持生成树 STP/RSTP； 提高容错能力，保证

网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使

用网络通道，提供冗余链路利用率。支持防

环路检测，自动解决环路问题。支持对交换

机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、

无线AP设备数量≥150台
	 
	台
	6200
	5270
	0.85

	64
	30501085_1
	POE交换机 二层网管交换机，交换容量

336Gbps，包转发率42Mpps，24个

10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持

POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆

光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚

合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一

管理
	 
	台
	2100
	1785
	0.85

	65
	30501085_2
	24口交换机
	 
	台
	2212.39
	1880.53
	0.85

	66
	30501105
	面板AP 1200M双频Wi-Fi 5千兆面板AP，一

个WAN/PoE上联端口，一个LAN下联端口、内

置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持

802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持

AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支

持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支

持PoE供电（PoE供电设备需单独采购）
	 
	套
	320
	272
	0.85

	67
	30507088
	200万红外半球 200万日夜型半球型网络摄

像机；最高分辨率可达1920×1080 @25 

fps，在该分辨率下可输出实时图像
	 
	台
	320
	272
	0.85

	68
	30507135
	网络视频输入128路；网络视频接入带宽

512Mbps；HDMI输出2路，支持双4K异源输出

；VGA输出 1路；同步回放16路；硬盘驱动

器：类型 16个SATA接口，1个eSATA接口
	 
	台
	19000
	16150
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	69
	30701025B1_10
	SWJ-2-3 16P空调室外机 制冷量:33.5KW 设

备制热量：37.5(kW)  制冷额定功率：

8.5(kW) 机组噪音：58 dB(A)
	 
	台
	27927
	23737.95
	0.85

	70
	30701025B1_11
	5P空调室外机 制冷量:12.0KW N=3.55kW 

55dB(A)
	 
	台
	8978
	7631.3
	0.85

	71
	30701025B1_12
	3P空调室外机 制冷量:7.1KW N=2.70kW 

52dB(A)
	 
	台
	5799
	4929.15
	0.85

	72
	30701025B1_13
	2P空调室外机 制冷量:5.0KW N=1.6kW 

52dB(A)
	 
	台
	2697
	2292.45
	0.85

	73
	30701025B1_8
	SWJ-1-3 7P空调室外机 制冷量:18KW 设备

制热量：18(kW) N=5.0kW 制冷额定功率：

5.0(kW)   机组噪音：56 dB(A)
	 
	台
	13085
	11122.25
	0.85

	74
	30701025B1_9
	SWJ-1-4 20P空调室外机 制冷量:56KW 设备

制热量：63(kW) N=18.1kW 制冷额定功率：

8.64(kW) 机组噪音：60 dB(A)
	 
	台
	46545
	39563.25
	0.85

	75
	30701025B2_2
	SWJ-1-1，SWJ-2-1/2 18P空调室外机 制冷

量:50.4KW 设备制热量：56.5(kW) 制冷额

定功率：14.3(kW)  机组噪音：60 dB(A)
	 
	台
	41586
	35348.1
	0.85

	76
	30701031B1_10
	风管式室内机 风管式室内机 SNJ-112 制冷

量：11.2(kW) 制热量：12.5(kW) 额定功率

：138（W） 电压220(V) 风量：

1950(m3/h) 静压：50(Pa) 高档噪音值：

39.5dB(A) 外形尺寸600*245*750(mm)
	 
	台
	3341
	2839.85
	0.85

	77
	30701031B1_11
	风管式室内机 风管式室内机 SNJ-125 制冷

量：12.5(kW) 制热量：14(kW) 额定功率：

154（W） 电压220(V) 风量：1960(m3/h) 

静压：50(Pa) 高档噪音值：39.5dB(A) 外

形尺寸600*245*750(mm)
	 
	台
	3741
	3179.85
	0.85

	78
	30701031B1_12
	风管机/四面吹风3P 制冷量7.1 KW 功率

2.31KW 风量840m3/h 
	 
	台
	2349
	1996.65
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	79
	30701031B1_14
	风管式室内机 SNJ-90 制冷量：9.0(kW) 制

热量：10(kW) 额定功率：138（W） 电压

220(V) 风量：1930(m3/h) 静压：50(Pa) 

高档噪音值：36dB(A) 外形尺寸

1100*245*750(mm)
	 
	台
	3202
	2721.7
	0.85

	80
	30703034B2_2
	单层百叶风口
	160×200
	个
	18
	15.3
	0.85

	81
	30703034B2_3
	单层百叶风口
	200×200
	个
	19
	16.15
	0.85

	82
	30703034B2_4
	单层百叶风口
	250×120
	个
	18
	15.3
	0.85

	83
	30703034B2_5
	单层百叶风口带调节阀
	200×200
	个
	39
	33.15
	0.85

	84
	30703035B2_1
	单层百叶风口带调节阀
	400×200
	个
	69
	58.65
	0.85

	85
	30703035B2_2
	单层百叶风口
	400×200
	个
	34
	28.9
	0.85

	86
	30703035B2_3
	单层百叶风口
	400×160
	个
	29
	24.65
	0.85

	87
	30703035B2_4
	单层百叶风口
	320×200
	个
	29
	24.65
	0.85

	88
	30703036B2_1
	单层百叶风口
	600×200
	个
	50
	42.5
	0.85

	89
	30703037B1_5
	侧送风口
	1000×200
	个
	101
	85.85
	0.85

	90
	30703037B1_6
	回风口
	(500+300)×250
	个
	96
	81.6
	0.85

	91
	30703037B1_7
	下送风口
	600×600
	个
	173
	147.05
	0.85

	92
	30703037B2
	单层百叶风口
	800×300
	个
	89
	75.65
	0.85

	93
	30703037B2_1
	单层百叶风口
	600×250
	个
	59
	50.15
	0.85

	94
	30703037B2_2
	单层百叶风口
	500×500
	个
	90
	76.5
	0.85

	95
	30703038B1_5
	回风口
	(1000+300)×250
	个
	180
	153
	0.85

	96
	30703039B1_1
	回风口
	(1200+300)×250
	个
	180
	153
	0.85

	97
	30703039B1_2
	回风口
	(1400+300)×250
	个
	204
	173.4
	0.85

	98
	30703186B1_4
	回风箱
	1100×300×200
	个
	537
	456.45
	0.85

	99
	31001150B1_7
	室内铜管(氧乙炔焊)
	φ15.9
	m
	37.44
	31.82
	0.85
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	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	100
	31001310B1
	HDPE缠绕污水管8KN/m2(承插连接)DN300
	 
	m
	91.15
	77.48
	0.85

	101
	31001403B1
	钢丝网骨架聚乙烯复合管(电热熔连接

)DN100
	 
	m
	68.41
	58.15
	0.85

	102
	31009001B1_1
	生活加压变频给水设备(增压泵参数：

Q=24m3/h,H=30m,N=4.0Kw一用一备、气压罐

ML600-0.6、变频柜、出水口成套管路附件)
	 
	套
	52548
	44665.8
	0.85

	103
	31009076B1
	即热式热水器
	壁挂安装 流量:0.4L/S 功率

:8.5KW
	台
	850
	722.5
	0.85

	104
	31009104B2_5
	14m3不锈钢生活水箱
	3500X2000X2000(H) 总重量

1.5T(含通气管、溢流管、泄水

管、玻璃管液位计等)
	台
	12212.38938
	10380.53
	0.85

	105
	33010590_1
	钢平台、钢走道制作 (圆钢型钢)
	 
	t
	7886.81
	6703.79
	0.85

	106
	40205057_1
	200万红外阵列筒型网络摄像机大楼外围采

用枪机摄像头200万监控 POE高清红外网络

摄像机；最高分辨率可达1920×1080 @25 

fps，在该分辨率下可输出实时图像
	 
	套
	600
	510
	0.85

	107
	40903067B2
	预制混凝土检查井
	参考规格(长x宽x深

)900(mm)x700(mm)x900(mm)
	套
	2358
	2004.3
	0.85

	108
	52000001B
	1.35吨客梯兼无障碍电梯
	1
	台
	210088
	178574.8
	0.85

	109
	52000002B
	200Kg传菜梯
	1
	台
	21750
	18487.5
	0.85

	110
	80210800
	普通混凝土
	C20(42.5) 碎石20mm 塌落度30-

50mm
	m3
	275.85
	234.47
	0.85

	111
	80213205
	现拌普通混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌

落度30-50mm
	m3
	305.41952
	259.61
	0.85

	112
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌

落度120-160mm
	m3
	382.43
	325.07
	0.85

	113
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	353.01
	300.06
	0.85

	114
	80213520_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	364.08
	309.47
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	115
	80213520_2
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	353.01
	300.06
	0.85

	116
	80213525
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	372.62
	316.73
	0.85

	117
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	392.23
	333.4
	0.85

	118
	80213530_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	402.91
	342.47
	0.85

	119
	80213535
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	411.84
	350.06
	0.85

	120
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	348.11
	295.89
	0.85

	121
	80213570_3
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	320.39
	272.33
	0.85

	122
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	367.72
	312.56
	0.85

	123
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	387.33
	329.23
	0.85

	124
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	406.94
	345.9
	0.85

	125
	80213670_1
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石

25mm 塌落度160-200mm
	m3
	377.52
	320.89
	0.85

	126
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石

25mm 塌落度160-200mm
	m3
	397.14
	337.57
	0.85

	127
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石

25mm 塌落度160-200mm
	m3
	416.75
	354.24
	0.85

	128
	80213755
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石

31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	392.23
	333.4
	0.85

	129
	80213760
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石

31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	411.84
	350.06
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	130
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石

31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	431.46
	366.74
	0.85

	131
	80214750
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	405.83
	344.96
	0.85

	132
	80214755
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	425.24
	361.45
	0.85

	133
	80215180
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度

160-200mm
	m3
	434.95
	369.71
	0.85

	134
	80215305
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落

度160-200mm
	m3
	451.07
	383.41
	0.85

	135
	80215935
	混凝土
	C15
	m3
	313.65635
	266.61
	0.85

	136
	80215940
	混凝土
	C20
	m3
	255.28
	216.99
	0.85

	137
	80215955
	预拌混凝土
	C20
	m3
	325.24
	276.45
	0.85

	138
	80216140
	预拌混凝土
	C10
	m3
	247.57
	210.43
	0.85

	139
	80216150
	预拌混凝土
	C20
	m3
	296.12
	251.7
	0.85

	140
	80230020
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密

度等级≥500kg/m3 容重（

kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	441.25
	375.06
	0.85

	141
	H010101001010_4
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.409
	0.35
	0.85

	142
	H090303030003_1
	阻燃板
	8厚
	m2
	18.5
	15.73
	0.85
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第3节  投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

第4节  工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第5节   承包人提供的主要材料和设备清单

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
	第1页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	1
	预拌泵送普通混凝土 泵

送100m以下 C30(42.5) 

碎石31.5mm 塌落度160-

200mm
	m3
	1113.894
	431.46
	±5
	431.46
	480600.71
	5.7

	2
	1.35吨客梯兼无障碍电

梯 1
	台
	1
	210088
	±5
	210088
	210088
	2.49

	3
	螺纹钢筋 HRB400EΦ8
	t
	48.733
	4063.72
	±5
	4063.72
	198037.27
	2.35

	4
	螺纹钢筋 HRB400EΦ10
	t
	37.262
	4063.72
	±5
	4063.72
	151422.33
	1.8

	5
	3P空调室外机 制冷量

:7.1KW N=2.70kW 

52dB(A) 
	台
	26
	5799
	±5
	5799
	150774
	1.79

	6
	烧结煤矸石多孔砖 

190×190×90 MU7.5
	块
	146251.9
	1.03
	±5
	1.03
	150639.46
	1.79

	7
	SWJ-1-1，SWJ-2-1/2 

18P空调室外机 制冷量

:50.4KW 设备制热量：

56.5(kW) 制冷额定功率

：14.3(kW)  机组噪音

：60 dB(A) 
	台
	3
	41586
	±5
	41586
	124758
	1.48

	8
	松木锯材 
	m3
	88.916
	1245.13
	±5
	1245.13
	110711.98
	1.31

	9
	铝合金型材 综合
	kg
	5527.15
	19.912
	±5
	19.91
	110056.61
	1.3

	10
	预拌泵送抗渗混凝土 

C30P6(42.5) 碎石

31.5mm 塌落度160-

200mm
	m3
	238.763
	451.07
	±5
	451.07
	107698.83
	1.28

	11
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	1020.649
	98.06
	±5
	98.06
	100084.84
	1.19

	12
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	25.651
	3860.18
	±5
	3860.18
	99017.48
	1.17

	13
	胶合板 18厚、一级、酚

醛
	m2
	3181.893
	30.97
	±5
	30.97
	98543.23
	1.17

	14
	中空LOW-E玻璃 6+12A+6
	m2
	555.034
	170.8
	±5
	170.8
	94799.81
	1.12

	15
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	23.811
	3860.18
	±5
	3860.18
	91914.75
	1.09

	16
	挤塑板 80
	m2
	1602.389
	48
	±5
	48
	76914.67
	0.91

	17
	风管机/四面吹风3P 制

冷量7.1 KW 功率

2.31KW 风量840m3/h  
	台
	31
	2349
	±5
	2349
	72819
	0.86

	18
	5P空调室外机 制冷量

:12.0KW N=3.55kW 

55dB(A) 
	台
	8
	8978
	±5
	8978
	71824
	0.85

	19
	成品木纹钢制防盗门带

门套 1150*2400
	樘
	45.27
	1580
	±5
	1580
	71526.6
	0.85

	20
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	18.348
	3860.18
	±5
	3860.18
	70826.58
	0.84

	21
	阻燃板 8厚
	m2
	3752.866
	18.5
	±5
	18.5
	69428.02
	0.82

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	22
	水泥瓦-1 385mm×235mm
	m³
	967.59
	70
	±5
	70
	67731.3
	0.8

	23
	室内敷设电力电缆 铜芯

电力电缆敷设 WDZB-

YJY-4×120+1×70
	m
	162.499
	411.59
	±5
	411.59
	66882.96
	0.79

	24
	仿砂岩哑光砖 750*1500
	㎡
	627.921
	106.19
	±5
	106.19
	66678.93
	0.79

	25
	SBS改性沥青玻璃布胎防

水卷材(铝箔) 3
	m2
	2808.393
	23.01
	±5
	23.01
	64621.12
	0.77

	26
	散装水泥 42.5
	kg
	151399.672
	0.42
	±5
	0.42
	63587.86
	0.75

	27
	管内穿线 WDZB-BYJ-2.5
	m
	33700.204
	1.88
	±5
	1.88
	63356.38
	0.75

	28
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	15.978
	3860.18
	±5
	3860.18
	61677.96
	0.73

	29
	轻钢龙骨(不上人型） 

平面300×300
	m2
	1777.965
	33.63
	±5
	33.63
	59792.96
	0.71

	30
	防腐木 20厚
	m2
	455.354
	120
	±5
	120
	54642.48
	0.65

	31
	聚合物复合改性沥青防

水涂料 
	kg
	9879.272
	5.49
	±5
	5.49
	54237.2
	0.64

	32
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	13.992
	3860.18
	±5
	3860.18
	54011.64
	0.64

	33
	生活加压变频给水设备

(增压泵参数：

Q=24m3/h,H=30m,N=4.0

Kw一用一备、气压罐

ML600-0.6、变频柜、出

水口成套管路附件) 
	套
	1
	52548
	±5
	52548
	52548
	0.62

	34
	净干砂（机制砂） 
	m3
	391.123
	132.38
	±5
	132.38
	51776.86
	0.61

	35
	腻子粉 
	kg
	14206.221
	3.52
	±5
	3.52
	50005.9
	0.59

	36
	钢管使用费 
	t.月
	371.848
	132.3
	±5
	132.3
	49195.49
	0.58

	37
	SWJ-1-4 20P空调室外机

 制冷量:56KW 设备制热

量：63(kW) N=18.1kW 

制冷额定功率：

8.64(kW) 机组噪音：

60 dB(A) 
	台
	1
	46545
	±5
	46545
	46545
	0.55

	38
	风管式室内机 风管式室

内机 SNJ-125 制冷量：

12.5(kW) 制热量：

14(kW) 额定功率：

154（W） 电压220(V) 

风量：1960(m3/h) 静压

：50(Pa) 高档噪音值：

39.5dB(A) 外形尺寸

600*245*750(mm) 
	台
	12
	3741
	±5
	3741
	44892
	0.53

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
	第3页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	39
	预拌泵送轻骨料混凝土 

塌落度140~220mm 淤泥

陶粒，密度等级≥

500kg/m3 容重（

kg/m3） 1300~1500 

LC7.5
	m3
	99.474
	441.25
	±5
	441.25
	43892.9
	0.52

	40
	200Kg传菜梯 1
	台
	2
	21750
	±5
	21750
	43500
	0.52

	41
	预拌泵送普通混凝土 泵

送100m以下 C20(42.5) 

碎石25mm 塌落度160-

200mm
	m3
	109.441
	397.14
	±5
	397.14
	43463.4
	0.52

	42
	螺纹钢筋 HRB400EΦ6
	t
	10.548
	4063.72
	±5
	4063.72
	42864.12
	0.51

	43
	铜芯多股绝缘电线 KVV 

7×1.5
	m
	3990.308
	10.67
	±5
	10.67
	42576.59
	0.5

	44
	预拌非泵送普通混凝土 

C25(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
	m3
	103.71
	387.33
	±5
	387.33
	40169.99
	0.48

	45
	12厚1:2.5蘑菇石面层 
	m2
	471.189
	85
	±5
	85
	40051.07
	0.47

	46
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	266.971
	132.3
	±5
	132.3
	35320.26
	0.42

	47
	仿水磨石面砖 600*1200
	m2
	382.595
	90
	±5
	90
	34433.55
	0.41

	48
	防滑砖 600×600
	m2
	718.055
	47.79
	±5
	47.79
	34315.85
	0.41

	49
	配电箱Albg 
	台
	20
	1692
	±5
	1692
	33840
	0.4

	50
	柴油 0#
	kg
	4477.154
	7.52
	±5
	7.52
	33668.2
	0.4

	51
	预拌非泵送普通混凝土 

C15(42.5) 碎石25mm 塌

落度120-160mm
	m3
	92.727
	353.01
	±5
	353.01
	32733.56
	0.39

	52
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	8.155
	4010.62
	±5
	4010.62
	32706.61
	0.39

	53
	木质饰面板 3厚
	m2
	836.366
	38.5
	±5
	38.5
	32200.09
	0.38

	54
	钢平台、钢走道制作 

(圆钢型钢) 
	t
	3.956
	7886.81
	±5
	7886.81
	31200.22
	0.37

	55
	圆钢 Ф12
	t
	7.594
	3979.65
	±5
	3979.65
	30221.46
	0.36

	56
	室内敷设电力电缆 铜芯

电力电缆敷设 WDZB-

YJY-5×6
	m
	1063.055
	27.75
	±5
	27.75
	29499.78
	0.35

	57
	钢丝网 
	m2
	5854.832
	4.87
	±5
	4.87
	28513.03
	0.34

	58
	电 
	kW·h
	39000.622
	0.73
	±5
	0.73
	28470.45
	0.34

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
	第4页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	59
	SWJ-2-3 16P空调室外机

 制冷量:33.5KW 设备制

热量：37.5(kW)  制冷

额定功率：8.5(kW) 机

组噪音：58 dB(A) 
	台
	1
	27927
	±5
	27927
	27927
	0.33

	60
	铸铁盖板 300×400
	套
	239.713
	110.98
	±5
	110.98
	26603.35
	0.32

	61
	嵌入式筒灯 LED光源

15W,1050lm
	套
	482.78
	55
	±5
	55
	26552.9
	0.31

	62
	灰色瓷砖 600×600
	㎡
	421.302
	61.95
	±5
	61.95
	26099.66
	0.31

	63
	预拌泵送抗渗混凝土 

C25P6(42.5) 碎石25mm 

塌落度160-200mm
	m3
	59.287
	434.95
	±5
	434.95
	25786.88
	0.31

	64
	HDPE缠绕污水管

8KN/m2(承插连接

)DN300 
	m
	269.361
	91.15
	±5
	91.15
	24552.26
	0.29

	65
	玻化砖 800×800
	m2
	388.346
	62.84
	±5
	62.84
	24403.66
	0.29

	66
	磨光花岗岩板 20厚
	m2
	364.489
	66.37
	±5
	66.37
	24191.13
	0.29

	67
	花岗岩 
	m2
	384.112
	62.83
	±5
	62.83
	24133.76
	0.29

	68
	即热式热水器 壁挂安装

 流量:0.4L/S 功率

:8.5KW
	台
	28
	850
	±5
	850
	23800
	0.28

	69
	杉木锯材 
	m3
	17.384
	1334.07
	±5
	1334.07
	23191.47
	0.27

	70
	成品装饰成品推拉木门 

800*2100
	樘
	17.776
	1280
	±5
	1280
	22753.28
	0.27

	71
	钢制桥架安装 CT-200×

100
	m
	424.786
	53.43
	±5
	53.43
	22696.32
	0.27

	72
	粉状型建筑胶粘剂 
	kg
	11464.718
	1.92
	±5
	1.92
	22012.26
	0.26

	73
	复合木地板 12厚
	m2
	396.703
	54.87
	±5
	54.87
	21767.09
	0.26

	74
	成品装饰单开木门及门

套 1100×2400（复合）
	樘
	12
	1800
	±5
	1800
	21600
	0.26

	75
	焊接钢管 DN50
	m
	1093.834
	19.65
	±5
	19.65
	21493.84
	0.25

	76
	预制混凝土检查井 参考

规格(长x宽x深

)900(mm)x700(mm)x900

(mm)
	套
	9.09
	2358
	±5
	2358
	21434.22
	0.25

	77
	智能密码锁 
	把
	28
	750
	±5
	750
	21000
	0.25

	78
	成品装饰双开木门及门

套 1200×2400（复合）
	樘
	11
	1900
	±5
	1900
	20900
	0.25

	79
	复合人字拼木地板 12厚
	m2
	168.567
	120
	±5
	120
	20228.04
	0.24

	80
	室内敷设电力电缆 

WDZB-YJY-4x240+1x120
	m
	24.725
	805.9
	±5
	805.9
	19925.88
	0.24

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
	第5页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	81
	室内敷设电力电缆 铜芯

电力电缆敷设 WDZB-

YJY-4×240+1×120
	m
	24.351
	805.9
	±5
	805.9
	19624.47
	0.23

	82
	预拌非泵送普通混凝土 

C30(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
	m3
	48.059
	406.94
	±5
	406.94
	19557.13
	0.23

	83
	干硬性水泥砂浆 1:3
	m3
	59.02
	330.1
	±5
	330.1
	19482.5
	0.23

	84
	烧结煤矸石多孔砖 

190×90×90
	块
	30170.808
	0.64
	±5
	0.64
	19309.32
	0.23

	85
	装饰吊灯 LED光源 

25W,2000lm
	套
	86.86
	220
	±5
	220
	19109.2
	0.23

	86
	网络视频输入128路；网

络视频接入带宽

512Mbps；HDMI输出2路

，支持双4K异源输出；

VGA输出 1路；同步回放

16路；硬盘驱动器：类

型 16个SATA接口，1个

eSATA接口 
	台
	1
	19000
	±5
	19000
	19000
	0.23

	87
	钢丝网骨架聚乙烯复合

管(电热熔连接)DN100 
	m
	273.735
	68.41
	±5
	68.41
	18726.21
	0.22

	88
	聚氨酯发泡密封胶 

750ml/支
	支
	1488.734
	11.95
	±5
	11.95
	17790.37
	0.21

	89
	LED灯带 
	套
	1472.136
	12
	±5
	12
	17665.63
	0.21

	90
	轻钢龙骨(不上人型) 平

面600×600
	m2
	787.091
	22.12
	±5
	22.12
	17410.45
	0.21

	91
	室内敷设电力电缆 

WDZB-YJY-4x50+25
	m
	97.495
	176.5595
	±5
	176.56
	17213.67
	0.2

	92
	粘结剂 氯丁胶
	kg
	1316.216
	12.9
	±5
	12.9
	16979.19
	0.2

	93
	烧结煤矸石普通砖 

240×115×53
	块
	28357.79
	0.59
	±5
	0.59
	16731.1
	0.2

	94
	回风箱 1100×300×200
	个
	31
	537
	±5
	537
	16647
	0.2

	95
	20厚防腐木 
	m2
	134.946
	120
	±5
	120
	16193.52
	0.19

	96
	装饰吊灯 LED光源 

15W,2000lm
	套
	89.89
	180
	±5
	180
	16180.2
	0.19

	97
	预拌非泵送抗渗混凝土 

C25P6(42.5) 碎石25mm 

塌落度120-160mm
	m3
	39.689
	405.83
	±5
	405.83
	16106.99
	0.19

	98
	UPS安装 20kVA，

30min，UPS。16节

38Ah电池(参考尺寸

:L*W*H=585*470*615) 
	台
	1
	15884.070

8
	±5
	15884.07
	15884.07
	0.19

	99
	乳液型涂料 
	kg
	1645.468
	9.58
	±5
	9.58
	15763.58
	0.19

	100
	木纹瓷砖 600*1200
	㎡
	185.328
	85
	±5
	85
	15752.88
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
	第6页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	101
	预拌泵送普通混凝土 泵

送100m以下 C25(42.5) 

碎石31.5mm 塌落度160-

200mm
	m3
	37.804
	411.84
	±5
	411.84
	15569.2
	0.18

	102
	胶合板 12厚
	m2
	695.185
	22.23
	±5
	22.23
	15453.96
	0.18

	103
	室内敷设电力电缆 YJV-

4×95+1×50
	m
	48.248
	315.56
	±5
	315.56
	15225.14
	0.18

	104
	扣件 
	个.月
	60812.889
	0.25
	±5
	0.25
	15203.22
	0.18

	105
	镀锌铁丝 22#
	kg
	1292.682
	11.48
	±5
	11.48
	14839.99
	0.18

	106
	聚合物水泥砂浆 
	m3
	33.742
	436.89
	±5
	436.89
	14741.54
	0.17

	107
	POE交换机 二层网管交

换机，交换容量

336Gbps，包转发率

42Mpps，24个

10/100/1000Mbps自适应

电口交换机(支持

POE/POE+，POE功率

370W)，固化4个SFP千兆

光口，支持VLAN、ACL、

端口镜像、端口聚合等

功能，支持睿易APP和

MACC云平台统一管理 
	台
	7
	2100
	±5
	2100
	14700
	0.17

	108
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯

乙烯护套电力电缆 

WDZB-YJY-4×120+1×70
	m
	35.683
	411.59
	±5
	411.59
	14686.77
	0.17

	109
	复合木地板 12厚
	m2
	263.214
	54.87
	±5
	54.87
	14442.55
	0.17

	110
	扣件、底座使用费 
	个.月
	57648.931
	0.25
	±5
	0.25
	14412.23
	0.17

	111
	木饰面 12厚
	㎡
	191.576
	75
	±5
	75
	14368.2
	0.17

	112
	桥架内布放 超五类非屏

蔽双绞线UTP 
	m
	6531.798
	2.19
	±5
	2.19
	14304.64
	0.17

	113
	钢平台、钢走道制作 

(钢板) 
	t
	1.747
	8161.98
	±5
	8161.98
	14258.98
	0.17

	114
	室内铜管(氧乙炔焊) φ

15.9
	m
	373.303
	37.44
	±5
	37.44
	13976.46
	0.17

	115
	镀锌轻钢龙骨 75×50
	m
	1248.627
	11.17
	±5
	11.17
	13947.16
	0.17

	116
	胶合板 18厚
	m2
	421.471
	32.91
	±5
	32.91
	13870.61
	0.16

	117
	室内敷设电力电缆 铜芯

电力电缆敷设 WDZB-

YJY-5×16
	m
	204.384
	66.81
	±5
	66.81
	13654.9
	0.16

	118
	配电箱ALbg1 
	台
	8
	1692
	±5
	1692
	13536
	0.16

	119
	管内穿线 WDZB-BYJ-4
	m
	4576.803
	2.94
	±5
	2.94
	13455.8
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
	第7页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	120
	200万红外半球 200万日

夜型半球型网络摄像机

；最高分辨率可达

1920×1080 @25 fps，

在该分辨率下可输出实

时图像 
	台
	42
	320
	±5
	320
	13440
	0.16

	121
	细木工板 18厚 夹心板
	m2
	377.622
	35.58
	±5
	35.58
	13435.79
	0.16

	122
	防滑砖 300×300
	m2
	559.815
	23.89
	±5
	23.89
	13373.98
	0.16

	123
	风管式室内机 风管式室

内机 SNJ-112 制冷量：

11.2(kW) 制热量：

12.5(kW) 额定功率：

138（W） 电压220(V) 

风量：1950(m3/h) 静压

：50(Pa) 高档噪音值：

39.5dB(A) 外形尺寸

600*245*750(mm) 
	台
	4
	3341
	±5
	3341
	13364
	0.16

	124
	24口交换机 
	台
	6
	2212.39
	±5
	2212.39
	13274.34
	0.16

	125
	SWJ-1-3 7P空调室外机 

制冷量:18KW 设备制热

量：18(kW) N=5.0kW 制

冷额定功率：5.0(kW)  

 机组噪音：56 dB(A) 
	台
	1
	13085
	±5
	13085
	13085
	0.16

	126
	水泥实心砖 240×115×

53
	块
	29549.52
	0.44
	±5
	0.44
	13001.79
	0.15

	127
	风管式室内机 SNJ-90 

制冷量：9.0(kW) 制热

量：10(kW) 额定功率：

138（W） 电压220(V) 

风量：1930(m3/h) 静压

：50(Pa) 高档噪音值：

36dB(A) 外形尺寸

1100*245*750(mm) 
	台
	4
	3202
	±5
	3202
	12808
	0.15

	128
	室内敷设电力电缆 铜芯

电力电缆敷设 WDZB-

YJY-4×70+1×35
	m
	54.247
	234.41
	±5
	234.41
	12716.04
	0.15

	129
	袋装水泥 32.5
	kg
	30822.108
	0.409
	±5
	0.41
	12606.24
	0.15

	130
	200万红外阵列筒型网络

摄像机大楼外围采用枪

机摄像头200万监控 

POE高清红外网络摄像机

；最高分辨率可达

1920×1080 @25 fps，

在该分辨率下可输出实

时图像 
	套
	21
	600
	±5
	600
	12600
	0.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
	第8页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	131
	核心交换机  整机独立

业务板卡插槽≥2个，系

统电源槽位≥2个；标准

1U设备。交换容量≥

598Gbps，包转发性能≥

252Mpps。支持生成树 

STP/RSTP； 提高容错能

力，保证网络的稳定运

行和链路的负载均衡，

合理使用网络通道，提

供冗余链路利用率。支

持防环路检测，自动解

决环路问题。支持对交

换机、无线AP进行统一

管理，管理的交换机、

无线AP设备数量≥150台

 
	台
	2
	6200
	±5
	6200
	12400
	0.15

	132
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 

BV-2.5
	m
	7133.793
	1.73
	±5
	1.73
	12341.46
	0.15

	133
	玻璃胶 300ml
	支
	1395.888
	8.81
	±5
	8.81
	12297.77
	0.15

	134
	14m3不锈钢生活水箱 

3500X2000X2000(H) 总

重量1.5T(含通气管、溢

流管、泄水管、玻璃管

液位计等)
	台
	1
	12212.389

38
	±5
	12212.39
	12212.39
	0.14

	135
	预拌非泵送细石混凝土 

C20(42.5) 碎石10mm(细

石) 塌落度120-160mm
	m3
	31.306
	382.43
	±5
	382.43
	11972.35
	0.14

	136
	板枋材 
	m3
	5.712
	2075
	±5
	2075
	11852.4
	0.14

	137
	面板AP 1200M双频Wi-

Fi 5千兆面板AP，一个

WAN/PoE上联端口，一个

LAN下联端口、内置天线

，支持2.4GHz/5GHz双频

通信，支持

802.11a/b/g/n/ac 

Wave1/Wave2协议。支持

AP与路由两种工作模式

，支持二层漫游，支持

睿易一体化组网，支持

睿易APP管理。支持

PoE供电（PoE供电设备

需单独采购） 
	套
	37
	320
	±5
	320
	11840
	0.14

	138
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	3.024
	3905.31
	±5
	3905.31
	11809.66
	0.14

	139
	中(细)砂 损耗2%+膨胀

1.18
	m3
	59.092
	196.12
	±5
	196.12
	11589.12
	0.14

	140
	小五金费用 
	元
	12544.536
	0.92
	±5
	0.92
	11540.97
	0.14

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇游客服务中心(状元文化中心)项目
	标段：
	第9页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	141
	包厢成品装饰单开木门

及门套 1150*2400
	樘
	7.302
	1580
	±5
	1580
	11537.16
	0.14

	142
	流媒体服务器（含综合

管理服务器） 
	系统
	1
	11502.65
	±5
	11502.65
	11502.65
	0.14

	143
	钢板 综合
	t
	2.118
	5403
	±5
	5403
	11443.55
	0.14

	144
	管内穿线 WDZBN-RYJS-

2×2.5
	m
	1315.624
	8.53
	±5
	8.53
	11222.27
	0.13

	145
	陶粒混凝土 
	m3
	55.794
	199.44
	±5
	199.44
	11127.56
	0.13

	146
	预拌泵送普通混凝土 泵

送100m以下 C25(42.5) 

碎石25mm 塌落度160-

200mm
	m3
	26.653
	416.75
	±5
	416.75
	11107.64
	0.13

	147
	胶合板 9厚
	m2
	618.562
	17.79
	±5
	17.79
	11004.22
	0.13

	148
	木弧线 50
	m
	559.219
	19.47
	±5
	19.47
	10887.99
	0.13

	149
	2P空调室外机 制冷量

:5.0KW N=1.6kW 

52dB(A) 
	台
	4
	2697
	±5
	2697
	10788
	0.13

	150
	拉杆螺栓 
	kg
	1267.797
	8.37
	±5
	8.37
	10611.46
	0.13

	累计比例（%）
	70.11


第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
 详见本工程的施工图设计说明。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件。
（3） 招标项目说明

详见招标公告。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。     
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（3） 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

详见本工程的施工图设计说明。
（2） 质量要求

详见本工程的施工图设计说明。
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	产品名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	1
	电梯
	沃克斯迅达
	曼隆蒂升
	奥的斯机电

	2
	空调内机
	约克
	三菱电机
	大金

	3
	空调外机
	约克
	三菱电机
	大金

	4
	新风
	希海姆
	乐风
	普瑞泰

	5
	腻子
	立邦
	多乐士
	三颗树

	6
	内墙涂料底漆
	立邦
	多乐士
	三颗树

	7
	内墙涂料面漆
	立邦
	多乐士
	三颗树

	8
	外墙涂料面漆
	立邦
	多乐士
	三颗树

	9
	石膏板
	龙牌
	泰山
	可耐福

	10
	轻钢龙骨
	龙牌
	泰山
	可耐福

	11
	五金—木门锁
	顶固
	汇泰龙
	雅仕特

	12
	木夹板
	莫干山
	森泉
	兔宝宝

	13
	开关插座
	TCL
	西门子
	罗格朗

	14
	洁具
	和成
	大白
	恒洁

	15
	给排水管
	台亚
	伟星
	日丰

	16
	电线
	太阳
	上上
	远东

	17
	灯具
	嘉美
	极成
	捷顺

	18
	网线
	海康
	绿联
	康普

	19
	配电箱
	施耐德
	ABB
	正泰

	20
	摄像头
	海康威视
	大华
	宇视

	21
	交换机
	海康威视
	大华
	宇视

	22
	硬盘
	希捷
	西数
	海康威视

	序号
	产品名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	1
	电梯
	沃克斯迅达
	曼隆蒂升
	奥的斯机电

	2
	空调内机
	约克
	三菱电机
	大金

	3
	空调外机
	约克
	三菱电机
	大金

	4
	新风
	希海姆
	乐风
	普瑞泰

	5
	腻子
	立邦
	多乐士
	三颗树

	6
	内墙涂料底漆
	立邦
	多乐士
	三颗树

	7
	内墙涂料面漆
	立邦
	多乐士
	三颗树

	8
	外墙涂料面漆
	立邦
	多乐士
	三颗树

	9
	石膏板
	龙牌
	泰山
	可耐福

	10
	轻钢龙骨
	龙牌
	泰山
	可耐福

	11
	五金—木门锁
	顶固
	汇泰龙
	雅仕特

	12
	木夹板
	莫干山
	森泉
	兔宝宝

	13
	开关插座
	TCL
	西门子
	罗格朗

	14
	洁具
	和成
	大白
	恒洁

	15
	给排水管
	台亚
	伟星
	日丰

	16
	电线
	太阳
	上上
	远东

	17
	灯具
	嘉美
	极成
	捷顺

	18
	网线
	海康
	绿联
	康普

	19
	配电箱
	施耐德
	ABB
	正泰

	20
	摄像头
	海康威视
	大华
	宇视

	21
	交换机
	海康威视
	大华
	宇视

	22
	硬盘
	希捷
	西数
	海康威视


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

七、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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