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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程（一期）已由云霄县发展和改革局以云发改审[2023]7号批准建设，建设单位为云霄县莆美镇人民政府， 建设资金来源上级补助、申请地方政府专项债券及业主筹措，招标人为云霄县莆美镇人民政府，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市云霄县莆美镇；
2.2.工程建设规模：本项目共包含10条市政道路，路线全长约4.172公里，道路红线宽度9-40米，为新建道路，路面为沥青混凝土路面结构，具体建设规模如下：（1）横一路路线长224.5m，红线宽度为12m；（2）横二路路线长155.12m，红线宽度为10m；（3）横三路路线长484.95m，红线宽度为24m；（4）横四路路线长158.30m，红线宽度为10m；（5）横五路路线长502.98m，红线宽度为40m；（6）纵一路路线长490.88m，红线宽度为16m；（7）纵二路路线长112.96m，红线宽度为10m；（8）纵三路路线长650.90m，红线宽度为24m；（9）纵四路路线长681.91m，红线宽度为18m；（10）滨江道路路线长709.03m，为绿道。本项目主要设计内容包括路线、路基、路面、交通工程、管线工程（含给水、雨水、污水、电力、通信、预留燃气管线等）、道路照明、绿化等其他配套设施工程。项目概算总投资23399.71万元，建筑安装工程费18425.40万元；本项目预算审核价为145356397.45元（其中含暂列金6800000元）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：主要建设内容包括路线、路基、路面、交通工程、管线工程（含给水、雨水、污水、电力、通信、预留燃气管线等）、道路照明、绿化等其他配套设施工程。具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文，市政公用工程施工总承包一级资质可承担单项合同额4000万元以上的市政综合工程；（应按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目单项工程合同额大于3000万元，属于大型规模，根据注册建造师执业工程规模标准（试行），一级建造师可承担大中小型项目；（应按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/    （“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建主管部门相关规定）；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：即预算价为145356397.45（其中含暂列金6800000元）元；
2.5.工期要求：总工期为500个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准及以上。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于一级市政公用工程施工总承包企业资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函。⑤根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。⑦根据闽建筑〔2022〕3号规定，投标人需提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑧本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年6月14日08:30:00至2023年7月5日 17:30:00通过漳州工程项目交易中心网 https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（8%≤K＜12%）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，推荐1名中标候选人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年7月6日北京时间09：00：00时前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（¥800000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：银行保函形式、担保保函、投标保证保险或年度投标保证金形式，具体详见投标须知前附表规定。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年7月6日 09:00:00，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn在线递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）漳州工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn上发布。
9.联系方式
招标人：云霄县莆美镇人民政府
地址：云霄县莆美镇莆政路66号，邮编：363300
电子邮箱:/
电话：15060126006，传真：/
联系人：沈女士
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：云霄县陈政路203号，邮编：363300
电子邮箱:17359626022m@sina.cn
电话：17359626022，传真：/
联系人： 小施
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼
联系电话：0596-8525246、0596-8505326
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室
联系电话：0596-8505300
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：云霄县莆美镇人民政府
地址：云霄县莆美镇莆政路66号
联系人：沈女士
电话：15060126006，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：云霄县陈政路203号
联系人：小施 
电话：17359626022，传真：/
电子邮箱：17359626022m@sina.cn

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程（一期）
报建编号：3506222203140201
招标项目编号：E3506220601800506002
标段名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程（一期）
标段编号：E3506220601800506002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级补助、申请地方政府专项债券及业主筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市云霄县莆美镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目共包含10条市政道路，路线全长约4.172公里，道路红线宽度9-40米，为新建道路，路面为沥青混凝土路面结构，具体建设规模如下：（1）横一路路线长224.5m，红线宽度为12m；（2）横二路路线长155.12m，红线宽度为10m；（3）横三路路线长484.95m，红线宽度为24m；（4）横四路路线长158.30m，红线宽度为10m；（5）横五路路线长502.98m，红线宽度为40m；（6）纵一路路线长490.88m，红线宽度为16m；（7）纵二路路线长112.96m，红线宽度为10m；（8）纵三路路线长650.90m，红线宽度为24m；（9）纵四路路线长681.91m，红线宽度为18m；（10）滨江道路路线长709.03m，为绿道。本项目主要设计内容包括路线、路基、路面、交通工程、管线工程（含给水、雨水、污水、电力、通信、预留燃气管线等）、道路照明、绿化等其他配套设施工程。项目概算总投资23399.71万元，建筑安装工程费18425.40万元。本项目预算价为145356397.45元（其中含暂列金6800000元）。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	主要建设内容包括路线、路基、路面、交通工程、管线工程（含给水、雨水、污水、电力、通信、预留燃气管线等）、道路照明、绿化等其他配套设施工程。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室
联系电话：0596-8505300

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。

本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。

二、电子投标要求：

   2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人章处加盖投标人的企业电子公章和法人章。

   2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的；

4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

八、招标文件第8章投标文件格式说明：

8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

8.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：东莞市交通规划勘察设计院有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建安华发展有限公司
造价咨询单位（审核）：浙江首信工程项目管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为500日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准及以上。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按设计标准执行
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价加风险包干合同方式；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于一级市政公用工程施工总承包企业资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
壹级市政公用工程专业专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年6月20日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年7月6日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：捌拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506220601800506002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：云霄农行莆美分理处
帐户名称：云霄县莆美镇人民政府
帐    号：1363 0801 0400 00019
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子银行保函，不接受纸质保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506220601800506002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子担保保函，不接受纸质保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506220601800506002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506220601800506002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的且在有效期内的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。针对使用年度投标保证金的投标单位，如出现被没收投标保证金情形时，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以进行补足赔偿。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：不适应。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足①提交银行保函、担保保函、保险保单的电子件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。②根据漳建筑〔2021〕12号文:“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知:一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。③根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需闽建筑〔2020〕8号文、闽建筑函〔2021〕1号以及闽建筑函〔2023〕15 号 相关规定执行:（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求，作为投标文件的组成部分。④根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，投标人以电子投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家电子保函出具机构开具电子保函。⑤根据闽建筑〔2020〕8号文，删除招标文件中投标保证保险（凭证）及其他保证保险凭证格式，不再将投标人提供的投标保证保险凭证作为实质性要求。但投标单位应将保险保单作为资格文件的组成部分。由于系统固化，招标文件中涉及到投标保证保险凭证的均以此款为准。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。5、符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(最新版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：4008503300、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
计价软件名称及版本：计价软件须经福建省建设工程造价总站组织专家测评通过并符合《关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）、《关于房屋建筑和市政基础设施工程投标计价软件测评有关事项的通知》（闽建筑〔2022〕12号）文要求。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年7月6日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人应通过公共资源电子交易平台递交企业名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年7月6日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作（含鉴定物品的封存、移交等），并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（8%≤K＜12%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本帐户转账、电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；1.银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。2.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。3、由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前；以保函、保险形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。
履约担保期限：与工期相同。如工程实际总工期超过银行保函有效期的，有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局
地点：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼
电话：0596-8525246、0596-8505326

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。
2、自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，一级建造师的相关规定按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）执行。即注册建造师电子证书的有效性按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）、《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许〔2019〕128号）、《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）。

3、根据闽建筑[2015]5号文企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

4、投标须知前附表18.1/18投标保证金形式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人仅限使用②③④⑤ 种形式提交，不得使用第①种形式提交。招标文件与本项不一致之处以本项为准。若投标人的年度保证金无法达到招标文件规定的投标保证金金额的，请选择用保函的形式提交，否则视为保证金不符合招标文件要求。

5、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

6、投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档的应符合下列要求，否则其投标无效:①使用符合《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单XML或Excel格式文件进行投标报价。②按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息。③分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于1条， 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。④导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

7、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动；

8、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

9、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

10、投标人中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对中标人处予人民币1万元 /次的违约金；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对中标人处予人民币2万元/次的违约金。

11、招标人应根据《漳州市住房和城乡建设局关于进一步落实工程款支付担保制度有关要求的通知》（漳建筑函〔2021〕11号）要求向施工单位提供工程款支付担保。

12、中标单位应根据“闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，具体实施内容按该文件规定执行。

13、根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号] 以及闽人社发〔2022〕1号文件规定：施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》；工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。还应严格按照漳建筑函[2022]26号、漳人社[2019]29号、漳人社[2022]28号以及闽人社发〔2022〕1号等规定执行实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，农民工工资拨付比例不得低于当月工程量进度款的20%。该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。具体内容以《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号]、漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社[2022]28号文件规定为准。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

14、根据住房城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的文件要求，“建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施”。同时根据福建省住房和城乡建设厅发布的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）规定：投标人应在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施；投标人应在投标文件中提供拟派本项目的安全员资料，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保缴费证明（社保缴费证明资料详本项第18条要求），相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供。

15、投标人中标后，其工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2018]36号、闽建建〔2018〕37号及闽建筑[2014]2号执行。投标人拟派出项目部施工管理人员中标后必须全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

16、依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

17、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下：

（1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章）。

（2）法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料（采用年度投标保证金形式投标的投标单位，无须提供负责办理投标保证金的人员的相关在岗证明材料。）。

（3）投标人已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若已标价工程量清单编制人为投标人本单位造价人员的，需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。若委托工程造价咨询企业编制的，需提供加盖双方单位公章的委托书扫描件，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

18、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

19、中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；发出中标通知书之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新招标确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

20、中标人到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供陆份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（与上传至行政中心内容一致的未加密nzzTF格式）给招标代理公司。

21、中标公示期间或中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或被取消中标候选人资格、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金。招标人将依法重新招标，中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

22、质疑和澄清的截止时间：投标人提出疑问的截止时间：2023年6月20日11：00时，投标人要求澄清的问题须在招标文件规定的时间内提出，投标人可通过电子招投标系统进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式）提交给招标人或招标代理机构，均需电话确认。招标人澄清招标文件截止时间：2023年6月20日17:30时。

23、根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

24、投标保证金的退还:

①中标结果公示期满后15日内无息退还非中标候选人的投标保证金（电子保函、年度保证金除外），因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因。

②中标人（电子保函、年度保证金除外）的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人15日内无息退还中标单位。

③若采用现金保证金形式提交的投标单位需提供保证金汇款凭证、本单位营业执照、开户许可证、收款收据等资料。

25、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

注：以上修改或增加的条款如与招标文件中其他地方表述不一致的，均以此修改或增加的条款为准。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	原文见范本
	本项目不接受联合体投标，招标文件中涉及到联合体要求的均予以删除。

	4.3
	原文见范本
	增加
（13）因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，在整改期间以责令限期改正有关的资质参与投标。
（14）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对本项目投标。
（15）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的。
（16）根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，被列为拖欠农民工工资“黑名单”的。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为:

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本项目招标代理服务费报酬按照《招标代理合同》约定，代理服务费由招标人支付。

5.4招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准分别向云霄县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为:
15.1.1资格文件应包括下列内容:
一、投标人基本情况表
二、法定代表人资格证明书
三、投标人诚信承诺函
四、授权委托书（如有时）
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目负责人承诺函
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、拟派出施工现场管理人员表
九、项目部施工管理人员到位承诺书
十、投标人基本账户信息
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为:
15.2.1商务文件应包括下列内容:
一、投标函
二、投标函附录
三、已标价工程量清单有关编制人员情况表（如有时）
四、已标价工程量清单           
五、其他资料

	18.2.1
	原文见范本
	 原文删除更改为: 
招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金。
如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向招标人指定账户补足差额。

	20.3
	原文见范本

	修改为：
20.3第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法人盖章处指加盖法人的电子章，委托代理人签字或签章部分(授权委托书除外)，只需直接输入姓名即可。

	26.3
	原文见范本
	修改为：
除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	27/28
	原文见范本
	增加:
中标候选人公示及中标结果公示网站:
福建省公共资源交易电子公共服务平台
https://ggzyfw.fujian.gov.cn/；
漳州市工程项目交易中心网站 https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn；
公示期限：评标委员会推荐 1 名中标候选人（注:根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。）

	30.1
	原文见范本

	原文修改为:
中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。
即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：市政公用工程专业，等级壹级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程专业 2、设备安装专业1人；
质量员：市政工程专业1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：（取得安全生产考核合格证书C证）2人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人；备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知（闽建筑函〔2022〕35号）规定：（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。　（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、危大工程清单1：基坑工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护工程（部分雨污水管道基槽开挖）；
2、危大工程清单2：深基坑工程开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护工程（倒虹吸基槽开挖、雨水暗渠基坑开挖）；
3、危大工程清单3：模板工程及支撑体系-搭设高度5m及以上（污水倒虹井）；
  

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附表A（若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附表B（若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附表D若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护工程（部分雨污水管道基槽开挖）；
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	B1=0.3

	2
	危大工程清单2：深基坑工程开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护工程（倒虹吸基槽开挖、雨水暗渠基坑开挖）；
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2=0.4

	3
	危大工程清单3：模板工程及支撑体系-搭设高度5m及以上（污水倒虹井）；
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	B3=0.3

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	An
(满分100分)
	  

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程（一期）

2.工程地点：漳州市云霄县莆美镇

3.工程立项批准文号：      
4.资金来源：          
5.工程内容：本项目共包含10条市政道路，路线全长约4.172公里，道路红线宽度9-40米，为新建道路，路面为沥青混凝土路面结构，具体建设规模如下：（1）横一路路线长224.5m，红线宽度为12m；（2）横二路路线长155.12m，红线宽度为10m；（3）横三路路线长484.95m，红线宽度为24m；（4）横四路路线长158.30m，红线宽度为10m；（5）横五路路线长502.98m，红线宽度为40m；（6）纵一路路线长490.88m，红线宽度为16m；（7）纵二路路线长112.96m，红线宽度为10m；（8）纵三路路线长650.90m，红线宽度为24m；（9）纵四路路线长681.91m，红线宽度为18m；（10）滨江道路路线长709.03m，为绿道。本项目主要设计内容包括路线、路基、路面、交通工程、管线工程（含给水、雨水、污水、电力、通信、预留燃气管线等）、道路照明、绿化等其他配套设施工程。项目概算总投资23399.71万元，建筑安装工程费18425.40万元。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：主要建设内容包括路线、路基、路面、交通工程、管线工程（含给水、雨水、污水、电力、通信、预留燃气管线等）、道路照明、绿化等其他配套设施工程。具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
    二、合同工期

计划开工日期：          年     月      日。根据项目实施情况，以开工令时间为准。

计划竣工日期：          年     月      日。以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准

工程质量达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准及以上。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干，工程量按实结算。
    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在           签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自  双方盖章签字后   生效。

    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 贰 份，副本 贰 份；承包人执正本 贰 份，副本 贰 份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

组织机构代码：                         组织机构代码：            
地  址：                                 地  址：                    
邮政编码：                             邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                             委托代理人：                  
电  话：                                 电  话：                    
传  真：                 传  真：                    
电子信箱：                               电子信箱：                    
开户银行：                               开户银行：                    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

通用合同条款详见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》
第3节  专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： ①本工程施工招标文件（含澄清、补充通知、修改文件）；②投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；③合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（具体签订合同时填写）      ；

资质类别和等级：（具体签订合同时填写）   ；

联系电话：（具体签订合同时填写）；

电子信箱：（具体签订合同时填写）；

通信地址：（具体签订合同时填写）  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：东莞市交通规划勘察设计院有限公司   ；

资质类别和等级：（具体签订合同时填写）；

联系电话：（具体签订合同时填写） ；

电子信箱：（具体签订合同时填写）   ；

通信地址：（具体签订合同时填写）   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用合同条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法>的通知》（闽财建[2007]157号）及现行有关国家行业和地方建筑法规、规章定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /                     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /                           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /                           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③专用合同条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤通用合同条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价工程量清单或预算书；⑨招标控制价；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：六套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）  。

承包人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）   ；

监理人指定的接收人为：（具体签订合同时填写） 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需的其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：  允许调整（本项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算）   

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单存在项目多列或重复列项的；
（3）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：详见通用条款。

2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（具体签订合同时填写） ；

身份证号：（具体签订合同时填写） ；

职    务：（具体签订合同时填写） ；

联系电话：（具体签订合同时填写）；

电子信箱：（具体签订合同时填写）；

通信地址：（具体签订合同时填写）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜（负责现场施工管理及隐蔽工程的监督签证，协调各方关系；负责进度款的审核及有关事项的办理；负责对现场发生的合同外工程的监督签证 ）。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水、用电由发包人协调解决，费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足开通条件。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间:结合有关部门现场交底，并执行本合同通用条款第2.4.3条规定。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
（6）水准点与座标控制点交验要求:开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。

（7）图纸会审和设计交底时间:本合同签订后5天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份和1套完整的影像（声像）资料，发包人根据实际需要增加竣工资料份数的，承包人应无条件免费提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，包括影像（声像）资料。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系（如有），保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求:承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树（如有）的保护工作:发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木（如有）和地下管线的名称和要求书面告知承包人，承包人负责保护施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和底线管线并承担与此相关的费用、责任及风险。承包人施工前，应自行通过现场实地考察及必要的技术分析，避免因发包人提供的资料存在错、漏等情况，引起实际偏差而产生的损失，否则相应损失概由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

⑨承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑩承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用均已计入合同总价中，发包人不另行支付。

⑪包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑫承包人施工后的弃方、残方、建筑垃圾不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾。

⑬本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。

⑭施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入合同总价中，发包人不另行支付。

⑮向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入合同总价中，发包人不另行支付。

⑯履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。

⑰承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

⑱施工场地清洁卫生的要求:承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。交工前现场施工场地须符合验收标准。

⑲施工过程应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（具体签订合同时填写） ；

身份证号： （具体签订合同时填写） ；

建造师执业资格等级：（具体签订合同时填写） ；

建造师注册编号：（具体签订合同时填写） ；

建造师执业印章号：（具体签订合同时填写）  ；

安全生产考核合格证书号：（具体签订合同时填写） ；

联系电话：（具体签订合同时填写）  ；

电子信箱：（具体签订合同时填写）  ；

通信地址：（具体签订合同时填写）  ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在岗履职按照《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建[2017]44号）执行。（1）项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，并有权没收承包人已交付的履约保证金。（2）施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于25天。项目负责人连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，承包人应另行安排相应资格人员顶岗；在合同执行期间，累计请假超过30天的，承包人应对项目负责人进行变更，并按照3.2.3款支付违约金。（3）项目负责人连续30天未到岗履职的一律认定为长期不在岗。发包人有权要求承包人更换项目负责人或终止合同，若发生更换项目负责人的，承包人应按照3.2.3款支付违约金；若终止合同的，发包人有权没收承包人已交付的履约保证金。（4）如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并须向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币，且发包人有权解除合同,并没收其履约保证金,并应赔偿发包人的所有损失。若更换项目经理，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；更换的项目经理能力、水平、资格资质不得低于被替换人。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，发包人有权向承包人处以违约金每天5000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元/天支付违约金。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准并报送建设单位，否则视为擅自离开施工现场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为项目技术负责人每人次10万元人民币，其他主要施工管理人员每人次3万元人民币。更换的人员能力、水平、资格资质不得低于被替换人；其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每个月每人到岗签到不少于25天。施工阶段每天一般至少5人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/                                   。
其他关于分包的约定：      /                                    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/                               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约保证金额：中标合同价的10%。

履约保证金的提交形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本帐户转账、电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；

（1）银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

（2）工程担保。采用工程担保保函形式递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

（3）由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。

履约保证金的有效期：与工期相同。如工程实际总工期超过银行保函有效期的，有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

履约保证金的退还时间:工程竣工验收合格后7个工作日内一次性无息退还。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人提供办公场所建筑面积不少于30平方米并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（具体签订合同时填写）；

职    务：（具体签订合同时填写） ；

监理工程师执业资格证书号：（具体签订合同时填写）；

联系电话：（具体签订合同时填写） ；

电子信箱：（具体签订合同时填写） ；

通信地址：（具体签订合同时填写） ；

关于监理人的其他约定：（具体签订合同时填写）。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 按通用条款执行 ；

5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   无            。

关于工程奖项的约定：     无              。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： 按设计标准执行 ；

（2）智慧工地管理要求：  按设计标准执行         ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  按设计标准执行        ；

（4）装配式建筑装配率要求：  /     ；

（5）    /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人。。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.1.1工作目标:

（1）伤亡事故控制目标:死亡为零，重伤为零，轻伤为1.5‰

（2）安全文明标准化目标: /。

（3）杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。

6.1.1.2工作内容:包含但不限于以下内容

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；
（3）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（4）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》（闽建建[2011]9号）、福建省工程建设地方标准《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ-146-2013以及福建省住房和城乡建设厅的《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建[2014]21号）等建设主管部门和行业相关主管部门的有关规范、规定进行文明施工。承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4 工程进度款支付。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③发包人未及时确定材料的品种、规格或未及时提供甲供材料造成的待料工期可按实签证顺延，发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准），承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；④政策处理问题影响施工进度；⑤不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为工期每延误一天违约金3000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

双方约定工期顺延的其他情况:

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风力8级(含)以上大风及台风（以有权部门发布的公告为准）；

（2）24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

（2） 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准） ；

（3） 日气温超过 38 ℃的高温连续大于 3 天。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无      。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，费用已包含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）材料在工程使用前，必须向监理人或发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：  无   。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按规范规定。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿；⑤通用条款规定的变更情形。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.4.1.2（1）现行计价定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年02月12日以前）。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无       。
10.7 暂估价：本项目无暂估价，本条款不适用。

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   /    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：①因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。
②人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。（按政策要求调整）。

③施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：本工程采用固定单价加风险包干合同方式，（1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械等价格变化；（2）除《承包人提供的主要材料和设备清单》中所列的材料价格上涨或下降幅度在5%及以外的材料价格允许调整外，合同实施过程中的其他材料价格不再调整；（3）因气候等影响而必须采取的措施；（4）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；（5）因施工方案变更导致施工成本的变化；

（6）其它风险（包含但不限于下列风险费用）：①本项目水源、电源由发包人协助承包人接至现场附近，所需费用由承包人承担，场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，且本项目如有停水、停电均由投标人自备设施自行解决，并负责理顺与当地村民的关系，合同实施过程中不予调整；

②施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用，相关费用计入投标报价；场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标报价；

③施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，若造成损坏，承包人应负责修复或赔偿损失，该损失以现金或银行转账方式缴交；

④承包人需自行踏勘现场后自行考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距报价，中标后不予调整。施工过程中若发包人或有关部门有指定取、弃土点，即实际取、弃土点位置以发包人或有关部门确定的位置为准，承包人应综合考虑取、弃土（砂）点运距报价，不得以财政预算审核单价所考虑的运距与发包人或有关部门指定取、弃土（砂）点运距不符为由要求调整单价；如场地回填的土方来源由发包人提供至施工现场，承包人的取土费用（挖、运费用）相应扣除，承包人应无条件服从，由此给承包人造成的损失，发包人不予经济补偿。

⑤施工过程中，淤泥、泥浆须及时外运处理，不能污染河道等周边路面环境和阻碍道路通畅，若产生污染而发生的费用由承包人负责；

⑥项目施工过程中根据现场实际情况发包人要求进行甩项而导致工程量调整的，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿；

⑦若项目涉及分段实施的，承包人要服从发包人安排，经发包人同意工期可顺延，但不给予任何经济补偿；

⑧主要材料（如苗木等）的品质、品相需满足发包人要求，并经发包人、设计人、监理人确认后方可选购，其价差风险均已包含在单价中，结算时不再调整；

⑨本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑩施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑪自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管、现场其他施工单位及周边施工单位及地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

⑫风险费、缩短工期措施费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑬承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

⑭需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑮投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。

⑯投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑰承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

⑱施工现场及交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

⑲因发包人征地原因，导致关键工序的工期延误，经发包人、监理人核实签证，总工期予以顺延，因工期延误导致的费用不予增补。

⑳本工程项目非发包人原因引起的诉讼（含第三人对发包人、承包人一并提起的诉讼），导致发包人因此造成的包括且不限于律师代理费、诉讼费、诉讼保全费、诉讼担保费、差旅费等费用损失，皆有承包人承担。

㉑苗木养护期间（养护期一年，养护成活率100%（其中，日常养护6个月，成活养护6个月）），因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植费用；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责；

㉒疫情防控期间，承包人应根据疫情防控需求，做好疫情防控措施，相应费用在报价时已综合考虑计入，合同实施过程中不再调整。
承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

超过风险范围以外的调整方式：按本专用合同条款第11.1条款规定的原则执行。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：/
风险费用的计算方法:/
12.1.3其他价格方式：   /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    /                                   。

预付款支付期限：         /                                    。

预付款扣回的方式：     /                                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /                               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：发包人应依据国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》和闽建[2020]3号实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额为由发包人、监理人、承包人三方确定的总承包企业提供人工费用数额，按照发包人支付进度款的期限支付，承包人最迟不少于每个月申报并支付一次。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据工程进度完成相应工程量后提出申请 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

①承包人进场开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；（大型工艺设备采购款项的支付：承包人提供设备采购合同和当月设备预付款项支付凭证给发包人，经监理工程师审核后报发包人确认后，发包人支付当月设备预付款项的70%。）

③工程竣工验收合格后，十个日历天内支付至实际工程量的85%；

④工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15个日历天内支付至审核后工程造价总额的97%

⑤预留结算审核总价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后30个日历天内无息退还。

注：①承包人提出申请拨付第一笔安全文明施工费时应提供办理安全生产责任保险和农民工工资保证金凭证或建立农民工工资专户等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，需根据要求提交完整的申请支付工程款的手续及等额正式专用增值税发票；

③中间计量不含工程签证，若计量期间工程发生变更，变更子目的工程量超过原清单工程量，则超过部分，待结算时再计。 

④工程款全部以银行转账形式支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /                 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后60天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

12.6  人工费用拨付数额或比例：按现行标准内容执行。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后10天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人自本工程竣工验收合格之日起10天内与发包人完成工程移交、相关资料（含坐标点等）移交或技术交底、竣工退场等工作。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。因承包人未按时移交工程造成的期限延误，须按5000元/天向发包人支付违约金；延误时间超过20天，甲方有权解除合同，由此造成的全部损失由乙方承担，延误的违约金应向发包人支付。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后10天内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员，由此产生的相关费用由承包人承担。
14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：不采用。

过程结算节点如下： /  。
14.1.2当期过程结算价款内容包括： /  。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /  。

过程结算资料清单和份数： /  。

过程结算申请清单包括：  /  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： /  。

发包人完成付款的期限： /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序： /  。

当期过程结算价款支付款项包括： /  。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成双方确认后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用合同条款执行  。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程资料完整归档后7日内 。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经财政审核，完成双方确认后28天内，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料各叁份数。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份          。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期届满后14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内  。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后60天内 。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程竣工验收合格后24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；

（2） 结算审核价的3%  的工程款；

（3）其他方式:     /        。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /                                     。

关于质量保证金的补充约定：    /                            。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修合同（书）执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  接到修理通知之日后2天内派人修理 。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    / 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无    。

（7）其他：      无   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天交纳违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权向承包人处以违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约保证金。

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人有权向承包人处以每台机械每天2000元人民币违约金，直到设备进场为止。

（4）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（5）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（6）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权向承包人处以违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（7）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权向承包人处以违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（8）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

（9）工程违约转包或分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、并由承包人按合同价的8‰支付违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权不予退还履约保证金或按保函索赔。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期；。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价内 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /  。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                               。
选定争议评审员的期限：      /                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /                         。

其他事项的约定：          /                                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /                             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

21.补充条款

21.1本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3 号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1 号)、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）”、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。）

承包人在工程项目开工前， 应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

21.2承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.3施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

21.4承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.5因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.6承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.7工程竣工及竣工验收备案:

21.7.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权向承包人处以每天5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。

21.7.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.7.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.8本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.9根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

21.10本项目若因政策性规划调整，或甩项而产生的工程量减少，发包人人有权做最终解释，由此给承包人人造成的损失，发包人人不做任何补偿。承包人投标时应自行考虑风险，并无条件服从安排。

21.11缺陷责任期后，对于仍属于保修期的工程（如屋面防水工程、外墙面的防渗等），若因工程质量问题造成的修复，施工单位应当履行保修义务，施工方仍需要无偿进行修复，并对造成的损失承担赔偿责任。

21.12专合同条款中，除逾期竣工外的违约金，均不在进度款中扣除。违约金采用现金的形式，每一笔均须在下一次进度款拨付前缴交完毕。若未在下一次进度款拨付前缴交完毕，发包人有权不拨付进度款，直至违约金缴清为止。

21.13根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

第4节  合同附件

合同附件内容详见《通用本》
协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（无）

附件8-1：履约担保格式（如有-格式按要求规定）

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表（无）

附件11：安全生产责任书

附件11：质量保证金保函格式

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	 1  
	 2.5 
	 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采购银行保函或担保公司或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
	发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

	  2 
	 12.6     
	
	增加一款，即“12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。”


第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
市政工程编制说明

工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)
	1、 工程概况

1.建设地点：本项目位于漳州市云霄县莆美镇，主要包括横一路、横二路、横三路、横四路、横五路、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、滨江道合计十条道路，路线总长为4171.53m，道路红线宽度详设计，路面为沥青混凝土路面路面。主要建设主要设计内容包括路线、路基、路面、交通工程、管线工程(含给水、雨水、污水、电力、通信、预留燃气管线等)、道路照明、绿化等其他配套设施工程等。
2.工程专业： 市政公用工程 。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：换填砂砾、搅拌桩。 

2）道路工程：

道路长度：4171.53m，道路修建结构层：主要为4cm厚SMA-13细粒式改性沥青玛蹄脂碎石混合料+PC-3阳离子乳化沥青粘层油 (0.3~0.6L)/m2+8cm厚AC-20C中粒式改性沥青混凝土+1.5cm厚ES-3型稀浆下封层+PC-2阳离子乳化沥青透层(0.7~1.5L)/m2+20cm厚水泥稳定碎石(5%)+18cm厚水泥稳定碎石(3%)+15cm厚级配碎石垫层+素土夯实，人行道路面结构：2cm 聚氨酯碎石混合料+18cm 无砂透水水泥混凝土+18cm 级配碎石+素土夯实。

3）桥梁工程：

①  / 桥，最大跨径 /米，总长：  /  米。
4）涵洞工程： 1-3.0*1.5m与1-3.0*2.5m钢筋砼箱涵 。
5）排水工程：雨水主管采用Ⅱ级钢筋混凝土管，支管采用HDPE增强缠绕管。 施工方法：开槽埋管。
6）隧道工程： 无 。
7)给水工程：  K9级球墨铸铁管   。施工方法：开槽埋管。
8）路灯工程：8m高单悬臂LED路灯、8m高低双悬臂LED路灯、10米高单悬臂灯杆

、12米高双悬臂灯杆、13米高低双悬臂LED路灯、14米高四悬臂路灯。
9)其他工程：电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程等。
2、 编制范围

按照东莞市交通规划勘察设计院有限公司设计的《科创园园区道路工程(一期)》（2022年12月、2023年04月）图纸，编制范围包括图纸的全部的内容，具体如下：

1. 不含三通一平。

2. 包括的专业内容：道路工程、桥涵工程、雨水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程等配套工程。

3、 编制依据

1.图纸：按照东莞市交通规划勘察设计院有限公司设计的《科创园园区道路工程(一期)》（2022年12月、2023年04月）图纸。

2.招标文件：  /  。其中与现行计价规定不一致的内容：  无   。

3.地质勘察报告： / 。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及我省实施细则 。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年05月05日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年05月05日以前） 。其中，暂列金额：680万元；专业工程暂估价： 无  ；甲供材料费：  无  。
4、 取费标准

1.专业类别：市政工程 。 

2.总承包服务费费率：不计。 

3.税率： 9%  。

5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1. 土方工程：  按人工配合机械挖土，人工占5%，机械占95%；土方外弃运距按3km包干，不考虑土源费、建筑垃圾和工程渣土收纳费。

2.石方工程：  本项目无 。

3.脚手架：挡墙砌体的单排脚手架、混凝土挡土墙的双排脚手架以及检查井的井字脚手架等。
4.混凝土模板及支架：构筑物模板、拱、板涵支架, 按规定列入相应构件所在分部分项项目中。
5.围堰：本项目无。

6.便道及便桥：本项目无。

7.洞内临时设施：  本项目无  。

8.大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机 、压路机、摊铺机、推土机，机械型号按定额；大型机械设备基础、轨道：  无  ；大型机械设备检测： 无 。

9.施工排水降水： 暂按530台班。
10.处理、监测、监控：本项目无。

11.材料二次搬运：本项目无。（如有发生，结算按签证费用计算） 。

12.行人、行车干扰：本项目无。。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：  其他列入暂列金，结算按实调整。

14.爆破安全措施：  本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）   。

15.试验爆破措施：  本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）   。

16.爆破现场警戒与实验措施：本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）  。

17.水上支架平台：本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）  。

18.施工围挡：围挡按高1.8m单层彩钢板考虑，结算按批准的施工组织设计确定的数量及现场签证调整。
19. 工程排污费：暂不计算。
20.其他:施工用电、预制场地，采用标准化管理要求。
6、 材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

材料名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

七、本项目补充的工程量清单 

项目

编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

八、其他需要的说明
1. 扬尘防治措施费按漳建价〔2018〕44号【关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知】计。

2. 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计。

3. 疫情常态化防控措施费按闽建价[2023]4号文 问题解答（五十三）计算。

4. 根据要求，取弃土方运距均按3km包干。

5. 根据要求，外取土仅考虑运输费用，装车无需进行考虑。

6. 按设计人员及建设单位回复，本项目沥青混凝土、水泥混凝土均按外购商品砼计算。

7. 根据要求，水泥稳定碎石按现场搅拌考虑计算。

8. 本工程，所有用砂均按机制砂考虑计算。

9. 本工程，根据业主要求，拆除砼房、砖房、简易房，本预算不进行计算。

10. 本工程，根据设计要求，道路工程拆除的道路面层、基层、垫层，均无法进行利用。

11. 本工程，红线范围外的交通与道路部分，本预算不考虑计算。

12. 本工程，根据设计回复，人行道结构层无砂透水混凝土强度采用C20。
13. 本工程，图号DL-40根据设计回复，水泥搅拌桩处理数量表中的工程量为，搅拌桩桩顶至顶面的土方工程量。

14. 本工程，图号DL-40根据设计回复，水泥搅拌桩处理数量表中的填方工程量有误，未扣除搅拌桩桩顶回填50cm砂砾部分的工程量。

15. 本工程，本工程根据设计回复，仅纵一路存在清表，按809.09m3计入，其余道路不存在清表工程量。

16. 本工程根据设计回复，道路横断面图中，AW面积已经包含破除部分面积、清表厚度。

17. 本工程，路灯工程中，高压进线电缆按汇总表暂估量计算，不考虑开挖开挖回填及保护管工程量。

18. 本工程，根据设计回复，红线范围外连接原有的给水管道的进行计算。

19. 本工程，根据设计回复，红线范围外的给水管道破除修复路面做法为，18cmC30混凝土面层+15cm级配碎石垫层。
20. 本工程，根据设计回复，图号DL-81中人行道做法结构层2cm聚氨酯碎石混合料为彩色混合料，各路段具体颜色根据业主后期进行确认。
21. 本工程，二次过街、环岛面层位置均为2cm聚氨酯碎石饰面。
22. 本工程，根据设计回复，平面排泥井位置包含排泥阀井及排泥湿井，两种均需进行计算。
23. 本工程，根据设计回复，图号JS-24中排泥节点图位置的排泥阀两侧管件未标注，各自为DN75插盘短管，DN75盘承短管。

24. 按设计人员回复，消火栓需计入阀门井，按节点位置做法计算。
25. 按设计人员回复，给水部分部分节点大样图未画入的均无需计算支墩及管件，利用管道允许承插角度本身借转即可。

26. 按设计人员回复，箱涵防腐沥青防水层按两层每层2mm厚计算。

27. 按设计人员回复，箱涵临时排水沟按c20片石砼计算，后期需拆除回填。
28. 按设计人员回复，雨水工程钢筋混凝土管连接方式采用承插式橡胶圈接口。
29. 按设计人员回复，雨污水工程按200mm中粗砂垫层计算。
30. 按设计人员回复，雨污管段按设计中钢板支护段位置计算钢板桩支护段。

31. 按设计人员回复，4200*3500mm倒虹井按补充的倒虹井结构图计算。
32. 按设计人员回复，2100*1000跌水井为φ1250mm圆形砖砌跌水井，跌差为1000mm。
33. 按设计人员回复，纵四路段按增加ZIK0+106-ZIK0+300段基坑监计设计图计算。
34. 施工围挡按施工现场封闭施工，采用固定式单层彩钢板围挡1.8m高计算，根据现场情况暂按长度2000m进行计算，结算时按实际签证数量调整。
35. 本工程，树池路缘石未具体说明，暂按10*20cm规格计入；
九、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
1.  /  。



第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程预算编制说明

工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)
	7、 工程概况

1.建设地点：本项目位于漳州市云霄县莆美镇，主要包括横一路、横二路、横三路、横四路、横五路、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、滨江道合计十条道路，路线总长为4171.53m，道路红线宽度详设计，路面为沥青混凝土路面路面。主要建设主要设计内容包括路线、路基、路面、交通工程、管线工程(含给水、雨水、污水、电力、通信、预留燃气管线等)、道路照明、绿化等其他配套设施工程等。
2.工程专业： 市政公用工程 。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：换填砂砾、搅拌桩。 

2）道路工程：

道路长度：4171.53m，道路修建结构层：主要为4cm厚SMA-13细粒式改性沥青玛蹄脂碎石混合料+PC-3阳离子乳化沥青粘层油 (0.3~0.6L)/m2+8cm厚AC-20C中粒式改性沥青混凝土+1.5cm厚ES-3型稀浆下封层+PC-2阳离子乳化沥青透层(0.7~1.5L)/m2+20cm厚水泥稳定碎石(5%)+18cm厚水泥稳定碎石(3%)+15cm厚级配碎石垫层+素土夯实，人行道路面结构：2cm 聚氨酯碎石混合料+18cm 无砂透水水泥混凝土+18cm 级配碎石+素土夯实。

3）桥梁工程：

①  / 桥，最大跨径 /米，总长：  /  米。
4）涵洞工程： 1-3.0*1.5m与1-3.0*2.5m钢筋砼箱涵 。
5）排水工程：雨水主管采用Ⅱ级钢筋混凝土管，支管采用HDPE增强缠绕管。 施工方法：开槽埋管。
6）隧道工程： 无 。
7)给水工程：  K9级球墨铸铁管   。施工方法：开槽埋管。
8）路灯工程：8m高单悬臂LED路灯、8m高低双悬臂LED路灯、10米高单悬臂灯杆

、12米高双悬臂灯杆、13米高低双悬臂LED路灯、14米高四悬臂路灯。
9)其他工程：电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程等。
8、 编制范围

按照东莞市交通规划勘察设计院有限公司设计的《科创园园区道路工程(一期)》（2022年12月、2023年04月）图纸，编制范围包括图纸的全部的内容，具体如下：

3. 不含三通一平。

4. 包括的专业内容：道路工程、桥涵工程、雨水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程等配套工程。

9、 编制依据

1.图纸：按照东莞市交通规划勘察设计院有限公司设计的《科创园园区道路工程(一期)》（2022年12月、2023年04月）图纸。

2.招标文件：  /  。其中与现行计价规定不一致的内容：  无   。

3.地质勘察报告： / 。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及我省实施细则 。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年05月05日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年05月05日以前）。其中，暂列金额：680万元；专业工程暂估价： 无  ；甲供材料费：  无  。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按漳建筑〔2021〕23号文规定计，其中人工费指数为1.1531。

（2）施工机械台班单价：根据闽建筑[2022]1号文规定机械台班费用定额【2021版】执行；
（3）材料设备价格：参考《漳州建设工程造价管理信息》漳州云霄县202303期清单综合价（不含增值税）、福建省2022定额材料综合价、定额基期价格及市场询价。

8.其他：

（1）按采用标准化施工。

10、 取费标准

1.专业类别：市政工程 。 

2.总承包服务费费率：不计。 

3.税率： 9%  。

11、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

2. 土方工程：  按人工配合机械挖土，人工占5%，机械占95%；土方外弃运距按3km包干，不考虑土源费、建筑垃圾和工程渣土收纳费。

2.石方工程：  本项目无 。

3.脚手架：挡墙砌体的单排脚手架、混凝土挡土墙的双排脚手架以及检查井的井字脚手架等。
4.混凝土模板及支架：构筑物模板、拱、板涵支架, 按规定列入相应构件所在分部分项项目中。
5.围堰：本项目无。

6.便道及便桥：本项目无。

7.洞内临时设施：  本项目无  。

8.大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机 、压路机、摊铺机、推土机，机械型号按定额；大型机械设备基础、轨道：  无  ；大型机械设备检测： 无 。

9.施工排水降水： 暂按530台班。
10.处理、监测、监控：本项目无。

11.材料二次搬运：本项目无。（如有发生，结算按签证费用计算） 。

12.行人、行车干扰：本项目无。。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：  其他列入暂列金，结算按实调整。

14.爆破安全措施：  本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）   。

15.试验爆破措施：  本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）   。

16.爆破现场警戒与实验措施：本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）  。

17.水上支架平台：本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）  。

18.施工围挡：围挡按高1.8m单层彩钢板考虑，结算按批准的施工组织设计确定的数量及现场签证调整。
19. 工程排污费：暂不计算。
20.其他:施工用电、预制场地，采用标准化管理要求。
12、 材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

材料名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

七、本项目补充的工程量清单 

项目

编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

八、其他需要的说明
36. 扬尘防治措施费按漳建价〔2018〕44号【关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知】计。

37. 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计。

38. 疫情常态化防控措施费按闽建价[2023]4号文 问题解答（五十三）计算。

39. 根据要求，取弃土方运距均按3km包干。

40. 根据要求，外取土仅考虑运输费用，装车无需进行考虑。

41. 按设计人员及建设单位回复，本项目沥青混凝土、水泥混凝土均按外购商品砼计算。

42. 根据要求，水泥稳定碎石按现场搅拌考虑计算。

43. 本工程，所有用砂均按机制砂考虑计算。

44. 本工程，根据业主要求，拆除砼房、砖房、简易房，本预算不进行计算。

45. 本工程，根据设计要求，道路工程拆除的道路面层、基层、垫层，均无法进行利用。

46. 本工程，红线范围外的交通与道路部分，本预算不考虑计算。

47. 本工程，根据设计回复，人行道结构层无砂透水混凝土强度采用C20。
48. 本工程，图号DL-40根据设计回复，水泥搅拌桩处理数量表中的工程量为，搅拌桩桩顶至顶面的土方工程量。

49. 本工程，图号DL-40根据设计回复，水泥搅拌桩处理数量表中的填方工程量有误，未扣除搅拌桩桩顶回填50cm砂砾部分的工程量。

50. 本工程，本工程根据设计回复，仅纵一路存在清表，按809.09m3计入，其余道路不存在清表工程量。

51. 本工程根据设计回复，道路横断面图中，AW面积已经包含破除部分面积、清表厚度。

52. 本工程，路灯工程中，高压进线电缆按汇总表暂估量计算，不考虑开挖开挖回填及保护管工程量。

53. 本工程，根据设计回复，红线范围外连接原有的给水管道的进行计算。

54. 本工程，根据设计回复，红线范围外的给水管道破除修复路面做法为，18cmC30混凝土面层+15cm级配碎石垫层。
55. 本工程，根据设计回复，图号DL-81中人行道做法结构层2cm聚氨酯碎石混合料为彩色混合料，各路段具体颜色根据业主后期进行确认。
56. 本工程，二次过街、环岛面层位置均为2cm聚氨酯碎石饰面。
57. 本工程，根据设计回复，平面排泥井位置包含排泥阀井及排泥湿井，两种均需进行计算。
58. 本工程，根据设计回复，图号JS-24中排泥节点图位置的排泥阀两侧管件未标注，各自为DN75插盘短管，DN75盘承短管。

59. 按设计人员回复，消火栓需计入阀门井，按节点位置做法计算。
60. 按设计人员回复，给水部分部分节点大样图未画入的均无需计算支墩及管件，利用管道允许承插角度本身借转即可。

61. 按设计人员回复，箱涵防腐沥青防水层按两层每层2mm厚计算。

62. 按设计人员回复，箱涵临时排水沟按c20片石砼计算，后期需拆除回填。
63. 按设计人员回复，雨水工程钢筋混凝土管连接方式采用承插式橡胶圈接口。
64. 按设计人员回复，雨污水工程按200mm中粗砂垫层计算。
65. 按设计人员回复，雨污管段按设计中钢板支护段位置计算钢板桩支护段。

66. 按设计人员回复，4200*3500mm倒虹井按补充的倒虹井结构图计算。
67. 按设计人员回复，2100*1000跌水井为φ1250mm圆形砖砌跌水井，跌差为1000mm。
68. 按设计人员回复，纵四路段按增加ZIK0+106-ZIK0+300段基坑监计设计图计算。
69. 施工围挡按施工现场封闭施工，采用固定式单层彩钢板围挡1.8m高计算，根据现场情况暂按长度2000m进行计算，结算时按实际签证数量调整。
70. 本工程，树池路缘石未具体说明，暂按10*20cm规格计入；
九、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

评标附表：

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_横一路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006001
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	1473.18
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006002
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:7cm
	m2
	1473.18
	119.94
	101.95
	0.85

	二
	给水工程

	1
	040502005002
	阀门
	  1.种类:软密封闸阀
  2.规格:DN200
  3.连接方式:法兰连接
  4.闭水试验
	个
	4
	1280.92
	0
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_横二路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006003
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	1129.23
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006004
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:7cm
	m2
	1129.23
	119.94
	101.95
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_横三路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006005
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	8649.35
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006006
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:8cm
	m2
	8649.35
	136.88
	116.35
	0.85

	二
	1-3.0*1.5现浇箱涵

	1
	040306003001
	箱涵底板
	  1.混凝土强度等级:C40P6 泵送商品混凝
土
  2.模板制作安装、拆除
	m3
	739.29
	675.34
	574.04
	0.85

	2
	040306004001
	箱涵侧墙
	  1.混凝土强度等级:C40P6 泵送商品混凝
土
  2.模板制作安装、拆除
	m3
	641.76
	889.42
	756.01
	0.85

	3
	040306005001
	箱涵顶板
	  1.混凝土强度等级:C40P6 泵送商品混凝
土
  2.模板制作安装、拆除
	m3
	739.29
	839.08
	713.22
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_横四路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006007
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	1231.79
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006008
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:7cm
	m2
	1231.79
	119.94
	101.95
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_横五路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006009
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	16083.29
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006010
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:6cm
	m2
	14422.56
	102.99
	87.54
	0.85

	3
	040203006017
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：粗粒式沥青AC-25C沥青混凝
土
  2.厚度:8cm
	m2
	16083.29
	104.56
	88.88
	0.85

	二
	1-3.0*2.5现浇箱涵

	1
	040306003002
	箱涵底板
	  1.混凝土强度等级:C40 泵送商品混凝土
  2.模板制作安装、拆除
	m3
	622.38
	675.33
	574.03
	0.85

	2
	040306004002
	箱涵侧墙
	  1.混凝土强度等级:C40 泵送商品混凝土
  2.模板制作安装、拆除
	m3
	891.92
	889.42
	756.01
	0.85

	3
	040306005002
	箱涵顶板
	  1.混凝土强度等级:C40 泵送商品混凝土
  2.模板制作安装、拆除
	m3
	622.38
	839.07
	713.21
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_纵一路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006011
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	5584.81
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006012
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:7cm
	m2
	5584.81
	119.94
	101.95
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_纵二路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006013
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	783.75
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006014
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:7cm
	m2
	783.75
	119.94
	101.95
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_纵三路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006018
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	11950.57
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006019
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:8cm
	m2
	11950.57
	136.88
	116.35
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_纵四路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006015
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	8808.36
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006016
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:7cm
	m2
	8808.36
	119.94
	101.95
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_滨江路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路面工程

	1
	040203006020
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：SMA-13细粒式改性沥青玛蹄
脂碎石混合料
  2.厚度:4cm
	m2
	3431.90
	85.57
	72.73
	0.85

	2
	040203006021
	沥青混凝土
	  1.沥青品种：中粒式改性沥青AC-20C沥青
混凝土
  2.厚度:7cm
	m2
	3431.90
	119.94
	101.95
	0.85


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_横三路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	基坑支护

	1
	041112001001
	钢板桩支撑
	  1.钢板桩类型、布设方式:12m拉森钢板桩
IV型，密打
  2.沟槽或基坑深度:详设计图
  3.支撑方式:一道横撑φ580*12mm@5m及腰
梁I45b，托架L7角钢@4m及加劲板、连接板
等
  4.具体详设计图
	m
	86.00
	1503.53
	1278
	0.85

	二
	1-3.0*1.5现浇箱涵

	1
	041101001013
	墙面脚手架
	  1.墙高:5m以内
  2.箱涵侧墙
	m2
	2497.88
	13.05
	11.09
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_横五路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	1-3.0*2.5现浇箱涵

	1
	041101001011
	墙面脚手架
	  1.墙高:5m以内
  2.箱涵侧墙
	m2
	3121.28
	13.05
	11.09
	0.85

	  工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)_纵一路市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	基坑支护-纵一路与横三路

	1
	041112001003
	钢板桩支撑
	  1.钢板桩类型、布设方式:12m拉森钢板桩
IV型，密打
  2.沟槽或基坑深度:详设计图
  3.支撑方式:一道横撑φ300*12mm@4m及腰
梁I28b，托架L7角钢@4m及加劲板、连接板
等
  4.具体详设计图
	m
	69.68
	1503.53
	1278
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)
	 

	1
	 横一路市政单位工程
	 

	1.1
	  土石方工程
	2.12%

	1.2
	  路基防护工程
	2.12%

	1.3
	  特殊路基处理(水泥搅拌桩)
	2.12%

	1.4
	  路面工程
	2.12%

	1.5
	  交通工程
	2.12%

	1.6
	  雨水工程
	2.12%

	1.7
	  污水工程
	2.12%

	1.8
	  给水工程
	2.12%

	1.9
	  电力工程
	2.12%

	1.10
	  通信工程
	2.12%

	1.11
	  路灯工程
	2.12%

	1.12
	  绿化工程
	1.81%

	2
	 横二路市政单位工程
	 

	2.1
	  土石方工程
	2.12%

	2.2
	  路基防护工程
	2.12%

	2.3
	  特殊路基处理(换填处理) 
	2.12%

	2.4
	  路面工程
	2.12%

	2.5
	  交通工程
	2.12%

	2.6
	  雨水工程
	2.12%

	2.7
	  污水工程
	2.12%

	2.8
	  给水工程
	2.12%

	2.9
	  电力工程
	2.12%

	2.10
	  通信工程
	2.12%

	2.11
	  路灯工程
	2.12%

	2.12
	  绿化工程
	1.81%

	3
	 横三路市政单位工程
	 

	3.1
	  土石方工程
	2.12%

	3.2
	  拆除工程
	2.12%

	3.3
	  路基防护工程
	2.12%

	3.4
	  特殊路基处理(换填处理) 
	2.12%

	3.5
	  特殊路基处理(水泥搅拌桩) 
	2.12%

	3.6
	  基坑支护
	2.12%

	3.7
	  路面工程
	2.12%

	3.8
	  交通工程
	2.12%

	3.9
	  交通信号工程
	2.12%

	3.10
	  雨水工程
	2.12%

	3.11
	  污水工程
	2.12%

	3.12
	  1-3.0*1.5现浇箱涵
	2.12%

	3.13
	  给水工程
	2.12%

	3.14
	  电力工程
	2.12%

	3.15
	  通信工程
	2.12%

	3.16
	  路灯工程
	2.12%

	3.17
	  绿化工程
	1.81%

	4
	 横四路市政单位工程
	 

	4.1
	  土石方工程
	2.12%

	4.2
	  路基防护工程
	2.12%

	4.3
	  特殊路基处理(水泥搅拌桩) 
	2.12%

	4.4
	  路面工程
	2.12%

	4.5
	  交通工程
	2.12%

	4.6
	  雨水工程
	2.12%

	4.7
	  污水工程
	2.12%

	4.8
	  给水工程
	2.12%

	4.9
	  电力工程
	2.12%

	4.10
	  通信工程
	2.12%

	4.11
	  路灯工程
	2.12%

	4.12
	  绿化工程
	1.81%

	5
	 横五路市政单位工程
	 

	5.1
	  土石方工程
	2.12%

	5.2
	  路基防护工程
	2.12%

	5.3
	  特殊路基处理(换填处理) 
	2.12%

	5.4
	  特殊路基处理(水泥搅拌桩) 
	2.12%

	5.5
	  路面工程
	2.12%

	5.6
	  交通工程
	2.12%

	5.7
	  交通信号工程
	2.12%

	5.8
	  公交站台
	2.12%

	5.9
	  雨水工程
	2.12%

	5.10
	  污水工程
	2.12%

	5.11
	  1-3.0*2.5现浇箱涵
	2.12%

	5.12
	  给水工程
	2.12%

	5.13
	  电力工程
	2.12%

	5.14
	  通信工程
	2.12%

	5.15
	  路灯工程
	2.12%

	5.16
	  绿化工程
	1.81%

	6
	 纵一路市政单位工程
	 

	6.1
	  土石方工程
	2.12%

	6.2
	  路基防护工程
	2.12%

	6.3
	  拆除工程
	2.12%

	6.4
	  特殊路基处理(换填处理) 
	2.12%

	6.5
	  特殊路基处理(水泥搅拌桩) 
	2.12%

	6.6
	  基坑支护-纵一路与横三路
	2.12%

	6.7
	  路面工程
	2.12%

	6.8
	  交通工程
	2.12%

	6.9
	  雨水工程
	2.12%

	6.10
	  污水工程
	2.12%

	6.11
	  给水工程
	2.12%

	6.12
	  电力工程
	2.12%

	6.13
	  通信工程
	2.12%

	6.14
	  路灯工程
	2.12%

	6.15
	  绿化工程
	1.81%

	7
	 纵二路市政单位工程
	 

	7.1
	  土石方工程
	2.12%

	7.2
	  路基防护工程
	2.12%

	7.3
	  特殊路基处理(换填处理) 
	2.12%

	7.4
	  路面工程
	2.12%

	7.5
	  交通工程
	2.12%

	7.6
	  雨水工程
	2.12%

	7.7
	  污水工程
	2.12%

	7.8
	  给水工程
	2.12%

	7.9
	  电力工程
	2.12%

	7.10
	  通信工程
	2.12%

	7.11
	  路灯工程
	2.12%

	7.12
	  绿化工程
	1.81%

	8
	 纵三路市政单位工程
	 

	8.1
	  土石方工程
	2.12%

	8.2
	  拆除工程
	2.12%

	8.3
	  路基防护工程
	2.12%

	8.4
	  特殊路基处理(换填处理) 
	2.12%

	8.5
	  特殊路基处理(水泥搅拌桩) 
	2.12%

	8.6
	  路面工程
	2.12%

	8.7
	  交通工程
	2.12%

	8.8
	  交通信号工程
	2.12%

	8.9
	  雨水工程
	2.12%

	8.10
	  污水工程
	2.12%

	8.11
	  给水工程
	2.12%

	8.12
	  电力工程
	2.12%

	8.13
	  通信工程
	2.12%

	8.14
	  路灯工程
	2.12%

	8.15
	  绿化工程
	1.81%

	9
	 纵四路市政单位工程
	 

	9.1
	  土石方工程
	2.12%

	9.2
	  路基防护工程
	2.12%

	9.3
	  特殊路基处理(换填处理) 
	2.12%

	9.4
	  基坑支护
	2.12%

	9.5
	  路面工程
	2.12%

	9.6
	  交通工程
	2.12%

	9.7
	  雨水工程
	2.12%

	9.8
	  污水工程
	2.12%

	9.9
	  给水工程
	2.12%

	9.10
	  电力工程
	2.12%

	9.11
	  通信工程
	2.12%

	9.12
	  路灯工程
	2.12%

	9.13
	  绿化工程
	1.81%

	10
	 滨江路市政单位工程
	 

	10.1
	  土石方工程
	2.12%

	10.2
	  路基防护工程
	2.12%

	10.3
	  特殊路基处理(水泥搅拌桩) 
	2.12%

	10.4
	  路面工程
	2.12%

	10.5
	  交通工程
	2.12%

	10.6
	  污水工程
	2.12%

	10.7
	  给水工程
	2.12%

	10.8
	  路灯工程
	2.12%

	11
	 暂列金、施工围挡及大型机械进出场
	 


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.432
	0.37
	0.85

	2
	80250480
	中粒式SBS改性沥青混凝土
	AC-20 C 骨料
	m3
	1249.57
	1062.13
	0.85

	3
	04030174
	机制砂
	用于回填、垫层
	m3
	117.67
	100.02
	0.85

	4
	80250560_1
	SMA-13细粒式改性沥青玛蹄脂碎石混合料
	 
	m3
	1548.42
	1316.16
	0.85

	5
	80251110
	水泥稳定粒料
	水泥用量 5%
	m3
	243.43196
	206.92
	0.85

	6
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	429.5
	365.08
	0.85

	7
	80251100
	水泥稳定粒料
	水泥用量 3%
	m3
	231.1455
	196.47
	0.85

	8
	01010300
	螺纹钢筋
	HRB400Φ25
	t
	3923.89
	3335.31
	0.85

	9
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	419.69
	356.74
	0.85

	10
	80215195
	预拌泵送抗渗混凝土
	C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	493.2
	419.22
	0.85

	11
	80270150_1
	无砂透水水泥混凝土
	C20(42.5)
	m3
	402.49
	342.12
	0.85

	12
	80250340
	粗粒式沥青混凝土
	AC-25 C 碎石
	m3
	923.3
	784.81
	0.85

	13
	80251090
	稀浆封层
	ES-3
	m3
	1286.73
	1093.72
	0.85

	14
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	4074.34
	3463.19
	0.85

	15
	80214875
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	470.68
	400.08
	0.85


	附件F：承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目-科创园园区道路工程(一期)
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	袋装水泥 42.5
	kg
	18496075.626
	0.432
	±5
	0.43
	7990304.67
	9.78

	2
	天然砂砾 5-12mm
	m3
	103632.439
	62.17
	±5
	62.17
	6442828.73
	7.88

	3
	中粒式SBS改性沥青混凝
土 AC-20 C 骨料
	m3
	4125.202
	1249.57
	±5
	1249.57
	5154728.66
	6.31

	4
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	39088.215
	117.67
	±5
	117.67
	4599510.26
	5.63

	5
	SMA-13细粒式改性沥青
玛蹄脂碎石混合料 
	m3
	2394.612
	1548.42
	±5
	1548.42
	3707865.11
	4.54

	6
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	6602.292
	429.5
	±5
	429.5
	2835684.41
	3.47

	7
	螺纹钢筋 HRB400Φ25
	t
	614.257
	3923.89
	±5
	3923.89
	2410276.9
	2.95

	8
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	5148.181
	419.69
	±5
	419.69
	2160640.08
	2.64

	9
	预拌泵送抗渗混凝土 
C40P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	4320.896
	493.2
	±5
	493.2
	2131065.91
	2.61

	10
	电缆保护MPP管 Φ175，
环刚度≥32KN/m2，壁厚
15mm
	m
	33111.232
	61.06
	±5
	61.06
	2021771.83
	2.47

	11
	碎石 Φ0～5
	m3
	14525.676
	137.28
	±5
	137.28
	1994084.8
	2.44

	12
	双向土工格栅，抗拉力
80KN/m 
	㎡
	179948.01
	10.5
	±5
	10.5
	1889454.11
	2.31

	13
	碎石（级配） 
	m3
	12955.4
	143.58
	±5
	143.58
	1860136.33
	2.28

	14
	电缆保护MPP管 Φ200，
环刚度≥32KN/m2，壁厚
16mm
	m
	19228.748
	92.26
	±5
	92.26
	1774044.29
	2.17

	15
	碎石 Φ10～25
	m3
	10588.716
	137.28
	±5
	137.28
	1453618.93
	1.78

	16
	镀锌钢管 DN100
	m
	25824.232
	54.72
	±5
	54.72
	1413101.98
	1.73

	17
	无砂透水水泥混凝土 
C20(42.5)
	m3
	3439.978
	402.49
	±5
	402.49
	1384556.75
	1.69

	18
	碎石 Φ10～30
	m3
	9125.523
	137.28
	±5
	137.28
	1252751.8
	1.53

	19
	粗粒式沥青混凝土 AC-
25 C 碎石
	m3
	1299.53
	923.3
	±5
	923.3
	1199856.05
	1.47

	20
	稀浆封层 ES-3
	m3
	895.762
	1286.73
	±5
	1286.73
	1152603.84
	1.41

	21
	螺纹钢筋 HRB400Φ12
	t
	238.289
	4074.34
	±5
	4074.34
	970870.4
	1.19

	22
	球墨铸铁给水管 K9级（
T型胶圈接口,含防腐） 
DN300
	m
	3036.06
	301.1
	±5
	301.1
	914157.67
	1.12

	23
	球墨铸铁给水管 K9级（
T型胶圈接口,含防腐） 
DN400
	m
	1833.15
	495.35
	±5
	495.35
	908050.85
	1.11

	累计比例（%） 
	70.51 


第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
   详见施工图设计说明文件。   

（2） 工程建设地点的现场施工条件
  工程现场施工条件由投标单位自行考察，施工用水、电及有关勘探资料等已满足施工条件。    
（3） 招标项目说明

     具体内容详见招标图纸。         

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：具体内容详见招标图纸。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
   按施工图纸要求。                                

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

在实施和完成本合同工程过程中,承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全,保证工程施工安全,现场施工应当保持有条不絮,避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭破坏,或为了现场附近和过往群众的安全与方便,在必要的时候和地方,或当监理工程师或有关主管部门要求时,应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施,并承当责任。  
（2） 水土保持与环境要求

承包人在施工中,应严格遵守国家环境保护的有关规定, 承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染, 承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。 
（3） 文明施工要求

    施工单位在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于文明施工的要求，切实做好文明施工的工作。施工单位有责任、有义务负责道路因施工通行而产生的垃圾清理及破坏道路的修复，并承担一切费用。 
（4） 施工机具进场要求

    施工单位应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

按施工图纸要求和有关规定。    

（2） 质量要求

 符合现行有关标准、规范的合格标准要求，主要材料设备要有出厂检验合格证。
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、投标人认为需要提供的其他资料扫描件。

投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记。（投标人投标时须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）

2、承诺书
                  （招标人名称）：
本人（姓名）       系            （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位未被建设行政主管部门列为 “黑名单”企业。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

我单位未被列为拖欠农民工工资“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

                  投标人：                  （盖投标人单位公章）

                     法定代表人：             （盖章）

日期：      年     月     日

3、无行贿犯罪记录承诺书
         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                  (盖单位公章)

                            法定代表人：                 （盖章）
                                            年  月  日
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	工程竣工验收合格后24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按合同专用条款规定执行
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	预留结算总价款的3%作为质量保证金
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

一、技术文件视频

通用本补正数据表
无。
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