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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
目    录
6

第 1 章
招标公告/投标邀请书

7

招标公告

11

第 2 章
投标须知

12

第1节 投标须知前附表

13

投标须知前附表

26

第2节 投标须知

26

“投标须知”内容见《通用本》

27

投标须知内容修改表

30

第 3 章
评标办法和标准

31

第1节 评标办法和标准数据表

32

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

36

第2节 评标办法和标准

36

经评审的最低投标价中标法

49

有效投标人对应的信用系数

51

第 4 章
合同条款及格式

52

第1节 合同协议书

52

“合同协议书”内容见《通用本》

53

第2节 通用合同条款

53

“通用合同条款”内容见《通用本》

54

通用合同条款补正表

55

第3节 专用合同条款

55

专用合同条款

88

第4节 合同附件

88

合同附件

106

第 5 章
工程量清单及计价

107

第1节 招标工程量清单

115

第2节 招标控制价

123

第3节 投标报价

126

第4节 工程量清单与计价表格式

252

第 6 章
招标图纸

253

第1节 招标图纸目录

254

第2节 招标图纸

256

第 7 章
技术标准和要求

257

第1节 招标项目概况和说明

257

（1） 工程建设地点的现场自然条件

257

（2） 工程建设地点的现场施工条件

257

（3） 招标项目说明

258

第2节 工程建设技术标准

258

（1） 工程建设强制性标准

258

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

258

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

259

第3节 施工现场管理要求

259

（1） 现场安全防护设施要求

259

（2） 水土保持与环境要求

259

（3） 文明施工要求

259

（4） 施工机具进场要求

260

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

260

（1） 技术要求

260

（2） 质量要求

261

（3） 参考品牌

263

第5节 招标人自行采购的材料设备

264

第6节 其他要求

265

第 8 章
投标文件格式

268

一、投标人基本情况表

269

二、法定代表人资格证明书

270

三、投标人诚信承诺函

272

四、授权委托书（如有时）

273

五、拟分包企业情况（如有时）

274

六、拟派出项目负责人简要情况表

276

七、拟派出项目负责人承诺函

277

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

278

九、拟派出施工现场管理人员表

279

十、项目部施工管理人员到位承诺书

280

十一、投标人基本账户信息

281

十二、投标保证金有关单据扫描件

282

十三、其他资料（资格文件）

285

一、投标函

286

二、投标函附录

287

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

288

四、已标价工程量清单

289

五、其他资料（商务文件）

290

六、技术文件正文

291

通用本补正数据表




第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心已由漳州市长泰区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以漳泰发改批[2023]54号文（批文名称及编号）批准建设，建设单位为福建长泰经济开发区管理委员会， 建设资金来源业主单位多渠道筹措，招标人为福建长泰经济开发区管理委员会，委托的招标代理单位为福建雯丞工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：长泰区兴泰湖南面入口点；
2.2.工程建设规模：该项目建设用地面积7259㎡（约10.89亩），建筑总占地面积1934.96㎡，总建筑面积9555.97㎡，其中地上建筑面积6632.09㎡，地下建筑面积2923.88㎡。主要建设内容为：一栋6层综合楼，地上建筑面积5484.77㎡；一栋2层附属用房，地上建筑面积918.59㎡；一栋1层门卫及设备用房，地上建筑面积228.73㎡；室外配套建设围墙、室外道路、硬化、绿化及综合管线等配套设施。本项目预算审核总价为37325946元(含暂金：1777000元）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心，具体以招标人提供的设计施工图、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目总建筑面积9555.97平方米，根据《建筑业企业资质标准》规定，建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下、单跨跨度27米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目总建筑面积9555.97平方米，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定，本工程项目规模为中型，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
不要求类似工程业绩；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：37325946(含暂金：1777000元）元；
2.5.工期要求：总工期为545个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及其他相关规范合格标准（如若更新以更新后为准）及国家、行业及地方的相关施工验收规范合格标准。。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的/（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/（具体数量）个标段投标，但最多允许中标/（具体数量）个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8.本招标项目采用资格后方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年6月8日 08:00:00至2023年6月28日 09:30:00通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)（公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类[K值取6％～10%（含6%，不含10%）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年  06 月  28  日 17:00:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用电子保函或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年6月29日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：福建长泰经济开发区管理委员会
地址：漳州市长泰区经济开发区，邮编：363900
电子邮箱:/
电话：0596-8367866，传真：/
联系人：黄先生
招标代理机构：福建雯丞工程项目管理有限公司
地址：漳州市长泰区武安镇京元村南津19号，邮编：363900
电子邮箱:544105951@qq.com
电话：0596-8321790，传真：/
联系人： 小林、小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局 、 漳州市长泰区发展和改革局
地址：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
联系电话：0596-8358686、0596-8328267
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：漳州市长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建长泰经济开发区管理委员会
地址：漳州市长泰区经济开发区
联系人：黄先生
电话：0596-8367866，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建雯丞工程项目管理有限公司
地址：漳州市长泰区武安镇京元村南津19号
联系人：小林、小陈 
电话：0596-8321790，传真：/
电子邮箱：544105951@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心
报建编号：3506252303280101
招标项目编号：E3506250601800307001
标段名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心
标段编号：E3506250601800307001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主单位多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	长泰区兴泰湖南面入口点

	5.
	1.5
	工程建设规模
	该项目建设用地面积7259㎡（约10.89亩），建筑总占地面积1934.96㎡，总建筑面积9555.97㎡，其中地上建筑面积6632.09㎡，地下建筑面积2923.88㎡。主要建设内容为：一栋6层综合楼，地上建筑面积5484.77㎡；一栋2层附属用房，地上建筑面积918.59㎡；一栋1层门卫及设备用房，地上建筑面积228.73㎡；室外配套建设围墙、室外道路、硬化、绿化及综合管线等配套设施。本项目预算审核总价为37325946元(含暂金：1777000元）

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心，具体以招标人提供的设计施工图、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：漳州市长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：中京方正（北京）工程技术有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建恒翔工程项目管理有限公司
造价咨询单位（审核）：建融建设管理集团有限责任公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为545日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及其他相关规范合格标准（如若更新以更新后为准）及国家、行业及地方的相关施工验收规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按设计标准执行
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程施工总承包资质的/（最低企业季度信用得分。设区市另有规定的，按其规定）确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.仍处于被福建省人力资源和社会保障厅认定的拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年6月14日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：劳务作业、建机一体化专业
接受分包的第三人资格、资质要求：
承包人可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将上述专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的企业；劳务分包企业必须按闽建筑[2016]34号文规定实施劳务实名制管理制度； 建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”专业分包，在分包时必须选择建机一体化企业（应满足闽建建[2015]5号文规定通过“福建省建机一体化企业信息系统”备案）。 采取上述专业分包之前，必须征得发包人书面同意，并向发包人提供分包合同，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。未经发包人书面同意，未向发包人提供分包合同，一律视为非法分包，发包人不予验收确认，不予支付相应的工程款项

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年6月29日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506250601800307001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市长泰区支行
帐户名称：福建雯丞工程项目管理有限公司
帐    号：935002010012448889
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800307001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800307001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506250601800307001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按“漳行政[2012]19号文”、“漳建易[2012]12号文”的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的不适用    房屋建筑类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0512-58173200、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。  本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年6月29日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年6月29日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担（含鉴定物品的封存、移交等）。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库内随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择以下其中一种方式：①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③建设行政主管部门备案认可的担保公司出具的保函或保证保险。履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任
履约担保期限：履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金不予计取利息，履约保证金以银行转账或电汇的方式提交的，在工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还或终止。履约担保以保函、保险保证的方式提交的，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天内有效。因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局 、 漳州市长泰区发展和改革局
地点：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
电话：0596-8358686、0596-8328267

	40.
	34.2
	其他
	1、中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。
2、中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。

3、中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。

4、中标人应根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

5、中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

6、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

7、工程如发生甩项的（含发包人要求的甩项），发包人不予经济补偿。

8、中标单位在工程开工前需按漳人社〔2018〕373 号文等有关规定缴纳农民工工资保证金。按照漳人社〔2018〕373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》及漳人社〔2019〕148号关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见，全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑〔2016〕34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资。

9、根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以否决投标。

10、①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ 建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。超出使用时限的电子注册证书无效。

11、建筑工程施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。

12、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑[2018]41号文）要求，投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单（详见附表一），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于中标人的原则调整合同价款。

13、本项目危大工程清单：基坑工程、模板支撑工程、承重支撑体系等, 具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定，投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

注：

①安全员1人，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月社保扫描件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供； 

②技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

14、本项目其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

15、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

16、由于图纸容量大，系统无法上传，请各投标人若需要请联系代理单位获取。或发送代理邮箱544105951@qq.com获取。

17、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5    
	    投标费用    
	 原文删除修改为：

5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身准备和参加投标活动所发生的一切费用。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本项目招标代理服务收费详见招标人与招标代理机构签订的招标代理合同。

	   10     
	 原文见范本
	 增加：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在2023年6月14日 12:00:00前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱：544105951@qq.com发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。

注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	    26.3    
	原文见范本  
	原文删除修改为：

26.3.除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	   27/28     
	原文见范本 
	原文增加内容 为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示（暨中标结果公示）公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。

	30.3   
	原文见范本 
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标：

（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；

（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；
（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；

（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；

（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（6）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中 级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：1人（土建施工员）；设备安装施工员：1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；闽建建(2018] 37 号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C 证的专职安全生产管理人员人；
试验员：/人；
劳务员: 1 人《劳务员《也称“劳资专管员”)根据闽人社发(2021] 3 号文要求配备
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后5个工作日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后5日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
  （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
   （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） 

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、基坑工程【开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程】；
2、模板工程及支撑体系【混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程】；
3、脚手架工程【搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）】；
4、深基坑工程【开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程】；
5、模板工程及支撑体系【混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上】

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件A，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件D，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程【开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程】
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	/

	2
	危大工程清单2：模板工程及支撑体系【混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程】
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	/

	3
	危大工程清单3：脚手架工程【搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）】
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3
	/

	4
	危大工程清单4：深基坑工程【开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程】
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A4
	/

	5
	危大工程清单5：模板工程及支撑体系【混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上】
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A5
	/

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）补充协议（如有）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（5）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   无 。
1.1.3.9 永久占地包括：   依据设计图纸确定       。

1.1.3.10 临时占地包括：    双方在合同履行过程中确定            。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《漳州市住房和城乡建设局关于疫情防控期间促进房建市政工程项目满产达产工程造价等有关方面的指导意见》（漳建筑（2020）9号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经发包人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

见施工图纸、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同的协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）设计变更、补充协议等书面文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算审核书、预算审核书编制说明及承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；（10）合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工安全监督备案相关材料、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料  ；

承包人提供的文件的期限为：在签订合同后10天内提供       ；

承包人提供的文件的数量为：   六套                       ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章      ；

发包人审批承包人文件的期限：承包人应按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定的期限、数量和形式提交监理人，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人，并由监理人报送发包人，发包人应在收到监理人文件后7天内审批完毕。因承包人修改、重新报送文件所耗费的时间不计入发包人审批承包人文件的期限 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 14   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：详见施工图纸      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    

  承包人自行    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 仅限于本项目建设使用  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价中     。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形： 中标后，中标人应在中标通知书发出后28天内向招标人提出工程量核对申请报告（时间界定以中标通知书落款时间为准），且一次性提供完整的误差工程量及报价，超过28天未提出核对申请报告的，视为中标人同意招标人提供的工程量清单，放弃核对工程量清单的权力   。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：     /         。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：详见通用条款    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1) 在施工现场附近学校范围内提供施工所需的水、电、电讯接口，由承包人负责接至施工场地，所产生的所有费用由承包人承担，施工过程使用的水电费用按照学校规定执行。施工过程中停水、停电由承包人自备设施解决并承担费用，由此造成的工期延误与费用赔付由承包人承担。电讯线路由承包人负责并承担所有费用 。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中  。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：待签订合同时明确    。

发包人提供支付担保的形式：可以选择以下其中一种方式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险或其他形式，具体待签订合同时明确 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  ①本工程合格的工程竣工图；②符合城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等   。

承包人需要提交的竣工资料套数： 免费提供给发包人陆套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、竣工资料 

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人自行承担            。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后30天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式及电子版        。

（10）承包人应履行的其他义务：①　承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

②　承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

③　负责项目实施过程中的工作安排以及相关部门的协调工作，必须自行负责协调工程现场及周边（含当地村民）一切的关系，协助镇、街、村协调征地拆迁、管线迁改等工作，消除影响工程施工的干扰因素，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。

④　承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。

⑤　服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理人及发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。

⑥　在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。

⑦　做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。

⑧　承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。

⑨　在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

⑩　承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》规定，以承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

  11　承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为人民币壹拾万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗连续两周以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人次人民币10万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 应向发包人支付违约金人民币10万元，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

  合同签订后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
  可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按2000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

  包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天一般至少应按施工管理人员配备标准规定数量到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行  。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人代表，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人代表同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人代表签字才生效
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元；更换其它施工管理人员，每人次3万元  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
  若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其他项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金1000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金500元。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。若施工项目部连续两周缺岗且每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：关键性工作范围内禁止分包         。

主体结构、关键性工作的范围：详见图纸  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务作业、建机一体化专业   。
其他关于分包的约定：  承包人可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将上述专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的企业；劳务分包企业必须按闽建筑[2016]34号文规定实施劳务实名制管理制度； 建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”专业分包，在分包时必须选择建机一体化企业（应满足闽建建[2015]5号文规定通过“福建省建机一体化企业信息系统”备案）。 采取上述专业分包之前，必须征得发包人书面同意，并向发包人提供分包合同，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。未经发包人书面同意，未向发包人提供分包合同，一律视为非法分包，发包人不予验收确认，不予支付相应的工程款项   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  合同签订后    。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是                            。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保金额: 为中标合同价的10％。

履约担保形式: ①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③建设行政主管部门备案认可的担保公司出具的保函或保证保险。

履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起15个工作日内且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。

履约担保退还: 履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金不予计取利息，履约保证金以银行转账或电汇的方式提交的，在工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还或终止。

履约担保以保函、保险保证的方式提交的，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天内有效。

因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   委托人与监理单位签订的《监理合同》    。

关于监理人的监理权限：    委托人与监理单位签订的《监理合同》      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

         无                   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认尚须得到发包人的确认。仅有监理人确认但未得到发包人书面确认的，不得作为确认工期、费用、变更、签证等的依据 ；

（2） 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准，采用装配式建造的建筑需按《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的有关规定，施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。  。

5.2关于工程奖项的约定：     无       

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行      。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

合同当事人对文明施工的要求：  ①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑤项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，承包人需支付违约金500元/人次。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

注：以上条款在施工过程中若未达到要求的，须向发包人交纳违约金，违约金为每次2000元人民币。

⑧投标人须根据关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的通知——漳建工〔2017〕68号、以及漳建工函（2021）14号文要求做好施工围档管理工作  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  详见第12.4.4项（3）条款执行  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后10天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   按通用条款执行          。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    按通用条款执行                           。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   按通用条款执行      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行        。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前              。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  如延误30天内（含30天），每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币壹万元，如延误30天以上，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币贰万元，违约金由发包人从工程结算款中直接扣抵。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   逾期竣工违约金额数不封顶，由发包人直接从承包人的履约担保金或工程结算款中抵扣    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）          ；

（2）    24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）     ；

（3）   烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）       。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      无                  。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

  （1）本工程施工所需材料按指定的品牌、规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按国家、省、市现行有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备： 按国家、省、市现行有关规定执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按国家、省、市现行有关规定执行    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按国家、省、市现行有关规定执行     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    按通用合同条款执行    。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价降蝠系数的比例同等优惠[中标价降幅系数=(中标价-暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费)/(预算审核价-暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费)*100%]，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算(结算价=变更总价*中标价降幅系数)，此部分项目不得再计取风险包干费。

（4）材料变更时价格确定：①原投标时已有的材料品牌和价格，根据投标时所列的材料品牌和单价计算；②原投标时没有的材料品牌及价格，其材料品牌由发包人确定，价格参照投标期间《漳州建设工程材料信息》公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则确定；若《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，按市场价经发包人确认、监理单位审核后执行。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
   。
10.4.1.2（1）现行计价定额：  《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件（截止2022年11月1日）  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到资料后7天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到资料后7天内      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无      。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1   种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   （6%-10%之间约定）    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程中标合同价包含的发包人预留金（即暂列金额）为人民币           元--不计税、不取费并不得优惠。

发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除《承包人提供的主要材料和设备清单》中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：《承包人提供的主要材料和设备清单》中列出的品种价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益。其价差（即超过5％的部分）计算以发包人提供的基准单价与施工当月实际用量的材料(设备) 综合价(按照施工当月工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格为准；)的差额为依据进行调整；《承包人提供的主要材料和设备清单》以外的品种价格不予调整。价差调整不参与下浮。
本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行确认，此部分价款在经相关部门结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；
发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
第3种方式：其他价格调整方式：  /   。
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为  ±5%以内    。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为   ±5%以内     。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用固定总价加风险包干
12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：   /    。

超过风险范围以外的调整方式：   /    。

12.1.2总价合同。

总价包含的风险范围： 本工程采用固定总价包干方式，包干费投标人可自行确定，计入工程总报价 。

承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目。

承包人应考虑下列投标风险等因素（包含下列风险费用）:
①本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在承包价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。

④排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑤预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑥本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑦施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑧相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑨风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑩如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑪承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

⑫需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑬承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

⑭施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法：   按通用条款执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列

事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

12.1.3其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   签约合同价的10%（扣除暂列金额）(包含50%安全文明施工费），承包人应在签订合同后向发包人提供与预付款等额的预付款保函（银行保函）后向发包人提交预付款支付申请    。

预付款支付期限：   发包人根据承包人的预付款支付申请在开工前7天内向承包人支付预付款     。

预付款扣回的方式： 预付款从前面三期的工程进度款支付中扣回，如果三期回扣金额未能在达到预付款金额，延续至下一个进度款扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
12.2.2预付款担保

工程材料预付款的担保约定为： 承包人开户行出具有效的银行保函、工程担保保函、建设工程保证保险等形式。注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。②采用工程担保公司出具的担保保函形式的：由工程担保公司出具的担保保函，出具担保保函的工程担保公司应当向漳州市住房和城乡建设局备案，所需费用由承包人承担。③采用保险公司出具的投标保证保险形式的：由保险公司出具的投标保证保险,保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月进行                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /           。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        无               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   无           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按月支付          。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   由承包人报送工程量报表      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     按通用合同条款执行   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  根据确定的工程计量结果，承包人向监理人提出支付工程进度款申请，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。经发包人书面审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书，承包人收到应在收到进度付款证书后向发包人提供等额、合法、有效的增值税发票。发包人应在收到等额增值税发票后14日内向承包人支付工程进度款，发包人有权扣回承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作  。

工程按月支付进度款的比例为：

承包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案，且该方案需经发包人和监理单位考核、认可后方可实施。承包人在本工程施工过程中需严格执行经发包人和监理单位认可后的安全文明施工方案，若承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，并产生不良后果，经发包人及监理单位提醒及责令整改后均未达到标准要求的，每次发包人有权从相应的安全文明施工费中扣除此部分费用。

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人申请材料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人申请材料后7天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：  按通用合同条款执行    。

（3）进度款支付：

①预付款为合同价的10%，承包人应在签订合同后向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。发包人应在收到支付申请的7天内进行核实，向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款

②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

③工程结算审核后，工程资料完整归档两年后支付至结算审核总价的97%；④预留结算审核总价款的3%作为质量保证（保修）金，待缺陷责任期满后无息退还；

注：①承包人申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三方责任险（工伤险及商业险）和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式增值税专业发票。

③所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。保修期满后无息退还剩余保修金。保修期按相关规定执行。

（2）发包人支付进度款的期限：    发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    无        。

（3）工程款支付以承包人向业主出具合法有效的等额工程款增值税发票为前提，若承包人未出具合法有效的等额工程款增值税发票，业主有权拒绝支付工程款。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

12.6人工费用拨付数额或比例：根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）等相关规定，人工费用拨付比例房屋建筑工程比例范围为15%—25%(与业主签订合同时商讨）。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

      无       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人未按时移交工程项目的，如延误30天内（含30天），每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币壹万元，如延误30天以上，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币贰万元，违约金由发包人从工程结算款中直接扣抵。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失     。

逾期移交违约金额数不封顶，由发包人直接从承包人的工程结算款中抵扣  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行    。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后7天内    。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：      /       。

过程结算节点如下：        /            。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：     /           。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：     /             。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：     /         。

发包人完成付款的期限：    /                。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：承包人对发包人签认的当期过程结算付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的当期施工过程结算付款证书后7日内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14日内进行复核，双方同意以复核结论书为确定当期施工过程结算价款的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时当期过程结算付款证书，并在签发竣工付款证书后14日内完成对承包人的当期施工过程结算价款付款。
当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：    按通用条款执行      。

竣工结算申请单应包括的内容：   除通用条款规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据    。

发包人审批竣工付款申请单的期限：    按通用条款执行    。

发包人完成竣工付款的期限：    按通用条款执行     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7日内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14日内报审核单位审核，双方同意以审核单位审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后14日内完成对承包人的竣工付款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式肆份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行           。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请14日历天内          。

（2）发包人完成支付的期限：      申请签发后14日内      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    竣工验收合格后24个月     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留结算审核价的3%作为质量保证金    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）或（3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2） 工程结算审核后的工程造价总额3%的工程款；

（3）其他方式:    质量保证金可以以银行保函、保证保险及担保保函的方式提交  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）或（3）  种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  质量保证金可以以银行保函、保证保险及担保保函的方式提交   。

关于质量保证金的补充约定： 质量保证金在质保期结束后一次性返还，不计利息 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 保修期限按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》建设部第80号令执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款执行   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /    。

（7）其他：   /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  详见16.2.2   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）违反通用条款16.2.1（1）的，发包人可要求承包人支付人民币5万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。
（2）违反通用条款16.2.1（2）、（4）的，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。
（3）违反通用条款16.2.1（3）的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（4）违反通用条款7.3或未按发包人要求的开工日期开工的，自通知之日起，每延误一天，发包人有权要求承包人支付人民币5万元，超过20天的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款。
（6）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经发包人代表验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被发包人代表发出通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人可要求承包人支付1万元人民币/次违约金；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（7）承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权代为支付农民工工资，费用从工程款中扣除，并处以承包人每次最高5万元人民币的违约金。
（8）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金1万元人民币。
（9）违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币300元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。
（10）承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
（11）承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的罚款；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的罚款。

（12）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成承台、地梁、地下室上部工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（13）桩基验收过程若出现桩位偏移或动测不合格等需要补桩或采取任何补强措施所产生的任何费用均由承包人承担。若由此引起招标人工期延误，发包人还要视情节轻重进行处罚。
（14）单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修至合格，并按工程竣工结算价款5%向发包人支付违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失超过违约金的，承包人应按实际损失给予赔偿。
（15）承包人在投标文件内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则，视同违约。若投标文件内的主要施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按：桩机5000 元/台、日，其它机械2000元/台、日从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。 
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，并要求承包人在接到通知后十日内无条件退场。通知自送达承包人或现场项目负责人后生效：
（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、管理组织措施不力影响工程进度，使工期延误20天及以上或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；
（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的，或多次整改无法达到要求的；
（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用帐户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；
（4）承包人未经发包人同意擅自更换本工程项目负责人，经发包人提出异议后15日历天内不纠正的；
（5）承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或其原因造成工地工人群体上访恶性事件的；
（6）承包人拒不履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的；
（7）合同解除后，已完成的工程量按照合同单价的80%进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给有关审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    双方另行确定  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   ① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  （1）发包人投保内容：无。（2）承包人投保内容：有关规定强制险种和第三者责任险由承包人负责，其费用已含在投标总价内   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    按通用条款执行    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /             。
选定争议评审员的期限：     /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /          。

其他事项的约定：        /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21、其他约定
21.1当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中抵扣，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.2根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，并按规定时间提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。
21.3合同价款中已包含车辆干扰、临时便道、施工时抽排水、清障、场地平整、挖填、夯实以及清除地下障碍物等可能产生的费用。

21.4本项目如有停水、停电，均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

21.5在合同实施时，承包人须提前将材料的生产厂家、品牌、规格报送监理工程师和发包人，经监理工程师和发包人确认同意后方可进场。对承包人采用的伪劣产品或招标人所推荐范围之外的产品，发包人有权责令其清除出场，并且给予承包人该产品总价的罚款，该款项从承包人的履约保证金中抵扣。路障购买之前须与发包人协商确定实际所需数量。

21.6承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中抵扣。

21.7如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.8承包人承担理顺与当地居民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

21.9承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.10承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.11承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
21.12使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

21.13本项目建筑工地防治扬尘设施及要求执行漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。若发现未达到扬尘相关要求被要求整改的，每次向发包人支付违约金人民币10000元；若被相关部门通报或批评或处罚的，需再向发包人支付违约金人民币10000元并承担罚款；以上违约金和罚款均从履约保证金或工程款中直接抵扣。

21.14承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）
21.15本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”等有关文件的规定 (在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

21.16承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。

21.17中标单位在工程开工前需按漳人社〔2018〕373 号文规定缴纳农民工工资保证金。按照漳人社〔2018〕373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》及漳人社〔2019〕148号关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见，全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑〔2016〕34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》及闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.18承包人应承诺足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权根据政府有关部门的要求代为支付农民工工资，费用从工程款中扣除，承包人须按照每次10万元人民币的标准向发包人支付违约金。

21.19承包人应按相关规定要求及时完善农民工工资发放、劳务管理等档案资料。
21.20远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管 理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市的最新要求。
第4节 合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（无）

附件8-1：履约担保格式（如有-格式按要求规定）

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书
发包人（全称）：                                       

承包人（全称）：                                           

代建人（全称）：                                       
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就           （工程全称）施工签订工程质量保修书。
    一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：         。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；
3.装修工程为 贰 年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；
5.供热与供冷系统为   个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路灯配套工程为 贰 年；
7.其他项目 保修期限约定如下： 按国家有关规定 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，发包人组织验收。
五、保修费用
    保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
    六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /     
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）
地址：                           地址： 

法定代表人：                     法定代表人：
委托代理人：                     委托代理人：
电话：                           电话：
传真：                           传真 /
开户银行：                       开户银行： 

账号：                           账号：
邮政编码：                       邮政编码：

代建人：  (公章)                         

法定代表人或其委托代理人：               

（签字）                     
组织机构代码：                   

地  址：                   

邮政编码：                   

法定代表人：                         

委托代理人：                         

电  话：                 

传  真：               

电子信箱：                               

开户银行：                

账  号：                    
                                     年    月    日
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

                   仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年     月     日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第        种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  支付保证保险（凭证）

                                                 （承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

                         仲裁委员会仲裁。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年      月      日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：  漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心   

	1、 工程概况

1.建设地点：长泰经济开发区兴华路 。

2.工程专业：房屋建筑工程 。

3.合同工期：    /   ；工程质量等级：合格。

4.招标范围：除特殊说明外按图计入；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

1)  建筑面积：总建筑面积9555.97m2 ；其中：附属用房918.59m2，门卫及设备用房228.73m2，综合楼5484.77m2，地下室2923.88m2。

2)  层数：附属用房2层，门卫及设备用房1层，综合楼6层，地下室负1层，檐口高度：附属用房9m，门卫及设备用房4.5m，综合楼28.3m。

3) 结构质式：框架结构、框剪结构。

4) 基础类型：桩承台基础、桩基础、满堂基础。

5)  装饰情况：按图计入 。

6) 混凝土情况：主体采用预拌泵送商品混凝土，二次构件采用预拌非泵送商品混凝土 。

2、 编制范围

按照中京方正(北京)工程技术有限公司设计的漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心工程图纸，专业范围包括土建、安装，具体如下：

1.不含三通一平；
2.不含室外工程（室外安装按图计入）。

3.不含电梯工程。

3、 编制依据

1.图纸：中京方正(北京)工程技术有限公司设计的漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心工程图纸及有关设计文件。
2.招标文件：福建雯丞工程项目管理有限公司 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：福建省闽中南岩土工程勘察有限公司提供的报告。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则、各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）。《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省古建筑修复保护工程预算定额》（2016版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额： 177.7万元 ；专业工程暂估价：   无       ；甲供材料费：    无      。

4、 材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

5、 报价注意事项

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方外运按3km计入；渣土收纳费及土资源费未计取。
2.桩基工程：预制钢筋混凝土管桩。
3.混凝土模板及支架： 扣件式钢管支撑胶合板模板。
4.脚手架：扣件式钢管脚手架。

5.施工排水、降水： 地下室排水费用按定额计入，降水费用未计入 。
6.垂直运输：塔吊1台，施工电梯1台。
7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以外1台次，履带式推土机进出场费 90kW以内1台次，施工电梯1台次，塔吊1台次，机械型号按定额；大型机械设备基础： 施工电梯基础、塔吊基础；大型机械设备检测：施工电梯检测费、塔吊检测费。

8.基坑支护工程拆除： 无 。

9.材料二次搬运：按定额 。

10.其他：闽建筑[2021]21号文疫情防控措施费取消不计取。

六、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

七、其他需要的说明

土建部分

土建共性

1、 桩身长度暂按27.5米，桩基工程结算时桩身按实际配桩长度计取，其余按计算规则计取。管桩与承台连接按大样一计入，结算时按实调整。

2、 室外配套建设围墙、室外道路、硬化、绿化等，本次预算不计入。
综合楼地下室

1、 应设计回复：综合楼室外相对标高暂按平均+0.875m考虑，土方暂按地下室外扩1m放坡考虑。
2、 应设计回复：本项目除种植土外，其余回填土均按原土回填考虑。

3、 应设计回复：地下室室外种植顶板的植被层暂不计入本次预算。
4、 应设计回复：据结施承台所示是180厚砖模，建施承台、底板防水大样中均是200厚砖模，本预算按200厚砖模计入，垫层宽出砖模100mm。
5、 应设计回复：建施06/3 外露顶板防水构造中，室外顶板的C25混凝土路面未注明厚度，暂不计入本次预算。

6、 应设计回复：建施06/3 外露顶板防水构造中，室外顶板的200厚碎石灌砂垫层未注明，暂不计入本次预算。
7、 应设计回复：地下室止水带按照结施图7.10地下室底板、顶板与外墙交接处施工缝构造大样计入。

8、 应设计回复：地下室顶板防水保护层以上覆土以室外景观深化图纸为准，本次暂不计入。

9、 应设计回复：门窗、墙洞宽1200mm以内过梁高暂按90mm高，1200~2100mm过梁高按190mm高，2100mm以上过梁高暂按250mm，过梁宽同墙厚。

综合楼

1、 应设计回复：一层A~B轴交4~5轴间暂按SJD102计入1200mm宽石材幕墙，两边各伸出550mm及350mm另计与周边闭合。

2、 应设计回复：一层SJD109无具体索引，A~B轴交6~7轴按SJD109计入，平面造型与SJD109相符的均按SJD109计入，长边尺寸不同按平面图计取。

3、 应设计回复：未注明长边1800mm做法同SJD102，将1200mm替换为1800mm计算，其余不变。

4、 应设计回复：未注明长边1500mm做法同SJD102，将1200mm替换为1500mm计算，其余不变。

5、 应设计回复：正立面无具体接地预埋件布置索引，计入52个接地MJ-01预埋件。

6、 应设计回复：正立面被坡道遮挡部分按立面图索引参照未遮挡位置计算MJ-01预埋件。

7、 应设计回复：横向L50*4按石材每块一条计入，屋面处L50*4按MJ-01布置间距考虑。
8、 应设计回复：幕墙镀锌骨架按环氧富锌底漆、中间漆和面漆共三道计入。
9、 石材幕墙未计入耐热型网格布，结算时按实签证。
10、 石材幕墙基层砂浆未设计，本预算未考虑；
11、 应设计回复：幕墙平面图该布置按10#镀锌槽钢立柱计入。[image: image1.png]



12、 综合楼花池植被层不计入本次预算。
13、 二层坡道入口平台吊顶由二次装修定，本次预算不计入。
14、 综合楼二层阳台地面做法同卫生间防滑地面砖计入，墙面按装饰5仿石漆，天棚按棚1做法计入，防水按建施五.4说明计入。
15、 玻璃隔断、观察窗及通透式电控门由二次装修专项设计，本次预算不计入。
16、 幕墙图纸与新版建筑图不对应，门窗洞口的扣除及补充，结合建筑图计取。

17、 办公桌椅、活动家具及茶水间台面等，本次预算不计入。

18、 应设计回复二次设计的玻璃隔断位置，隔断以上的墙体按砖墙计取。

19、 应设计回复水管外包处的墙体按100厚蒸压加气混凝土砌块墙计入本预算。

20、 应设计回复综合楼大厅处的背景墙，不计入本次预算。

21、 应设计回复包管处封闭空间内的装修，不计入本次预算。

22、 应设计回复坡道下室内封闭空间的墙体应设置挡土墙，高度1.6米，做法详见建 - 01建筑设计总说明第四、1.c条，配筋详见结施。

附属用房

1、05J909-外墙10D/WQ10+外涂2/TL9图集具体做法参照综合楼做法计入。

2、 雨披屋面做法按建筑索引W2计入。

3、 基础梁混凝土等级按C30计入。

4、 二层可折叠收起的轻质隔断由业主自理。

5、 应设计回复：门窗、墙洞宽1200mm以内过梁高暂按90mm高，1200~2100mm过梁高按190mm高，2100mm以上过梁高暂按250mm，过梁宽同墙厚。

门卫及设备用房

1、应设计回复：室外散水、坡道做法设计不详，本次预算参照附属用房计入，结算时按实调整。

2、应设计回复：排烟井及散热井做法设计不详，本次预算参照附属用房排烟井做法计入，结算时按实调整。

3、应设计回复：室外地面为-0.300~-0.700高度变化，土方量按1-1剖面图平均相对标高-0.575m计入本预算，结算时按实调整。
4、应设计回复：门窗、墙洞宽1200mm以内过梁高暂按90mm高，1200~2100mm过梁高按190mm高，2100mm以上过梁高暂按250mm，过梁宽同墙厚。

安装部分

1、 应设计回复，综合楼废水管横支管、立管及排出管均按DN75计入。

2、 综合楼给水图中12a横支管系统图与大样图不一致，应设计回复，按系统图计入本次预算。
3、室外安装工程按图计入。

4、室外管道土方按设计回复断面图计入。

5、应设计回复，引自变配电室的电源，出线端位置不详的按预留变配电室半周长21m计入。

6、地下室动力箱01APdx1、01APEdx1的进线电源，系统图电缆型号与附属用房变配电室正常母线段出线电缆表型号不一致，应设计回复按配电箱系统图计入。




第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：  漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心  

	6、 工程概况

1.建设地点：长泰经济开发区兴华路 。

2.工程专业：房屋建筑工程 。

3.合同工期：    /   ；工程质量等级：合格。

4.招标范围：除特殊说明外按图计入；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

7)  建筑面积：总建筑面积9555.97m2 ；其中：附属用房918.59m2，门卫及设备用房228.73m2，综合楼5484.77m2，地下室2923.88m2。

8)  层数：附属用房2层，门卫及设备用房1层，综合楼6层，地下室负1层，檐口高度：附属用房9m，门卫及设备用房4.5m，综合楼28.3m。

9) 结构质式：框架结构、框剪结构。

10) 基础类型：桩承台基础、桩基础、满堂基础。

11)  装饰情况：按图计入 。

12) 混凝土情况：主体采用预拌泵送商品混凝土，二次构件采用预拌非泵送商品混凝土 。

7、 编制范围

按照中京方正(北京)工程技术有限公司设计的漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心工程图纸，专业范围包括土建、安装，具体如下：

1.不含三通一平；
2.不含室外工程（室外安装按图计入）。

3.不含电梯工程。

8、 编制依据

1.图纸：中京方正(北京)工程技术有限公司设计的漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心工程图纸及有关设计文件。
2.招标文件： 福建雯丞工程项目管理有限公司  编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。
3.地质勘察报告：福建省闽中南岩土工程勘察有限公司提供的报告。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则、各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）。《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省古建筑修复保护工程预算定额》（2016版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额： 177.7万元 ；专业工程暂估价：   无       ；甲供材料费：    无      。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.1531(漳建筑[2021]23号) 。

（2）施工机械台班单价：福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2022版）  。

（3）材料设备价格：参考《漳州建设工程造价管理信息》漳州长泰区202304期清单综合价;福建省2022定额材料综合价 。

8、其他：建筑工人实名制措施费按漳建筑[2020]17号文计入，设计费及代理费未计入本次造价。
9、 取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程 。

2.总承包服务费费率：无 。

3.税率：9% 。

10、 施工方法与措施

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方外运按3km计入；渣土收纳费及土资源费未计取。
2.桩基工程：预制钢筋混凝土管桩。
3.混凝土模板及支架： 扣件式钢管支撑胶合板模板。
4.脚手架：扣件式钢管脚手架。

5.施工排水、降水： 地下室排水费用按定额计入，降水费用未计入 。
6.垂直运输：塔吊1台，施工电梯1台。
7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以外1台次，履带式推土机进出场费 90kW以内1台次，施工电梯1台次，塔吊1台次，机械型号按定额；大型机械设备基础： 施工电梯基础、塔吊基础；大型机械设备检测：施工电梯检测费、塔吊检测费。

8.基坑支护工程拆除： 无 。

9.材料二次搬运：按定额 。

10.其他：闽建筑[2021]21号文疫情防控措施费取消不计取。

11、 材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

3. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
                              。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

12、 其他需要的说明

土建部分

土建共性

3、 桩身长度暂按27.5米，桩基工程结算时桩身按实际配桩长度计取，其余按计算规则计取。管桩与承台连接按大样一计入，结算时按实调整。

4、 室外配套建设围墙、室外道路、硬化、绿化等，本次预算不计入。
综合楼地下室

10、 应设计回复：综合楼室外相对标高暂按平均+0.875m考虑，土方暂按地下室外扩1m放坡考虑。
11、 应设计回复：本项目除种植土外，其余回填土均按原土回填考虑。

12、 应设计回复：地下室室外种植顶板的植被层暂不计入本次预算。
13、 应设计回复：据结施承台所示是180厚砖模，建施承台、底板防水大样中均是200厚砖模，本预算按200厚砖模计入，垫层宽出砖模100mm。
14、 应设计回复：建施06/3 外露顶板防水构造中，室外顶板的C25混凝土路面未注明厚度，暂不计入本次预算。

15、 应设计回复：建施06/3 外露顶板防水构造中，室外顶板的200厚碎石灌砂垫层未注明，暂不计入本次预算。
16、 应设计回复：地下室止水带按照结施图7.10地下室底板、顶板与外墙交接处施工缝构造大样计入。

17、 应设计回复：地下室顶板防水保护层以上覆土以室外景观深化图纸为准，本次暂不计入。

18、 应设计回复：门窗、墙洞宽1200mm以内过梁高暂按90mm高，1200~2100mm过梁高按190mm高，2100mm以上过梁高暂按250mm，过梁宽同墙厚。

综合楼

23、 应设计回复：一层A~B轴交4~5轴间暂按SJD102计入1200mm宽石材幕墙，两边各伸出550mm及350mm另计与周边闭合。

24、 应设计回复：一层SJD109无具体索引，A~B轴交6~7轴按SJD109计入，平面造型与SJD109相符的均按SJD109计入，长边尺寸不同按平面图计取。

25、 应设计回复：未注明长边1800mm做法同SJD102，将1200mm替换为1800mm计算，其余不变。

26、 应设计回复：未注明长边1500mm做法同SJD102，将1200mm替换为1500mm计算，其余不变。

27、 应设计回复：正立面无具体接地预埋件布置索引，计入52个接地MJ-01预埋件。

28、 应设计回复：正立面被坡道遮挡部分按立面图索引参照未遮挡位置计算MJ-01预埋件。

29、 应设计回复：横向L50*4按石材每块一条计入，屋面处L50*4按MJ-01布置间距考虑。
30、 应设计回复：幕墙镀锌骨架按环氧富锌底漆、中间漆和面漆共三道计入。
31、 石材幕墙未计入耐热型网格布，结算时按实签证。
32、 石材幕墙基层砂浆未设计，本预算未考虑；
33、 应设计回复：幕墙平面图该布置按10#镀锌槽钢立柱计入。[image: image2.png]



34、 综合楼花池植被层不计入本次预算。
35、 二层坡道入口平台吊顶由二次装修定，本次预算不计入。
36、 综合楼二层阳台地面做法同卫生间防滑地面砖计入，墙面按装饰5仿石漆，天棚按棚1做法计入，防水按建施五.4说明计入。
37、 玻璃隔断、观察窗及通透式电控门由二次装修专项设计，本次预算不计入。
38、 幕墙图纸与新版建筑图不对应，门窗洞口的扣除及补充，结合建筑图计取。

39、 办公桌椅、活动家具及茶水间台面等，本次预算不计入。

40、 应设计回复二次设计的玻璃隔断位置，隔断以上的墙体按砖墙计取。

41、 应设计回复水管外包处的墙体按100厚蒸压加气混凝土砌块墙计入本预算。

42、 应设计回复综合楼大厅处的背景墙，不计入本次预算。

43、 应设计回复包管处封闭空间内的装修，不计入本次预算。

44、 应设计回复坡道下室内封闭空间的墙体应设置挡土墙，高度1.6米，做法详见建 - 01建筑设计总说明第四、1.c条，配筋详见结施。

附属用房

1、05J909-外墙10D/WQ10+外涂2/TL9图集具体做法参照综合楼做法计入。

6、 雨披屋面做法按建筑索引W2计入。

7、 基础梁混凝土等级按C30计入。

8、 二层可折叠收起的轻质隔断由业主自理。

9、 应设计回复：门窗、墙洞宽1200mm以内过梁高暂按90mm高，1200~2100mm过梁高按190mm高，2100mm以上过梁高暂按250mm，过梁宽同墙厚。

门卫及设备用房

1、应设计回复：室外散水、坡道做法设计不详，本次预算参照附属用房计入，结算时按实调整。

2、应设计回复：排烟井及散热井做法设计不详，本次预算参照附属用房排烟井做法计入，结算时按实调整。

3、应设计回复：室外地面为-0.300~-0.700高度变化，土方量按1-1剖面图平均相对标高-0.575m计入本预算，结算时按实调整。
4、应设计回复：门窗、墙洞宽1200mm以内过梁高暂按90mm高，1200~2100mm过梁高按190mm高，2100mm以上过梁高暂按250mm，过梁宽同墙厚。

安装部分

3、 应设计回复，综合楼废水管横支管、立管及排出管均按DN75计入。

4、 综合楼给水图中12a横支管系统图与大样图不一致，应设计回复，按系统图计入本次预算。
3、室外安装工程按图计入。

4、室外管道土方按设计回复断面图计入。

5、应设计回复，引自变配电室的电源，出线端位置不详的按预留变配电室半周长21m计入。

6、地下室动力箱01APdx1、01APEdx1的进线电源，系统图电缆型号与附属用房变配电室正常母线段出线电缆表型号不一致，应设计回复按配电箱系统图计入。




第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2)现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3)国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4)企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5)建设工程设计文件及相关资料；

(6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8)其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7)影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8)影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：桩基工程_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	专业分部L01

	1
	010301002001
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力超高
强混凝土管桩UHC400-110-A
2.沉桩方法:静压桩
3.沉桩长度:27.5m
4.桩尖类型:风口型十字桩尖
5.接桩方式:机械接桩
6.送桩4米以外
7.桩身混凝土强度等级为C105
	m
	2420
	320.95
	272.81
	0.85

	2
	010301002002
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力超高
强混凝土管桩UHC400-110-A
2.沉桩方法:静压桩
3.沉桩长度:27.5m
4.桩尖类型:风口型十字桩尖
5.接桩方式:电焊接桩
6.送桩4米以外
7.桩身混凝土强度等级为C105
	m
	2887.5
	307.53
	261.4
	0.85

	3
	010301002003
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力超高
强混凝土管桩UHC400-110-A
2.沉桩方法:静压桩
3.沉桩长度:27.5
4.桩尖类型:风口型十字桩尖
5.接桩方式:电焊接桩
6.送桩4米以内
7.桩身混凝土强度等级为C105
	m
	495
	302.46
	257.09
	0.85

	4
	010502003001
	异形柱
	桩芯
1、C35无收缩细石砼
	m3
	11.41
	640.81
	544.69
	0.85

	5
	060212010001
	预埋件安装
	1.预埋铁件安装
	t
	0.156
	9588.72
	8150.41
	0.85

	6
	010515004001
	钢筋笼
	1.混凝土灌注桩钢筋笼 (圆钢HPB300Φ8)
	t
	1.535
	6420.27
	5457.23
	0.85

	7
	010515004002
	钢筋笼
	1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400φ
18)
	t
	3.144
	6098.31
	5183.56
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	8
	010515004003
	钢筋笼
	1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400φ
22)
	t
	6.105
	6098.31
	5183.56
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	A. 土石方工程

	1
	010101001001
	平整场地
	1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:自行考虑
3.取土运距:自行考虑
	m2
	3011.42
	1.97
	1.67
	0.85

	2
	010101002001
	挖一般土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:6m以内
	m3
	21122.8
	7.85
	6.67
	0.85

	3
	010101004001
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	1390.65
	7.88
	6.7
	0.85

	4
	010103001003
	回填方
	地下室基坑及侧壁回填
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:场地原土
	m3
	7080.23
	10.37
	8.81
	0.85

	5
	010103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	14375.26
	12.27
	10.43
	0.85

	二
	D. 砌筑工程

	1
	010402001001
	砌块墙
	±0.000以上墙体材料：外墙、内隔墙
1.砖品种、规格、强度等级:190厚蒸压加气
混凝土砌块，砌块强度等级A5.0
2.墙体类型、砌筑高度:外墙、内隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌筑
	m3
	99.54
	647.21
	550.13
	0.85

	2
	010401012001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:台阶零星砌体
2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普
通砖240×115×53
3.砂浆强度等级、配合比:M5(42.5)
	m3
	1.28
	936.89
	796.36
	0.85

	3
	010405001001
	砌筑超高增加费
	1.每增0.5m砌筑超高增加费
	m3
	1.4
	18.8
	15.98
	0.85

	三
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	352
	533.98
	453.88
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	010501004001
	满堂基础
	承台
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	357.42
	604.54
	513.86
	0.85

	3
	010501004002
	满堂基础
	底板
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
3.地下室底板、侧墙、顶板混凝土掺MAC镁
质高性能混凝土抗裂剂。掺量26~50kg/m3
	m3
	1398.3
	655.66
	557.31
	0.85

	4
	010501004003
	满堂基础
	水池范围的底板、侧壁
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30P8
3.地下室底板、侧墙、顶板混凝土掺MAC镁
质高性能混凝土抗裂剂。掺量26~50kg/m3
	m3
	76.2
	661.71
	562.45
	0.85

	5
	010502001001
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	118.82
	650.27
	552.73
	0.85

	6
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.6
	798.29
	678.55
	0.85

	7
	010503004001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.37
	800.16
	680.14
	0.85

	8
	010503005001
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.68
	803.91
	683.32
	0.85

	9
	010504001001
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
3.地下室底板、侧墙、顶板混凝土掺MAC镁
质高性能混凝土抗裂剂。掺量26~50kg/m3
	m3
	232.54
	668.92
	568.58
	0.85

	10
	010504001002
	直形墙
	水池范围的底板、侧壁
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30P8
3.地下室底板、侧墙、顶板混凝土掺MAC镁
质高性能混凝土抗裂剂。掺量26~50kg/m3
	m3
	71.37
	674.81
	573.59
	0.85

	11
	010505001001
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
3.地下室底板、侧墙、顶板混凝土掺MAC镁
质高性能混凝土抗裂剂。掺量26~50kg/m3
	m3
	790.71
	661.23
	562.05
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	12
	010503002001
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.地下室底板、侧墙、顶板混凝土掺MAC镁
质高性能混凝土抗裂剂。掺量26~50kg/m3
	m3
	0.18
	650.5
	552.93
	0.85

	13
	010505006001
	栏板
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.84
	618.06
	525.35
	0.85

	14
	010506001001
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	14
	144.66
	122.96
	0.85

	15
	010506001002
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式三跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:150mm
	m2
	23.32
	162.76
	138.35
	0.85

	16
	010508001001
	后浇带
	基础
1.混凝土种类:补偿收缩非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C35p6
3.掺MAC镁质高性能混凝土抗裂剂。掺量
26~50kg/m3
	m3
	91.77
	696.19
	591.76
	0.85

	17
	010508001002
	后浇带
	墙
1.混凝土种类:补偿收缩非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C35p6
3.掺MAC镁质高性能混凝土抗裂剂。掺量
26~50kg/m3
	m3
	11.77
	722.34
	613.99
	0.85

	18
	010508001003
	后浇带
	梁、板
1.混凝土种类:补偿收缩非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C35p6
3.掺MAC镁质高性能混凝土抗裂剂。掺量
26~50kg/m3
	m3
	57.8
	708.11
	601.89
	0.85

	19
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400  Ф6
	t
	4.278
	6373.27
	5417.28
	0.85

	20
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ8
	t
	14.536
	6373.27
	5417.28
	0.85

	21
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ10
	t
	56.286
	6373.27
	5417.28
	0.85

	22
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ12
	t
	58.223
	6152.73
	5229.82
	0.85

	23
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ14
	t
	93.944
	6019.41
	5116.5
	0.85
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	24
	010515001006
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ16
	t
	89.218
	5962.27
	5067.93
	0.85

	25
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ18
	t
	15.098
	5962.27
	5067.93
	0.85

	26
	010515001008
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ20
	t
	34.348
	5631.34
	4786.64
	0.85

	27
	010515001009
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ22
	t
	45.435
	5631.34
	4786.64
	0.85

	28
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ25
	t
	38.548
	5631.34
	4786.64
	0.85

	29
	010515001011
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ28
	t
	1.404
	5476.96
	4655.42
	0.85

	30
	010516003001
	机械连接
	1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:Φ22
	个
	451
	16.52
	14.04
	0.85

	31
	010516003002
	机械连接
	1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:Φ25
	个
	459
	17.25
	14.66
	0.85

	32
	010516006001
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接Φ≤18
	个
	5446
	5.95
	5.06
	0.85

	33
	010516006002
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接Φ≤32
	个
	516
	7.13
	6.06
	0.85

	34
	010516006003
	焊接
	1.规格:对焊 Φ16以内
	个
	1008
	5.26
	4.47
	0.85

	35
	010516006004
	焊接
	1.规格:对焊  Φ20以内
	个
	339
	7.47
	6.35
	0.85

	四
	F. 金属结构工程

	1
	010607005001
	砌块墙钢丝网加固
	凡不同墙体交接处及墙中嵌有与其等宽的设
备柜、箱时,粉刷前在交接处及箱体背面加
铺钉一层编织钢丝网,周边宽出300mm
	m2
	98.07
	17.95
	15.26
	0.85

	五
	H. 门窗工程

	1
	010803002001
	防火卷帘（闸）门
	1.门代号及洞口尺寸:FJM5927  
5900*2700mm
2.门材质:无机复合特级防火卷帘,背火面温
升为判定条件耐火极限不低于3小时。
3.启动装置品种、规格:防火卷帘两侧设置
启闭装置并有自动和机械控制的功能。
	樘
	3
	11367.83
	9662.66
	0.85

	2
	010802003001
	钢质防火门
	详见12J609 GFM3-0920
1.门代号及洞口尺寸：FM丙0920 
900*2000mm
2.门框、扇材质：常闭式钢制丙级防火门
3.门锁，闭门器
	m2
	1.8
	503.34
	427.84
	0.85
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	3
	010802003002
	钢质防火门
	详见12J609 GFM3-1521
1.门代号及洞口尺寸：FM乙1521  
1500*2100mm
2.门框、扇材质：常闭式钢制乙级防火门
3.门锁，闭门器，顺位器
	m2
	18.9
	541.89
	460.61
	0.85

	4
	010802003003
	钢质防火门
	详见12J609 GFM1-1121
1.门代号及洞口尺寸：FM甲1121  
1100*2100mm
2.门框、扇材质：常闭式钢制甲级防火门
3.门锁，闭门器
	m2
	9.24
	552.15
	469.33
	0.85

	5
	010802003004
	钢质防火门
	详见12J609 GFM3-1821
1.门代号及洞口尺寸：FM甲1821  
1800*2100mm
2.门框、扇材质：常闭式钢制甲级防火门
3.门锁，闭门器，顺位器
	m2
	15.12
	561.59
	477.35
	0.85

	6
	010808005001
	石材门窗套
	电梯门套做法详见11J930（1／H66），材质
采用20厚网咖大理石
1.φ4不锈钢挂钩或φ5孔用18号铜丝绑牢，
20厚网咖大理石白水泥浆（掺胶）擦缝
2.120mm宽
	m2
	3.96
	644.14
	547.52
	0.85

	六
	J. 屋面及防水工程

	1
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	LM7 电梯基坑、消防水池、集水坑
1.1.5厚聚合物水泥基复合水泥涂料防水层
	m2
	229.46
	27.46
	23.34
	0.85

	2
	010903002001
	墙面涂膜防水
	NQ5 电梯基坑、消防水池、集水坑
1.1.5厚聚合物水泥基复合水泥涂料防水层
	m2
	463.88
	30.86
	26.23
	0.85

	3
	010903002002
	墙面涂膜防水
	排风机房,岩棉毡铝板网吸声墙面
防水层垂直向上延伸至顶棚
1.2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	154.25
	40.04
	34.03
	0.85

	4
	010902001001
	屋面卷材防水
	室外顶板
详建施06/3 外露顶板防水构造
1、1.2厚聚氯乙烯防水卷材（内增强型）
2、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
	m2
	1369.17
	77.65
	66
	0.85
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	5
	010902003001
	屋面刚性防水
	室外顶板
详建施06/3 外露顶板防水构造
1、70厚C20细石混凝土保护层
2、隔离层(20厚1：3水泥砂浆)
3、20厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	1220.47
	107.28
	91.19
	0.85

	6
	010902001002
	屋面卷材防水
	室外顶板
详建施06/4 种植顶板防水构造
1、1.2厚聚氯乙烯防水卷材（内增强型）
2、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
	m2
	519.72
	77.65
	66
	0.85

	7
	010902003002
	屋面刚性防水
	室外顶板
详建施06/4 种植顶板防水构造
1、种植土(归入土方工程)、植被层（不计
入）
2、过滤层
3、排（蓄）水层
4、50厚C20细石混凝土找坡层（坡度1%）
5、隔离层(20厚1：3水泥砂浆)
6、20厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	519.72
	139.82
	118.85
	0.85

	8
	010902008001
	屋面变形缝
	外露顶板防水构造泛水收头,做法详11930-
B14/2
1.女儿墙泛水 (镀锌铁皮)
	m
	74.35
	21.95
	18.66
	0.85

	9
	010903001001
	墙面卷材防水
	地下室外墙防水
详建施06/1 外墙防水大样
1、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
	m2
	1033.91
	34.36
	29.21
	0.85

	10
	010904004001
	楼(地)面变形缝
	结施图7.10地下室底板、顶板与外墙交接处
施工缝构造
1、底板与外墙交接处施工缝：3mm止水钢板
	m
	288.63
	114.08
	96.97
	0.85

	11
	010904004002
	楼(地)面变形缝
	结施图7.10地下室底板、顶板与外墙交接处
施工缝构造
1、顶板与外墙交接处施工缝：遇水膨胀止
水条
	m
	288.63
	55.95
	47.56
	0.85

	12
	010904004003
	楼(地)面变形缝
	图8.3.4:地下室顶板后浇带做法
1、3mm止水钢板
	m
	206.6
	114.08
	96.97
	0.85

	13
	010903004001
	墙面变形缝
	图8.3.1:地下室外墙后浇带做法
1、3mm止水钢板
	m
	40.5
	114.08
	96.97
	0.85
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	14
	010905001001
	地下室底板、承台、基础梁
卷材防水
	承台防水
详建施06/5承台处防水构造大样
1、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
2、转角处增设附加卷材加强层
	m2
	936.48
	32.95
	28.01
	0.85

	15
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	承台防水
详建施06/5承台处防水构造大样
1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层
	m2
	936.48
	32.27
	27.43
	0.85

	16
	010905001002
	地下室底板、承台、基础梁
卷材防水
	底板防水
详建施06/2 底板和地梁防水大样
1、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
	m2
	3203.48
	32.95
	28.01
	0.85

	17
	011101003001
	细石混凝土楼地面
	底板防水
详建施06/2 底板和地梁防水大样
1、50厚C20细石混凝土
2、隔离层(20厚1：3水泥砂浆)
3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	m2
	3203.48
	105.25
	89.46
	0.85

	七
	K. 保温、隔热、防腐工程

	1
	011001003001
	保温隔热墙面
	地下室外墙防水
详建施06/1 外墙防水大样
1、30厚阻燃型挤塑板保护层
	m2
	1033.91
	47.37
	40.26
	0.85

	八
	L. 楼地面装饰工程

	1
	011102001001
	石材楼地面
	LM1楼梯间 详11J930-地25/G10，楼25/G10
1.20厚玫瑰红钻花岗石板材，燃烧性能等级
:A级
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	39.52
	515.58
	438.24
	0.85

	2
	011106001001
	石材楼梯面层
	LM1整体楼梯 详11J930-地25/G10，楼
25/G10
1.20厚玫瑰红钻花岗石板材，燃烧性能等级
:A级
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.楼梯踏步防滑条做法详15J403-1-20／
E7；
	m2
	37.32
	813.14
	691.17
	0.85
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	3
	011101003002
	细石混凝土楼地面
	地下车库
1.耐磨金钢砂地坪面层(金刚砂耐磨材料用
量每平米5kg)
2.100厚C25细石砼随捣抹平加金刚砂面层
(绿色)兼做找坡
3.水泥浆一道 (内掺建筑胶)
	m2
	2168.88
	106.35
	90.4
	0.85

	4
	011101003003
	细石混凝土楼地面
	电视机房、配电间、消防水泵房、控制室、
消防水泵房、生活水泵房、设备用房通道
LM2 详11J930-楼8/G4
1.40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子
随打随抹光
2.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	164.83
	50.45
	42.88
	0.85

	5
	011101003004
	细石混凝土楼地面
	排风机房
LM2 详11J930-楼8/G4
1.40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子
随打随抹光
2.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	54.88
	50.45
	42.88
	0.85

	6
	011101001002
	水泥砂浆楼地面
	DM3电井，楼面随捣随抹
	m2
	3.68
	11.78
	10.01
	0.85

	7
	011102003001
	块料楼地面
	LM1办公地下门厅 详11J930-楼14/G6
1.米黄色的防滑砖600*600，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
	m2
	36.51
	124.38
	105.72
	0.85

	8
	011101001003
	水泥砂浆楼地面
	LM7 电梯基坑、消防水池、集水坑
1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平
2.1.5厚聚合物水泥基复合水泥涂料防水层
(归入防水工程)
3.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
4.素水泥砂浆一道甩毛
	m2
	229.46
	47.61
	40.47
	0.85

	9
	011101003005
	细石混凝土楼地面
	汽车出入口坡道(室内部分)
1.耐磨金钢砂地坪面层(金刚砂耐磨材料用
量每平米5kg)
2.100厚C25细石砼随捣抹平加金刚砂面层
(绿色)兼做找坡
3.水泥浆一道 (内掺建筑胶)
	m2
	93.24
	106.35
	90.4
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第9页 共89页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	10
	011105002001
	石材踢脚线
	楼梯间及直段整体楼梯
详国标11J930-5/H28
1.踢脚线高度:120mm
2.粘贴层厚度、材料种类:6厚1:2.5水泥砂
浆（内掺建筑胶）,9厚1：3水泥砂浆打底扫
毛
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚玫瑰红
钻花岗石板材
	m2
	6.45
	566.69
	481.69
	0.85

	11
	011105001001
	水泥砂浆踢脚线
	电视机房、配电间、消防水泵房、控制室、
消防水泵房、生活水泵房、设备用房通道，
详国标11J930-2/H27
1.踢脚线高度:150mm
2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆
打底，扫毛或划出纹道
3.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆
面层压光
	m2
	15.09
	93.12
	79.15
	0.85

	12
	011105001002
	水泥砂浆踢脚线
	地下车库，详国标11J930-2/H27
1.踢脚线高度:150mm
2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆
打底，扫毛或划出纹道
3.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆
面层压光
	m2
	50.52
	93.12
	79.15
	0.85

	13
	011105002002
	石材踢脚线
	斜段整体楼梯
详国标11J930-5/H28
1.踢脚线高度:120mm
2.粘贴层厚度、材料种类:6厚1:2.5水泥砂
浆（内掺建筑胶）
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚玫瑰红
钻花岗石板材
	m2
	4.18
	633.03
	538.08
	0.85

	14
	011108004001
	水泥砂浆零星项目
	梯侧抹灰
	m2
	4.4
	70.82
	60.2
	0.85

	九
	M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011201001001
	墙面一般抹灰
	楼梯间,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内墙
面
详国标11J930-内墙14/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平（砼
墙）
2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）（砼墙）
	m2
	10.84
	36.28
	30.84
	0.85

	2
	011201001002
	墙面一般抹灰
	楼梯间,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内墙
面
详国标11J930-内墙15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（加气
块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	131.02
	42.9
	36.47
	0.85

	3
	011201001003
	墙面一般抹灰
	地下车库,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内
墙面
详国标11J930-内墙14/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平（砼
墙）
2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）（砼墙）
	m2
	565.27
	36.28
	30.84
	0.85

	4
	011201001004
	墙面一般抹灰
	地下车库,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内
墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1..5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（加
气块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	555.36
	42.9
	36.47
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	5
	011201001005
	墙面一般抹灰
	电视机房、配电间、消防水泵房、控制室、
消防水泵房、生活水泵房、设备用房通道
,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平（砼
墙）
2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）（砼墙）
	m2
	200.23
	36.28
	30.84
	0.85

	6
	011201001006
	墙面一般抹灰
	电视机房、配电间、消防水泵房、控制室、
消防水泵房、生活水泵房、设备用房通道
,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内墙面
详国标11J930-内墙15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（加气
块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	290.86
	42.9
	36.47
	0.85

	7
	011207001001
	墙面装饰板
	排风机房,岩棉毡铝板网吸声墙面
详国标05J909-内墙28C、28D/NQ63燃烧性能
等级:A级
1.4*20铝压条，间距600mm
2.铝板网面层
3.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面
4.40厚岩棉（或玻璃棉）毡，用建筑胶粘接
剂贴于龙骨档内
5.50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固
定，中距600mm
6.在混凝土梁柱，砌块上钻孔打入M6*75膨
胀螺栓，中距600mm
	m2
	154.25
	165.54
	140.71
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	8
	011201001007
	墙面一般抹灰
	电井,NQ3水泥砂浆墙面
详11J930-内墙10、11/H5
(砖墙第4条采用3厚外加剂专用砂浆打底刮
糙)

3.5厚1:2.5水泥砂浆打底（加气块墙）
4.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
5.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	28.35
	42.9
	36.47
	0.85

	9
	011204003001
	块料墙面
	办公地下门厅
NQ2米白色的300*600玻化砖，2.8米高
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)
1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.米白色的300*600玻化砖
3.5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层
4.素水泥浆一道
	m2
	57.97
	148.53
	126.25
	0.85

	10
	011201004001
	立面砂浆找平层
	办公地下门厅
NQ2米白色的300*600玻化砖，2.8米高
详11J930-内墙35/H11
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)
1.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛（砼墙）
2.刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）（砼
墙）
	m2
	15.12
	35.64
	30.29
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	11
	011201004002
	立面砂浆找平层
	办公地下门厅
NQ2米白色的300*600玻化砖，2.8米高
详11J930-内墙37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)
1.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛（
加气块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	42.85
	42.9
	36.47
	0.85

	12
	011201001008
	墙面一般抹灰
	办公地下门厅,2.8米以上的墙体
20厚1:2水泥砂浆找平
	m2
	25.76
	38.84
	33.01
	0.85

	13
	011201001009
	墙面一般抹灰
	电梯井,排烟井,其它封闭空间,NQ4
20厚1:2水泥砂浆找平
	m2
	233.71
	38.84
	33.01
	0.85

	14
	011201001010
	墙面一般抹灰
	NQ5 电梯基坑、消防水池、集水坑
1、20厚1:2.5水泥砂浆抹平
2、1.5厚聚合物水泥基复合水泥涂料防水层
(归入防水工程)
3.、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
4、素水泥砂浆一道甩毛
	m2
	463.88
	68.86
	58.53
	0.85

	15
	011201001011
	墙面一般抹灰
	汽车出入口坡道(室内部分),NQ1白色水性耐
擦洗涂料(防霉)内墙面
详国标11J930-内墙14/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平（砼
墙）
2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）（砼墙）
	m2
	114.4
	36.28
	30.84
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	16
	011201001012
	墙面一般抹灰
	汽车出入口坡道(室内部分),NQ1白色水性耐
擦洗涂料(防霉)内墙面
详国标11J930-内墙15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（加气
块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	22.77
	42.9
	36.47
	0.85

	17
	011202001001
	柱、梁面一般抹灰
	地下车库,NQ1刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
1.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛（砼墙）
2.刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）（砼
墙）
	m2
	198.97
	45.37
	38.56
	0.85

	18
	011201001013
	墙面一般抹灰
	坡道仿石漆墙面
参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10
1.刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混
凝土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
2.9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3.3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面
剂甩毛
4.喷湿墙面
	m2
	125.12
	78.48
	66.71
	0.85

	十
	N. 天棚工程

	1
	011301001001
	天棚抹灰
	楼梯间 DP1顶棚
白色水性耐擦洗涂料(防霉)顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	56.38
	39.1
	33.24
	0.85

	2
	011301001002
	天棚抹灰
	地下车库 DP1顶棚
白色水性耐擦洗涂料(防霉)顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	2922.34
	39.1
	33.24
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	011301001003
	天棚抹灰
	电视机房、配电间、消防水泵房、控制室、
消防水泵房、生活水泵房、设备用房通道 
DP1顶棚
白色水性耐擦洗涂料(防霉)顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	227.59
	39.1
	33.24
	0.85

	4
	011302001001
	天棚吊顶
	排风机房 DP2 岩棉毡铝板网吸声顶棚
详国标05J909-棚12/NP9
燃烧性能等级:A级
1.4*20铝压条间距600mm
2.铝板网面层
3.玻璃丝布一层绷紧订牢于轻钢龙骨表面
4.40厚岩棉毡，建筑胶粘接剂粘贴于轻钢龙
骨档内
5.C型轻钢横撑龙骨CB50*20,间距400
6.C型轻钢主龙骨CB50*20,中距400，龙骨吸
顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定
7.高聚物改性沥青涂膜防潮层
8.板底原浆抹平
	m2
	64.24
	146.92
	124.88
	0.85

	5
	011301001004
	天棚抹灰
	电井
20厚1:2水泥砂浆抹平
	m2
	3.68
	37.18
	31.6
	0.85

	6
	011302001002
	天棚吊顶
	办公地下门厅 DP1 纸面石膏板吊顶
详国标11J930-顶13/H26
1.钢筋混凝土板预留φ10钢筋吊环，中距横
向《800，纵向《429
2.10号镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向《
800，纵向《429，吊杆上部与预留钢筋吊环
固定
3.U型轻钢次龙骨CB60*27，中距429
4.U型轻钢龙骨横撑CB60*27中距1200
5.9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固
定，中距《200
6.满刷氯偏乳液防潮涂料两道，横纵向各刷
一道
	m2
	36.18
	119.45
	101.53
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	7
	011301001005
	天棚抹灰
	电梯井，排烟井，其它封闭空间
20厚1:2水泥砂浆抹平
	m2
	15.44
	37.18
	31.6
	0.85

	8
	011301001006
	天棚抹灰
	电梯基坑、消防水池、集水坑
20厚1:2水泥砂浆抹平
	m2
	190.68
	37.18
	31.6
	0.85

	9
	011301001007
	天棚抹灰
	汽车出入口坡道(室内部分) DP1顶棚
白色水性耐擦洗涂料(防霉)顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	138.05
	39.1
	33.24
	0.85

	十一
	P. 油漆、涂料、裱糊工程

	1
	011406001001
	抹灰面油漆涂料
	楼梯间,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内墙
面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	141.86
	34.54
	29.36
	0.85

	2
	011406001002
	抹灰面油漆涂料
	电井,NQ3水泥砂浆墙面
详11J930-内墙10、11/H5
1.涂料饰面，满刮腻子二遍、打磨、刷涂料
二遍
	m2
	28.35
	34.54
	29.36
	0.85

	3
	011406001003
	抹灰面油漆涂料
	汽车出入口坡道(室内部分),NQ1白色水性耐
擦洗涂料(防霉)内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	137.17
	34.54
	29.36
	0.85

	4
	011406001004
	抹灰面油漆涂料
	地下车库,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内
墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	1120.63
	34.54
	29.36
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	5
	011406001005
	抹灰面油漆涂料
	地下车库柱面,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防
霉)内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	198.97
	38.74
	32.93
	0.85

	6
	011406001006
	抹灰面油漆涂料
	电视机房、配电间、消防水泵房、控制室、
消防水泵房、生活水泵房、设备用房通道
,NQ1白色水性耐擦洗涂料(防霉)内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	491.09
	34.54
	29.36
	0.85

	7
	011406001007
	抹灰面油漆涂料
	坡道仿石漆墙面
参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10
1.一道专用罩面剂
2.两道仿石漆
3.一道抗碱渗透底漆
4.两道外墙抗裂耐水腻子,填补缝隙、磨平
	m2
	125.12
	116.82
	99.3
	0.85

	8
	011406001008
	抹灰面油漆涂料
	楼梯间 DP1顶 棚
白色水性耐擦洗涂料(防霉)顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	13.35
	39.8
	33.83
	0.85

	9
	011406001009
	抹灰面油漆涂料
	地下车库 DP1顶 棚
白色水性耐擦洗涂料(防霉)顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	2922.34
	39.8
	33.83
	0.85
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	10
	011406001010
	抹灰面油漆涂料
	电视机房、配电间、消防水泵房、控制室、
消防水泵房、生活水泵房、设备用房通道 
DP1顶 棚
白色水性耐擦洗涂料(防霉)顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	227.59
	39.8
	33.83
	0.85

	11
	011406001011
	抹灰面油漆涂料
	汽车出入口坡道(室内部分) DP1顶 棚
白色水性耐擦洗涂料(防霉)顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	138.05
	39.8
	33.83
	0.85

	12
	011406001012
	抹灰面油漆涂料
	办公地下门厅 DP1 纸面石膏板吊顶
详国标11J930-顶13/H26
1.满刮2厚耐水腻子找平
2.涂料面层
	m2
	36.18
	39.8
	33.83
	0.85

	十二
	Q. 其他装饰工程

	1
	040205006001
	标线
	停车位标志详国标
05J927-1(1/25);
	m2
	53.9
	37.99
	32.29
	0.85

	2
	040205007001
	标记
	地面导向箭头标志,详05J927-1（-/23）
	个
	14
	286.87
	243.84
	0.85

	3
	040205007002
	标记
	车行道两侧立面标志,详05J927-1（1/38）
	个
	14
	286.87
	243.84
	0.85

	4
	040205018001
	警示柱
	护墙防撞构造,详05J927-1（-/39）
	根
	78
	43.24
	36.75
	0.85

	5
	01B001
	车挡
	车挡做法详 05J927-1（-/27）（2/30）
	个
	70
	61.76
	52.5
	0.85

	6
	010512008001
	沟盖板、井盖板、井圈
	集水坑盖板
1.钢筋砼盖板上定制钢制盖板700*700，并
设有排水孔
2.角钢收边，05J927-1-3/47
	m2
	16.31
	741.07
	629.91
	0.85
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	7
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	坡道车道护栏
参国标15J403-1-D80/PE1
φ60x3钢管扶手，黑色烤漆
φ60x3钢管立杆，黑色烤漆@1m
φ25x2钢管横杆，黑色烤漆
	m
	53.27
	223.16
	189.69
	0.85

	8
	011503001002
	金属扶手、栏杆、栏板
	楼梯栏杆扶手详见国标15J403-1-（
B7/B17），竖杆间距100
H=900mm
1.φ60*3钢管立柱、扶手
2.φ25*1.0竖管，竖杆间距100
3.φ38*1.2横管两道
	m
	19.02
	494.35
	420.2
	0.85

	9
	010507003001
	截水沟
	汽车坡道大样图 截水沟1.2
1.沟内壁抹20厚1:3水泥砂浆,掺5%防水粉
2.20厚铸铁蓖子详05J927-1  4/48
3.角钢收边详05J927-1  3/47
4.胶泥镶缝
	m
	23.55
	291.73
	247.97
	0.85

	10
	DB001001
	减速挡
	1.混凝土减速挡详05J927-1  2/38
	m
	7.03
	30.88
	26.25
	0.85

	  工程名称：地下室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：综合楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	D. 砌筑工程

	1
	010401004002
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸
石土多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:卫生间隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌
筑
	m3
	106.29
	761.3
	647.11
	0.85

	2
	010401004003
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤矸
石土多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:卫生间隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌
筑
	m3
	175.33
	726.21
	617.28
	0.85
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	3
	010402001002
	砌块墙
	±0.000以上墙体材料：外墙、内隔墙
1.砖品种、规格、强度等级:190厚、150厚
蒸压加气混凝土砌块，砌块强度等级A5.0
2.墙体类型、砌筑高度:外墙、内隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌筑
	m3
	1062.74
	647.21
	550.13
	0.85

	4
	010402001003
	砌块墙
	±0.000以上墙体材料：外墙、内隔墙 弧形
1.砖品种、规格、强度等级:190厚、150厚
蒸压加气混凝土砌块，砌块强度等级A5.0
2.墙体类型、砌筑高度:外墙、内隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌筑
	m3
	3.39
	685.96
	583.07
	0.85

	5
	010405001002
	砌筑超高增加费
	1.每增0.5m砌筑超高增加费
	m3
	52.4
	18.8
	15.98
	0.85

	6
	010401012002
	零星砌砖
	蹲位 做法详16J914-1,1/XT18
1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台零星砌
体
2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普
通砖240×115×53
3.砂浆强度等级、配合比:M5(42.5)
4.轻骨料混凝土垫层
	m3
	0.49
	5167.84
	4392.66
	0.85

	7
	010401012003
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:节点大样
2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普
通砖240×115×53
3.砂浆强度等级、配合比:M5(42.5)
	m3
	14.79
	936.89
	796.36
	0.85

	8
	010527001001
	烟道、通风道
	卫生间排气道做法详16J916-1，A-W-6（预
留洞口300*250）。
卫生间出屋面做法采用无动力风帽，具体做
法详见16J916-1,-/21。
排风道出屋面安装( H1=0.6m 300*250)
	m
	37.5
	127.85
	108.67
	0.85

	9
	010527001002
	烟道、通风道
	卫生间排气道做法详16J916-1，A-W-6（预
留洞口300*250）。
卫生间出屋面做法采用无动力风帽，具体做
法详见16J916-1,-/21。
排风道出屋面安装( H1=2m 300*250)
	m
	199.6
	181.33
	154.13
	0.85

	二
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001002
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	119.3
	609.87
	518.39
	0.85
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	2
	010502001003
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	148.34
	634.35
	539.2
	0.85

	3
	010502002002
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	152.52
	798.29
	678.55
	0.85

	4
	010503002002
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	25.47
	599.42
	509.51
	0.85

	5
	010503004002
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	23.84
	800.15
	680.13
	0.85

	6
	010503004003
	圈梁
	出屋面，卫生间及其他用水房间素砼200高
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	25.37
	775.68
	659.33
	0.85

	7
	010503005002
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	13.3
	803.91
	683.32
	0.85

	8
	010504001003
	直形墙
	首层挡墙
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	70.91
	625.14
	531.37
	0.85

	9
	010504001004
	直形墙
	栏板
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	30.42
	566.95
	481.91
	0.85

	10
	010505001002
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	237.88
	610.11
	518.59
	0.85

	11
	010505001003
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	663.27
	592.49
	503.62
	0.85

	12
	010505001004
	有梁板
	梁（C30）柱(C35)节点区混凝土≥5MPa时
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	62.47
	616.96
	524.42
	0.85

	13
	010505001005
	有梁板
	坡道板
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	31.37
	607.88
	516.7
	0.85

	14
	010505006002
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	18.5
	607.95
	516.76
	0.85

	15
	010505006003
	栏板
	异型斜栏板
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	32.78
	622.44
	529.07
	0.85
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	16
	010505003001
	平板
	1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.78
	566.55
	481.57
	0.85

	17
	010505008003
	雨篷
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.88
	668.32
	568.07
	0.85

	18
	010506001003
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:140mm
	m2
	36.4
	168.78
	143.46
	0.85

	19
	010506001004
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:130mm
	m2
	19.95
	156.73
	133.22
	0.85

	20
	010506001005
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	13.17
	144.66
	122.96
	0.85

	21
	010506001006
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:110mm
	m2
	56.45
	132.62
	112.73
	0.85

	22
	010506001007
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:100mm
	m2
	5.36
	120.56
	102.48
	0.85

	23
	010506001008
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式室外楼梯
4.梯板厚度（不含梯阶）:100mm
	m2
	96.3
	120.56
	102.48
	0.85

	24
	010506001009
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式三跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:140mm
	m2
	9.52
	151.91
	129.12
	0.85

	25
	010506001010
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式三跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:130mm
	m2
	4.2
	141.07
	119.91
	0.85
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	26
	010506001011
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式三跑
4.梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	9.52
	130.2
	110.67
	0.85

	27
	010507005001
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.35
	760.14
	646.12
	0.85

	28
	010508001004
	后浇带
	有梁板
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	38.77
	639.24
	543.35
	0.85

	29
	010508001005
	后浇带
	挡墙
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.59
	629.03
	534.68
	0.85

	30
	010515001012
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	1.828
	6761.85
	5747.57
	0.85

	31
	010515001013
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	32.355
	6373.27
	5417.28
	0.85

	32
	010515001014
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	54.077
	6373.27
	5417.28
	0.85

	33
	010515001015
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	24.045
	6373.27
	5417.28
	0.85

	34
	010515001016
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	17.419
	6152.73
	5229.82
	0.85

	35
	010515001017
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	4.058
	6019.41
	5116.5
	0.85

	36
	010515001018
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	23.914
	5962.27
	5067.93
	0.85

	37
	010515001019
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	12.618
	5962.27
	5067.93
	0.85

	38
	010515001020
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	48.48
	5631.34
	4786.64
	0.85

	39
	010515001021
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	44.528
	5631.34
	4786.64
	0.85

	40
	010515001022
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	19.593
	5631.34
	4786.64
	0.85

	41
	010515001023
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
28mm)
	t
	0.014
	5477.14
	4655.57
	0.85

	42
	010516003003
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ22)
	个
	540
	16.52
	14.04
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第24页 共89页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	43
	010516003004
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	676
	17.25
	14.66
	0.85

	44
	010516006005
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤18
	个
	3630
	5.95
	5.06
	0.85

	45
	010516006006
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤32
	个
	1165
	7.13
	6.06
	0.85

	46
	010516006007
	焊接
	1.螺纹钢筋焊接 (φ16以内)
	个
	910
	5.26
	4.47
	0.85

	47
	010516006008
	焊接
	1.螺纹钢筋焊接 (φ20以内)
	个
	326
	7.47
	6.35
	0.85

	三
	F. 金属结构工程

	1
	010607005002
	砌块墙钢丝网加固
	地上墙体不同材料部位交接处粉刷前加铺一
层镀锌钢丝网，网宽300，丝径1.0，孔径
12x12，用射钉与基层锚固；
	m2
	704.31
	17.95
	15.26
	0.85

	2
	011405001001
	金属面油漆
	1、环氧富锌底漆、中间漆和面漆
	m2
	1659.72
	48.65
	41.35
	0.85

	3
	031202005001
	防火涂料
	1.钢结构防火涂料 (薄型 耐火极限 2小时)
	m2
	552
	72.63
	61.74
	0.85

	4
	031202005002
	防火涂料
	1.钢结构防火涂料 (厚型耐火极限1.5小时)
	m2
	1107.72
	61.17
	51.99
	0.85

	5
	010606008001
	钢梯
	1.屋面检修梯做法详见15J401-（WT1a36／
D3）
2.除锈后防锈漆打底,调和漆二度
3.薄涂型防火涂料(膨胀型)1.0小时
	t
	0.227
	15230.22
	12945.69
	0.85

	四
	H. 门窗工程

	1
	010809004001
	石材窗台板
	开向走道的窗户窗台压顶面层为20mm厚光面
芝麻白花岗岩
	m2
	1.14
	281.53
	239.3
	0.85

	2
	010808005002
	石材门窗套
	电梯门套做法详见11J930（1／H66），材质
采用20厚网咖大理石
1.φ4不锈钢挂钩或φ5孔用18号铜丝绑牢，
20厚网咖大理石白水泥浆（掺胶）擦缝
2.120mm宽
	m2
	23.87
	644.14
	547.52
	0.85

	3
	010807005001
	金属格栅窗
	一层窗户内侧均设置防盗网，具体详见建-
17
1.20*20*1.2不锈钢竖管黑色烤漆，间距不
大于150，均分
2.40*20*1.2不锈钢边框黑色烤漆
	m2
	14.13
	304.71
	259
	0.85

	4
	010802003005
	钢质防火门
	FM甲0720
1.钢制丙级防火门
2.门锁，闭门器
	m2
	8.4
	503.34
	427.84
	0.85
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	5
	010802003006
	钢质防火门
	FM甲1521
1.常闭式钢制甲级防火门
2.门锁，闭门器，顺位器
	m2
	6.3
	563.48
	478.96
	0.85

	6
	010802003007
	钢质防火门
	FM乙1121
1.常闭式钢制乙级防火门
2.门锁，闭门器
	m2
	11.55
	530.56
	450.98
	0.85

	7
	010802003008
	钢质防火门
	FM乙1221
1.常闭式钢制乙级防火门，子母门
2.门锁，闭门器，顺位器
	m2
	5.04
	544.72
	463.01
	0.85

	8
	010802003009
	钢质防火门
	FM乙1521
1.常闭式钢制乙级防火门
2.门锁，闭门器，顺位器
	m2
	40.95
	541.89
	460.61
	0.85

	9
	010802003010
	钢质防火门
	FM丙0920
1.钢制丙级防火门
2.门锁，闭门器
	m2
	12.6
	503.34
	427.84
	0.85

	10
	010802004001
	防盗门
	M0821
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	85.68
	844.09
	717.48
	0.85

	11
	010802004002
	防盗门
	M0921
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	13.23
	836.78
	711.26
	0.85

	12
	010802004003
	防盗门
	M1021
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	4.2
	830.93
	706.29
	0.85

	13
	010802004004
	防盗门
	M1121
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	159.39
	826.14
	702.22
	0.85

	14
	010802004005
	防盗门
	M1521
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	31.5
	824.56
	700.88
	0.85

	15
	010802004006
	防盗门
	M1821
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	3.78
	816.84
	694.31
	0.85
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	16
	010802001001
	金属（塑钢）门
	M1021a，样式详见12J926（1/E4）
1.无障碍卫生间门，成品铝合金门，户门板
采用采用1.2厚不锈钢板
	m2
	4.2
	926.35
	787.4
	0.85

	17
	01B002
	附框
	1.木塑节能附框
	m
	1763.7
	48.51
	41.23
	0.85

	18
	010807005002
	金属格栅窗
	屋面侧面格栅窗 详见建施图3.4b/21
1.80*80*3方管竖管，蓝灰色烤漆（均分，
间距小于1.2米）
2.上下均设置固定预埋件
3.80*60*3方管横管，蓝灰色烤漆，焊接在
竖管
	m2
	36.28
	290.42
	246.86
	0.85

	19
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	C0919
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	10.26
	750.54
	637.96
	0.85

	20
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1619
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	18.24
	804.57
	683.88
	0.85

	21
	010807001003
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1629
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	8.32
	746.21
	634.28
	0.85

	22
	010807001004
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1812
1.框、扇材质:断热铝合金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	4.32
	860.36
	731.31
	0.85
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	23
	010807001005
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1819
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	6.84
	804.57
	683.88
	0.85

	24
	010807001006
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1822
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	7.92
	766.34
	651.39
	0.85

	25
	010807001007
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1827
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	29.16
	760.57
	646.48
	0.85

	26
	010807001008
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1919
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	21.66
	688.92
	585.58
	0.85

	27
	010807001009
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3016
1.框、扇材质:断热铝合金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	4.8
	860.36
	731.31
	0.85
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	28
	010807001010
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3027
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	24.3
	928.03
	788.83
	0.85

	29
	010807001011
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3026
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	7.8
	929.78
	790.31
	0.85

	30
	010807001012
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3712
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	4.44
	899.03
	764.18
	0.85

	31
	010807001013
	金属(塑钢、断桥)窗
	C4226
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	10.92
	918.7
	780.9
	0.85

	32
	010807001014
	金属(塑钢、断桥)窗
	C7519
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
	m2
	14.25
	893.28
	759.29
	0.85
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	33
	010807001015
	金属(塑钢、断桥)窗
	C7527
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	81
	900.67
	765.57
	0.85

	34
	010807001016
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1422a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	50.16
	700.76
	595.65
	0.85

	35
	010807001017
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1427a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	184.68
	870.46
	739.89
	0.85

	36
	010807001018
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2119a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	12.26
	908.47
	772.2
	0.85

	37
	010807001019
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2126a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.规格：2150*2600
5.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	5.59
	912.1
	775.29
	0.85
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	38
	010807001020
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2416a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	7.84
	898.07
	763.36
	0.85

	39
	010807001021
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2812a
1.框、扇材质:断热铝合金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	3.42
	900.46
	765.39
	0.85

	40
	010807001022
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2819a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	75.81
	921.74
	783.48
	0.85

	41
	010807001023
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2822a
1.框、扇材质:断热铝合金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	6.27
	900.46
	765.39
	0.85

	42
	010807001024
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2826a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.规格：2850*2600
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	37.05
	911.33
	774.63
	0.85
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	43
	010807001025
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2833a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	95.48
	914.39
	777.23
	0.85

	44
	010807001026
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3416a
1.框、扇材质:断热铝合金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	33.12
	900.46
	765.39
	0.85

	45
	010807001027
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3419a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	52.44
	898.57
	763.78
	0.85

	46
	010807001028
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3516a
1.框、扇材质:断热铝合金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	5.68
	900.46
	765.39
	0.85

	47
	010807001029
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3616a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	5.84
	899.02
	764.17
	0.85

	48
	010807001030
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1619b
1.框、扇材质：断热铝合金固定窗+断热铝
合金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	6.24
	800.57
	680.48
	0.85
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	49
	010807001031
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2119b
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	4.19
	749.99
	637.49
	0.85

	50
	010807001032
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2819b
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	22.23
	920.96
	782.82
	0.85

	51
	010807001033
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2826b
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗+断热铝合金百叶窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.规格：2850*2600
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	7.41
	903.52
	767.99
	0.85

	52
	010807001034
	金属(塑钢、断桥)窗
	C3019b
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	5.85
	920.2
	782.17
	0.85

	53
	010807001035
	金属(塑钢、断桥)窗
	JC3326
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	8.45
	923.05
	784.59
	0.85
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	54
	010807001036
	金属(塑钢、断桥)窗
	JC2819a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	16.25
	921.81
	783.54
	0.85

	55
	010807001037
	金属(塑钢、断桥)窗
	JC2833a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	19.1
	921.25
	783.06
	0.85

	56
	010807001038
	金属(塑钢、断桥)窗
	JC3219a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	18.53
	1286.19
	1093.26
	0.85

	57
	010807001039
	金属(塑钢、断桥)窗
	JC2819b
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	5.56
	921.08
	782.92
	0.85

	58
	010807001040
	金属(塑钢、断桥)窗
	JC3219b
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	6.34
	918.89
	781.06
	0.85
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	59
	010802001002
	金属（塑钢）门
	MLC1131a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.规格：1100*3150
5.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	3.47
	894.34
	760.19
	0.85

	60
	010802001003
	金属（塑钢）门
	MLC2131a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.规格：2100*3150
5.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	6.62
	895.96
	761.57
	0.85

	61
	010802001004
	金属（塑钢）门
	MLC2429
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗+断热铝合金平开门
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
5.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	13.92
	933.68
	793.63
	0.85

	62
	010802001005
	金属（塑钢）门
	MLC2433
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗+断热铝合金平开门+断热铝合金推
拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
5.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
6.推拉外窗应设置防脱落装置
	m2
	15.84
	467.04
	396.98
	0.85
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	63
	010802001006
	金属（塑钢）门
	MLC6935
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开门
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.石材成品门窗套
	m2
	24.15
	938.7
	797.9
	0.85

	64
	010802001007
	金属（塑钢）门
	MLC7331a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开门
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
4.规格：7300*3150
	m2
	23
	918.19
	780.46
	0.85

	65
	010807001041
	金属(塑钢、断桥)窗
	BYC1518
1.断热铝合金百叶窗
	m2
	2.7
	670.61
	570.02
	0.85

	66
	010807001042
	金属(塑钢、断桥)窗
	BYC4212
1.断热铝合金百叶窗
	m2
	5.04
	670.61
	570.02
	0.85

	67
	010807001043
	金属(塑钢、断桥)窗
	C4226b
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗+断热铝合金百叶窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
5.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	10.92
	911.64
	774.89
	0.85

	68
	010807001044
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2819c
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗+断热铝合金百叶窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	5.56
	904.13
	768.51
	0.85
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	69
	010807001045
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2819d
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗+断热铝合金百叶窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.外平开窗设置防止窗扇坠落的装置
	m2
	5.42
	905.77
	769.9
	0.85

	五
	J. 屋面及防水工程

	1
	010904002002
	楼(地)面涂膜防水
	DM4，LM4卫生间,卫生间前室,无障碍卫生间
的工具间、二层阳台
防水层：2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	350.74
	35.66
	30.31
	0.85

	2
	010904002003
	楼(地)面涂膜防水
	详建施22/3 卫生间降板大样
填充层下额外增补一道防水层：2厚聚合物
水泥基防水涂料
	m2
	82.61
	35.66
	30.31
	0.85

	3
	010904002004
	楼(地)面涂膜防水
	LM4设备区
1.2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	85.46
	35.66
	30.31
	0.85

	4
	010903002003
	墙面涂膜防水
	卫生间,卫生间前室,无障碍卫生间的工具间
、二层阳台及用水房间
防水层垂直向上延伸至顶棚
1.2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	2346.88
	40.04
	34.03
	0.85

	5
	010902001003
	屋面卷材防水
	上人及不上人屋面W1~W3
1.卷材品种、规格、厚度:3mmAPP改性沥青
防水卷材
2.防水层数:一层
	m2
	1450.1
	43.38
	36.87
	0.85

	6
	010902002001
	屋面涂膜防水
	上人及不上人屋面W1~W3
1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数:2厚，一遍
	m2
	1450.1
	22.79
	19.37
	0.85
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	7
	010902003003
	屋面刚性防水
	上人屋面W1(有保温)
300*300浅色防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝
20厚聚合物砂浆铺卧
40厚C20细石混凝土层，配φ6，双向@150，
钢筋网片绑扎（设分隔缝）
10厚低标号砂浆隔离层
20厚1:3水泥砂浆找平层
最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%%%找坡层（
结构找坡时，此层取消）
屋面分格缝@6*6m
	m2
	864.59
	212.48
	180.61
	0.85

	8
	010902003004
	屋面刚性防水
	不上人屋面W2（有保温）楼梯和设备用房小
屋面
40厚C20细石混凝土层，配φ6，双向@150，
钢筋网片绑扎（设分隔缝）
10厚低强度等级砂浆隔离层
20厚1:3水泥砂浆找平层
屋面分格缝@6*6m
	m2
	170.24
	121.1
	102.94
	0.85

	9
	010902003005
	屋面刚性防水
	不上人屋面W3（无保温）出入口雨蓬等
20厚1:2.5水泥砂浆保护层
20厚1:3水泥砂浆找平层
最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
卷材屋面分格缝@6*6m
	m2
	199.61
	120.67
	102.57
	0.85

	10
	010902003006
	屋面刚性防水
	
20厚1:2.5水泥砂浆面层（内掺5%防水剂）
屋面构造板
	m2
	92.25
	34.27
	29.13
	0.85

	11
	010902008002
	屋面变形缝
	泛水做法详12J201-A14/a
1.女儿墙泛水 (镀锌铁皮)
	m
	614.51
	24.19
	20.56
	0.85

	12
	010902007001
	屋面天沟、檐沟防水
	详建施22/7屋面排水沟大样
排水沟做法
详12J201-1/A12
防水层：2厚高聚物改性沥青防水涂膜，上
翻高度800mm
附加层为2厚高聚物改性沥青防水涂膜
20厚1:3水泥砂浆找平层
最薄处30厚轻集料混凝土找坡层
泛水
	m2
	8.44
	102.75
	87.34
	0.85

	六
	K. 保温、隔热、防腐工程
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	1
	011001001001
	保温隔热屋面
	上人屋面W1(有保温)
100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯板（燃烧等级：
B2级）
	m2
	864.59
	82.47
	70.1
	0.85

	2
	011001001002
	保温隔热屋面
	不上人屋面W2(有保温)
楼梯和设备用房小屋面
30厚阻燃型挤塑聚苯乙烯板（燃烧等级：
B2级）
	m2
	170.24
	45.42
	38.61
	0.85

	3
	011001004001
	保温柱、梁
	外墙部位的梁、柱
1.10mm无机轻集料保温砂浆内保温（λ
=0.07，S=1.2）
2.5mm厚抗裂砂浆(压入网格布)
3.20mm的1:2水泥砂浆
	m2
	869.3
	107.5
	91.38
	0.85

	七
	L. 楼地面装饰工程

	1
	011102001002
	石材楼地面
	LM1楼梯间 详11J930-地25/G10，楼25/G10
1.20厚玫瑰红钻花岗石板材，燃烧性能等级
:A级
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	88.52
	515.58
	438.24
	0.85

	2
	011106001002
	石材楼梯面层
	LM1整体楼梯 详11J930-地25/G10，楼
25/G10
1.20厚玫瑰红钻花岗石板材，燃烧性能等级
:A级
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.楼梯踏步防滑条做法详15J403-1-20／
E7；
	m2
	154.58
	817
	694.45
	0.85

	3
	011102003002
	块料楼地面
	LM1入口门厅，综合楼大厅，侯梯厅 详
11J930-地13/G6
1.米黄色的防滑砖800*800，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	288.89
	143.31
	121.81
	0.85
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	4
	011102003003
	块料楼地面
	LM2内走廊，执法办案大厅 详11J930-地
13/G6
1.米黄色的防滑砖800*800，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	907.76
	143.31
	121.81
	0.85

	5
	011107002001
	块料台阶面
	LM2内走廊，执法办案大厅 详11J930-地
13/G6
1.米黄色的防滑砖800*800，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	2.16
	214.96
	182.72
	0.85

	6
	011102003004
	块料楼地面
	LM2其它室内房间 详11J930-地13/G6
1.米黄色的玻化砖600*600，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	2847.54
	140.27
	119.23
	0.85

	7
	011101001004
	水泥砂浆楼地面
	LM3电井，楼面随捣随抹
	m2
	30.87
	11.78
	10.01
	0.85

	8
	011102003005
	块料楼地面
	LM4无降板卫生间,卫生间前室,无障碍卫生
间的工具间,设备区
详11J930-地16/G7(第4条采用20厚1:3水泥
砂浆)
1.300x300mm浅灰色防滑地面砖(有防水层)
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.防水层：2厚水泥基聚合物防水涂料（归
防水工程）
4.20厚1:3水泥砂浆
5.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	353.59
	118.7
	100.9
	0.85
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	9
	011102003006
	块料楼地面
	详建施22/3 卫生间降板大样
降板卫生间,卫生间前室,无障碍卫生间的工
具间
1.300x300浅灰色防滑地面砖(有防水层)
2.撒素水泥面（洒适量清水）
3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
4.防水层：2厚聚合物水泥基防水涂料（归
防水工程）
5.20厚1:3水泥砂浆
6.LC7.5轻集料混凝土填充（326厚）
7.20厚水泥砂浆保护层
8.2厚聚合物水泥基防水涂料（归防水工程
）
9.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	82.61
	346.29
	294.35
	0.85

	10
	011101001005
	水泥砂浆楼地面
	LM6稳压泵间,电梯机房,详11J930-楼1/G2
1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	30.39
	32.27
	27.43
	0.85

	11
	011105002003
	石材踢脚线
	楼梯间及直段整体楼梯
详国标11J930-5/H28
1.踢脚线高度:120mm
2.6厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）
3.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛
4.面层材料品种、规格、颜色:20厚玫瑰红
钻花岗石板材
	m2
	19.07
	561.92
	477.63
	0.85

	12
	011105002004
	石材踢脚线
	斜段整体楼梯
详国标11J930-5/H28
1.踢脚线高度:120mm
2.6厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）
3.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛
4.面层材料品种、规格、颜色:20厚玫瑰红
钻花岗石板材
	m2
	15.47
	628.01
	533.81
	0.85
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	13
	011105001003
	水泥砂浆踢脚线
	稳压泵间,电梯机房，详国标11J930-2/H27
1.踢脚线高度:150mm
2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆
打底，扫毛或划出纹道
3.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆
面层压光
	m2
	3.38
	93.12
	79.15
	0.85

	14
	011105003001
	块料踢脚线
	其它室内房间，详国标11J930-4/H27
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆
粘贴，素水泥浆一道
3.面层材料品种、规格、颜色:10厚玻化砖
	m2
	339.1
	163.33
	138.83
	0.85

	15
	010904004004
	楼(地)面变形缝
	面层或垫层的混凝土，长边大于6m时，地面
混凝土垫层在纵横向设置缩缝,做法详
12J304--1／188，3／188
	m
	551.27
	6.34
	5.39
	0.85

	16
	011102002001
	碎石材楼地面
	卫生间出入口设置门槛石
	m2
	9.84
	264.8
	225.08
	0.85

	17
	011101001007
	水泥砂浆楼地面
	其他室内房间二~六楼面装修做法水泥浆一
道和楼板之间增设
30厚隔声砂浆
	m2
	3483.57
	43.53
	37
	0.85

	18
	011108004002
	水泥砂浆零星项目
	梯侧抹灰
	m2
	19.31
	70.82
	60.2
	0.85

	19
	011101001008
	水泥砂浆楼地面
	室外挑板地面
1.防水砂浆楼地面面层（20mm厚）
	m2
	109.56
	33.19
	28.21
	0.85

	八
	M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	1
	011201001014
	墙面一般抹灰
	楼梯间,NQ1刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6(第5条采用用
3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（加气
块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	861.65
	42.9
	36.47
	0.85
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	2
	011204003002
	块料墙面
	入口门厅，综合楼大厅，侯梯厅
NQ2米白色的400*800玻化砖
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)
1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.米白色的300*600玻化砖
3.建筑胶粘结层
4.素水泥浆一道
	m2
	577.18
	156.5
	133.03
	0.85

	3
	011201004003
	立面砂浆找平层
	入口门厅，综合楼大厅，侯梯厅
NQ2米白色的400*800玻化砖
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)

1.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛（
加气块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
4.喷湿墙面
	m2
	577.18
	43.41
	36.9
	0.85

	4
	011204003003
	块料墙面
	内走廊，执法办案大厅,NQ2米白色的
300*600玻化砖
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)

1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.米白色的300*600玻化砖
3.建筑胶粘结层
4.素水泥浆一道
	m2
	1970.85
	152.55
	129.67
	0.85
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	5
	011201004004
	立面砂浆找平层
	内走廊，执法办案大厅
NQ2米白色的300*600玻化砖
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)

1.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛（
加气块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
4.喷湿墙面
	m2
	1970.85
	43.41
	36.9
	0.85

	6
	011201001015
	墙面一般抹灰
	电井,NQ3水泥砂浆墙面
详11J930-内墙10、11/H5
(砖墙第4条采用3厚外加剂专用砂浆打底刮
糙)

1.5厚1:2.5水泥砂浆打底（加气块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
4.喷湿墙面
	m2
	270.41
	42.9
	36.47
	0.85

	7
	011204003004
	块料墙面
	卫生间,卫生间前室,无障碍卫生间的工具间
,设备区,NQ4浅色300x300釉面砖防水墙面
详11J930-内墙39、40/H13
高度至3.0米
1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.浅色300x300釉面砖
3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实
	m2
	1860.91
	120.48
	102.41
	0.85
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	8
	011201004005
	立面砂浆找平层
	卫生间,卫生间前室,无障碍卫生间的工具间
,设备区,NQ4浅色300x300釉面砖防水墙面
详11J930-内墙39、40/H13
高度至3.0米

1.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
2.素水泥一道甩毛（内掺建筑胶）（仅砼墙
）
	m2
	1860.91
	35.64
	30.29
	0.85

	9
	011201001016
	墙面一般抹灰
	卫生间,卫生间前室,无障碍卫生间的工具间
,设备区,NQ4
3.0米以上的墙体为20厚1:2水泥砂浆找平
	m2
	538.61
	38.84
	33.01
	0.85

	10
	011201001017
	墙面一般抹灰
	稳压泵间,电梯机房,NQ1刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（加气
块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	106.07
	42.9
	36.47
	0.85

	11
	011201001018
	墙面一般抹灰
	电梯井,排烟井,其它封闭空间,NQ4
20厚1:2水泥砂浆找平
	m2
	601.93
	38.84
	33.01
	0.85

	12
	011201001019
	墙面一般抹灰
	其它室内房间（不含保温位置）,NQ1刮腻子
涂料内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（加气
块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	7097.13
	42.9
	36.47
	0.85
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	13
	011202001002
	柱、梁面一般抹灰
	其它室内房间,NQ1刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
1.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛（砼墙）
2.刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）（砼
墙）
	m2
	31.84
	45.37
	38.56
	0.85

	14
	011201001020
	墙面一般抹灰
	外墙装饰5、外墙装饰6 仿石漆墙面
参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	2049.3
	78.48
	66.71
	0.85

	15
	011202001003
	柱、梁面一般抹灰
	外墙装饰5、外墙装饰6
仿石漆柱面
参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	451.84
	72.25
	61.41
	0.85

	16
	011201001021
	墙面一般抹灰
	外墙装饰7 白色外墙涂料
参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	930.76
	78.48
	66.71
	0.85
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	17
	011202001004
	柱、梁面一般抹灰
	外墙装饰7 白色外墙涂料
参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	68.72
	72.25
	61.41
	0.85

	18
	011201001022
	墙面一般抹灰
	栏板外侧-20厚1:2水泥砂浆
	m2
	16.97
	71.57
	60.83
	0.85

	19
	011204001001
	石材墙面
	外墙装饰3
挂贴石材墙面，参国标05J909-外墙24/WQ19
稀水泥擦缝
25mm荔枝面花岗岩600*300，由板背面预留
穿孔穿18号铜丝与双向
钢筋网固定，石材板与砖墙之间的空隙层内
用1:2.5水泥砂浆灌实
φ6双向钢筋网（中距按板材尺寸）与墙内
预埋钢筋（伸出墙面50）电焊
墙内预埋%%c8钢筋，伸出墙面50，横向中距
700
	m2
	205.44
	330.96
	281.32
	0.85

	20
	011209001001
	带骨架幕墙
	装饰4  石材详见幕墙图纸
1.暖黄色25mm光面干挂花岗岩板
	m2
	197.77
	620.07
	527.06
	0.85

	21
	011209001002
	带骨架幕墙
	装饰1、装饰2  石材详见幕墙图纸
1、28厚（25厚+3厚毛面）荔枝面石材干挂
花岗岩板
	m2
	1569.71
	620.07
	527.06
	0.85

	22
	011201003001
	墙面勾缝
	1.10宽灰色竖向线条勾缝
	m
	889
	5.84
	4.96
	0.85

	九
	N. 天棚工程

	1
	011301001008
	天棚抹灰
	楼梯间 DP1顶棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	278.24
	39.1
	33.24
	0.85
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	2
	011301001009
	天棚抹灰
	入口门厅，综合楼大厅，侯梯厅 DP1顶棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	365.03
	39.1
	33.24
	0.85

	3
	011302001003
	天棚吊顶
	内走廊，执法办案大厅 DP1 纸面石膏板吊
顶
详国标11J930-顶13/H26
1.钢筋混凝土板预留φ10钢筋吊环，中距横
向《800，纵向《429
2.10号镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向《
800，纵向《429
3.U型轻钢次龙骨CB60*27，中距429
4.U型轻钢龙骨横撑CB60*27中距1200
5.9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固
定，中距《200
6.满刷氯偏乳液防潮涂料两道，横纵向各刷
一道
	m2
	886.4
	119.45
	101.53
	0.85

	4
	011302001004
	天棚吊顶
	卫生间,卫生间前室,无障碍卫生间的工具间
,设备区 DP2 轻钢龙骨铝扣板详国标
05J909-棚26B/DP12
(高度为2.9米)
1.铝扣板面层，规格592*592
2.T型轻钢横撑龙骨TB24*28,间距600，与次
龙骨插接
3.T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主
龙骨插接
4.T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200，用吊
件与钢筋吊杆联结后找平
5.10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距《
1200，吊杆上部与板底预留吊环固定
	m2
	434.94
	180.17
	153.14
	0.85
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	5
	011301001010
	天棚抹灰
	稳压泵间,电梯机房 DP1顶棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	41.24
	39.1
	33.24
	0.85

	6
	011301001011
	天棚抹灰
	电梯井，排烟井，其它封闭空间
20厚1:2水泥砂浆抹平
	m2
	21.64
	37.18
	31.6
	0.85

	7
	011301001012
	天棚抹灰
	其它室内房间 DP1顶棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	3394.87
	39.1
	33.24
	0.85

	8
	011301001013
	天棚抹灰
	室外挑板、室外楼梯、室外雨披及坡道下天
棚(同顶棚1)
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	537.06
	39.1
	33.24
	0.85

	十
	P. 油漆、涂料、裱糊工程

	1
	011406001013
	抹灰面油漆涂料
	楼梯间,NQ1刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	877.98
	34.54
	29.36
	0.85

	2
	011406001016
	抹灰面油漆涂料
	稳压泵间,电梯机房,NQ1刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	106.07
	34.54
	29.36
	0.85
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	3
	011406001017
	抹灰面油漆涂料
	其它室内房间,NQ1刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	7966.43
	34.54
	29.36
	0.85

	4
	011406001018
	抹灰面油漆涂料
	其它室内房间,NQ1刮腻子涂料内墙面(柱面)
详国标11J930-内墙14、15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	31.84
	38.74
	32.93
	0.85

	5
	011406001019
	抹灰面油漆涂料
	楼梯间 DP1顶 棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	278.24
	39.8
	33.83
	0.85

	6
	011406001020
	抹灰面油漆涂料
	入口门厅，综合楼大厅，侯梯厅 DP1顶 棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	365.03
	39.8
	33.83
	0.85

	7
	011406001021
	抹灰面油漆涂料
	内走廊，执法办案大厅 DP1 纸面石膏板吊
顶
详国标11J930-顶13/H26

7.满刮2厚耐水腻子找平
8.涂料面层
	m2
	886.4
	39.8
	33.83
	0.85
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	8
	011406001022
	抹灰面油漆涂料
	稳压泵间,电梯机房 DP1顶棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	41.24
	39.8
	33.83
	0.85

	9
	011406001023
	抹灰面油漆涂料
	其它室内房间 DP1顶棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	3394.87
	39.8
	33.83
	0.85

	10
	011406001024
	抹灰面油漆涂料
	室外雨披、室外楼梯及坡道下天棚(同顶棚
1)
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23

4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	430.98
	39.8
	33.83
	0.85

	11
	011406001025
	抹灰面油漆涂料
	外墙装饰5、外墙装饰6
仿石漆墙面
参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10
一道专用罩面剂
两道仿石漆
一道抗碱渗透底漆
两道外墙抗裂耐水腻子,填补缝隙、磨平
	m2
	2264.94
	116.82
	99.3
	0.85

	12
	011406001026
	抹灰面油漆涂料
	外墙装饰5、外墙装饰6
仿石漆柱面
参国标05J909-外墙13D/WQ10+外涂5/TL10
一道专用罩面剂
两道仿石漆
一道抗碱渗透底漆
两道外墙抗裂耐水腻子,填补缝隙、磨平
	m2
	451.84
	129.99
	110.49
	0.85
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	13
	011406001027
	抹灰面油漆涂料
	外墙装饰7
参国标05J909-
外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
涂饰面层涂料二遍
涂饰底涂料
两道外墙抗裂耐水腻子,填补缝隙、磨平
	m2
	1050.12
	54.06
	45.95
	0.85

	十一
	Q. 其他装饰工程

	1
	011502001001
	金属装饰线
	成品铝合金滴水线
	m
	431.1
	13.42
	11.41
	0.85

	2
	010902008003
	屋面变形缝
	屋面出入口做法详见 12J201-（2／A17）
	m
	9
	484.57
	411.88
	0.85

	3
	010902011001
	屋面小型构件
	屋面水簸箕（详11J930-D／J27）
C20细石混凝土水簸箕
	个
	4
	151.58
	128.84
	0.85

	4
	050307016001
	花池
	详建施16-a花池大样 B=1500mm
350厚种植土、植被层（不计入）
过滤层
排（蓄）水层
50厚C20细石混凝土
找坡层（坡度1%）
隔离层(20厚1：3水泥砂浆)
耐根穿刺防水层为1.2厚聚氯乙烯防水卷材
（内增强型）
2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
20厚1:3水泥砂浆找平层
	m
	15.92
	522.17
	443.84
	0.85

	5
	050307016002
	花池
	详建施16-a花池大样 B=1500mm
25mm600*300浅灰色荔枝面花岗岩（花池外
墙）
20厚1:2水泥砂浆结合层（花池外墙）
	m
	15.92
	576.04
	489.63
	0.85

	6
	011108001001
	石材零星项目
	详建施16-b平台大样 规格：1500mm*1900mm
25mm600*300浅灰色荔枝面花岗岩
20厚1:2水泥砂浆结合层
120厚零星砖砌体
LC7.5轻集料混凝土填充
	m2
	2.85
	1575.01
	1338.76
	0.85

	7
	011505001001
	洗漱台
	1.20厚磨光面大理石（单孔）
2.石材磨边、倒角
	m2
	34.1
	527.31
	448.21
	0.85

	8
	011505001002
	洗漱台
	1.20厚磨光面大理石（双孔）
2.石材磨边、倒角
	m2
	3.98
	641.58
	545.34
	0.85
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	9
	011505010001
	镜面玻璃
	梳妆镜做法参16J914-1,3/XT25
4厚镀铝膜面镜600*700mm，背面涂镜背漆一
道
2厚双面胶带贴四边
四周嵌合成高分子密封胶（中性）
	m2
	24.78
	157.88
	134.2
	0.85

	10
	011210005001
	成品隔断
	厕所隔断为复合树脂板隔断（高度1.8米）
，做法详16J914-1,3/XT8.
	m2
	55.22
	166.18
	141.25
	0.85

	11
	011210005002
	成品隔断
	小便器的隔板为复合树脂板（0.45宽*0.9高
米，距地0.4米），固定做法详16J914-
1,3/XT9
	m2
	4.05
	138.72
	117.91
	0.85

	12
	011505005001
	卫生间扶手
	无障碍卫生间
洗手盆安全抓杆
	副
	2
	207.27
	176.18
	0.85

	13
	011505005002
	卫生间扶手
	无障碍卫生间
马桶安全抓杆
	副
	2
	108.47
	92.2
	0.85

	14
	011505005003
	卫生间扶手
	无障碍卫生间
马桶安全抓杆
	副
	2
	108.47
	92.2
	0.85

	15
	011503001004
	金属扶手、栏杆、栏板
	建施22/2露台女儿墙栏杆 H=350mm
φ60*1.5不锈钢横管
φ50*1.5不锈钢竖管，间距不大于1.2米
预埋详国标15J403-1-件M2/E22
	m
	60.9
	279.29
	237.4
	0.85

	16
	011503008001
	玻璃栏板
	建施22/4，,2/11 内走廊、阳台玻璃栏杆 
H=1150mm
详图集15J403-1-D51
1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12厚钢化
夹层玻璃
2.φ50*3钢管扶手
3.φ60*3圆钢管立柱
4.底座M12*100膨胀螺栓
	m
	12.7
	773.49
	657.47
	0.85

	17
	011503001005
	金属扶手、栏杆、栏板
	建施22/5 坡道栏杆 H=450mm
φ60*3钢管横管黑色烤漆
φ50*3钢管竖管黑色烤漆，间距1.0米
预埋详国标15J403-1-件M2/E22
	m
	105.68
	248.15
	210.93
	0.85
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	18
	011503001006
	金属扶手、栏杆、栏板
	建施22/6  楼梯护窗栏杆 H=700mm
栏杆做法详国标15J403-1-PB5/D17
1.φ60*4钢管立柱
2.φ60*3钢管扶手
3.φ20钢管竖管@100
	m
	11.28
	542.81
	461.39
	0.85

	19
	011107001001
	石材台阶面
	室外台阶：12J003-（5B／B2）
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，正背面及四周
边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
3.上撒素水泥浆一道（洒适量清水）
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
6.300厚灰土分两步夯实，宽出面层100
	m2
	1.26
	503.44
	427.92
	0.85

	20
	011102001003
	石材楼地面
	室外台阶平台面：12J003-（5B／B2）
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，正背面及四周
边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
3.上撒素水泥浆一道（洒适量清水）
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
6.300厚灰土分两步夯实，宽出面层100
7.素土夯实
	m2
	2.31
	331.19
	281.51
	0.85

	21
	011106001003
	石材楼梯面层
	室外大台阶做法详11J930-楼25/G10 建施图
16/3
1.25厚芝麻灰花岗石板材
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.楼梯踏步防滑条做法详15J403-1-20／
E7；
	m2
	96.3
	404.09
	343.48
	0.85

	22
	010507001001
	坡道
	有楼板部分坡道做法 建施5/22
1.50厚荔枝面花岗岩，水泥浆灌缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.混凝土楼面
	m2
	260.69
	264.44
	224.77
	0.85
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	23
	010507001002
	坡道
	无楼板部分坡道做法：详国标12J003-
12A/A8
1.50厚荔枝面花岗岩面层水泥浆灌缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20混凝土
4.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆，宽
出面层300
	m2
	100.5
	396.08
	336.67
	0.85

	24
	010507001003
	坡道
	无障碍缓坡：12J003-（12B／A8），面层改
为30厚芝麻灰荔枝面花岗岩
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，水泥浆灌缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20混凝土
4.300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300
	m2
	49.38
	352.79
	299.87
	0.85

	25
	010507003002
	明沟
	详见建施4/20 散水、明沟大样
1.450X550 C20 70厚预制细石砼盖板，盖板
间预留泄水孔
2.1:2水泥砂浆面层(20厚)
3.混凝土实心砖，M5混合砂浆砌筑
	m
	197.75
	186.56
	158.58
	0.85

	26
	010507001004
	散水
	详见建施4/20 散水、明沟大样
1.20厚1:2水泥砂浆面层（每6米设横向伸缩
缝一道）
2.60厚C10砼(每6米设横向伸缩缝一道)
3.1:2沥青砂浆嵌缝
	m2
	112.56
	93.11
	79.14
	0.85

	27
	011503001007
	金属扶手、栏杆、栏板
	屋面栏杆、护窗栏杆H=900mm详国标15J403-
1-PB5/D17
1.φ60*3钢管扶手
2.φ20竖管，竖杆间距100
3.φ60*4钢管立柱
	m
	45.71
	573.97
	487.87
	0.85

	28
	011503001008
	金属扶手、栏杆、栏板
	屋面栏杆H=700mm详国标15J403-1-PB5/D17
1.φ60*3钢管扶手
2.φ20竖管，竖杆间距100
3.φ60*4钢管立柱
	m
	67.28
	515.52
	438.19
	0.85

	29
	011503001009
	金属扶手、栏杆、栏板
	护窗栏杆H=750mm详国标15J403-1-PB5/D17
1.φ60*3钢管扶手
2.φ20竖管，竖杆间距100
3.φ60*4钢管立柱
	m
	132.53
	530.13
	450.61
	0.85
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	30
	011503001010
	金属扶手、栏杆、栏板
	楼梯栏杆扶手详见国标15J403-1-（
B7/B17），竖杆间距100 H=900mm
1.φ60*3钢管立柱、扶手
2.φ25*1.0竖管，竖杆间距100
3.φ38*1.2横管两道
	m
	91.84
	494.35
	420.2
	0.85

	31
	011503001011
	金属扶手、栏杆、栏板
	楼梯栏杆扶手详见国标15J403-1-（
B7/B17），竖杆间距100
H=1100mm
1.φ60*3钢管立柱、扶手
2.φ25*1.0竖管，竖杆间距100
3.φ38*1.2横管两道
	m
	5.96
	518.74
	440.93
	0.85

	32
	011503001012
	金属扶手、栏杆、栏板
	室外楼梯栏杆扶手详见国标15J403-1-（
B7/B17），竖杆间距100
H=1000mm
1.φ60*3钢管立柱、扶手
2.φ25*1.0竖管，竖杆间距100
3.φ38*1.2横管两道
	m
	10.32
	480.57
	408.48
	0.85

	  工程名称：综合楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：附属用房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	A. 土石方工程

	1
	010101001002
	平整场地
	1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:自行考虑
3.取土运距:自行考虑
	m2
	363.56
	1.52
	1.29
	0.85

	2
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
	m3
	265
	7.05
	5.99
	0.85

	3
	010101004002
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4米以内
	m3
	583.09
	7.76
	6.6
	0.85

	4
	010103001004
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	751.85
	10.37
	8.81
	0.85

	5
	010103001005
	回填方
	室内回填土
1.填土机械夯实 (平地)
	m3
	76.72
	7.92
	6.73
	0.85
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	二
	D. 砌筑工程

	1
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚混凝土实
心砖MU15
2.墙体类型、砌筑高度:砖基础
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑
4.20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂
	m3
	32.7
	822.45
	699.08
	0.85

	2
	010401004004
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:100厚烧结煤矸
石土多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:卫生间隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌
筑
	m3
	0.27
	761.3
	647.11
	0.85

	3
	010401004005
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤矸
石土多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:卫生间隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌
筑
	m3
	23.07
	726.21
	617.28
	0.85

	4
	010402001004
	砌块墙
	±0.000以上墙体材料：外墙、内隔墙
1.砖品种、规格、强度等级:190厚、150厚
蒸压加气混凝土砌块，砌块强度等级A5.0
2.墙体类型、砌筑高度:外墙、内隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌筑
	m3
	207.14
	647.21
	550.13
	0.85

	5
	010402001005
	砌块墙
	±0.000以上墙体材料：外墙、内隔墙
1.砖品种、规格、强度等级:100厚蒸压加气
混凝土砌块，砌块强度等级A5.0
2.墙体类型、砌筑高度:外墙、内隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌筑
	m3
	3.62
	699.26
	594.37
	0.85

	6
	010405001003
	砌筑超高增加费
	1.每增0.5m砌筑超高增加费
	m3
	52.23
	18.8
	15.98
	0.85

	7
	010401012004
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:台阶零星砌体
2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普
通砖240×115×53
3.砂浆强度等级、配合比:M5(42.5)
	m3
	1.43
	936.89
	796.36
	0.85

	三
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001002
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	1.2
	533.98
	453.88
	0.85
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	2
	010503001001
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	32.82
	594.28
	505.14
	0.85

	3
	010501005001
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.51
	588.14
	499.92
	0.85

	4
	010502001004
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	28.61
	609.87
	518.39
	0.85

	5
	010502001005
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	13.76
	585.42
	497.61
	0.85

	6
	010502001006
	矩形柱
	梯柱
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.38
	585.42
	497.61
	0.85

	7
	010502002003
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	13.85
	798.29
	678.55
	0.85

	8
	010503004004
	圈梁
	出屋面，卫生间及其他用水房间素砼200高
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	3.47
	775.68
	659.33
	0.85

	9
	010503004005
	圈梁
	栏杆基座
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.03
	800
	680
	0.85

	10
	010503004006
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.84
	800.15
	680.13
	0.85

	11
	010503005003
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.47
	803.91
	683.32
	0.85

	12
	010507005002
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.07
	760.14
	646.12
	0.85

	13
	010505001006
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	71.38
	568.03
	482.83
	0.85

	14
	010505001007
	有梁板
	梁柱节点
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.86
	592.49
	503.62
	0.85

	15
	010505001008
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	69.64
	585.9
	498.02
	0.85

	16
	010503002003
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.53
	574.94
	488.7
	0.85
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	17
	010505003002
	平板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	0.3
	594.5
	505.33
	0.85

	18
	010505006004
	栏板
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	14.63
	618.06
	525.35
	0.85

	19
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	18.93
	678.43
	576.67
	0.85

	20
	010506001012
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:140
	m2
	21.98
	162.93
	138.49
	0.85

	21
	010506001013
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:150
	m2
	7.27
	168.31
	143.06
	0.85

	22
	010504001005
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.05
	576.22
	489.79
	0.85

	23
	010515001024
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.309
	6761.84
	5747.56
	0.85

	24
	010515001025
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	6.621
	6373.27
	5417.28
	0.85

	25
	010515001026
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	9.534
	6373.27
	5417.28
	0.85

	26
	010515001027
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	4.988
	6373.27
	5417.28
	0.85

	27
	010515001028
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	3.68
	6152.73
	5229.82
	0.85

	28
	010515001029
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	1.196
	6019.41
	5116.5
	0.85

	29
	010515001030
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	3.443
	5962.27
	5067.93
	0.85

	30
	010515001031
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	4.674
	5962.27
	5067.93
	0.85

	31
	010515001032
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	8.717
	5631.34
	4786.64
	0.85

	32
	010515001033
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	3.108
	5631.34
	4786.64
	0.85
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	33
	010515001034
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	1.226
	5631.34
	4786.64
	0.85

	34
	010516003005
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ22)
	个
	23
	16.52
	14.04
	0.85

	35
	010516003006
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	13
	17.25
	14.66
	0.85

	36
	010516006009
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤18
	个
	442
	5.95
	5.06
	0.85

	37
	010516006010
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤32
	个
	209
	7.13
	6.06
	0.85

	38
	010516003007
	机械连接
	1.连接方式:对焊
2.规格:φ16以内
	个
	37
	5.26
	4.47
	0.85

	39
	010516003008
	机械连接
	1.连接方式:对焊
2.规格:φ20以内
	个
	127
	7.47
	6.35
	0.85

	四
	F. 金属结构工程

	1
	010607005003
	砌块墙钢丝网加固
	地上墙体不同材料部位交接处粉刷前加铺一
层镀锌钢丝网，网宽300，丝径1.0，孔径
12x12，用射钉与基层锚固；
	m2
	108.21
	17.95
	15.26
	0.85

	五
	H. 门窗工程

	1
	010802003011
	钢质防火门
	FM丙0820
1.常闭式钢制丙级防火门
2.门锁，闭门器
	m2
	3.2
	503.34
	427.84
	0.85

	2
	010802003012
	钢质防火门
	FM乙1121
1.常闭式钢制乙级防火门
2.门锁，闭门器
	m2
	6.93
	530.56
	450.98
	0.85

	3
	010802003013
	钢质防火门
	FM乙1521
1.常闭式钢制乙级防火门
2.门锁，闭门器，顺位器
	m2
	3.15
	541.89
	460.61
	0.85

	4
	010802003014
	钢质防火门
	FM甲1121
1.常闭式钢制甲级防火门
2.门锁，闭门器
	m2
	2.31
	552.15
	469.33
	0.85

	5
	010807001046
	金属(塑钢、断桥)窗
	BY0606
1.铝合金百叶窗制作
2.铝合金百叶窗安装
3.5*5不锈钢网
	m2
	0.72
	684.17
	581.54
	0.85
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	6
	010807001047
	金属(塑钢、断桥)窗
	BY1005
1.铝合金百叶窗制作
2.铝合金百叶窗安装
3.5*5不锈钢网
	m2
	1
	684.16
	581.54
	0.85

	7
	010807001048
	金属(塑钢、断桥)窗
	BY1305
1.铝合金百叶窗制作
2.铝合金百叶窗安装
3.5*5不锈钢网
	m2
	1.3
	684.17
	581.54
	0.85

	8
	010802004007
	防盗门
	M0921
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	9.45
	778.27
	661.53
	0.85

	9
	010802004008
	防盗门
	M1121
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	34.65
	778.27
	661.53
	0.85

	10
	010802004009
	防盗门
	M1521
1.成品烤漆门
2.执手锁、门吸
	m2
	6.3
	824.56
	700.88
	0.85

	11
	010802001008
	金属（塑钢）门
	M0921a，样式详见12J926（1/E4）
1.无障碍卫生间门，成品铝合金门，户门板
采用采用1.2厚不锈钢板
	m2
	2.1
	926.35
	787.4
	0.85

	12
	01B003
	附框
	1.木塑节能附框
	m
	241.3
	48.51
	41.23
	0.85

	13
	010807001049
	金属(塑钢、断桥)窗
	C0721a
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
	m2
	25.2
	896.58
	762.09
	0.85

	14
	010807001050
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1221
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
	m2
	7.56
	789.7
	671.25
	0.85
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	15
	010807001051
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1229
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
	m2
	6.96
	750.71
	638.1
	0.85

	16
	010807001052
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1521
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
	m2
	6.3
	789.7
	671.25
	0.85

	17
	010807001053
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1529
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
	m2
	17.4
	758.51
	644.73
	0.85

	18
	010807001054
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1815
1.框、扇材质:断热铝合金推拉窗（含防脱
落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
	m2
	2.7
	860.36
	731.31
	0.85

	19
	010807001055
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1821
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
	m2
	18.9
	818.63
	695.84
	0.85

	20
	010807001056
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1921
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
	m2
	3.99
	818.63
	695.84
	0.85
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	21
	010807001057
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1929
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金中悬窗+断热铝合金推拉窗（含防脱落装
置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.手动开启装置
	m2
	5.51
	934.75
	794.54
	0.85

	22
	010807001058
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2421
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金中悬窗+断热铝合金推拉窗（含防脱落装
置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
3.手动开启装置
	m2
	10.08
	845.36
	718.56
	0.85

	23
	010807001059
	金属(塑钢、断桥)窗
	C5529
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开窗+断热铝合金百叶窗（含防脱落装
置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
	m2
	31.9
	910.44
	773.87
	0.85

	24
	010807001060
	金属(塑钢、断桥)窗
	C5821
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
	m2
	12.18
	898.07
	763.36
	0.85

	25
	010802001009
	金属（塑钢）门
	MLC1
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金平开门（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
	m2
	24.7
	914.65
	777.45
	0.85

	六
	J. 屋面及防水工程
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	1
	010904002005
	楼(地)面涂膜防水
	洗涤、卫生间、卫生间前室、外走廊
防水层：2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	184.72
	35.66
	30.31
	0.85

	2
	010904002006
	楼(地)面涂膜防水
	厨房
防水层：2厚聚合物水泥基防水涂料+2厚聚
合物水泥基防水涂料
	m2
	61.73
	71.32
	60.62
	0.85

	3
	010903002004
	墙面涂膜防水
	卫生间、卫生间前室
防水层垂直向上延伸至顶棚
洗涤、厨房防水层1.8m高
1.2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	352.88
	40.04
	34.03
	0.85

	4
	010902001004
	屋面卷材防水
	不上人屋面W2
1.卷材品种、规格、厚度:3mmAPP改性沥青
防水卷材
2.防水层数:一层
	m2
	108.7
	35.54
	30.21
	0.85

	5
	010902002002
	屋面涂膜防水
	不上人屋面W2
1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数:2厚，一遍
	m2
	108.7
	22.79
	19.37
	0.85

	6
	010902003007
	屋面刚性防水
	不上人屋面W2（无保温）
出入口雨蓬等
20厚1:2.5水泥砂浆保护层
20厚1:3水泥砂浆找平层
最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层，平
均44mm
	m2
	77.4
	84.82
	72.1
	0.85

	7
	010902003008
	屋面刚性防水
	不上人屋面W1（有保温）
1.40厚C20细石混凝土层，配φ6，双向
@150，钢筋网片绑扎（设分隔缝）
2.10厚低强度等级砂浆隔离层
3.20厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	460.06
	122.94
	104.5
	0.85

	8
	010902001005
	屋面卷材防水
	上人屋面W1 平面
1.卷材品种、规格、厚度:3mmAPP改性沥青
防水卷材
2.防水层数:一层
	m2
	460.06
	35.54
	30.21
	0.85

	9
	010902001006
	屋面卷材防水
	上人屋面W1 立面
1.卷材品种、规格、厚度:3mmAPP改性沥青
防水卷材
2.防水层数:一层
	m2
	40.84
	36.94
	31.4
	0.85
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	10
	010902002003
	屋面涂膜防水
	上人屋面W1 平面
1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数:2厚，一遍
	m2
	460.06
	22.79
	19.37
	0.85

	11
	010902002004
	屋面涂膜防水
	上人屋面W1 立面
1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数:2厚，一遍
	m2
	40.84
	25.47
	21.65
	0.85

	12
	010902008004
	屋面变形缝
	泛水做法详12J201-A14/a
1.女儿墙泛水 (铝合金)
	m
	142.6
	24.19
	20.56
	0.85

	13
	010902003009
	屋面刚性防水
	1.20厚1:2水泥砂浆（掺3%防水剂）
	m2
	3.04
	32.72
	27.81
	0.85

	七
	K. 保温、隔热、防腐工程

	1
	011001001003
	保温隔热屋面
	上人屋面W1(有保温)

100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯板（燃烧等级：
B2级）
	m2
	460.06
	82.47
	70.1
	0.85

	2
	011001004002
	保温柱、梁
	外墙部位的梁、柱
1.10mm无机轻集料保温砂浆内保温（λ
=0.07，S=1.2）
2.5mm厚抗裂砂浆(压入网格布)
3.20mm的1:2水泥砂浆
	m2
	100.98
	107.5
	91.38
	0.85

	八
	L. 楼地面装饰工程

	1
	010501001003
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
3.分割缝详12J304--5／188
	m3
	24.23
	539.19
	458.31
	0.85

	2
	011102001004
	石材楼地面
	楼梯间 详11J930-地25/G10，楼25/G10
1.20厚玫瑰红钻花岗石板材，燃烧性能等级
:A级
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	15.16
	515.58
	438.24
	0.85

	3
	011102003007
	块料楼地面
	门厅、户政窗口、综治咨询 详11J930-楼地
13/G6
1.米黄色的防滑砖600*600，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	65.01
	125.13
	106.36
	0.85
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	4
	011102003008
	块料楼地面
	洗涤11J930-楼地16/G7
1、300*600浅灰色防滑地面砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3、20厚1:3水泥砂浆
5、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	11.74
	140.15
	119.13
	0.85

	5
	011102003009
	块料楼地面
	厨房大样降板
1、300*600浅灰色防滑地面砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3、20厚1:3水泥砂浆找平层
5、20厚水泥砂浆保护层
6、素水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	61.05
	166.47
	141.5
	0.85

	6
	010501001004
	垫层
	厨房大样340mm
1、LC7.5轻集料混凝土填充
	m3
	20.76
	617.38
	524.77
	0.85

	7
	011101001009
	水泥砂浆楼地面
	电井、电气间 ,详11J930-地1/G2
1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	3.65
	32.27
	27.43
	0.85

	8
	011102003010
	块料楼地面
	调档室、谈心室、辩解室、询问室、群众接
访室接待室、报警窗口、警务休息室、备勤
备班室、餐厅、包间、内走道详11J930-楼
地13/G6
1.米黄色的玻化砖600*600，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	442.77
	140.27
	119.23
	0.85

	9
	011102003011
	块料楼地面
	卫生间、卫生间前室、外走廊11J930-楼地
16/G7
1、300*300防滑地面砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3、20厚1:3水泥砂浆
5、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	155.66
	140.15
	119.13
	0.85
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	10
	011102003012
	块料楼地面
	库房、存放、备餐、更衣 详11J930-楼地
13/G6
1.米黄色的防滑砖300*600，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	42.61
	113.83
	96.76
	0.85

	11
	011106001004
	石材楼梯面层
	整体楼梯 详11J930-地25/G10，楼25/G10
1.20厚玫瑰红钻花岗石板材，燃烧性能等级
:A级
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.楼梯踏步防滑条做法详15J403-1-20／
E7；
	m2
	29.22
	832.87
	707.94
	0.85

	12
	011105002005
	石材踢脚线
	楼梯间及直段整体楼梯
详国标11J930-5/H28
1.踢脚线高度:120mm
2.粘贴层厚度、材料种类:6厚1:2.5水泥砂
浆（内掺建筑胶）
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚玫瑰红
钻花岗石板材
	m2
	2.97
	561.92
	477.63
	0.85

	13
	011105002006
	石材踢脚线
	斜段整体楼梯
详国标11J930-5/H28
1.踢脚线高度:120mm
2.粘贴层厚度、材料种类:6厚1:2.5水泥砂
浆（内掺建筑胶）
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚玫瑰红
钻花岗石板材
	m2
	3.41
	628.01
	533.81
	0.85

	14
	011105003002
	块料踢脚线
	调档室、谈心室、辩解室、询问室、群众接
访室接待室、报警窗口、警务休息室、备勤
备班室、餐厅、包间、内走道，详国标
11J930-4/H27
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆
粘贴，素水泥浆一道
3.面层材料品种、规格、颜色:10厚玻化砖
	m2
	49.78
	194.38
	165.22
	0.85
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	15
	011105003003
	块料踢脚线
	外走廊栏杆基座内侧及顶面
1.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆
粘贴，素水泥浆一道
2.面层材料品种、规格、颜色:10厚玻化砖
	m2
	1.88
	167.95
	142.76
	0.85

	16
	011108004003
	水泥砂浆零星项目
	梯侧抹灰
1.零星项目水泥砂浆面层
	m2
	2.59
	70.82
	60.2
	0.85

	九
	M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	1
	011201001023
	墙面一般抹灰
	楼梯间、调档室、谈心室、辩解室、询问室
、群众接访室接待室、报警窗口、警务休息
室、备勤备班室、餐厅、包间、内走道、库
房、存放、备餐、更衣,刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（加气
块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	1770.29
	42.9
	36.47
	0.85

	2
	011204003005
	块料墙面
	库房、存放、备餐、更衣,浅色300x600浅灰
色砖
墙裙详11J930-内墙4/H27
高度至1米
1.300x600浅灰色砖
2.10厚1:2水泥砂浆粘贴
3.素水泥砂浆一道
	m2
	48.07
	152.97
	130.02
	0.85

	3
	011204003006
	块料墙面
	门厅、户政窗口、综治咨询、外走廊
米白色的300*600玻化砖
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)
1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.米白色的300*600玻化砖
3.5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层
4.素水泥浆一道
	m2
	301.41
	152.55
	129.67
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	4
	011201004007
	立面砂浆找平层
	门厅、户政窗口、综治咨询、外走廊
米白色的300*600玻化砖
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)
1.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛（
加气块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	301.41
	43.41
	36.9
	0.85

	5
	011205002001
	块料柱面
	外走廊独立柱
米白色的300*600玻化砖
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)
1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.米白色的300*600玻化砖
3.5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层
4.素水泥浆一道
	m2
	15.64
	169.06
	143.7
	0.85

	6
	011202001005
	柱、梁面一般抹灰
	外走廊独立柱
米白色的300*600玻化砖
详11J930-内墙35/H11,详11J930-内墙
37/H12
(内墙砖采用密贴,用白水泥擦缝。粘结层采
用建筑胶)
1.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛（
加气块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	15.64
	48.91
	41.57
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	7
	011204003007
	块料墙面
	厨房、洗涤间，浅色300x300釉面砖防水墙
面
详11J930-内墙43/H14
吊顶上100mm
1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.浅色300x300釉面砖
3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实
	m2
	137.78
	120.48
	102.41
	0.85

	8
	011201004008
	立面砂浆找平层
	厨房、洗涤间，浅色300x300釉面砖防水墙
面
详11J930-内墙43/H14
吊顶上100mm
1.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛（
加气块墙）
2.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	135.08
	42.43
	36.07
	0.85

	9
	011201001024
	墙面一般抹灰
	电井、电气间,水泥砂浆墙面
详11J930-内墙10、11/H5
(砖墙第4条采用3厚外加剂专用砂浆打底刮
糙)
1.5厚1:2.5水泥砂浆打底（加气块墙）
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道（加气块墙）
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙（加气块墙
）
	m2
	45.16
	42.9
	36.47
	0.85

	10
	011204003008
	块料墙面
	卫生间,卫生间前室,浅色300x300釉面砖防
水墙面
详11J930-内墙39、40/H13
高度至3.1米
1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.浅色300x300釉面砖
3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实
	m2
	176.78
	120.48
	102.41
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	11
	011201004009
	立面砂浆找平层
	卫生间,卫生间前室,,浅色300x300釉面砖防
水墙面
详11J930-内墙39、40/H13
高度至3.1米
1.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
2.素水泥一道甩毛（内掺建筑胶）（仅砼墙
）
	m2
	176.78
	35.64
	30.29
	0.85

	12
	011201001025
	墙面一般抹灰
	卫生间,卫生间前室、厨房、洗涤
1.20厚1:2水泥砂浆找平
	m2
	91.93
	38.84
	33.01
	0.85

	13
	011201001026
	墙面一般抹灰
	排烟井、排风井、进风井
20厚1:2水泥砂浆找平
	m2
	20.42
	38.84
	33.01
	0.85

	14
	011201001027
	墙面一般抹灰
	外墙涂料墙加气砼面
参国标05J909-外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	557.51
	74.9
	63.67
	0.85

	15
	011202001006
	柱、梁面一般抹灰
	外墙涂料墙面
参国标05J909-外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	18
	75.83
	64.46
	0.85

	16
	011201001028
	墙面一般抹灰
	外墙涂料墙砼面；栏板外侧
参国标05J909-外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	155.79
	74.24
	63.1
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	17
	011201001029
	墙面一般抹灰
	外墙涂料墙砼面：栏板内侧及压顶
参国标05J909-外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	184.29
	74.25
	63.11
	0.85

	十
	N. 天棚工程

	1
	011301001014
	天棚抹灰
	楼梯间、门厅、户政窗口、综治咨询、调档
室、谈心室、辩解室、询问室、群众接访室
接待室、报警窗口、警务休息室、备勤备班
室、餐厅、包间、内走道、外走廊、库房、
存放、备餐、更衣、、室外天棚 DP1顶棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23
1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
	m2
	967.51
	39.1
	33.24
	0.85

	2
	011302001005
	天棚吊顶
	卫生间,卫生间前室（高3.1m）,厨房、洗涤
（高3.4m） DP2 轻钢龙骨铝扣板详国标
05J909-棚26B/DP12
1.铝扣板面层，规格592*592
2.T型轻钢横撑龙骨TB24*28,间距600，与次
龙骨插接
3.T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主
龙骨插接
4.T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200，用吊
件与钢筋吊杆联结后找平
5.10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距《
1200，吊杆上部与板底预留吊环固定
	m2
	116.37
	180.17
	153.14
	0.85

	3
	011301001015
	天棚抹灰
	排烟井、排风井、进风井
20厚1:2水泥砂浆抹平
	m2
	2.06
	37.18
	31.6
	0.85

	十一
	P. 油漆、涂料、裱糊工程
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011406001028
	抹灰面油漆涂料
	楼梯间、调档室、谈心室、辩解室、询问室
、群众接访室接待室、报警窗口、警务休息
室、备勤备班室、餐厅、包间、内走道、库
房、存放、备餐、更衣,刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	1770.29
	34.54
	29.36
	0.85

	2
	011406001029
	抹灰面油漆涂料
	楼梯间、门厅、户政窗口、综治咨询、调档
室、谈心室、辩解室、询问室、群众接访室
接待室、报警窗口、警务休息室、备勤备班
室、餐厅、包间、内走道、外走廊、库房、
存放、备餐、更衣 DP1顶 棚
刮腻子涂料顶棚
详国标11J930-顶2/H23
4.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
5.2厚面层耐水腻子刮平
6.涂料饰面-水性耐擦洗涂料
	m2
	967.51
	39.8
	33.83
	0.85

	3
	011406001030
	抹灰面油漆涂料
	外墙涂料
参国标05J909-
外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
涂饰面层涂料二遍
涂饰底涂料
两道外墙抗裂耐水腻子,填补缝隙、磨平
	m2
	897.59
	54.06
	45.95
	0.85

	4
	011406001031
	抹灰面油漆涂料
	外墙涂料 独立柱梁
参国标05J909-
外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
涂饰面层涂料二遍
涂饰底涂料
两道外墙抗裂耐水腻子,填补缝隙、磨平
	m2
	18
	58.72
	49.91
	0.85

	十二
	Q. 其他装饰工程
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011107001002
	石材台阶面
	室外台阶：
12J003-（5B／B2），面层改为30厚芝麻灰
荔枝面花岗岩
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，正背面及四周
边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
3.上撒素水泥浆一道（洒适量清水）
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
6.300厚灰土分两步夯实，宽出面层100
7.素土夯实
	m2
	9.54
	443.36
	376.86
	0.85

	2
	011102001005
	石材楼地面
	室外台阶平台面：
12J003-（5B／B2），面层改为30厚芝麻灰
荔枝面花岗岩
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，正背面及四周
边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
3.上撒素水泥浆一道（洒适量清水）
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
6.300厚灰土分两步夯实，宽出面层100
7.素土夯实
	m2
	13.23
	332.06
	282.25
	0.85

	3
	010507001005
	坡道
	无障碍缓坡：
12J003-（12B／A8），面层改为30厚芝麻灰
荔枝面花岗岩
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，水泥浆灌缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20混凝土
4.300厚灰土分两步夯实，宽出面层100
5.素土夯实
	m2
	5.4
	353.74
	300.68
	0.85

	4
	011503001013
	金属扶手、栏杆、栏板
	12J926    1/H1
H=900mm
1、φ40*2不锈钢管扶手
2、φ20*3不锈钢管
3、φ40*3不锈钢管立柱及扶手
	m
	8.4
	425.63
	361.79
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	5
	010507001006
	散水
	12J003-3A/A1
1.20厚烧毛花岗岩板铺面,正背面及四周涂
防污剂,灌稀水泥浆擦缝素水泥浆一道(洒适
量清水)
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.60厚C15混凝土
5.150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆
(或150厚3:7灰土)
6.素土夯实,向外坡3%~5%
7.找平层分格缝 密封膏嵌缝 (00J202-1-
1、2/66)
	m2
	31.95
	286.68
	243.68
	0.85

	6
	011502001002
	金属装饰线
	建筑物所有挑出墙面的构件均作成品铝合金
滴水线
	m
	126
	14.43
	12.27
	0.85

	7
	011505001003
	洗漱台
	洗脸盆面板为20厚磨光面大理石
	m2
	2.9
	599.49
	509.57
	0.85

	8
	011505010002
	镜面玻璃
	梳妆镜做法参16J914-1,3/XT25
4厚镀铝膜面镜600*700mm，背面涂镜背漆一
道
2厚双面胶带贴四边
四周嵌合成高分子密封胶（中性）
	m2
	2.1
	157.88
	134.2
	0.85

	9
	011210005003
	成品隔断
	厕所隔断为复合树脂板隔断（高度1.8米）
，做法详16J914-1,3/XT8.
	m2
	24.93
	165.73
	140.87
	0.85

	10
	011210005004
	成品隔断
	小便器的隔板为复合树脂板（0.45宽*0.9高
米，距地0.4米），固定做法详16J914-
1,3/XT9
	m2
	2.43
	138.3
	117.56
	0.85

	11
	010902011002
	屋面小型构件
	1.反梁过水孔 φ50钢管(12J201-1/H23)
	个
	7
	33.52
	28.49
	0.85

	12
	030413003001
	打洞(孔)
	1.预留孔洞
	个
	2
	20
	17
	0.85

	13
	010902011003
	屋面小型构件
	屋面人孔11J930   J24
1.屋面检修孔 木盖板上钉0.8厚铝板盖板
	座
	1
	1161.26
	987.07
	0.85

	14
	011108001002
	石材零星项目
	1、20厚光面芝麻白花岗岩
	m2
	3.14
	207.35
	176.25
	0.85

	15
	011503001014
	金属扶手、栏杆、栏板
	建施1a/10 栏杆 H=200mm
1、φ60*1.5不锈钢横管
2、φ50*1.5不锈钢竖管，间距不大于1.2m
3、预埋件15J403-1  M2/E22
	m
	19.35
	277.69
	236.04
	0.85
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	16
	011503001015
	金属扶手、栏杆、栏板
	楼梯栏杆扶手详见国标15J403-1-（
B7/B17），竖杆间距100
H=900mm
1.φ60*3钢管立柱、扶手
2.φ25*1.0竖管，竖杆间距100
3.φ38*1.2横管两道
	m
	19.05
	494.35
	420.2
	0.85

	17
	011503001016
	金属扶手、栏杆、栏板
	楼梯栏杆扶手详见国标15J403-1-（
B7/B17），竖杆间距100
H=1100mm
1.φ60*3钢管立柱、扶手
2.φ25*1.0竖管，竖杆间距100
3.φ38*1.2横管两道
	m
	3.08
	518.74
	440.93
	0.85

	18
	07B001001
	污水池
	1.污水池
	个
	2
	150
	127.5
	0.85

	19
	011503001018
	金属扶手、栏杆、栏板
	无障碍卫生间
1.马桶安全抓杆
	m
	5
	50
	42.5
	0.85

	20
	011505008001
	卫生纸盒
	无障碍卫生间
1.卫生纸盒
	个
	1
	69.92
	59.43
	0.85

	21
	08B001001
	呼叫按钮
	无障碍卫生间
1.呼叫按钮
	个
	1
	150
	127.5
	0.85

	22
	09B001001
	挂衣钩
	无障碍卫生间
1.挂衣钩
	个
	1
	15
	12.75
	0.85

	23
	10B001001
	多功能台
	无障碍卫生间
1.多功能台
	个
	1
	550
	467.5
	0.85

	  工程名称：附属用房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：门卫及设备用房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	A. 土石方工程

	1
	010101001003
	平整场地
	1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:自行考虑
3.取土运距:自行考虑
	m2
	228.73
	1.52
	1.29
	0.85
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	2
	010101003002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
	m3
	73.12
	7.27
	6.18
	0.85

	3
	010101004003
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4米以内
	m3
	237.36
	7.98
	6.78
	0.85

	4
	010103001006
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	277.32
	10.37
	8.81
	0.85

	5
	010103001007
	回填方
	室内回填土
1.填土机械夯实 (平地)
	m3
	86.24
	7.92
	6.73
	0.85

	二
	D. 砌筑工程

	1
	010401001002
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚混凝土实
心砖MU15
2.墙体类型、砌筑高度:砖基础
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑
4.20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂
	m3
	24.34
	809.94
	688.45
	0.85

	2
	010401003001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚混凝土实
心砖MU15
2.墙体类型、砌筑高度:门牌墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑
	m3
	8.01
	755.05
	641.79
	0.85

	3
	010401004006
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:100厚烧结煤矸
石土多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:卫生间隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌
筑
	m3
	0.19
	726.21
	617.28
	0.85

	4
	010401004007
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤矸
石土多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:卫生间隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌
筑
	m3
	3.88
	726.21
	617.28
	0.85

	5
	010402001006
	砌块墙
	±0.000以上墙体材料：外墙、内隔墙
1.砖品种、规格、强度等级:190厚、150厚
蒸压加气混凝土砌块，砌块强度等级A5.0
2.墙体类型、砌筑高度:外墙、内隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌筑
	m3
	44.67
	647.21
	550.13
	0.85

	6
	010405001004
	砌筑超高增加费
	1.每增0.5m砌筑超高增加费
	m3
	20.04
	18.8
	15.98
	0.85
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	7
	010401012005
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲坑
2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普
通砖
3.砂浆强度等级、配合比:M5(42.5)
	m3
	0.03
	937
	796.45
	0.85

	8
	010404001001
	垫层
	卫生间蹲坑
1.垫层材料种类、配合比、厚度:轻骨料混
凝土垫层
	m3
	0.17
	617.35
	524.75
	0.85

	三
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001005
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.6
	533.98
	453.88
	0.85

	2
	010503001002
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.79
	594.28
	505.14
	0.85

	3
	010501005002
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.22
	588.14
	499.92
	0.85

	4
	010502001007
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	12.64
	609.87
	518.39
	0.85

	5
	010502002004
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.93
	798.29
	678.55
	0.85

	6
	010503004007
	圈梁
	卫生间及其他用水房间200高基脚
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.43
	775.67
	659.32
	0.85

	7
	010503004008
	圈梁
	水平系梁、门槛等
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.15
	800.15
	680.13
	0.85

	8
	010503005004
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.25
	803.92
	683.33
	0.85

	9
	010507005003
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.69
	760.14
	646.12
	0.85

	10
	010505001009
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	43.27
	610.11
	518.59
	0.85

	11
	010505006005
	栏板
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.38
	618.06
	525.35
	0.85

	12
	010505008002
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.1
	678.43
	576.67
	0.85
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	13
	010515001036
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	1.774
	6373.27
	5417.28
	0.85

	14
	010515001037
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	2.874
	6373.27
	5417.28
	0.85

	15
	010515001038
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	0.682
	6373.27
	5417.28
	0.85

	16
	010515001039
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	0.775
	6152.74
	5229.83
	0.85

	17
	010515001040
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	0.201
	6019.4
	5116.49
	0.85

	18
	010515001041
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	1.126
	5962.27
	5067.93
	0.85

	19
	010515001042
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	1.824
	5962.27
	5067.93
	0.85

	20
	010515001043
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	2.28
	5631.34
	4786.64
	0.85

	21
	010515001044
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	1.229
	5631.34
	4786.64
	0.85

	22
	010515001045
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	0.732
	5631.34
	4786.64
	0.85

	23
	010516003009
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ22)
	个
	26
	16.52
	14.04
	0.85

	24
	010516003010
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	19
	17.25
	14.66
	0.85

	25
	010516006011
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤18
	个
	128
	5.95
	5.06
	0.85

	26
	010516006012
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤32
	个
	50
	7.13
	6.06
	0.85

	27
	010516003011
	机械连接
	1.连接方式:对焊
2.规格:φ16以内
	个
	28
	5.26
	4.47
	0.85

	28
	010516003012
	机械连接
	1.连接方式:对焊
2.规格:φ20以内
	个
	111
	7.47
	6.35
	0.85

	四
	F. 金属结构工程

	1
	010607005004
	砌块墙钢丝网加固
	地上墙体不同材料部位交接处粉刷前加铺一
层镀锌钢丝网，网宽300，丝径1.0，孔径
12x12，用射钉与基层锚固；
	m2
	94.44
	17.95
	15.26
	0.85

	2
	011405001002
	金属面油漆
	1、环氧富锌底漆、中间漆和面漆
	m2
	76.68
	48.65
	41.35
	0.85

	3
	031202005003
	防火涂料
	1.耐火等级（h）:2小时
	m2
	30.32
	72.63
	61.74
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第79页 共89页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	4
	031202005004
	防火涂料
	1.耐火等级（h）:1.5小时
	m2
	46.36
	59.66
	50.71
	0.85

	五
	H. 门窗工程

	1
	010802003015
	钢质防火门
	FM甲1121
1.常闭式钢制甲级防火门
2.门锁，闭门器
	m2
	4.62
	552.15
	469.33
	0.85

	2
	010802003016
	钢质防火门
	FM甲1521
1.常闭式钢制甲级防火门
2.门锁，闭门器,顺位器
	m2
	3.15
	563.48
	478.96
	0.85

	3
	010802003017
	钢质防火门
	FM甲2127
1.常闭式钢制甲级防火门
2.门锁，闭门器,顺位器
	m2
	5.67
	558.44
	474.67
	0.85

	4
	010802003018
	钢质防火门
	FM乙0821
1.常闭式钢制乙级防火门
2.门锁，闭门器
	m2
	1.68
	530.56
	450.98
	0.85

	5
	011207001002
	墙面装饰板
	1.部位：防火门门下设置防止动物板
2.材质：金属板
	m2
	2.32
	140.39
	119.33
	0.85

	6
	010802004010
	防盗门
	M1121
1.成品烤漆门
	m2
	2.31
	826.14
	702.22
	0.85

	7
	01B004
	附框
	1.木塑节能附框
	m
	110.2
	48.51
	41.23
	0.85

	8
	010807001061
	金属(塑钢、断桥)窗
	BY1220
1.铝合金百叶窗制作
2.铝合金百叶窗安装
3.5*5不锈钢网
	m2
	7.2
	684.16
	581.54
	0.85

	9
	010807001062
	金属(塑钢、断桥)窗
	BY2131
1.铝合金百叶窗制作
2.铝合金百叶窗安装
3.5*5不锈钢网
	m2
	6.51
	684.16
	581.54
	0.85

	10
	010807001063
	金属(塑钢、断桥)窗
	BY2620
1.铝合金百叶窗制作
2.铝合金百叶窗安装
3.5*5不锈钢网
	m2
	5.2
	684.16
	581.54
	0.85
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	11
	010807001064
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1812
1.框、扇材质:断热铝合金推拉窗（含防脱
落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃
	m2
	2.16
	860.36
	731.31
	0.85

	12
	010807001065
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1231
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗（含防脱落装置）
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
	m2
	14.88
	758.73
	644.92
	0.85

	13
	010807001066
	金属(塑钢、断桥)窗
	C12431
1.框、扇材质:断热铝合金固定窗+断热铝合
金推拉窗
2.玻璃品种、厚度:5高透光双银LOW-
E+12A+5透明钢化玻璃/6高透光双银LOW-
E+12A+6透明钢化玻璃
3.预埋铁件安装
	m2
	38.44
	925.1
	786.34
	0.85

	14
	010805004001
	电动伸缩门
	1.不锈钢伸缩门9.65m
2.伸缩门电动装置
	樘
	1
	10790.94
	9172.3
	0.85

	15
	010805004002
	电动伸缩门
	1.不锈钢伸缩门11.95m
2.伸缩门电动装置
	樘
	1
	12973.64
	11027.59
	0.85

	16
	010802001010
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:检修门
	m2
	2.16
	308.03
	261.83
	0.85

	六
	J. 屋面及防水工程

	1
	010904002007
	楼(地)面涂膜防水
	卫生间
防水层：2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	6.47
	35.66
	30.31
	0.85

	2
	010904002008
	楼(地)面涂膜防水
	配电房、柴油发电机房、储油间
防水层：1.5厚聚氨酯防水层(两道)
	m2
	139.33
	70.76
	60.15
	0.85

	3
	010903002005
	墙面涂膜防水
	卫生间
防水层1.8m高
1.2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	18.18
	40.04
	34.03
	0.85
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	4
	010902003010
	屋面刚性防水
	不上人屋面W1（有保温）
40厚C20细石混凝土层，配φ6，双向@150，
钢筋网片绑扎（设分隔缝）
10厚低强度等级砂浆隔离层
20厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	219.94
	122.02
	103.72
	0.85

	5
	010902001007
	屋面卷材防水
	上人屋面W1
1.卷材品种、规格、厚度:3mmAPP改性沥青
防水卷材
2.防水层数:一层
	m2
	219.94
	35.54
	30.21
	0.85

	6
	010902001008
	屋面卷材防水
	上人屋面W1（上翻部分）
1.卷材品种、规格、厚度:3mmAPP改性沥青
防水卷材
2.防水层数:一层
	m2
	29.9
	36.94
	31.4
	0.85

	7
	010902002005
	屋面涂膜防水
	上人屋面W1
1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数:2厚，一遍
	m2
	219.94
	22.79
	19.37
	0.85

	8
	010902002006
	屋面涂膜防水
	上人屋面W1（上翻部分）
1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数:2厚，一遍
	m2
	29.9
	25.47
	21.65
	0.85

	9
	010902008005
	屋面变形缝
	泛水做法详12J201-A14/a
1.女儿墙泛水 (镀锌铁皮)
	m
	71.2
	24.19
	20.56
	0.85

	七
	K. 保温、隔热、防腐工程

	1
	011001001004
	保温隔热屋面
	上人屋面W1(有保温)

100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯板（燃烧等级：
B2级）
	m2
	219.94
	82.47
	70.1
	0.85

	2
	011001004003
	保温柱、梁
	外墙部位的梁、柱内保温
1.10mm无机轻集料保温砂浆内保温（λ
=0.07，S=1.2）
2.5mm厚抗裂砂浆(压入网格布)
3.20mm的1:2水泥砂浆
	m2
	60.04
	107.5
	91.38
	0.85

	八
	L. 楼地面装饰工程

	1
	010501001006
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	14.68
	533.98
	453.88
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	011102003013
	块料楼地面
	卫生间11J930-楼地16/G7
1、300*300防滑地面砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒
水泥粉
3、20厚1:3水泥砂浆
5、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	6.37
	140.15
	119.13
	0.85

	3
	011104004001
	防静电活动地板
	12J304-DF19/122
部位：消控室区、门卫区
1、150厚高防静电活动地板
2、10厚1:2.5水磨石面层
3、水泥浆一道(内掺建筑胶)
4、20厚1:3水泥砂浆
	m2
	39.4
	477.72
	406.06
	0.85

	4
	011101001011
	水泥砂浆楼地面
	12J304-DF10/119
部位：配电房、柴油发电机房、储油间
1、20厚1:2防静电水泥砂浆
2、防静电水泥砂浆一道
3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防
静电接地金属网，表面抹平
4、20厚1:3水泥砂浆
5、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	139.33
	175.48
	149.16
	0.85

	5
	011105003004
	块料踢脚线
	消控室区、门卫区，详国标11J930-4/H27
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆
粘贴，素水泥浆一道
3.面层材料品种、规格、颜色:10厚玻化砖
	m2
	3.96
	163.33
	138.83
	0.85

	6
	011105001004
	水泥砂浆踢脚线
	配电房、柴油发电机房、储油间，详国标
11J930-2/H27
1.踢脚线高度:150mm
2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆
打底，扫毛或划出纹道
3.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆
面层压光
	m2
	10.33
	93.16
	79.19
	0.85

	7
	011101001012
	水泥砂浆楼地面
	雨披
1、20厚1：2.5水泥砂浆面层(5%防水剂)
	m2
	21.01
	31.69
	26.94
	0.85

	九
	M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011201001030
	墙面一般抹灰
	消控室区、门卫区、配电房、柴油发电机房
、储油间,刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道
3.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙
	m2
	304.29
	43.02
	36.57
	0.85

	2
	011204003009
	块料墙面
	卫生间,卫生间前室,浅色300x300釉面砖防
水墙面
详11J930-内墙39、40/H13
高度至3.0米
1.1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）
2.浅色300x300釉面砖
3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实
	m2
	30.53
	120.48
	102.41
	0.85

	3
	011201004010
	立面砂浆找平层
	卫生间,卫生间前室,,浅色300x300釉面砖防
水墙面
详11J930-内墙39、40/H13
高度至3.0米
1.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
2.素水泥一道甩毛（内掺建筑胶）（仅砼墙
）
	m2
	30.53
	35.64
	30.29
	0.85

	4
	011201001031
	墙面一般抹灰
	卫生间,卫生间前室,NQ4
3.0米以上的墙体为20厚1:2水泥砂浆找平
	m2
	15.42
	38.84
	33.01
	0.85

	5
	011201001032
	墙面一般抹灰
	排烟井、排风井、进风井、门牌墙体内侧
20厚1:2水泥砂浆找平
	m2
	56.32
	38.84
	33.01
	0.85

	6
	011201001033
	墙面一般抹灰
	外墙涂料墙加气砼面
参国标05J909-外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	284.72
	78.49
	66.72
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	7
	011203005001
	小型构件项目找平抹灰
	装饰线条  参国标05J909-外墙10D/WQ10+外
涂2/TL9
1.刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混
凝土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
2.9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3.3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面
剂甩毛
4.喷湿墙面
	m2
	2.13
	122.62
	104.23
	0.85

	8
	011201001034
	墙面一般抹灰
	外墙涂料墙砼面；栏板
参国标05J909-外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
刷聚合物防水砂浆(干粉类)一道(现浇混凝
土墙面:3mm;砌体墙面5mm)
9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆底面刮糙;或专用界面剂
甩毛
喷湿墙面
	m2
	99.54
	74.25
	63.11
	0.85

	9
	011209001003
	带骨架幕墙
	装饰4  石材详见幕墙图纸
1.骨架材料种类、规格、中距:L50X4mm镀锌
角钢、6.3#镀锌槽钢立柱
2.面层材料品种、规格、颜色:25厚芝麻石
材花岗岩
3.面层固定方式:M6不锈钢后切螺栓组
	m2
	106.82
	591.53
	502.8
	0.85

	十
	N. 天棚工程

	1
	011302001006
	天棚吊顶
	卫生间,卫生间前室（高3.1m）,厨房、洗涤
（高3.4m） DP2 轻钢龙骨铝扣板详国标
05J909-棚26B/DP12
1.铝扣板面层，规格592*592
2.T型轻钢横撑龙骨TB24*28,间距600，与次
龙骨插接
3.T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主
龙骨插接
4.T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200，用吊
件与钢筋吊杆联结后找平
5.10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距《
1200，吊杆上部与板底预留吊环固定
	m2
	6.31
	180.17
	153.14
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	011301001016
	天棚抹灰
	11J930-顶5/H24
部位：配电房、柴油发电机房、储油间、室
外天棚
1、素水泥浆一道(内掺建筑胶)
2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或
划出纹道
3、3厚1:.0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
	m2
	228.97
	39.1
	33.24
	0.85

	3
	011302001007
	天棚吊顶
	11J930-顶13/H26
部位：消控室区、门卫区
1.钢筋混凝土板预留φ10钢筋吊环，中距横
向《800，纵向《429
2.10号镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向《
800，纵向《429
3.U型轻钢次龙骨CB60*27，中距429
4.U型轻钢龙骨横撑CB60*27中距1200
5.9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固
定，中距《200
6.满刷氯偏乳液防潮涂料两道，横纵向各刷
一道
	m2
	39.19
	119.45
	101.53
	0.85

	4
	011301001017
	天棚抹灰
	电梯井，排烟井，其它封闭空间
20厚1:2水泥砂浆抹平
	m2
	7.1
	37.18
	31.6
	0.85

	十一
	P. 油漆、涂料、裱糊工程

	1
	011406001032
	抹灰面油漆涂料
	楼梯间、调档室、谈心室、辩解室、询问室
、群众接访室接待室、报警窗口、警务休息
室、备勤备班室、餐厅、包间、内走道、库
房、存放、备餐、更衣,刮腻子涂料内墙面
详国标11J930-内墙15/H6
(第5条采用用3厚外加剂专用砂浆打底刮糙)
1.刮腻子涂料-水性耐擦洗涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
	m2
	350.94
	34.54
	29.36
	0.85

	2
	011406001033
	抹灰面油漆涂料
	11J930-顶5/H24无机防霉涂料
部位：配电房、柴油发电机房、储油间
	m2
	207.96
	16.99
	14.44
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	011406001034
	抹灰面油漆涂料
	外墙涂料
参国标05J909-
外墙10D/WQ10+外涂2/TL9
涂饰面层涂料二遍
涂饰底涂料
两道外墙抗裂耐水腻子,填补缝隙、磨平
	m2
	382.14
	54.06
	45.95
	0.85

	4
	011406001035
	抹灰面油漆涂料
	11J930-顶2/H23刮腻子涂料
部位：雨蓬天棚面
	m2
	21.01
	39.8
	33.83
	0.85

	十二
	Q. 其他装饰工程

	1
	011107001003
	石材台阶面
	室外台阶：
11J930-（台16／A6），面层改为30厚芝麻
灰荔枝面花岗岩
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，正背面及四周
边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
3.上撒素水泥浆一道（洒适量清水）
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
6.300厚灰土分两步夯实，宽出面层100
7.素土夯实
	m2
	7.38
	484.44
	411.77
	0.85

	2
	011102001006
	石材楼地面
	室外台阶平台面：
11J930-（台16／A6），面层改为30厚芝麻
灰荔枝面花岗岩
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，正背面及四周
边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
3.上撒素水泥浆一道（洒适量清水）
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
6.300厚灰土分两步夯实，宽出面层100
7.素土夯实
	m2
	12.51
	331.1
	281.44
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	010507001007
	坡道
	无障碍缓坡：
12J003-（12B／A8），面层改为30厚芝麻灰
荔枝面花岗岩
1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，水泥浆灌缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20混凝土
4.300厚灰土分两步夯实，宽出面层100
5.素土夯实
	m2
	1.5
	352.77
	299.85
	0.85

	4
	010507001008
	散水
	12J003-3A/A1
1.20厚烧毛花岗岩板铺面,正背面及四周涂
防污剂,灌稀水泥浆擦缝素水泥浆一道(洒适
量清水)
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.60厚C15混凝土
5.150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆
(或150厚3:7灰土)
6.素土夯实,向外坡3%~5%
7.找平层分格缝 密封膏嵌缝 (00J202-1-
1、2/66)
	m2
	20.28
	310.4
	263.84
	0.85

	5
	011502001003
	金属装饰线
	建筑物所有挑出墙面的构件均作成品铝合金
滴水线
	m
	24.26
	14.43
	12.27
	0.85

	6
	011505001004
	洗漱台
	洗脸盆面板为20厚磨光面大理石
	m2
	1.26
	599.49
	509.57
	0.85

	7
	011505010003
	镜面玻璃
	梳妆镜做法参16J914-1,3/XT25
4厚镀铝膜面镜600*700mm，背面涂镜背漆一
道
2厚双面胶带贴四边
四周嵌合成高分子密封胶（中性）
	m2
	0.42
	157.88
	134.2
	0.85

	8
	011508004001
	金属字
	1.金属字 (＞1.0m2 块料面)
	个
	5
	870.21
	739.68
	0.85

	9
	01b005
	集油坑，内填干砂，储藏量
1m3
	1、集油坑，内填干砂，储藏量1m3
	个
	1
	2470.25
	2099.71
	0.85

	10
	010526001001
	成品风帽
	1.钢制成品风帽安装
	个
	1
	379.95
	322.96
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：桩基工程_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	大型机械进出场

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械设备名称:自行考虑
2.机械设备规格型号:自行考虑
	项
	1
	59489.69
	50566.24
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:地下室外墙
2.搭设方式:扣件式
3.服务高度:4.4m
4.脚手架材质:钢管脚手架
5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	1111.72
	64.61
	54.92
	0.85

	2
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2..搭设高度:3.6m以内
	m2
	508.28
	4.12
	3.5
	0.85

	3
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2..搭设高度:3.6m以外
	m2
	129.3
	11.62
	9.88
	0.85

	4
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:5.2m以内
	m2
	2644.08
	11.96
	10.17
	0.85

	5
	011701010001
	电梯井脚手架
	1.搭设方式:扣件
2.构筑物几何尺寸、高度:高度30m以内
	m3
	56.67
	34.74
	29.53
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033001
	垫层模板
	1.基础类型:垫层
	m2
	184.04
	71.63
	60.89
	0.85

	2
	011702001001
	基础模板
	满堂基础及集水坑内侧模板
1.基础类型:满堂基础、桩承台 (无梁式)
	m2
	297.91
	57.58
	48.94
	0.85

	3
	010401004001
	砖胎膜
	
1.200厚M5砂浆砖模每3000长做20宽竖直缝
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	m3
	166.21
	1021.04
	867.88
	0.85
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	4
	011702002001
	柱模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	612.13
	82.95
	70.51
	0.85

	5
	011702002002
	柱模板超高增加费
	1.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	51.7
	1.19
	1.01
	0.85

	6
	011702003001
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	60.5
	98.2
	83.47
	0.85

	7
	011702008001
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	4.18
	66.78
	56.76
	0.85

	8
	011702009001
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	24.59
	89.72
	76.26
	0.85

	9
	011702011001
	墙模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
3.止水措施:有防水要求，拉杆螺栓不回收
	m2
	1894.62
	91.8
	78.03
	0.85

	10
	011702011002
	墙模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
3.止水措施:有防水要求，拉杆螺栓不回收
	m2
	132.54
	118.1
	100.39
	0.85

	11
	011702011003
	墙模板超高增加费
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	697.83
	1.19
	1.01
	0.85

	12
	011702014001
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	3607.78
	77.49
	65.87
	0.85

	13
	011702014002
	有梁板模板超高增加费
	1.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	3271.31
	5.35
	4.55
	0.85

	14
	011702024001
	楼梯模板
	1.楼梯类型:板式双跑
	m2
	14
	182.32
	154.97
	0.85

	15
	011702024002
	楼梯模板
	1.楼梯类型:板式三跑
	m2
	23.32
	182.32
	154.97
	0.85

	16
	011702021001
	栏板模板
	1.构件形状:矩形
	m2
	64.83
	71
	60.35
	0.85

	17
	011702030001
	后浇带模板
	1.后浇带部位:基础
	m2
	12.32
	41.02
	34.87
	0.85

	18
	011702030002
	后浇带模板
	1.后浇带部位:柱、墙
	m2
	78.22
	62.9
	53.47
	0.85

	19
	011702030003
	后浇带模板
	1.后浇带部位:梁、板
	m2
	249.29
	193.4
	164.39
	0.85

	20
	011702006001
	梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
	m2
	2.3
	94.2
	80.07
	0.85

	三
	施工排水降水

	1
	011706002001
	排水、降水
	1.地下室混凝土养护排水费
	m2
	2923.88
	2.01
	1.71
	0.85
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	四
	垂直运输

	1
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构
2.地下室建筑面积:2923.88m2
3.建筑物檐口高度、层数:4m、一层
	项
	1
	218657.25
	185858.66
	0.85

	五
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械设备名称:自行考虑
2.机械设备规格型号:自行考虑
	项
	1
	143634.17
	122089.04
	0.85

	  工程名称：地下室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：综合楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.搭设方式:扣件式
3.服务高度:28.25m
4.脚手架材质:钢管脚手架
5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	4933.9
	77.21
	65.63
	0.85

	2
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2..搭设高度:3.6m以内
	m2
	6698.76
	4.12
	3.5
	0.85

	3
	011701003004
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2..搭设高度:3.6m以外
	m2
	3871.45
	11.62
	9.88
	0.85

	4
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:5.2m以内
	m2
	3310.62
	11.96
	10.17
	0.85

	5
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:8.3m
	m2
	47.42
	19.04
	16.18
	0.85

	6
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:仅天棚
（墙面不装修）
2.服务高度:5.2m以内
	m2
	180.31
	9.59
	8.15
	0.85

	7
	011701010002
	电梯井脚手架
	1.搭设方式:扣件
2.构筑物几何尺寸、高度:高度30m以内
	m3
	280.32
	34.74
	29.53
	0.85
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	8
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:单梁脚手架
2.搭设方式:扣件式
3.脚手架材质:钢管脚手架
	m2
	600
	44.49
	37.82
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002003
	柱模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	1799.46
	77.87
	66.19
	0.85

	2
	011702002004
	柱模板超高增加费
	1.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	340.97
	1.19
	1.01
	0.85

	3
	011702003002
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	1672.1
	98.2
	83.47
	0.85

	4
	011702006002
	梁模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	306.23
	94.2
	80.07
	0.85

	5
	011702008002
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	563.01
	66.78
	56.76
	0.85

	6
	011702009002
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	199.95
	89.72
	76.26
	0.85

	7
	011702014003
	有梁板模板
	坡道板
1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	196.07
	77.14
	65.57
	0.85

	8
	011702014004
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	8867.78
	73.02
	62.07
	0.85

	9
	011702014005
	有梁板模板超高增加费
	1.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	7588.16
	5.35
	4.55
	0.85

	10
	011702014006
	有梁板模板弧形增加费
	1.圆弧形梁模板增加费
	m2
	126.76
	34.3
	29.16
	0.85

	11
	011702014007
	有梁板模板弧形增加费
	1.圆弧形板模板增加费
	m
	83.26
	11.98
	10.18
	0.85

	12
	011702011004
	墙模板
	首层挡墙
1.构件形状:矩形
	m2
	753.89
	69.66
	59.21
	0.85

	13
	011702024003
	楼梯模板
	1.楼梯类型:板式双跑
	m2
	131.34
	182.32
	154.97
	0.85

	14
	011702024004
	楼梯模板
	1.楼梯类型:板式三跑
	m2
	23.24
	164.09
	139.48
	0.85

	15
	011702024005
	楼梯模板
	1.楼梯类型:板式单跑
	m2
	96.3
	218.77
	185.95
	0.85

	16
	011702025001
	其他现浇构件模板
	1.构件类型:压顶
	m2
	54.32
	68.02
	57.82
	0.85
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	17
	011702021002
	栏板模板
	1.构件形状:矩形
	m2
	880.75
	71
	60.35
	0.85

	18
	011702011005
	墙模板
	栏板
1.构件形状:矩形
	m2
	381.12
	69.66
	59.21
	0.85

	19
	011702016001
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	86.27
	66.46
	56.49
	0.85

	20
	011702030004
	后浇带模板
	1.后浇带部位:梁、板
	m2
	364.33
	193.4
	164.39
	0.85

	21
	011702030005
	后浇带模板
	1.后浇带部位:柱、墙
	m2
	5.54
	62.9
	53.47
	0.85

	22
	011702023003
	雨篷、悬挑构件模板
	
1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件类型:雨棚
	m2
	38.15
	120.67
	102.57
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001002
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结
构
2.建筑物檐口高度、层数:9m、6层
	项
	1
	608112.9
	516895.97
	0.85

	四
	超高施工加压水泵费

	1
	011704001001
	超高施工加压水泵费
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结
构
2.建筑物檐口高度、层数:28.3m、6层
	项
	1
	8007.76
	6806.6
	0.85

	  工程名称：综合楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：附属用房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002004
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.搭设方式:扣件式
3.服务高度:9m
4.脚手架材质:钢管脚手架
5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	925.98
	60.16
	51.14
	0.85
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	2
	011701003005
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2..搭设高度:3.6m以外
	m2
	1591.48
	11.62
	9.88
	0.85

	3
	011701003006
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2..搭设高度:3.6m以内
	m2
	112.02
	4.12
	3.5
	0.85

	4
	011701006005
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:5.2m以内
	m2
	813.09
	11.96
	10.17
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033002
	垫层模板
	1.基础类型:垫层
	m2
	4.8
	71.63
	60.89
	0.85

	2
	011702001002
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	42.56
	72.33
	61.48
	0.85

	3
	011702005001
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	357.15
	75.19
	63.91
	0.85

	4
	011702002005
	柱模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	351.66
	93.45
	79.43
	0.85

	5
	011702002006
	柱模板超高增加费
	1.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过6m,每
增加0.5m）
	m2
	525.59
	1.44
	1.22
	0.85

	6
	011702003003
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	197.29
	98.2
	83.47
	0.85

	7
	011702008003
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	114.27
	66.78
	56.76
	0.85

	8
	011702009003
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	38.52
	89.72
	76.26
	0.85

	9
	011702025002
	其他现浇构件模板
	1.构件类型:压顶
	m2
	24.52
	68.02
	57.82
	0.85

	10
	011702014008
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	1594.76
	87.64
	74.49
	0.85

	11
	011702014009
	有梁板模板超高增加费
	1.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	3833.41
	5.35
	4.55
	0.85

	12
	011702024006
	楼梯模板
	1.楼梯类型:板式
	m2
	29.22
	218.77
	185.95
	0.85

	13
	011702021003
	栏板模板
	1.构件形状:矩形
	m2
	241.27
	71
	60.35
	0.85

	14
	011702006003
	梁模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	5.18
	113.02
	96.07
	0.85
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	15
	011702016002
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	3.74
	66.46
	56.49
	0.85

	16
	011702011006
	墙模板
	1.构件形状:矩形
	m2
	61.27
	69.66
	59.21
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001003
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结
构
2.建筑物檐口高度、层数:9.6m、2层
	项
	1
	31544.38
	26812.72
	0.85

	  工程名称：附属用房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：门卫及设备用房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002005
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.搭设方式:扣件式
3.服务高度:4.5m
4.脚手架材质:钢管脚手架
5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	483.24
	51.64
	43.89
	0.85

	2
	011701003007
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2..搭设高度:3.6m以内
	m2
	46.2
	4.12
	3.5
	0.85

	3
	011701003008
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2..搭设高度:3.6m以外
	m2
	375.43
	11.62
	9.88
	0.85

	4
	011701006006
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面或
天棚
2.服务高度:5.2m以内
	m2
	206.46
	11.96
	10.17
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033003
	垫层模板
	1.基础类型:垫层
	m2
	2.4
	71.63
	60.89
	0.85

	2
	011702001003
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	21.12
	72.33
	61.48
	0.85

	3
	011702005002
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	168.72
	75.19
	63.91
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	4
	011702002007
	柱模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	161.87
	93.45
	79.43
	0.85

	5
	011702002008
	柱模板超高增加费
	1.支撑高度:6.0m以上
2.构件形状:矩形
	m2
	204.77
	1.53
	1.3
	0.85

	6
	011702003004
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件形状:矩形
	m2
	12.08
	98.2
	83.47
	0.85

	7
	011702008004
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	16.53
	66.78
	56.76
	0.85

	8
	011702009004
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	3.79
	89.72
	76.26
	0.85

	9
	011702025003
	其他现浇构件模板
	1.构件类型:压顶
	m2
	7.43
	68.02
	57.82
	0.85

	10
	011702014010
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.6m以上
2.构件形状:矩形
	m2
	407.01
	87.64
	74.49
	0.85

	11
	011702014011
	有梁板模板超高增加费
	1.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	1221.03
	5.35
	4.55
	0.85

	12
	011702023002
	雨篷、悬挑构件模板
	
1.支撑高度:3.6m及以上
2.构件类型:雨棚
	m2
	35.11
	120.67
	102.57
	0.85

	13
	011702021004
	栏板模板
	1.构件形状:矩形
	m2
	72.99
	71
	60.35
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001004
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结
构
2.建筑物檐口高度、层数:4.5m、1层
	项
	1
	3019.24
	2566.35
	0.85

	  工程名称：门卫及设备用房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：室外工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	桩基工程
	 

	1
	 桩基工程
	 

	1.1
	  专业分部L01
	0.48%

	(二)
	地下室
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  A. 土石方工程
	3.58%

	1.2
	  D. 砌筑工程
	3.58%

	1.3
	  E. 混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	1.4
	  F. 金属结构工程
	3.58%

	1.5
	  H. 门窗工程
	3.58%

	1.6
	  J. 屋面及防水工程
	3.58%

	1.7
	  K. 保温、隔热、防腐工程
	3.58%

	1.8
	  L. 楼地面装饰工程
	3.58%

	1.9
	  M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	1.10
	  N. 天棚工程
	3.58%

	1.11
	  P. 油漆、涂料、裱糊工程
	3.58%

	1.12
	  Q. 其他装饰工程
	3.58%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  消防泵房
	3.58%

	2.2
	  生活水泵房
	3.58%

	2.3
	  室内消火栓系统
	3.58%

	2.4
	  自动喷淋系统
	3.58%

	2.5
	  集水坑
	3.58%

	2.6
	  给排水系统
	3.58%

	2.7
	  通风工程
	3.58%

	2.8
	  电气系统
	3.58%

	2.9
	  智能应急照明系统
	3.58%

	2.10
	  火灾自动报警系统
	3.58%

	2.11
	  能耗监控系统
	3.58%

	2.12
	  一氧化碳浓度监控系统
	3.58%

	2.13
	  抗震支架
	3.58%

	(三)
	综合楼
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  D. 砌筑工程
	3.58%

	1.2
	  E. 混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	1.3
	  F. 金属结构工程
	3.58%

	1.4
	  H. 门窗工程
	3.58%

	1.5
	  J. 屋面及防水工程
	3.58%

	1.6
	  K. 保温、隔热、防腐工程
	3.58%

	1.7
	  L. 楼地面装饰工程
	3.58%
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	1.8
	  M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	1.9
	  N. 天棚工程
	3.58%

	1.10
	  P. 油漆、涂料、裱糊工程
	3.58%

	1.11
	  Q. 其他装饰工程
	3.58%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  室内消火栓系统
	3.58%

	2.2
	  自动喷淋系统
	3.58%

	2.3
	  给排水系统
	3.58%

	2.4
	  通风工程
	3.58%

	2.5
	  光伏
	3.58%

	2.6
	  电气系统
	3.58%

	2.7
	  智能应急照明系统
	3.58%

	2.8
	  火灾自动报警系统
	3.58%

	2.9
	  能耗监控系统
	3.58%

	2.10
	  抗震支架
	3.58%

	(四)
	附属用房
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  A. 土石方工程
	3.58%

	1.2
	  D. 砌筑工程
	3.58%

	1.3
	  E. 混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	1.4
	  F. 金属结构工程
	3.58%

	1.5
	  H. 门窗工程
	3.58%

	1.6
	  J. 屋面及防水工程
	3.58%

	1.7
	  K. 保温、隔热、防腐工程
	3.58%

	1.8
	  L. 楼地面装饰工程
	3.58%

	1.9
	  M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	1.10
	  N. 天棚工程
	3.58%

	1.11
	  P. 油漆、涂料、裱糊工程
	3.58%

	1.12
	  Q. 其他装饰工程
	3.58%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  给排水系统
	3.58%

	2.2
	  通风工程
	3.58%

	2.3
	  电气系统
	3.58%

	2.4
	  智能应急照明系统
	3.58%

	2.5
	  火灾自动报警系统
	3.58%

	2.6
	  能耗监控系统
	3.58%

	(五)
	门卫及设备用房
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  A. 土石方工程
	0.48%

	1.2
	  D. 砌筑工程
	0.48%
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	1.3
	  E. 混凝土及钢筋混凝土工程
	0.48%

	1.4
	  F. 金属结构工程
	0.48%

	1.5
	  H. 门窗工程
	0.48%

	1.6
	  J. 屋面及防水工程
	0.48%

	1.7
	  K. 保温、隔热、防腐工程
	0.48%

	1.8
	  L. 楼地面装饰工程
	0.48%

	1.9
	  M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	0.48%

	1.10
	  N. 天棚工程
	0.48%

	1.11
	  P. 油漆、涂料、裱糊工程
	0.48%

	1.12
	  Q. 其他装饰工程
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  给排水系统
	0.48%

	2.2
	  通风工程
	0.48%

	2.3
	  柴油发电机
	0.48%

	2.4
	  电气系统
	0.48%

	2.5
	  火灾自动报警系统
	0.48%

	2.6
	  能耗监控系统
	0.48%

	(六)
	室外工程
	 

	1
	 安装单位工程
	 

	1.1
	  室外雨水工程
	0.48%

	1.2
	  室外污水工程
	0.48%

	1.3
	  消防水池取水口
	0.48%

	1.4
	  室外消火栓工程
	0.48%

	1.5
	  室外市政给水工程
	0.48%

	1.6
	  室外生活高区供水
	0.48%

	1.7
	  室外电气
	0.48%

	1.8
	  室外消防电气
	0.48%

	1.9
	  室外弱电
	0.48%

	(七)
	暂列金
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  
	3.58%
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3833.63
	3258.59
	0.85

	2
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3728.32
	3169.07
	0.85

	3
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3683.19
	3130.71
	0.85

	4
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3683.19
	3130.71
	0.85

	5
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3683.19
	3130.71
	0.85

	6
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3683.19
	3130.71
	0.85

	7
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3683.19
	3130.71
	0.85

	8
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3886.73
	3303.72
	0.85

	9
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3886.73
	3303.72
	0.85

	10
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3886.73
	3303.72
	0.85

	11
	01210320
	镀锌角钢
	综合
	kg
	5.49
	4.67
	0.85

	12
	01510020
	断热铝合金型材
	综合
	kg
	27.158
	23.08
	0.85

	13
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.411
	0.35
	0.85

	14
	04030230
	净干砂（机制砂）
	 
	m3
	132.38
	112.52
	0.85

	15
	04130570
	烧结煤矸石多孔砖
	190×190×90 MU7.5
	块
	1.03
	0.88
	0.85

	16
	04150090
	加气混凝土砌块
	A5.0
	m3
	266.07
	226.16
	0.85

	17
	04290130_1
	预应力超高强混凝土管桩UHC400-110-A,强
度等级为C105
	 
	m
	198
	168.3
	0.85

	18
	05030220
	松木锯材
	 
	m3
	1245.13
	1058.36
	0.85

	19
	06110070_1
	中空LOW-E钢化玻璃
	5+12A+5
	m2
	183
	155.55
	0.85

	20
	07010130_1
	米白色玻化砖
	300*600
	m2
	59.58
	50.64
	0.85

	21
	07050001
	玻化砖
	600×600
	m2
	59.58
	50.64
	0.85

	22
	07050160
	防滑砖
	800×800
	m2
	61.95
	52.66
	0.85

	23
	08030001_2
	荔枝面花岗岩
	50厚
	m2
	150
	127.5
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	24
	08030120_2
	荔枝面石材
	28厚（25厚+3厚毛面）
	m2
	137
	116.45
	0.85

	25
	11000001
	防盗门
	 
	m2
	584
	496.4
	0.85

	26
	13030370
	乳液型涂料
	 
	kg
	9.58
	8.14
	0.85

	27
	13030480
	腻子粉
	 
	kg
	3.52
	2.99
	0.85

	28
	13030660
	真石漆
	 
	kg
	5.75
	4.89
	0.85

	29
	13330200_2
	聚合物改性沥青自粘卷材
	2mm
	m2
	15
	12.75
	0.85

	30
	13350620
	JS防水涂料
	 
	kg
	4.97
	4.22
	0.85

	31
	14030010
	柴油
	0#
	kg
	7.85
	6.67
	0.85

	32
	14350440_1
	MAC镁质高性能混凝土抗裂剂
	 
	kg
	1.5
	1.28
	0.85

	33
	14410970
	粉状型建筑胶粘剂
	 
	kg
	1.92
	1.63
	0.85

	34
	15130230_1
	阻燃型挤塑聚苯乙烯板
	δ100
	m2
	45.34
	38.54
	0.85

	35
	180102100079_1
	釉面砖
	300×300
	m2
	26.45
	22.48
	0.85

	36
	190100300085_1
	玫瑰红钻花岗石板材
	20厚
	m2
	349.35
	296.95
	0.85

	37
	30113021B1_1
	柴油发电机400W（含烟囱基础及相关配套）
	 
	台
	240708
	204601.8
	0.85

	38
	30409139B2
	室内敷设电力电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35
	 
	m
	275.57
	234.23
	0.85

	39
	30409140B1
	室内敷设电力电缆
	WDZBN-YJY-4×120+1×70
	m
	479.08
	407.22
	0.85

	40
	30409141B1
	室内敷设电力电缆 WDZBN-YJY-4×150+1×
70
	 
	m
	573.94
	487.85
	0.85

	41
	30409141B1_1
	室内敷设电力电缆 WDZB-YJY-4×185+1×95
	 
	m
	689.42
	586.01
	0.85

	42
	30409141B1_3
	室内敷设电力电缆 WDZB-YJY-4×240+1×
120
	 
	m
	897.57
	762.93
	0.85

	43
	30409141B1_4
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY-4×240+1×120
	m
	897.57
	762.93
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	44
	30702115B1_1
	装配式成品风管，内外贴面均采用无缝一体
框咬接，板材为不燃A1级材料
$形状:矩形$规格:长边1500mm以下$板材厚
度:δ1.2mm
	 
	m2
	240
	204
	0.85

	45
	30901020B1
	镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内
	 
	m
	94.2
	80.07
	0.85

	46
	31001405B1
	HDPE钢丝骨架网管(P=1.25MPa),电熔连接
DN150
	 
	m
	146.36
	124.41
	0.85

	47
	33410160_1
	风口型十字桩尖
	 
	个
	275.66
	234.31
	0.85

	48
	34110030
	电
	 
	kW·h
	0.73
	0.62
	0.85

	49
	35010140
	胶合板
	18厚、一级、酚醛
	m2
	30.97
	26.32
	0.85

	50
	35030080
	钢管
	Φ48.3×3.6
	t.月
	126.28
	107.34
	0.85

	51
	35030090
	钢管使用费
	 
	t.月
	126.28
	107.34
	0.85

	52
	80010500_5
	隔声砂浆
	 
	m3
	500
	425
	0.85

	53
	80213465_1
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	382.43
	325.07
	0.85

	54
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	387.33
	329.23
	0.85

	55
	80213670
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	377.52
	320.89
	0.85

	56
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	416.75
	354.24
	0.85

	57
	80213685_1
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	436.36
	370.91
	0.85

	58
	80213690_1
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	455.97
	387.57
	0.85

	59
	80214760_1
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	440.78
	374.66
	0.85

	60
	80215185_1
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	450.49
	382.92
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	61
	80215215_1
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	455.34
	387.04
	0.85


第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称： 漳州市公安局兴泰派出所业务技术用房暨长泰分局执法办案管理中心                                            

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
    现场自然条件良好，无影响施工的不良因素。                                                                      

（2） 工程建设地点的现场施工条件
         施工场地已具备施工条件                                                                 

（3） 招标项目说明

        见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）                                                             

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

   见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准, 当新旧标准不同时以较严格的标准为准。                                                                       

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
  详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准, 当新旧标准不同时以较严格的标准为准。                                                                          

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

    按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。                                                            

（2） 水土保持与环境要求

   按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。                                                                       

（3） 文明施工要求

   应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。                                                                       

（4） 施工机具进场要求

     中标人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。                                                                      

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

   按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。                                                                       

（2） 质量要求

       按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。                                                                         

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
     1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

七、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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