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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版--园林绿化工程）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8． 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）、《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）、《福建省住房和城乡建设厅关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》（闽建筑〔2019〕21号）进行修订。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件

本招标项目龙海市万洋智能众创园园区道路及配套工程(绿化景观部分)已由漳州市龙海区发展和改革局、漳州市龙海区水利局以龙发改[2021]211号文、龙水[2021]115号文批准建设，建设单位为漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司， 建设资金来源业主自筹，招标人为漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司，委托的招标代理单位为福建兴诚建项目管理集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：漳州市龙海区浮宫镇；

2.2.工程建设规模：本项目绿化总面积20809㎡，种植行道树541株；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：园林绿化工程；
（2）招标类型：专业承包；

（3）招标范围和内容：龙海市万洋智能众创园园区道路及配套工程(绿化景观部分)，具体详见招标人提供的施工图、工程量清单、工程预算审核书，答疑纪要及在投标文件提交截止时间15天前发出的澄清、修改或补充说明的范围内容为准；

其中，用于确定项目负责人、技术负责人职称等级的相关数据：
按照《关于贯彻执行(园林绿化工程建设管理规定)的通知》（闽建办风景〔2018〕11号）中相应工程规模标准）：500万元<单项合同额≤1200万元项目负责人、技术负责人应具备园林绿化专业中级及以上职称；

用于确定类似工程业绩的相关数据：
/。
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：¥5835691（含暂列金270000元）元；

2.5.工期要求：总工期为120个日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具有独立企业法人资格和有效的《企业法人营业执照》。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业中级职称。
3.3.本招标项目不接受联合体投标。

3.4.本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，采用经评审的最低投标价中标法的，投标人的企业季度信用得分不得低于50分。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：（1）根据闽建办风景【2018】11号文规定，投标人拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人（提供承诺函）；（2）根据闽建筑【2019】21号文规定，投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到（提供网站截图）；（3）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“欠薪黑名单”，且在管理期内的，不得参与本项目的投标。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.10.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年7月15日 08:00:00至2023年8月7日 09:00:00通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（6.00%≤K＜10.00%）。

6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年8月7日9:00前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾壹万元整（¥110000.00）。

6.3.投标保证金提交的方式：电子银行保函或电子担保保函或电子保险保函或年度保证金形式提交，详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年8月7日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司
地址：龙海区石码镇工农路建行大厦4楼，邮编：363199
电子邮箱:/
电话：0596-6526061，传真：/
联系人：沈工
招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司
地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2667020，传真：/
联系人：刘娟
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局
地址：福建省漳州市龙海区公园西路82号
联系电话：0596-6527390
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码街道紫崴路9号（漳州市龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
第 2 章 投标须知

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司
地址：龙海区石码镇工农路建行大厦4楼
联系人：沈工
电话：0596-6526061，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司
地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼
联系人：刘娟
电话：0596-2667020，传真：/
电子邮箱：/

	2. 
	1.2


	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：龙海市万洋智能众创园园区道路及配套工程(绿化景观部分)
报建编号：3506812104010201
招标项目编号：E3506810601800181004
标段名称（如果有）：龙海市万洋智能众创园园区道路及配套工程(绿化景观部分)
标段编号（如果有）：E3506810601800181004001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市龙海区浮宫镇

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本项目绿化总面积20809㎡，种植行道树541株。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	龙海市万洋智能众创园园区道路及配套工程(绿化景观部分)，具体详见招标人提供的施工图、工程量清单、工程预算审核书，答疑纪要及在投标文件提交截止时间15天前发出的澄清、修改或补充说明的范围内容为准

	7. 
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2939029
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码街道紫崴路9号（漳州市龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称：新点投标文件制作软件（福建版）。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，0596-2032597。电子投标文件具体要求：（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材（资）料中。（4）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。（5）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为120日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

	13. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1．本招标项目要求投标人须具有独立企业法人资格和有效的《企业法人营业执照》。

2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业中级职称。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员。

3．本招标项目不接受联合体投标。本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，采用经评审的最低投标价中标法，投标人的企业季度信用得分不得低于50分
注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度园林绿化类的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省园林绿化施工企业信用评价系统（下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（园林绿化）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统已登记企业信息（含企业名称和统一社会信用代码）但尚未其公布企业季度信用得分的投标人，采用简易评标法的，其企业季度信用得分以35确定；采用经评审的最低投标价中标法，其企业季度信用得分以50分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4．投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：/完成的并经竣工验收合格的/。

5．其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年7月20日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许
□允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	2023年8月7日 09:00:00

	18. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	19. 
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：壹拾壹万元（¥110000.00）元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明/，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。
投标保证金银行帐号：

开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式：允许使用，须为电子银行保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择银行电子保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。且投标人须将电子保函及到账证明加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须为电子担保保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。且投标人须将电子保函及到账证明加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：允许使用，须为电子保证保险。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。且投标人须将电子保函及到账证明加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	20. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	21. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	22. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

	23. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2023年8月7日 09:00:00前
提交地点：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到交易系统平台中，无需在开标现场另行提供。
密封要求：
/

	24. 
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年8月7日 09:00:00

	25. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1.本招标项目将实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下：
①投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。

②投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后45分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。

③待投标人解密完成后，由招标人进行解密。

2、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

3、投标人有以下情形之一的投标无效：

    （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	26. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	27. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中抽取。其中，园林专业专家人数不少于评标委员会专家人数的1/3

	28. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法 (6%≤K＜10%) 

	29. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后20分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

	30. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1个

	31. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：中标人在收到中标通知书后 20日内且在签订合同前以现金或银行保函的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约保证金以现金形式递交的，应由中标人企业基本账户转出；采用银行保函形式递交的，银行保函应由公司所在地或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函形式应为见索即付形式,应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收。所需费用由中标人承担。若中标人无法在中标通知书发出之日起20日内以银行保函方式递交履约保证金的，中标人应先行以现金方式递交，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式递交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内无息退还其之前以现金方式递交的履约保证金。如果中标人未按上述规定递交履约保证金的，招标人可视为其已放弃中标资格而不予签订合同或视已签订合同为无效合同，同时没收投标保证金，招标人将重新依法招标确定中标人。
履约担保期限：工程全部竣工验收合格后 ，中标人提出申请，招标人15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	32. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	33. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局
地点：福建省漳州市龙海区公园西路82号
电话：0596-6527390

	34. 
	34.2
	其他
	1.其他资格条件：（1）根据闽建办风景【2018】11号文规定，投标人拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人（提供承诺函）；（2）根据闽建筑【2019】21号文规定，投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到（提供网站截图）；（3）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“欠薪黑名单”，且在管理期内的，不得参与本项目的投标。
　　2.本项目为不见面开标，投标人在本招标项目开标期间应保持在线状态。投标人对开标现场有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出，招标人将通过电子交易平台当场作出答复。

3.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

（4）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4.不同投标人的电子投标文件存在雷同的，招标人不予退还其投标保证金。

若投标人采用漳州市年度投标保证金形式提交投标保证金的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

若投标人采用电子投标保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。

5.关于计价软件加密锁实施实名制管理按《福建省住房和城乡建设厅关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知》闽建筑【2019】16号文件执行。

6.中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发〈福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法〉的通知》（闽人社发〔2022〕1号），以及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定执行。

7.中标单位严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于印发关于印发漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)的通知》（漳建工函〔2022〕40号）以及省、市、区最新要求执行。

8.A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标候选人公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在中标候选人公示结束后3日历天内无故不领取中标通知书或中标人在领取中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）；

2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

D.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

9.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

10.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

　　11.投标报价

　　11.1投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、政策性文件及合同规定的责任、义务和风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

　　11.1.1投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响中标价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

　　11.1.2投标报价说明：投标人的投标报价计价计量规范应执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。投标人只能报一个投标报价。投标人可参照投标期间工程造价管理机构发布的材料市场价格信息的有关规定并结合工程项目、企业自身和市场情况报价，但投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸内所有招标项目的全部费用。

　　11.1.3投标报价依据：招标文件、施工图纸、预算审核书、工程量清单、编制说明、主要材料表、补充说明等。

　　11.1.4工程量核对：中标人应在中标通知书发出后28天内向招标人提出工程量清单核对申请报告。中标人应在接到中标通知书之日起28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向招标人提出异议或修正要求。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在计量单位误差、数量误差、遗漏项目，经双方核实并报招标人及龙海区财政评审中心确认后，在施工合同中的合同价款进行调整。中标人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担；中标人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，招标人有权不予支付。中标人违反本规定不签订合同、不履行合同，给招标人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，中标人必须提交加盖法人公章的工程量清单报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，中标人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。

　　11.2投标人应考虑下列投标风险因素：

　　（1）因市场变化等原因导致材料（主要材料和设备另有约定的，从其约定）价格、机械台班价格等变化；

（2）因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物（公共绿地部分需凿除原有混凝土路面的除外）、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，招标人不再另行支付，由投标人自行考虑计入，该费用已包含在报价中，合同实施过程中不再调整；

（5）苗木养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植；

（6）配合发包人迎接季节性突击、领导视察、大型活动等所需的养护、清洁工作（发包人要求增加的不属于合同范围的工程量除外）；

（7）养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由投标人自行承担。

（8）其它风险:

①承包人应自行解决施工过程和养护期中的水源（绿化养护用水）和电源，并负责理顺与当地村民的关系，合同实施过程中不予调整；

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标单价；

③本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担停水、停电造成的工期延误与费用赔付；

④承包人在投标报价时应考虑施工过程中苗木的白蚁防治等相关措施，所发生的费用全部计入投标报价内，合同实施过程中不予调整；

⑤施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，中标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，若造成损坏，中标人应负责修复或赔偿损失；

⑥投标人应自行考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距、围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障（公共绿地部分需凿除原有混凝土路面的除外）的处理等方面的费用，合同实施过程中不予调整；

⑦施工过程中，淤泥、泥浆须及时外运处理，不能污染河道等周边路面环境和阻碍道路通畅，若产生污染而发生的清理费用由投标人负责；

⑧项目施工过程中根据现场实际情况招标人要求进行甩项而导致工程量调整的，招标人不予经济补偿；

⑨主要材料（如苗木等）的品质需满足设计图纸及发包人要求，并经发包人、设计人、监理人确认后方可选购。

中标人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由中标人自行负责；中标人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

　　13.其他施工现场管理人员的资格和人数要求：（本条款与招标文件内容不一致的，以本条款为准。）

　　岗位人员配备：

　　园林绿化施工员1人：具备福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的相关证书，或具备园林绿化专业中级及以上职称。

　　园林绿化安全员、质检员、材料员各1人：具备福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的相关证书。

　　技术工人配备：

　　中级以上园林绿化工2人、花卉工（花卉园艺师）1人：具备由福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门、人力资源保障部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的园林绿化技术工程证书。

　　备注：①投标时只需明确人员名单，无需提供相关证书及证明材料。②园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。

14.投标人须知前附表第19项18.1/18.2条款3、投标保证金证明材料提交形式修改为：

①将银行保函、担保保函、保证保险、年度投标保证金凭证的扫描件（或截图）（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具（保险公司出具的投标保证保险形式：本项目不适用），投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。④根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。

15.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法规、规范、规定执行。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为:

   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定支付，由招标人支付。
   5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.4本工程的交易费由招标人和中标人按闽发改服价【2021】250号文件规定分别向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费，中标人凭交易服务费发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人不组织踏勘现场。

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构。 

	10 
	原文见范本
	原文删除修改为：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构。

	14
	原文见范本
	原文删除修改为：

14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；

漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）；

注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2023年7月21日17时30分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。     

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在领取中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；发出中标通知书之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，招标人重新招标。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。


第 3 章 评标办法和标准
说   明

本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2 
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。

1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。

2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。

3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3 
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a 

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：/；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	4 
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5 
	3.1.6
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，职称：中级及以上，专业：园林绿化专业。园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。拟派出项目负责人须附上其职称证书、身份证和毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：园林绿化专业。园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员的资格和人数要求：

岗位人员配备：园林绿化施工员1人，园林绿化安全员1人，质检员1人、材料员1人；
技术工人配备：中级以上园林绿化工2人、花卉工（花卉园艺师）1人。

备注：投标时只需明确人员名单，无需提供相关证书及证明材料。。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	6 
	3.1.7
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日）完成的并经竣工验收合格的/。

2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：/。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

3、投标人提供的业绩，必须是通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7 
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	8 
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/

	9 
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	/


有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的

信用系数
	备注

	1
	3000万元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。

2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	800万元及以上且不足3000万元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	800万元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第2节 评标办法和标准

经评审的最低投标价中标法

1. 评标程序

1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；

（2） 对资格文件进行评审；

（3） 对商务文件进行初步评审；

（4） 对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5） 对商务文件进行详细评审；

（6） 推荐中标候选人；

（7） 提交评标报告。

1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2. 评标前的准备工作

2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）当招标控制价<800万元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；

（2）当800万元≤招标控制价<3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；

（3）当招标控制价≥3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3. 确定进入评审的投标人名单。

评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准

3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.6 拟派出的项目负责人、项目技术负责人、其他施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.7 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.8 企业营业执照上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.9 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.10 应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于50分；

3.1.11 已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息的，或记录的软硬件信息不符合投标须知第20.7款规定的，或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.12 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.13 不符合招标文件规定的其他资格条件。

4. 商务文件初步评审办法和标准
4.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10 附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5. 商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2. 细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3 按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6. 商务文件详细评审办法和标准

6.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整、不准确的，应当否决其投标。

上述所称的企业信息为投标人的企业名称、统一社会信用代码；上述所称的相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人和项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业、职称类型。

（2）通过全国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高，若上述两项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

第 4 章 合同条件及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节 合同协议书
发包人（全称）：漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司
承包人（全称）：              

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙海市万洋智能众创园园区道路及配套工程(绿化景观部分)及有关事项协商一致，共同达成如下协议:
一、工程概况
　　1.工程名称: 龙海市万洋智能众创园园区道路及配套工程(绿化景观部分)
2.工程地点：漳州市龙海区浮宫镇。
3.工程立项批准文号: 龙发改[2021]211号文、龙水[2021]115号文。
      4.资金来源: 业主自筹。

　　　5.工程内容:本项目绿化总面积20809㎡，种植行道树541株。

      6.工程承包范围:龙海市万洋智能众创园园区道路及配套工程(绿化景观部分)招标，具体以招标人提供的设计施工图纸、工程量清单及编制说明、招标文件等以及在电子投标文件提交截止时间前发出的澄清、修改或补充说明文件为准 ；
二、合同工期
计划开工日期:       年    月     日。

计划竣工日期:       年    月     日。

工期总日历天数: 120 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
　　工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。
　　四、签约合同价与合同价格形式 


1.签约合同价为:

人民币（大写）                 (¥          元)；

其中:

（1）安全文明施工费:

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额:

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额:

    人民币（大写）               (¥          元)；

     （4）暂列金额:

         人民币（大写）               (¥          元)。

    2.合同价格形式:固定总价。
五、项目负责人

承包人项目负责人:                                  

六、合同文件构成
     本协议书与下列文件一起构成合同文件:
1. 本合同协议书；
2. 本合同专用条款及其附件；
3. 中标通知书；
4. 本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件答疑书）；
5. 投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,工程报价书或预算书除外）；
6. 本合同通用条款；
7. 标准、规范及有关技术文件；
8. 图纸；
9. 工程量清单；

10. 工程报价单或预算书；
11. 其他合同文件。（在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分）
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自   双方盖章签字后  生效。
十三、合同份数
   本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本   份，副本   份；承包人执正本   份，副本   份。

发包人:(公章)                      承包人:(公章)

法定代表人:（签字）                 法定代表人或其委托代理人:（签字）

地  址:                            地  址:                     

邮政编码:                          邮政编码:                   

电  话:                            电  话:                     

传  真:                            传  真:                     

电子信箱:                          电子信箱:                   

开户银行:                          开户银行:                   

账  号:                            账  号:                     
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》
第3节专用合同条款
专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括: ①本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；②履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。
1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人:

名    称:                                             ；

资质类别和等级:                                       ；

联系电话:                                             ；

电子信箱:                                             ；

通信地址:                                             。

1.1.2.5 设计人:

名    称:                                             ；

资质类别和等级:                                       ；

联系电话:                                             ；

电子信箱:                                           ；

通信地址:                                           。
1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9永久占地包括:依据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括:双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件: 《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）《漳州市住房和城乡建设局关于调整疫情防控期间房建市政项目工程造价有关方面的指导意见》（漳建筑〔2020〕11号）等及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括: ⑴、本工程设计要求；⑵、漳州市、福建省、国家现行有关园林绿化工程的施工及验收规定、规程和标准；⑶、地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷、工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非福建版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸、对不在规范验评范围内项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及招标文件的施工技术要求；⑹、新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数:      /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称:      /       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:   /   。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩其他合同文件。 

1.6图纸和承包人文件


1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量:贰套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容: 发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件，承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后14日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括:格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为:合同签订后7天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为:符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为:书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限:在收到承包人文件后14天内批复。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:（签订合同时填写） ；

发包人指定的接收人为:（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点:（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为:（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点:（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为:（签订合同时填写）。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:  仅限于本项目建设使用  。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用  。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:是。

承包人应在中标通知书发出后28天内向发包人提出工程量清单核对申请报告。承包人应在接到中标通知书之日起28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向发包人提出异议或修正要求。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在计量单位误差、数量误差、遺漏项目，经双方核实并报发包人及龙海区财政评审中心确认后，在施工合同中的合同价款进行调整。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担；承包人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，发包人有权不予支付。承包人违反本规定不签订合同、不履行合同，给发包人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，承包人必须提交加盖法人公章的工程量清单报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，承包人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:施工图内所有范围。
2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表:（签订合同时填写）             ；
姓    名:                                 ；

身份证号:                                 ；

职    务:                                 ；
联系电话:                                 ；

电子信箱:                                 ；

通信地址:                                 。
发包人对发包人代表的授权范围如下: 发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证 ，审核工程进度报表。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:确定开工日期7天前。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括: (1)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。(2)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。(3)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: 按通用合同条款执行  。

发包人提供支付担保的形式: 采用银行保函或担保保函（可由金融机构或发包人的集团公司或上级主管部门出具）等形式。
2.9双方约定发包人应做的其他工作:所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容:①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数:提供给发包人6套（暂定），完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份 ，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务:
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干费用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担，包干费用不调整。
⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、各种管线等的位置、标高、接口与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责，包干费用不调整。
⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用，合同另有约定的，从其约定）已计入本合同价中，包干费用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担，包干费用不调整。
⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土处置方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价中，包干费用不调整。
⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价中，包干费用不调整。
⑮本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑯施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入相应子目和合同价中，包干费用不调整。
⑰履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，包干费用不调整，发包人不承担任何与之相关的责任。
⑱承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

⑲施工场地清洁卫生的要求:承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币1000元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。疫情防控期间，按照闽建筑[2020]7号文指导意见执行。

⑳双方约定承包人应做的其它工作:
A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。
B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。
C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员。
   D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁等）。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人: （签订合同时填写）  ；
姓    名:                             ；
身份证号:                             ；
职称资格等级:                         ；
职称证书号:                           ；
联系电话:                             ；

电子信箱:                             ；
通信地址:                             ；

承包人对项目负责人的授权范围如下: (1)承包人应当为履行本合同而设置综合素质较高的现场施工项目部，该项目部是代表承包人全面履行本合同的代表部门，其就本工程施工管理做出的所有行为即代表了承包人的行为，与承包人的行为发生同等的法律效力。
(2)承包人按投标文件指派的现场施工项目经理应具有相应技术资格和施工管理经验，并负责施工现场的全面工作。项目经理或其授权代表必须参加发包人召开的生产协调会，代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作。
   （3）发包人有权提出更换发包人不满意的承包人施工项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员，承包人在接到通知后7天内向发包人提交拟更换人员名单，该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作。因任何原因引起的承包人人员更换，工期都不予顺延。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模或签到和发包人查岗制度；每个月到岗按指模或签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任:须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币。若更换项目负责人，须以银行转账方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除，且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:合同签订后3天内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，按每人1000元/天支付违约金。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人拟派的主要施工管理人员（除项目负责人外）应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模或签到和发包人查岗制度；每个月每人到岗按指模或签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行 。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人2个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模或签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，指模或签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围:主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括:/。

其他关于分包的约定:/

　  3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:按照通用合同条款执行。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7履约担保

承包人是否提供履约担保:  是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:
履约担保金额：为中标合同价的10％

承包人在收到中标通知书后 20日内且在签订合同前以现金或银行保函的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转出；采用银行保函形式递交的，银行保函应由公司所在地或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函形式应为见索即付形式,应以发包人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则发包人不予接收。所需费用由承包人承担。若承包人无法在中标通知书发出之日起20日内以银行保函方式递交履约保证金的，承包人应先行以现金方式递交，直到承包人向发包人提供银行保函为止。承包人以银行保函方式递交履约保证金后，发包人将在收到银行保函的10个工作日内无息退还其之前以现金方式递交的履约保证金。如果承包人未按上述规定递交履约保证金的，发包人可视为其已放弃中标资格而不予签订合同或视已签订合同为无效合同，同时没收投标保证金，发包人将重新依法招标确定中标人。

履约担保期限：工程全部竣工验收合格后 ，承包人提出申请，发包人15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

注：采用的银行保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前办理延长手续。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限: 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。 

4.2监理人员

总监理工程师: （签订合同时填写）        ；
姓    名:                           ；

职    务:                           ；

监理工程师执业资格证书号:           ；

联系电话:                           ；

电子信箱:                           ；

通信地址:                           ；

关于监理人的其他约定: 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。
4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:按通用条款执行。
5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求:无特殊质量标准和要求。

关于工程奖项的约定:无。
5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。
6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师的要求。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以人民币伍佰元/人次。

⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币壹仟元。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于印发关于印发漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)的通知》（漳建工函〔2022〕40号）以及省、市、区最新要求执行
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 详见合同第12.4.4进度款审核和支付 。
7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。 
7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后5天内提交。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到承包人递交的报告后7 天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7 天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后7天内提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:  /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:  /   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 合同签订后、开工前 。
7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形:/。
7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因造成施工总工期延误或竣工时间延误，延误10天以内（不含10天）支付违约金2000元人民币/天；延误10天~20天（不含20天）的，从第10天起算支付违约金3000元人民币/天；延误工期天数超过20天的支付违约金5000元人民币/天；违约金累计达到合同价款的5%，发包人有权解除合同，由此造成的全部损失由承包人承担，延误的违约金在工程结算中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限: 合同价款的5%，逾期违约金由发包人在工程结算中扣除。
双方约定工期顺延的其他情况:

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）因征迁未完成造成施工局部影响的，影响部分的区域工期不计入节点工期，影响部分的竣工日期相应顺延，其它具备施工条件的区域应按节点工期完成。若该部分征迁影响导致确实需要甩项的，从确定该部分甩项的时间点计算相应的工期延期（甩项部分确有影响其它部分施工及竣工验收的，方才计算工期延期）。

（4）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；

　　 （3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改； 

　　 （4）承包人自身原因的待工待料；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　   

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:按合同通用条款执行，但引起的费用由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:①8级(含)以上大风；②24小时内连续雨量达50mm (含)以上；③烈度7级(含)以上地震；④三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励:  无  。
8.材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备:（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

    （2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

    （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据:材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

    （4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

    （5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

    （7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次扣除3000元的违约金。

（9）主要材料（如苗木等）的品质需满足发包人要求，并经发包人、设计人、监理人确认后方可选购，其价差风险均已包含在综合单价中，结算时不再调整。

不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。    

    本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担，已包含在合同价中。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求:
（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担，已包含在合同价中。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所:按照国家规范及地方标准执行 。 
施工现场需要配备的试验设备:按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要具备的其他试验条件:按照国家规范及地方标准执行。

9.4现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定:按照国家规范及地方标准执行。
10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定:  ①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。在施工过程中，如因发包人或园林主管部门需将现有市政道路苗木移植至本项目种植，造成变更或甩项的，中标人应无条件服从发包人安排并立即配合，发包人不因此赔偿中标人任何损失（除种植、管养费用外）。
10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
（3）增减工程量的单价确定：
①工程量清单之内的项目：按承包人投标时的工程量清单的综合单价计算；其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
②不在工程量清单之内的项目：按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人的中标价与工程预算审核价的下浮幅度比例同等优惠【指（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】进行结算，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；
③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人报送给发包人审定，最终以财政审核为准。
（4）材料变更时价格确定：
①承包人工程量报价清单中已有的材料，按照工程量报价清单中已有的材料单价计算。

②承包人工程量报价清单中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价，按中标价与预算审核价的比例同等优惠【指（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】计算。

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.4.2变更估价程序
（1）承包人提交变更报价书的期限: 承包人应在上述情况发生后7日历天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。
（2）监理人商定或确定变更价格的期限: 发包人收到承包人调整报告后7_天内不作答复，视为已经批准。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:  收到资料后7天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限:  收到资料后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:   /    。
10.7暂估价：  /   。  
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行： 
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
    承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /       。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金金额使用的约定： 本工程中标合同价包含暂列金金额（即预留金）人民币贰拾柒万圆整（¥270000元 .00）（不计取税、费并不得优惠）。
暂列金金额是指包括在合同之内，是为了用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

除合同另有规定外，暂列金金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除预算审核书中《主要材料和设备项目与价格表》中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整。

11.1.2人工费调整

合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件执行。
人工费发生变化且符合福建省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

单价包含（但不限于）的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。   

2.总价合同。

总价包含的风险范围：

（1）因市场变化等原因导致材料（主要材料和设备另有约定的，从其约定）价格、机械台班价格等变化；

（2）因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物（公共绿地部分需凿除原有混凝土路面的除外）、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，发包人不再另行支付，由承包人自行考虑计入，该费用已包含在合同价款中，合同实施过程中不再调整；

（5）苗木养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植；

（6）配合发包人迎接季节性突击、领导视察、大型活动等所需的养护、清洁工作（发包人要求增加的不属于合同范围的工程量除外）；

（7）养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责。

（8）其它风险:

①承包人应自行解决施工过程和养护期中的水源（绿化养护用水）和电源，并负责理顺与当地村民的关系，合同实施过程中不予调整；

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标单价；

③本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担停水、停电造成的工期延误与费用赔付；

④承包人在投标报价时应考虑施工过程中苗木的白蚁防治等相关措施，所发生的费用全部计入投标报价内，合同实施过程中不予调整；

⑤施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，若造成损坏，承包人应负责修复或赔偿损失；

⑥承包人应自行考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距、围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障（公共绿地部分需凿除原有混凝土路面的除外）的处理等方面的费用，合同实施过程中不予调整；

⑦施工过程中，淤泥、泥浆须及时外运处理，不能污染河道等周边路面环境和阻碍道路通畅，若产生污染而发生的清理费用由承包人负责；

⑧项目施工过程中根据现场实际情况发包人要求进行甩项而导致工程量调整的，发包人不予经济补偿；

⑨主要材料（如苗木等）的品质需满足设计图纸及发包人要求，并经发包人、设计人、监理人确认后方可选购。
承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法: 承包人投标报价时已考虑上述风险因素并根据自身实力、施工经验、现场及周边环境实际情况以及招标文件的要求，进行综合报价。在风险范围内工程综合总价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：

（A）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。

（B）因发包人原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。
合同价款可按以下方式进行调整：

根据招标文件、会审纪要、竣工图纸、设计变更通知单及工程签证等资料 

计量依据：详见预算审核书编制说明。

双方约定合同价款的其他调整因素：
①招标文件的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生或减少的，在工程结算时扣减相应价款。
②只有经监理工程师检验达到质量合格要求的工序或项目才能进行计量与计价，未经验收或不合格的工程不能进行计量和计价。
③凡是现场签证应由承包人在其施工前或在其隐蔽前48小时内通知并会同监理和业主代表通过现场共同测量进行计量并签证确认。现场签证应及时办理，如因承包人未按要求的时间通知监理与业主进行现场签证的，视为未发生，不予计量，不予签证。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款


12.2.1 预付款的支付
    本工程不采用预付款形式，相关约定取消。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:   /     。

预付款担保的形式为:   /    。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则:工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定: 以相关的国家标准、行业标准等为依据  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）    /          。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:  工程量的计量按月进行  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:    /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:  详见12.4.4款进度款审核和支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定:    /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限:收到申请材料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到申请材料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限:按通用条款执行。

①施工合同签订后，发包人于开工后28天内向承包人支付安全文明施工费的50%；其余部份与施工进度款同期支付，直至拨付至100%。
②本工程按月支付工程进度款，每月25日前由承包人报送工程量报表，经监理工程师审核后报发包人确认后，支付本月合同内已完成工程量进度款的80%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金额等）。

③工程竣工验收合格后，承包人提供完整的竣工资料和完整的竣工结算资料（非承包人原因提供不全除外）给发包人后，发包人向承包人支付至已累计完成工程量进度款的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金额等）。
④工程完成结算，并经财审等有权部门或发包人指定第三方审核机构审核后，且工程竣工档案资料移交发包人完整归档后支付至工程结算审核价的97%，预留经审定结算价的3％作为质量保修金；
⑤保修期满后（苗木养护期为1年），承包人提交付款申请，经监理单位审核报发包人审批后结清剩余工程款。
注：①承包人应设立民工工资专户，乙方负责分解计算每期工程计量款中的人工费且不低于当期工程计量款的17%作为人工费（工资款），该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于民工工资支付。

②在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意后报发包人审批，发包人审批后在本次进度付款中支付或扣除。
    发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:   /     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批: 按通用条款执行。


3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:  /    。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:竣工验收合格后10天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:承包人自本工程竣工验收合格之日起10天内与发包人完成工程移交、相关资料（含坐标点等）移交或技术交底、竣工退场等工作。因承包人未按时移交工程造成的期限延误（竣工退场造成的期限延误参照本合同专用条款13.6.1款执行），须按10000元/天向发包人支付违约金；延误时间超过20天，甲方有权解除合同，由此造成的全部损失由乙方承担，延误的违约金直接从工程价款中扣除。
13.3 工程试车


13.3.1 试车程序

工程试车内容:若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担 。

（1）单机无负荷试车费用由     /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /     承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:    /     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:本工程竣工验收通过后10天内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，须按10000元/天向发包人支付违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容:按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送财审等有权部门或招标人指定第三方审核机构审核，根据财审等有权部门或招标人指定第三方审核机构审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人完成竣工付款的期限:发包人应在签发竣工付款证书后的15天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行。

竣工结算资料包括:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容:

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 一式五份 。

　承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:自工程竣工验收合格之日开始计算1年。在养护期间有存在补栽情形的，则补栽苗木的养护期按补栽之日起计算。

缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

其中苗木养护期限和苗木养护责任

A、苗木养护期限为:一年（含100%成活率苗木保活）。

 B、苗木养护责任为:①在养护期内，承包人在养护期间须配备2人或2人以上经验丰富的苗木养护人员长驻现场养护，苗木在养护期内死亡的由承包人无偿负责补植且补植的苗木养护期顺延，补植费用含种植和苗木费用，由承包人承担。②本项目苗木养护期限为1年（含100%成活率苗木保活），从工程竣工验收合格之日起算。在养护期内，承包人参照《漳州市城市绿地养护管理标准》对本工程苗木进行浇水、施肥、除草、修剪、补植、打草、松土、病虫害防治、清除垃圾、绿地保护、保洁等养护工作，养护期间，发包人将进行不定期的养护检查，若检查不合格，每次从质量保修金中扣罚承包人违约金1万元，连续两次养护检查不合格或养护检查后发现苗木死亡承包人拒不配合补植的，发包人有权另行委托养护队伍，养护费用由承包人承担。养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给发包人时，成活率必须达到100%，如达不到发包人的要求，将视养护情况相应扣减质量保修金。

C、苗木保修期和养护期满后，承包人应配合相关主管部门的移交工作，所需费用已包含在合同价款中。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:扣留结算总价款的3%作为质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式:

（1）质量保证金保函，保证金额为: /   ； 

（2）  /%的工程款；

（3）其他方式:  /    。

15.3.2质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式:

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /     。

关于质量保证金的补充约定:  /   。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为:按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人接到发包人书面通知或口头通知后，应在48小时内到达工程现场修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:   /   。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:   /     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:    /      。

（7）其他:   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:
（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的；
（2）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的；

（5）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的；

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的；

（7）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

（8）承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

（9）承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

（10）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的；

（11）承包人未按合同约定以任何名义进行转包和违法分包的；

（12）承包人未按合同附件11《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》的约定履行的；

（13）承包人未贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人未和通讯运营商签订远程监控合同的；

（14）合同签订后8天内，承包人未办理安全监督及未提供办理质量监督所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理质量监督的；

（15）公示期满（无异议）后20个日历天内，承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料并配合发包人办理完成施工许可证的；

（16）在项目每季度双随机检查中，若施工企业被扣分的；

（17）竣工图与实际施工不符合的；

（18）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的；

（19）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的。

（20）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（3）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（4）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（5）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔并没收其履约担保金。

（7）承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人应和通讯运营商签订远程监控合同，双方应共同遵守合同约定。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（8）竣工图与实际施工不符合的，承包人应承担相应的责任，且一经发现，按每一处人民币3000元向发包人支付违约金。

（9）承包人未按合同附件11的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权根据合同附件11中的违约计费标准从工程款中扣除承包人违约金。  
（10）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（11）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金10000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（12）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（13）到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（14）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担并按实际损失给予赔偿。

若发生以上违约或索赔，发包人将先从履约保证金中扣除，不足部分从工程进度款中扣除。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:  /   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:  双方另行确定  。
17.不可抗力 

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:
①8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达50mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担:遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定:承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3其他保险

关于其他保险的约定:有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:  是  。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款执行 。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否  。  
20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:    /   。
选定争议评审员的期限:   /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式:  /   。

其他事项的约定:   /  。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: /  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决:

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。
注:因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

21.其他

21.1承包人应按《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《关于印发建筑工人实名制管理办法的通知》（建市〔2019〕18号）文件规定的相关内容及要求实施，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

本项目执行“《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号），及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定”。

21.2由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

21.3工程竣工及竣工资料：

21.3.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.3.2承包人应按有关规定提供完整竣工资料捌套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后二个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。

21.3.3本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付人民币伍仟元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.3.4当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.4竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.5承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
21.6苗木采购及种植：

（1）苗木要求全冠种植，且应当选择树形优美、健壮笔直、冠形圆整耐看的苗木，胸径（地径）、冠幅、分枝点高度、分枝密度、分枝胸径等达到设计等要求，原则上同种苗木（特别是行道树）高度、冠幅、体型、造型等应当基本一致，以确保景观效果。

（2）本次绿化施工由承包人采购苗木，但必须邀请发包人、监理人等相关人员一起选择采购苗木，经各方同意并对苗木标记后，方可采购用于该项目。

（3）苗木运输过程中应保护好苗木，确保苗木不受损伤，若到达现场经验收苗木达不到要求的，发包人或监理人有权要求清退，苗木进退场费用由承包人承担。

（4）已种植的苗木（含基肥量）经发包人检查达不到设计要求的，承包人应重新更换，由此产生的费用及影响由承包人承担，若承包人未及时更换或不配合的应向发包人支付人民币伍仟元/次的违约金。

（5）承包人未经发包人允许擅自随意更换苗木的，承包人应向发包人支付人民币贰万元/品种的违约金，并无条件按照原施工图纸进行修改品种种植。

（6）承包人采购的苗木无法满足要求时，发包人有权自行采购，苗木采购费用由承包人承担，该费用直接在工程价款中扣除。

21.7承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.8本项目建筑工地防治扬尘设施及要求按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

21.9承包人必须根据《漳州市城市绿地养护管理标准》，严格按照园林绿化养护管理操作规程及园林绿化养护质量标准,合理组织，精心养护。自觉接受、尊重和服从发包人及有关部门的监督管理，必须无条件服从甲方要求的一些突击性任务及迎检活动。

21.10承包人的工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药，正确使用机动园林器械，出现安全事故责任和费用均由承包人承担，发包人不负法律连带责任。

21.11承包人工作人员必须经培训上岗，并且遵守发包人的管理制度和工作人员的工作守则，未经发包人允许，各岗位人员不得混用，发包人有权要求承包人调换不合格的人员。

21.12由于承包人在经营承包本项目过程中所产生的一切税费或费用，承包人必须按国家有关法律法规缴纳。

21.13因承包人管养不当，造成植物死亡的，承包人应在3天内负责补种同样品种和规格的植物，并保证成活，费用由承包人自行负责。

21.14因台风、洪涝等不可抗力或人为踩踏造成苗木受损的，承包人应在24小时内完成现场清理和恢复原状工作。

21.15承包人需配合发包人政策性的特殊工作要求，如各节假日以及迎接上级检查、领导视察等增加清扫保洁班次或时间的应积极服从。

21.16在施工过程中，如因发包人或园林主管部门需将现有市政道路苗木移植至本项目种植，造成变更或甩项的，中标人应无条件服从发包人安排并立即配合，发包人不因此赔偿中标人任何损失（除种植、管养费用外）。

第4节　合同附件
附件1 
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：             工程质量保修书

 发包人（全称）:                                 
　　承包人（全称）:                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3.装修工程为 2 年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 绿化工程为 1 年；

7. 园林附属工程为  2 年；
8.其他项目保修期限约定如下:按照房屋建筑工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
1.工程缺陷责任期为 24 个月（其中苗木养护期为1年），缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月，且经接管单位接收止）满后一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件3:
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	园林绿化施工员
	
	
	
	

	园林绿化质检员
	
	
	
	

	园林绿化材料员
	
	
	
	

	园林绿化安全员
	
	
	
	

	园林绿化工
	
	
	
	

	园林绿化工
	
	
	
	

	花卉园艺师
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	园林绿化施工员
	
	
	
	

	园林绿化质检员
	
	
	
	

	园林绿化材料员
	
	
	
	

	园林绿化安全员
	
	
	
	

	园林绿化工
	
	
	
	

	园林绿化工
	
	
	
	

	花卉园艺师
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）接受          

                        （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加

                         （项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期项目竣工验收合格止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件9：安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）：            

承包人（以下简称乙方）：                                      

工程名称：                                                 

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的违约处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

三、其它：

1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 

发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：

                                项目负责人：            

          年   月   日                      年   月   日

附件10：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：                                     地  址：

电话：                                     电  话：

 年 月 日                                  年  月  日

附件11: 福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（待合同签订时确定）

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为¥5835691元（大写金额：伍佰捌拾叁万伍仟陆佰玖拾壹元整。）
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
　　详见施工图设计说明文件      
（2） 工程建设地点的现场施工条件
工程现场施工条件由投标单位自行考察，施工用水、电及有关勘探资料等已满足施工条件。
（3） 招标项目说明

　 详见招标公告

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

  按施工图纸及相关法律法规执行。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
按施工图纸要求。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
     按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案，若发包人因此承担了赔偿责任，有权向承包人追偿。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。      
（2） 水土保持与环境要求
      根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。        
（3） 文明施工要求
         应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用，若发包人因此承担了责任，有权向发包人追偿。按有关行政主管部门的要求执行。          
（4） 施工机具进场要求
       承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

          详见本工程的施工图设计说明。                                                     

（2） 质量要求

 详见本工程的施工图设计说明。                     

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
   1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

　　2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。                        
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业范围
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2. 投标人须附上营业执照的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

       年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件

                          投  标  人：                 (盖单位公章)
                            法定代表人：                 （盖章）

                            委托代理人：                 （盖章或签字）

                                             年     月     日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、职称证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

    注：项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段）中，除按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人外，根据招标文件的要求配备下列其他管理人员：

	岗位名称
	姓名
	职称编号

（或岗位证书编号）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……
	
	

	……
	
	


我单位中标后，若不能保证按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

七、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：投标人须如实填写此表，并加盖单位公章。
八、投标保证金有关单据扫描件

1、 将银行保函、担保保函、保证保险、年度投标保证金凭证的扫描件（或截图）（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

2、到账证明（格式）

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日 

九、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

十、承诺书
          （招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
1.我单位未被列为建筑市场主体“黑名单”管理期内。

2.我单位未被列为拖欠农民工工资“黑名单”管理期内。

3.拟派出的项目负责人         （姓名），未同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人。

若以上承诺不实，贵司有权取消我司中标资格且投标保证金不予退还，已签订合同的贵司有权单方面解除合同且履约担保金不予退还。

特此承诺！
 投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （盖章）
十一、无行贿犯罪承诺函

       （招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人         （姓名）近三年内(2020年6月至2023年6月)均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权取消我司中标资格且投标保证金不予退还。
投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （盖章）
十二、投标人诚信承诺函

（适用施工、工程总承包招标文件）

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
十三、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其职称证书编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款规定执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按合同专用条款规定执行
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按合同专用条款规定执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

五、其他材料

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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