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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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[bookmark: _Toc112398001][bookmark: _Toc105774476][bookmark: _Toc112339707][bookmark: _Toc134526160][bookmark: _Toc109139015][bookmark: _Toc112342903]招标公告
[bookmark: _Toc112339708][bookmark: _Toc10708][bookmark: _Toc109139016][bookmark: _Toc105774477][bookmark: _Toc134526161][bookmark: _Toc112398002][bookmark: _Toc112342904] 万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程
招标公告
1.招标条件
本招标项目 万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程已由漳浦县发展改革局以 浦发改审【2023】56号文批准建设，建设单位为漳浦万安经济发展有限公司， 建设资金来源县财政投入，招标人为漳浦万安经济发展有限公司，委托的招标代理单位为福建省安恒工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳浦县；
2.2.工程建设规模：主要为铺设电力线缆7822米，路灯箱变9台、环网柜2台及相关配套工程。项目预算审核价为人民币 6688453.35元，其中，暂列金额：人民币30万元（含招标代理费）；
2.3.招标范围和内容：
[bookmark: EB1f006e0129334f78a33be651d003dad7]（1）工程类别：电力工程；
[bookmark: EB5230040a6f0545af9ad1249ae7954f8c]（2）招标类型：施工总承包；
[bookmark: EBcfe0566fd8884571bda972ddca8341fe]（3）招标范围和内容： 万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程施工图纸所含全部内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
[bookmark: EB017bf28b46764f7092dad0e96d1c6c0d]其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}：三级电力工程施工总承包资质、三级输变电工程专业承包可承担110千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工；
用于确定注册建造师等级的相关数据：根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：机电工程专业二级建造师可承担小型规模“110kV及以下送变电工程”的项目；
[bookmark: EB442a611385f14ba89ff4f586f3b89cfa]用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
[bookmark: EB89bce3ed72914730a925f86a9259be54]2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币6688453.35元，其中，暂列金额：人民币30万元（含招标代理费）；
[bookmark: EB2484bb97b3da475285171f621de23726][bookmark: EB195ee7819ddf46bea6d5ba9612e356ec]2.5.工期要求：40日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
[bookmark: EB2c9561555bd848d7aea03a9c50cecd4d]2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力部门验收并送电。
3.投标人资格要求及审查办法
[bookmark: EB35162da5f9ed4922a2a9a951b5332b7f][bookmark: EB2e2bdf355c89433f9bb145e16070e3cb]3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质或不低于三级输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
[bookmark: EBe30a9afa2e9d4756950b990ff1656e43][bookmark: EBbd4b497bd1dd4887bee9b999aa64bf78]3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
[bookmark: EB936e5700f9c9440eb239454973cd9a8f][bookmark: EB9c12e786d51b44aa8e42e5d85b0e770e]3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
[bookmark: EB3d11e05e071341769c0e126854ad7051][bookmark: EB635a286765a3409f800cc23f02f3a6e0][bookmark: EBa628144f7eea4f41bc4c877306a0536c][bookmark: EB9ce89b268134465ebe1bb89df1316eee]3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格/。
[bookmark: EBbb6dab6bf20048888e6cafef82fc1f78][bookmark: EBfe3d4d4b57be4489ab0f32f270a6735a]3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
[bookmark: EB780177fdf5dd4beba46081dbc6ae435e]3.7.其他资格要求：①本招标项目要求投标人必须具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》四级或以上资质；②投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；③根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；④投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）；⑤本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。开标当日，投标人通过新点电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
[bookmark: EB1c1fd042c615444091f52cede3200d02]3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
[bookmark: EB100b83f100164e5197ad7cc12cf88597][bookmark: EB36e3f0081bf447a9bb6f91c3776b6a5a][bookmark: EBe203f01e991845d69096eb5610a410f0]凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间前通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法 B 类【K值取6.00%～10.00%（含6.00%，不含10.00%）】。
[bookmark: EB3dc70483219544f1ba60b909047c384f]5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，推荐1名中标候选人。
6.投标保证金的提交
[bookmark: EB39d85f4351f149b49d1c89e200f637e7]6.1.投标保证金提交的时间：2023年 9 月 12 日16 时 00 分00秒前。
[bookmark: EB12eaa9e0370a4dbc8a8de85e39dad293]6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾叁万元整（¥130000.00元）。
[bookmark: EB95b6e3ca969c4a7784ab9ca1bec1d2e3]6.3.投标保证金提交的方式：具体详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1。
7.投标文件的递交
[bookmark: EB64a1c8bd3dcc45edb39d8a047f0875d3][bookmark: EB1a18377e089f4d13a868e34f457027b3]7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年 9 月 13 日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
[bookmark: EB5880c2d58a454abab3600d2526850dd9]本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）网站上发布。

9.联系方式
招标人： 漳浦万安经济发展有限公司
地  址：国营福建省漳浦县万安农场场部
邮    编：363200
电子邮箱: /
电    话： 0596-3106206        传    真：  /     
联 系 人： 林先生    

招标代理机构：福建省安恒工程管理有限公司 
地址：漳浦县绥安镇金绿欧洲城21栋1201室，邮编：363200
电子邮箱：447249017@qq.com
电话：0596-3182280，传真：/
联系人：小苏、小郑

[bookmark: EB02fbe049c4db4195ac882634814a7e99]公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
[bookmark: EB87069a9d15f24c95860a6653a522bb45]网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
[bookmark: EB074dbd73ebd845b595675fc85a0a8efe]联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县发展和改革局
地址：漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3221035

公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
[bookmark: EB8cd822b971534dda8332d30deb047400]地址：漳浦县行政服务中心四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)

联系电话：0596-3208708
[bookmark: EB9d9e9580be1a479b9cfe13fdc7ff275a][bookmark: EB01bb7a913e674f9a9248b5b74eea97bf]  
[bookmark: EBbb7483e1f390403db352b64fda7cc7d5] 
[bookmark: EBeaa0ca2ef7884f0f82ba05acef1dae09] 






[bookmark: _Toc109139019][bookmark: _Toc112342907][bookmark: _Toc134526162][bookmark: _Toc105774480][bookmark: _Toc112339711][bookmark: _Toc112398005]投标须知
[bookmark: _Toc112342908][bookmark: _Toc105774481][bookmark: _Toc112339712][bookmark: _Toc134526163][bookmark: _Toc109139020][bookmark: _Toc112398006]投标须知前附表
[bookmark: _Toc112339713][bookmark: _Toc134526164][bookmark: _Toc105774482][bookmark: _Toc112342909][bookmark: _Toc109139021][bookmark: _Toc112398007]投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
注：投标人投标前需自行勘踏现场
1.本项目包含施工方案审批（相关部门）、验收（电力相关部门）及移交；
2.线路供电路径、管道等涉及到需其他相关政府部门的审批等，则由中标单位负责沟通协调并办理相关手续（即：施工过程需协调的周边问题如：苗木移植、绿化补偿及路面破坏修复等均由中标单位自行协调），且因此产生的所有费用均由中标单位承担。
3.合同内总价不因图纸路线方案调整而增加造价，投标人需自行踏勘现场，若因线路方案调整产生的费用由中标人自行承担。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳浦万安经济发展有限公司
地  址：国营福建省漳浦县万安农场场部
邮  编：363200
联系人：0596-3106206
电  话：林先生 　    　　传  真： /
电子邮箱: /
招标代理机构：福建省安恒工程管理有限公司
地  址：漳浦县绥安镇金绿欧洲城21栋1201室
联系人：小苏、小郑
电  话：0596-3182280　　　传  真：/
电子邮箱：447249017@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程
报建编号：3506232304060201
招标项目编号：E3506230601800327001 
标段名称：万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程
标段编号： E3506230601800327001001   
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：县财政投入
[bookmark: EBe8c2cddc5d4c4864b5f97a1b7f19c91f]出资比例：100%
[bookmark: EB43d6cc33750546ada57ff6649a006b47]资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	[bookmark: EBb1a54034777d4fc2aa3b7915aae83034]漳浦县

	5.
	1.5
	工程建设规模
	主要为铺设电力线缆7822米，路灯箱变9台、环网柜2台及相关配套工程。项目预算审核价为人民币6688453.35元，其中，暂列金额：人民币30万元（含招标代理费）；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	[bookmark: EB56953333c00841d0a6b5abe9af4d8a88] 万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程施工图纸所含全部内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	[bookmark: EB4a702312da7949468387b4aea1d90eff]公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
[bookmark: EB64b2dafd03d5434989064504b79dc86c]网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/
[bookmark: EB8e289ed9e1794bb08fbd10a1c5300655]联系电话：0596-2032597
[bookmark: EB9e3417ece596460fa726d81f41876422]公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
[bookmark: EB2d05b8bc1cf94d6b9fbbc99214acff5e]地址：漳浦县行政服务中心，四楼招拍挂大厅(漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
[bookmark: EBc8c015e0a4c4445284ce130a8f0b861f]联系电话：0596-3208708

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称：新点投标文件制作软件福建版（最新版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，0596-2032597。
电子投标文件具体要求：
（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。
（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 
（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。
（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。
（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建省能通物联网技术有限公司
监理单位：     待定      
[bookmark: EB2298cb1106c44d0c8107c0ca7faf75e3]代建单位：/
[bookmark: EBfeb05990a86e472f964b70e13da93798]全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建阳紫工程管理有限公司  
造价咨询单位（审核）：福建环闽工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	[bookmark: EBb4a4951bb0684d53992617fed5485287][bookmark: EB303572bf3ec94996b3eb54fab57aa288]工期为40日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	11.
	2.2
	质量要求
	[bookmark: EB1fc88a756f5c46ad93181e88be6e4098][bookmark: EB5b9f704d1fa340f9b424b32b4c43bff1]符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力部门验收并送电。

	12.
	2.3
	建造要求
	[bookmark: EB9239a84aef1b48119a1fbf4ce4577dd7]绿色建筑等级要求：/
[bookmark: EB6d87cb904ad2421fa544bddb44e1f88d]智慧工地管理要求：/
[bookmark: EBfe6b3a269a75464b8937593d99e98bf3]建筑垃圾减量化目标：/
[bookmark: EB05858ec3b3e446369d1c448b01013757]其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	[bookmark: EB68c1dfd954814ba5833381b7dfd3f81e]本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． [bookmark: EB5f9eba0fff3048c1b7f388fb7884d4a9][bookmark: EBe2d70749803b449ea807bd1ed9fdabc9]本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质或不低于三级输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． [bookmark: EB72e2d490b74c47cf96321658891f1056][bookmark: EBb3ea23ae325d4ad691ae3d9c7c26e9e9]投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． [bookmark: EB80acbe541d1e4e34afc9c31619f0405b][bookmark: EB7d3a3fa393f24c1c97f00b6c7a49eda9]本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． [bookmark: EBd6c77ace71914e4586b65fedf5ff00ef][bookmark: EBacf117e44c2e4fafb97a7b8067342809][bookmark: EB7dc152e492d942148c53de2193a648a4][bookmark: EBbf573c9f1ee54741bc3c91a5aaa84ddd]本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
[bookmark: EB84a80e91cfb44fa9967739f7884933a4]3.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	
[bookmark: EBc49af47bc95f4aa1b59d42c0cce9aa80]2023年 8 月 27 日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	[bookmark: EBf79af33e30e244e18576e2829fb3bcec]☑不允许
[bookmark: EB4d76e1fdf5e44d88be0e22382355d96b][bookmark: EBf0ce974dc5fe449b89794d1f953443e6]□ 允许，允许分包内容：/
[bookmark: EB602c5e4482d14013af8c998e8e6a7b32]接受分包的第三人资格、资质要求：/

	19.
	12
	偏离
	[bookmark: EB348d6edd264d4d9da9238ead3f69a1f8]☑ 不允许
[bookmark: EBd329e91de56946adb7015d3cf9a5b4e4][bookmark: EB0ae62db9e8a248d58e510e8c5737ebfc]□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	[bookmark: EB0bd8086eb983439c8779838243e35938]2023年 9 月 13 日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	[bookmark: EBebdfb7e05a31458d9fc51a0964e4b92c]本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	[bookmark: EB043a831e02ad4da0b508fe5647720bc4]投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 [bookmark: EB2a2b316eb4de4b1293f871e998341a43]投标保证金金额：壹拾叁万元人民币；
[bookmark: EB30e896a1f2e8484b8dc73b233adc43f9]2、投标保证金形式：（本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3506230601800327001（招标项目编号）　，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户行：漳浦农商银行赤土支行              
账户名称：漳浦万安经济发展有限公司
账号：9080515010010000022352                
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
[bookmark: EB85498cc0943141ad8523cc5b0b055cbb]②银行保函形式：允许使用，须采用电子银行保函，不接受纸质保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   E3506230601800327001（招标项目编号）。采开具保函费用由投标人自理。
[bookmark: EBb68d21e0ad6a44acb8fad8cf9f1e3672]③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子担保保函，不接受纸质保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3506230601800327001（招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。

④保险公司出具的投标保证保险形式：允许使用，须采用电子投标保证保险，不接受纸质保函。如采用电子投标保证保险形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子投标保证保险出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        E3506230601800327001（招标项目编号）　。开具保证保险的费用由投标人自理。

[bookmark: EBfcfdb21d4ba345319318bd173a8c8b50]⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的且在有效期内的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。针对使用年度投标保证金的投标单位，如出现被没收投标保证金情形时，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以进行补足赔偿。

⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. [bookmark: EBe417bca5f3dc477a98b5277c3ebfb3d5][bookmark: EBb8db8729bad340c8aa39044d8e2b341d]应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
[bookmark: EB94a3c835d9894b9f973e379c04fe7271]c./。
[bookmark: EBbe8cef8ff2d942f9990acfe272e8c7f6]⑦其他形式：/。

3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
[bookmark: EBb345291a78c4478291a44944e8ef6ae9][bookmark: EB6c2a233118924004a39cc62d95931e10]②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
[bookmark: EB4af0b48c38314f5982df7b0a0e87f225]⑤投标保证金的证明材料：A、将电汇（或银行转帐单）、或银行保函、或担保保函、或保险保函、或年度投标保证金凭证、到帐证明（如有）、保函手续费转帐凭证（如有）的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。B、根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。C、投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保证保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。D、根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保险保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、 [bookmark: EB385a01bef0a947faa915bf42e3383416]投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。
5、符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	[bookmark: EBb0462d89cfa04b51a050c655d3d989c8]招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	[bookmark: EB3d979c28cdb34daba471654316eb9fba]资格文件：要求提交；
[bookmark: EB758e9f3a62d748c1b3487f92940e7344]技术文件：要求提交；
[bookmark: EB4c6fdb78a3d74782866e7e06b71fc988]商务文件：要求提交；
[bookmark: EB687cded5403b421eace99273589d0a5e]其中，要求提交已标价工程量清单电子文档。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	[bookmark: EBf390923001b84ad8aea34ca51df5bf92]投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
[bookmark: EBfd9c619525464aa388e69e09a594f17c]投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
[bookmark: EB86a4fd591b024c8ab72b219acdf4b679]投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597
[bookmark: EB60513f910a7b41798498e90c11fe9cbf]投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件和工程量清单计价文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。
[bookmark: EBcc306ee6462943a7bed48c7bb5e71cab]计价软件名称及版本：/。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	[bookmark: EBa881f695d55b4ba9b0ab6a378b73cea5]1、提交时间：2023年 9 月 13 日 09:00:00前。
[bookmark: EBf6581b3e2c4642fa9a8733d9c61486a4]2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
[bookmark: EBcba79f15fd1a44728699560a3e32dc82]提交地点：/
[bookmark: EBed73f89da813444598f5b9e048391998]密封要求：/
②线上提交方式：
[bookmark: EBb010b7846f8b465a8f6c459b69f085e0]投标人名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。无需现场递交。

	29.
	22.1
	开标时间
	[bookmark: EB93a4b5782f17438f97f51ee3f0bc6dfb]开标时间：2023年 9 月 13日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	[bookmark: EB4c3f4a0ef51b40b9afa5b0674c164c9c]投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	[bookmark: EB0772aa518a0c4db9ace0f6f0d27b52cb]1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决（投标人应当在开标系统显示的解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作），否则视为投标无效。4、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
[bookmark: EB849d964229d044d39983f5296f3e8948]鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作（含鉴定物品的封存、移交等），并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	[bookmark: EB73fcb091f7b24a5c8886d5a65b6a4ae4][bookmark: EB9793a36c1ea54392a9bf1f902f6388a3][bookmark: EB3d55b509a40d4fdc878c7e5504b0e50e]1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
[bookmark: EB8756ad77710d4654b1b63674ec5f54e6]2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法（B类）。

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	[bookmark: EB935b0227c5a84c4aa2c547ac02fc398b]　　评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。投标人回复澄清、说明或者补正的时限为澄清、说明或者补正通知发出后30分钟内回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	[bookmark: EB6bcff50cc25e47f886ef0e5c6ae5b10f]☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
[bookmark: EBa7dc85653dff481fb9fe5e2e465b213a]推荐的中标候选人数：1个

[bookmark: EB6faa4287bf30421f993e9f9354f9a000]□授权评标委员会直接确定中标人
[bookmark: EBf4df474a2c084dd798729371ad2f9177]推荐的中标候选人数：/个

[bookmark: EBa7d603db1a9d45faa2a359d6e9a975d5]□采用评定分离方式确定中标人   
[bookmark: EB55df4e8270ff40e28e149799dfe7c38e]  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
[bookmark: EB18f086c548bc454c832f09b8c042de1a]中标候选人推荐办法：/
[bookmark: EBacab5c27404d448b94722eba83e69d19]定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	[bookmark: EBa5db998a37e84a65bc59cf338a61c006]履约担保金额：中标合同价的10%;
[bookmark: EB530aa05a2a3641398ab1ab856a005930]履约担保形式：可以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。注：以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。
履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后且在施工合同协议书签订前缴交履约担保金。
履约担保期限：合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
履约担保的退还：履约担保待工程竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后一次性无息退还，退还履约担保时承包人须附上一份竣工报告。若采用保函的，于工程通过竣工验收且通过电力部门验收并送电后，凭竣工报告报请终止履约担保。

	38.
	30.1
	签订合同
	[bookmark: EBe1eefcf2ea71409d9b2ca4d0fa9deb80]中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县发展和改革局
地址：漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3221035　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投 诉 方 式 ：在电子平台上或递交书面形式进行投诉。投标人和其他利害关系人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令）的规定，在评标结果公示之日起10日内提出书面投诉，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请福建省交通运输厅按有关规定进行处理。有下列情形之一的投诉，不予受理：(1)投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系； 
(2) 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
(3) 投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；
(4) 超过投诉时效的；
(5) 已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；
(6)投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或行政诉讼程序的。　　　　

	40.
	34.2
	其他
	[bookmark: EB61ccd04c2c264c16aa47cbf814910bde]1. 其他资格要求：①本招标项目要求投标人必须具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》四级或以上资质；②投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；③根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；④投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）；⑤本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。开标当日，投标人通过新点电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
2.根据建办市函【2022】361号、建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。
3.中标后，中标人应严格按照闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）等关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作并承担费用（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。
4.中标人应按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。本项目执行‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《福建省高速公路建设领域农民工工资管理办法》以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。
5.本项目投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限使用电汇或转帐形式提交投标保证金的，投标保证金到帐时间为2023年 9月12 日16:00:00时前（指款项到达指定帐户时间，以银行收帐通知为准），本条款与招标文件相关内容不符的，以本条款为准。
6.投标单位中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份（含投标文件PDF电子版并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。
7.建造师电子注册证书使用根据建办市〔2021〕40号、闽建筑函〔2022〕33号文件的相关规定执行，否则评标委员将否决其投标：①若投标人拟用的项目负责人为一级注册建造师的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限；②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师电子注册证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
8. 法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料（在岗证明材料附在授权委托书（如有）后面，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明所属单位为准）。
9.招标文件（含第8章投标文件格式）中要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
10. 中标通知书发出后，中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标且不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。招标人将按规定重新组织招标：
（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。
（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
（3）在签订合同前不按规定提交履约保证金的。  
（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
（5）法律法规规定的其他情况。
11.中标人应履行的义务
（一）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。
（二）按照招标文件要求提交履约保证金。
（三）因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。
（四）为规范工程建设管理，承包人须无条件接受发包人制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。
12.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。
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	[bookmark: EB09e1e320108e45efbbd27dee5c69a82d]条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	原文见范本
	本项目不接受联合体投标，招标文件中涉及到联合体要求的均不适用。

	4.3
	原文见范本
	增加
（13）因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，在整改期间以责令限期改正有关的资质参与投标。
（14）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对本项目投标。
（15）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的。
（16）根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，被列为拖欠农民工工资“黑名单”的。

	5
	原文见通用本
	原文删除修改为：
5、投标费用
5.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。
5.2本工程招标代理费参照闽招协【2021】32号规定收费标准75%计取，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构垫付本工程招标代理服务费，代理服务费包含在招标控制价的暂列金额中，按实际发生的金额（凭代理单位出具的发票金额）纳入工程竣工结算，若投标人递送了投标书，视为同意了本约定。
5.3招标人及中标人应分别按闽发改服价〔2021〕250号规定向交易中心交纳建设工程交易服务费。

	9
	原文见范本
	原文增加：
    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见通用本

	增加：
投标人对招标事项、招标文件有疑问的应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台或电子邮件（邮箱：447249017@qq.com 或致电0596-3182280，需电话确认）的形式发送给招标人或招标代理机构提交招标人，潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件: ①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	18.3
	原文见范本
	原文删除修改为：
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 
（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：
26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	27/28
	中标候选人、中标结果公示
	原文删除修改为：
招标人应当在收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）公示中标候选人，应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日；若中标候选人、中标结果合并公示的，公示期不少于10日。
公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）
（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）
（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因
（六）推荐的中标候选人（中标人）名单
（七）中标候选人（中标人）的项目负责人姓名及相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号
（八）中标候选人（中标人）的类似工程业绩（如有时）
（九）中标候选人（中标人）的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；
（十）异议的渠道和方式
（十一）招标文件规定公示的其他内容

	31.1
	原文见范本
	31.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接依法重新招标。
（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
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	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价（65）分；技术文件（10）分；其他因素（25）分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为 6.00 %~ 10.00 %（含6.00 %，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。投标人报价不在取值区间的做否决投标处理。按照公式“(招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”计算取值区间上、下限。上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。

	3
	3.3
	评标基准价计算方法
	F基准为K值取值范围内的各合格投标人投标报价的平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）。

	4
	3.4
	投标报价
评分标准（65分）
	计算投标报价得分值P（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）：
                 |An-F基准|
P=65-  ---------------×Q×100
                   F基准
式中: An--进入报价部分评分的投标人的投标报价；        
      F基准为K值取值范围内的各合格投标人投标报价的平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）。
Q为扣分系数，An<F基准时，Q＝0.1；An≥F基准时，Q＝0.2。
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	3.5
	其他因素评分标准（25分）
	1、 其他因素评分标准：
(1) 企业荣誉(3分）:2021年1月1日以来（含2021年1月1日）被授予福建省建筑行业龙头企业或被授予市建筑业（准）龙头企业的，每提供一个年度的得1分，否则不得分，本项最高得分为3分。
注：须提供网页链接及名单截图证明材料，否则不得分。
(2) 企业荣誉(2分）：投标人有获得省级及以上“高新技术企业”，近三年内有在政府相关网站公示的得2分，本项最高得分为2分。
注：须提供网页链接及名单截图证明材料或者提供有效证书扫描件，否则不得分。
(3) 企业荣誉(2分）：投标人具备实用新型“智能用电专业技术”并承诺运用于本项目的现场施工得2分，本项目最高得分为2分。
注：提供证书原件的扫描件及承诺函（格式自拟），否则不得分。
（4） 体系认证（3分）：投标人获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含相应的电力工程施工，并且在有效期内，同时具备的得3分，否则不得分。
注：需提供证书原件的扫描件，否则不得分。
（5） 自有施工机械设备（4分）：安装部分：手动液压机3台、导线压接机2台、液压压接钳3台、电缆压接钳2把、液压弯排机1台、卡线器5只、紧线器10把、起重滑车只5只、放线滑车10只、电焊机1台。
试验部分：水准仪1台、经纬仪1台、接地电阻测试仪1台、绝缘电阻测试仪2台、GPS定位器1台、三相继电保护测试仪1台、回路电阻测试仪1台、兆欧表2只。
注：以上每项设备为投标人自有或租赁，需提供每项设备投标人购买发票证明及实物图片或租赁合同及实物图片等证明资料,同时具备的得4分，否则不得分。
（6） 拟投入设备（3分）：投标人拟提供的SF6全封闭绝緣环网开关设备技术参数符合:
1、 真空断路器:主回路短时耐受电流及持续时间≥25kA/4S，
主回路峰值耐受电流及持续时间≥63kA/0.3S；
2、 真空断路器:机械寿命(断路器/隔离开关)≥10000次/3000次；
3、 负荷开关柜:主回路短时耐受电流及持续时间≥25KA/4s, 
主回路峰值耐受电流及持续时间≥63kA/0.3S；
4、负荷开关柜:机械寿命(负荷开关)≥5000次；
5、密封试验: SF6 气体年泄露率≤0.05%/年；
注：以上参数需提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章及设备使用授权书，同时具备的得3分，否则不得分。
（7）项目负责人（3分）：投标人拟担当本项目的项目负责人具备机电专业壹级注册建造师证书得2分，具备电力工程相关专业中级工程师得1分，本项最高得分为3分。
（8）技术负责人（3分）：投标人拟担任本项目的技术负责人同时具备二级机电工程专业注册建造师证和电力工程相关专业高级工程师得2分，具备高压电工证的得1分，本项最高得分为3分。
[bookmark: _GoBack]（9）安全员（2分）：投标人拟担任本项目的安全员具备机电或电力或电气相关工程师得1分，具备行政机构颁发的可网上查询的荣誉或表彰（提供公示网页及名单）得1分，本项目最高得分2分。
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	4.1.8
	






拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级：不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人 1 人，职称：中级工程师或以上职称，专业： 电气或电力或电力工程技术等 。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：设备安装施工员1人  ；
质量员：设备安装质量员1人  ；
材料员： 1人  ；
机械员： 1人  ；
安全员： 1人 ；
劳务员：1人；
资料员：1人；
特种作业人员： 高压电工 1人  ；
注：（1）上述拟派出施工现场管理人员须附上其岗位证书等能够证明 其资格符合招标文件 要求的相关证明 材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出其他施工现场管理人员必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止这日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能达到福建省现行的项目施工管理人员配备及招标文件的要求标准，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他现场管理人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。
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	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位（若有）、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

	
	4.2
	其他
	1、 万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程包含施工方案审批（相关部门）、验收（电力相关部门）及移交；
2、 线路供电路径、管道等涉及到需其他相关政府部门的审批等，则由中标单位负责沟通协调并办理相关手续（即：施工过程需协调的周边问题如：苗木移植、绿化补偿及路面破坏修复等均由中标单位自行协调），且因此产生的所有费用均由中标单位承担。
3、 合同内总价不因图纸路线方案调整而增加造价，投标人需自行踏勘现场，若因线路方案调整产生的费用由中标人自行承担。
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[bookmark: _Toc134526171]第2节 评标办法和标准
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1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行初步评审；
（4） 对商务文件进行详细评审；
（5） 对技术文件（如有）进行评审；
（6） 推荐中标候选人；
（7） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  其他因素评分标准见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.13采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于技术总分的60%的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.8投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
6.1.9附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的（本项目不适用）；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。
8.2评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分和其他因素得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
9.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
9.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2推荐中标候选人
9.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分+投标报价得分+其他因素得分”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。 
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评标基准价计算的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评标基准价计算的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2除本章第11.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评标基准价计算的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
11.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表
[bookmark: _Toc29360]技术文件评分标准表
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）

	1
	工程概况及特点
	根据投标人提供的工程概况及特点分析进行评分，工程概况描述准确，工程特点分析正确的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A1(满分1分)

	2
	劳动力安排及劳动力计划
	根据投标人提供的劳动力安排描述及劳动力计划表进行评分，劳动力安排描述符合工程实际情况，劳动力计划表安排合理，有效的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A2(满分1分)

	3
	工程质量
	根据投标人提供的确保工程质量的技术措施进行评分，质量管理目标明确，组织机构健全，各级人员的责任明确，有针对项目实际情况的质量保证措施，有先进、具体、完整、可行的实施措施的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A3(满分1分)

	4
	安全生产、文明施工
	根据投标人提供的确保安全生产、文明施工的技术措施进行评分，安全管理目标明确，组织机构健全，各级人员的安全责任明确，有针对项目实际情况的安全保证措施，有先进、具体、完整、可行的实施措施。环境保护及文明施工措施合理、可行，考核办法明确的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A4(满分1分)

	5
	工期措施
	根据投标人提供的确保工期的技术措施进行评分，施工工期目标明确，有针对项目实际情况的工期保证措施，有先进、具体、完整、可行的实施措施的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A5(满分1分)

	6
	施工方法
	根据投标人提供的主要施工方法进行评分，施工方法齐全、完整，对项目的特点、关键技术、工艺有深入地、切合实际地表述，对重点、难点（针对环网柜及箱变、线路特点的土建、安装交叉施工措施）的建议合理，解决方法完整、经济、安全、切实可行，措施得力的，由评标委员会在0分-2分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分2分。
	A6(满分2分)

	7
	进度保证措施
	根据投标人提供的施工进度计划和各阶段劳动力、材料、机械设备投入等进度保证措施进行评分，施工进度计划齐全、完整、合理、可行，关键线路清晰、准确。关键节点的控制措施有力、合理、可行。各阶段劳动力、材料、机械设备投入计划与进度计划相呼应，能完全满足施工需要，拟调配投入计划措施合理、准确的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A7(满分1分)

	8
	施工进度表、工期网络图
	根据投标人提供的施工进度表、工期网络图进行评分，施工进度表、工期网络图合理，内容清晰准确，无原则性错误的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A8(满分1分)

	9
	施工现场总平面和临时设施布置
	根据投标人提供的施工现场总平面和临时设施布置进行评分，总体布置合理，有针对性，完全满足施工需要，符合安全、文明生产要求的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A9(满分1分)

	评标委员会成员总评分
	A1+A2+…+A9
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本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
[bookmark: EB32655397e92b4b31bf6da91e4a7029ea]



























[bookmark: _Toc134526174]第1节 合同协议书
发包人（全称）： 漳浦万安经济发展有限公司    
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc63471430]    一、工程概况1.工程名称： 万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程 。
2.工程地点：漳浦县   。
3.工程立项批准文号：浦发改审【2023】56号文 。
4.资金来源：县财政投入   。
5.工程内容：主要为铺设电力线缆7822米，路灯箱变9台、环网柜2台及相关配套工程。项目预算审核价为人民币6688453.35元，其中，暂列金额：人民币30万元（含招标代理费）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
 万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程施工图纸所含全部项目，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
[bookmark: _Toc63471431]    二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：40日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc63471432]    三、质量标准工程质量符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力部门验收并送电。
[bookmark: _Toc63471433]    四、签约合同价与合同价格形式	1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定总价加风险包干。
[bookmark: _Toc63471434]    五、项目负责人承包人项目负责人：                       。
[bookmark: _Toc63471435]    六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标控制价（最高投标限价）；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc63471436]    七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc63471437]    八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc63471438]    九、签订时间本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc63471439]    十、签订地点本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc63471440]    十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc63471441]    十二、合同生效本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc63471442]    十三、合同份数本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执   份。


发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                            账  号：                 


[bookmark: _Toc134526175]第2节 通用合同条款
[bookmark: _Toc134526176][bookmark: _Toc12209][bookmark: _Toc256000016] “通用合同条款”内容见《通用本》

[bookmark: _Toc134526177]第3节 专用合同条款
[bookmark: _Toc23273][bookmark: _Toc134526178]专用合同条款
[bookmark: _Toc13309385][bookmark: _Toc63471467]1. 一般约定1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：本项目的招标文件及控制价报告、中标通知书、补充通知（修改答疑）、投标文件等；双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                    ；
资质类别和等级：                      ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                     。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                    ；
资质类别和等级：                      ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地 。
1.1.3.9 永久占地包括：  本合同永久工程规划红线范围内 。
1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定     。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章及现行相关规范性文件等 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家标准、行业标准、工程所在地的地方颁布的所有现行规范、规程和标准等，若上述规范、规程和标准做出修改时，则以修订后的新的规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准。国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：      /       ；
发包人提供国外标准、规范的名称：      /        。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）补充协议（如有）；（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）招标文件；（6）专用合同条款及其附件；（7）通用合同条款；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算审核书；（11）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：4套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本招标项目的全部施工图纸及相关资料。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：本工程施工安全监督备案、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等各项资源需要的相关材料以及其他与施工、施工监理有关的报备文件等相关资料；
承包人提供的文件的期限为：在开工之前报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为： 5套；
承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子文件形式；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）         ；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）            。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）           ；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）           。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）       ；
监理人指定的接收人为： （签订合同时填写）       。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人提供的项目经审批的规划用地红线图为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执     。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执   。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担且该费用已包含在合同价中  。
1.13工程量清单错误的修正 
工程量清单错误修正的其他情形：承包人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向发包人提出核对申请，逾期未提出核对申请的，视为对包干范围内的工程量无异议，由于工程量偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付。承包人必须按其合同价款完成施工图纸及招标文件约定的所有工程项目（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付，复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。核对后工程量清单经审核单位确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：     /       。
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发包人代表：
姓    名：                           ；
身份证号：                           ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理人行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人须自行协调承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供 。
发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保金额应为合同价款的10%；发包人选择其中一种：①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函、④保险公司出具的保证保险、⑤公司担保。
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（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人陆套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）；至少贰套符合档案馆（若有需要）及发包人要求的完整工程技术资料（含声像资料），其中一套应移交发包人（根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B及发包人档案馆的要求）进行归档，同时编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接；设计变更和工程签证原件各柒份，其中发包人叁份、监理单位壹份、承包人叁份  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担                。
承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工验收合格后1个月内    。
承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档                。
（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人应向监理人报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款。 
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响（因承包人原因）所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
④承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑤因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑥承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑦应严格按照闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）等关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作并承担费用。
⑧包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人审批同意后方可实施。
⑨承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑩承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作。
⑪承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
⑫本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                   ；
建造师注册编号：                 ；
建造师执业印章号：                 ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                           ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：负责本工程在施工现场施工过程中的相关事务。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月到岗按指模签到不少于22天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人应根据投标时承诺派出的项目经理进行项目管理，不得擅自更换。若更换项目负责人，须经发包人同意后方能更换，同时交纳违约金每人次_10万元人民币，违约金以银行转账方式缴纳或从工程款中直接扣除；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换不低于被替换人能力、水平、资格资质的项目负责人。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5万元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担 。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人2万元人民币/天支付违约金 。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员（除项目负责人外）应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月每人到岗按指模签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行 。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人2个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，指模记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人进行转包和违法分包     。
主体结构、关键性工作的范围：承包人承包的全部工程    。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/           。
其他关于分包的约定：   /                       。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/              。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    是     。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
①履约担保金额：中标合同价的10％。
②履约担保形式：可以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。注：以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。
③履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后且在施工合同协议书签订前缴交履约担保金。
④履约担保期限：合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
⑤履约担保的退还：履约担保待工程竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后一次性无息退还，退还履约担保时承包人须附上一份竣工报告。若采用保函的，于工程通过竣工验收且通过电力部门验收并送电后，凭竣工报告报请终止履约担保。
注：采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在项目竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc13309388][bookmark: _Toc63471470]4. 监理人4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  详见委托人与监理单位签定的监理合同     。
关于监理人的监理权限：  详见委托人与监理单位签定的监理合同     。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
详见委托人与监理单位签定的监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：                         。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定；
（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担；
[bookmark: _Toc13309389][bookmark: _Toc63471471]5. 工程质量5.1 质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力部门验收并送电。
关于工程奖项的约定：    /                       。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：  /                               ；
（2）智慧工地管理要求：  /                               ；
（3）建筑垃圾减量化目标：  /                             ；
（4）装配式建筑装配率要求：   /                          ；
（5）   /                                            。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的违约处理办法：工程竣工验收时未能达到合同约定的质量要求，应当按照有关验收部门的要求整改，直至达到合格的标准，导致工期延误和（或）费用增加的，由承包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前    24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
承包人必须认真按照施工图纸和国家电力有关规范施工，工程质量必须达到合格以上（以所管辖区域供电公司的验收为准）。 
施工过程中，发包人有权对工程质量、进度等进行监督、检查，若发现工程质量不符合合同约定，承包人应立即予以整改，由此导致的工期延误及费用、损失由承包人承担。 承包人应及时提请所管辖区域供电公司对该工程进行验收以确保按期竣工。若验收中发现工程质量不符合合同约定，承包人应负责修理或返工。承包人施工中若存在工程质量问题的，应及时整改合格，否则因此造成发包人工程延误或损失责任由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc13309390][bookmark: _Toc63471472]6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同履行期间，承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》、JGJ/T429-2018《建筑施工易发事故防治安全标准》以及相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，实现安全生产标准化达标工地。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。承包人应做好周围建筑物、构筑物、花草树木的防护措施，若出现损坏承包人应负责修复并承担费用。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。 
因安全生产需要暂停施工的，按照通用条款第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7 天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，向发包人及监理人报备。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按有关政府行政管理部门及发包人的要求，负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。承包人承担因自身原因或违反有关规定所造成的损失和罚款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
[bookmark: _Toc63471473][bookmark: _Toc13309391]7. 工期和进度7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用合同条款执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后5天内提交     。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7 天内  。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内   。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天内提交  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7天内提交  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理人指令失误造成的误工；③政策处理问题（含征迁等）影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天违约金3000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；延期31-60天，工期每延误一天违约金5000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；工期延误61天后仍未完工，发包人有权单方解除合同且承包人的履约保证金不予返还，且对承包人已完成的工程量视为无偿施工，不再计价付还承包人，若工期延误61天以上（含61天），发包人尚未解除合同，工期每延误一天违约金5000元人民币。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行（本合同专业条款有关风险条款明示或默示的除外） 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8级以下的地震(以有权部门发布的公告为准)；
（2）风力6级（含6级）以上或阵风8级（含8级）以上(以有权部门发布的公告为准)；
（3）日降雨量达到50毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；
（4）县市级以上政府公告不允许施工的工期；
（5）8级(含)以上大风及台风（以有权部门发布的公告为准）。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   无     。
[bookmark: _Toc13309392][bookmark: _Toc63471474]8. 材料与设备8.2 承包人采购材料与工程设备 
1、高低压配电设备选用经国家认定的质量监督机构型式试验合格，符合国家或电力行业标准，并通过电力管理部门认定的入网产品。设备的标准配置水平为国标合格产品。 
2、承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
3、本工程所需要的所有材料和设备均由承包人负责供应、清点及保管，其品牌、型号、规格、数量、性能、质量均应按招标文件及合同约定执行。
8.4 材料与工程设备的保管与使用 
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。 
8.6 样品 
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施 
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价款中，发包人不再另外支付。
[bookmark: _Toc13309393][bookmark: _Toc63471475]9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按国家、省、市现行有关规定执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按国家、省、市现行有关规定执行,承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
施工现场需要具备的其他试验条件：按国家、省、市现行有关规定执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc13309394][bookmark: _Toc63471476]10. 变更10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； （5）工程地下地质条件的变化； （6）设计变更、现场签证； （7）不可抗力； （8）双方约定的其它内容（国家政策明确必须调整的内容等）。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: ①因设计变更项目发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件。 ②变更签证、现场签证、工程量清单编制误差导致的价款变更。
变更估计原则如下： a、已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价×投标折扣率；b、已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价×投标折扣率；若无相应的定额子目或材料价格时的，由发包人、承包人共同确定综合单价。 c、变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价 。d、分部分项工程量变更影响措施项目费用的，相应的措施项目费用应作相应调整。 按上述①、②规定需要重新提出综合单价，其单价按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、人工预算单价和施工机械台班单价乘以投标折扣率进行计算，材料价格按同期信息价或无信息价则经市场询价后确定，取费标准按中标文件中的相应标准计算。 注：1）投标折扣率，即中标价/预算审核价；2）若按市场询价，市场询价不下浮。
10.4.1.2（1）现行计价定额： 同预算审核价编制说明。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：若有发生另行协商解决。
发包人审批承包人合理化建议的期限：若有发生另行协商解决。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：若有发生另行协商解决。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  /   。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /   。
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11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为:在合同履行期间的市场价格变化、技术和政策调整带来的风险均包括在合同价格中，不论市场价格如何波动，投标单价包干均不做调整。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为:在合同履行期间的市场价格变化、技术和政策调整带来的风险均包括在合同价格中，不论市场价格如何波动，投标单价包干均不做调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价其它风险内容：  /   。
超过风险范围以外的调整方式：  /   。
12.1.2总价合同。
总价包含的风险范围：本项目采用固定总价合同方式，风险费由承包人自行确定，包含在合同价款中。合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。合同价款应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、供电局竣工验收、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、临时用水、用电、清运费用、处理挠民及各种损耗等费用。
总价包含的其它风险内容：
（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格等变化；
（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示，采取的临时措施；
（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（4）其它风险：
①本项目场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在综合单价中。
②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入综合单价中。
③本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。
④排污费、环保费、供电及通信设施等“三杆 ”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。
⑤预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。
⑥施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工；若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款。
⑦相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。
⑧与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。
⑨如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
⑩本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。电缆、电杆、由承包人负责处理，其费用均计入综合单价中，合同实施过程不再调整。
⑪需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
⑫承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在综合单价内。
⑬施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入综合单价中，合同实施过程中不再调整。
⒁施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，中标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，招标人有权要求中标人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；中标人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从招标人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，中标后不予调整。
⒂投标人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同总价在合同实施期间不予调整。
超过风险范围以外的调整方式： 按本专用合同条款第11.1 条款规定的原则执行。
风险范围以外合同价格的调整方法：均不调整 。
不包括下列事项：①设计变更、现场签证；②不可抗力；③政策性人工费调整。
12.1.3其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   /    。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：    以发包人提供的编制说明为准               。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：          /                               。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：     /                         。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      按月计量                    。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 按通用条款执行   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /                      。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：   详见12.4.4款进度款审核和支付         。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行                   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行      。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /                 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /          。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：      /                    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /                    。
（2）发包人支付进度款的期限：
①按月支付已完成合格工程量相应工程量价款的80%，承包人向监理单位提交已完成工程量，监理单位审核后，报发包人及建设单位确认后拨付已完成合格工程量相应工程量价款的80%；
②工程完工并且通过电力部门验收合格后，于送电之前支付至总工程量价款的85%，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；
③工程结算经财政审核完成且工程资料完整归档后，支付至工程结算审核总价的97%，剩余3%做为质量保证金，于缺陷责任期满后一次性付清（质量保证金允许采用银行保函或担保保函的形式，若承包人向建设单位提交等额的质量保证金保函，建设单位在收到保函后退还扣留的作为质量保证金的工程价款，保函有效期至缺陷责任期满止。）
注：①发包人以银行转账方式支付工程进度款，进度款付款前，承包人须先提供合法有效的增值税专用发票。
②本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算总额3%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。
③质量保修金的提交形式：可以选择现金、银行保函形式、工程担保公司出具的担保保函形式、保险公司出具的投标保证保险形式之一。
④工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。
⑤竣工结算后承包方按结算价全额与实际已支付累计总金额差额提供增值税专用发票。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /               。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /            。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行。
12.6人工费用拨付数额或比例：按双方约定人工费用按当期实际发生数额拨付 。
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13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48    小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  按通用条款13.2.2执行  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 本工程竣工验收合格之日起10天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工期每延误一天违约金3000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；延期31-60天，工期每延误一天违约金5000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；工期延误61天后仍未完工，发包人有权单方解除合同且承包人的履约保证金不予返还，且对承包人已完成的工程量视为无偿施工，不再计价付还承包人，若工期延误61天以上（含61天），发包人尚未解除合同，工期每延误一天违约金5000元人民币。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款13.3.1执行。
（1）单机无负荷试车费用由          /                     承担；
（2）无负荷联动试车费用由          /                     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    按通用条款执行                  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  本工程竣工验收合格之日起10天内 。
[bookmark: _Toc13309398][bookmark: _Toc63471480]14. 过程结算和竣工结算14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：按招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件约定 。
过程结算节点如下：      /         。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：工程竣工验收合格后28天内。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括：  按通用条款14.1执行                。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后   。
发包人完成付款的期限：项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后  。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：
当期过程结算价款支付款项包括：
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：  按通用条款执行 。
发包人审批竣工付款申请单的期限： 项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后   。
发包人完成竣工付款的期限： 项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  一式伍份    。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 14天内。
[bookmark: _Toc63471481][bookmark: _Toc13309399]15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：项目通过竣工验收之日起24个月，从项目竣工验收合格之日起算。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程结算审核总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第    （3）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /      ；
（2）   /    %的工程款；
（3）其他方式:   3%的工程结算审核总价款  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:         /                  。
关于质量保证金的补充约定：详见工程质量保修书      。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 项目通过竣工验收之日起24个月   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后48小时内派人修理。
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16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：       /               。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /       。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     /  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /                 。
（7）其他：       /                     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人接到开工令后3天未开工的，每推迟一天，应向发包人支付违约金2万元人民币，接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未按监理人指定的日期到场的；
（4）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的；
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理人提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金3000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同且不予退还履约担保金.
（2）承包人接到开工令后2天未开工的，每推迟一天，应向发包人支付违约金2万元人民币，接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理人发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次。在接到发包人或监理人发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。
（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担。
（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（7）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人合同价款的10%的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔且不予退还其履约担保金。
（8）若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按合同总价款3%计算）。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款16.2.3和16.2.4执行    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定    。
[bookmark: _Toc63471483][bookmark: _Toc13309401]17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪涝、台风、政府通知停工等。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
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关于工程保险的特别约定：  按通用合同条款及按有关规定办理 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  按通用合同条款及按有关规定办理  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款及按有关规定办理   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行    。
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合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /        。
选定争议评审员的期限：          /                           。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                     。
其他事项的约定：                    /                       。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：       /                          。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：
（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向      项目所在地         人民法院起诉。
21.补充条款:
21.1根据国家、省、市建设行政主管部门，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。
21.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.3竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。
21.4根据合同约定，如承包人违约受处罚，需在申请进度款前，缴交当期违约金，如未缴清相应违约金，建设单位有权不予支付当期进度款。
21.5承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
21.6在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。
21.8本项目执行‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《福建省高速公路建设领域农民工工资管理办法》以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定对农民工工资支付要求：
21.8.1专用账户按工程建设项目开立，同一个施工合同，原则上只能开设一个专用账户，开户银行由承包单位自主确定。承包单位应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为承包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。承包单位应当在专用账户开立后的30日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。
21.8.2工程完工（建设单位出具的完工证明）或竣工验收（项目五方主体出具的竣工验收报告）、承包单位或者开户银行发生变更需要撤销专用账户的，承包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示30日，并向项目所在地人社部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书。
21.8.3工程建设领域承包单位对农民工工资支付负总责，工程有专业分包、劳务分包的，分包单位应委托总包单位代发工资（以下简称总包代发制度），并与总包单位签订农民工工资委托支付协议。
21.8.4发包人应按闽人社发【2021】3号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。人工费（工资款）的拨付比例及拨付时间按照发包人制定的《工程管理办法》执行。发包人应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户。人工费用拨付周期不得超过1个月。双方约定由承包单位发起人工费申请程序的，人工费申请须经监理单位或建设单位现场代表确认，发包人应在收到申请后10个工作日内完成人工费审核和拨付。
21.8.5承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。
21.8.6根据闽人社发〔2021〕3号及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定，承包人应严格按照文件规定设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。中标人应根据漳人社发〔2022〕28号、漳建筑函〔2022〕26 号的规定必须在动工前到人社部门缴交农民工工资保证金，未按规定缴交的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
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附件10：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议



[bookmark: _Toc63471488]附件1：承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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附件3： 工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （项目全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　                         　                                                                                  。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定：其他工程保修期按国家现行规定执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为项目通过竣工验收之日起24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起伍天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
[bookmark: _Toc63471491]
附件4：主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc63471495][bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296891271]
附件6：履约保函示范文本
（非独立保函）

编号：           
承包人：
地址：
担保权人/发包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （发包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 
1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日



备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件7:  [bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296944572]支付保函示范文本
（非独立保函）
                                                   编号：      
     
发包人：
地址：
担保权人/承包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （承包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日










备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。


附件8:                  
安全生产责任书
[bookmark: _Toc27615]发包人（以下简称甲方）：            
[bookmark: _Toc3892]承包人（以下简称乙方）：                                      
[bookmark: _Toc12519]工程名称：                                                 
[bookmark: _Toc29485]　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
[bookmark: _Toc5867]　　一、甲方的权利、责任和义务：
[bookmark: _Toc2548]　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
[bookmark: _Toc31806]　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
[bookmark: _Toc20643]　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
[bookmark: _Toc26973]　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
[bookmark: _Toc22114]　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
[bookmark: _Toc16105]　　二、乙方的权利、责任和义务：
[bookmark: _Toc14084][bookmark: _Toc14419]1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
[bookmark: _Toc15221]2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
[bookmark: _Toc22184]　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
[bookmark: _Toc18516]　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
[bookmark: _Toc10983]　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
[bookmark: _Toc8089]　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
[bookmark: _Toc25267]　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
[bookmark: _Toc4743]　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
[bookmark: _Toc16790]　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
[bookmark: _Toc15095]　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
[bookmark: _Toc13463]　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
[bookmark: _Toc27170]　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
[bookmark: _Toc10027][bookmark: _Toc256000066]　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。
[bookmark: _Toc18498]16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
[bookmark: _Toc18650]　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
[bookmark: _Toc5670]　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
[bookmark: _Toc4345]　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
[bookmark: _Toc18573]　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
[bookmark: _Toc31002][bookmark: _Toc13130]21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
[bookmark: _Toc27688]22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。
[bookmark: _Toc27252]　　三、其它：
[bookmark: _Toc5966]　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
[bookmark: _Toc29236]　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
[bookmark: _Toc29458]　　四、特别说明：
[bookmark: _Toc23028]　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
[bookmark: _Toc20046]　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 
[bookmark: _Toc1519]　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 
　
[bookmark: _Toc12781]发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

[bookmark: _Toc17024]法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：
[bookmark: _Toc27542]                                项目负责人：            
[bookmark: _Toc256000088]          年   月   日                      年   月   日

附件9:
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　         乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
地址：                                     地  址：
电话：     　　                         电  话：
         年 月 日　　　　　　　　　　　             年  月  日












附件10：
福建省工程建设领域农民工工资
专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（建设单位）：                                    
乙方（总包单位）：                                    
丙方（开户银行）：                                    

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为                                   项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章  专用账户开立及管理
第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户行：                                  ，账户名称：              ，账号：                         。
第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
第二章  托管职责、期限
第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：           、联系电话：               、地址：                        、电子邮箱：           ；乙方联系人：           、联系电话：                 、地址：                、电子邮件：                。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。
第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。
第四章  托管资金收付
第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。
第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。
第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。
第五章  专用账户的撤销
第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：                            ，账户名称：             ，账号：                         。
第六章  协议生效与终止
第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。
第七章  违约责任和免责条件
第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章  其他
第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方：（签章）         
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日


乙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日


丙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日
 



[bookmark: _Toc112342936][bookmark: _Toc134526180][bookmark: _Toc112339740][bookmark: _Toc109139048][bookmark: _Toc112398034][bookmark: _Toc105774509]工程量清单及计价
第1节 [bookmark: _Toc134526181][bookmark: _Toc103112610][bookmark: EB8a77edb118e54bf69f352ab079feb6e3]招标工程量清单
一、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
三、本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 [bookmark: _Toc134526182][bookmark: _Toc103112611]招标控制价
招标控制价依据现行工程量清单计价计量规范、招标工程量清单、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。



第3节 [bookmark: _Toc103112612][bookmark: _Toc134526183]投标报价
一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 其他的相关资料。
三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。
(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。
(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。
(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。
(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。
(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。
五、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
六、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
	安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表）

	工程名称：万安工业园区产业园区基础设施建设项目路灯箱变电源接入工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费

	1
	路灯箱变电源接入工程
	91850.98

	2
	低压线路工程
	1633.31

	3
	万安大道路灯部分修缮
	3719.8



第4节 [bookmark: _Toc103112613][bookmark: _Toc134526184]工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。



















 
[bookmark: _Toc109139049][bookmark: _Toc112342937][bookmark: _Toc112339741][bookmark: _Toc134526185][bookmark: _Toc112398035][bookmark: _Toc105774510]招标图纸
[bookmark: EB0245a56f50ac46e1adae1afbe5c7f93b]
第1节 [bookmark: _Toc103112615][bookmark: _Toc134526186]招标图纸目录
详见图纸
第2节 [bookmark: _Toc103112616][bookmark: _Toc134526187]招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
 



[bookmark: _Toc112339742][bookmark: _Toc109139050][bookmark: _Toc112342938][bookmark: _Toc105774511][bookmark: _Toc112398036][bookmark: _Toc134526188]技术标准和要求
第1节 [bookmark: _Toc134526189][bookmark: _Toc103112618][bookmark: EBda813a4701924653b241212080dc2d80]招标项目概况和说明
[bookmark: _Toc23958][bookmark: _Toc134526190][bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc7777][bookmark: _Toc25629][bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc126077448][bookmark: _Toc103112622]（一）工程建设地点的现场自然条件
 详见本工程的施工图设计说明   
[bookmark: _Toc126077449][bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc28617][bookmark: _Toc30074][bookmark: _Toc21948][bookmark: _Toc134526191]（二）工程建设地点的现场施工条件
  施工场地已具备施工条件  
[bookmark: _Toc134526192][bookmark: _Toc22134][bookmark: _Toc15592][bookmark: _Toc126077450][bookmark: _Toc30333][bookmark: _Toc8487]（三）招标项目说明
见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）
第2节 [bookmark: _Toc134526193]工程建设技术标准
（1） [bookmark: _Toc103112623][bookmark: _Toc134526194][bookmark: _Toc256000036]工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。
（2） [bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc134526195][bookmark: _Toc103112624]招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：  无。         
（3） [bookmark: _Toc103112625][bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc134526196]工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：   无   。
第3节 [bookmark: _Toc134526197][bookmark: _Toc103112626]
施工现场管理要求
（1） [bookmark: _Toc103112627][bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc134526198]现场安全防护设施要求
  按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。        
（2） [bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc103112628][bookmark: _Toc134526199]水土保持与环境要求
   根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。  
（3） [bookmark: _Toc134526200][bookmark: _Toc103112629][bookmark: _Toc256000042]文明施工要求
   应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。       
（4） [bookmark: _Toc134526201][bookmark: _Toc103112630][bookmark: _Toc256000043]施工机具进场要求
   承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。  

第4节 [bookmark: _Toc134526202][bookmark: _Toc103112631]招标人对工程主要材料设备的要求
[bookmark: _Toc126077461][bookmark: _Toc134526203]（一）技术要求
[bookmark: _Toc256000095]按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
[bookmark: _Toc126077462][bookmark: _Toc134526204]（二）质量要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（3） [bookmark: _Toc103112634][bookmark: _Toc134526205][bookmark: _Toc256000047]参考品牌
拟用于工程的主要材料品牌(厂家)表
	序号
	材料设备名称
	参考品牌
	质量等级

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	环网柜
	浙江万变
	漳州宝诚
	卢格电气
	合格

	2
	路灯箱式变
	浙江万变
	漳州宝诚
	卢格电气
	合格

	3
	高压电缆
	上上电缆
	远东电缆
	南平太阳电缆
	合格

	4
	低压电缆
	上上电缆
	培源线缆
	南平太阳电缆
	合格

	5
	MPP管
	联塑
	中财
	伟星
	合格



说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。




第5节 [bookmark: _Toc103112635][bookmark: _Toc134526206]招标人自行采购的材料设备

[bookmark: _Toc103112636]具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节 [bookmark: _Toc134526207]其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收
2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过电力部门验收并送电。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。
2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。         


 
[bookmark: _Toc109139051][bookmark: _Toc134526208][bookmark: _Toc105774512][bookmark: _Toc112342939][bookmark: _Toc112339743][bookmark: _Toc112398037]
投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。








第1节 资格文件
[bookmark: EB5c2f49092f8643c49fb3e7eb83fa2906]（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________

投 标 文 件




投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表
二、法定代表人资格证明书
三、投标人诚信承诺函
四、授权委托书（如有时）
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目负责人承诺函
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、拟派出施工现场管理人员表
九、项目部施工管理人员到位承诺书
十、投标人基本账户信息
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料（资格文件）
[bookmark: _Toc134526209]
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
[bookmark: _Toc134526210]
二、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
                                投标人：                  (盖单位公章)
                                                   年     月     日
[bookmark: _Toc134526211]
三、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

[bookmark: _Toc134526212]
四、授权委托书（如有时）
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       

附：1.委托代理人身份证扫描件。
    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）
                           委托代理人：                  （盖章或签字）
                                                     年     月     日
注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。
3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。
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五、拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期
（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           
                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。
 


















（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）













注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。
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六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。


投标人：                  （盖单位实体公章）
拟派出项目负责人：        （签字）
承诺时间：      年   月   日




注：
1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
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七、拟派出项目技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。








八、拟派出施工现场管理人员表
（格式）
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	9
	劳务员
	
	
	

	10
	资料员
	
	
	

	11
	高压电工
	
	
	

	……
	……
	
	
	



投标人：                  (盖单位公章)
注：
1、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。
2、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”，并按要求提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc134526216]
九、项目部施工管理人员到位承诺书
 
                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （招标项目名称） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书扫描件进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：
工程开工后，除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳      万元违约金；其他现场管理人员每人每次向你方交纳          万元违约金。



投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）
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十、投标人基本账户信息

	基本账户
开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
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十一、投标保证金有关单据扫描件
[bookmark: _Toc134526219]
十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

[bookmark: _Toc117783013][bookmark: _Toc26025][bookmark: _Toc134526220][bookmark: _Toc1249][bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc8334]提供：福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）；提供电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》资质扫描件。
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附件1：

无行贿犯罪承诺函

       （招标人名称）：
我单位       　　　　  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人         （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。


                       投标人：                 (盖单位公章)
                             
法定代表人：               （盖章）

[bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc15292][bookmark: _Toc134526222]日    期:     年   月   日
[bookmark: _Toc18040]



附件2：
“黑名单”承诺书

          （招标人名称）：
本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位未被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”。若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。
 

                     投标人：               (盖投标人单位公章)
                     法定代表人：                 （盖章）
                            日    期:     年   月   日
[bookmark: _Toc134526223]
第2节 商务文件
（用于商务文件封面）

　　          　　        （项目名称）
招标项目编号：________________

投 标 文 件




投标文件内容：　　　   商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日


目  录

一、投标函
二、投标函附录
三、已标价工程量清单有关编制人员情况表（如有时）
四、已标价工程量清单（如有时）
五、投标人拟用于工程的《主要材料品牌(厂家)表》
六、其他资料
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一、投标函
                             （招标人名称）： 
    1．我方已仔细研究了         　　　    （招标项目名称） 施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期 12 个月（其中各关键节点的工期要求为/），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出       　　　　  （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。
（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。
6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
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二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：              （盖单位公章）
　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：         （盖章）



注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。


[bookmark: _Toc134526226]三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              



编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   


说明：
1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。
2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。
3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。
4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
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四、已标价工程量清单
已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。


















5、 投标人拟用于工程的《主要材料品牌(厂家)表》
	序号
	材料设备名称
	参考品牌
	投标人拟投标的设备品牌
	备  注

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	
	

	1
	环网柜
	浙江万变
	漳州宝诚
	卢格电气
	环网柜
	
	

	2
	路灯箱式变
	浙江万变
	漳州宝诚
	卢格电气
	路灯箱式变
	
	

	3
	高压电缆
	上上电缆
	远东电缆
	南平太阳电缆
	高压电缆
	
	

	4
	低压电缆
	上上电缆
	培源线缆
	南平太阳电缆
	低压电缆
	
	

	5
	MPP管
	联塑
	中财
	伟星
	MPP管
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。



投标人：                   （盖单位公章）
[bookmark: _Toc134526228]法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
六、其他资料（商务文件）
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。


[bookmark: _Toc134526229][bookmark: _Toc126077472][bookmark: _Toc300039000][bookmark: _Toc13309437][bookmark: _Toc374616492]
第3节 技术文件

[bookmark: _Toc29996]
说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。
2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
























〔用于技术文件封面〕

 　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________



投 标 文 件



投标文件内容：　　        技术文件        

日期：        年      月      日 


 

2
