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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目长泰区武安镇鹤亭社会事业服务中心（长泰区武安镇乡村振兴产业发展项目--武安镇农业产业发展服务中心）项目已由漳州市长泰区发展和改革局以漳泰发改批[2023]99号文批准建设，建设单位为漳州市长泰区武安镇人民政府， 建设资金来源业主多渠道筹措(含专项债资金），招标人为漳州市长泰区武安镇人民政府，委托的招标代理单位为福建城域工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市长泰区武安镇鹤亭村；
2.2.工程建设规模：本项目总用地面积 4699 平方米，总建筑面积7057.75平方米，主要规划建设一幢 7层高武安镇农业产业发展服务中心综合楼，建筑面积为 6875.71 平方米;一幢单层公共建筑驿站，建筑面积为 182.04 平方米; 结构类型为框架结构:配套建设停车棚 125.47 平方米 (规划机动车位 56个，非机动车位 263个)、场区场地硬化、给排水、供配电管网、安防监控等基础设施；本项目预算审核价为22412663.63元(含暂列金106万元)；；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：施工图及工程量清单所包含的工程内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程预算审核书及编制说明；；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
主要规划建设一幢 7层高武安镇农业产业发展服务中心综合楼，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定，一般房屋建筑工程中工业、民用与公共建筑工程5～25层属于中型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：22412663.63元（含暂列金106万元）元；
2.5.工期要求：总工期为540个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（以网上截图扫描件为准）。②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单管理期限内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。③根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书(包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺)。⑤根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。⑥为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年8月23日 08:30:00至2023年9月13日 09:30:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类[K值取6％～10%（含6%，不含10%）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年9月12日 17:00:00前（指到账截止时间）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元整（￥200000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：详见投标须知前附表18.1/ 18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年9月13日 9:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市长泰区武安镇人民政府
地址：漳州市长泰区武安镇，邮编：363900
电子邮箱:/
电话：13695996891，传真：/
联系人：连女士
招标代理机构：福建城域工程咨询有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢2407-2414，邮编：363005
电子邮箱:fjcy0596@163.com
电话：0596-2862209，传真：/
联系人： 小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局、漳州市长泰区发展和改革局
地址：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
联系电话：0596-8358686、0596-8328399
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：漳州市长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市长泰区武安镇人民政府
地址：漳州市长泰区武安镇
联系人：连女士
电话：13695996891，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建城域工程咨询有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢2407-2414
联系人：小陈 
电话：0596-2862209，传真：/
电子邮箱：fjcy0596@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：长泰区武安镇鹤亭社会事业服务中心（长泰区武安镇乡村振兴产业发展项目--武安镇农业产业发展服务中心）项目
报建编号：3506252304149901
招标项目编号：E3506250601800322001
标段名称：长泰区武安镇鹤亭社会事业服务中心（长泰区武安镇乡村振兴产业发展项目--武安镇农业产业发展服务中心）项目
标段编号：E3506250601800322001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措(含专项债资金）
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市长泰区武安镇鹤亭村

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目总用地面积 4699 平方米，总建筑面积7057.75平方米，主要规划建设一幢 7层高武安镇农业产业发展服务中心综合楼，建筑面积为 6875.71 平方米;一幢单层公共建筑驿站，建筑面积为 182.04 平方米; 结构类型为框架结构:配套建设停车棚 125.47 平方米 (规划机动车位 56个，非机动车位 263个)、场区场地硬化、给排水、供配电管网、安防监控等基础设施；本项目预算审核价为22412663.63元(含暂列金106万元)；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	施工图及工程量清单所包含的工程内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程预算审核书及编制说明；

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：漳州市长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
（1）投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心中下载或升级最新投标文件制作软件。

（2）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。

电子投标文件出现前款①、②项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-998-0000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

(1)投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

(2)所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建凯筑工程设计集团有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建平诚工程造价咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建环闽工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为540日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸。
智慧工地管理要求：按设计标准执行。
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行。
其他要求：详见设计图纸。

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（13）投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”。详见招标文件其他要求。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年8月28日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：允许部分专业分包及劳务作业分包。允许部分专业工程及劳务作业分包要求：部分专业工程（预拌混凝土、消防设施、防水防腐保温、模版脚手架、建筑装饰装修、建筑机电安装、地基基础、建筑幕墙）、施工劳务作业可以分包，但应分包给具有相应资质的企业。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。采用专业及劳务分包之前，必须征得招标人同意，提供分包合同。中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。本工程只允许部分专业工程及劳务作业分包，主体工程不允许分包。
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年9月13日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：贰拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506250601800322001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国农业银行股份有限公司长泰城关支行
帐户名称：漳州市长泰区武安镇人民政府
帐    号：13660501040000406
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800322001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800322001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506250601800322001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按“漳行政[2012]19 号文”、“漳建易[2012]12 号文” 的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心  开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据漳发改法规【2022】2号文投标人以银行保函或担保保函或保证保险提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标或以不正当手段谋取中标。5、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。6、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。2、投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。 6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。
计价软件名称及版本：计价软件须经福建省建设工程造价总站组织专家测评通过并符合《关于投标计价软件测评与招投标作接事项的通知》(闽建筑(2022] 13 号)、《关于房屋建筑和市政基础设施工程投标计价软件测评有关事项的通知》(闽建筑 (2022) 12号) 文要求。软件版本如有更新，需为在省公共资源交易电子公共服务平台公开的版本。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年9月13日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年9月13日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决（投标人应当在开标系统显示的解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作）。4、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担（含鉴定物品的封存、移交等）。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标价的10%，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的/％。
履约担保形式：现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式。缴纳时间：履约担保金在中标通知书发出之日起10日历天内且在签订施工合同前以现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交，提交时需备注项目名称。现金及银行保函、工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由中标人开立基本账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，应具备连带责任的担保责任，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，中标单位承担一切后果。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。
履约担保期限：银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。履约担保金的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后7天内无息退还给中标人。②以履约保函的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后7天内将保函归还给中标人。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局、漳州市长泰区发展和改革局
地点：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
电话：0596-8358686、0596-8328399

	40.
	34.2
	其他
	1.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
2.中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

3.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。

4.中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件陆份及U盘壹份。

5.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

6.企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。（按市中心要求规定）

7.投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。                

8.建造师临时执业证书按《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证》（建办市[2019]50号）、《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑[2019]22号）文件执行。拟担任本招标项目的项目负责人不含建造师临时执业资格。

9.电子投标要求:

9.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

9.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

9.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

9.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

电子投标文件出现前款情形的，视为投标人撤销本次投标。

10.本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”。

11.中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

12.施工现场管理人员的配备需根据闽建建〔2018〕37号及闽建筑函[2022]35号文件规定配备。

13.本项目执行闽建筑【2023】10号文件规定。

14.根据闽建筑【2022】3号文件规定，同一招标项目的不同投标人存在下列行为之一，视为串通投标：（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。（4）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。若投标单位违反以上任一条款，其投标保证金不予退还。

15.本项目危大工程清单：基坑工程、深基坑工程等, 具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定，投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

注：

①安全员1人，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月社保扫描件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供； ②技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

16.本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。

17.根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

18.投标人无需提供《承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）》。

19.根据住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知（建市[2015]20号），社会保险证明中缴费单位应与申报单位一致，上级公司、子公司、事业单位、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认定，分公司缴纳的社会保险可以予以认定。

20.根据闽建筑[2022]3号规定，法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。

21.根据闽建筑[2022]3号规定，参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

22.根据闽建筑[2015]5号文企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

23.注：以现金形式提交投标保证金的，应在中标候选人公示结束后提交以下退还保证金材料:投标人需提供内容为“收到退还长泰区武安镇鹤亭社会事业服务中心（长泰区武安镇乡村振兴产业发展项目--武安镇农业产业发展服务中心）项目投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件（或基本存款帐户开户银行开具的《基本存款帐户信息》复印件）并加盖投标单位公章。以上资料提交或邮寄到招标代理单位，以确保投标保证金顺利退还。

24.潜在投标人需一次性足额提交投标保证金，若因潜在投标人分次累计提交造成款项到账时间未在招标文件规定时间的，视为潜在投标人未提交投标保证金。

25.自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，一级建造师的相关规定按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）执行。福建省住房和城乡建设厅颁发的二级建造师电子注册证书的使用根据闽建筑函〔2022〕33号的相关规定执行，其他省份应根据国家有关规定及当地相关政策条例规定执行。投标文件不符合以上要求的，评标委员将否决其投标。

26.中标候选人公示（暨中标结果公示)结束之日起3 日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续，中标人在中标通知书发出之日起 5 日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，中标人应在中标通知书发出之日起 10 日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起 15 日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

即以上时间节占，中标人均须按要求履行相关事宜。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5.
	原文见范本
	原文删除修改为:

   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本项目招标代理服务收费详见招标人与招标代理机构签订的招标代理合同。

	9.
	原文见范本
	原文删除修改为:

9.1、招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用。

9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.3、经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	10.
	原文见范本
	原文删除修改为:
投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.3
	原文见范本
	原文删除

	20.3
	原文见范本
	原文删除修改为:
第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章，委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新组织招标。

	31.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

   31.3.招标人终止招标的，应当及时在发布本项目招标公告的相关网站上发布公告通知已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金；


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：（a）
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建1人、设备安装1人；
质量员：土建1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；闽建建(2018] 37 号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C 证的专职安全生产管理人员人；
试验员：/人；
劳务员: 1 人《劳务员《也称“劳资专管员”)根据闽人社发(2021] 3 号文要求配备。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后5个工作日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后5日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/ （根据省、设区市住建主管部门的其他规定）

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、基坑工程--开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（具体部位：服务中心地下室，造价涉及约81万，土方开挖4342多立方，C20喷射混凝土内挂Φ8@200*200钢筋网918.53m2，锚杆φ110约4065m，排水沟249.5m等）。；
2、深基坑工程--开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（具体部位：服务中心地下室，造价涉及约81万，土方开挖4342多立方，C20喷射混凝土内挂Φ8@200*200钢筋网918.53m2，锚杆φ110约4065m，排水沟249.5m等）。；
3、/；
……
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件A，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件D，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程--开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（具体部位：服务中心地下室，造价涉及约81万，土方开挖4342多立方，C20喷射混凝土内挂Φ8@200*200钢筋网918.53m2，锚杆φ110约4065m，排水沟249.5m等）。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	0.5

	2
	危大工程清单：深基坑工程--开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（具体部位：服务中心地下室，造价涉及约81万，土方开挖4342多立方，C20喷射混凝土内挂Φ8@200*200钢筋网918.53m2，锚杆φ110约4065m，排水沟249.5m等）。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	0.5

	……
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	……
	……
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	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

合同协议书
发包人（全称）：漳州市长泰区武安镇人民政府
承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长泰区武安镇鹤亭社会事业服务中心（长泰区武安镇乡村振兴产业发展项目--武安镇农业产业发展服务中心）项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：长泰区武安镇鹤亭社会事业服务中心（长泰区武安镇乡村振兴产业发展项目--武安镇农业产业发展服务中心）项目。
2.工程地点：漳州市长泰区武安镇鹤亭村。
3.工程立项批准文号：漳泰发改批【2023】99号。

4.资金来源：业主多渠道筹措(含专项债资金）。
5.工程内容：本项目总用地面积 4699 平方米，总建筑面积7057.75平方米，主要规划建设一幢 7层高武安镇农业产业发展服务中心综合楼，建筑面积为 6875.71 平方米;一幢单层公共建筑驿站，建筑面积为 182.04 平方米; 结构类型为框架结构:配套建设停车棚 125.47 平方米 (规划机动车位 56个，非机动车位 263个)、场区场地硬化、给排水、供配电管网、安防监控等基础设施；本项目预算审核价为22412663.63元(含暂列金106万元)；

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

施工图及工程量清单所包含的工程内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程预算审核书及编制说明。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：540日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                               。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）和投标文件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本合同协议书；③补充协议；④补充条款；⑤施工组织设计；⑥联合体协议；⑦合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：承包人自行解决，租费已含在合同价款内。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第16号）、《市政公用和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、
规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：最迟不晚于 7.3.2 项“开工通知”载明的开工日期前 14 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：与工程建设有关 的所有图纸、特殊图集等。承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划，开工报告，办理开工许可的资料，材料和设备采购计划等，格式和内容应符合相关规定；

承包人提供的文件的期限为：计划开工日期前7天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：四套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  （签订合同时填写）     ；

发包人指定的接收人为： （签订合同时填写）             。

承包人接收文件的地点： （签订合同时填写）           ；

承包人指定的接收人为： （签订合同时填写）          。

监理人接收文件的地点： （签订合同时填写）              ；

监理人指定的接收人为： （签订合同时填写）             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人提供的项目用地红线图为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：承包人在领取中标通知书后28天内提出工程量清单和招标预算核对报告，逾期不予调整。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用条款规定执行。

2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导承包人完整履行施工合同所确定的各项义务，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电箱变由发包人负责协调解决，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：竣工验收合格交付发包人前，由承包人负责保护，并承担全部费用。在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中，均不予调整。

(7)图纸会审和设计交底时间：合同签订后，承包方应在5天内提供投标时承诺的人员及办理质量、安全施工许可等证件所需的真实有效文件供发包方办理相关报建手续，违者视为违约。须支付每天3000元的违约金，超过一个月发包人有权解除合同。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：按监督部门规定，甲方向乙方提供支付担保。支付担保额度10%：为与乙方提供该项目履约担保的担保金额相等。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等 。具体资料应满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328的规定。

承包人需要提交的竣工资料套数： 提供给发包人陆套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和贰套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，已含在合同价格中。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10） 承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价，计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行安全生产责任制，施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此所发生的一切费用由承包人承担，由此造成的工期延误，按时计算顺延。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价，费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
⑱施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
⑲向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。

⑳本项目实行建造师、项目技术负责人押证上岗制度，中标人须在提供投标文件中承诺的上述人员的执业资格证书原件后，才能签订合同。以上证书原件直至合同标的主体工程完成后才给予退还。

㉑安全生产、文明生产必须按《福建省建筑文明工地管理规定》执行（如承包人对施工围墙、出入口清洗设施、排水设施等其中之一未完成或移驾于业主施工，结算时业主有权全部扣除文明施工费。

㉒按要求做好防雷电、防火等的安全防护工作；承包人承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全、以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

㉓承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的要求及漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知要求做好安全文明施工及施工扬尘工作。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意方可离开施工现场，若项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，每发生一次扣5000元，累计超过3次，发包人有权要求更换项目经理；给发包人造成损失的，应赔偿损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：事先须经发包人同意后方能更换且须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币，从工程款中直接扣除。若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5000元人民币直至更换为止，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5000元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准7人到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目技术负责人每人次10万元 人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，累计超过3次，发包人有权要求更换项目技术负责人；其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币，累计超过3次，发包人有权要求更换。违约金直接从承包人的工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：允许部分专业工程及劳务作业分包。

允许部分专业分包及劳务作业分包。允许部分专业工程及劳务作业分包要求：部分专业工程（预拌混凝土、消防设施、防水防腐保温、模版脚手架、建筑装饰装修、建筑机电安装、地基基础、建筑幕墙）、施工劳务作业可以分包，但应分包给具有相应资质的企业。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。采用专业及劳务分包之前，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。本工程只允许部分专业工程及劳务作业分包，主体工程不允许分包。

其他关于分包的约定：

1、承包人按规定进行项目分包，分包人的资质、能力、选择方式必须经发包人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。
2、发包人另行分包的项目，其质量、安全、工期均由分包人向发包人负责，但承包人有义务对其进行检查、督促、协调，并负责分包项目竣工验收资料的完整性进行审核归档。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人自行协商。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起， 至颁发接收证书之日止，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额:为中标合同价的10％。

履约担保形式:以现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提交。

履约担保期限:银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

履约担保缴交时间:履约担保金在中标通知书发出之日起10日历天内且在签订施工合同前以现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交，提交时需备注项目名称。

履约担保的退还:①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后7天内无息退还给中标人。②以履约保函的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后7天内将保函归还给中标人。

履约担保以保函、保险保证的方式提交的，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天有效。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

注：采用的银行保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前办理延长手续。。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 对现场计量工程量的确定；

（2） 对设计变更影响合同价格、工期调整的确定；
（3） 对政策性规定等变化引起合同价格、工期调整的确定。
5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：            /             ；

（2）智慧工地管理要求：            /             ；

（3）建筑垃圾减量化目标：          /             ；

（4）装配式建筑装配率要求：        /             ；

（5）                  /                。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机构设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，杜绝任何伤亡事故的发生。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，或当监理工程师或有关主管部门要求时，在必要的时候和地方，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责,并在预计开工日期前7天内编制施工安全措施计划并报送监理人审批。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照国家、省市有关文明施工的要求做好文明施工工作，负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁；争创漳州市级文明标化工地。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见第12.2.1项条款执行  。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： ①专业性较强的分部分项工程专项施工方案；②危险性较大的分部分项工程专项施工方案；③安全技术措施；④施工现场临时用电方案等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计划开工日期前7日内发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验并做交验记录。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更而影响施工进度或工程量增加且增加金额超过30%并影响工程进度的；②发包人未能按期提供甲供材料，致使施工不能正常进行；③发包人单独发包的专业工程延误致使施工不能正常进行；④发包人增加合同外工程的；⑤非承包人原因而发包人要求停工的或监理人指令停工的；⑥承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求挖开重新验收，且验收结论是合格的；⑦监理工程师指令失误造成的误工；⑧发包人未协调好徒弟权属问题、相邻关系等问题，相关第三人影响承包人正常施工的；⑨发包人与承包人在施工过程中因已完工程的质量产生争议，承包人为避免损失扩大而暂停施工，但最终确定已完工程的质量是合格的。上述情况影响的工作事实须处于关键线路上，方可顺延工期。承包人在上述情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理工程师及发包人代表提出报告，监理工程师及发包人代表在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，则视为同意顺延工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金1000元人民币；当工期延误超过7天，从第8天起，每延误一天支付违约金2000元；在工程结算审核中扣除。当工期延误超过60天时，发包人有权终止合同并没收履约保证金。因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5%，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： ①埋藏于地下的障碍物；②特殊的岩层结构；③地下暗河；④有毒的土壤或异常的地下水位；⑤地下古墓、文物和化石；⑥流砂、溶洞。
有关约定：承包人有采取积极的有效措施克服不利物质条件继续施工的义务，包括减损和及时通知（2个小时内）的义务。发包人承担克服不利物质条件而增加费用和工期，但无需支付利润，并按变更程序核实。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风力8级（含8级）以上大风（以气象台发布的信息为准）；

（2）持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以当地气象部门发布的信息为准）；

（3）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以当地气象部门发布的信息为准）；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无  。

8. 材料与设备
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

  /  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人负责承担。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  /  。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、监理人、承包人双方确认的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的；⑤经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从）；⑥清单缺漏项或工程量偏差超过允许范围。以上变更引起的工程量变化参照招标文件有关规定调整，其合同价款的调整参照本合同专用条款的有关规定执行。
注：工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
   （2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
   （3）变更项目的单价确定：
①工程量清单之内的项目：变更项目在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
②不在工程量清单之内的项目：变更项目在原投标项目中没有的但有类似项目的，以类似项目的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
③变更项目在原投标项目中没有适用的也没有类似项目的，由由承包人提出（承包人按信息价或市场价的价格，两者之间对比，价格较低的为准计算），经监理人及发包人共同协商确定其结算价格，最终以财政审核的结算价为准。
（4）材料变更时价格确定：
①承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料，按照承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料单价计算。
②承包人投标文件中《工程量清单报价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以中标价降幅系数。
③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后为准。
（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.4.1.2（1）现行计价定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：合理时间。

发包人审批承包人合理化建议的期限：合理时间。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 6%（6%-10%之间约定）    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：不适用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人掌握使用，含在已签合同总价款内，使用后余额为发包方所有；用于支付下述情况下的项目价款：
①工程签订时不确定或不可预见的所有材料、 工程设备、服务的采购；
②发生的变更约定调整因素的合同价调整；
③索赔、现场签证等；
④实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来；
⑤为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
⑥留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，暂列金金额应由监理工程师报招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为价格波动增减百分比绝对值5%（含5%）以内的不予调整，价格波动增减百分比绝对值5%以上的按实际波动差额调整，即价格上涨或下降幅度在绝对值5%以外的，其价差（即超过绝对值5%的部分）由发包人承担或受益。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过福建省建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：   /  。

超过风险范围以外的调整方式：  /  。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：（1）因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施。施工设备材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管。施工设备、材料及现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中。（2）建筑垃圾处理费、渣土受纳费、公共建筑室内环境检测费、排污费、环保噪音费、土方回填、抽水台班、基础围堰、消防环保规划验收费用、场地内施工道路修复费及施工用水、用电等费用由承包人自行确定，计入工程总报价，实际施工时发包人将不再另行支付。有关部门规定的施工时间以外发生的噪音费以及出现的处罚由承包人承担。（3）土方外运、回填的运距按3Km内包干，承包人结合现场勘察情况自行考虑运距，无论实际运距多少，今后不再调整。（4）施工中所需的临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，承包人已在投标所报的综合单价内已充分考虑，实际若有变化属承包人风险。施工中所需的水源、电源，发包人负责协调解决至施工场地围墙外最近的接入点并承担费用；从接入点至施工场地围墙内的接入工作及费用由承包人承担。（5）因施工方案变更导致施工成本的变化。（6）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。（7）总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价，费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。（8）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工；若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款。（9）如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。（10）本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中；（11）承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。（12）承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整；（13）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。（14）承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内，合同实施过程中不再调整。
风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力、施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。
超过风险范围以外的调整方式：（1）非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的。③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。
（2）调整方法：
①工程量的调整：发生以上可以调整合同价格情形时，其增减的工程量按实调整。
②综合单价的调整：按变更估价的约定调整。

12.1.3其他价格方式：   /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的15%（扣除暂列金额），承包人应在签订合同后向发包人提供与预付款等额的预付款保函（银行保函）后向发包人提交预付款支付申请。

预付款支付期限：发包人根据承包人的预付款支付申请在开工前7天内向承包人支付预付款。

预付款扣回的方式： 预付款从前面三期的工程进度款支付中扣回，如果三期回扣金额未能在达到预付款金额，延续至下一个进度款扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

12.2.2预付款担保

工程材料预付款的担保约定为：承包人开户行出具有效的银行保函、工程担保保函、建设工程保证保险等形式。注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。②采用工程担保公司出具的担保保函形式的：由工程担保公司出具的担保保函，出具担保保函的工程担保公司应当向漳州市住房和城乡建设局备案，所需费用由承包人承担。③采用保险公司出具的投标保证保险形式的：由保险公司出具的投标保证保险,保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：是。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间。

①承包人应在每月25日前向发包人报送月进度报表，经监理工程师审定并报发包人同意后按核定工程量的80%拨付工程款。

②工程竣工验收合格后，支付至已完成工程量工程款的90%。

③余款在工程竣工验收合格及结算按有关部门规定审核审批后,付至结算审核价的97%。

④质量保修金为工程结算审核价的3%，在缺陷责任期满后一个月内无质量问题退还（不计利息）。

注：

1、 承包人应根据农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）要求，在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

2、 承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式增值税专业发票。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份，进度付款申请单的内容: 承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、工程师、工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 根据工程进度完成相应工程量后提出申请。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人申报材料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送材料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

12.6  人工费用拨付数额或比例：按现行标准内容执行。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款和地方做法执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：每延误一天支付违约金1000元人民币；当工期延误超过7天，从第8天起，每延误一天支付违约金2000元；在工程结算审核中扣除。当工期延误超过60天时，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由    /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后15天内。

14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：   /   。

过程结算节点如下：   /   。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  /  。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：  /  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  /  。

发包人完成付款的期限：  /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后3日历内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期届满后14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：   /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，应在48小时内到达工程现场修复缺陷或损坏。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： ①由发包人直接发包的工程质量不合格、工期延误；②提供施工现场或条件延误；③设计图纸问题；④资料漏、错；⑤监理人、发包人代表的指令错误；⑥其他等。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：调整开工日期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：尽快复工，工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：超过约定期限时，承包人有权提出：①要求价格调整，②赔偿损失，③承担违约金。

（7）其他：在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

 （1）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的，每推迟一天罚5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； （4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天500元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于20万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料, 每延误一天支付违约金1000元人民币；当延误超过7天，从第8天起，每延误一天支付违约金2000元。
（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：: 

①持续24小时风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）。
②24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）。
③烈度6级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。
⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
⑥高考、中考及相关重要考试等政府指令要求停工。
⑦一天内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；
⑧十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以当地气象部门发布的信息为准）。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在综合单价中，由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外险由承包人负责，其费用已含在综合单价中，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /   。
选定争议评审员的期限：    /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：    /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　                                                                      　                                                                         ;                 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 按国家及当地有关规定执行 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:  

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：详见招标人提供的工程量清单编制说明
第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：详见招标人提供的工程量清单编制说明

第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：单项工程S01_基坑支护

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	地基处理与边坡支护工程

	1
	010202007001
	锚杆
	  1.地层情况:详设计图
  2.钻孔深度:详设计图
  3.钻孔直径:孔径φ110
  4.杆体材料品种、规格、数量:φ
48*3.0焊接钢管
  5.浆液种类、强度等级:P.O42.5R普通硅
酸盐水泥净浆,水灰比0.5,应加入适量的早
强剂
	m
	4065
	118.06
	100.35
	0.85

	2
	010202009001
	喷射混凝土（砂浆）支护
	  1.部位:基坑支护
  2.厚度:10Cm
  3.材料种类:混凝土，内挂Φ8@200*200钢
筋网
  4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20喷射
混凝土
  5.DN50PVC泄水管，外包两层20目尼龙滤
网
	m2
	918.53
	132.58
	112.69
	0.85

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程（服务中心地下室）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010401003001
	实心砖墙
	  1.砖品种.规格.强度等级:190厚MU15水泥
实心砖
  2.墙体类型.砌筑高度:地下室内墙
  3.砂浆强度等级.配合比:M7.5水泥砂浆砌
筑
	m3
	14.31
	760.46
	646.39
	0.85

	2
	010405001001
	砌筑超高增加费
	  1.砌筑超高增加费
	m3
	0.61
	18.8
	15.98
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001001
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	60.38
	540.1
	459.09
	0.85

	2
	010501004001
	满堂基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P8
	m3
	398.87
	589.4
	500.99
	0.85

	3
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	4.74
	635.47
	540.15
	0.85

	4
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.42
	781.67
	664.42
	0.85

	5
	010503004001
	圈梁
	  素砼反口
  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.17
	787.94
	669.75
	0.85

	6
	010503005001
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.2
	791.7
	672.95
	0.85

	7
	010504001001
	直形墙
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C40/P8
	m3
	141.83
	637.67
	542.02
	0.85

	8
	010505001001
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P8
	m3
	144.27
	585.9
	498.02
	0.85

	9
	010505001002
	有梁板(等级差)
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C40P8
	m3
	8.97
	634.34
	539.19
	0.85

	10
	010506001001
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式.梁式）:板式双跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:h=150mm
	m2
	16.23
	176.14
	149.72
	0.85

	11
	010504001002
	直形墙
	  挡土板
  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.7
	544.59
	462.9
	0.85

	12
	010512008001
	沟盖板、井盖板、井圈
	  1.150厚钢筋砼盖板
	m3
	1.13
	1431.99
	1217.19
	0.85

	13
	010501001002
	垫层
	  自结构面层标高回填200mm高素混凝土至-
5.000
  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	11.64
	529.79
	450.32
	0.85

	14
	010515001002
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.105
	6412.86
	5450.93
	0.85

	15
	010515001003
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ8
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.044
	6412.95
	5451.01
	0.85

	16
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.123
	5850.41
	4972.85
	0.85

	17
	010515001005
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	2.793
	5850.38
	4972.82
	0.85

	18
	010515001006
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	3.976
	5850.38
	4972.82
	0.85

	19
	010515001007
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	10.644
	5731.48
	4871.76
	0.85

	20
	010515001008
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	35.27
	5597.03
	4757.48
	0.85

	21
	010515001009
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	3.599
	5545.49
	4713.67
	0.85

	22
	010515001010
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	1.732
	5545.49
	4713.67
	0.85

	23
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	7.337
	5214.56
	4432.38
	0.85

	24
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	8.928
	5214.56
	4432.38
	0.85

	25
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	13.928
	5214.56
	4432.38
	0.85

	26
	010515009001
	支撑钢筋(铁马)
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.859
	5731.48
	4871.76
	0.85

	27
	010515009002
	支撑钢筋(铁马)
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.134
	5214.55
	4432.37
	0.85

	28
	010516006001
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ18)
	个
	1234
	5.95
	5.06
	0.85

	29
	010516006002
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	48
	7.13
	6.06
	0.85

	30
	010516003001
	机械连接
	  1.连接方式:直螺纹连接
  2.规格:Φ22
	个
	61
	16.52
	14.04
	0.85

	31
	010516003002
	机械连接
	  1.连接方式:直螺纹连接
  2.规格:Φ25
	个
	108
	17.25
	14.66
	0.85

	  工程名称：单项工程S01_安装单位工程（服务中心地下室）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	泵房管道工程

	1
	1
	泵房消防工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	加压排水系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程（服务中心地上部分）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002001
	预制钢筋混凝土管桩
	  实验桩
  1.桩规格（包括外径、壁厚）:钢筋混凝
土PHC管桩PHC500-125(A型) 单桩有效桩长
21.5m
  2.沉桩方法:静压式
  3.沉桩长度:21.65m
  4.桩尖类型:圆锥形桩尖
  5.接桩方式:焊接
  6.防护材料种类:接头连接处刷沥青漆
	m
	64.95
	315.24
	267.95
	0.85

	2
	010301002002
	预制钢筋混凝土管桩
	  1.桩规格（包括外径、壁厚）:钢筋混凝
土PHC管桩PHC500-125(A型) 单桩有效桩长
21.5m
  2.沉桩方法:静压式
  3.沉桩长度:21.65m
  4.桩尖类型:圆锥形桩尖
  5.接桩方式:焊接
  6.防护材料种类:接头连接处刷沥青漆
	m
	1926.85
	275.49
	234.17
	0.85

	3
	010301004001
	截(凿)桩头
	  1.桩类型:预应力混凝土管桩
  2.桩头截面、高度:φ500mm
  3.混凝土强度等级:C80
  4.有无钢筋:有
  5.凿除物外弃，外弃运距自行考虑
	m3
	13
	256.55
	218.07
	0.85

	4
	010502003001
	异形柱
	  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼填芯
	m3
	6.77
	620.84
	527.71
	0.85

	5
	010516002001
	预埋铁件
	  1.钢材种类：3mm圆薄钢板托板、3φ8挂
壁筋
	t
	0.277
	9238.52
	7852.74
	0.85

	6
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	0.479
	5850.38
	4972.82
	0.85

	7
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
	t
	2.996
	5214.56
	4432.38
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	010401003003
	实心砖墙
	  1.砖品种.规格.强度等级:190厚MU15水泥
实心砖
  2.墙体类型.砌筑高度:砖基础
  3.砂浆强度等级.配合比:M7.5水泥砂浆砌
筑
	m3
	38.61
	760.46
	646.39
	0.85

	2
	010903003001
	墙面砂浆防水(防潮)
	  砖基础两侧
  1.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂
浆内掺5%防水剂
	m2
	114.61
	37.92
	32.23
	0.85

	3
	010904003001
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	  水平防潮层
  1.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂
浆内掺5%防水剂
	m2
	65.95
	31.54
	26.81
	0.85

	4
	010401003004
	实心砖墙
	  1.砖品种.规格.强度等级:190厚砼砖
  2.墙体类型.砌筑高度:电梯井道
  3.砂浆强度等级.配合比:M7.5水泥砂浆砌
筑
	m3
	52.08
	760.46
	646.39
	0.85

	5
	010401003005
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石
实心砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0
  4.圆、弧形砖墙增加费
	m3
	214.87
	1613.34
	1371.34
	0.85

	6
	010401004001
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤
矸石多孔砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内外墙
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0
	m3
	587.59
	724.2
	615.57
	0.85

	7
	010405001002
	砌筑超高增加费
	  1.砌筑超高增加费
	m3
	37.29
	18.8
	15.98
	0.85

	8
	010401012001
	零星砌砖
	  1.零星砖砌体
	m3
	1.84
	936.54
	796.06
	0.85

	三
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001003
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.9
	515.66
	438.31
	0.85

	2
	010501001004
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	14.75
	540.1
	459.09
	0.85

	3
	010501005001
	桩承台基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	63.76
	569.79
	484.32
	0.85

	4
	010501004002
	满堂基础
	  电梯井底板
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	1.95
	593.04
	504.08
	0.85

	5
	010501006001
	设备基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.75
	542.32
	460.97
	0.85

	6
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	30.35
	562.87
	478.44
	0.85

	7
	010502001003
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	46.4
	587.12
	499.05
	0.85

	8
	010502001004
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	59.09
	611.29
	519.6
	0.85

	9
	010502001005
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	101.25
	635.47
	540.15
	0.85

	10
	010502002002
	构造柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	99.49
	781.66
	664.41
	0.85

	11
	010503001001
	基础梁
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	45.49
	575.92
	489.53
	0.85

	12
	010503002001
	矩形梁
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	9.84
	556.59
	473.1
	0.85

	13
	010503002002
	矩形梁
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	2.93
	581.06
	493.9
	0.85

	14
	010503002003
	矩形梁
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	19.37
	581.06
	493.9
	0.85

	15
	010503002004
	矩形梁
	  等级差
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	2.15
	605.54
	514.71
	0.85

	16
	010503002005
	矩形梁
	  等级差
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	8.67
	629.99
	535.49
	0.85

	17
	010503004002
	圈梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	65.4
	787.92
	669.73
	0.85

	18
	010503005002
	过梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	7.75
	791.68
	672.93
	0.85

	19
	010504002001
	弧形墙
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.63
	558.18
	474.45
	0.85

	20
	010504001003
	直形墙
	  电梯井道墙
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.72
	554.05
	470.94
	0.85

	21
	010504001004
	直形墙
	  电梯基坑墙
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	1.9
	602.12
	511.8
	0.85

	22
	010505001003
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	557.58
	549.69
	467.24
	0.85

	23
	010505001004
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	271.81
	574.12
	488
	0.85

	24
	010505001005
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	309.29
	574.12
	488
	0.85

	25
	010505001006
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	15.52
	598.61
	508.82
	0.85

	26
	010505001007
	有梁板
	  弧形梁板
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	14.35
	589.52
	501.09
	0.85

	27
	010505004001
	拱板
	  屋面弧形板及肋板
  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.31
	601.95
	511.66
	0.85

	28
	010505001008
	有梁板
	  等级差
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	24.48
	598.61
	508.82
	0.85

	29
	010505001009
	有梁板
	  等级差
  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	30.27
	623.08
	529.62
	0.85

	30
	010505007001
	天沟(檐沟)、挑檐板
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	2.25
	695.32
	591.02
	0.85

	31
	010506001002
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式.梁式）:板式双跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:h=160mm
	m2
	5.97
	185.11
	157.34
	0.85

	32
	010506001003
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式.梁式）:板式双跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:h=150mm
	m2
	5.37
	176.14
	149.72
	0.85

	33
	010506001004
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式.梁式）:板式双跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:h=120mm
	m2
	5.37
	149.22
	126.84
	0.85

	34
	010506001005
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式.梁式）:板式双跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:h=100mm
	m2
	38.87
	131.26
	111.57
	0.85

	35
	010506001006
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
  3.楼梯类型（板式.梁式）:板式双跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:h=110mm
	m2
	3.22
	135.64
	115.29
	0.85

	36
	010506001007
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
  3.楼梯类型（板式.梁式）:板式双跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:h=100mm
	m2
	151.7
	127.08
	108.02
	0.85

	37
	010505003001
	平板
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	151.03
	547.99
	465.79
	0.85

	38
	010504001005
	直形墙
	  栏板
  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	9.03
	544.58
	462.89
	0.85

	39
	010505006001
	栏板
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	10.41
	589.38
	500.97
	0.85

	40
	010507005001
	压顶
	  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.46
	741.79
	630.52
	0.85

	41
	010508001001
	后浇带
	  部位：基础梁
  1.混凝土种类:补偿收缩混凝土(掺
UEA14%~15%)
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	0.85
	632.96
	538.02
	0.85

	42
	010508001002
	后浇带
	  部位：有梁板
  1.混凝土种类:补偿收缩混凝土(掺
UEA14%~15%)
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.57
	627.01
	532.96
	0.85

	43
	010508001003
	后浇带
	  部位：有梁板
  1.混凝土种类:补偿收缩混凝土(掺
UEA14%~15%)
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	3.85
	644.89
	548.16
	0.85

	44
	010501001005
	垫层
	  1.内填混凝土焦渣
	m3
	8.02
	131.01
	111.36
	0.85

	45
	010515001016
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	1.96
	6412.9
	5450.97
	0.85

	46
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ8
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	1.11
	6412.9
	5450.97
	0.85

	47
	010515001018
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.32
	6412.91
	5450.97
	0.85

	48
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	22.618
	5850.38
	4972.82
	0.85

	49
	010515001020
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	75.322
	5850.38
	4972.82
	0.85

	50
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	41.7
	5850.38
	4972.82
	0.85

	51
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	33.776
	5731.48
	4871.76
	0.85

	52
	010515001023
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	15.676
	5597.03
	4757.48
	0.85

	53
	010515001024
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	7.243
	5545.49
	4713.67
	0.85

	54
	010515001025
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	20.301
	5545.49
	4713.67
	0.85

	55
	010515001026
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	39.246
	5214.56
	4432.38
	0.85

	56
	010515001027
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	52.403
	5214.56
	4432.38
	0.85

	57
	010515001028
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	24.989
	5214.56
	4432.38
	0.85

	58
	010515009003
	支撑钢筋(铁马)
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	1.869
	6412.9
	5450.97
	0.85

	59
	010515009004
	支撑钢筋(铁马)
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.005
	5732
	4872.2
	0.85

	60
	010515009005
	支撑钢筋(铁马)
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	2.743
	5214.56
	4432.38
	0.85

	61
	010516006003
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ18)
	个
	1034
	5.95
	5.06
	0.85

	62
	010516006004
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	888
	7.13
	6.06
	0.85

	63
	010516003003
	机械连接
	  1.连接方式:直螺纹连接
  2.规格:Φ22
	个
	966
	16.52
	14.04
	0.85

	64
	010516003004
	机械连接
	  1.连接方式:直螺纹连接
  2.规格:Φ25
	个
	768
	17.25
	14.66
	0.85

	  工程名称：单项工程S01_安装单位工程（服务中心地上部分）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程(驿站)

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002003
	预制钢筋混凝土管桩
	  试验桩
  1.桩规格（包括外径、壁厚）:钢筋混凝
土PHC管桩PHC500-125(A型) 单桩有效桩长
13m
  2.沉桩方法:静压式
  3.沉桩长度:13.15m
  4.桩尖类型:圆锥形桩尖
  5.接桩方式:焊接
	m
	39.45
	315.66
	268.31
	0.85

	2
	010301002004
	预制钢筋混凝土管桩
	  1.桩规格（包括外径、壁厚）:钢筋混凝
土PHC管桩PHC500-125(A型) 单桩有效桩长
13m
  2.沉桩方法:静压式
  3.沉桩长度:13.15m
  4.桩尖类型:圆锥形桩尖
  5.接桩方式:焊接
	m
	65.75
	279.84
	237.86
	0.85

	3
	010301004002
	截(凿)桩头
	  1.桩类型:预应力混凝土管桩
  2.桩头截面、高度:φ500mm
  3.混凝土强度等级:C80
  4.有无钢筋:有
  5.凿除物外弃，外弃运距自行考虑
	m3
	1.13
	256.56
	218.08
	0.85

	4
	010502003002
	异形柱
	  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼填芯
	m3
	0.64
	620.84
	527.71
	0.85

	5
	010516002002
	预埋铁件
	  1.钢材种类：3mm圆薄钢板托板、3φ8挂
壁筋
	t
	0.03
	9238.67
	7852.87
	0.85

	6
	010515001029
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.042
	5850.48
	4972.91
	0.85

	7
	010515001030
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.219
	5545.48
	4713.66
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	010401003006
	实心砖墙
	  1.砖品种.规格.强度等级:190厚MU15水泥
实心砖
  2.墙体类型.砌筑高度:砖基础
  3.砂浆强度等级.配合比:M7.5水泥砂浆砌
筑
	m3
	1.14
	760.46
	646.39
	0.85

	2
	010903003002
	墙面砂浆防水(防潮)
	  1.防水层做法:室内地坪以下墙身防潮层
  2.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂
浆加5%防水剂
	m2
	11.97
	37.92
	32.23
	0.85

	3
	010904003002
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	  1.防水层做法:室内地坪以下墙身防潮层
  2.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂
浆加5%防水剂
	m2
	11.37
	33.07
	28.11
	0.85

	4
	010401004002
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤
矸石多孔砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内外墙
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0
	m3
	23.52
	724.2
	615.57
	0.85

	5
	010401003007
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石
实心砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0
	m3
	5.02
	853.23
	725.25
	0.85

	6
	010405001003
	砌筑超高增加费
	1.每增0.5m砌筑超高增加费
	m3
	1.08
	18.8
	15.98
	0.85

	7
	010607005005
	砌块墙钢丝网加固
	  1.材料品种、规格:钢丝网
	m2
	25.76
	13.55
	11.52
	0.85

	  工程名称：单项工程S01_安装单位工程(驿站)

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给排水工程

	1
	1
	给水系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	排水系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	雨水系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程（室外配套工程）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	总体道路

	1
	040203006001
	沥青混凝土
	  1.4cm细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合
料(SMA-13)
	m2
	1887
	70.03
	59.53
	0.85

	2
	040203006002
	沥青混凝土
	  1.8cmAC-20C中粒式沥青混凝土
	m2
	1887
	106.5
	90.53
	0.85

	3
	040203004001
	封层
	  1.1cm稀浆封层ES-2
	m2
	1887
	10.73
	9.12
	0.85

	4
	040202015001
	水泥稳定碎(砾)石
	  1.水泥含量:5%
  2.厚度:40cm
  3.路基碾压
	m2
	1887
	156.34
	132.89
	0.85


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：单项工程S01_基坑支护

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	地基处理与边坡支护工程

	1
	011701003001
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:基坑支护
	m2
	762.63
	11.52
	9.79
	0.85

	二
	施工排水降水

	1
	011706002001
	排水、降水
	  1.抽水机抽水
	台班
	90
	78.58
	66.79
	0.85

	2
	041108002001
	施工监测、监控
	  1.水平位移与垂直位移监测点
  2.深层水平位移监测点
	项
	1
	18688.62
	15885.33
	0.85

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程（服务中心地下室）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:地下室外墙
  2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等
规定自行确定搭设方式
  3.服务高度:详设计图
  4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国
家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安
全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升
降脚手架管理暂行规定》（建建
[2000]230号）等规范自行确定
  5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	526.77
	64.21
	54.58
	0.85

	2
	011701003002
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	233.76
	4.11
	3.49
	0.85

	3
	011701003003
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:3.6m~6.0m
	m2
	216.29
	11.52
	9.79
	0.85

	4
	011701003004
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砖胎膜
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	48.24
	4.11
	3.49
	0.85

	5
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
和墙面
  2.服务高度:5.2m以内
	m2
	113.15
	11.94
	10.15
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010401014002
	砖胎膜
	  1.砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心
砖
  2.砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆
砌筑
	m3
	38.72
	818.82
	696
	0.85

	2
	011203003001
	零星项目砂浆找平
	  1.砖模20厚1:3水泥砂浆找平抹灰
	m2
	164.24
	36.92
	31.38
	0.85

	3
	011702033001
	垫层模板
	  1.垫层
	m2
	70.6
	71.62
	60.88
	0.85

	4
	011702001001
	基础模板
	  1.基础类型:满堂基础
	m2
	74.08
	55.43
	47.12
	0.85

	5
	011702002001
	柱模板
	  1.构件形状:矩形
  2.模板支撑超高增加费
	m2
	22.47
	82.95
	70.51
	0.85

	6
	011702003001
	构造柱模板
	  1.构件形状:矩形
  2.模板支撑超高增加费
	m2
	4.05
	104.99
	89.24
	0.85

	7
	011702008001
	圈梁模板
	  1.圈梁
	m2
	1.71
	66.77
	56.75
	0.85

	8
	011702009001
	过梁模板
	  1.过梁
	m2
	3.17
	89.63
	76.19
	0.85

	9
	011702011001
	墙模板
	  1.直形墙
  2.模板支撑超高增加费
	m2
	796.52
	74.51
	63.33
	0.85

	10
	011702014001
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.模板支撑超高增加费
	m2
	553.35
	80.73
	68.62
	0.85

	11
	011702011002
	墙模板
	  挡土板
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	10.2
	74.05
	62.94
	0.85

	12
	011702024001
	楼梯模板
	  1.楼梯类型:双跑楼梯
  2.构件形状:板式
	m2
	16.23
	181.99
	154.69
	0.85

	13
	011706002002
	排水、降水
	  1.一层地下室中混凝土养护用水排水费用
	m2
	487.88
	2
	1.7
	0.85

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:外墙面
  2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等
规定自行确定搭设方式
  3.服务高度:30m内
  4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国
家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安
全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升
降脚手架管理暂行规定》（建建
[2000]230号）等规范自行确定
  5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	3866.93
	76.27
	64.83
	0.85

	2
	011701010001
	电梯井脚手架
	  1.电梯井脚手架
	m3
	288.63
	34.25
	29.11
	0.85

	3
	011701003005
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:3.6m内
	m2
	6121.76
	4.11
	3.49
	0.85

	4
	011701003006
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:3.6m~6.0m
	m2
	1251.5
	11.52
	9.79
	0.85

	5
	011701003007
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:6.0m以上
	m2
	100.17
	34.06
	28.95
	0.85

	6
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
和墙面
  2.服务高度:5.2m以内
	m2
	963.04
	11.94
	10.15
	0.85

	7
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
和墙面
  2.服务高度:7.6m以内
	m2
	108.78
	16.62
	14.13
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.自升式塔式起重机进出场费
  2.自升式塔式起重机安装、拆卸费
  3.施工电梯进出场费
  4.施工电梯安装、拆卸费
  5.施工电梯固定式基础
  6.塔吊固定式基础
  7.施工电梯检测费
  8.塔吊检测费
	项
	1
	135190.29
	114911.75
	0.85

	2
	011703001001
	垂直运输
	  1.塔吊使用费
  2.施工电梯使用费
	项
	1
	360065.8
	306055.93
	0.85

	3
	011702033002
	垫层模板
	  1.垫层
	m2
	47.66
	71.62
	60.88
	0.85

	4
	011702001002
	基础模板
	  1.基础类型:独立基础
	m2
	118.86
	72.3
	61.46
	0.85

	5
	011702001003
	基础模板
	  1.基础类型:设备基础
	m2
	17.5
	74.74
	63.53
	0.85

	6
	011702001004
	基础模板
	  1.基础类型:电梯基坑底板
	m2
	2.8
	57.57
	48.93
	0.85

	7
	011702002002
	柱模板
	  1.构件形状:矩形
  2.模板支撑超高增加费
	m2
	1454.69
	77.99
	66.29
	0.85

	8
	011702003002
	构造柱模板
	  1.构件形状:矩形
  2.模板支撑超高增加费
	m2
	1321.9
	98.12
	83.4
	0.85

	9
	011702005001
	基础梁模板
	  1.构件形状:矩形
	m2
	276.6
	62.01
	52.71
	0.85

	10
	011702006001
	梁模板
	  1.构件形状:矩形
  2.模板支撑超高增加费
	m2
	227.72
	102.85
	87.42
	0.85

	11
	011702008002
	圈梁模板
	  1.圈梁
	m2
	569.43
	66.77
	56.75
	0.85

	12
	011702009002
	过梁模板
	  1.过梁
	m2
	120.13
	89.63
	76.19
	0.85

	13
	011702011003
	墙模板
	  1.直形墙
	m2
	51.92
	69.52
	59.09
	0.85

	14
	011702011004
	墙模板
	  1.弧形竖板
	m2
	16.42
	93.04
	79.08
	0.85

	15
	011702013001
	电梯井壁模板
	  1.电梯井壁
	m2
	19
	70.4
	59.84
	0.85

	16
	011702014002
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.模板支撑超高增加费
  3.圆弧形梁模板增加费
  4.圆弧形板模板增加费
	m2
	9347.79
	74.86
	63.63
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	011702014003
	有梁板模板
	  1.弧形有梁板
  2.模板支撑超高增加费
	m2
	112.23
	82.34
	69.99
	0.85

	18
	011702016001
	平板模板
	  1.平板
	m2
	1886
	66.38
	56.42
	0.85

	19
	011702021001
	栏板模板
	  1.栏板
	m2
	168.74
	70.99
	60.34
	0.85

	20
	011702011005
	墙模板
	  1.栏板
	m2
	100.64
	69.52
	59.09
	0.85

	21
	011702022001
	天沟、檐沟模板
	  1.天沟、挑檐
	m2
	24.8
	93.76
	79.7
	0.85

	22
	011702016002
	平板模板
	  1.弧形板及肋板
	m2
	22.87
	77.02
	65.47
	0.85

	23
	011702025001
	其他现浇构件模板
	  1.构件类型:压顶
	m2
	43.72
	68.02
	57.82
	0.85

	24
	011702024002
	楼梯模板
	  1.楼梯类型:双跑楼梯
  2.构件形状:板式
	m2
	215.01
	181.99
	154.69
	0.85

	25
	011702030001
	后浇带模板
	  1.后浇带部位:基础梁
	m2
	6.76
	40.99
	34.84
	0.85

	26
	011702030002
	后浇带模板
	  1.后浇带部位:有梁板
	m2
	94.94
	190.82
	162.2
	0.85

	  工程名称：单项工程S01_安装单位工程（服务中心地上部分）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程(驿站)

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:外墙
  2.搭设方式:落地式
  3.服务高度:30m以内
  4.脚手架材质:钢质
  5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	306.6
	76.27
	64.83
	0.85

	2
	011701003008
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砖.砌块砌体墙
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	104.1
	4.11
	3.49
	0.85

	3
	011701003009
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砖.砌块砌体墙
  2.搭设高度:3.6-6.0m
	m2
	175.8
	11.52
	9.79
	0.85

	4
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
和墙面
  2.服务高度:5.2m以内
	m2
	166.76
	11.94
	10.15
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011703001002
	垂直运输
	  1.垂直运输费 (单层)
	项
	1
	2402.93
	2042.49
	0.85

	2
	011702033003
	垫层模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	21.24
	85.95
	73.06
	0.85

	3
	011702001005
	基础模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 桩承台
	m2
	19.04
	66.48
	56.51
	0.85

	4
	011702001006
	基础模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 基础梁
	m2
	173.78
	74.41
	63.25
	0.85

	5
	011702002003
	柱模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 矩形柱
  2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过
3.6m、不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	78.21
	93.59
	79.55
	0.85

	6
	011702003003
	构造柱模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
  2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过
3.6m、不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	27.37
	117.66
	100.01
	0.85

	7
	011702008003
	圈梁模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	16.98
	80.13
	68.11
	0.85

	8
	011702014004
	有梁板模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
  2.增加费（梁、板模板支撑高度超过
3.6m、不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	353.84
	90.52
	76.94
	0.85

	9
	011702009003
	过梁模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	10.57
	107.56
	91.43
	0.85

	10
	011702025002
	其他现浇构件模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	3.61
	81.62
	69.38
	0.85

	11
	011702021002
	栏板模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	90.52
	85.16
	72.39
	0.85

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程（室外配套工程）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	总体道路

	1
	011702033004
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	2.86
	71.62
	60.88
	0.85

	2
	011702001007
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	13.86
	72.3
	61.46
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：长泰区武安镇鹤亭社会事业服务中心 (长泰区武安镇乡村振兴产业发展项目--武安镇农业产业发展服务中心) 项目

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	单项工程S01
	 

	1
	 基坑支护
	 

	1.1
	  土石方
	3.58%

	1.2
	  地基处理与边坡支护工程
	3.58%

	1.3
	  砌筑工程
	3.58%

	1.4
	  施工排水降水
	3.58%

	2
	 土建单位工程（服务中心地下室）
	 

	2.1
	  砌筑工程
	3.58%

	2.2
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	2.3
	  屋面及防水工程
	3.58%

	2.4
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	2.5
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	2.6
	  天棚工程
	3.58%

	2.7
	  门窗工程
	3.58%

	2.8
	  其他装饰工程
	3.58%

	3
	 安装单位工程（服务中心地下室）
	 

	3.1
	  电气工程
	3.58%

	3.2
	  应急照明工程
	3.58%

	3.3
	  火灾报警工程
	3.58%

	3.4
	  喷淋工程
	3.58%

	3.5
	  给水管道工程
	3.58%

	3.6
	  泵房管道工程
	3.58%

	3.7
	  通风系统
	3.58%

	3.8
	  抗震支架
	3.58%

	4
	 土建单位工程（服务中心地上部分）
	 

	4.1
	  土石方
	3.58%

	4.2
	  桩基工程
	0.48%

	4.3
	  砌筑工程
	3.58%

	4.4
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	4.5
	  屋面及防水工程
	3.58%

	4.6
	  保温、隔热、防腐工程
	3.58%

	4.7
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	4.8
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	4.9
	  天棚工程
	3.58%

	4.10
	  油漆、涂料、裱糊工程
	3.58%

	4.11
	  门窗工程
	3.58%

	4.12
	  其他装饰工程
	3.58%

	5
	 安装单位工程（服务中心地上部分）
	 

	5.1
	  电气工程
	3.58%

	5.2
	  应急照明工程
	3.58%

	5.3
	  弱电工程
	3.58%

	5.4
	  火灾报警工程
	3.58%

	5.5
	  给排水工程
	3.58%

	5.6
	  消火栓工程
	3.58%

	5.7
	  喷淋工程
	3.58%

	5.8
	  通风系统
	3.58%

	5.9
	  抗震支架
	3.58%

	6
	 土建单位工程(驿站)
	 

	6.1
	  土石方工程
	3.58%

	6.2
	  桩基工程
	0.48%

	6.3
	  砌筑工程
	3.58%

	6.4
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	6.5
	  门窗工程
	3.58%

	6.6
	  屋面、防水、变形缝工程
	3.58%

	6.7
	  保温、隔热、防腐工程
	3.58%

	6.8
	  楼地面工程
	3.58%

	6.9
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	6.10
	  天棚工程
	3.58%

	6.11
	  油漆、涂料、裱糊工程
	3.58%

	6.12
	  其他装饰工程
	3.58%

	7
	 安装单位工程(驿站)
	 

	7.1
	  电气工程
	3.58%

	7.2
	  弱电工程
	3.58%

	7.3
	  应急照明工程
	3.58%

	7.4
	  给排水工程
	3.58%

	7.5
	  通风系统
	3.58%

	8
	 土建单位工程（室外配套工程）
	 

	8.1
	  总体道路
	0.48%

	8.2
	  绿化工程
	0.48%

	9
	 安装单位工程（室外配套工程）
	 

	9.1
	  室外充电桩
	0.48%

	9.2
	  室外照明
	0.48%

	9.3
	  室外弱电
	0.48%

	9.4
	  室外低压电气工程
	0.48%

	9.5
	  室外高压电气工程
	0.48%

	9.6
	  室外给水
	0.48%

	9.7
	  室外消防
	0.48%

	9.8
	  室外雨水
	0.48%

	9.9
	  室外排水
	0.48%

	9.10
	  亮化工程
	3.58%


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：长泰区武安镇鹤亭社会事业服务中心 (长泰区武安镇乡村振兴产业发展项目--武安镇农业产业发展服务中心) 项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01000020
	型钢
	综合
	t
	3575.22
	3038.94
	0.85

	2
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	3.57522
	3.04
	0.85

	3
	01010030
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	3.661
	3.11
	0.85

	4
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3500.88
	2975.75
	0.85

	5
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3394.69
	2885.49
	0.85

	6
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3353.98
	2850.88
	0.85

	7
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3353.98
	2850.88
	0.85

	8
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3353.98
	2850.88
	0.85

	9
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3353.98
	2850.88
	0.85

	10
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3353.98
	2850.88
	0.85

	11
	01010640
	圆钢筋
	HPB235Φ10
	t
	3661.06
	3111.9
	0.85

	12
	02190370
	钢筋丝头保护帽
	直径22
	个
	0.03
	0.03
	0.85

	13
	02190380
	钢筋丝头保护帽
	直径25
	个
	0.04
	0.03
	0.85

	14
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.391
	0.33
	0.85

	15
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.416
	0.35
	0.85

	16
	04010020
	白水泥
	 
	kg
	0.804
	0.68
	0.85

	17
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.391
	0.33
	0.85

	18
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.416
	0.35
	0.85

	19
	04010090_2
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.416
	0.35
	0.85

	20
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	21
	04130060
	烧结粉煤灰砖
	240×115×53
	块
	0.49
	0.42
	0.85

	22
	04130540
	烧结煤矸石普通砖
	240×115×53
	块
	0.59
	0.5
	0.85

	23
	04130560
	烧结煤矸石多孔砖
	190×90×90
	块
	0.64
	0.54
	0.85

	24
	04130570
	烧结煤矸石多孔砖
	190×190×90 MU7.5
	块
	1.03
	0.88
	0.85

	25
	04130720
	水泥实心砖
	240×115×53 MU10
	块
	0.44
	0.37
	0.85

	26
	04290110
	钢筋混凝土PHC管桩
	Φ500 A125
	m
	173.43
	147.42
	0.85

	27
	11030030
	甲级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	m2
	400.22
	340.19
	0.85

	28
	11030040
	乙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	m2
	382.43
	325.07
	0.85

	29
	11030043
	丙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	㎡
	364.64
	309.94
	0.85

	30
	11030210
	钢质防火窗（不含玻璃）
	 
	m2
	212.39
	180.53
	0.85

	31
	30402075_3
	充电桩(慢充)7kW
	 
	台
	2017
	1714.45
	0.85

	32
	30402075_4
	充电桩(快充)30kW
	 
	台
	19200
	16320
	0.85

	33
	80213460
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	353.01
	300.06
	0.85

	34
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	372.62
	316.73
	0.85

	35
	80213480
	预拌非泵送细石混凝土
	C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	431.07
	366.41
	0.85

	36
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	338.3
	287.56
	0.85

	37
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	318.45
	270.68
	0.85

	38
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	357.91
	304.22
	0.85

	39
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	377.52
	320.89
	0.85

	40
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	397.14
	337.57
	0.85

	41
	80213750
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	362.82
	308.4
	0.85

	42
	80213755
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	382.43
	325.07
	0.85

	43
	80213760
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	402.04
	341.73
	0.85

	44
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	421.65
	358.4
	0.85

	45
	80213770
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	441.26
	375.07
	0.85

	46
	80213775
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C40(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	460.87
	391.74
	0.85

	47
	80214870
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	397.14
	337.57
	0.85

	48
	80214875_1
	C30补偿收缩混凝土(掺UEA14%~15%)
	 
	m3
	416.75
	354.24
	0.85

	49
	80214880_1
	C35补偿收缩混凝土(掺UEA14%~15%)
	 
	m3
	431.07
	366.41
	0.85

	50
	80215300
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	421.65
	358.4
	0.85

	51
	80215305
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	441.26
	375.07
	0.85

	52
	80215335
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	431.07
	366.41
	0.85

	53
	80215345
	预拌泵送抗渗混凝土
	C40P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	469.9
	399.42
	0.85

	54
	80215635_2
	预拌喷射混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	372.62
	316.73
	0.85

	55
	80230010_1
	LC5.0轻骨料混凝土
	 
	m3
	250
	212.5
	0.85

	56
	80250300
	中粒式沥青混凝土
	AC-20 C 碎石
	m3
	956.37
	812.91
	0.85

	57
	80250820
	沥青玛蹄脂碎石
	SMA-13 碎石
	m3
	1251.33
	1063.63
	0.85

	58
	80251080
	稀浆封层
	ES-2
	m3
	1370.8
	1165.18
	0.85

	59
	80251110
	水泥稳定粒料
	水泥用量 5%
	m3
	258.25
	219.51
	0.85

	60
	80270150
	透水水泥混凝土
	C20(42.5)
	m3
	333.98
	283.88
	0.85

	61
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.391
	0.33
	0.85


第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明     
（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件
（3） 招标项目说明

详见招标公告。        

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。     
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。     

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。      
（2） 水土保持与环境要求

 按现行行业相关规定及合同要求执行。      
（3） 文明施工要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。      
（4） 施工机具进场要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。     
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

 详见本工程的施工图设计说明    

（2） 质量要求

详见本工程的施工图设计说明      

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。 

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

注：负责办理投标保证金的人员在岗证明材料，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明所属单位为准。采用年度投标保证金形式投标的投标单位，无须提供负责办理投标保证金的人员的相关在岗证明材料。
保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。
十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、投标人认为需要提供的其他资料扫描件。
投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记。且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。（须提供网页截图或相关证明资料）。
2、未被列入黑名单承诺书

                  （招标人名称）：
本人（姓名）       系            （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位未被列入相关文件规定的管理期限内“黑名单”企业（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。 若以上承诺不实，愿无条件地接受不予退还本项目投标保证金的处罚。

我单位未被列为拖欠农民工工资“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受不予退还本项目投标保证金的处罚。
                     投标人：                 （盖投标人单位公章）

                           法定代表人：             （盖章）

3、无行贿犯罪行为记录承诺
         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。

投标人：                 (盖单位公章)

                           法定代表人：               （盖章）

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、危大工程清单

投标单位在投标时应补充完善招标文件列出的危大工程清单。格式自拟。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
通用本补正数据表
无
1
1
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