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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目平和县第六实验小学（一期）已由平和县行政审批局以平和县行政审批局关于平和县第六实验小学初步设计及概算的复函（平行审投资【2023】71号）批准建设，建设单位为平和县教育局（代建单位：福建平和城市建设投资开发有限公司）， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为平和县教育局，委托的招标代理单位为福建省闽招咨询管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：小溪镇河滨路北侧坑平路东侧；
2.2.工程建设规模：总建筑面积21165.24平方米，其中一期地上建筑面积16259.51平方米，地下建筑面积3405.11平方米，主要建设1栋5层教学楼、3栋4层教学楼、1栋5层教学综合楼、1栋单层综合活动室、2栋单层门卫及局部一层地下室、室外运动场、非机动车停车棚、围墙、挡土墙、室外道路及广场等配套设施；本项目预算审核价为86538133.00元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：平和县第六实验小学（一期），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目总建筑面积21165.24平方米，根据《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑工程施工总承包三级资质可承担工程范围：建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目总建筑面积21165.24平方米，根据《注册建造师执业工程规模标准》中房屋建筑工程—般房屋建筑工程—工业、民用与公共建筑工程中单体建筑面积为3000～30000平方米属于中型规模，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：86538133.00元（含暂列金额3890000元；专业工程暂估价4732600元）元；
2.5.工期要求：总工期为530个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级、贰级建造师临时执业证书的通知，一级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年（2020年8月～2023 年 8月）无行贿犯罪行为，投标人须提供无犯罪行为记录承诺函（格式自拟）。④根据建市[2017]241号及相关文件规定，被列入建筑市场主体“黑名单”在黑名单有效期内其投标将被否决。⑤据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。⑦本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年9月28日 08:00:00至2023年10月31日 09:00:00通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法(A类)【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年10月31日北京时间09:00时前（指款项到达账户时间）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表规定。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年10月31日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：平和县教育局
地址：平和县小溪镇，邮编：363700
电子邮箱:/
电话：0596-7031651，传真：/
联系人：赖工
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室，邮编：350001
电子邮箱:/
电话：18960143756，传真：/
联系人： 毕工
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：平和县住房和城乡建设局
地址：漳州市平和县小溪镇
联系电话：0596-5556253
公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心
地址：漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼
联系电话：0596-5556279
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：平和县教育局
地址：平和县小溪镇
联系人：赖工
电话：0596-7031651，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室
联系人：毕工 
电话：18960143756，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：平和县第六实验小学（一期）
报建编号：3506282202230101
招标项目编号：E3506280601800340002
标段名称：平和县第六实验小学（一期）
标段编号：E3506280601800340002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	小溪镇河滨路北侧坑平路东侧

	5.
	1.5
	工程建设规模
	总建筑面积21165.24平方米，其中一期地上建筑面积16259.51平方米，地下建筑面积3405.11平方米，主要建设1栋5层教学楼、3栋4层教学楼、1栋5层教学综合楼、1栋单层综合活动室、2栋单层门卫及局部一层地下室、室外运动场、非机动车停车棚、围墙、挡土墙、室外道路及广场等配套设施；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	平和县第六实验小学（一期），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心
地址：漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼
联系电话：0596-5556279

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。

本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。

二、电子投标要求：

2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

 2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的；

4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

八、招标文件第8章投标文件格式说明：

8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

8.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

8.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：建盟设计集团有限公司
监理单位：待定
代建单位：福建平和城市建设投资开发有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建省广厦工程咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福州闽川工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为530日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按设计标准执行
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：按设计标准执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险幅度范围包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。


	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠。4.企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年10月11日 17:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：（电力部分）专业工程分包
接受分包的第三人资格、资质要求：
专业工程分包企业须具有相应施工资质且须招标人审批通过后才可进行分包，分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档等资料均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年10月31日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506280601800340002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：平和县农村信用合作联社城关信用社
帐户名称：平和县教育局
帐    号：9081011010010991001892
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506280601800340002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506280601800340002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506280601800340002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标。若年度保证金额少于本项目投标保证金额（伍拾万元）的，应按电子投标保函形式（②、③、④）提交投标保证金，。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定，同时须提交电子保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据漳建筑〔2021〕12号文，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。5、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。6、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
计价软件名称及版本：计价软件须经福建省建设工程造价总站组织专家测评通过并符合《关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）、《关于房屋建筑和市政基础设施工程投标计价软件测评有关事项的通知》（闽建筑〔2022〕12号）文要求。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年10月31日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年10月31日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	(1)由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；(2)由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；(3)由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。注：因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法 (A类)【K值取6％～10%（含6%，不含 10%）】

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保可以选择现金、转账、履约保函等方式之提交《其履约保函必须符合“漳建工函[2011]6 号文”规定)。·(银行保函、工程担保需具有连带责任的条款)投标人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交覆约保证金。
履约担保期限：截止至工程竣工验收合格之日（退还不计利息）

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：平和县住房和城乡建设局
地点：平和县小溪镇
电话：0596-5556253

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级、贰级建造师临时执业证书的通知，一级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年（（2020 年8月～2023 年 8月）无行贿犯罪行为，投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺函(格式自拟)。④根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市 
〔2017〕241 号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市 

场主体黑名单”或“拖欠农民工工资黑名单”且在管理期内的，不得 

参与本项目的投标。⑤据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。⑦本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

2、本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投 

标人可以使用银行保函或工程担保保函或保险公司出具的投标保证保 

险或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金；本项目（标段）投标 

截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式 

提交投标保证金。投标人未按上述规定提交投标保证金的，视为未按 

规定提交投标保证金，资格审查不合格。 

3、中标候选人（暨中标结果）公示结束后三天内，中标人应至招标代理单位办理领取中标通知书的手续，到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供陆份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（word格式）给招标代理公司；中标人应于中标通知书发出之日起7日内，（时间界定以中标通知书落款时间为准），派代表与招标人协商书面合同事宜，并按规定提交履约保证金。中标人未能按规定提交履约保证金的，视为放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并按规定重新组织招标；中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

4、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

5、中标人在中标后应根据闽建建【2018】36 号文、闽建建【2018】 

37 号文、闽建筑函〔2022〕35 号文及闽人社发〔2021〕3 号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8 号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 

6、若招标人需要部分甩项，中标方需无条件服从且不予任何经济补偿。

7、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：⑴中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）；⑵中标人有前款违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；⑶中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8、根据闽建筑〔2018〕29 号《关于施工招标项目电子投标文件雷同 

认定与处理的指导意见》 及闽建筑〔2022〕3 号《关于加强房屋建筑 

和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子 

投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法 

和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证 

金,具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目交易中心提 

交的赔付流程执行。 

9、中标人应严格按照漳人社〔2023〕50 号漳州市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《漳州市工程建设领域 农民工工资专用账户管理实施细则》的通知执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。并依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34 号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。 

10、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招 

标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个 

月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有 

关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网

址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不 

得有异议。

11、建造师电子注册证书使用根据建办市〔2021〕40号、闽建筑函〔2022〕33号文件的相关规定执行，否则评标委员将否决其投标：①若投标人拟用的项目负责人为一级注册建造师的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限；②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师电子注册证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

12、中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36 号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61 号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73 号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25 号）文件、漳建工函〔2021〕14 号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。 

13、根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整；

14、投标人的投标文件存在下列情形之一，视为投标文件雷同： 

①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密；②不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。③不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。④不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC 地址（如有）、CPU 序列号和数据储存设备序列号均相同的。⑤不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。⑥不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡 MAC 地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。⑦不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。 

15、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361号)，工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上款规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。

16、投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。

17、招标文件中关于投标保证金及履约保证金的规定，退还时均为无息退还。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。

18、本项目存在的危大工程清单如下：

 1）模板工程及支撑体系

(一)混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值)10kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

 2）脚手架工程

(一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。

(二)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

(三)高处作业吊篮。

3）深基坑工程

(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响吡邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定投标人在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

注：技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

19、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下：

（1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章）。

（2）法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。

（3）参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

20、根据建办人函〔2019〕384 号规定，施工现场专业人员应做好职 

业培训工作。 

21、投标人提交的已标价工程量清单 XML 电子文档的应符合下列要求，否则其投标无效:①使用符合《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单 XML 或 Excel 格式文件进行投标报价。②按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息。③分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于 1 条， 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。④导出的已标价工程量清单 XML 电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。 

22、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、 提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

23、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

24、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：

5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身准备和参加投标活动所发生的一切费用。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理费用，代理费按国家计委“计价格〔2002〕1980号”、“发改价格〔2011〕534号”文规定的收费标准（工程类）的70%计取（计费基数以每份中标通知书上注明的中标价为准）。本项目招标代理服务费由委托人支付。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	  27/28      
	原文见范本


	原文增加内容为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示（暨中标结果公示）公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。

	  30.3      
	原文无


	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标：

（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；

（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；

（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；

（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（6）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）法律法规规定的其他情况。

	附件2-1
	原文见范本
	删除:（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

	附件2-3
	原文见范本
	删除:（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员1人、设备安装质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 2人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳人民币3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
（根据省、设区市住建主管部门的其他规定）
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	4.2
	危大工程清单
	1、模板工程及支撑体系(一)混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值)10kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。；
2、脚手架工程(一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。(二)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。(三)高处作业吊篮。；
3、深基坑工程(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响吡邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。；
……
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件A
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件D


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：模板工程及支撑体系(一)混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值)10kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A1
(满分100分)
	0.3

	2
	危大工程清单2：脚手架工程(一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。(二)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。(三)高处作业吊篮。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A2
(满分100分)
	0.3

	3
	…危大工程清单3：深基坑工程(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响吡邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A3(满分100分)
	0.4

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、招标文件、工程量清单；④、中标人的投标书及其附件；⑤、本合同专用条款；⑥、本合同通用条款；⑦、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑧、施工图纸；⑨、设计变更、补充协议等书面文件；⑩、三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  / 。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程 。
若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：               /                  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                /                 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

依据通用合同条款规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签定后15天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：本合同签定后15天内，发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件贰套。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件贰套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：满足办理《施工许可证》的时间节点要求；承包人应在每月的20日之前上报当月完成的工程量和下月工程进度计划报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：提交数量为一式6套；

承包人提供的文件的形式为：书面并加盖承包人公章及电子邮件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程项目部  ；

发包人指定的接收人为： 工程项目负责人或其授权代表 。

承包人接收文件的地点：   现场工程项目部     ；

承包人指定的接收人为：  承包人项目负责人或其授权代表  。

监理人接收文件的地点：   现场监理部          ；

监理人指定的接收人为：   项目总监或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。
1.10.2场外交通
承包人应严格遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自费负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：依据通用合同条款规定执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：依据通用合同条款规定执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：依据通用合同条款规定执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：依据通用合同条款规定执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：依据通用合同条款规定执行。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形： 采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经三方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差 。

出现下列情形之一时，发包人予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。
1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：  依据通用合同条款规定执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地已具备施工条件；有关资料现场交底。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：项目施工所需水表接口、施工用电箱变承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。
（3）地下管线资料的提供时间：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已包含在合同价款里，均不予调整。
（5）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收合格交付发包人前，由承包人负责保护，并承担全部费用。在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。
（6）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。承包方需配置建筑工地防治扬尘设施所需配备，扬尘的防治要符合漳建工【2016】29 号、平建【2016】23文的要求。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中，均不予调整。
(7)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人向承包人提供下达施工许可证所需的全部文件，承包人予以协助办理。
(8)水准点与坐标控制点交验要求：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担；由于承包人自身原因，超出设计范围施工而产生的后果和损失由承包人负责并承担费用，且使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。
(9) 协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：         /                。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包、业主单位三方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按照法律规定和工程竣工归档要求的竣工资料的套数、内容、时间等书面及电子版资料如期移交发包人。

（10）承包人应履行的其他义务：①承包人必须按投标时承诺的施工设备及管理人员为本工程配备施工设备及管理人员并按时进场；若承包人在建设主管部门颁发施工许可证后一个月内未组织人员及机械进场施工，发包人有权单方面无条件终止合同，且无需向承包人赔偿任何损失。承包人应向发包人赔偿因终止合同后对发包人造成的损失。开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。工程联系单、签证单需于7天内书面提出报监理工程师及发包人进行审核并与设计部门进行协调，若超出上述期限，发包人将不予确认工程联系单及签证单。
⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
⑱施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
⑲向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。承包人进场后7天内承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续，延期提供的发包人可以2000元/天罚款，延期超过15天的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
⑳施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的规定执行，在建建筑工地防治扬尘设施及要求如下：
a.施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。
b.施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。 
施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。
c.现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。
d.施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。
e.裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置3个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。
f.淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。
g. 施工现场的施工用电（包括变压器、三相电源等用电设施及接入网一切手续）由承包人自行解决并承担相应费用。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为¥10万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金¥5000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不能擅自更换项目负责人，擅自更换项目负责人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次¥10万元，所造成的全部责任和损失由承包人承担。若更换项目负责人，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：应向发包人支付违约金人民币10万元，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

开工前10天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按¥2000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人¥1000元/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天一般至少9人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人若需要更换主要施工管理人员，须事先得到发包人批准，接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人，且向建设行政管理部门备案，经批准、且已备案方可更换，并按以下规定的标准向发包人交纳违约金；承包人未经监理工程师和发包人批准擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
更换项目负责人或技术负责人每人次¥10万元；更换其它施工管理人员，每人次¥3万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金¥1000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金¥500元。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部中标工程。

主体结构、关键性工作的范围：/      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：（电力部分）专业工程   。
其他关于分包的约定：  接受分包的第三人资格、资质要求：专业工程分包企业须具有相应施工资质且须向发包人备案后才可进行分包，分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档等资料均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保可以选择现金、转账、履约保函等方式之一提交（其履约保函必须符合“漳建工函[2011]6号文”规定）。 (银行保函、工程担保需具有连带责任的条款)，承包人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。
    履约担保金额：为签约合同价的10％。
履约担保提交时间：中标人在接到中标通知书后15天内，合同签订前提交。
履约担保期限：截止至工程竣工验收合格之日（退还不计利息）。
履约担保金的退还：采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后30天内无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见“监理委托合同”。

关于监理人的监理权限：详见“监理委托合同”工程。监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

详见“监理委托合同”。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                          /                                ；

（2）                          /                                ；

（3）                           /                               。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。

关于工程奖项的约定：       /                            。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：             /              ；

（2）智慧工地管理要求：              /               ；

（3）建筑垃圾减量化目标：            /               ；

（4）装配式建筑装配率要求：          /               ；

（5）                    /                           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

三方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全检查不能达标的，按本合同第6.1.1(5)条款的约定执行，并且发包人有权另行选择施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。

（3）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施

（4）承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。承包方需在建设项目的围挡、出入口等醒目位置悬挂展示平和城投建设项目内容的效果图。展示内容尺寸大小应尽量布满，项目效果图内容由平和城投公司提供，位置、尺寸必须经发包人同意。

（5）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。漳州市有关规定执行，若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，发包人有权对承包人按每次10000元进行罚款，若安全文明施工三次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款。

（7）施工现场应设置门卫制度，配置专职人员对施工现场的日常进出进行管理，若发包人发现专职人员无故不在岗，发包人有权要求承包人更换专职人员并按每次1000元向发包人缴纳违约金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；承担合同工程安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用；应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：依据通用合同条款规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于施工图会审后7天内向监理工程师提交《施工组织设计》， 承包人应于每月的25日上报本月工程完成和下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工组织设计约定的期限内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工前自行委托具备资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工期延误，支付违约金伍仟元人民币/天。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后3天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵三方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；
（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
三方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；
   （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 
   （4）承包人自身原因的待工待料的；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：依据通用合同条款规定执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

异常恶劣的气候条件的范围:（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm以上；（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；（5）空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；（7）战争、动乱、洪水等；（8）其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，已包含在合同价中。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

若发现承包人擅自更换材料品牌先行采购、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。
不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：如需临时便道、供水供电、临时占地、施工范围内场地平整、障碍物清理等，其相关费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：依据通用合同条款规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：依据通用合同条款规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：依据通用合同条款规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：依据通用合同条款规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人、业主单位三方确认的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更引起工程量变化或项目特征变化的，工程量按实计算，综合单价按照下列方式确定：

1．已标价工程量清单或预算书有相同项目的。

（1）承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，对于增加或减少后剩余部分的工程量，重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价予以调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高。

综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

2．已标价工程量清单或预算书无相同项目的。

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，并参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。
10.4.1.2（1）现行计价定额：详见工程量清单编制说明。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       /            。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  6%     。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

（2）依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，并计取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率在6%-10%之间由专用合同条款约定。分包人中标价中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目费。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
10.8.1对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。
10.8.2当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 1．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。
2．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（1）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（2）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指招标控制价编制期综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 1．施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用调整并入施工机械台班单价计算。

2．施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金 。

    11.1.4其他因素引起的价差调整：
承包人根据工程项目地点选择就近的卸土点（消纳场），工程结算时根据实际运距据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：/。

超过风险范围以外的调整方式：/。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：工程采用固定总价加风险包干方式，风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。
承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。承包人应考虑下列投标风险等因素（包含下列风险费用）:
    （1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、人工、等变化，（钢筋、水泥、商品砼、人工等材料另有约定的，从其约定）；
    （2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
    （3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
    （4）中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单和招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经三方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。（具体操作流程详见专用条款1.13.1）
    （5）其它风险：①本项目水源、电源由承包人接至现场附近，场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同实施过程不再调整。④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入合同价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。⑦本工程所有项目的检测费（桩基检测费除外）、试验费由承包人承担，投标人应考虑此费用，中标后不调整。⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。⑪风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入合同价中，合同实施过程不再调整。⑭需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价内。⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价中，合同实施过程中不再调整。
（6）清表、场地破除及清运、清除地下障碍物。
（7）土方工程：土方堆置费及土源费自行考虑，土方工程按项包干，实际不同不再调整。
承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。
超过风险范围以外的调整方式：非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。
②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；
③经发包人、承包人双、业主单位三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；
④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。
⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。
承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

12.1.3其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /  。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 依据通用合同条款规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：依据通用合同条款规定执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：依据通用合同条款规定执行。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：付款方式：
①按月支付已完成工程量扣除当月应支付的人工费后的工程量的80%工程款，工程量由承包人计量，经监理工程师核实并确定其价值，报发包人确认后拨付工程款。（其中，人工费用按当期实际发生数额拨付，人工费单独拨付至农民工工资专户）
②工程竣工验收合格后，承包人提供完整的竣工资料和完整的竣工结算资料（非承包人原因提供不全除外）给发包人后，发包人向承包人累计支付至完成工程量价款的80%（其中，包括剩余未支付的农民工资管理制度中的人工费的尾款，不含暂列金金额）；

③工程竣工结算审核并出具审定报告书，且工程竣工档案资料完整归档后，支付至工程结算总价款的97%。
④预留3%作为工程质量保修金，待保修期满后付还（不计利息）。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。
依据福建省住房和城乡建设厅闽建筑[2017]6号“关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项”的通知要求，工程开工后预付安全文明施工费总额（具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准）的50%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费实行专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令限期整改；逾期未整改的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票。
工程款全部以银行转账形式支付。
备注：①若承包人未按相关规定实施安全文明措施，发包人有权根据实际情况支付安全文明措施费②若承包人未按经建设单位及监理单位批准的施工进度计划进行施工，发包人有权暂缓支付相应比例的工程进度款。
12.4.1.2、关于农民工资管理制度约定：
（1）承包人应建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，并在工程项目所在地银行开设工资专户；
（2）人工费用按当期实际发生数额拨付，由建设单位单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单应按发包人批准的格式填写。依据付款周期约定的已完成项目对应的比例金额编制工程进度款支付申请单，不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：依据通用合同条款规定执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后15天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后15天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：依据通用合同条款规定执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

12.6  人工费用拨付数额或比例：人工费用按当期实际发生数额拨付，由建设单位单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1三方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：依据通用合同条款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：依据通用合同条款规定执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：依据通用合同条款规定执行外并处违约金10000元/天。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由              /                 承担；

（2）无负荷联动试车费用由               /                承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程组织竣工验收前5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人满意程度。竣工验收合格后，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：   /    。

过程结算节点如下：   /     。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：    /   。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：   /  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：   / 。

发包人完成付款的期限：   /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算资料一式叁份：1、施工合同（含补充协议）；2、劳保卡；3、工程联系单/工程设计变更单/工程签证单（原件）；4、合同价款工程量清单（含电子版）；5、竣工结算书（含电子版）；6、工程量计算式（含电子版）；7、竣工图、竣工验收报告；8、通用合同条款约定内容。

发包人审批竣工付款申请单的期限：依据通用合同条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核完成并提交所有工程备案资料后3个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据通用合同条款规定执行。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包、业主单位三方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
  竣工结算申请单应包括以下内容：
    （1）竣工结算合同价格；
    （2）发包人已支付承包人的款项；
    （3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 
    （4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：监理人签发缺陷责任期终止证书后，由承包人向监理人提交最终结清申请单一式三份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：依据通用合同条款规定执行  。
（2）发包人完成支付的期限：  3个月内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期为24个月，自实际竣工日期起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算审核后的工程总造价的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ； 
（2）工程结算审核后的工程总造价的3%的工程款；
（3）其他方式:                         /              。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: /。
关于质量保证金的补充约定：待工程保修期满后二十八天内一次性付清，保修金不计利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期贰年，工程保修期从工程实际竣工验收之日算起。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除（若保修金为以银行保函、保证保险和担保保函的保修费用由承包人另行支付）。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、承包人按承包合同总额10%向发包人支付违约金，发包人并有权单方面取消承包人的中标资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项承包人应支付违约金人民币10万元，且进场施工机械应满足工程要求。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。
④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；
b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；
c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上；
d、承包人无正当理由全面停工达三日；
e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；
f、承包人未能有规律和连续施工；
g、承包人发生重大安全质量事故的；
h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；
i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；
j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；
k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；
l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；
m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；
n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；
o、有其他违约行为。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。
（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。
（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。
若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从工程进度款中扣除。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，依据通用合同条款规定的有关内容进行处理外对已完成的工程量按规定由三方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行审核，审核结论对三方均具有约束力；合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场；合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不承担相应费用。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 1、7级以上的地震；2、风力8级(含8级)以上持续24小时的台风(以漳州市气象台发布的公告为准)；3、持续24小时且降雨量达到60毫米的大、暴雨(以漳州市气象台发布的公告为准)；4、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾。以上情况应对施工造成实际影响为准；5、以及漳州市市级以上政府公告不允许施工的工期。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：有关规定强制险种和第三者责任险由承包人负责，其费用已含在投标总价内。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内（同等条件下优先采用本项目融资机构推荐保险公司） 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人负责。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。并在知道保险事故发生后及时通知对方。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /           。
选定争议评审员的期限：           /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /          。

其他事项的约定：                /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /       。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理人员及作业工人须持证上岗。

21.2如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。
21.3承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

21.4凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。
21.5承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.6本项目施工中的水、电费用由承包人自行负责，所增加的费用应考虑在报价中。
21.7本项目如有停水、停电，均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

21.8合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。
21.9渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。
21.10因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
21.11承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。
21.12承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）
21.13当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.14承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。
21.15承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。
21.16验收因施工原因造成工程达不到合格要求的，承包人应负责整改至合格，方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。
合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约保函示范文本
附件9：支付保函示范文本
附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件12：安全责任协议书

附件13：《廉政责任书》
附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

业主单位（全称）：

发包人（全称）：

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及三方约定的其他项目。具体保修的内容，三方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、三方约定的其他工程质量保修事项：                                 

                                                                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

业主单位(公章)：                  发包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
承包人(公章)：           
地  址：                  

法定代表人(签字)：                  

委托代理人(签字)：                  

电  话：                

传  真：               

开户银行：               

账  号：                    

邮政编码：       

附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9：

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由三方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                                                                                                               。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件12：
安全责任协议书

业主单位：
甲方：福建平和城市建设投资开发有限公司
乙方：                               

为了加强对项目施工安全和文明生产的管理，保障施工人员安全，预防施工中毒事故和安全事故的发生，明确施工期间的安全责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的规定。为确保顺利完成施工任务，我司与你单位签订安全生产管理责任书。具体内容如下：
第一条：本工程为                       项目，建设地点于            。

第二条：乙方安全责任

1、乙方必须认真贯彻国家劳动保护安全生产主管部门颁发的有关法规、条例、规定，认真执行工程承包合同中的安全要求。

2、乙方现场工作人员需遵守甲方现场工作制度，并执行作业规范《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）、《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7）、《城市测量规范》(CJJ/T 8)、《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73）、《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）等规范。

3、乙方负责人为安全责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并指定专人负责监管安全普查作业, 杜绝一般及以上重大中毒伤亡事故发生，严格遵守建筑施工企业安全生产许可证制度和施工企业现场施工人员安全生产任职考核制度。
4、乙方安排在现场工作的测量人员应具备相关工作资质。

5、对涉及到市政污水管道(井)、人工清理等可能发生有害气体中毒的工程，乙方必须编制专项施工方案，经监理单位签字后方可实施，工地现场负责人要在作业人员进入市政污水管道(井)等作业环境前，认真向现场作业人员进行安全技术交底，并为作业人员配备防毒用具。经仪器检测井下空气符合安全生产标准要求并经工地现场负责人签字确认后，方可下井作业。同时，要采取可靠的通风措施，保证作业面的安全条件。制定完善施工(维护)中毒事故的应急预案，在作业过程中，要安排专人对作业人员实施作业监护，一旦发生中毒事故，要按照预案科学施救。
5、乙方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障施工人员的休息时间，为其办理工伤及意外保险。并按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，在施工中出现中毒事故或受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。并立即通知监理人，监理人应立即通知相关单位。防止事故扩大，并保护事故现场。应作出书面记录，妥善保管有关证据。应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。做好善后处理工作。
6、乙方要加强对施工现场的安全管理，必须对施工人员进行相关安全作业培训，保证现场施工管理和作业人员具有特殊工种施工资格，持证上岗。专业施工人员管道（井）下作业期间，乙方必须指派安全员现场旁站，对管道（井）下作业人员要按照专项施工方案中的人员进行核对，要求现场施工人员严格按照专项施工方案组织实施。
7、乙方在任何时候都应该采取各种合理预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，严禁酒后上班。

8、乙方如需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。在施工中损坏甲方的工具和设备，由乙方负责赔偿。

9、工作现场应由乙方工作人员进行监管。
10、项目实施期间，乙方指派专人负责现场工程项目的有关安全工作，预防事故发生。

11、作业人员不触及电气设备，要与带电设备保持安全距离。

12、乙方应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，对事故隐患和不安全因素及时整顿，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。
第三条：乙方严格遵守本协议条款，履行职责，做好安全生产管理工作。

（本页无正文）

业主单位(盖章)：                        甲方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签章)：           法定代表人或授权代表(签章):
乙方(盖章)：                           
法定代表人或授权代表(签章)：           
附件13：

《廉政责任书》

工程项目名称：          
工程项目地址：          
甲方（发包人）：福建平和城市建设投资开发有限公司

乙方（承包人）：                  

丙方（业主单位）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 三方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工的规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方、丙方的责任

甲方、丙方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方、丙方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方、丙方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方、丙方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行职责，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方、丙方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为甲方、丙方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、丙方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准违反合同约定而使用甲方、丙方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。 

（五）不准以任何理由为甲方、丙方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任 

（一）甲方、丙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲、丙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（本页无正文）

发包人(盖章)：                         承包人(盖章)：

法定代表人或授权代表(签章)：           法定代表人或授权代表(签章):
业主单位(盖章)：                           
法定代表人或授权代表(签章)：           
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

一、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

1.招标工程量清单依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标工程量清单格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

3.本项目招标工程量清单由招标人另行提供，包括编制说明和表格。其中，编制说明的格式如下:
房屋建筑工程工程量清单编制说明
	工程名称：平和县第六实验小学（一期）
1、 工程概况

1.建设地点：漳州平和县 。

2.工程专业：土建工程、安装工程、室外工程 。

3.合同工期：/；工程质量等级：/。

4.招标范围：平和县第六实验小学（一期）；单独发包的专业工程：/。

5.工程特征：建筑面积：一期总建筑面积：19709.45m2；地上总建筑面积：16303.15m2，地下建筑面积：3406.3m2。

1)  各栋层数、建筑面积、高度：
楼号
建筑层数
建筑高度 (m)
建筑面积 (m 2 )
占地面积 (m 2 )
1#楼
5F
20.25
11778.75
-
2#楼、3#楼、4#楼
4F
16.35
-
5#楼
5F
20.95
3019.42
-
6#楼
1F
10.15
1402.66
-
7#楼
1F
6.0
67.32
-
8#楼
1F
5.55
35.00
-
地下室
1F
3.9
3406.30
-
2) 结构质式：框架-剪力墙结构、框架结构 。

3) 基础类型： 筏板、桩承台基础。

4)  装饰情况：详图纸设计。
5) 混凝土情况：二次构件采用非泵送商品砼外其余均采用泵送商品砼。
2、 编制范围
按照建盟设计集团有限公司设计的平和县第六实验小学（一期）图纸，专业范围包括  房屋建筑工程、安装单位工程、室外工程（含二期围墙），具体如下：

1. 不含三通一平；
2. 不含二期部分；

3、 编制依据
1.图纸：建盟设计集团有限公司设计的平和县第六实验小学（一期）图纸及有关设计文件。
2.招标文件：/（招标文件编制单位）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：/ 。
3.地质勘察报告：岩土工程勘察报告（工程编号：23MZN0220302X ）。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件。
6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件。其中，暂列金额：3890000元；专业工程暂估价：4732600元；甲供材料费：/。

4、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土方考虑场内土利用；余土外弃方运距按3km，渣土收纳费暂未计入。

2.桩基工程：预制管桩PHC500-125-AB。
3.混凝土模板及支架：胶合板模板、钢管脚手架。
4.脚手架：3.6米以内按里脚手架、3.6米以外按砌筑双排脚手架、满堂装修脚手架、外架采用外墙扣件式钢管脚手架。
5.施工排水、降水：暂按2000台班，结算按实调整。
6.垂直运输：施工电梯5台，2台塔吊 。
7.大型机械设备进出场及安拆：静力压桩机进出场费 (压力5000kN以内)2台次；施工电梯、自升式塔式起重机机械型号按定额规则；大型机械设备基础：施工电梯固定式基础 (平台式)5座、塔吊固定式基础 (起重力矩800kN.m、1600kN.m)2座；大型机械设备检测：施工电梯检测费、塔吊检测费按定额规则。
8.基坑支护工程拆除：/ 。
9.材料二次搬运： / 。
10.喷雾扬尘防治措施费：根据漳建价〔2018〕44号，喷雾扬尘防治措施费按安全文明施工费的12.2%计入。

11.建筑垃圾和工程渣土外运：/。

12.建筑工人实名制措施费：漳州市住房和城乡建设局关于《关于发布<漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准>的通知》（漳建筑〔2020〕17号）计取。
5、 其他需要的说明

<1>土建部分

共性：

1. 预制管桩挂壁钢筋按3根直径8三级钢计入，结算按实调整。
2. 桩基引孔费用暂不考虑，结算根据桩基施工记录按实调整。
3. 桩基检测费暂不计入本次预算，结算按实调整。
4. 预制管桩砍桩头长度均暂按0.5m计入，结算根据打桩记录按实调整。

5. 根据设计回复,建施设计节能专篇中屋面保温厚度按实际施工厚度100mm计。
6. 根据设计回复，外铝合金门按断热铝合金计入。
7. 根据设计回复，卫生间蹲位做法参照16J914-1（-/XT18）计入，高度按300mm计入。
8. 根据设计回复，除6#楼房间吊顶底外，其他房间吊顶的高度均为梁下100mm.有吊顶房间内墙面装修至吊顶地面高度上100mm。
9. 根据设计回复，图集滴水线做法均采用水泥砂浆构造做法。
10. 根据设计回复，压顶做法按结构做法计入。
11. 根据设计回复，檐沟底下为功能房间的，檐沟做法同不上人屋面；檐沟底下为非功能房间的，做法同WM-6挑檐。
12. 根据设计回复，卫生间墙面防水按建筑设计说明-内装修构造表中卫生间面砖墙面做法1.5厚聚合物水泥防水涂料计入。
13. 干挂铝合金构件图纸未明确，干挂石材厚度暂按10mm厚计入，骨架按15kg/m2计入，结算按时调整。
14. 根据设计回复，构造柱需考虑马牙槎。
15. 根据设计回复，空调板位置处中灰色轻质高聚合纳米新型百叶后面墙面做法按中灰色多彩漆计入。
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16. 根据设计回复，如下图所示，侧墙按橙色多彩漆计入。
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17. 根据设计回复，如下图所示，此处按WM-6挑檐、空调板做法计入，同时需要增加橙色多彩漆做法。
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18. 根据设计回复，走廊栏杆基脚地面做法同外墙面计入。
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19. 根据设计回复，水平构件直径14-22采用焊接，焊接方式按单面焊接计入。
20. 根据设计回复，外围临覆土侧采用混凝土翻边，内侧按照建施做砖基础。
21. 根据设计回复，不同材料交界处的钢丝网搭接宽度按500mm宽计入。
22. 根据设计回复，建施有要求铺镀锌钢丝网的其余部分无需加铺耐碱玻纤网格布。
23. 卫生间隔断高度按2m计入，结算按实调整。
24. 小便斗隔断高度按1.2m计入，结算按实调整。
25. 干挂铝合金构件贴墙面位置不做装修。
26. 干挂铝合金构件及线条无深化图按暂估价格计入，结算按实际调整。
27. 室内装修构造做法表中连廊、架空层等房间内墙面装饰为外墙质感涂料，预算按光滑面多彩涂料（同周边建筑主色）计取。
28. 教学楼讲台及台阶式合唱台做法设计不详，暂不计取。
29. 门头石结合层做法设计不详，暂按20 厚 1:3 水泥砂浆结合层计入。

30. 外围临覆土侧采用混凝土翻边强度等级按C20计入。

31. 外墙面粉刷层加强按耐碱抗裂纤维（掺量0.9%）计入。
32. 断热铝合金未设计深化图，含量暂按定额默认计入，结算时按实调整。
33. 所有外门窗玻璃按中空单银LOW-E钢化玻璃5+12A+5计入。
34. 根据说明结合设计回复，铝合金平开门玻璃按中空单银LOW-E钢化玻璃5+12A+5计入。
35. 女儿墙内侧基层做法设计不详，暂按20厚1:2.5水泥砂浆找平计入，结算按实调整。
基坑支护：

1、 基坑监测费用暂不计入本次预算，结算按实调整。

2、 集水井的砖砌墙厚度文字表述与标注尺寸不一致，暂按标注尺寸240mm宽计入。
3、 土方开挖顶标高按34.3计入，结算按实调整。
4、 地下室降水排水台班数暂按2000台班计入，结算按实调整。
5、 根据设计回复：基坑支护坡底排水沟按设计说明要求20m一个设置集水井。
6、 根据设计回复：护坡喷射混凝土范围按按坡顶水平500mm的范围以下至坡脚的范围；土钉施工临时增加部分，结算按实调整。
7、 疏干井成孔深度按13m计入，水位观测井的深度暂按8.75m计入，结算按实调整。
8、 护坡土钉注浆管的材质暂按无缝钢管Φ32×3.5计入，结算按实调整。
9、 土钉入岩增加费暂不计入本次预算，结算按实调整。
地下室：
1、 地下车库标识系统设计详二次深化设计，暂不计入本次预算。

2、 地下室战时：抗爆隔墙,沙包堆垒(余同)底部宽800,顶宽500,高2000（余同）暂不计入本次预算，结算按实调整。
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3、 地下室战时平面图（含如下截图构件）暂不计入本次预算，防倒塌棚架图纸未明确，暂未计入本次预算，结算按实调整。
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4、 防爆波电缆井装饰做法未明确，暂不计入本次预算，结算按实调整。
5、 地下室临战封堵（钢筋砼预制梁封堵、型钢横向临战封堵）只计入封堵构件及封堵框及安装费用；其余的防水密闭层、防水保护层、堆土层、砂袋等均不计入本次预算，结算按实调整。
6、 地下室底板、筏板、桩承台砖胎膜厚度及材质未明确，暂按200厚烧结煤矸石多孔砖计入，砖胎膜抹灰厚度配比暂按20厚1:2.5现拌抹灰计入，结算按实调整。
7、 装修做法表中：室外广场部分地下室顶板(由上至下)防水做法至考虑至40厚细石混凝土层，其余以上结构层（120厚C20素混凝土垫层；200厚碎石垫层做法；结合层及面层另详景观设计规格、款式、色样根据样品选定）由景观部分考虑计入。
8、 地下室车库地面车位：车位编号标线热熔漆暂未计入本次预算，结算按实调整。
9、 地下室车库只考虑行车范围内墙柱的阳角加设防撞板，详国际17J927-1，1/3-11，高度按1.2m高计入，结算按实调整。
10、 楼梯栏杆材质按不锈钢栏杆计入，结算按实调整。
11、 车道高差回填按C15素砼计入。
12、 集水坑防水砂浆按20厚1:2水泥（内掺5%防水剂）计入。
13、 消防水池墙面装饰未设计防水，暂不计入本次预算，结算按实调整。
14、 顶板找坡层厚度暂按30mm厚计入 ，结算按实调整。

1#楼

1. 预应力混凝土管桩PHC500-125-AB,桩长按24.5m计入本次预算，结算按实调整。

2. 根据设计回复，如下图所示，密闭空间内无需考虑装修。（其余栋余同）
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3. 根据设计回复，如下图所示，走廊外墙面按米白色花岗岩仿石漆计入。
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2#楼
1. 预应力混凝土管桩PHC500-125-AB,桩长按24.5m计入本次预算，结算按实调整。（3#楼4#楼余同）

5#楼

1. 钢构雨棚无深化设计图，暂按铝合金扣板计入，结算按实调整。

2. 首层屏风不计入。

3. 根据设计答复建施五层平面图阳台地面及天棚装修做法地面采用防滑地砖地面（有防水），顶棚采用白色涂料顶棚。
4. 阳台栏板做法参22J403-1(PC13/3-65)。
5. 首层平面图标注花池（二次设计）暂不计取，结算按实调整。

6#楼

1. 根据设计答复，混凝土内置型钢无需考虑防火涂料及防锈除锈漆。
2. 根据设计答复，通道两侧墙面从左至右分别是米白色花岗岩仿石漆和橙色多彩漆，地面采用防滑地砖地面(600×600)(无防水层)，顶棚采用防霉无机涂料顶棚。

3. 根据设计答复篮球场地面标线宽度50，篮球比赛场地尺寸28mx15m，具体做法详图集D1、D3/08J933-1。
4. 卫生间墙面装修标高3.55m以上采用水泥砂浆。
5. 卫生间墙面防水仅计入至3.55m。
6. 根据设计答复，首层平面图1~2轴交B轴位置地面、墙面、天棚装修做法同走道。
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7. 室外平台装饰做法暂按同坡道装饰计入，结算按实调整。
8. 封闭空间装饰暂不计入本次预算，结算按实调整。
7#楼

1. 预应力混凝土管桩PHC500-125-AB,桩长按23.5m计入本次预算，结算按实调整。
8#楼

1.道闸做法未明确，暂不计入本次预算，结算按时调整。
2.预应力混凝土管桩PHC500-125-AB,桩长按23.5m计入本次预算，结算按实调整。
室外景观

1.根据设计回复，室外体操区计入本工程,做法按下图计入。
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2.室外体操区地坪高度与室内高度相差不大，台阶暂不计入，如有发生，结算按实调整。
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3.根据设计回复，非机动车停车区域停车位以外区域植草砖基础做法参照JJS-BD-01.2-③。

4.根据设计回复，除主干道沥青路和非机动车停车场为路沿石，其余道路都是平树池收边。

5.根据设计回复，篮球场做法详08J933-1第D3页28mX15m球场平面图，篮架做法详08J33-1-D1-①；排球场做法详08J933-1第E3页；球场排水按08J33-1-D1“单片场地横向排水”。
6.根据设计回复，建施JJS-BD-05.2中YDL按C25钢筋混凝土计入。
7.根据设计回复，挡土墙泄水孔为∅50镀锌钢管,管端外包滤水布。

8.根据设计回复，挡土墙伸缩缝缝宽0.03米,沿缝三边填塞沥青麻筋，塞入深度0.20米。

9.根据设计回复，土墙材质按17J008图集为准计入。

10.根据设计回复，挡土墙上围墙植入挡墙钢筋按HRB400 Φ12计入。

11.根据设计回复，半圆区边石配筋按下图计入。
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12.根据设计回复，围网立柱为75mm圆管，壁厚2.5mm；围网横管或边框为60mm圆管，壁厚2mm；其围网基础配筋详后一页Y8。
13.根据设计回复，运动场塑胶跑道基层沥青混凝土种类选用AC-10F型沥青混凝土。

14.根据设计回复，入口景墙按构造柱三组，中间其他部分为Mu10非粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑，埋深同构造柱一致，同时设置地梁300x300，4Φ12 HRB400钢筋，8@200 HRB400箍筋计入。

15.根据设计回复，L50*5热侵锌角钢的设置间距及长度为通长@600。
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16.挡土墙开挖考虑从垫层底挖至挡墙顶，结算按实结算。

17.根据设计回复，篮球场、排球场及跑道采用50mm宽马路划线漆。

18.根据设计回复，场地内未设置防护栏杆。

19.根据设计回复，沙坑做法详国标图集08J933-1-第V22页。

20.根据设计回复，主席台台阶面层火烧花岗岩面层厚度为30mm。

21.根据设计回复，运动场围网中间间距为3m，剩余尺寸两侧均分。

22.根据设计回复，运动场围网埋深高度H为800mm。

23.花池高度按1.2m计入，计算按实结算。
<2>安装部分
共性说明

1. 给水系统从室外水表处计起（含水表阀门）。

2. 污水排水系统计至污水井。

3. 雨水排水系统计至雨水井。

4. 空调排水系统计至雨水井。

5. 通风系统按图计入。

6. 根据设计回复，单体排水图纸与室外排水图纸设计不一致，以单体图纸为准。

7. 抗震支架计入本次预算。

8. 卫生间洁具计入本次预算。

9. 饮水机未计入本次预算。

10. 除特殊说明外，上部单体与地下室以地面正负零为界，分开计入。

11. 强电系统配电箱以用电末端未界，分开计入，

12. 从配电室引出的电缆，预留长度按配电室半周长28m计入。

13. 火灾报警系统消防端子箱进线电缆完整计入，出线按图计入。

14. 能耗管理系统按图计入完整。

15. 电梯计入本次预算。

16.9#食堂不在本次预算范围内，本次预算不计入。

17. 配电工程不含设备按暂估价一项2032600元计入。

18. 变配电设备按暂估价一项2600000元计入。

19. 太阳能光伏（含配套组件、电缆等）按暂估价一项100000元计入。

1#楼

1. 消防水进水计至外墙。

2. 火灾报警桥架型号规格图纸设计不详，根据设计回复，本次预算按X-MR-50*50计入。

2#楼

1. 火灾报警桥架型号规格图纸设计不详，根据设计回复，本次预算按X-MR-50*50计入。

3#楼

1. 直饮水平面中主干管已预留直饮水管，卫生间大样图中直饮水重复预留水管。根据设计回复，以卫生间平面图为准。

2. 火灾报警桥架型号规格图纸设计不详，根据设计回复，本次预算按X-MR-50*50计入。

4#楼

1. 废水排水FL5~6管径系统图与平面图设计不符，根据设计回复，以系统图为准。

2. 火灾报警桥架型号规格图纸设计不详，根据设计回复，本次预算按X-MR-50*50计入。

5#楼

1. 根据设计回复，平面图纸中强电系统垂直桥架与系统图设计不一致，按平面图计入

2. 消火栓起泵联动线计至地面正负零。

3. 根据设计回复，弱电机柜及进线以智能化图纸为准。弱电系统从机柜出线开始计起。

4. 根据设计回复，5#楼卫生保健室洗脸盆排水管道规格按DN75计入。

6#楼

1. 消火栓系统计至地面正负零。

2. 喷淋系统计至地面正负零。

3. 根据设计回复，6#楼雨水系统立管管径以系统图为准，汇合之后管径以平面图为准。

4. 根据设计回复，配电室中模块箱仅为预留模块箱。

5. 柴油发电机计入本次预算。

6. 根据设计回复：发电机房内储油箱按800L计入。
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7. 根据设计回复，弱电机柜及进线以智能化图纸为准。弱电系统从机柜出线开始计起。

7#楼

1. 消控室设备计入本次预算。

室外工程

1. 给水工程，预留二期给水部分，计至阀门处。

2. 根据设计回复，室外给水阀门井做法详图集05S502/P15~25，深度为1m。

3. 室外消火栓阀门井做法详图集13S201/P35,深度为1m。

4. 根据设计回复，室外给水及消防管道无挖填土方断面图按附图所示计入。顶部回填0.3m内为中粗砂，其余为原土回填。放坡系数按0.33计入，实际不同时结算时工程量按实际调整。
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5. 室外电气工程计至一期室外红线处。

6. 室外渗透雨水口做法图纸设计不详，根据设计标注的图集计入。

7. 根据设计回复，雨水井接雨水口的管道按景观图纸计入；管材雨污水图纸与景观图纸设计不符，按雨污水图纸设计计入。

8. 根据设计回复，电气土方开挖，混凝土垫层按0.1m计入，回填砂按回填至管顶0.6m。

9. 根据设计回复，景观部分电气引至灯具设有开关电源，位置在各回路第一个灯的位置。

10. 根据设计回复，景观足球场高杆灯基础参照下图计入。
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11. 景观电气配电箱ALjg2配电箱进线图纸设计不详，暂按90m计入。

12. 景观充电主机根据设计回复按以下参数计入。
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地下室

1. 水泵房起重设备轨道图纸设计不详，本次预算按型号I22计入，实际不同时，结算时按实际调整。

2. 根据设计回复，地下一层平时给排水平面图与消防水泵房平面布置图中J1与X0表达的为同一根管线。

3. 根据设计回复，手摇泵及配套管道附件不计入本次预算。

4. 潜污泵排水计至室外井道处。

5. 根据设计回复，地下室人防电站引至部分电缆仅计至地下室外墙处，室外段不计。

6. 根据设计回复，地下室人防弱电，人防电话不计入本次预算。

7. 地下室所有系统计至地下室外墙处截止（除特别说明外）。

<3>智能化工程

共性说明

1.单体安防监控系统从智能化机柜计起，按图计入。

2.单体综合布线系统从智能化机柜计起，按图计入。

3.单体校园广播系统从智能化机柜计起，按图计入。

4.根据设计回复，安防系统与综合布线系统未存在共用设备、共用光缆，均按图计入。

5.根据设计回复，平面图与系统图设计线型不一致，按系统图计入。

8. 根据设计回复，智能化设备参数按设备参数表计入。

9. 根据设计回复，智能化图纸与弱电均设计综合布线系统，按智能化图纸计入。

10. 根据设计回复，智能化图纸与弱电图纸中桥架重复部分，按智能化图纸计入。

11. 根据设计回复，室外弱电系统与室外智能化系统手孔井、及预埋管重复部分，按智能化图纸计入。

12. 配电箱接至智能化设备的电源线，以电气图纸为准。

1#~4#教学楼

1. 按设计回复:1#~4#教学楼机柜出线、桥架按截图所示，分开计入。
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5#教学综合楼

1. 安防系统从网络机房计起，计至各栋单体机柜。

2. 综合布线及网络机房计起，计至各栋单体机柜。

3. UPS供电系统从网络机房计起，计至各栋单体机柜。

7#门卫

1. 电梯五方通话系统仅计预埋管线。
8#门卫

1. 根据回复：每个地感线圈BV0.75线按5.5米计取。

室外工程

1.根据设计回复，室外雨水口连接管DN200管径开挖沟槽宽度同DN250。

2.根据设计回复，室外溢流雨水口做法采用JJS-BD-01.3。

3.根据设计回复，观排水管道的管径按DN200。

4.根据设计回复，景观排水管道埋深按0.8m考虑。底部宽度、放坡系数根据规范要求。
[image: image20.png]EfTETERTESER

FHEAR R (mm)
d | <90 [110M40 [160.200 | 25,250 | 280 | 315
O ) T | 30 | %
WA 1 FETARAER : EAT RS A TRETRBHAY)
CBSO68-20084.3.3447, SRR HE LARAT.
2. SHMPE- MR BT,
OEFRARE PR L RPAAERWEL BAFARTAR, EARE
Sk, BAREAEARN ARAZH00. 500, FREARAATEATO.m,
ATHEEREAACR. ARAREY SETHIERRSRATNE, B
HREEREELHTY, ARFRED, WREDUERNK. $2ET
B mkHN RS, RAREREERA.
3, BELDPEMR TS LGN,





5.根据设计回复，排水管道垫层垫层按200mm的砂砾基础考虑。

6.根据设计回复，室外排水雨水口连接管以景观图为准。

7.根据设计回复，有效容积2m³化粪池详图集03S702,G1-2SQF；有效容积

75m³化粪池详图集03S702,G12-75SQF。
8.渗透雨水口按大样图一计入，结算按实结算。

9.塑料检查井垫层暂按50厚中粗砂垫层+150厚砾石垫层，结算按实结算。

10.景观排水放坡系数按0.75计入，结算按实结算。

11.根据设计回复，电气排管开挖断面图C25细石混凝土垫层厚度按100mm厚计入。

12.根据设计回复，本工程管枕圆槽半径均按R=90计入。

13.室外电气手孔井成品井盖暂按混凝土井盖计入，结算按实结算。

14.根据设计回复，景观部分电气引至灯具设有开关电源，位置在各回路第一个灯的位置。
15.景观充电主机根据设计回复按以下参数计入。
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16.据设计回复，4*CPVC150；2*CPVC90、2*PC50、6*SC100、2*SC50的排列方式分别为2*2、2*1、2*1、3*2、2*1。

17.根据设计回复，电力干线采用CPVC管，弱电埋地管线采用PC50套管，按平面具体标注计入。
18.根据设计回复，配电箱ALjg1进线规格YJV-5*16  SC40 FC按长度25米计入；配电箱ALjg2进线规格YJV-5*10  SC50 FC按长度140米计入。
19.根据设计回复，庭院灯基础按庭院灯基础安装大样图计入。
20.根据设计回复，足球场高杆灯、篮球场灯的基础做法按下图计入。
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21.根据设计回复，配电箱ALjg1、ALjg2、ALcd落地安装，台高300，箱体参考尺寸1100x600x300,室外防水型，不锈钢箱体计入。
22.根据设计回复，照明电缆开挖按大样图计入。
23.根据设计回复，照明电缆开挖按大样图中，种植土厚度以实际平面为准，不足部分为回填土。
25.景观电气手孔井细石混凝土填满暂按C20计入，结算按实结算。
根据设计回复，喷灌给水点的做法按下图计入。
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第2节 招标控制价

一、招标控制价（即最高投标限价，下同）作为投标报价的参考。

二、除简易评标法外，投标人在投标截止前未在规定时间内对招标控制价等招标文件中影响投标人报价的内容提出异议的，除招标文件和合同另有规定外，纳入风险承包范围，中标后不再调整；招标人未对投标人（含未中标的其他投标人）在投标截止前并在规定时间内提出的异议提供实质性回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围，中标后据实予以调整。

三、招标控制价需满足下列编制要求:

1.招标控制价依据现行工程量清单计价计量规范、招标工程量清单、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标控制价格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

3.本项目招标控制价由招标人另行提供（不提供分部分项综合单价分析表），包括编制说明和表格。其中，编制说明的格式如下:

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：平和县第六实验小学（一期）
	6、 工程概况

1.建设地点：漳州平和县 。

2.工程专业：土建工程、安装工程、室外工程 。

3.合同工期：/；工程质量等级：/。

4.招标范围：平和县第六实验小学（一期）；单独发包的专业工程：/。

5.工程特征：建筑面积：一期总建筑面积：19709.45m2；地上总建筑面积：16303.15m2，地下建筑面积：3406.3m2。

6)  各栋层数、建筑面积、高度：
楼号
建筑层数
建筑高度 (m)
建筑面积 (m 2 )
占地面积 (m 2 )
1#楼
5F
20.25
11778.75
-
2#楼、3#楼、4#楼
4F
16.35
-
5#楼
5F
20.95
3019.42
-
6#楼
1F
10.15
1402.66
-
7#楼
1F
6.0
67.32
-
8#楼
1F
5.55
35.00
-
地下室
1F
3.9
3406.30
-
7) 结构质式：框架-剪力墙结构、框架结构 。

8) 基础类型： 筏板、桩承台基础。

9)  装饰情况：详图纸设计。
10) 混凝土情况：二次构件采用非泵送商品砼外其余均采用泵送商品砼。
7、 编制范围
按照建盟设计集团有限公司设计的平和县第六实验小学（一期）图纸，专业范围包括  房屋建筑工程、安装单位工程、室外工程（含二期围墙），具体如下：

3. 不含三通一平；
4. 不含二期部分；

8、 编制依据
1.图纸：建盟设计集团有限公司设计的平和县第六实验小学（一期）图纸及有关设计文件。
2.招标文件：/（招标文件编制单位）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：/ 。
3.地质勘察报告：岩土工程勘察报告（工程编号：23MZN0220302X ）。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件。
6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件。其中，暂列金额：3890000元；专业工程暂估价：4732600元；甲供材料费：/。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.1531(漳建筑[2021]23号) 。
（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021 版）、福建省2019年第三季度清单机械台班 。
（3）材料设备价格：漳州平和县202307期清单综合价、福建省2022定额材料综合价及市场询价 。

8、其他： 喷雾扬尘防治措施根据漳建价〔2018〕44号文规定计取；建筑工人实名制措施费按照漳建筑〔2020〕17号文规定计取。
9、 取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程。
2.总承包服务费费率： / 。
3.税率：按9%  。
10、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土方考虑场内土利用；余土外弃方运距按3km，渣土收纳费暂未计入。

2.桩基工程：预制管桩PHC500-125-AB。
3.混凝土模板及支架：胶合板模板、钢管脚手架。
4.脚手架：3.6米以内按里脚手架、3.6米以外按砌筑双排脚手架、满堂装修脚手架、外架采用外墙扣件式钢管脚手架。
5.施工排水、降水：暂按2000台班，结算按实调整。
6.垂直运输：施工电梯5台，2台塔吊 。
7.大型机械设备进出场及安拆：静力压桩机进出场费 (压力5000kN以内)2台次；施工电梯、自升式塔式起重机机械型号按定额规则；大型机械设备基础：施工电梯固定式基础 (平台式)5座、塔吊固定式基础 (起重力矩800kN.m、1600kN.m)2座；大型机械设备检测：施工电梯检测费、塔吊检测费按定额规则。
8.基坑支护工程拆除：/ 。
9.材料二次搬运： / 。
10.喷雾扬尘防治措施费：根据漳建价〔2018〕44号，喷雾扬尘防治措施费按安全文明施工费的12.2%计入。

11.建筑垃圾和工程渣土外运：/。

12.建筑工人实名制措施费：漳州市住房和城乡建设局关于《关于发布<漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准>的通知》（漳建筑〔2020〕17号）计取。
11、 其他需要的说明

<1>土建部分

共性：

36. 预制管桩挂壁钢筋按3根直径8三级钢计入，结算按实调整。
37. 桩基引孔费用暂不考虑，结算根据桩基施工记录按实调整。
38. 桩基检测费暂不计入本次预算，结算按实调整。
39. 预制管桩砍桩头长度均暂按0.5m计入，结算根据打桩记录按实调整。

40. 根据设计回复,建施设计节能专篇中屋面保温厚度按实际施工厚度100mm计。
41. 根据设计回复，外铝合金门按断热铝合金计入。
42. 根据设计回复，卫生间蹲位做法参照16J914-1（-/XT18）计入，高度按300mm计入。
43. 根据设计回复，除6#楼房间吊顶底外，其他房间吊顶的高度均为梁下100mm.有吊顶房间内墙面装修至吊顶地面高度上100mm。
44. 根据设计回复，图集滴水线做法均采用水泥砂浆构造做法。
45. 根据设计回复，压顶做法按结构做法计入。
46. 根据设计回复，檐沟底下为功能房间的，檐沟做法同不上人屋面；檐沟底下为非功能房间的，做法同WM-6挑檐。
47. 根据设计回复，卫生间墙面防水按建筑设计说明-内装修构造表中卫生间面砖墙面做法1.5厚聚合物水泥防水涂料计入。
48. 干挂铝合金构件图纸未明确，干挂石材厚度暂按10mm厚计入，骨架按15kg/m2计入，结算按时调整。
49. 根据设计回复，构造柱需考虑马牙槎。
50. 根据设计回复，空调板位置处中灰色轻质高聚合纳米新型百叶后面墙面做法按中灰色多彩漆计入。
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51. 根据设计回复，如下图所示，侧墙按橙色多彩漆计入。
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52. 根据设计回复，如下图所示，此处按WM-6挑檐、空调板做法计入，同时需要增加橙色多彩漆做法。
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53. 根据设计回复，走廊栏杆基脚地面做法同外墙面计入。
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54. 根据设计回复，水平构件直径14-22采用焊接，焊接方式按单面焊接计入。
55. 根据设计回复，外围临覆土侧采用混凝土翻边，内侧按照建施做砖基础。
56. 根据设计回复，不同材料交界处的钢丝网搭接宽度按500mm宽计入。
57. 根据设计回复，建施有要求铺镀锌钢丝网的其余部分无需加铺耐碱玻纤网格布。
58. 卫生间隔断高度按2m计入，结算按实调整。
59. 小便斗隔断高度按1.2m计入，结算按实调整。
60. 干挂铝合金构件贴墙面位置不做装修。
61. 干挂铝合金构件及线条无深化图按暂估价格计入，结算按实际调整。
62. 室内装修构造做法表中连廊、架空层等房间内墙面装饰为外墙质感涂料，预算按光滑面多彩涂料（同周边建筑主色）计取。
63. 教学楼讲台及台阶式合唱台做法设计不详，暂不计取。
64. 门头石结合层做法设计不详，暂按20 厚 1:3 水泥砂浆结合层计入。

65. 外围临覆土侧采用混凝土翻边强度等级按C20计入。

66. 外墙面粉刷层加强按耐碱抗裂纤维（掺量0.9%）计入。
67. 断热铝合金未设计深化图，含量暂按定额默认计入，结算时按实调整。
68. 所有外门窗玻璃按中空单银LOW-E钢化玻璃5+12A+5计入。
69. 根据说明结合设计回复，铝合金平开门玻璃按中空单银LOW-E钢化玻璃5+12A+5计入。
70. 女儿墙内侧基层做法设计不详，暂按20厚1:2.5水泥砂浆找平计入，结算按实调整。
基坑支护：

10、 基坑监测费用暂不计入本次预算，结算按实调整。

11、 集水井的砖砌墙厚度文字表述与标注尺寸不一致，暂按标注尺寸240mm宽计入。
12、 土方开挖顶标高按34.3计入，结算按实调整。
13、 地下室降水排水台班数暂按2000台班计入，结算按实调整。
14、 根据设计回复：基坑支护坡底排水沟按设计说明要求20m一个设置集水井。
15、 根据设计回复：护坡喷射混凝土范围按按坡顶水平500mm的范围以下至坡脚的范围；土钉施工临时增加部分，结算按实调整。
16、 疏干井成孔深度按13m计入，水位观测井的深度暂按8.75m计入，结算按实调整。
17、 护坡土钉注浆管的材质暂按无缝钢管Φ32×3.5计入，结算按实调整。
18、 土钉入岩增加费暂不计入本次预算，结算按实调整。
地下室：
15、 地下车库标识系统设计详二次深化设计，暂不计入本次预算。

16、 地下室战时：抗爆隔墙,沙包堆垒(余同)底部宽800,顶宽500,高2000（余同）暂不计入本次预算，结算按实调整。
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17、 地下室战时平面图（含如下截图构件）暂不计入本次预算，防倒塌棚架图纸未明确，暂未计入本次预算，结算按实调整。
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18、 防爆波电缆井装饰做法未明确，暂不计入本次预算，结算按实调整。
19、 地下室临战封堵（钢筋砼预制梁封堵、型钢横向临战封堵）只计入封堵构件及封堵框及安装费用；其余的防水密闭层、防水保护层、堆土层、砂袋等均不计入本次预算，结算按实调整。
20、 地下室底板、筏板、桩承台砖胎膜厚度及材质未明确，暂按200厚烧结煤矸石多孔砖计入，砖胎膜抹灰厚度配比暂按20厚1:2.5现拌抹灰计入，结算按实调整。
21、 装修做法表中：室外广场部分地下室顶板(由上至下)防水做法至考虑至40厚细石混凝土层，其余以上结构层（120厚C20素混凝土垫层；200厚碎石垫层做法；结合层及面层另详景观设计规格、款式、色样根据样品选定）由景观部分考虑计入。
22、 地下室车库地面车位：车位编号标线热熔漆暂未计入本次预算，结算按实调整。
23、 地下室车库只考虑行车范围内墙柱的阳角加设防撞板，详国际17J927-1，1/3-11，高度按1.2m高计入，结算按实调整。
24、 楼梯栏杆材质按不锈钢栏杆计入，结算按实调整。
25、 车道高差回填按C15素砼计入。
26、 集水坑防水砂浆按20厚1:2水泥（内掺5%防水剂）计入。
27、 消防水池墙面装饰未设计防水，暂不计入本次预算，结算按实调整。
28、 顶板找坡层厚度暂按30mm厚计入 ，结算按实调整。

1#楼

4. 预应力混凝土管桩PHC500-125-AB,桩长按24.5m计入本次预算，结算按实调整。

5. 根据设计回复，如下图所示，密闭空间内无需考虑装修。（其余栋余同）
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6. 根据设计回复，如下图所示，走廊外墙面按米白色花岗岩仿石漆计入。
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2#楼
2. 预应力混凝土管桩PHC500-125-AB,桩长按24.5m计入本次预算，结算按实调整。（3#楼4#楼余同）

5#楼

6. 钢构雨棚无深化设计图，暂按铝合金扣板计入，结算按实调整。

7. 首层屏风不计入。

8. 根据设计答复建施五层平面图阳台地面及天棚装修做法地面采用防滑地砖地面（有防水），顶棚采用白色涂料顶棚。
9. 阳台栏板做法参22J403-1(PC13/3-65)。
10. 首层平面图标注花池（二次设计）暂不计取，结算按实调整。

6#楼

9. 根据设计答复，混凝土内置型钢无需考虑防火涂料及防锈除锈漆。
10. 根据设计答复，通道两侧墙面从左至右分别是米白色花岗岩仿石漆和橙色多彩漆，地面采用防滑地砖地面(600×600)(无防水层)，顶棚采用防霉无机涂料顶棚。

11. 根据设计答复篮球场地面标线宽度50，篮球比赛场地尺寸28mx15m，具体做法详图集D1、D3/08J933-1。
12. 卫生间墙面装修标高3.55m以上采用水泥砂浆。
13. 卫生间墙面防水仅计入至3.55m。
14. 根据设计答复，首层平面图1~2轴交B轴位置地面、墙面、天棚装修做法同走道。
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15. 室外平台装饰做法暂按同坡道装饰计入，结算按实调整。
16. 封闭空间装饰暂不计入本次预算，结算按实调整。
7#楼

2. 预应力混凝土管桩PHC500-125-AB,桩长按23.5m计入本次预算，结算按实调整。
8#楼

1.道闸做法未明确，暂不计入本次预算，结算按时调整。
2.预应力混凝土管桩PHC500-125-AB,桩长按23.5m计入本次预算，结算按实调整。
室外景观

1.根据设计回复，室外体操区计入本工程,做法按下图计入。
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2.室外体操区地坪高度与室内高度相差不大，台阶暂不计入，如有发生，结算按实调整。
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3.根据设计回复，非机动车停车区域停车位以外区域植草砖基础做法参照JJS-BD-01.2-③。

4.根据设计回复，除主干道沥青路和非机动车停车场为路沿石，其余道路都是平树池收边。

5.根据设计回复，篮球场做法详08J933-1第D3页28mX15m球场平面图，篮架做法详08J33-1-D1-①；排球场做法详08J933-1第E3页；球场排水按08J33-1-D1“单片场地横向排水”。
6.根据设计回复，建施JJS-BD-05.2中YDL按C25钢筋混凝土计入。
7.根据设计回复，挡土墙泄水孔为∅50镀锌钢管,管端外包滤水布。

8.根据设计回复，挡土墙伸缩缝缝宽0.03米,沿缝三边填塞沥青麻筋，塞入深度0.20米。

9.根据设计回复，土墙材质按17J008图集为准计入。

10.根据设计回复，挡土墙上围墙植入挡墙钢筋按HRB400 Φ12计入。

11.根据设计回复，半圆区边石配筋按下图计入。
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12.根据设计回复，围网立柱为75mm圆管，壁厚2.5mm；围网横管或边框为60mm圆管，壁厚2mm；其围网基础配筋详后一页Y8。
13.根据设计回复，运动场塑胶跑道基层沥青混凝土种类选用AC-10F型沥青混凝土。

14.根据设计回复，入口景墙按构造柱三组，中间其他部分为Mu10非粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑，埋深同构造柱一致，同时设置地梁300x300，4Φ12 HRB400钢筋，8@200 HRB400箍筋计入。

15.根据设计回复，L50*5热侵锌角钢的设置间距及长度为通长@600。
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16.挡土墙开挖考虑从垫层底挖至挡墙顶，结算按实结算。

17.根据设计回复，篮球场、排球场及跑道采用50mm宽马路划线漆。

18.根据设计回复，场地内未设置防护栏杆。

19.根据设计回复，沙坑做法详国标图集08J933-1-第V22页。

20.根据设计回复，主席台台阶面层火烧花岗岩面层厚度为30mm。

21.根据设计回复，运动场围网中间间距为3m，剩余尺寸两侧均分。

22.根据设计回复，运动场围网埋深高度H为800mm。

23.花池高度按1.2m计入，计算按实结算。
<2>安装部分
共性说明

16. 给水系统从室外水表处计起（含水表阀门）。

17. 污水排水系统计至污水井。

18. 雨水排水系统计至雨水井。

19. 空调排水系统计至雨水井。

20. 通风系统按图计入。

21. 根据设计回复，单体排水图纸与室外排水图纸设计不一致，以单体图纸为准。

22. 抗震支架计入本次预算。

23. 卫生间洁具计入本次预算。

24. 饮水机未计入本次预算。

25. 除特殊说明外，上部单体与地下室以地面正负零为界，分开计入。

26. 强电系统配电箱以用电末端未界，分开计入，

27. 从配电室引出的电缆，预留长度按配电室半周长28m计入。

28. 火灾报警系统消防端子箱进线电缆完整计入，出线按图计入。

29. 能耗管理系统按图计入完整。

30. 电梯计入本次预算。

16.9#食堂不在本次预算范围内，本次预算不计入。

20. 配电工程不含设备按暂估价一项2032600元计入。

21. 变配电设备按暂估价一项2600000元计入。

22. 太阳能光伏（含配套组件、电缆等）按暂估价一项100000元计入。

1#楼

3. 消防水进水计至外墙。

4. 火灾报警桥架型号规格图纸设计不详，根据设计回复，本次预算按X-MR-50*50计入。

2#楼

2. 火灾报警桥架型号规格图纸设计不详，根据设计回复，本次预算按X-MR-50*50计入。

3#楼

3. 直饮水平面中主干管已预留直饮水管，卫生间大样图中直饮水重复预留水管。根据设计回复，以卫生间平面图为准。

4. 火灾报警桥架型号规格图纸设计不详，根据设计回复，本次预算按X-MR-50*50计入。

4#楼

3. 废水排水FL5~6管径系统图与平面图设计不符，根据设计回复，以系统图为准。

4. 火灾报警桥架型号规格图纸设计不详，根据设计回复，本次预算按X-MR-50*50计入。

5#楼

5. 根据设计回复，平面图纸中强电系统垂直桥架与系统图设计不一致，按平面图计入

6. 消火栓起泵联动线计至地面正负零。

7. 根据设计回复，弱电机柜及进线以智能化图纸为准。弱电系统从机柜出线开始计起。

8. 根据设计回复，5#楼卫生保健室洗脸盆排水管道规格按DN75计入。

6#楼

8. 消火栓系统计至地面正负零。

9. 喷淋系统计至地面正负零。

10. 根据设计回复，6#楼雨水系统立管管径以系统图为准，汇合之后管径以平面图为准。

11. 根据设计回复，配电室中模块箱仅为预留模块箱。

12. 柴油发电机计入本次预算。

13. 根据设计回复：发电机房内储油箱按800L计入。
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14. 根据设计回复，弱电机柜及进线以智能化图纸为准。弱电系统从机柜出线开始计起。

7#楼

2. 消控室设备计入本次预算。

室外工程

13. 给水工程，预留二期给水部分，计至阀门处。

14. 根据设计回复，室外给水阀门井做法详图集05S502/P15~25，深度为1m。

15. 室外消火栓阀门井做法详图集13S201/P35,深度为1m。

16. 根据设计回复，室外给水及消防管道无挖填土方断面图按附图所示计入。顶部回填0.3m内为中粗砂，其余为原土回填。放坡系数按0.33计入，实际不同时结算时工程量按实际调整。
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17. 室外电气工程计至一期室外红线处。

18. 室外渗透雨水口做法图纸设计不详，根据设计标注的图集计入。

19. 根据设计回复，雨水井接雨水口的管道按景观图纸计入；管材雨污水图纸与景观图纸设计不符，按雨污水图纸设计计入。

20. 根据设计回复，电气土方开挖，混凝土垫层按0.1m计入，回填砂按回填至管顶0.6m。

21. 根据设计回复，景观部分电气引至灯具设有开关电源，位置在各回路第一个灯的位置。

22. 根据设计回复，景观足球场高杆灯基础参照下图计入。
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23. 景观电气配电箱ALjg2配电箱进线图纸设计不详，暂按90m计入。

24. 景观充电主机根据设计回复按以下参数计入。
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地下室

13. 水泵房起重设备轨道图纸设计不详，本次预算按型号I22计入，实际不同时，结算时按实际调整。

14. 根据设计回复，地下一层平时给排水平面图与消防水泵房平面布置图中J1与X0表达的为同一根管线。

15. 根据设计回复，手摇泵及配套管道附件不计入本次预算。

16. 潜污泵排水计至室外井道处。

17. 根据设计回复，地下室人防电站引至部分电缆仅计至地下室外墙处，室外段不计。

18. 根据设计回复，地下室人防弱电，人防电话不计入本次预算。

19. 地下室所有系统计至地下室外墙处截止（除特别说明外）。

<3>智能化工程

共性说明

1.单体安防监控系统从智能化机柜计起，按图计入。

2.单体综合布线系统从智能化机柜计起，按图计入。

3.单体校园广播系统从智能化机柜计起，按图计入。

4.根据设计回复，安防系统与综合布线系统未存在共用设备、共用光缆，均按图计入。

5.根据设计回复，平面图与系统图设计线型不一致，按系统图计入。

20. 根据设计回复，智能化设备参数按设备参数表计入。

21. 根据设计回复，智能化图纸与弱电均设计综合布线系统，按智能化图纸计入。

22. 根据设计回复，智能化图纸与弱电图纸中桥架重复部分，按智能化图纸计入。

23. 根据设计回复，室外弱电系统与室外智能化系统手孔井、及预埋管重复部分，按智能化图纸计入。

24. 配电箱接至智能化设备的电源线，以电气图纸为准。

1#~4#教学楼

2. 按设计回复:1#~4#教学楼机柜出线、桥架按截图所示，分开计入。
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5#教学综合楼

4. 安防系统从网络机房计起，计至各栋单体机柜。

5. 综合布线及网络机房计起，计至各栋单体机柜。

6. UPS供电系统从网络机房计起，计至各栋单体机柜。

7#门卫

2. 电梯五方通话系统仅计预埋管线。
8#门卫

2. 根据回复：每个地感线圈BV0.75线按5.5米计取。

室外工程

1.根据设计回复，室外雨水口连接管DN200管径开挖沟槽宽度同DN250。

2.根据设计回复，室外溢流雨水口做法采用JJS-BD-01.3。

3.根据设计回复，观排水管道的管径按DN200。

4.根据设计回复，景观排水管道埋深按0.8m考虑。底部宽度、放坡系数根据规范要求。
[image: image43.png]EfTETERTESER

FHEAR R (mm)
d | <90 [110M40 [160.200 | 25,250 | 280 | 315
O ) T | 30 | %
WA 1 FETARAER : EAT RS A TRETRBHAY)
CBSO68-20084.3.3447, SRR HE LARAT.
2. SHMPE- MR BT,
OEFRARE PR L RPAAERWEL BAFARTAR, EARE
Sk, BAREAEARN ARAZH00. 500, FREARAATEATO.m,
ATHEEREAACR. ARAREY SETHIERRSRATNE, B
HREEREELHTY, ARFRED, WREDUERNK. $2ET
B mkHN RS, RAREREERA.
3, BELDPEMR TS LGN,





5.根据设计回复，排水管道垫层垫层按200mm的砂砾基础考虑。

6.根据设计回复，室外排水雨水口连接管以景观图为准。

7.根据设计回复，有效容积2m³化粪池详图集03S702,G1-2SQF；有效容积

75m³化粪池详图集03S702,G12-75SQF。
8.渗透雨水口按大样图一计入，结算按实结算。

9.塑料检查井垫层暂按50厚中粗砂垫层+150厚砾石垫层，结算按实结算。

10.景观排水放坡系数按0.75计入，结算按实结算。

11.根据设计回复，电气排管开挖断面图C25细石混凝土垫层厚度按100mm厚计入。

12.根据设计回复，本工程管枕圆槽半径均按R=90计入。

13.室外电气手孔井成品井盖暂按混凝土井盖计入，结算按实结算。

14.根据设计回复，景观部分电气引至灯具设有开关电源，位置在各回路第一个灯的位置。
15.景观充电主机根据设计回复按以下参数计入。
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16.据设计回复，4*CPVC150；2*CPVC90、2*PC50、6*SC100、2*SC50的排列方式分别为2*2、2*1、2*1、3*2、2*1。

17.根据设计回复，电力干线采用CPVC管，弱电埋地管线采用PC50套管，按平面具体标注计入。
18.根据设计回复，配电箱ALjg1进线规格YJV-5*16  SC40 FC按长度25米计入；配电箱ALjg2进线规格YJV-5*10  SC50 FC按长度140米计入。
19.根据设计回复，庭院灯基础按庭院灯基础安装大样图计入。
20.根据设计回复，足球场高杆灯、篮球场灯的基础做法按下图计入。
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21.根据设计回复，配电箱ALjg1、ALjg2、ALcd落地安装，台高300，箱体参考尺寸1100x600x300,室外防水型，不锈钢箱体计入。
22.根据设计回复，照明电缆开挖按大样图计入。
23.根据设计回复，照明电缆开挖按大样图中，种植土厚度以实际平面为准，不足部分为回填土。
25.景观电气手孔井细石混凝土填满暂按C20计入，结算按实结算。
根据设计回复，喷灌给水点的做法按下图计入。
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第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

评标附表

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	工程名称：基坑支护工程_基坑支护工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	护坡工程

	1
	010202009001
	喷射混凝土（砂浆）支护
	1.厚度:10cm 
2.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20喷射混凝土
	m2
	2659.51
	137.75
	117.09
	0.85

	工程名称：地下室_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002001
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长32.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	4113.9
	264.44
	224.77
	0.85

	2
	010301002002
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1  打试验桩 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长32.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	97.95
	302.43
	257.07
	0.85

	3
	010301002003
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压兼抗拔桩     ZH2 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长32.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:机械接头
	m
	4407.75
	279.45
	237.53
	0.85

	4
	010301002004
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压兼抗拔   ZH2  打试验桩 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长32.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:机械接头
	m
	97.95
	316.29
	268.85
	0.85

	5
	010502003001
	异形柱
	管桩填芯： 
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土填芯
	m3
	36.58
	600.26
	510.22
	0.85

	6
	010516002001
	预埋铁件
	1.托板:δ=4厚圆薄钢板 
2.3c8挂在管壁上
	t
	1.384
	9460.55
	8041.47
	0.85

	7
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	1.131
	6136.92
	5216.38
	0.85

	8
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	3.437
	5668.74
	4818.43
	0.85

	9
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ20mm
	t
	7.321
	5337.82
	4537.15
	0.85

	10
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ25mm
	t
	0.924
	5337.82
	4537.15
	0.85

	11
	010301004001
	截(凿)桩头
	1.桩类型:预制管桩 
2.混凝土强度等级:C35 
3.有无钢筋:有筋 
4.外运：3km
	根
	267
	31.07
	26.41
	0.85

	12
	010905002001
	地下室桩头防水
	1.防水膜品种:桩与承台接头及承台于干湿交替部位做环氧沥青、聚氨脂沥青贴玻璃布,厚度>1mm 
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 
3.10mm厚聚合物水泥砂浆防水层。
	m2
	134.14
	60.55
	51.47
	0.85

	工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	374.22
	552.32
	469.47
	0.85

	2
	010501004001
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌泵送补偿收缩混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	1787.51
	629.73
	535.27
	0.85

	3
	010502001001
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	98.23
	619.82
	526.85
	0.85

	4
	010504001001
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	347.26
	611.37
	519.66
	0.85

	5
	010504001002
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送补偿收缩混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	390.4
	635.16
	539.89
	0.85

	6
	010505001001
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送补偿收缩混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	933.36
	635.3
	540.01
	0.85

	7
	010506001001
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.楼梯类型：板式 
4.板厚：130
	m2
	4.56
	149.69
	127.24
	0.85

	8
	010506001002
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.楼梯类型：板式 
4.板厚：120
	m2
	19.04
	141.05
	119.89
	0.85

	9
	010506001003
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.楼梯类型：板式 
4.板厚：140
	m2
	45.78
	158.34
	134.59
	0.85

	10
	010506001004
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.楼梯类型：板式 
4.板厚：150
	m2
	10.53
	166.99
	141.94
	0.85

	11
	010508001001
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C35/P6 
3.掺加微膨胀剂
	m3
	46.14
	676.28
	574.84
	0.85

	12
	010508001002
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C35/P6 
3掺加微膨胀剂
	m3
	8.37
	702.42
	597.06
	0.85

	13
	010508001003
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C35/P6 
3.掺加微膨胀剂
	m3
	38.52
	688.17
	584.94
	0.85

	14
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.28
	814.4
	692.24
	0.85

	15
	010503005001
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.96
	828.38
	704.12
	0.85

	16
	010503004001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.81
	824.61
	700.92
	0.85

	17
	010503004002
	圈梁
	门槛 
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.22
	800.14
	680.12
	0.85

	18
	010501006001
	设备基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.62
	603.48
	512.96
	0.85

	19
	010507007001
	其他构件
	消火栓明装大样（素混凝土支墩） 
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.2
	868.1
	737.89
	0.85

	20
	010505003001
	平板
	集水坑盖板 
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.55
	584.69
	496.99
	0.85

	21
	010501001002
	垫层
	车道底板C15素砼 填充 
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	32.34
	552.32
	469.47
	0.85

	22
	010507003001
	电缆沟、地沟、明暗沟
	截水沟大样一 
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m
	1.54
	631.84
	537.06
	0.85

	23
	010505006001
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	9.07
	626.09
	532.18
	0.85

	24
	010507005001
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.05
	778.6
	661.81
	0.85

	二
	钢筋工程

	1
	010515001006
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ6mm
	t
	3.897
	6493.69
	5519.64
	0.85

	2
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	23.162
	6136.92
	5216.38
	0.85

	3
	010515001008
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ10mm
	t
	32.465
	6136.92
	5216.38
	0.85

	4
	010515001009
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ12mm
	t
	111.415
	5836.8
	4961.28
	0.85

	5
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ14mm
	t
	182.945
	5724.76
	4866.05
	0.85

	6
	010515001011
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ16mm
	t
	34.178
	5668.74
	4818.43
	0.85

	7
	010515001012
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	3.569
	5668.74
	4818.43
	0.85

	8
	010515001013
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ20mm
	t
	51.692
	5337.82
	4537.15
	0.85

	9
	010515001014
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ22mm
	t
	34.795
	5337.82
	4537.15
	0.85

	10
	010515001015
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ25mm
	t
	23.297
	5337.82
	4537.15
	0.85

	11
	010516006001
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤18
	个
	3948
	5.95
	5.06
	0.85

	12
	010516006002
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤32
	个
	1378
	7.13
	6.06
	0.85

	13
	010516003001
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	634
	17.25
	14.66
	0.85

	14
	010515001016
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ12mm（型钢组合构件）
	t
	6.103
	6373.87
	5417.79
	0.85

	15
	010515001017
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ14mm（型钢组合构件）
	t
	1.204
	6261.83
	5322.56
	0.85

	16
	010515001018
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ25mm（型钢组合构件）
	t
	5.043
	5737.16
	4876.59
	0.85

	工程名称：1#教学楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002005
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长24.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	1355.75
	264.51
	224.83
	0.85

	2
	010301002006
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1  打试验桩 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长24.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	73.95
	298.11
	253.39
	0.85

	3
	010301004002
	截(凿)桩头
	1.桩类型:预制管桩 
2.混凝土强度等级:C35 
3.有无钢筋:有筋 
4.外运：3km
	根
	58
	31.07
	26.41
	0.85

	4
	010502003002
	异形柱
	管桩填芯： 
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土填芯
	m3
	4.27
	600.26
	510.22
	0.85

	5
	010516002002
	预埋铁件
	1.托板:δ=4厚圆薄钢板 
2.3c8挂在管壁上
	t
	0.212
	9460.57
	8041.48
	0.85

	6
	010515001019
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	0.155
	6136.9
	5216.37
	0.85

	7
	010515001020
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	1.483
	5668.74
	4818.43
	0.85

	8
	010905002004
	地下室底板、承台、基础梁涂膜防水
	1.防水膜品种:桩与承台接头及承台于干湿交替部位做环氧沥青、聚氨脂沥青贴玻璃布,厚度>1mm 
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
	m2
	29.14
	35.38
	30.07
	0.85

	工程名称：1#教学楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001003
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	11.46
	552.32
	469.47
	0.85

	2
	010501005001
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	37.85
	606.5
	515.53
	0.85

	3
	010501004002
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	151.87
	614.33
	522.18
	0.85

	4
	010503001001
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	39.77
	612.62
	520.73
	0.85

	5
	010502001002
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	210.45
	619.82
	526.85
	0.85

	6
	010502001003
	矩形柱
	部位：TZ 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.34
	619.82
	526.85
	0.85

	7
	010502002002
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	88.68
	814.4
	692.24
	0.85

	8
	010502002003
	构造柱
	部位：门窗洞口边混凝土块 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	4.89
	790.18
	671.65
	0.85

	9
	010503002001
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	20.32
	617.76
	525.1
	0.85

	10
	010503002002
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	0.31
	642.23
	545.9
	0.85

	11
	010505001002
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	579.27
	610.84
	519.21
	0.85

	12
	010505001003
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	160.88
	635.3
	540.01
	0.85

	13
	010505001004
	有梁板
	部位：坡屋面 
1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	20.48
	583.1
	495.64
	0.85

	14
	010505001005
	有梁板
	部位：节点 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	72.22
	555.79
	472.42
	0.85

	15
	010504001003
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	57.59
	577.68
	491.03
	0.85

	16
	010505003002
	平板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.33
	584.69
	496.99
	0.85

	17
	010503004003
	圈梁
	部位：基脚、主体外墙素混凝土 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	52.02
	800.15
	680.13
	0.85

	18
	010503004004
	圈梁
	部位：大样、水平系梁、墙上无梁时 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.28
	824.61
	700.92
	0.85

	19
	010503005002
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.21
	828.38
	704.12
	0.85

	20
	010507005002
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.36
	778.5
	661.73
	0.85

	21
	010505006002
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.99
	626.09
	532.18
	0.85

	22
	010505007001
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.92
	697.26
	592.67
	0.85

	23
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.68
	686.48
	583.51
	0.85

	24
	010506001005
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.双跑 
4.梯板厚（不含阶梯）：120mm
	m2
	177.84
	156.73
	133.22
	0.85

	25
	010507007003
	其他构件
	部位：楼梯起步大样 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.62
	898.69
	763.89
	0.85

	26
	010515001021
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	1.061
	6490.58
	5516.99
	0.85

	27
	010515001022
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	11.335
	6493.69
	5519.64
	0.85

	28
	010515001023
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	51.614
	6136.92
	5216.38
	0.85

	29
	010515001024
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	52.137
	6136.92
	5216.38
	0.85

	30
	010515001025
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	21.107
	5836.8
	4961.28
	0.85

	31
	010515001026
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	2.754
	5724.76
	4866.05
	0.85

	32
	010515001027
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	4.937
	5668.74
	4818.43
	0.85

	33
	010515001028
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	26.122
	5668.74
	4818.43
	0.85

	34
	010515001029
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	37.412
	5337.82
	4537.15
	0.85

	35
	010515001030
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	7.891
	5337.82
	4537.15
	0.85

	36
	010515001031
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	9.292
	5337.82
	4537.15
	0.85

	37
	010515001032
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.107
	6808.6
	5787.31
	0.85

	38
	010515001033
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.285
	6758.07
	5744.36
	0.85

	39
	010515001034
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	4.737
	6401.3
	5441.11
	0.85

	40
	010515001035
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.211
	6401.28
	5441.09
	0.85

	41
	010515001036
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.232
	6046.94
	5139.9
	0.85

	42
	010515001037
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.379
	5934.88
	5044.65
	0.85

	43
	010515001038
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.421
	5878.86
	4997.03
	0.85

	44
	010515001039
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	0.898
	5878.88
	4997.05
	0.85

	45
	010515001040
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	2.058
	5493.74
	4669.68
	0.85

	46
	010515001041
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	0.289
	5493.74
	4669.68
	0.85

	47
	010515001042
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	0.038
	5493.68
	4669.63
	0.85

	48
	010516006003
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤18
	个
	24
	5.95
	5.06
	0.85

	49
	010516006004
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤32
	个
	2208
	7.13
	6.06
	0.85

	50
	010516003002
	机械连接
	1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	147
	17.25
	14.66
	0.85

	工程名称：2#教学楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002007
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长24.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	813.45
	264.61
	224.92
	0.85

	2
	010301002008
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1  打试验桩 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长24.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	73.95
	298.11
	253.39
	0.85

	3
	010301004003
	截(凿)桩头
	1.桩类型:预制管桩 
2.混凝土强度等级:C35 
3.有无钢筋:有筋 
4.外运：3km
	根
	36
	31.07
	26.41
	0.85

	4
	010502003003
	异形柱
	管桩填芯： 
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土填芯
	m3
	2.65
	600.26
	510.22
	0.85

	5
	010516002003
	预埋铁件
	1.托板:δ=4厚圆薄钢板 
2.3c8挂在管壁上
	t
	0.131
	9460.53
	8041.45
	0.85

	6
	010515001043
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	0.097
	6136.91
	5216.37
	0.85

	7
	010515001044
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	0.92
	5668.74
	4818.43
	0.85

	8
	010905002005
	地下室底板、承台、基础梁涂膜防水
	1.防水膜品种:桩与承台接头及承台于干湿交替部位做环氧沥青、聚氨脂沥青贴玻璃布,厚度>1mm 
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
	m2
	18.09
	35.38
	30.07
	0.85

	工程名称：2#教学楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001005
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	6.43
	552.32
	469.47
	0.85

	2
	010501005002
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	67.5
	606.5
	515.53
	0.85

	3
	010503001002
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	58.99
	612.62
	520.73
	0.85

	4
	010502001004
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	127.86
	619.82
	526.85
	0.85

	5
	010502001005
	矩形柱
	部位：TZ 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.51
	619.82
	526.85
	0.85

	6
	010502002004
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	48.29
	814.4
	692.24
	0.85

	7
	010502002005
	构造柱
	部位：门窗洞口边混凝土块 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.22
	790.18
	671.65
	0.85

	8
	010503002003
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.14
	617.76
	525.1
	0.85

	9
	010505001006
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	367.55
	610.84
	519.21
	0.85

	10
	010505001007
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	113.73
	635.3
	540.01
	0.85

	11
	010505001008
	有梁板
	部位：节点 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	44.39
	555.79
	472.42
	0.85

	12
	010505001009
	有梁板
	部位：坡屋面 
1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	25.21
	583.1
	495.64
	0.85

	13
	010504001004
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	26.58
	577.68
	491.03
	0.85

	14
	010505003003
	平板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.9
	584.69
	496.99
	0.85

	15
	010503004005
	圈梁
	部位：基脚、主体外墙素混凝土 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	31.25
	800.15
	680.13
	0.85

	16
	010503004006
	圈梁
	部位：大样、水平系梁、墙上无梁时 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.89
	824.61
	700.92
	0.85

	17
	010503005003
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.83
	828.39
	704.13
	0.85

	18
	010507005003
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.63
	778.5
	661.73
	0.85

	19
	010505006003
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.85
	626.09
	532.18
	0.85

	20
	010505007002
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.56
	697.26
	592.67
	0.85

	21
	010505008002
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.94
	686.48
	583.51
	0.85

	22
	010506001006
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.双跑，梯板厚120mm
	m2
	80.73
	156.73
	133.22
	0.85

	23
	010507007005
	其他构件
	部位：楼梯起步大样 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.37
	898.7
	763.9
	0.85

	24
	010515001045
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	6.635
	6493.69
	5519.64
	0.85

	25
	010515001046
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	30.454
	6136.92
	5216.38
	0.85

	26
	010515001047
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	19.33
	6136.92
	5216.38
	0.85

	27
	010515001048
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	11.626
	5836.8
	4961.28
	0.85

	28
	010515001049
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	1.386
	5724.76
	4866.05
	0.85

	29
	010515001050
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	2.602
	5668.74
	4818.43
	0.85

	30
	010515001051
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	18.431
	5668.74
	4818.43
	0.85

	31
	010515001052
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	19.489
	5337.82
	4537.15
	0.85

	32
	010515001053
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	5.998
	5337.82
	4537.15
	0.85

	33
	010515001054
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	3.867
	5337.82
	4537.15
	0.85

	34
	010515001055
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.275
	6758.07
	5744.36
	0.85

	35
	010515001056
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	4.795
	6401.3
	5441.11
	0.85

	36
	010515001057
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.211
	6401.28
	5441.09
	0.85

	37
	010515001058
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.276
	6046.92
	5139.88
	0.85

	38
	010515001059
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.271
	5934.91
	5044.67
	0.85

	39
	010515001060
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.214
	5878.88
	4997.05
	0.85

	40
	010515001061
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	1.388
	5878.87
	4997.04
	0.85

	41
	010515001062
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	1.56
	5493.74
	4669.68
	0.85

	42
	010515001063
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	0.877
	5493.74
	4669.68
	0.85

	43
	010515001064
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	0.036
	5493.61
	4669.57
	0.85

	44
	010516006005
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤32
	个
	1289
	7.13
	6.06
	0.85

	45
	010516003003
	机械连接
	1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	102
	17.25
	14.66
	0.85

	工程名称：3#教学楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002009
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长24.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	1232.5
	264.69
	224.99
	0.85

	2
	010301002010
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1  打试验桩 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长24.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	73.95
	298.66
	253.86
	0.85

	3
	010301004004
	截(凿)桩头
	1.桩类型:预制管桩 
2.混凝土强度等级:C35 
3.有无钢筋:有筋 
4.外运：3km
	根
	53
	31.07
	26.41
	0.85

	4
	010502003004
	异形柱
	管桩填芯： 
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土填芯
	m3
	3.9
	600.26
	510.22
	0.85

	5
	010516002004
	预埋铁件
	1.托板:δ=4厚圆薄钢板 
2.3c8挂在管壁上
	t
	0.193
	9460.57
	8041.48
	0.85

	6
	010515001065
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	0.142
	6136.9
	5216.37
	0.85

	7
	010515001066
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	1.355
	5668.74
	4818.43
	0.85

	8
	010905002006
	地下室底板、承台、基础梁涂膜防水
	1.防水膜品种:桩与承台接头及承台于干湿交替部位做环氧沥青、聚氨脂沥青贴玻璃布,厚度>1mm 
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
	m2
	26.63
	35.38
	30.07
	0.85

	工程名称：3#教学楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001007
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	10.16
	552.32
	469.47
	0.85

	2
	010501004003
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	44.19
	614.33
	522.18
	0.85

	3
	010501005003
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	110.8
	606.5
	515.53
	0.85

	4
	010503001003
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	88.14
	612.62
	520.73
	0.85

	5
	010502001006
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	160.65
	619.82
	526.85
	0.85

	6
	010502001007
	矩形柱
	部位：TZ 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.2
	619.8
	526.83
	0.85

	7
	010502002006
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	53.9
	814.4
	692.24
	0.85

	8
	010503002004
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.47
	617.76
	525.1
	0.85

	9
	010505001010
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	442.46
	610.84
	519.21
	0.85

	10
	010505001011
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	175.93
	635.3
	540.01
	0.85

	11
	010505001012
	有梁板
	部位：节点 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	93.08
	555.79
	472.42
	0.85

	12
	010505001013
	有梁板
	部位：坡屋面 
1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	19.78
	583.1
	495.64
	0.85

	13
	010504001005
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	65.56
	577.68
	491.03
	0.85

	14
	010505003004
	平板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.74
	584.69
	496.99
	0.85

	15
	010503004007
	圈梁
	部位：基脚、主体外墙素混凝土 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	26.84
	800.15
	680.13
	0.85

	16
	010503004008
	圈梁
	部位：大样、水平系梁、墙上无梁时 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.95
	824.61
	700.92
	0.85

	17
	010503005004
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.31
	828.38
	704.12
	0.85

	18
	010507005004
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.84
	778.5
	661.73
	0.85

	19
	010506001007
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.双跑 
4.梯板厚：120mm
	m2
	80.73
	156.73
	133.22
	0.85

	20
	010508001004
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	1.5
	663.72
	564.16
	0.85

	21
	010507007007
	其他构件
	部位：楼梯起步大样 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.4
	898.7
	763.9
	0.85

	22
	010505008003
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.04
	686.48
	583.51
	0.85

	23
	010515001067
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	0.053
	6594.53
	5605.35
	0.85

	24
	010515001068
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.998
	6490.58
	5516.99
	0.85

	25
	010515001069
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	7.693
	6493.69
	5519.64
	0.85

	26
	010515001070
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	45.868
	6136.92
	5216.38
	0.85

	27
	010515001071
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	28.52
	6136.92
	5216.38
	0.85

	28
	010515001072
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	16.43
	5836.8
	4961.28
	0.85

	29
	010515001073
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	2.005
	5724.76
	4866.05
	0.85

	30
	010515001074
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.915
	5668.74
	4818.43
	0.85

	31
	010515001075
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	8.389
	5668.74
	4818.43
	0.85

	32
	010515001076
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	42.585
	5337.82
	4537.15
	0.85

	33
	010515001077
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	7.16
	5337.82
	4537.15
	0.85

	34
	010515001078
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	23.725
	5337.82
	4537.15
	0.85

	35
	010515001079
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.113
	6808.58
	5787.29
	0.85

	36
	010515001080
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.277
	6758.09
	5744.38
	0.85

	37
	010515001081
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	4.661
	6401.3
	5441.11
	0.85

	38
	010515001082
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.519
	6401.29
	5441.1
	0.85

	39
	010515001083
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.057
	6047.02
	5139.97
	0.85

	40
	010515001084
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.209
	5934.88
	5044.65
	0.85

	41
	010515001085
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.146
	5878.9
	4997.07
	0.85

	42
	010515001086
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	0.789
	5878.87
	4997.04
	0.85

	43
	010515001087
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	2.295
	5493.74
	4669.68
	0.85

	44
	010515001088
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	0.301
	5493.75
	4669.69
	0.85

	45
	010515001089
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	0.482
	5493.73
	4669.67
	0.85

	46
	010516006006
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤32
	个
	1316
	7.13
	6.06
	0.85

	47
	010516003004
	机械连接
	1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	516
	17.25
	14.66
	0.85

	工程名称：4#教学楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002011
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长24.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	1183.2
	264.55
	224.87
	0.85

	2
	010301002012
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1  打试验桩 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长24.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	73.95
	298.66
	253.86
	0.85

	3
	010301004005
	截(凿)桩头
	1.桩类型:预制管桩 
2.混凝土强度等级:C35 
3.有无钢筋:有筋 
4.外运：3km
	根
	51
	31.07
	26.41
	0.85

	4
	010502003005
	异形柱
	管桩填芯： 
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土填芯
	m3
	3.75
	600.26
	510.22
	0.85

	5
	010516002005
	预埋铁件
	1.托板:δ=4厚圆薄钢板 
2.3c8挂在管壁上
	t
	0.186
	9460.54
	8041.46
	0.85

	6
	010515001090
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	0.173
	6136.94
	5216.4
	0.85

	7
	010515001091
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	1.304
	5668.74
	4818.43
	0.85

	8
	010905002007
	桩头防水
	1.防水膜品种:桩与承台接头及承台于干湿交替部位做环氧沥青、聚氨脂沥青贴玻璃布,厚度>1mm 
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
	m2
	25.62
	35.38
	30.07
	0.85

	工程名称：4#教学楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001009
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	9.34
	552.32
	469.47
	0.85

	2
	010501005004
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	29.08
	606.5
	515.53
	0.85

	3
	010501004004
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	163.34
	614.33
	522.18
	0.85

	4
	010503001004
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	43.82
	612.62
	520.73
	0.85

	5
	010502001008
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	203.7
	619.82
	526.85
	0.85

	6
	010502001009
	矩形柱
	部位：TZ 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.51
	619.82
	526.85
	0.85

	7
	010502002007
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	56.36
	814.4
	692.24
	0.85

	8
	010505001014
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	487.7
	610.84
	519.21
	0.85

	9
	010505001015
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	136.54
	635.3
	540.01
	0.85

	10
	010505001016
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6 
3.斜板
	m3
	16.21
	650.69
	553.09
	0.85

	11
	010505001017
	有梁板
	部位：节点 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	41.39
	555.79
	472.42
	0.85

	12
	010504001006
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	63.92
	577.68
	491.03
	0.85

	13
	010505003005
	平板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	29.94
	584.69
	496.99
	0.85

	14
	010503004009
	圈梁
	部位：基脚、主体外墙素混凝土 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	27.26
	800.15
	680.13
	0.85

	15
	010503005005
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.65
	828.38
	704.12
	0.85

	16
	010507005005
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	9.22
	778.5
	661.73
	0.85

	17
	010505006004
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.25
	626.09
	532.18
	0.85

	18
	010505007003
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.15
	697.26
	592.67
	0.85

	19
	010505008004
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.17
	686.48
	583.51
	0.85

	20
	010506001008
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.双跑 
4.梯板厚120mm
	m2
	119.15
	156.73
	133.22
	0.85

	21
	010507007009
	其他构件
	部位：楼梯起步大样 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.88
	898.69
	763.89
	0.85

	22
	010512008002
	沟盖板、井盖板、井圈
	预制盖板 
1.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.49
	1473.37
	1252.36
	0.85

	23
	010515001092
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	1.308
	6490.58
	5516.99
	0.85

	24
	010515001093
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	7.614
	6493.69
	5519.64
	0.85

	25
	010515001094
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	41.35
	6136.92
	5216.38
	0.85

	26
	010515001095
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	34.892
	6136.92
	5216.38
	0.85

	27
	010515001096
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	18.013
	5836.8
	4961.28
	0.85

	28
	010515001097
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	1.964
	5724.76
	4866.05
	0.85

	29
	010515001098
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	1.587
	5668.74
	4818.43
	0.85

	30
	010515001099
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	11.271
	5668.74
	4818.43
	0.85

	31
	010515001100
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	42.137
	5337.82
	4537.15
	0.85

	32
	010515001101
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	10.154
	5337.82
	4537.15
	0.85

	33
	010515001102
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	8.701
	5337.82
	4537.15
	0.85

	34
	010515001103
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.139
	6808.56
	5787.28
	0.85

	35
	010515001104
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.33
	6758.06
	5744.35
	0.85

	36
	010515001105
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	5.331
	6401.3
	5441.11
	0.85

	37
	010515001106
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.326
	6401.29
	5441.1
	0.85

	38
	010515001107
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.121
	6046.94
	5139.9
	0.85

	39
	010515001108
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.008
	5935
	5044.75
	0.85

	40
	010515001109
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.613
	5878.87
	4997.04
	0.85

	41
	010515001110
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	1.477
	5878.87
	4997.04
	0.85

	42
	010515001111
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	1.589
	5493.74
	4669.68
	0.85

	43
	010515001112
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	0.455
	5493.74
	4669.68
	0.85

	44
	010515001113
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	0.09
	5493.78
	4669.71
	0.85

	45
	010516006007
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤18
	个
	1075
	5.95
	5.06
	0.85

	46
	010516006008
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤32
	个
	1940
	7.13
	6.06
	0.85

	47
	010516003005
	机械连接
	1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	235
	17.25
	14.66
	0.85

	工程名称：5#教学综合楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010504001007
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	15.48
	611.37
	519.66
	0.85

	2
	010502001010
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	156.33
	619.82
	526.85
	0.85

	3
	010502001011
	矩形柱
	部位：TZ 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.86
	619.82
	526.85
	0.85

	4
	010502002008
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	36.96
	814.4
	692.24
	0.85

	5
	010505001018
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	535.98
	610.84
	519.21
	0.85

	6
	010505001019
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	15.93
	635.3
	540.01
	0.85

	7
	010505001020
	有梁板
	部位：节点 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.16
	555.79
	472.42
	0.85

	8
	010503002005
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.27
	617.76
	525.1
	0.85

	9
	010505001021
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6 
3.斜板
	m3
	122.39
	650.69
	553.09
	0.85

	10
	010504001008
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.35
	577.68
	491.03
	0.85

	11
	010505003006
	平板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.73
	584.69
	496.99
	0.85

	12
	010503004010
	圈梁
	部位：基脚、主体外墙素混凝土 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	25.38
	800.15
	680.13
	0.85

	13
	010503005006
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.29
	828.38
	704.12
	0.85

	14
	010507005006
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.76
	778.5
	661.73
	0.85

	15
	010505006005
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	14.29
	626.09
	532.18
	0.85

	16
	010505008005
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	7.28
	686.48
	583.51
	0.85

	17
	010506001009
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.楼梯板厚：120mm 
4.双跑楼梯
	m2
	86.09
	156.73
	133.22
	0.85

	18
	010506001010
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30 
3.楼梯板厚：200mm 
4.双跑楼梯
	m2
	31.3
	233.57
	198.53
	0.85

	19
	010507007011
	其他构件
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.87
	843.64
	717.09
	0.85

	20
	010514002001
	其他构件
	预制板 
1.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.07
	1049.5
	892.08
	0.85

	21
	010515001114
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	1.123
	6490.58
	5516.99
	0.85

	22
	010515001115
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	8.387
	6493.69
	5519.64
	0.85

	23
	010515001116
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	37.751
	6136.92
	5216.38
	0.85

	24
	010515001117
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	12.217
	6136.92
	5216.38
	0.85

	25
	010515001118
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	10.647
	5836.8
	4961.28
	0.85

	26
	010515001119
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	3.957
	5724.76
	4866.05
	0.85

	27
	010515001120
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	7.238
	5668.74
	4818.43
	0.85

	28
	010515001121
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	6.4
	5668.74
	4818.43
	0.85

	29
	010515001122
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	36.997
	5337.82
	4537.15
	0.85

	30
	010515001123
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	3.783
	5337.82
	4537.15
	0.85

	31
	010515001124
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	3.855
	5337.82
	4537.15
	0.85

	32
	010515001125
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.217
	6808.57
	5787.28
	0.85

	33
	010515001126
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.501
	6758.06
	5744.35
	0.85

	34
	010515001127
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	8.354
	6401.3
	5441.11
	0.85

	35
	010515001128
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.745
	6401.3
	5441.11
	0.85

	36
	010515001129
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.52
	6046.92
	5139.88
	0.85

	37
	010515001130
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.549
	5934.88
	5044.65
	0.85

	38
	010515001131
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	1.725
	5878.87
	4997.04
	0.85

	39
	010515001132
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	1.775
	5878.87
	4997.04
	0.85

	40
	010515001133
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	3.237
	5493.74
	4669.68
	0.85

	41
	010515001134
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	0.481
	5493.74
	4669.68
	0.85

	42
	010515001135
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	0.171
	5493.74
	4669.68
	0.85

	43
	010516006009
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤18
	个
	836
	5.95
	5.06
	0.85

	44
	010516006010
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤32
	个
	1936
	7.13
	6.06
	0.85

	45
	010516003006
	机械连接
	1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	174
	17.25
	14.66
	0.85

	工程名称：6#体育馆_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001012
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	145.64
	619.82
	526.85
	0.85

	2
	010502001013
	矩形柱
	部位：TZ 
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.82
	619.82
	526.85
	0.85

	3
	010502002009
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	44.69
	814.4
	692.24
	0.85

	4
	010503002006
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	25.54
	617.76
	525.1
	0.85

	5
	010505001022
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	72.76
	610.84
	519.21
	0.85

	6
	010505001023
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	320.6
	635.3
	540.01
	0.85

	7
	010505001024
	有梁板
	部位：坡屋面 
1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	38.36
	583.1
	495.64
	0.85

	8
	010504001009
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	81.7
	611.37
	519.66
	0.85

	9
	010505003007
	平板
	节点平板、风井 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	38.65
	584.69
	496.99
	0.85

	10
	010503004011
	圈梁
	部位：基脚、主体外墙素混凝土、水平系梁、墙上无梁时 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	35.28
	824.61
	700.92
	0.85

	11
	010503005007
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.2
	828.38
	704.12
	0.85

	12
	010507005007
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.22
	778.5
	661.73
	0.85

	13
	010505006006
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.07
	626.09
	532.18
	0.85

	14
	010505007004
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	10.1
	697.26
	592.67
	0.85

	15
	010505008006
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.91
	686.47
	583.5
	0.85

	16
	010506001011
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	12.66
	156.73
	133.22
	0.85

	17
	010515001136
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.299
	6808.6
	5787.31
	0.85

	18
	010515001137
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.714
	6758.07
	5744.36
	0.85

	19
	010515001138
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	12.992
	6401.3
	5441.11
	0.85

	20
	010515001139
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.234
	6401.28
	5441.09
	0.85

	21
	010515001140
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	5.473
	6046.93
	5139.89
	0.85

	22
	010515001141
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.292
	5934.9
	5044.67
	0.85

	23
	010515001142
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	1.486
	5878.87
	4997.04
	0.85

	24
	010515001143
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	1.006
	5878.87
	4997.04
	0.85

	25
	010515001144
	现浇构件钢筋
	部位：坡屋面 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	13.772
	5493.74
	4669.68
	0.85

	26
	010515001145
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	1.874
	5493.74
	4669.68
	0.85

	27
	010515001146
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB300 直径Φ10mm
	t
	0.139
	6490.58
	5516.99
	0.85

	28
	010515001147
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ6mm
	t
	2.742
	6493.69
	5519.64
	0.85

	29
	010515001148
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	11.819
	6136.92
	5216.38
	0.85

	30
	010515001149
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ10mm
	t
	11.347
	6136.92
	5216.38
	0.85

	31
	010515001150
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ12mm
	t
	13.743
	5836.8
	4961.28
	0.85

	32
	010515001151
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ14mm
	t
	0.947
	5724.76
	4866.05
	0.85

	33
	010515001152
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ16mm
	t
	0.595
	5668.74
	4818.43
	0.85

	34
	010515001153
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	0.344
	5668.75
	4818.44
	0.85

	35
	010515001154
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ20mm
	t
	12.041
	5337.82
	4537.15
	0.85

	36
	010515001155
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ22mm
	t
	3.293
	5337.82
	4537.15
	0.85

	37
	010515001156
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ25mm
	t
	1.27
	5337.82
	4537.15
	0.85

	38
	010515001157
	现浇构件钢筋
	部位：型钢组合柱 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	9.522
	6373.87
	5417.79
	0.85

	39
	010515001158
	现浇构件钢筋
	部位：型钢组合柱 
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	6.855
	5971.03
	5075.38
	0.85

	40
	010516006011
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤18
	个
	844
	5.95
	5.06
	0.85

	41
	010516006012
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤32
	个
	514
	7.13
	6.06
	0.85

	42
	010516003007
	机械连接
	1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	437
	17.25
	14.66
	0.85

	工程名称：7#门卫_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002013
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长22m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	132.9
	267.98
	227.78
	0.85

	2
	010301004006
	截(凿)桩头
	1.桩类型:预制管桩 
2.混凝土强度等级:C35 
3.有无钢筋:有筋 
4.外运：3km
	根
	6
	31.07
	26.41
	0.85

	3
	010502003006
	异形柱
	管桩填芯： 
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土填芯
	m3
	0.44
	600.25
	510.21
	0.85

	4
	010516002006
	预埋铁件
	1.托板:δ=4厚圆薄钢板 
2.3c8挂在管壁上
	t
	0.022
	9460.45
	8041.38
	0.85

	5
	010515001159
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	0.016
	6136.88
	5216.35
	0.85

	6
	010515001160
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	0.153
	5668.76
	4818.45
	0.85

	7
	010905002008
	地下室底板、承台、基础梁涂膜防水
	1.防水膜品种:桩与承台接头及承台于干湿交替部位做环氧沥青、聚氨脂沥青贴玻璃布,厚度>1mm 
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
	m2
	3.01
	35.38
	30.07
	0.85

	工程名称：7#门卫_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001013
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	3.41
	552.32
	469.47
	0.85

	2
	010501005005
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6
	606.5
	515.53
	0.85

	3
	010501002001
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.55
	591.15
	502.48
	0.85

	4
	010503001005
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.72
	612.62
	520.73
	0.85

	5
	010502001014
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	16.28
	619.82
	526.85
	0.85

	6
	010502002010
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.74
	814.4
	692.24
	0.85

	7
	010505001025
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	50.5
	635.3
	540.01
	0.85

	8
	010505001026
	有梁板
	部位：节点 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	9.36
	555.79
	472.42
	0.85

	9
	010504001010
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	19.07
	577.68
	491.03
	0.85

	10
	010505003008
	平板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.01
	584.68
	496.98
	0.85

	11
	010503004012
	圈梁
	部位：基脚、主体外墙素混凝土 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.04
	800.25
	680.21
	0.85

	12
	010503004013
	圈梁
	部位：大样、水平系梁、墙上无梁时 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.03
	824.61
	700.92
	0.85

	13
	010503005008
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	10.41
	828.38
	704.12
	0.85

	14
	010507005008
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.19
	778.53
	661.75
	0.85

	15
	010515001161
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.062
	6490.65
	5517.05
	0.85

	16
	010515001162
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	1.027
	6493.69
	5519.64
	0.85

	17
	010515001163
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	4.967
	6136.92
	5216.38
	0.85

	18
	010515001164
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	2.33
	6136.92
	5216.38
	0.85

	19
	010515001165
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	2.202
	5836.8
	4961.28
	0.85

	20
	010515001166
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.321
	5724.77
	4866.05
	0.85

	21
	010515001167
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.563
	5668.74
	4818.43
	0.85

	22
	010515001168
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	1.49
	5668.74
	4818.43
	0.85

	23
	010515001169
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	1
	5337.82
	4537.15
	0.85

	24
	010515001170
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	2.825
	5337.82
	4537.15
	0.85

	25
	010515001171
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	0.648
	5337.82
	4537.15
	0.85

	26
	010516006013
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤18
	个
	56
	5.95
	5.06
	0.85

	27
	010516006014
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤32
	个
	80
	7.13
	6.06
	0.85

	28
	010516003008
	机械连接
	1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	20
	17.25
	14.66
	0.85

	工程名称：8#门卫_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002014
	预制钢筋混凝土管桩
	抗压桩     ZH1 
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-AB 
2.沉桩方法:静压 
3.沉桩长度:平均桩长23.5m 
4.桩尖类型:一体化桩尖 
5.接桩方式:焊接接桩
	m
	141.9
	264.72
	225.01
	0.85

	2
	010301004007
	截(凿)桩头
	1.桩类型:预制管桩 
2.混凝土强度等级:C35 
3.有无钢筋:有筋 
4.外运：3km
	根
	6
	31.07
	26.41
	0.85

	3
	010502003007
	异形柱
	管桩填芯： 
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土填芯
	m3
	0.44
	600.25
	510.21
	0.85

	4
	010516002007
	预埋铁件
	1.托板:δ=4厚圆薄钢板 
2.3c8挂在管壁上
	t
	0.022
	9460.45
	8041.38
	0.85

	5
	010515001172
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ8mm
	t
	0.016
	6136.88
	5216.35
	0.85

	6
	010515001173
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400E  直径Φ18mm
	t
	0.153
	5668.76
	4818.45
	0.85

	7
	010905002009
	地下室底板、承台、基础梁涂膜防水
	1.防水膜品种:桩与承台接头及承台于干湿交替部位做环氧沥青、聚氨脂沥青贴玻璃布,厚度>1mm 
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
	m2
	3.01
	35.38
	30.07
	0.85

	工程名称：8#门卫_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001015
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.86
	552.33
	469.48
	0.85

	2
	010501005006
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6
	606.5
	515.53
	0.85

	3
	010503001006
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.21
	612.62
	520.73
	0.85

	4
	010502001015
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.02
	619.82
	526.85
	0.85

	5
	010502002011
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.46
	814.4
	692.24
	0.85

	6
	010505001027
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	14.86
	635.3
	540.01
	0.85

	7
	010505001028
	有梁板
	部位：节点 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.75
	555.79
	472.42
	0.85

	8
	010504001011
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.91
	577.68
	491.03
	0.85

	9
	010505003009
	平板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.65
	584.69
	496.99
	0.85

	10
	010503004014
	圈梁
	部位：基脚、主体外墙素混凝土 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.2
	800.15
	680.13
	0.85

	11
	010503004015
	圈梁
	部位：大样、水平系梁、墙上无梁时 
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.07
	824.61
	700.92
	0.85

	12
	010503005009
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.03
	828.33
	704.08
	0.85

	13
	010507005009
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.18
	778.5
	661.73
	0.85

	14
	010505008007
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.53
	686.49
	583.52
	0.85

	15
	010515001174
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.013
	6490.77
	5517.15
	0.85

	16
	010515001175
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.203
	6493.69
	5519.64
	0.85

	17
	010515001176
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	1.716
	6136.92
	5216.38
	0.85

	18
	010515001177
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.748
	6136.93
	5216.39
	0.85

	19
	010515001178
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	1.332
	5836.8
	4961.28
	0.85

	20
	010515001179
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.017
	5724.71
	4866
	0.85

	21
	010515001180
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.445
	5668.74
	4818.43
	0.85

	22
	010515001181
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	0.207
	5668.74
	4818.43
	0.85

	23
	010515001182
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	2.386
	5337.82
	4537.15
	0.85

	24
	010516006015
	电渣压力焊接
	1.规格:电渣压力焊接φ≤18
	个
	72
	5.95
	5.06
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	工程名称：基坑支护工程_基坑支护工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土模板工程

	1
	011702033001
	垫层模板
	排水沟、截水沟、集水井 
1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	58.51
	71.47
	60.75
	0.85

	工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体 
2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	96.31
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体 
2.搭设高度:3.6m以上
	m2
	665.85
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.地下室外墙扣件式钢管脚手架 双排 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	1371.26
	64.04
	54.43
	0.85

	4
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚及墙面 
2.服务高度:5.2m以内
	m2
	3102.91
	11.94
	10.15
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033002
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	169.3
	71.47
	60.75
	0.85

	2
	011702001001
	基础模板
	集水坑内侧模板、水沟内侧模板 
1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承台 (无梁式)
	m2
	155.86
	57.42
	48.81
	0.85

	3
	011702002001
	柱模板
	1.支撑高度:3.6m以上
	m2
	565.07
	83.12
	70.65
	0.85

	4
	011702003001
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.6m以上
	m2
	46.5
	98.52
	83.74
	0.85

	5
	011702009001
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	15.77
	89.39
	75.98
	0.85

	6
	011702008001
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	2.24
	66.51
	56.53
	0.85

	7
	011702008002
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以上
	m2
	38.67
	66.51
	56.53
	0.85

	8
	011702011001
	墙模板
	1.支撑高度:3.6m以上 
2.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 
3.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	1981.33
	75.18
	63.9
	0.85

	9
	011702011002
	墙模板
	1.支撑高度:3.6m以上 
2.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 
3.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） 
4.现浇混凝土胶合板模板 对拉螺栓堵眼增加费 
5.止水螺栓
	m2
	2160.24
	95.34
	81.04
	0.85

	10
	011702014001
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.6m以上 
2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m）
	m2
	4092.8
	89.35
	75.95
	0.85

	11
	011702024001
	楼梯模板
	1.楼梯类型:板式 
2.支撑高度:3.6m以内
	m2
	79.91
	181.13
	153.96
	0.85

	12
	011702025001
	其他现浇构件模板
	消火栓明装大样（素混凝土支墩）等 
1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	2.26
	78.37
	66.61
	0.85

	13
	011702030001
	后浇带模板
	1.后浇带部位:基础 
2.支撑高度:3.6m以内
	m2
	5.24
	41.05
	34.89
	0.85

	14
	011702030002
	后浇带模板
	 
1.后浇带部位:柱、墙 
2.支撑高度:3.6m以上
	m2
	47.91
	64.96
	55.22
	0.85

	15
	011702030003
	后浇带模板
	 
1.后浇带部位:梁、板 
2.支撑高度:3.6m以上
	m2
	147.18
	202.92
	172.48
	0.85

	16
	011702001002
	基础模板
	设备基础 
1.现浇混凝土胶合板模板 设备基础
	m2
	25.08
	74.64
	63.44
	0.85

	17
	011702036001
	小型构件模板
	截水沟大样一   模板 
1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	11.2
	78.37
	66.61
	0.85

	18
	011702016001
	平板模板
	平板模板（集水坑盖板） 
1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	24.99
	66.17
	56.24
	0.85

	19
	011702025002
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	0.46
	67.57
	57.43
	0.85

	20
	011702021001
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	91.57
	70.77
	60.15
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:地下室框剪结构 
2.地下室建筑面积:3406.3m2 
3.塔吊固定式基础 起重力矩 800kN·m、1600kN·m 
4.塔吊检测费
	项
	1
	302487.4
	257114.29
	0.85

	工程名称：地下室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	消防水泵房

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	1.机械设备安装脚手架搭拆费 
2.电气设备安装脚手架搭拆费 
3.自动化控制仪表脚手架搭拆费 
4.工业管道安装脚手架搭拆费 
5.消防脚手架搭拆费 
6.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
7.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	3771.49
	3205.77
	0.85

	二
	生活水泵房

	1
	031301017002
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.工业管道安装脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
4.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	423.72
	360.16
	0.85

	三
	潜污泵排水

	1
	031301017003
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.自动化控制仪表脚手架搭拆费 
3.工业管道安装脚手架搭拆费 
4.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
5.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1503.71
	1278.15
	0.85

	四
	强电

	1
	031301017004
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	5224.47
	4440.8
	0.85

	五
	人防强电

	1
	031301017005
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	884.53
	751.85
	0.85

	六
	应急照明

	1
	031301017006
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	88.46
	75.19
	0.85

	七
	消防给水

	1
	031301017007
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1841.24
	1565.05
	0.85

	八
	喷淋给水

	1
	031301017008
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
4.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	3384.15
	2876.53
	0.85

	九
	生活给水

	1
	031301017009
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	269.91
	229.42
	0.85

	一十零
	人防给水

	1
	031301017010
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.工业管道安装脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
4.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	476.07
	404.66
	0.85

	一十一
	平时通风

	1
	031301017011
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费 
3.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	694.91
	590.67
	0.85

	一十二
	通风排烟

	1
	031301017012
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费 
3.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	1663.83
	1414.26
	0.85

	一十三
	人防通风

	1
	031301017013
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费 
4.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	835.51
	710.18
	0.85

	一十四
	火灾报警

	1
	031301017014
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	2631.09
	2236.43
	0.85

	一十五
	电气火灾监控

	1
	031301017015
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	37.98
	32.28
	0.85

	一十六
	消防电源监控

	1
	031301017016
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	148.26
	126.02
	0.85

	一十七
	防火门监控

	1
	031301017017
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	70.59
	60
	0.85

	一十八
	人防弱电

	1
	031301017018
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	188.86
	160.53
	0.85

	一十九
	抗震支架

	1
	031301017019
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	1096.72
	932.21
	0.85

	工程名称：1#教学楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	土石方工程

	1
	011703001002
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 
2.建筑物檐口高度、层数:20.25m、5层
	项
	1
	314251.9
	267114.12
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以内
	m2
	3353.02
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003004
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以外
	m2
	1041.73
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	3325.82
	75.44
	64.12
	0.85

	4
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 
2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	3295.09
	11.94
	10.15
	0.85

	三
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702033003
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	23.43
	71.47
	60.75
	0.85

	2
	011702001003
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	104.56
	72.21
	61.38
	0.85

	3
	011702001004
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	330.01
	55.25
	46.96
	0.85

	4
	011702005001
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	290.85
	74.77
	63.55
	0.85

	5
	011702002002
	柱模板
	1.支撑高度:3.9m 
2.构件形状:矩形
	m2
	1435.12
	77.49
	65.87
	0.85

	6
	011702003002
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	1450.06
	98.22
	83.49
	0.85

	7
	011702006001
	梁模板
	1.支撑高度:3.9m 
2.构件形状:矩形
	m2
	126.85
	94.9
	80.67
	0.85

	8
	011702014002
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	6242.53
	77.27
	65.68
	0.85

	9
	011702014003
	有梁板模板
	部位：坡屋面 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	183.64
	76.62
	65.13
	0.85

	10
	011702014004
	有梁板模板
	部位：节点 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	504.33
	72.6
	61.71
	0.85

	11
	011702008003
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	632.93
	66.51
	56.53
	0.85

	12
	011702009002
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	42.79
	89.39
	75.98
	0.85

	13
	011702011003
	墙模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	537.82
	69.2
	58.82
	0.85

	14
	011702016002
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	120.2
	66.17
	56.24
	0.85

	15
	011702021002
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	19.8
	70.77
	60.15
	0.85

	16
	011702022001
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	20.4
	93.37
	79.36
	0.85

	17
	011702023001
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	30.68
	119.98
	101.98
	0.85

	18
	011702025003
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	58.82
	67.56
	57.43
	0.85

	19
	011702024002
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	177.84
	181.13
	153.96
	0.85

	20
	011702025004
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	4.14
	78.37
	66.61
	0.85

	工程名称：1#教学楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水

	1
	031301017020
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1509.06
	1282.7
	0.85

	二
	消防水

	1
	031301017021
	脚手架搭拆
	1.自动化控制仪表脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
4.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1728.04
	1468.83
	0.85

	三
	排水

	1
	031301017022
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	1100.99
	935.84
	0.85

	四
	雨水

	1
	031301017023
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	702.3
	596.96
	0.85

	五
	冷凝水

	1
	031301017024
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	364.16
	309.54
	0.85

	六
	通风

	1
	031301017025
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费 
3.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	475.51
	404.18
	0.85

	七
	强电

	1
	031301017026
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.绝热脚手架搭拆费
	项
	1
	6123.43
	5204.92
	0.85

	八
	应急照明

	1
	031301017027
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	338.3
	287.56
	0.85

	九
	火灾报警

	1
	031301017028
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	299.8
	254.83
	0.85

	一十零
	电气火灾监控

	1
	031301017029
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	31.95
	27.16
	0.85

	一十一
	能耗计量

	1
	031301017030
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	14.46
	12.29
	0.85

	一十二
	抗震支架

	1
	031301017031
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	138.91
	118.07
	0.85

	工程名称：2#教学楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	土石方工程

	1
	011703001003
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 
2.建筑物檐口高度、层数:16.35m、4层
	项
	1
	300018.7
	255015.9
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	011701003005
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以内
	m2
	1621.11
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003006
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以外
	m2
	786.42
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	1896.28
	75.44
	64.12
	0.85

	4
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 
2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	2043.26
	11.94
	10.15
	0.85

	三
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702033004
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	15.47
	71.47
	60.75
	0.85

	2
	011702001005
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	161.24
	72.21
	61.38
	0.85

	3
	011702005002
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	409.7
	74.77
	63.55
	0.85

	4
	011702002003
	柱模板
	1.支撑高度:3.9m 
2.构件形状:矩形
	m2
	841.32
	77.49
	65.87
	0.85

	5
	011702003003
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	826.93
	98.27
	83.53
	0.85

	6
	011702006002
	梁模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	80.09
	95.31
	81.01
	0.85

	7
	011702014005
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	4032.23
	77.31
	65.71
	0.85

	8
	011702014006
	有梁板模板
	部位：节点 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	337.02
	72.6
	61.71
	0.85

	9
	011702014007
	有梁板模板
	部位：坡屋面 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	226.41
	76.62
	65.13
	0.85

	10
	011702008004
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	399.65
	66.51
	56.53
	0.85

	11
	011702009003
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	16.38
	89.39
	75.98
	0.85

	12
	011702011004
	墙模板
	1.支撑高度:3.6m
	m2
	174.37
	69.2
	58.82
	0.85

	13
	011702016003
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	20.17
	66.17
	56.24
	0.85

	14
	011702021003
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	2.88
	70.77
	60.15
	0.85

	15
	011702022002
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	15.99
	93.37
	79.36
	0.85

	16
	011702023002
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	9.84
	119.98
	101.98
	0.85

	17
	011702025005
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	25.85
	67.56
	57.43
	0.85

	18
	011702024003
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	80.73
	181.13
	153.96
	0.85

	19
	011702025006
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	2.46
	78.37
	66.61
	0.85

	工程名称：2#教学楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水

	1
	031301017032
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1037.47
	881.85
	0.85

	二
	消防水

	1
	031301017033
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1226.93
	1042.89
	0.85

	三
	排水

	1
	031301017034
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	547.11
	465.04
	0.85

	四
	雨水

	1
	031301017035
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	415.12
	352.85
	0.85

	五
	冷凝水

	1
	031301017036
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	239.86
	203.88
	0.85

	六
	通风

	1
	031301017037
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费 
3.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	311.69
	264.94
	0.85

	七
	强电

	1
	031301017038
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.绝热脚手架搭拆费
	项
	1
	3373.47
	2867.45
	0.85

	八
	应急照明

	1
	031301017039
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	203.65
	173.1
	0.85

	九
	火灾报警

	1
	031301017040
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	171.58
	145.84
	0.85

	一十零
	能耗计量

	1
	031301017041
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	6.96
	5.92
	0.85

	一十一
	抗震支架

	1
	031301017042
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	130.26
	110.72
	0.85

	工程名称：3#教学楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	土石方工程

	1
	011703001004
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 
2.建筑物檐口高度、层数:16.35m、4层
	项
	1
	300018.7
	255015.9
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	011701003007
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以内
	m2
	1508.76
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003008
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以外
	m2
	1873.77
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002004
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	2496.74
	75.44
	64.12
	0.85

	4
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 
2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	3136.36
	11.94
	10.15
	0.85

	三
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702033005
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	22.96
	71.47
	60.75
	0.85

	2
	011702001006
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	252.05
	72.21
	61.38
	0.85

	3
	011702005003
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	578.14
	74.77
	63.55
	0.85

	4
	011702002004
	柱模板
	1.支撑高度:3.9m 
2.构件形状:矩形
	m2
	1010.27
	77.5
	65.88
	0.85

	5
	011702002005
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 梯柱
	m2
	2.75
	77.36
	65.76
	0.85

	6
	011702003004
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	822.29
	98.06
	83.35
	0.85

	7
	011702006003
	梁模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	59.01
	95.67
	81.32
	0.85

	8
	011702014008
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	4930.35
	78.48
	66.71
	0.85

	9
	011702014009
	有梁板模板
	部位：节点 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	779.7
	72.6
	61.71
	0.85

	10
	011702008005
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	324.96
	66.51
	56.53
	0.85

	11
	011702014010
	有梁板模板
	部位：坡屋面 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	178.45
	76.62
	65.13
	0.85

	12
	011702009004
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	23.6
	89.39
	75.98
	0.85

	13
	011702011005
	墙模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
	m2
	449.89
	69.2
	58.82
	0.85

	14
	011702016004
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	5.32
	66.17
	56.24
	0.85

	15
	011702023003
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	6.93
	119.98
	101.98
	0.85

	16
	011702025007
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	27.96
	67.56
	57.43
	0.85

	17
	011702024004
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	80.73
	181.13
	153.96
	0.85

	18
	011702025008
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	7.4
	78.37
	66.61
	0.85

	19
	011702030004
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (梁、板)
	m2
	13.44
	187.17
	159.09
	0.85

	工程名称：3#教学楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水

	1
	031301017043
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1140.27
	969.23
	0.85

	二
	消防水

	1
	031301017044
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1482.12
	1259.8
	0.85

	三
	排水

	1
	031301017045
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	806.8
	685.78
	0.85

	四
	雨水

	1
	031301017046
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	680.73
	578.62
	0.85

	五
	冷凝水

	1
	031301017047
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	279.56
	237.63
	0.85

	六
	通风

	1
	031301017048
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费 
3.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	315.56
	268.23
	0.85

	七
	强电

	1
	031301017049
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.绝热脚手架搭拆费
	项
	1
	4398.32
	3738.57
	0.85

	八
	应急照明

	1
	031301017050
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	264.76
	225.05
	0.85

	九
	火灾报警

	1
	031301017051
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	202.86
	172.43
	0.85

	一十零
	能耗计量

	1
	031301017052
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	23.96
	20.37
	0.85

	一十一
	抗震支架

	1
	031301017053
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	125.24
	106.45
	0.85

	工程名称：4#教学楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	土石方工程

	1
	011703001005
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 
2.建筑物檐口高度、层数:16.35m、4层
	项
	1
	300018.7
	255015.9
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	011701003009
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以内
	m2
	2058.19
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003010
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以外
	m2
	1260.53
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002005
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	2355.69
	75.44
	64.12
	0.85

	4
	011701006005
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 
2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	2851.56
	11.94
	10.15
	0.85

	三
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702033006
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	22.78
	71.47
	60.75
	0.85

	2
	011702001007
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	80.55
	72.21
	61.38
	0.85

	3
	011702001008
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	529.29
	55.25
	46.96
	0.85

	4
	011702005004
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	279.03
	74.77
	63.55
	0.85

	5
	011702002006
	柱模板
	1.支撑高度:3.9m 
2.构件形状:矩形
	m2
	1318.96
	77.58
	65.94
	0.85

	6
	011702003005
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	852.11
	97.98
	83.28
	0.85

	7
	011702014011
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	5073.78
	77.43
	65.82
	0.85

	8
	011702014012
	有梁板模板
	部位：节点 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	271.24
	72.6
	61.71
	0.85

	9
	011702014013
	有梁板模板
	部位：斜有梁板 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	128.78
	76.62
	65.13
	0.85

	10
	011702006004
	梁模板
	1.支撑高度:3.9m 
2.构件形状:矩形
	m2
	40.06
	94.12
	80
	0.85

	11
	011702008006
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	294.51
	66.51
	56.53
	0.85

	12
	011702009005
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	28.36
	89.39
	75.98
	0.85

	13
	011702011006
	墙模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	522.23
	69.2
	58.82
	0.85

	14
	011702016005
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	247.53
	66.17
	56.24
	0.85

	15
	011702023004
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	15.36
	119.98
	101.98
	0.85

	16
	011702025009
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	92.05
	67.56
	57.43
	0.85

	17
	011702024005
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	119.15
	181.13
	153.96
	0.85

	18
	011702025010
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	25.75
	78.37
	66.61
	0.85

	19
	011702022003
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	68.66
	93.37
	79.36
	0.85

	工程名称：4#教学楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水

	1
	031301017054
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	583.03
	495.58
	0.85

	二
	消防水

	1
	031301017055
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1215.35
	1033.05
	0.85

	三
	排水

	1
	031301017056
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	344.71
	293
	0.85

	四
	雨水

	1
	031301017057
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	457.99
	389.29
	0.85

	五
	冷凝水

	1
	031301017058
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	266.54
	226.56
	0.85

	六
	通风

	1
	031301017059
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	5.4
	4.59
	0.85

	七
	强电

	1
	031301017060
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.绝热脚手架搭拆费
	项
	1
	5144.57
	4372.88
	0.85

	八
	应急照明

	1
	031301017061
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	288.45
	245.18
	0.85

	九
	火灾报警

	1
	031301017062
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	222.31
	188.96
	0.85

	一十零
	电气监控系统

	1
	031301017063
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	54.31
	46.16
	0.85

	一十一
	能耗计量

	1
	031301017064
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	21.91
	18.62
	0.85

	一十二
	抗震支架

	1
	031301017065
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	134.35
	114.2
	0.85

	工程名称：5#教学综合楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	011701003011
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以内
	m2
	2759.06
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003012
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以外
	m2
	1346.54
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002006
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	2385.3
	75.44
	64.12
	0.85

	4
	011701006006
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 
2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	2814.84
	11.94
	10.15
	0.85

	5
	011703001006
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 
2.建筑物檐口高度、层数:22.45m、5层
	项
	1
	385055.2
	327296.92
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702002007
	柱模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	1089.24
	77.55
	65.92
	0.85

	2
	011702011007
	墙模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	162.24
	69.55
	59.12
	0.85

	3
	011702003006
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	576.81
	97.97
	83.27
	0.85

	4
	011702014014
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	4970.52
	78.72
	66.91
	0.85

	5
	011702014015
	有梁板模板
	部位：节点 
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	39.67
	72.6
	61.71
	0.85

	6
	011702014016
	有梁板模板
	斜屋面 
1.支撑高度:3.9m
	m2
	1033.87
	77.96
	66.27
	0.85

	7
	011702006005
	梁模板
	1.支撑高度:3.9m
	m2
	94
	99.19
	84.31
	0.85

	8
	011702008007
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	293.68
	66.51
	56.53
	0.85

	9
	011702009006
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	52.76
	89.39
	75.98
	0.85

	10
	011702011008
	墙模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	25.05
	69.2
	58.82
	0.85

	11
	011702016006
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	18.08
	66.17
	56.24
	0.85

	12
	011702021004
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	159.09
	70.77
	60.15
	0.85

	13
	011702023005
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	83.25
	119.98
	101.98
	0.85

	14
	011702025011
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	41.07
	67.56
	57.43
	0.85

	15
	011702024006
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	117.39
	181.13
	153.96
	0.85

	16
	011702036002
	小型构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	7.73
	78.37
	66.61
	0.85

	工程名称：5#教学综合楼_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水

	1
	031301017066
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费 
4.绝热脚手架搭拆费
	项
	1
	976.53
	830.05
	0.85

	二
	排水

	1
	031301017067
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	652.39
	554.53
	0.85

	三
	消防水

	1
	031301017068
	脚手架搭拆
	1.自动化控制仪表脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
4.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	1044.5
	887.83
	0.85

	四
	喷淋水

	1
	031301017069
	脚手架搭拆
	1.自动化控制仪表脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
4.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	199.25
	169.36
	0.85

	五
	雨水

	1
	031301017070
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	654.89
	556.66
	0.85

	六
	冷凝水

	1
	031301017071
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	577.69
	491.04
	0.85

	七
	通风

	1
	031301017072
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费 
3.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	375.89
	319.51
	0.85

	八
	强电

	1
	031301017073
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.绝热脚手架搭拆费
	项
	1
	5052.35
	4294.5
	0.85

	九
	应急照明系统

	1
	031301017074
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	207.53
	176.4
	0.85

	一十零
	火灾报警

	1
	031301017075
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	244.05
	207.44
	0.85

	一十一
	电气监控系统

	1
	031301017076
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	34.51
	29.33
	0.85

	一十二
	能耗计量系统

	1
	031301017077
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	14.47
	12.3
	0.85

	一十三
	抗震支架

	1
	031301017078
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	187.16
	159.09
	0.85

	工程名称：6#体育馆_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	土石方工程

	1
	011703001007
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 
2.建筑物檐口高度、层数:10.15m、14层
	项
	1
	343604.25
	292063.61
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	011701003013
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以内
	m2
	69.52
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003014
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以外
	m2
	3220.69
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002007
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	1816.67
	75.44
	64.12
	0.85

	4
	011701006007
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 
2.服务高度:3.6m-5.2m 
3.装修满堂脚手架 每增高1.2m
	m2
	1344.76
	79.2
	67.32
	0.85

	三
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702002008
	柱模板
	1.支撑高度:12.2m
	m2
	661.94
	125.83
	106.96
	0.85

	2
	011702003007
	构造柱模板
	1.支撑高度:12.2m
	m2
	637.04
	115.55
	98.22
	0.85

	3
	011702006006
	梁模板
	1.支撑高度:4.15m
	m2
	189.02
	110.96
	94.32
	0.85

	4
	011702014017
	有梁板模板
	1.支撑高度:12.2m
	m2
	836.38
	122.42
	104.06
	0.85

	5
	011702014018
	有梁板模板
	部位：坡屋面 
1.支撑高度:12.2m
	m2
	28.96
	240.63
	204.54
	0.85

	6
	011702034001
	高大模板
	1.构件类型:水平构件 
2.支撑高度:12.2m
	m2
	1744.57
	291.25
	247.56
	0.85

	7
	011702008008
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	370.84
	66.51
	56.53
	0.85

	8
	011702009007
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	18.92
	89.39
	75.98
	0.85

	9
	011702011009
	墙模板
	1.支撑高度:12.2m
	m2
	463.97
	122.01
	103.71
	0.85

	10
	011702016007
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	270.66
	66.17
	56.24
	0.85

	11
	011702021005
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	61.32
	70.77
	60.15
	0.85

	12
	011702022004
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	112.55
	93.37
	79.36
	0.85

	13
	011702023006
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	6.85
	119.98
	101.98
	0.85

	14
	011702025012
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	2.34
	67.56
	57.43
	0.85

	15
	011702024007
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	12.66
	181.13
	153.96
	0.85

	工程名称：6#体育馆_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水

	1
	031301017079
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	140.93
	119.79
	0.85

	二
	给水（超高）

	1
	031301017080
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	70.23
	59.7
	0.85

	三
	排水

	1
	031301017081
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	157.51
	133.88
	0.85

	四
	消防水

	1
	031301017082
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	222.48
	189.11
	0.85

	五
	喷淋给水

	1
	031301017083
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
4.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	152.54
	129.66
	0.85

	六
	雨水

	1
	031301017084
	脚手架搭拆
	1.工业管道安装脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	840.74
	714.63
	0.85

	七
	冷凝水

	1
	031301017085
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	113.42
	96.41
	0.85

	八
	通风

	1
	031301017086
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费 
3.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	375.05
	318.79
	0.85

	九
	强电

	1
	031301017087
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	1977.57
	1680.93
	0.85

	一十零
	应急照明系统

	1
	031301017088
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	266.53
	226.55
	0.85

	一十一
	火灾报警

	1
	031301017089
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	359.27
	305.38
	0.85

	一十二
	电气监控系统

	1
	031301017090
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	19.24
	16.35
	0.85

	一十三
	消防电源监控系统

	1
	031301017091
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	49.73
	42.27
	0.85

	一十四
	能耗计量系统

	1
	031301017092
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	6.89
	5.86
	0.85

	一十五
	抗震支架

	1
	031301017093
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	27.04
	22.98
	0.85

	工程名称：7#门卫_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	土石方工程

	1
	011703001008
	垂直运输
	1.垂直运输费 单层
	项
	1
	888.62
	755.33
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	011701003015
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以内
	m2
	21.46
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003016
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以外
	m2
	333.57
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002008
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	512.77
	59.59
	50.65
	0.85

	4
	011701006008
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 
2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	56.3
	11.94
	10.15
	0.85

	三
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702033007
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	6.58
	71.47
	60.75
	0.85

	2
	011702001009
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 带形基础
	m2
	10.86
	67.51
	57.38
	0.85

	3
	011702001010
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	21.65
	72.21
	61.38
	0.85

	4
	011702005005
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	91.19
	74.77
	63.55
	0.85

	5
	011702002009
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	122.14
	79.79
	67.82
	0.85

	6
	011702003008
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	69.69
	98.61
	83.82
	0.85

	7
	011702014019
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	394.73
	95.12
	80.85
	0.85

	8
	011702014020
	有梁板模板
	部位：节点 
1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	65.33
	72.6
	61.71
	0.85

	9
	011702008009
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	22.26
	66.51
	56.53
	0.85

	10
	011702009008
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	6.44
	89.39
	75.98
	0.85

	11
	011702011010
	墙模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
	m2
	186.98
	69.2
	58.82
	0.85

	12
	011702016008
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	9.49
	66.17
	56.24
	0.85

	13
	011702025013
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	1.73
	67.56
	57.43
	0.85

	工程名称：7#门卫_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水

	1
	031301017094
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	20.99
	17.84
	0.85

	二
	排水

	1
	031301017095
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	35.12
	29.85
	0.85

	三
	雨水

	1
	031301017096
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	76.53
	65.05
	0.85

	四
	冷凝水

	1
	031301017097
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	24.41
	20.75
	0.85

	五
	消防水

	1
	031301017098
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	0.33
	0.28
	0.85

	六
	强电

	1
	031301017099
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费 
3.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	518.34
	440.59
	0.85

	七
	应急照明系统

	1
	031301017100
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	20.07
	17.06
	0.85

	八
	消防电源监控系统

	1
	031301017101
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	28.49
	24.22
	0.85

	九
	消控室

	1
	031301017102
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	2257
	1918.45
	0.85

	工程名称：8#门卫_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	土石方工程

	1
	011703001009
	垂直运输
	1.垂直运输费 单层
	项
	1
	462
	392.7
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	011701003017
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以内
	m2
	47.14
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003018
	砌筑脚手架
	1.搭设高度:3.6m以外
	m2
	180.29
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701002009
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	416.25
	59.59
	50.65
	0.85

	4
	011701006009
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 
2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	29.24
	11.94
	10.15
	0.85

	三
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702033008
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	2.88
	71.47
	60.75
	0.85

	2
	011702001011
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	21.48
	72.21
	61.38
	0.85

	3
	011702005006
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	69.3
	74.77
	63.55
	0.85

	4
	011702002010
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	48.5
	78.49
	66.72
	0.85

	5
	011702003009
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	18.66
	98.51
	83.73
	0.85

	6
	011702014021
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	94.64
	91.45
	77.73
	0.85

	7
	011702014022
	有梁板模板
	部位：节点 
1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	6.56
	72.6
	61.71
	0.85

	8
	011702008010
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	12.3
	66.51
	56.53
	0.85

	9
	011702009009
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	0.52
	89.38
	75.97
	0.85

	10
	011702011011
	墙模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
	m2
	18.84
	69.2
	58.82
	0.85

	11
	011702016009
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	4.5
	66.17
	56.24
	0.85

	12
	011702023007
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	7.11
	119.98
	101.98
	0.85

	13
	011702025014
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	1.66
	67.56
	57.43
	0.85

	工程名称：8#门卫_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水

	1
	031301017103
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	24.33
	20.68
	0.85

	二
	排水

	1
	031301017104
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	37.32
	31.72
	0.85

	三
	雨水

	1
	031301017105
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	12.71
	10.8
	0.85

	四
	冷凝水

	1
	031301017106
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	9.99
	8.49
	0.85

	五
	消防水

	1
	031301017107
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费
	项
	1
	0.17
	0.14
	0.85

	六
	强电

	1
	031301017108
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.通风空调脚手架搭拆费
	项
	1
	243.81
	207.24
	0.85

	工程名称：室外总体工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	室外围墙

	1
	011702033009
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	92.05
	72.15
	61.33
	0.85

	2
	011702001012
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	102.6
	73.48
	62.46
	0.85

	3
	011702002011
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	532.85
	76.25
	64.81
	0.85

	4
	011702005007
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁
	m2
	447.48
	63.3
	53.81
	0.85

	5
	011702025015
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	77.77
	67.55
	57.42
	0.85

	6
	050401001001
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	1943.33
	11.48
	9.76
	0.85

	二
	室外挡土墙

	1
	011702033010
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	68.24
	72.15
	61.33
	0.85

	2
	041101001001
	墙面脚手架
	1.墙高:3.5m
	m2
	1228.21
	9.12
	7.75
	0.85

	三
	双向停车棚

	1
	011702001013
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	34.29
	72.21
	61.38
	0.85

	2
	011702033011
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	8.96
	71.47
	60.75
	0.85

	四
	单向停车棚

	1
	011702001014
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	22.67
	72.21
	61.38
	0.85

	2
	011702033012
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	6.72
	71.47
	60.75
	0.85

	五
	室外运动场

	1
	011702033013
	垫层模板
	部位：旗杆 
1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	0.48
	72.15
	61.33
	0.85

	2
	011702001015
	基础模板
	部位：旗杆 
1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	5.6
	73.48
	62.46
	0.85

	3
	011702033014
	垫层模板
	部位：半圆区边石 
1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	39.35
	72.15
	61.33
	0.85

	4
	011702008011
	圈梁模板
	部位：半圆区边石 
1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	98.37
	67.1
	57.04
	0.85

	六
	入口景墙

	1
	011702033015
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	1.49
	72.15
	61.33
	0.85

	2
	011702001016
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	4.99
	73.48
	62.46
	0.85

	3
	011702003010
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.6m以下
	m2
	6.88
	96.54
	82.06
	0.85

	4
	011702005008
	基础梁模板
	1.支撑高度:3.6m以下 
2.构件形状:矩形
	m2
	6.53
	63.3
	53.81
	0.85

	5
	050401001002
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	32.7
	11.48
	9.76
	0.85

	七
	室外其他工程

	1
	011702033016
	垫层模板
	部位：坐凳 
1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	6.1
	72.15
	61.33
	0.85

	2
	011702033017
	垫层模板
	部位：花池 
1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	15.3
	72.15
	61.33
	0.85

	工程名称：室外总体工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	电气工程

	1
	031301017109
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	252.82
	214.9
	0.85

	二
	给水工程

	1
	031301017110
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	769.87
	654.39
	0.85

	三
	消防工程

	1
	031301017111
	脚手架搭拆
	1.消防脚手架搭拆费 
2.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	659.91
	560.92
	0.85

	四
	雨水工程

	1
	031301017112
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	1153.83
	980.76
	0.85

	五
	污水工程

	1
	031301017113
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	495.29
	421
	0.85

	2
	041101003001
	仓面脚手架
	
	m2
	38.56
	16.19
	13.76
	0.85

	工程名称：二期室外工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	室外围墙

	1
	011702033018
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	23
	72.15
	61.33
	0.85

	2
	011702001017
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	25.99
	73.48
	62.46
	0.85

	3
	011702002012
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	103.12
	76.25
	64.81
	0.85

	4
	011702005009
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁
	m2
	79.03
	63.3
	53.81
	0.85

	5
	011702025016
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	19.23
	67.55
	57.42
	0.85

	6
	050401001003
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	376.07
	11.48
	9.76
	0.85

	二
	室外挡土墙

	1
	011702033019
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	9.45
	72.15
	61.33
	0.85

	2
	041101001002
	墙面脚手架
	1.墙高:3.5m
	m2
	170.1
	9.12
	7.75
	0.85

	工程名称：安装景观工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	景观排水

	1
	031301017114
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
	项
	1
	355.22
	301.94
	0.85

	二
	景观给水

	1
	031301017115
	脚手架搭拆
	1.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费 
2.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	839.89
	713.91
	0.85

	三
	景观电气

	1
	031301017116
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费 
2.自动化控制仪表脚手架搭拆费 
3.刷油、防腐脚手架搭拆费
	项
	1
	789.32
	670.92
	0.85

	工程名称：智能化工程_1#教学楼

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017117
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	779.22
	662.34
	0.85

	二
	综合布线系统

	1
	031301017118
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	597.99
	508.29
	0.85

	三
	校园广播系统

	1
	031301017119
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	243.47
	206.95
	0.85

	工程名称：智能化工程_2#教学楼

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017120
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	434.68
	369.48
	0.85

	二
	综合布线系统

	1
	031301017121
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	297.17
	252.59
	0.85

	三
	校园广播系统

	1
	031301017122
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	168.25
	143.01
	0.85

	工程名称：智能化工程_3#教学楼

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017123
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	525.6
	446.76
	0.85

	二
	综合布线系统

	1
	031301017124
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	303.92
	258.33
	0.85

	三
	校园广播系统

	1
	031301017125
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	171.91
	146.12
	0.85

	工程名称：智能化工程_4#教学楼

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017126
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	683.91
	581.32
	0.85

	二
	综合布线系统

	1
	031301017127
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	741.78
	630.51
	0.85

	三
	校园广播系统

	1
	031301017128
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	197.21
	167.63
	0.85

	工程名称：智能化工程_5#教学综合楼

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017129
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	529.96
	450.47
	0.85

	二
	综合布线系统

	1
	031301017130
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	629.79
	535.32
	0.85

	三
	校园广播系统

	1
	031301017131
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	54.66
	46.46
	0.85

	四
	门禁出入系统

	1
	031301017132
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	17.14
	14.57
	0.85

	五
	UPS供电系统

	1
	031301017133
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	319.51
	271.58
	0.85

	工程名称：智能化工程_6#体育馆

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017134
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	302.72
	257.31
	0.85

	二
	综合布线系统

	1
	031301017135
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	145.1
	123.34
	0.85

	三
	校园广播系统

	1
	031301017136
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	35.36
	30.06
	0.85

	工程名称：智能化工程_7#门卫

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017137
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	48.89
	41.56
	0.85

	二
	综合布线系统

	1
	031301017138
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	7.45
	6.33
	0.85

	三
	门禁出入系统

	1
	031301017139
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	11.36
	9.66
	0.85

	四
	人行通道系统

	1
	031301017140
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	27.22
	23.14
	0.85

	五
	五方通话系统

	1
	031301017141
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	17.19
	14.61
	0.85

	工程名称：智能化工程_8#门卫

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017142
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	7.89
	6.71
	0.85

	二
	综合布线系统

	1
	031301017143
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	2.84
	2.41
	0.85

	三
	停车管理系统

	1
	031301017144
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	16.06
	13.65
	0.85

	工程名称：智能化工程_地下室

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017145
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	465.84
	395.96
	0.85

	工程名称：智能化工程_室外工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	安防监控系统

	1
	031301017146
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	1044.65
	887.95
	0.85

	二
	校园广播系统

	1
	031301017147
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	20.79
	17.67
	0.85

	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：平和县第六实验小学（一期）

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	基坑支护工程
	 

	1
	基坑支护工程
	

	1.1
	护坡工程
	2.94%

	1.2
	排水工程
	2.94%

	1.3
	降水排水
	2.94%

	1.4
	混凝土模板工程
	2.94%

	(二)
	地下室
	 

	1
	桩基工程
	

	1.1
	桩基工程
	0.48%

	1.2
	大型机械进出场及安拆
	0.48%

	2
	土建单位工程
	

	2.1
	土方工程
	2.94%

	2.2
	砌筑工程
	2.94%

	2.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	2.4
	钢筋工程
	2.94%

	2.5
	金属结构工程
	2.94%

	2.6
	门窗工程
	2.94%

	2.7
	地下室防水工程
	2.94%

	2.8
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	2.9
	楼地面装饰工程
	2.94%

	2.10
	墙、柱面装饰工程
	2.94%

	2.11
	天棚工程
	2.94%

	2.12
	涂料工程
	2.94%

	2.13
	其他装饰工程
	2.94%

	2.14
	脚手架
	2.94%

	2.15
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架
	2.94%

	2.16
	垂直运输
	2.94%

	2.17
	大型机械设备进出场及安拆
	2.94%

	2.18
	施工降排水
	2.94%

	3
	安装单位工程
	

	3.1
	消防水泵房
	2.94%

	3.2
	生活水泵房
	2.94%

	3.3
	潜污泵排水
	2.94%

	3.4
	强电
	2.94%

	3.5
	人防强电
	2.94%

	3.6
	应急照明
	2.94%

	3.7
	消防给水
	2.94%

	3.8
	喷淋给水
	2.94%

	3.9
	生活给水
	2.94%

	3.10
	人防给水
	2.94%

	3.11
	平时通风
	2.94%

	3.12
	通风排烟
	2.94%

	3.13
	人防通风
	2.94%

	3.14
	火灾报警
	2.94%

	3.15
	电气火灾监控
	2.94%

	3.16
	消防电源监控
	2.94%

	3.17
	防火门监控
	2.94%

	3.18
	人防弱电
	2.94%

	3.19
	抗震支架
	2.94%

	(三)
	1#教学楼
	 

	1
	桩基工程
	

	1.1
	桩基工程
	0.48%

	2
	土建单位工程
	

	2.1
	土石方工程
	2.94%

	2.2
	砌筑工程
	2.94%

	2.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	2.4
	金属结构工程
	2.94%

	2.5
	门窗工程
	2.94%

	2.6
	屋面及防水工程
	2.94%

	2.7
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	2.8
	楼地面装饰工程
	2.94%

	2.9
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	2.94%

	2.10
	天棚工程
	2.94%

	2.11
	油漆、涂料、裱糊工程
	2.94%

	2.12
	其他装饰工程
	2.94%

	3
	安装单位工程
	

	3.1
	给水
	2.94%

	3.2
	消防水
	2.94%

	3.3
	排水
	2.94%

	3.4
	雨水
	2.94%

	3.5
	冷凝水
	2.94%

	3.6
	通风
	2.94%

	3.7
	强电
	2.94%

	3.8
	应急照明
	2.94%

	3.9
	火灾报警
	2.94%

	3.10
	电气火灾监控
	2.94%

	3.11
	能耗计量
	2.94%

	3.12
	抗震支架
	2.94%

	(四)
	2#教学楼
	 

	1
	桩基工程
	

	1.1
	桩基工程
	0.48%

	2
	土建单位工程
	

	2.1
	土石方工程
	2.94%

	2.2
	砌筑工程
	2.94%

	2.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	2.4
	金属结构工程
	2.94%

	2.5
	门窗工程
	2.94%

	2.6
	屋面及防水工程
	2.94%

	2.7
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	2.8
	楼地面装饰工程
	2.94%

	2.9
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	2.94%

	2.10
	天棚工程
	2.94%

	2.11
	油漆、涂料、裱糊工程
	2.94%

	2.12
	其他装饰工程
	2.94%

	3
	安装单位工程
	

	3.1
	给水
	2.94%

	3.2
	消防水
	2.94%

	3.3
	排水
	2.94%

	3.4
	雨水
	2.94%

	3.5
	冷凝水
	2.94%

	3.6
	通风
	2.94%

	3.7
	强电
	2.94%

	3.8
	应急照明
	2.94%

	3.9
	火灾报警
	2.94%

	3.10
	能耗计量
	2.94%

	3.11
	抗震支架
	2.94%

	(五)
	3#教学楼
	 

	1
	桩基工程
	

	1.1
	桩基工程
	0.48%

	2
	土建单位工程
	

	2.1
	土石方工程
	2.94%

	2.2
	砌筑工程
	2.94%

	2.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	2.4
	金属结构工程
	2.94%

	2.5
	门窗工程
	2.94%

	2.6
	屋面及防水工程
	2.94%

	2.7
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	2.8
	楼地面装饰工程
	2.94%

	2.9
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	2.94%

	2.10
	天棚工程
	2.94%

	2.11
	油漆、涂料、裱糊工程
	2.94%

	2.12
	其他装饰工程
	2.94%

	3
	安装单位工程
	

	3.1
	给水
	2.94%

	3.2
	消防水
	2.94%

	3.3
	排水
	2.94%

	3.4
	雨水
	2.94%

	3.5
	冷凝水
	2.94%

	3.6
	通风
	2.94%

	3.7
	强电
	2.94%

	3.8
	应急照明
	2.94%

	3.9
	火灾报警
	2.94%

	3.10
	能耗计量
	2.94%

	3.11
	抗震支架
	2.94%

	(六)
	4#教学楼
	 

	1
	桩基工程
	

	1.1
	桩基工程
	0.48%

	2
	土建单位工程
	

	2.1
	土石方工程
	2.94%

	2.2
	砌筑工程
	2.94%

	2.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	2.4
	金属结构工程
	2.94%

	2.5
	门窗工程
	2.94%

	2.6
	屋面及防水工程
	2.94%

	2.7
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	2.8
	楼地面装饰工程
	2.94%

	2.9
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	2.94%

	2.10
	天棚工程
	2.94%

	2.11
	油漆、涂料、裱糊工程
	2.94%

	2.12
	其他装饰工程
	2.94%

	3
	安装单位工程
	

	3.1
	给水
	2.94%

	3.2
	消防水
	2.94%

	3.3
	排水
	2.94%

	3.4
	雨水
	2.94%

	3.5
	冷凝水
	2.94%

	3.6
	通风
	2.94%

	3.7
	强电
	2.94%

	3.8
	应急照明
	2.94%

	3.9
	火灾报警
	2.94%

	3.10
	电气监控系统
	2.94%

	3.11
	能耗计量
	2.94%

	3.12
	抗震支架
	2.94%

	(七)
	5#教学综合楼
	 

	1
	土建单位工程
	

	1.1
	土石方工程
	2.94%

	1.2
	砌筑工程
	2.94%

	1.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	1.4
	金属结构工程
	2.94%

	1.5
	门窗工程
	2.94%

	1.6
	屋面及防水工程
	2.94%

	1.7
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	1.8
	楼地面装饰工程
	2.94%

	1.9
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	2.94%

	1.10
	天棚工程
	2.94%

	1.11
	油漆、涂料、裱糊工程
	2.94%

	1.12
	其他装饰工程
	2.94%

	2
	安装单位工程
	

	2.1
	给水
	2.94%

	2.2
	排水
	2.94%

	2.3
	消防水
	2.94%

	2.4
	喷淋水
	2.94%

	2.5
	雨水
	2.94%

	2.6
	冷凝水
	2.94%

	2.7
	通风
	2.94%

	2.8
	强电
	2.94%

	2.9
	应急照明系统
	2.94%

	2.10
	火灾报警
	2.94%

	2.11
	电气监控系统
	2.94%

	2.12
	能耗计量系统
	2.94%

	2.13
	抗震支架
	2.94%

	(八)
	6#体育馆
	 

	1
	土建单位工程
	

	1.1
	土石方工程
	2.94%

	1.2
	砌筑工程
	2.94%

	1.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	1.4
	金属结构工程
	2.94%

	1.5
	门窗工程
	2.94%

	1.6
	屋面及防水工程
	2.94%

	1.7
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	1.8
	楼地面装饰工程
	2.94%

	1.9
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	2.94%

	1.10
	天棚工程
	2.94%

	1.11
	油漆、涂料、裱糊工程
	2.94%

	1.12
	其他装饰工程
	2.94%

	2
	安装单位工程
	

	2.1
	给水
	2.94%

	2.2
	给水（超高）
	2.94%

	2.3
	排水
	2.94%

	2.4
	消防水
	2.94%

	2.5
	喷淋给水
	2.94%

	2.6
	雨水
	2.94%

	2.7
	冷凝水
	2.94%

	2.8
	通风
	2.94%

	2.9
	强电
	2.94%

	2.10
	应急照明系统
	2.94%

	2.11
	火灾报警
	2.94%

	2.12
	电气监控系统
	2.94%

	2.13
	消防电源监控系统
	2.94%

	2.14
	能耗计量系统
	2.94%

	2.15
	抗震支架
	2.94%

	(九)
	7#门卫
	 

	1
	桩基工程
	

	1.1
	桩基工程
	0.48%

	2
	土建单位工程
	

	2.1
	土石方工程
	2.94%

	2.2
	砌筑工程
	2.94%

	2.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	2.4
	金属结构工程
	2.94%

	2.5
	门窗工程
	2.94%

	2.6
	屋面及防水工程
	2.94%

	2.7
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	2.8
	楼地面装饰工程
	2.94%

	2.9
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	2.94%

	2.10
	天棚工程
	2.94%

	2.11
	油漆、涂料、裱糊工程
	2.94%

	2.12
	其他装饰工程
	2.94%

	3
	安装单位工程
	

	3.1
	给水
	2.94%

	3.2
	排水
	2.94%

	3.3
	雨水
	2.94%

	3.4
	冷凝水
	2.94%

	3.5
	消防水
	2.94%

	3.6
	强电
	2.94%

	3.7
	应急照明系统
	2.94%

	3.8
	消防电源监控系统
	2.94%

	3.9
	消控室
	2.94%

	(一十零)
	8#门卫
	 

	1
	桩基工程
	

	1.1
	桩基工程
	0.48%

	2
	土建单位工程
	

	2.1
	土石方工程
	2.94%

	2.2
	砌筑工程
	2.94%

	2.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2.94%

	2.4
	金属结构工程
	2.94%

	2.5
	门窗工程
	2.94%

	2.6
	屋面及防水工程
	2.94%

	2.7
	保温、隔热、防腐工程
	2.94%

	2.8
	楼地面装饰工程
	2.94%

	2.9
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	2.94%

	2.10
	天棚工程
	2.94%

	2.11
	油漆、涂料、裱糊工程
	2.94%

	2.12
	其他装饰工程
	2.94%

	3
	安装单位工程
	

	3.1
	给水
	2.94%

	3.2
	排水
	2.94%

	3.3
	雨水
	2.94%

	3.4
	冷凝水
	2.94%

	3.5
	消防水
	2.94%

	3.6
	强电
	2.94%

	(一十一)
	室外总体工程
	 

	1
	园林工程
	

	1.1
	乔木
	0.48%

	1.2
	灌木
	0.48%

	1.3
	地被
	0.48%

	2
	土建单位工程
	

	2.1
	室外围墙
	0.48%

	2.2
	室外挡土墙
	0.48%

	2.3
	室外铺装
	0.48%

	2.4
	双向停车棚
	0.48%

	2.5
	单向停车棚
	0.48%

	2.6
	室外运动场
	0.48%

	2.7
	入口景墙
	0.48%

	2.8
	室外其他工程
	0.48%

	3
	安装单位工程
	

	3.1
	电气工程
	0.48%

	3.2
	给水工程
	0.48%

	3.3
	消防工程
	0.48%

	3.4
	雨水工程
	0.48%

	3.5
	污水工程
	0.48%

	(一十二)
	二期室外工程
	 

	1
	土建单位工程
	

	1.1
	室外围墙
	0.48%

	1.2
	室外挡土墙
	0.48%

	(一十三)
	安装景观工程
	 

	1
	安装单位工程
	

	1.1
	景观排水
	0.48%

	1.2
	景观给水
	0.48%

	1.3
	景观电气
	0.48%

	(一十四)
	智能化工程
	 

	1
	1#教学楼
	

	1.1
	安防监控系统
	2.94%

	1.2
	综合布线系统
	2.94%

	1.3
	校园广播系统
	2.94%

	2
	2#教学楼
	

	2.1
	安防监控系统
	2.94%

	2.2
	综合布线系统
	2.94%

	2.3
	校园广播系统
	2.94%

	3
	3#教学楼
	

	3.1
	安防监控系统
	2.94%

	3.2
	综合布线系统
	2.94%

	3.3
	校园广播系统
	2.94%

	4
	4#教学楼
	

	4.1
	安防监控系统
	2.94%

	4.2
	综合布线系统
	2.94%

	4.3
	校园广播系统
	2.94%

	5
	5#教学综合楼
	

	5.1
	安防监控系统
	2.94%

	5.2
	综合布线系统
	2.94%

	5.3
	校园广播系统
	2.94%

	5.4
	校园网络系统
	2.94%

	5.5
	门禁出入系统
	2.94%

	5.6
	UPS供电系统
	2.94%

	6
	6#体育馆
	

	6.1
	安防监控系统
	2.94%

	6.2
	综合布线系统
	2.94%

	6.3
	校园广播系统
	2.94%

	7
	7#门卫
	

	7.1
	安防监控系统
	2.94%

	7.2
	综合布线系统
	2.94%

	7.3
	门禁出入系统
	2.94%

	7.4
	人行通道系统
	2.94%

	7.5
	电子巡更系统
	2.94%

	7.6
	五方通话系统
	2.94%

	8
	8#门卫
	

	8.1
	安防监控系统
	2.94%

	8.2
	综合布线系统
	2.94%

	8.3
	停车管理系统
	2.94%

	9
	地下室
	

	9.1
	安防监控系统
	2.94%

	10
	室外工程
	

	10.1
	安防监控系统
	0.48%

	10.2
	校园广播系统
	0.48%

	(一十五)
	专业工程暂估价
	 

	1
	安装单位工程
	

	1.1
	专业工程暂估价
	2.94%

	(一十六)
	暂列金额
	 

	1
	土建单位工程
	

	1.1
	暂列金额
	2.94%

	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：平和县第六实验小学（一期）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.353
	0.3
	0.85

	2
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.389
	0.33
	0.85

	3
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.353
	0.3
	0.85

	4
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.353
	0.3
	0.85

	5
	04010050_4
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.45
	0.38
	0.85

	6
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.371
	0.32
	0.85

	7
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	8
	01010200
	螺纹钢筋
	HRB400Ф10以内
	t
	3699.12
	3144.25
	0.85

	9
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	10
	01010250
	螺纹钢筋
	HRB400Φ14
	t
	3495.58
	2971.24
	0.85

	11
	01010260
	螺纹钢筋
	HRB400Φ16
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	12
	01010270
	螺纹钢筋
	HRB400Φ18
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	13
	01010300
	螺纹钢筋
	HRB400Φ25
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	14
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	15
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3495.58
	2971.24
	0.85

	16
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	17
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	18
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	19
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	20
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3451.33
	2933.63
	0.85

	21
	01090180_2
	圆钢
	Ф4
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	22
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	23
	01090240_1
	圆钢
	Φ6
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	24
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	3681.42
	3129.21
	0.85

	25
	01090270_1
	圆钢
	Φ8
	t
	3681.42
	3129.21
	0.85

	26
	01110010
	方钢
	综合
	kg
	4.948
	4.21
	0.85

	27
	01130060
	扁钢
	59以内
	kg
	3.894
	3.31
	0.85

	28
	01130090
	扁钢
	25×4
	kg
	3.894
	3.31
	0.85

	29
	01130140_1
	扁钢
	45×4
	kg
	4.69
	3.99
	0.85

	30
	01130240_1
	镀锌扁钢
	40×4
	m
	6.58
	5.59
	0.85

	31
	01190040
	槽钢
	5#-16#
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	32
	01190110
	槽钢
	16#
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	33
	01190130
	槽钢
	30×13×3
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	34
	01190150
	镀锌槽钢
	5#-11#
	kg
	4.867
	4.14
	0.85

	35
	01190150_1
	镀锌槽钢
	5#-11#
	kg
	5.29
	4.5
	0.85

	36
	01210010
	角钢
	综合
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	37
	01210080
	角钢
	50×5以内
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	38
	01210130
	角钢
	50
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	39
	01210150
	角钢
	60
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	40
	01210170
	角钢
	63
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	41
	01210250
	角钢
	50×5
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	42
	01290180
	钢板
	δ4.5～7
	kg
	3.894
	3.31
	0.85

	43
	01291140
	镀锌薄钢板
	δ1～1.5
	kg
	5.59
	4.75
	0.85

	44
	01291580
	热轧薄钢板
	δ1.0～1.5
	kg
	3.239
	2.75
	0.85

	45
	01291720
	热轧厚钢板
	δ3.5～4
	kg
	4.69
	3.99
	0.85

	46
	01291730
	热轧厚钢板
	δ4.5～7
	kg
	4.71
	4
	0.85

	47
	01291750
	热轧厚钢板
	δ8.0～15
	kg
	4.83
	4.11
	0.85

	48
	01291760
	热轧厚钢板
	δ8～20
	kg
	5
	4.25
	0.85

	49
	01291770
	热轧厚钢板
	δ10～15
	kg
	4.6
	3.91
	0.85

	50
	01291780
	热轧厚钢板
	δ10～20
	kg
	5
	4.25
	0.85

	51
	01291780_2
	热轧厚钢板
	δ10～20
	kg
	5
	4.25
	0.85

	52
	01291790
	热轧厚钢板
	δ12～20
	kg
	4.79
	4.07
	0.85

	53
	01291870
	热轧厚钢板
	δ20
	kg
	4.79
	4.07
	0.85

	54
	01610170
	不锈钢石材干挂挂件
	
	套
	3.98
	3.38
	0.85

	55
	01610210
	钢丸
	
	㎏
	5.49
	4.67
	0.85

	56
	01000010
	钢材
	综合
	kg
	3.54
	3.01
	0.85

	57
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	3.54
	3.01
	0.85

	58
	01000030_1
	型钢
	综合
	kg
	3.67
	3.12
	0.85

	59
	01130010
	扁钢
	综合
	kg
	3.894
	3.31
	0.85

	60
	01190020
	槽钢
	综合
	m
	18.05
	15.34
	0.85

	61
	01130190
	镀锌扁钢
	综合
	kg
	5.27
	4.48
	0.85

	62
	01170010
	镀锌工字钢
	综合
	kg
	5.31
	4.51
	0.85

	63
	01210320
	镀锌角钢
	综合
	kg
	5.49
	4.67
	0.85

	64
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	3.695
	3.14
	0.85

	65
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	3.794
	3.22
	0.85

	66
	01090250_1
	圆钢
	Φ6
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	67
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	3.723
	3.16
	0.85

	68
	01090200_1
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	4.65
	3.95
	0.85

	69
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	3722.72
	3164.31
	0.85

	70
	01090290_1
	圆钢
	Ф10
	t
	3681.42
	3129.21
	0.85

	71
	01010030
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	3.723
	3.16
	0.85

	72
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	3.695
	3.14
	0.85

	73
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	3.761
	3.2
	0.85

	74
	01090040
	镀锌圆钢
	Φ10-14
	kg
	5.59
	4.75
	0.85

	75
	0103110390
	镀锌低碳钢丝
	Φ3
	kg
	10.18
	8.65
	0.85

	76
	01290110
	钢板
	综合
	kg
	5.403
	4.59
	0.85

	77
	01290150
	钢板
	δ3-4
	kg
	3.239
	2.75
	0.85

	78
	01290230
	钢板
	δ10-12
	kg
	5.4
	4.59
	0.85

	79
	01291590
	热轧薄钢板
	δ1.6～1.9
	kg
	3.239
	2.75
	0.85

	80
	01291600
	热轧薄钢板
	δ2.0～2.5
	kg
	4.88
	4.15
	0.85

	81
	01290570
	普通钢板
	0#-3# δ1.6-1.9
	kg
	3.239
	2.75
	0.85

	82
	01291300
	镀锌钢板
	综合
	kg
	5.45
	4.63
	0.85

	83
	01291190
	镀锌薄钢板
	δ0.5
	m2
	21.77
	18.5
	0.85

	84
	01291200
	镀锌薄钢板
	δ0.55
	m2
	25.4
	21.59
	0.85

	85
	01291220
	镀锌薄钢板
	δ0.75
	m2
	32.65
	27.75
	0.85

	86
	01291220_1
	镀锌薄钢板
	δ0.75
	m2
	32.65
	27.75
	0.85

	87
	01291240
	镀锌薄钢板
	δ1.0
	m2
	43.88
	37.3
	0.85

	88
	01291210_1
	镀锌薄钢板
	δ0.6
	m2
	26.12
	22.2
	0.85

	89
	01291250
	镀锌薄钢板
	δ1.2
	m2
	52.66
	44.76
	0.85

	90
	33410160
	管桩桩尖
	
	个
	275.66
	234.31
	0.85

	91
	0401050090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.389
	0.33
	0.85

	92
	05250050
	杉木桩
	2.5m-3m，Φ5cm
	根
	23.89
	20.31
	0.85

	93
	10109109B2
	3mm不锈钢板
	
	m2
	392.44
	333.57
	0.85

	94
	30104082B1
	水泵轨道式手动起重装置
	
	台
	560
	476
	0.85

	95
	B008_4
	潜水泵 50WQ12-13-1.1 Q=12m\/h H=13m N=1.1KW（含控制柜）
	
	台
	1770
	1504.5
	0.85

	96
	30113021B2
	250KW柴油发电机组（含油箱、烟囱等）
	
	台
	96153
	81730.05
	0.85

	97
	30402076B2_20
	充电桩380V/61A/40KW 输入电压：AC380V±20％ 输出电压61A(MAX)输出电压：DC50V~DC750V 40KW 环境温度-40℃~+65℃ 枪线长度：5m  防护等级：IP54 安装方式：壁挂/立柱安装 冷却方式：强迫风冷(智能调速)
	
	台
	19800
	16830
	0.85

	98
	30402076B2_41
	3kw壁挂单枪交流桩（单机版）
	
	台
	1560
	1326
	0.85

	99
	30402076B2_42
	充电桩充电桩220V/32A/7kW 输入电压：AC220V±20％ 输出电压32A(MAX)输出电压：7KW 环境温度-30℃~+55℃ 枪线长度：5m 充电口：新国标7孔 电子锁：支持车辆电子锁 防护等级：IP55 走线方式：下进下出
	
	台
	1680
	1428
	0.85

	100
	30402077B1_22
	机械应急启动柜
	
	台
	12000
	10200
	0.85

	101
	30404056B1_1
	电池柜（含电池组，后备2小时）
	
	台
	45000
	38250
	0.85

	102
	30405049B2_1
	20KVA
	智能化系统UPS主机
	台
	19504
	16578.4
	0.85

	103
	30410045B1
	明装接闪带：采用∅12热镀锌圆钢通长敷设
	
	m
	2.19
	1.86
	0.85

	104
	30501008B2
	打印机
	
	台
	3027
	2572.95
	0.85

	105
	30501071B1
	IP网络适配器
	
	台
	2381
	2023.85
	0.85

	106
	30501081B1
	防火墙
	
	台
	7364
	6259.4
	0.85

	107
	30501085B1
	24口POE交换机
	
	台
	1235
	1049.75
	0.85

	108
	30501085B1_1
	24口汇聚交换机
	
	台
	8474
	7202.9
	0.85

	109
	30501085B1_2
	8口POE交换机
	
	台
	736
	625.6
	0.85

	110
	30501085B1_5
	安防核心交换机
	
	台
	14276
	12134.6
	0.85

	111
	30501085B1_6
	校园网系统核心交换机
	
	台
	26633
	22638.05
	0.85

	112
	30501085B2
	24口接入交换机
	
	台
	1425
	1211.25
	0.85

	113
	30501086B1
	48口POE交换机
	
	台
	5210
	4428.5
	0.85

	114
	30501086B1_1
	48口接入交换机
	
	台
	2119
	1801.15
	0.85

	115
	30501090B1_1
	停车场管理系统服务器
	
	台
	3027
	2572.95
	0.85

	116
	30501101B1_3
	管理电脑
	
	台
	3027
	2572.95
	0.85

	117
	30501101B2_2
	巡更管理计算机
	
	台
	3027
	2572.95
	0.85

	118
	30501101B2_3
	安防系统管理计算机
	
	台
	3027
	2572.95
	0.85

	119
	30501101B2_4
	台式电脑
	
	台
	3000
	2550
	0.85

	120
	30501103B2
	无线网桥（含发射端、接收端）
	
	套
	268
	227.8
	0.85

	121
	30501122B1
	上网行为管理
	
	套
	9013
	7661.05
	0.85

	122
	30503197B2
	无线控制器
	
	台
	1758
	1494.3
	0.85

	123
	30504001B1_1
	监控管理软件
	
	套
	2018
	1715.3
	0.85

	124
	30504001B1_2
	停车场管理软件
	
	套
	30265
	25725.25
	0.85

	125
	30504001B2_1
	门禁管理软件
	
	套
	11000
	9350
	0.85

	126
	30504001B2_2
	含巡更智能管理软件
	
	套
	2018
	1715.3
	0.85

	127
	30504001B2_3
	门禁管理系统
	
	套
	11000
	9350
	0.85

	128
	30505112B1
	IP网络音箱
	
	个
	583
	495.55
	0.85

	129
	30506004B1
	CD播放器
	
	台
	523
	444.55
	0.85

	130
	30506016B2
	调音台
	
	台
	1501
	1275.85
	0.85

	131
	30506029B1
	IP音频采集器
	
	台
	2138
	1817.3
	0.85

	132
	30506043B1
	纯后级功放
	
	台
	2185
	1857.25
	0.85

	133
	30506045B1
	前置放大器
	
	台
	618
	525.3
	0.85

	134
	30506051B1
	操场防水音柱
	
	只
	1197
	1017.45
	0.85

	135
	30506079B1
	广播话筒
	
	台
	275
	233.75
	0.85

	136
	30506079B2
	寻呼话筒
	
	台
	1112
	945.2
	0.85

	137
	30506108B1
	IP网络控制主机
	
	台
	39682
	33729.7
	0.85

	138
	30506119B1_1
	IP网络功放(60W)
	
	台
	1568
	1332.8
	0.85

	139
	30506119B1_2
	IP网络功放(200W)
	
	台
	618
	525.3
	0.85

	140
	30506119B2
	IP网络功放(120W)
	
	台
	1283
	1090.55
	0.85

	141
	30506123B1
	千兆光模块
	
	台
	180
	153
	0.85

	142
	30506123B1_1
	三十二路消防联动网络模块
	
	台
	3296
	2801.6
	0.85

	143
	30506125B1
	调谐器
	
	台
	825
	701.25
	0.85

	144
	30506205B1
	46寸液晶拼接屏
	
	套
	4372
	3716.2
	0.85

	145
	30506214B1
	128路16盘位NVR
	
	台
	10500
	8925
	0.85

	146
	30507041B1
	网络控制键盘
	
	套
	8071
	6860.35
	0.85

	147
	30507074B1
	7寸人脸门禁一体机
	
	台
	2072
	1761.2
	0.85

	148
	30507079B1_2
	单门磁力锁
	
	台
	135
	114.75
	0.85

	149
	30507079B1_3
	双门磁力锁
	
	台
	227
	192.95
	0.85

	150
	30507083B1_2
	闸机摆臂
	
	套
	511
	434.35
	0.85

	151
	30507083B1_3
	单翼道闸
	
	套
	10290
	8746.5
	0.85

	152
	30507083B2_1
	双翼道闸
	
	套
	10290
	8746.5
	0.85

	153
	30507084B1
	电子巡更系统 (信息钮)
	
	套
	27
	22.95
	0.85

	154
	30507085B1
	巡更棒专用通讯器
	
	套
	1009
	857.65
	0.85

	155
	30507087B1
	400万枪式网络摄像机
	
	台
	356
	302.6
	0.85

	156
	30507087B1_1
	400万垫底蝶形网络摄像头
	
	台
	386
	328.1
	0.85

	157
	30507088B1
	400万半球网络摄像机
	
	台
	376
	319.6
	0.85

	158
	30507127B1
	4进9出解码器
	
	台
	11946
	10154.1
	0.85

	159
	30507146B1
	抓拍触发地感线圈
	
	套
	471
	400.35
	0.85

	160
	30507146B1_1
	防砸车地感线圈
	
	套
	471
	400.35
	0.85

	161
	30507155B1
	一体化道闸(集成抓拍、显示、语音播报、补光、道闸防砸及控制功能)
	
	台
	26800
	22780
	0.85

	162
	30606028B1
	无线AP
	
	台
	359
	305.15
	0.85

	163
	30609007B1
	操作台
	
	台
	1480
	1258
	0.85

	164
	30701051B1_5
	箱型离心排风机(吊装)2760m�/h-381Pa-1400rpm 电源：0.75KW-380V 机组重量：50KG 噪声：59dB
	
	台
	2897
	2462.45
	0.85

	165
	30701051B1_6
	箱型离心排风机(吊装)3220m�/h-388Pa-1400rpm 电源：1.10KW-380V 机组重量：59KG 噪声：60dB
	
	台
	3242
	2755.7
	0.85

	166
	30701051B1_7
	箱型离心送风机(吊装)2120m�/h-368Pa-1400rpm 电源：0.75KW-380V 机组重量：50KG 噪声：59dB
	
	台
	2483
	2110.55
	0.85

	167
	30701051B1_8
	箱型离心送风机(吊装)2760m�/h-381Pa-1400rpm 电源：0.75KW-380V 机组重量：50KG 噪声：59dB
	
	台
	2897
	2462.45
	0.85

	168
	30701051B1_9
	防爆箱型离心排风机(吊装) HTFC-I-NO.09 2120m3/h-368Pa-1400rpm 电源:0.75KW-380V 机组重量:50KG 噪声:59dB0°水平下出风口,0°水平吸风口
	
	台
	3724
	3165.4
	0.85

	169
	30701054B1_3
	离心式双速排风排烟风机 排烟38210m∅/h-748Pa-650rpm 电源:15.5KW -380V 噪音:74dB 排风 17506m∅/h-326Pa-360rpm 电源:6.2KW -380V 噪音:63dB 机组重量:456KG(落地装)
	
	台
	12028
	10223.8
	0.85

	170
	30701054B2_1
	离心式双速排风排烟风机
	HTFC-II-No.28 排烟34570m∅/h-688Pa-550rpm 电源:18.5KW -380V 噪音:73dB 排风 27300m∅/h-314Pa-360rpm 电源:6.2KW -380V 噪音:65dB 机组重量:605KG(落地装)
	台
	12028
	10223.8
	0.85

	171
	30701057B1_1
	人防轴流排风风机(吊装)3600m�/h-456Pa-1450rpm 电源：1.10KW-380V 机组重量：79KG 噪声：72dB
	
	台
	3595
	3055.75
	0.85

	172
	30701057B1_2
	矩形管道式排风风机 (吊装)JDF-R-4 2120m�/h-285Pa-690rpm 电源：0.37KW-380V 机组重量：52KG 噪声：61dB(A) 0°水平下出风口，0°水平吸风口
	
	台
	2523
	2144.55
	0.85

	173
	30701057B1_3
	PQ2 JVF-AM-250E4 壁式排风机 1000m%%153/h,1380r/min,0.050KW,50Pa,54dB(A)  钢丝防护网孔径5mmX5mm
	
	台
	856
	727.6
	0.85

	174
	30701057B2_1
	PQ5
	JVF-AM-400E4 壁式排风机 3850m�/h，1350r/min，0.180KW-220V，45Pa，67dB(A)
	台
	1179
	1002.15
	0.85

	175
	30701065B1_4
	JVF-AM-200E4 壁式排风机 490m�/h，1460r/min，0.029KW，20Pa，45dB(A) 进出口设防护网及70℃防火阀，钢丝防护网孔径5mmX5mm
	
	台
	791
	672.35
	0.85

	176
	30701065B1_5
	P1 JVF-CP-150 天花板管道式换气扇 150mφ153/h,0.025KW,150Pa,39dB(A),自带止回措施
	
	台
	170
	144.5
	0.85

	177
	30701065B1_6
	P4 JVF-CP-500 天花板管道式换气扇 500mφ153/h,0.040KW,250Pa,47dB(A) 接管尺寸:∅50,自带止回措施
	
	台
	170
	144.5
	0.85

	178
	30702019B1
	镀锌薄钢板圆形风管(δ=3mm以内咬口)直径(≤1000mm)
	
	m2
	109.1
	92.74
	0.85

	179
	30702031B1_1
	镀锌薄钢板矩形风管(δ=3mm以内焊接)长边长(≤450mm)
	
	m2
	109.1
	92.74
	0.85

	180
	30702032B2_1
	镀锌薄钢板矩形风管(δ=3mm以内焊接)长边长(≤1000mm)
	
	m2
	109.1
	92.74
	0.85

	181
	30703204B1_1
	电动脚踏两用风机 DJF-1 清洁式通风量:电动2000m/h, H=1215Pa,N=1.1Kw,脚踏:2000m/h,H=938Pa;(开2台) 滤毒式通风量:电动1110m/h, H=1550 Pa,N=1.1Kw 脚踏:1110m/h,H=1300Pa;(开2台)
	
	台
	3827
	3252.95
	0.85

	182
	30703205B1_1
	油网过滤器 LWP-X 1X4型 风量G=4000m%%153/h,阻力小于41.7Pa,管式安装
	
	台
	1972
	1676.2
	0.85

	183
	30703212B1
	过滤吸收器 RFP-1000 风量G=1000 m%%153/h,阻力小于700 Pa
	
	台
	28529
	24249.65
	0.85

	184
	30904035B2
	火灾报警控制器
	JBF-11SF（272点）
	台
	13451
	11433.35
	0.85

	185
	30904045B1
	手动控制盘
	
	台
	865
	735.25
	0.85

	186
	30904045B1_1
	消防联动控制器
	
	台
	15292
	12998.2
	0.85

	187
	30904048B1
	消防应急广播控制装置
	
	台
	1807
	1535.95
	0.85

	188
	30904052B1
	消防专用电话总机
	
	台
	558
	474.3
	0.85

	189
	30904056B1
	液位仪
	
	台
	450
	382.5
	0.85

	190
	30904056B1_1
	图形显示装置
	
	台
	13504
	11478.4
	0.85

	191
	30904058B1
	防火门监控主机
	
	台
	3752
	3189.2
	0.85

	192
	30904058B1_1
	消防电源监控主机
	
	台
	3381
	2873.85
	0.85

	193
	30904059B1
	应急照明控制器
	
	台
	12300
	10455
	0.85

	194
	31009007B1_1
	室内消火栓稳压设备 XW(L)-I-2.5-45-ADL(详17S205-15) 配用水泵型号:ADL10-6 Q=2.5L/S H=45m N=2.2KW 启泵压力为0.38mpa,PS1=0.42mpa,PS2=0.49mpa
	
	套
	14903
	12667.55
	0.85

	195
	31009008B1_2
	气压给水设备
	电动泵(一用一备)32DL5-10x3(Q=5m/h,H=30m,N=1.5kW) 手摇泵(Q=4m/h3,H=30m) 气压罐
	套
	30531
	25951.35
	0.85

	196
	31009008B2_2
	二区冷水变频加压泵组(两用一备)整套参数Q=20.5m3/h
	H=42mH2O 控制柜:HLC-3/3+1P-2.2 配备水泵3台:N=4.0KWX3 气压罐:%%C600x1800 压力:0.6MPa 稳压泵:型号40SFL6-40 功率:2.2KW 基础0.384
	套
	53097
	45132.45
	0.85

	197
	31009058B1_1
	WTS-2A型水箱自洁消毒器
	
	台
	2000
	1700
	0.85

	198
	31009106B1_2
	战时不锈钢生活水箱
	4.0mx4.5mx2.0m(H)临战拼装，实际储水27.9T(带通气管、溢流管、泄水管、液位计)
	个
	34468
	29297.8
	0.85

	199
	31009106B2_3
	生活冷水箱
	6000×3000×2000 有效储水容积26.1T (带通气管、溢流管、泄水管、液位计)
	个
	33628
	28583.8
	0.85

	200
	31009106B2_4
	战时不锈钢饮用水箱
	4.0mx4.0mx2.0m(H) 临战拼装，实际储水24.8T(带通气管、溢流管、泄水管、液位计)
	个
	31100
	26435
	0.85

	201
	31009109B2_1
	18T消防水箱
	不锈钢组合拼装水箱 5000×3000×2000(L×B×H)(通气管、泄水管、溢流管、玻璃管液位计)（带30mm厚玻璃棉保温，外包沥青胶玻璃布及镀锌薄钢板）
	台
	64513
	54836.05
	0.85

	202
	04290120
	钢筋混凝土PHC管桩
	Φ500 AB125
	m
	169.47
	144.05
	0.85

	203
	40906007B1
	接地母线敷设
	Φ12镀锌圆钢
	m
	4.09
	3.48
	0.85

	204
	80010680
	预拌同配比砂浆
	C20(42.5)  砂子4.75mm
	m3
	171.06
	145.4
	0.85

	205
	80010690
	预拌同配比砂浆
	C25(42.5)  砂子4.75mm
	m3
	183.92
	156.33
	0.85

	206
	80010700
	预拌同配比砂浆
	C30(42.5)  砂子4.75mm
	m3
	196.27
	166.83
	0.85

	207
	80010710
	预拌同配比砂浆
	C35(42.5)  砂子4.75mm
	m3
	207.37
	176.26
	0.85

	208
	80213460
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	387.33
	329.23
	0.85

	209
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	406.94
	345.9
	0.85

	210
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	426.55
	362.57
	0.85

	211
	80213475
	预拌非泵送细石混凝土
	C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	212
	80213480
	预拌非泵送细石混凝土
	C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	416.5
	354.03
	0.85

	213
	80213485
	预拌非泵送细石混凝土
	C60(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	555.34
	472.04
	0.85

	214
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	460.87
	391.74
	0.85

	215
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	367.72
	312.56
	0.85

	216
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	348.11
	295.89
	0.85

	217
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	387.33
	329.23
	0.85

	218
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	406.94
	345.9
	0.85

	219
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	426.55
	362.57
	0.85

	220
	80213590
	预拌非泵送普通混凝土
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	221
	80213750
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	392.23
	333.4
	0.85

	222
	80213755
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	411.84
	350.06
	0.85

	223
	80213760
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	431.46
	366.74
	0.85

	224
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	451.07
	383.41
	0.85

	225
	80213770
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	470.68
	400.08
	0.85

	226
	80214870
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	426.55
	362.57
	0.85

	227
	80214875
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	228
	80214880
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	229
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	416.5
	354.03
	0.85

	230
	80215305
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	470.68
	400.08
	0.85

	231
	80230010
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	232
	80230010_1
	预拌泵送陶粒混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	233
	80250090
	细粒式沥青混凝土
	AC-10 F 碎石
	m3
	1153.01
	980.06
	0.85

	234
	80250170_1
	细粒式沥青混凝土
	AC-13 C 碎石
	m3
	1108.32
	942.07
	0.85

	235
	80250340_1
	粗粒式沥青混凝土
	AC-25 C 碎石
	m3
	925.09
	786.33
	0.85

	236
	B009
	潜水泵
	65WQ25-13-2.2 Q=25m\/h H=13m N=2.2KW（含控制柜）
	台
	2195
	1865.75
	0.85

	237
	B010
	潜水泵
	80WQ37-14-3.0 Q=37m\/h H=14m N=3.0KW（含控制柜）
	台
	2700
	2295
	0.85

	238
	B011
	潜水泵
	80WQ42.5-13-3.0 Q=42.5m\/h H=13m N=3.0KW（含控制柜）
	台
	2700
	2295
	0.85

	239
	B012
	潜水泵
	80WQ23-15-3.0 Q=27.6m\/h  H=15m  N=3.0KW（含控制柜）
	台
	2150
	1827.5
	0.85

	240
	B013
	室内消火栓水泵
	Q=15L/S H=55mH20 N=15KW (一用一备)（含控制柜）
	台
	8800
	7480
	0.85

	241
	B014
	室外消火栓水泵
	Q=40L/S H=45mH20 N=45KW (一用一备)（含控制柜）
	台
	11618
	9875.3
	0.85

	242
	B015
	自动喷淋水泵
	Q=40L/S H=45mH20 N=45KW (一用一备)（含控制柜）
	台
	11618
	9875.3
	0.85

	243
	BC001B1
	巡更棒 
	
	
	360
	306
	0.85

	244
	11270001_14
	钢楼梯制作 (踏步式)
	
	t
	7440.91
	6324.77
	0.85

	245
	11270001_13
	钢楼梯制作 (爬式)
	
	t
	6731.53
	5721.8
	0.85

	246
	33010330_4
	钢板柱制作 (焊接H型 最大钢板厚 20mm以内)
	
	t
	8228.53
	6994.25
	0.85

	247
	33010330_5
	钢板柱制作 (焊接H型 最大钢板厚 20mm以内)
	
	t
	8228.53
	6994.25
	0.85

	248
	33010330_3
	钢板柱制作 (焊接H型 最大钢板厚 30mm以内)
	
	t
	8173.48
	6947.46
	0.85

	249
	33010330_4
	钢板柱制作 (焊接H型 最大钢板厚 30mm以内)
	
	t
	8173.48
	6947.46
	0.85

	250
	33010350_3
	焊接H型钢梁制作 (最大钢板厚 20mm以内)
	
	t
	8004.41
	6803.75
	0.85

	251
	33010350_4
	焊接H型钢梁制作 (最大钢板厚 20mm以内)
	
	t
	8012.64
	6810.74
	0.85

	252
	33010350_5
	焊接H型钢梁制作 (最大钢板厚 20mm以内)
	
	t
	8012.64
	6810.74
	0.85

	253
	RF000098
	出入口临战预制梁封堵(HLF)
	封堵框
	米
	395
	335.75
	0.85

	254
	RF000099
	出入口临战预制梁封堵(HLF)
	封堵构件
	m2
	948
	805.8
	0.85


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
    投标人可自行勘察现场，了解现场自然条件。                            

（2） 工程建设地点的现场施工条件
     本招标工程已具备施工条件，投标人可自行勘察现场，了解现场自然条件。           

（3） 招标项目说明

  具体招标范围及内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。                                                                          

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

  详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。                                   

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
 详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。                                  

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按要求做好防雷电、防火等的安全防护工作；中标人承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由中标人全部负责，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 
（2） 水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、 发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。   
（3） 文明施工要求

（1）承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价内。

（2）工程质量应按承包范围和职责，要保持施工现场周边整洁。

（3）施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。                                                                          
（4） 施工机具进场要求

中标人投标时拟投入本合同工程的主要施工机械设备，根据工程建设需要，及时到位进场 。未经招标人同意不得不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。 

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

达到国家规定的合格标准。 

（2） 质量要求

达到国家规定的合格标准。
（1） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（一）承诺书
          （招标人名称）：
本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位未被列入建筑市场主体“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

                 投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）
（二）无行贿犯罪承诺函
          （招标人名称）：
我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）
（三）投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	缺陷责任期为24个月，自实际竣工日期起计算。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10％。
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：按合同专用条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 按合同专用条款规定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：合同价款的10%。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按合同专用条款规定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

一、技术文件视频

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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