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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目南靖县老年服务中心项目已由南靖县发展和改革局以靖发改审【2023】79号文批准建设，建设单位为福建省南靖县民政局， 建设资金来源上级补助资金和县财政资金，招标人为南靖县城市建设投资开发有限公司，委托的招标代理单位为福建广合丰建设有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：南靖县山城镇；
2.2.工程建设规模：本项目总投资概算687.39万元（其中建安工程费614.77万元，工程建设其他费54.18万元，预备费18.44万元），预算审核价6004854.55元（含暂列金180000元）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：项目主要把原中医院改造成县老年活动中心，老年活动中心改造面积2760平方米，附属用房面积300.64平方米；中心扩建建筑面积546.3平方米，配套建设内部道路、绿化、停车位、围墙、大门等室外工程。具体以招标人提供的施工图纸、预算审核书及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围，三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中房屋建筑工程专业相应规模标准，二级注册建造师可担任中小型工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：发包价5480630.47（含暂列金180000元）元；
2.5.工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）12月31日前完成除电梯和消防水池外所有工程；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。③根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与本项目投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；④根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。⑤根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，投标人需提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑦根据住房和城乡建设部办公厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知（建办市函〔2022〕361号）》的规定，我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。⑧本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年10月27日 00:00:00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=9% ）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年11月9日下午17:00时前（指款项到达指定账户时间）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾贰万元整（￥120000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标人须知前附表第23条规定。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年11月10日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front）上发布。
9.联系方式
招标人：南靖县城市建设投资开发有限公司
地址：福建省漳州市南靖县山城镇南环路198号2幢210室，邮编：363699
电子邮箱:/
电话：0596-7855879，传真：/
联系人：黄工
招标代理机构：福建广合丰建设有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场26栋2梯2208号，邮编：363000
电子邮箱:fjghfjs@126.com
电话：0596-2989260，传真：0596-2989260
联系人： 小郭
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
联系电话：0596-6033270、0596-7823380
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号（南靖县行政服务中心6楼）
联系电话：0596-7853991
第2章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：南靖县城市建设投资开发有限公司
地址：福建省漳州市南靖县山城镇南环路198号2幢210室
联系人：黄工
电话：0596-7855879，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建广合丰建设有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场26栋2梯2208号
联系人：小郭 
电话：0596-2989260，传真：0596-2989260
电子邮箱：fjghfjs@126.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：南靖县老年服务中心项目
报建编号：3506272308179902
招标项目编号：E3506270601800572001
标段名称：南靖县老年服务中心项目
标段编号：E3506270601800572001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级补助资金和县财政资金
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	南靖县山城镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目总投资概算687.39万元（其中建安工程费614.77万元，工程建设其他费54.18万元，预备费18.44万元），预算审核价6004854.55元（含暂列金180000元）

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	项目主要把原中医院改造成县老年活动中心，老年活动中心改造面积2760平方米，附属用房面积300.64平方米；中心扩建建筑面积546.3平方米，配套建设内部道路、绿化、停车位、围墙、大门等室外工程。具体以招标人提供的施工图纸、预算审核书及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号（南靖县行政服务中心6楼）
联系电话：0596-7853991

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本招标项目采用电子招投标。
开标要求：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件，开标继续。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：九邑(厦门)工程设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：南靖县城市建设投资开发有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建华亿建设咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建环闽工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
12月31日前完成除电梯和消防水池外所有工程

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：根据设计要求
智慧工地管理要求：根据设计要求
建筑垃圾减量化目标：根据设计要求
其他要求：根据设计要求

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月2日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：  
接受分包的第三人资格、资质要求：
  

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：  

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年11月10日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：120000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506270601800572001;现金形式仅支持本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，没有被列为招投标重点监管对象的投标人不得以现金形式递交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：南靖县农行营业厅
帐户名称：南靖县城市建设投资开发有限公司
帐    号：13680101040010368
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506270601800572001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子担保保函，不接受纸质保函。采用电子担保保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子担保保函所需的一切费用由投标人自理。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506270601800572001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506270601800572001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按“漳行政[2012]19号文”、“漳建易[2012]12号文”的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。年度保证金金额少于本项目要求的，须以电子保函形式补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的房屋建筑类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标保证金的证明材料：a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司出具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人在投标截止后撤销投标文件（因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件）。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 、0512-58173200、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：根据闽建筑〔2022〕3 号要求，计价软件开发单位应当按照要求完善投标报价文件的计价软件功能，并通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序。投标人可选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的任一计价软件应用程序编制投标文件。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年11月10日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人在制作电子投标文件时须将电子保函及投标人名称变更证明材料扫描件（如有）随同电子投标文件一并在线提交。由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，可以按不利于投标人的情形认定，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年11月10日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁等电子设备的封存和移交工作，并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法（K=9%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：  个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前。（中标通知书落款日期视为中标通知书发出之日）。以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。
履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。履约保证金的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后无息退还给中标人。②以履约保函的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后将保函归还给中标人。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地点：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
电话：0596-6033270、0596-7823380

	40.
	34.2
	其他
	1.中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件伍份(与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章）及投标文件扫描件U盘1份。
2.根据闽建筑〔2023〕10号要求将《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》通用本第2章第2节投标须知第18.3款第（1）项，即“（1）投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。投标保函（附件2-1）和免缴投标保证金承诺函（附件2-3）的“投标人在投标截止后撤销投标文件”条款予以相应删除。

3.中标人应按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。本项目执行‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。

4.中标人在施工过程应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知》（漳建工函〔2022〕40号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

5.一级建造师电子注册证书的使用根据建办市〔2021〕40号的相关规定执行；福建省住房和城乡建设厅颁发的二级建造师电子注册证书的使用根据闽建筑函〔2022〕33号的相关规定执行，其他省份应根据国家有关规定及当地相关政策条例规定执行。投标文件不符合以上要求的，评标委员将否决其投标。

6.因疫情或其他政策性影响，导致投标单位社保无法缴纳或无法导出的，投标单位可附上相关政策文件（截图）说明。(本条款与招标文件。

7.投标保证金退还：以现金形式提交投标保证金的需向招标人提交退款资料（退款收据原件（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章），以上资料提交或邮寄到招标代理单位，以确保投标保证金顺利退还。

备注：潜在投标人需一次性足额提交投标保证金，若因潜在投标人分次累计提交造成款项到账时间未在招标文件规定时间的，视为潜在投标人未提交投标保证金。

8.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

9.中标人必须在中标候选人公示结束之日起2日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后3日历天内，与招标人联系商定签订合同事宜及项目进场事宜。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本。
	5.1投标人应承担投标文件编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及代理机构对上述费用不负任何责任。

5.2本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理委托合同约定，由招标人支付。

	10
	原文见范本。
	投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1
	原文见范本。
	资格文件应包括以下内容：

（1） 
投标人基本情况表；

（2） 
法定代表人资格证明书；

（3） 
投标人诚信承诺函；

（4） 
授权委托书（如有时）；

（5） 
拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

（6） 
拟派出项目负责人承诺函；

（7） 
拟派出项目技术负责人简要情况表；

（8） 
拟派出施工现场管理人员表；

（9） 
项目部施工管理人员到位承诺书；

（10） 投标人基本账户信息；

（11） 投标保证金有关单据扫描件；

（12） 其他资料。

	15.2.1
	原文见范本。
	商务文件应包括下列内容：

（1） 
投标函；

（2） 
投标函附录；

（3） 
其他资料;

	26.3
	原文见范本。   
	国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新组织招标。

	27/28
	原文见范本
	依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于十日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

（十一）评标委员会成员名单；

（十二）异议的渠道和方式；

（十三）省级行业监督部门规定公示的其他内容。


第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	详见预算审核书

	2
	2.2
	K值取定
	K＝ 9 %

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	本项目发包价：5480630.47元（含暂列金180000元）。详附件1发包价分析表

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）/ ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）/ 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人，设备安装施工员1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人；备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知（闽建筑函〔2022〕35号）规定：（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	7.2
	抽取中标候选人
方法
	1.评标委员会按照招标文件的规定对入围投标单位的投标文件进行评审，由招标代理单位公布经评审不少于3家合格有效投标单位名单及其对应投标编号。招标人从合格有效投标编号中公开随机抽取其中一个号码，第一次抽取的号码对应的投标人为中标候选人。
2.投标人代表应参加中标候选人的抽取过程，投标人代表未参加中标候选人的抽取过程的，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

3.在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

合同协议书
发包人（全称）： 南靖县城市建设投资开发有限公司 
承包人（全称）：                             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南靖县老年服务中心项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：南靖县老年服务中心项目；
2.工程地点：南靖县山城镇；
3.工程立项批准文号：靖发改审〔2023〕79号；
4.资金来源：上级补助资金和县财政资金 ；

5.工程内容：项目主要把原中医院改造成县老年活动中心，老年活动中心改造面积2760平方米，附属用房面积300.64平方米；中心扩建建筑面积546.3平方米，配套建设内部道路、绿化、停车位、围墙、大门等室外工程。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：南靖县老年服务中心项目工程施工图纸所含全部内容。具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：          年     月      日。根据项目实施情况，以开工令时间为准。

计划竣工日期：          年     月      日。以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。

工期总日历天数：  60日历天，重要节点工期为12月31日前完成除电梯和消防水池外所有工程。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准及以上。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为： 

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价。
    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在           签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自  双方盖章签字后   生效。

    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 贰 份，副本 贰 份；承包人执正本 贰 份，副本 贰 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

组织机构代码：                         组织机构代码：            
地  址：                                 地  址：                    
邮政编码：                             邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                             委托代理人：                  
电  话：                                 电  话：                    
传  真：                 传  真：                    
电子信箱：                               电子信箱：                    
开户银行：                               开户银行：                    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》
第3节  专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（4）投标书及其附件；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）已标价工程量清单；（10）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（11）预算审核书、编制说明；（12）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                          ；
名    称：                                ； 

资质类别和等级：                          ； 

联系电话：                                ； 

电子信箱：                                 ； 

通信地址：                                 ；
1.1.2.5 设计人：                          ；
名    称：                                ；
资质类别和等级：                           ； 

联系电话：                                ； 

电子信箱：                                ； 

通信地址：                                ；
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用合同条款1.1.3规定执行。
1.1.3.9 永久占地包括： 根据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经监理人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（4）投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）已标价工程量清单；（10）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（11）预算审核书、编制说明；（12）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 签订合同时约定 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：本工程施工组织设计方案、开工报告等与工程相关的资料；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后5天内提供，如未及时提供或提供的不满足发包人要求，均须向发包人支付违约金5万元人民币；

承包人提供的文件的数量为：六套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后3日历天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：               ；

发包人指定的接收人为：                     ；

承包人接收文件的地点：                     ；

承包人指定的接收人为：                     ；

监理人接收文件的地点：                     ；

监理人指定的接收人为：                     ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：详见施工图纸 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：只对工程量清单存在缺项、漏项的项目进行调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本工程量清单存在缺项、漏项且偏差导致工程总造价误差在正负大于3%的，按实增减，工程总造价偏差范围正负在3%之内的(含3%)不予调整。

1.13.1承包人应在中标通知书发出后14天内向建设单位提出工程量清单核对申请报告。承包人应在接到中标通知书之日起28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向招标人提出异议或修正要求。如工程量清单与施工图纸实际情况存在缺项、遺漏项目导致工程总造价误差在±3%以外的，经双方核实并报招标人确认后，在施工合同中的合同价款进行调整。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担；承包人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，发包人有权不予支付。承包人违反本规定不签订合同、不履行合同，给发包人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，承包人必须提交加盖法人公章及造价师执业章的工程量清单中开列的报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，承包人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。

1.13.2核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核单位审核确认后作为投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方合同价款调整及竣工结算的依据，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将所调整的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

1.13.3承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定： 按照1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：               ；

姓    名：               ；

身份证号：               ；

职    务：               ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行过程中与发包人，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关的事宜  设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                       。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电（包括变压器、三相电源等用电设施及接入网一切手续）、电讯等由承包人自行解决，本项目的场地平整由承包人负责。施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施所产生的由费用全部由承包人承担，结算时不予调整。发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：是，工程款支付担保的担保期限届至发包人按照施工合同约定支付除工程质量保修金以外的全部工程结算款项之日后 30 天。

发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保采用银行保函、工程保证保险和融资性担保公司保函等方式。鼓励商业银行、保险公司和融资性担保公司使用保函示范文本 (详见附件 )。同一担保人不得同时为同一工程项目提供工程款支付担保和履约担保。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④有效的工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）⑥满足《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014规定的其他资料等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等（所提供的所有材料均须同时提供原始资料的电子档材料贰份）。

上述竣工工程资料应该在工程竣工验收合格后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付相应工程进度款。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供符合发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各陆份。（所提供的所有材料均须同时提供原始资料的电子档材料贰份）

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人及监理人，每月的25日上报当月（按月节点工期）完成的工程量和下月工程进度计划。

②承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

③承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

④承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

⑤承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。

已完工程成品保护的特殊要求及费用由承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担责任和全部费用。
⑥承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。

⑦自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

⑧承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用已包含在合同总价中。

⑨承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其他施工项目的施工队伍的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。

⑩对于在工程实施过程中，为推广应用新工艺、新技术、新材料、新标准而需增加的机械、设备等，承包人应按发包人或监理人要求增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应负责由此所产生的一切费用。

⑪承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

⑫承包人是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目《环境影响报告书》、《水土保持方案报告书》及《施工图设计文件》相关环保、水保措施和设施。承包人应编制施工环保、水保实施细则报送监理人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。承包人在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合发包人做好环保、水保验收准备工作，建立健全环保、水保档案。

⑬承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

⑭承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。

 ⑮在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

⑯承包人在质量保修期内保修范围包含网络故障及光纤故障。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：       
身份证号：      
建造师执业资格等级：          
建造师注册证书号：         
建造师执业印章号：      
安全生产考核合格证书号：                               
联系电话：                                
电子信箱：             
通信地址：      
承包人对项目负责人的授权范围如下：按通用合同条款3.2.1规定执行。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每个月到岗不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款3.2.1规定执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应到岗的但因故确实无法到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金￥10000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人每月到岗签到少于22天，每少一天向发包人交纳10000元违约金，累计超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并不予退还履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人更换项目负责人或项目项目技术负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人或项目技术负责人。承包人若需更换项目负责人或项目技术负责人，须事先得到发包人的书面批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力、资格、资历不得低于被替换人，并在更换前向发包人交纳10万元人民币/人次的违约金。擅自更换项目负责人或项目技术负责人的将处双倍违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人交纳违约金1万元人民币/天，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并不予退还履约保证金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换该施工管理人员按10000元人民币/天，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于22天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。

（2）技术负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以违约金￥10000元/人次。
3.3.5承包人主要施工管理人员的违约责任：

若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，其它项目部人员应到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，项目负责人、项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金￥10000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金￥5000元。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许（另有约定除外） 。
其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用本》通用合同条款3.6工程照管与成品、半成品保护（1）规定执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限

履约担保金额：为中标合同价的10％；
履约担保形式：以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前。（中标通知书落款日期视为中标通知书发出之日）。以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。
履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

履约保证金的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后无息退还给中标人。②以履约保函的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后将保函归还给中标人。

注：若采用银行保函或建设工程保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，承包人应主动办理延长手续，并承担相应费用，逾期办理的自行承担由此造成的后果和责任。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

  由监理人自行承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：                               
姓    名：                               
职    务：                               
监理工程师执业资格证书号：                               
联系电话：                               
电子信箱：                               
通信地址：                               
关于监理人的其他约定：                               
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

（3）争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

所有隐蔽工程在隐蔽前必须经监理、业主及相关单位人员验收签字确认，并如实做好隐蔽记录和保留影相资料后，方可组织下道工序的施工。隐蔽工程的验收记录和签证应在验收之日起伍天内完成。

5.3.3承包人私自覆盖：监理工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的两倍的违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全检查不能达标的，按本合同第6.1.1(5)条款的约定执行，并且发包人有权另行选择施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。

（3）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施。

（4）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。

（5）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。漳州市有关规定执行，若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，承包人须向发包人按每次5000元支付违约金，若安全文明施工十次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次的违约金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1、全面推行标准化施工，严格按照《福建省市政工程施工标准化管理指南》规定的期限、规模、标准完成承包人驻地、现场围挡、施工便道（含便桥等）、预制场、钢筋加工场、小型构件预制场、材料堆放场、库房等建设，并通过监理人审查和项目业主的审批。

2、严格执行国家、福建省、漳州市相关部门和发包人印发的有关安全管理的法律法规、规章规范、文件规定，保证安全生产措施费专款专用，切实落实“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”，建立“横向到边，纵向到底”的安全生产管理保障体系，建立健全安各项全生产管理制度，制订和落实安全生产应急预案，预防和杜绝重大安全事故和人员伤亡事故。

3、发包人为规范建设项目实施全过程标准化管理，满足创建文明城市及生态环保需求，将统一规范装配式围挡，对项目施工现场设置连续封闭式的装配式围挡，项目承包人需向发包人支付施工现场已完成设置的装配式围挡建设费用。装配式围挡产权属发包人所有，项目结束后装配式围挡应由发包人实施拆除并收回。

4.严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总体施工组织设计，在实施过程中按照有关技术规范及监理单位要求编制有关专项施工方案、技术交底、安全交底等工程技术资料。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程施工组织设计在合同签订后5天内完成。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：实际进度和合同进度计划不符的情况发生后的14日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

    关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同后10日内。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：签订合同后10日内。

    关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工前自行委托具备资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

  （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人未按约定的工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为2000元/天。重要节点工期为12月31日前完成除电梯和消防水池外所有工程，每延期一天处罚2000元，不与工期延误相叠加。违约金在接到发包人通知后3日历天以现金转账的形式缴交到发包人指定账户。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）；

（4）不可抗力。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）法定节假日不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①七级及以上地震。②发生战争、爆炸、社会动乱。③8级及以上台风；（以气象台提供的资料为准）。④24小时内降雨量达到60mm以上的降雨（以气象台提供的资料为准）。⑤政策因素使工程必须停建或缓建。

遇上述不可抗力的一方，应于事故发生起 24 小时内将事故情况通报对方，并应在 7 日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由及有效证明文件。不可抗力以实际造成灾害和影响施工为准。

不可抗力发生的费用按下列原则处理：

1）工程本身的损害，由发包人承担。

2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

3）造成承包人材料、机械设备的损坏及停工等损失，由承包人负责。

以下不可预见因素等同于不可抗力：县级及以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人或承包人无法履行或无法按约定履行合同义务的。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

8.2.3承包人采购材料与工程设备要求：

A.承包人应向发包人提交《工程材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（有效复印件加盖公章）。

B.承包人采购的材料设备必须是正规厂家所拥有的正式注册的正品，不得使用次品或仿冒品，进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，以及所采购的材料、设备不得侵犯他人知识产权或其他权力，否则，其所发生的一切法律责任和损失由承包人负责。

C.承包人提供的材料设备产品的质量应符合设计及国家相关行业的规定 。且承包人采购的材料、设备还应符合投标承诺的材料、设备的品牌、型号、规格，否则发包人有权拒绝使用。投标时材料、设备未明确型号、规格的，承包人须事先得到发包人批准后方可使用，否则发包人有权拒绝使用并责令承包人于7天内将该材料退场。

D．材料设备运抵现场时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

E.承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

F.承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

G. 承包人投标文件中没有明确材料设备品牌及其材料设备型号、规格、技术参数的，招标人将根据招标文件规定的参考品牌或控制价材料设备单价价位相当【其单价计算式为：预算审核价中该项的材料设备单价×（1-K）】的品牌进行选择确定，其该材料（设备）价格不调整。因发包人原因要求承包人变更材料设备标准的，价差按经双方确认的价格（A）与预算审核价中材料设备单价×（1-K）(B)的差额计算，价差只计税金,即价差=（A-B）×税金。

H．在施工过程中，发包人及其授权委托人如发现承包人使用的材料为假冒品牌或者伪劣产品，除按要求返工外，还应按该分部分项工程费30%的费用赔偿发包人，发包人有权在工程款中直接扣除。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
应符合承包人的投标书承诺及经工程师和发包人确定的规格、数量等级要求。承包人提供的设备产品的质量必须符合国家相关行业标柱要求。材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，该费用由承包人承担  。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师制定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用均由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。

本工程原则上不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按建设行政主管部门有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按建设行政主管部门有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按建设行政主管部门有关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

    现场工艺试验的有关约定：按建设行政主管部门有关规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：
①出现增项甩项的，按实增减合同价款；
②增减项目在预算审核价中有相同（或类似）项目的，按预算审核价中的综合单价×（1-K）计算；其他费用的计取应与预算审核价的计算口径一致。
③增减项目在预算审核价中没有相同（或类似）项目的，按预算审核价编制期的编制依据计算的综合单价×（1-K）计取。经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算；其他费用的计取应与预算审核价的计算口径一致，优惠系数按招标时的同比例优惠。
④若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以发包人确认第三方审核成果为准；

⑤规费、税金等其他费用的计取应与本工程预算审核价的计算口径一致。优惠系数按招标时的同比例优惠。

（4）材料变更时价格确定：

A、预算审核价中已有的材料，按预算审核价中的综合单价×（1-K）计算；其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
B、预算审核价中没有的材料，按照预算审核价编制期《漳州建设工程材料信息》公布的材料单价×（1-K）计算。其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
C、《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以发包人确认第三方审核成果为准。

D、规费、税金等其他费用的计取应与本工程预算审核价的计算口径一致。优惠系数按招标时的同比例优惠。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.4.1.2（1）现行计价定额：详见预算审核价编制说明。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。(如有）

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      。

10.8 暂列金额（若有）

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为  除《承包人提供的主要材料和设备清单》（附件1）中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整  。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为  ±5%以内  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： /。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

  总价包含的风险范围：本招标工程合同承包方式采用总价合同。

合同价款中包括的风险范围包含项目综合单价、材料单价、机械单价、土方（含淤泥）挖填运输工程量与实测的误差、市场价格变化（招标文件另有约定的除外）、交叉施工、车辆干扰、土方运距变化、停水停电、恶劣天气影响（如台风、暴雨等）造成损失、因工程项目自身特殊要求造成的赶工、除不可抗力以外情况变化等引起的风险均在合同包干范围，今后不再调整价格、工期。施工便道、临时占地、交通围护、现有垃圾清除运输费用等费用均含在合同价款内。

投标人应充分考虑投标风险，本项目的风险包干范围包括:

①除招标文件另有约定外，市场变化原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化；（政策性文件规定的安全文明施工相关费用除外）

②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的措施；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

④针对现状施工场地应采取的所有措施费用及安全文明措施费（如办公室、传达室等）；

⑤与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；（若因发包人原因导致工期延误可顺延工期，但发包人不予任何经济补偿，一切费用包干）

⑥本项目的施工用水、施工用电（包括变压器、三相电源等用电设施及接入网一切手续）由承包人自行解决，费用由承包人自行承担；所产生的水、电费由承包人支付的费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

⑦施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

⑧本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在投标报价中。因试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；

⑨承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价内；

⑩本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由承包人负责清理和运输。

⑪如发生甩项，甩项部分金额应从总价中扣除，发包人不予任何经济补偿，由此给承包人造成的收益损失；

⑫施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款；

⑬渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自理，相关费用计入合同价款中。

⑭本项目由承包人自行负责场地的“三通一平”，发包人不另行支付该部分费用，投标人须自行到现场查勘，在报价中考虑此部分费用。
⑮投标人应综合考虑上述投标风险，并根据各自实力，施工经验、现场周边环境、施工自然条件、工程难易程度、技术复杂程度及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价（本招标文件另有约定的除外）。

风险费用的计算方法：投标人应综合考虑上述投标风险，并根据各自实力，施工经验、现场周边环境、施工自然条件、工程难易程度、技术复杂程度及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价（本招标文件另有约定的除外）。

风险范围以外合同价格的调整方法：非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的。
③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的。
④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

⑥因其他原因发包人确定需要增加工程量的，承包人必须无条件服从。
承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

⑦市场价格波动引起的调整按上述专用合同条款第11.1款执行。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：支付签约合同价的 10% 作为工程预付款。

预付款支付期限：发包人在签订合同后一个月内或约定的开工日期前的 7 天内预付工程款 。
预付款扣回的方式：从工程进度款支付起，按照工程进度款中按当期应付工程款的10%扣回工程预付款，并在已付工程进度款达到签约合同价款（扣除暂定金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后 10 天内，发包人将预付款保函退还给承包人 。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：预付款保函担保金额应与发包人支付的预付款金额相同。预付款保函担保金额根据预付款扣回的金额相应递减。有效期为：在发包人已完全从工程款支付中扣回预付款前一直有效。
预付款担保的形式为：预付款保函可采用银行保函形式或担保公司保函形式。保函由承包人从设区市分行或支行及以上（国有商业或股份制商业银行）的银行开具且须符合担保主体资格要求，并保证其在发包人已完全从工程款支付中扣回预付款前一直有效；若采用担保公司保函的形式，保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。 

承包人不得将预付款用于与本工程无关的支出或转移到本项目工程以外，发包人和监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用预付款，发包人有权立即通过向银行或担保机构发出通知启用预付款保函的方式，将该款收回，并要求承包人按有关约定支付违约金。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及福建省建设行政主管部门发布的现行各专业工程消耗量定额及其补充调整文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：完成相应进度百分比时承包人应向监理工程师及发包人提交本阶段已完成工程量报表，一式四份。监理工程师收到报表后3个工作日内审核确认并报发包人，发包人在2个工作日内审核确认；若监理工程师或发包人对承包人所报工程量有异议，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报；若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师及发包人核实的工程量为准。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 详见12.4.4进度款审核和支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：增加（8）自开工截至上次付款周期已完成的工作量及已拨付的工程款；进度付款申请单一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  / 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

(2)发包人支付进度款的期限：

工程款（进度款）支付:

1）a、暂列金不计入工程款付款的基数；b、安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付；

2）发包人支付进度款的期限：

①按月支付工程进度款，支付金额为当月完成工程量的80%，当月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

②工程完工后，拨付至已完成工程量的80%；

③工程竣工验收合格且工程结算审核定稿后，承包人提交完整的竣工归档资料且配合发包人完成项目移交后，发包方支付承包方至工程审核价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，在缺陷责任期满后无息退还。

 注：工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式增值税发票。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
            /         。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按约定的工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为2000元/天。重要节点工期为12月31日前完成除电梯和消防水池外所有工程，每延期一天处罚2000元，不与工期延误相叠加。违约金在接到发包人通知后3日历天以现金转账的形式缴交到发包人指定账户。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程竣工验收合格后，承包人应及时移交工程，否则每延期一天违约金5000元/天，违约金在接到发包人通知后3日历天以现金转账的形式缴交到发包人指定账户。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按通用条款 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行，产生的费用由承包人承担 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后10个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

 竣工结算申请单应包括的内容：(1)工程竣工验收通过后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后，向发包人提交竣工结算报告一式二份，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工验收、移交的有效证明，否则，视为结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后三个月内完成竣工结算的审定，因承包人拖延的，结算日期顺延。

(2)结算须经发包人委托的造价咨询机构复审，工程结算总造价以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为依据，承包人应积极配合咨询机构的审核工作，承包人应在造价咨询机构出具审核意见书之日起60天内对造价咨询机构出具的审核意见予以确认，否则，视为承包人同意造价咨询机构出具的审核意见及发包人的工程竣工结算结论。

(3)本工程采用总价合同，在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，竣工结算以中标价为依据。对于因发包人原因发生设计变更的工程或因发包人原因发生增加投标风险包干范围外的工程，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行审核，当事人必须提交相关项目、款项、原因以及有关单位确认的凭证的资料。

备注：施工图不得做为竣工图使用。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行 。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：由承包人向监理人提交最终结清申请单一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：监理人签发缺陷责任期终止证书后28天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请审批后35天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程通过竣工验收之日起12个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：               /            ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式:                    /                          。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /     。

关于质量保证金的补充约定：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质保金内扣除②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；③对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质登记的设计单位提出保修方案，承包人予以保修；④质量保修完成后，由发包人组织验收。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部 80 号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后48小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金，按总造价5%支付违约金；②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担；③工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场，有权单方面取消承包人的中标资格，终止本合同，承包人还应支付违约金10万元，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；④承包人有本合同补充条款约定的违约行为的，发包人有权按本合同第21条约定要求其承担违约责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，逾期提交违约金5万元；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。
（3）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。
（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的，承包人应负全部责任。发包人有权根据情节轻重对承包人处于5万元人民币/次以下的违约金。
（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；
（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（9）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,发包人有权采取相关措施。
（10）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

（11）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。
（12）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。
（13）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。   

（14）工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的 ，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。
（15）工程实施期间，监理单位在日常检查过程中发现存在的质量或安全问题，经监理单位书面多次催促后，还是整改不到位或拒不配合整改的，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 除通用合同条款约定外，还包括不可抗力①七级及以上地震。②发生战争、爆炸、社会动乱。③8级及以上台风；（以气象台提供的资料为准）。④24小时内降雨量达到60mm以上的降雨（以气象台提供的资料为准）。⑤政策因素使工程必须停建或缓建。
17.2不可抗力后果的承担


17.2.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人负责。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。并在知道保险事故发生后及时通知对方，必须经过发包人同意。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。

其他事项的约定：  / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地  人民法院起诉。

21、其他约定

21.1 由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺，并按照闽建建〔2018〕37号文福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。

21.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.2承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。

21.3承包人应无条件配合发包人办好施工许可证。

21.4承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.5如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.6承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.7承包人提交的竣工图与现场实际施工不符（指工程甩项部分或未实施部分仍在竣工图体现的）造成工程量增加的，按增加造价的三倍处罚；

21.8施工单位在施工过程中未对不合理的施工方案提出合理性建议，仍按原施工方案施工的，按该部分造价的三倍处以违约金。

21.9承包人应在合同签订后5天内提供施工组织设计方案，如未及时提供或提供不满足发包人要求的施工组织设计方案，均处于违约金5万元人民币；中标公示结束后3天内进场施工，每延迟一天处于5万元人民币的违约金，同时发包人将根据承包人制定的施工组织方案进行考核，若现场实际人员数量、机械设备数量与承包人承诺不符，甲方将按500元/人.日违约金，机械设备5000元/台.日违约金。

21.10承包人未及时进场或多次未按施工计划完成工程进度，发包人除处以经济处罚外，将联合建设行政部门对其采取综合措施。若工程进度严重滞后，必要时，发包人可自行委托第三方进行施工，发包人有权从合同价款中扣除相应款项直接支付给第三方。

21.11施工过程中，承包人需根据发包人要求制定相应施工节点计划，每延迟交付一天处于1万元人民币的违约金；同时发包人将根据承包人制定的节点计划进行考核，若现场实际人员数量、机械设备数量与承包人承诺不符，发包人将处于500元/人.日违约金，机械设备5000元/台.日违约金。

21.12承包人所有的违约金均在接到发包人通知后3日历天以现金转账的形式缴交到发包人指定账户。

21.14本项目承包人应严格执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定（在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。

21.13承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.14绿化养护期：本项目绿化工程养护期自工程竣工验收合格之日起一年（其中，日常养护6个月，成活养护6个月），从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。养护期间，发包人将进行不定期的养护检查，若检查不合格，除每次向发包人交纳违约金1 万元外，承包人还应将不合格的苗木在3日内进行更换，更换的苗木必须与原苗木同树种同规格，更换费用由承包人承担。养护期满后，承包人将所有种植花草苗木移交给发包人时，成活率必须达到100%，如达不到发包人的要求，将视情况扣减质量保证金。

  21.15特别约定：发包人与承包人同意，本合同工程款结算若经南靖县审计局审计，则工程款以南靖县审计局的审计结论作为最终结算依据，南靖县审计局审计结论与其他第三方决算结论（含发包人已与承包人确认的工程决算价款）不一致的，以南靖县审计局审计结论为准。发包人已支付工程价款的，承包人应无条件按审计结论返还差额部分款项。
 第4节 合同附件

协议书附件：
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专用合同条款附件：
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附件10：工程建设项目廉政责任书

附件11：安全生产责任书

附件12：支付保证保险（凭证）

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：                工程质量保修书

发包人（全称）：南靖县城市建设投资开发有限公司
承包人（全称）：                   

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南靖县老年服务中心项目（工程全称）签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

工程通过竣工验收之日起12个月。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：   其他项目为2年  。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。工程质量保证金在缺陷责任期满后无息退还。质量保证金返还额需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)                                
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                      组织机构代码：            
地  址：                            地  址： 
邮政编码：                          邮政编码：  
法定代表人：                        法定代表人：          
委托代理人：                        委托代理人：              
电  话：                            电  话：    
传  真：                            传  真：     
开户银行：                          开户银行：   
账  号：                           账  号： 

附件3：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件9：
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）：南靖县城市建设投资开发有限公司
乙方（施工总承包企业）：                  
丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第五章  工资专户的撤销

第九条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第六章 协议生效与终止

第十条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第七章 违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章 其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：    ，联系人：    ，地址：   ，电子邮箱：   ；人社部门：   ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：   。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

    签订日期：    年  月  日

附件10：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：南靖县老年服务中心项目                                            
工程项目地址： 南靖县山城镇                                            

发   包   人： 南靖县城市建设投资开发有限公司                                              

承   包   人：                                                                          

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                                
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：            
地  址：                                 地  址：                
邮政编码：                               邮政编码：               
法定代表人：                             法定代表人：              
委托代理人：                             委托代理人：              
电  话：                                 电  话：                 
传  真：                                 传  真：                
开户银行：                               开户银行：               
账  号：                                账  号：  
附件11:
安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）: 南靖县城市建设投资开发有限公司         

承包人（以下简称乙方）:                            

工程名称: 南靖县老年服务中心项目 

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

  2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

  3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

  4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

  5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

  4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

  5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

  6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

  7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

  8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

  9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

  10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

  11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

  12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

  13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

  14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

  15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

  17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

  18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

  19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

  20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

  21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

  三、其它:

  1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

  2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

  四、特别说明:

  安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

  本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

  本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 

发  包  人(公章):              承  包  人(公章):

法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):

                                项目负责人:            

          年   月   日                      年   月   日

附件12-1：支付担保格式支付担保

保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：
1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件12-2：支付保证保险格式支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	 1  
	 2.5 
	 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采购银行保函或担保公司或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
	发包人应当向承包人提供支付担保。工程款支付担保采用银行保函、工程保证保险和融资性担保公司保函等方式。鼓励商业银行、保险公司和融资性担保公司使用保函示范文本 (详见附件 )。

同一担保人不得同时为同一工程项目提供工程款支付担保和履约担保，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

	  2 
	 12.6     
	
	增加一款，即“12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。”


第5章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称：南靖县老年服务中心项目

	1、 工程概况
1.建设地点：漳州南靖县。

2.工程专业：单独发包装饰工程。

3.合同工期：详招标文件；工程质量等级：详招标文件。
4.招标范围：设计图纸内全部工作内容；

5.单独发包的专业工程：无。

6.工程特征：

1) 建筑面积： /。

2)  层数：老人服务中心地上4层、地下1层；附属用房1层；檐口高度：详设计图。

3) 结构质式：/。

4) 基础类型：无。

5) 装饰情况：详见设计图纸及业主要求的内容。

6) 混凝土情况：二次砼构件采用非泵送商品混凝土。

2、 编制范围
按照九邑(厦门)工程设计有限公司提供的《南靖县老年服务中心项目》图纸，专业范围包括单独发包装饰工程、安装工程、室外总体工程、土建工程等，具体如下：

1、 不含室内成品家具、柜子、售菜窗台及窗帘轨道和窗帘；
3、 编制依据
1. 按照九邑(厦门)工程设计有限公司提供的《南靖县老年服务中心项目》图纸、有关设计文件及回复函，专业范围包括单独发包装饰工程、安装工程、室外总体工程、土建工程等及有关设计文件。
2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：福建省恒宇工程勘察院有限公司编制的《南靖县老年服务中心项目-扩建工程岩土工程勘察报告》。

4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)福建省实施细则 。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件。其中，暂列金：人民币18万元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费：   无     。

4、 材料设备品牌及甲供材料
1、招标人要求的材料设备品牌

序号

材 料 名 称

品 牌 范 围

控制价选定品牌 

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：无。
5、 报价注意事项

1.土方工程：土方外弃运距自行考虑中标后不再调整，不考虑土源费、建筑垃圾和工程渣土收纳费。
2.桩基工程：无。
3.混凝土模板及支架：相应项目单价包干。
4.脚手架：相应项目单价包干。
5.施工排水、降水：无。
6.垂直运输：利用施工电梯。
7.大型机械设备进出场及安拆：按项包干，实际不同不再调；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。
8.基坑支护工程拆除：无。
9.材料二次搬运：无。
10.其他：在二次装修前的与土建一并拆除的管线、灯具、开关插座、卫生洁具等安装内容的拆除工程，均包括在土建的拆除中，不再单独计算，中标后不再调整。

6、 本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

7、 其他需要的说明

通用部分
1. 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计。

2. 根据福建省建设工程造价总站发布《问题解答（五十三）》（闽建价〔2023〕4号），不再计取疫情常态化防控措施费。

3. 扬尘防治措施费用详见《关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知》漳建价〔2018〕44号计入。

室内装饰部分：

1. 窗帘盒及窗帘不计入本次预算；

2. 根据业主回复，外墙装饰部分不考虑抹灰，清理干净后，直接在南靖县老年服务中心（即主楼）轴1-8轴立面及轴A-E立面上刷外墙涂料（原有贴砖部分保留），其他不改；

3. 根据业主回复，除了卫生间，其他房间地面不改造；

4. 根据业主回复，除了卫生间，其他房间不做吊顶，原顶刷油漆；

5. 根据业主回复，外立面按刷外墙涂料的做法计入；
6. 根据业主回复，踢脚线部分暂不计入本次预算，利用原有踢脚线；
7. 根据设计回复，图号1PM-02中，C轴窗户拆除，规格为C2435；
8. 根据设计回复，图号1PM-02中，7轴窗户拆除，规格为C1535；
9. 根据设计回复，图号1PM-03中，卫生间地梁高度为20公分高，混凝土标号为C30；
10. 根据设计回复，图号1PM-03中，圈梁规格详下图；
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11. 根据设计回复，图号1PM-04中，室外台阶做法详图集12J003-5A/B2（花岗岩面层）；
12. 根据设计回复，图号1PM-04中，室外坡道做法详图集12J003-12A/A8；
13. 根据设计回复，图号1PM-04中，MC-7(外)和MC-6（外）MC-4和MC-5窗户上方，高度过高，使用石膏板隔墙，75镀锌方管+9厘石膏板+15厘阻燃板基层；
14. 根据设计回复，新增窗户玻璃厚度为5+6+5mm中空玻璃；

15. 根据设计回复，室内家具、柜子及售菜窗台不计入本次预算；

16. 根据设计回复，卫生间隔断材质为12mm抗倍特板，高度2200mm；

17. 根据设计回复，卫生间防水高度做至1100mm高，具体做法详下图所示；
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18. 根据设计回复，卫生间新做300*600墙砖贴砖至高度2700mm，原有墙面为墙砖，需拆除；

19. 根据设计回复，本工程中，门窗尺寸比例有误，以图上编号为准；

20. 根据设计回复，卫生间洗手盆、安全扶手为成品采购，不计入本次预算；

21. 根据设计回复，图号JZ-07中，地砖施工节点中，二层及以上不用布置钢筋网；

22. 根据设计回复，卫生间地砖施工节点中防水涂层具体做法为聚合物水泥基防水涂料，厚度2mm；

23. 根据设计回复，图号2PM-02中，拆除原有窗户规格尺寸为宽度2100mm，高度2800mm；

24. 根据设计回复，图号2PM-03中，封堵原有窗户，材质为机砖；

25. 根据设计回复，图号2PM-03中，新建雨披材质为钢结构材质的做法计入；

26. 根据设计回复，图号3PM-02中，拆除原有窗户尺寸规格为宽度2100mm，高度2800mm；

27. 根据设计回复，图号3PM-03中，封堵原有门洞和原有门窗尺寸规格不一致，原有门宽800，以封堵800mm为准；

28. 根据设计回复，图号4PM-01中，拆除原有窗户，尺寸规格宽度2100mm，高度2800mm；

29. 根据设计回复，图号4PM-02中，原有门M4封堵墙体为1500mm；

30. 根据设计回复，新增卷帘门材质为铝合金卷帘门；

31. 本项目原有墙体只考虑刷白色无机涂料，改造墙体需要考虑防裂钢丝网及大白抹灰层；

32. 本项目装修改造搬运部分利用扩建位置的施工电梯进行搬运，若实际做法不同，根据实际做法，按实调整计入。

安装部分

1. 强电系统，各主体电源进线计至外墙皮处；

2. 依设计回复，附属楼、服务中心电气图均有设计空调器本次预算只计入相关电源线，设备业主自理；

3. 强电系统，扩建部分配电箱ACxh(IP30)，ACwy(IP30)系统回路引至消火栓泵，稳压泵位置配管方式为走桥架，图纸未说明桥架规格本次预算按100*50计入，结算时按实际规格计入；

4. 消防水箱水位监控系统，本次只计入管线，相关设备位置值班室，本次预算未计入；

5. 消防联动控制系统图，电源源进线计至外墙皮处；

6. 强弱电相关金刚取孔图纸均未设计，本次预算未计入，结算时按实际工程量计入；

7. 卫生间局部等电位连接系统，设计说明只设计示意图，平面图未设计，本次预算无计入，结算时按实际工程量计入；

8. 室外电气部分本次预算按图纸标注接至市政电网长度按50米（含管、电缆、电缆头未考虑）计入，结算时按实际工程量计入；

9. 室外电气部分图纸说明管线穿越车行道路时均采用包封.管线穿越车行道路时不具有包封条件的地段采用厚壁镀锌钢管，平面图未体现，本次预算此部分内容未计入，结算时按实际工程量计入；

10. 室外电气部分，管枕未说明距离布置一个，本次预算按距离2m计入，结算时按实际工程量计入；

11. 依设计回复充电桩全部工程量（含配电箱、管线、进线等）本次预算均未计入；

12. 依设计回复电梯部分均不计入本次预算；

13. 暖通、水及电管线、灯具、插座、洁具等所有需拆除部分均综合考虑在土建拆除中，中标后拆除费用不再计算；

14. 强电工程，手孔井到单体配管总平图与单体不一致，按单体计入；

15. 室外管道部分，挖方断面本次预算按新建计入，未考虑破及恢复路面；

16. 挖方断面设计不详，暂按两边工作面0.3m，垫层砂按100mm，其余回填土计入，结算按实结算；

17. 给水从与蓝色线交点起计入，计圈内部分，其余未计入，结算时按实结算；
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18. 抗震支架不计入本次预算；

19. 排水系统中，检查井之间的管道材质未设计，本预算按HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2）计入，结算时按实计取；

20. 附属用房暖通系统中，排油烟系统仅预留厨房排油烟井道内的油烟管，q其余排烟系统由厨具设备厂家深化设计，油烟净化器等均不计入本预算；

21. 附属用房排水系统算至图示场内化粪池处；

22. 附属用房给水系统从入户第一个阀门计起，含该处阀门；

23. 附属用房给排水系统中，一层红十字会阴影部分体现为“保留现状”，故区域部分的给排水系统内容本预算均未计取；
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24. 服务中心排水系统算至化粪池后污水检查井，含该污水检查井；

25. 卫生间给水管道本预算均按明敷于前面考虑，结算时按实计入。

加固部分：

1. 根据设计回复，加固部分基础顶标高为-1.0m；
2. 本项目加固工程检测费，暂不计入本次预算范围，结算按实计算。
扩建部分：

1. 根据设计回复，筏板基础处的独基为单阶独基；
2. 根据设计回复，结施图中基础平面图的独立基础标高均为基础底标高；
3. 根据设计回复，结施图中基础平面图的1-1剖面图筏板厚度为600mm；
4. 根据设计回复，结施图中柱网平面布置图中KZ-4尺寸同KZ-1；
5. 根据设计回复，结施图柱位与建施图柱位冲突部分以结施图为准；
6. 根据设计回复，集水坑计入本次预算；
7. 根据设计回复，结施图基础垫层宽出基础100mm；
8. 根据设计回复，门窗表中的防火门均为甲级；
9. 根据设计回复，建施图平面窗尺寸与立面窗尺寸冲突的均已平面图为准；
10. 根据设计回复，建施图基础位置的集水坑做法如下
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11. 根据设计回复，栏板大样如下
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12. 根据设计回复，电梯基坑大样如下
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13. 压顶暂按高度暂按90mm，伸入墙体250mm，结算时如有发生，按实结算；

14. 电梯圈梁高度暂按2.5m计入，结算时如有发生，按实结算；

15. 本项目基坑开挖未设计基坑支护，预算考虑采用放坡计入，结算时如有发生，按实结算；
室外工程：

1. 非机动车停车棚不计入。

2. 根据设计回复：室外标注阴影部分已施工，不计入本次预算。

3. 根据设计回复：垃圾收集处不计入本次预算。

4. 小区内机动车停车位按XT-03沥青的做法计入。路沿石和成品橡胶车轮挡，参照XT-02的做法计入，结算根据实际做法，按实调整。
5. 玻璃钢格栅篦子树池，平面图不详，未计入本次预算。

6. 根据设计回复：火山榕高度按1.2m高计入，一平方按9株计入。

7. 因现场标高不详，场地内挖填土方暂未计入本次预算。
8. 根据设计回复，入口大门-详图集：15J001-44的做法计入，钢制花饰大门高度暂按1.8m计入。大门门柱设计不详，暂不计入本次预算范围。

9. 绿化养护按12个月计入。

10. 根据设计回复，沥青面层按细粒式沥青计入，基层按300mm碎石垫层计入。本次预算细粒式沥青按AC-13C,粗粒式沥青按AC-25C的做法计入。粘层透层设计不详均未计入本次预算范围。

11. 根据设计回复，成品门卫，3000高*3000宽*3400高，样式如下
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8、 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

         /  。



第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：南靖县老年服务中心项目

	9、 工程概况
1.建设地点：漳州南靖县。

2.工程专业：单独发包装饰工程。

3.合同工期：详招标文件；工程质量等级：详招标文件。
4.招标范围：设计图纸内全部工作内容；

5.单独发包的专业工程：无。

6.工程特征：

7) 建筑面积： /。

8)  层数：老人服务中心地上4层、地下1层；附属用房1层；檐口高度：详设计图。

9) 结构质式：/。

10) 基础类型：无。

11) 装饰情况：详见设计图纸及业主要求的内容。

12) 混凝土情况：二次砼构件采用非泵送商品混凝土。

10、 编制范围
按照九邑(厦门)工程设计有限公司提供的《南靖县老年服务中心项目》图纸，专业范围包括单独发包装饰工程、安装工程、室外总体工程、土建工程等，具体如下：

1、 不含室内成品家具、柜子、售菜窗台及窗帘轨道和窗帘；
11、 编制依据
1. 按照九邑(厦门)工程设计有限公司提供的《南靖县老年服务中心项目》图纸、有关设计文件及回复函，专业范围包括单独发包装饰工程、安装工程、室外总体工程、土建工程等及有关设计文件。
2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：福建省恒宇工程勘察院有限公司编制的《南靖县老年服务中心项目-扩建工程岩土工程勘察报告》。

4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)福建省实施细则 。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件。其中，暂列金：人民币18万元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费：   无     。

7.人材机价格：

（1）人工费指数： 按漳建筑〔2021〕23号文规定计，其中人工费指数为1.1531 ；

（2）施工机械台班单价：根据闽建筑[2022]1号文规定机械台班费用定额【2021版】执行。
（3）材料设备价格：参考《漳州南靖县202309期清单综合价》、《福建省2022定额材料综合价》及市场询价 。

8、其他：/。
12、 取费标准

1.专业类别：单独发包装饰工程、安装工程、室外总体工程、土建工程。
2.总承包服务费费率：/。
3.税率：按9%。
13、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：土方外弃运距按3km计入，不考虑土源费、建筑垃圾和工程渣土收纳费。
2.桩基工程：无。
3.混凝土模板及支架：胶合板模板。
4.脚手架：满堂脚手架、砌筑脚手架、外墙钢管脚手架。
5.施工排水、降水：无。
6.垂直运输：利用施工电梯。
7.大型机械设备进出场及安拆：履带式推土机进出场费、履带式单斗挖掘机、摊铺机进出场费；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。
8.基坑支护工程拆除：无。
9.材料二次搬运：无。
10.其他：在二次装修前的与土建一并拆除的管线、灯具、开关插座、卫生洁具等安装内容的拆除工程，均包括在土建的拆除中，不再单独计算，中标后不再调整。

14、 材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

序号

材 料 名 称

品 牌 范 围

控制价选定品牌 

3. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：无。
15、 本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

16、 其他需要的说明

通用部分
4. 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计。

5. 根据福建省建设工程造价总站发布《问题解答（五十三）》（闽建价〔2023〕4号），不再计取疫情常态化防控措施费。

6. 扬尘防治措施费用详见《关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知》漳建价〔2018〕44号计入。

室内装饰部分：

33. 窗帘盒及窗帘不计入本次预算；

34. 根据业主回复，外墙装饰部分不考虑抹灰，清理干净后，直接在南靖县老年服务中心（即主楼）轴1-8轴立面及轴A-E立面上刷外墙涂料（原有贴砖部分保留），其他不改；

35. 根据业主回复，除了卫生间，其他房间地面不改造；

36. 根据业主回复，除了卫生间，其他房间不做吊顶，原顶刷油漆；

37. 根据业主回复，外立面按刷外墙涂料的做法计入；
38. 根据业主回复，踢脚线部分暂不计入本次预算，利用原有踢脚线；
39. 根据设计回复，图号1PM-02中，C轴窗户拆除，规格为C2435；
40. 根据设计回复，图号1PM-02中，7轴窗户拆除，规格为C1535；
41. 根据设计回复，图号1PM-03中，卫生间地梁高度为20公分高，混凝土标号为C30；
42. 根据设计回复，图号1PM-03中，圈梁规格详下图；
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43. 根据设计回复，图号1PM-04中，室外台阶做法详图集12J003-5A/B2（花岗岩面层）；
44. 根据设计回复，图号1PM-04中，室外坡道做法详图集12J003-12A/A8；
45. 根据设计回复，图号1PM-04中，MC-7(外)和MC-6（外）MC-4和MC-5窗户上方，高度过高，使用石膏板隔墙，75镀锌方管+9厘石膏板+15厘阻燃板基层；
46. 根据设计回复，新增窗户玻璃厚度为5+6+5mm中空玻璃；

47. 根据设计回复，室内家具、柜子及售菜窗台不计入本次预算；

48. 根据设计回复，卫生间隔断材质为12mm抗倍特板，高度2200mm；

49. 根据设计回复，卫生间防水高度做至1100mm高，具体做法详下图所示；
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50. 根据设计回复，卫生间新做300*600墙砖贴砖至高度2700mm，原有墙面为墙砖，需拆除；

51. 根据设计回复，本工程中，门窗尺寸比例有误，以图上编号为准；

52. 根据设计回复，卫生间洗手盆、安全扶手为成品采购，不计入本次预算；

53. 根据设计回复，图号JZ-07中，地砖施工节点中，二层及以上不用布置钢筋网；

54. 根据设计回复，卫生间地砖施工节点中防水涂层具体做法为聚合物水泥基防水涂料，厚度2mm；

55. 根据设计回复，图号2PM-02中，拆除原有窗户规格尺寸为宽度2100mm，高度2800mm；

56. 根据设计回复，图号2PM-03中，封堵原有窗户，材质为机砖；

57. 根据设计回复，图号2PM-03中，新建雨披材质为钢结构材质的做法计入；

58. 根据设计回复，图号3PM-02中，拆除原有窗户尺寸规格为宽度2100mm，高度2800mm；

59. 根据设计回复，图号3PM-03中，封堵原有门洞和原有门窗尺寸规格不一致，原有门宽800，以封堵800mm为准；

60. 根据设计回复，图号4PM-01中，拆除原有窗户，尺寸规格宽度2100mm，高度2800mm；

61. 根据设计回复，图号4PM-02中，原有门M4封堵墙体为1500mm；

62. 根据设计回复，新增卷帘门材质为铝合金卷帘门；

63. 本项目原有墙体只考虑刷白色无机涂料，改造墙体需要考虑防裂钢丝网及大白抹灰层；

64. 本项目装修改造搬运部分利用扩建位置的施工电梯进行搬运，若实际做法不同，根据实际做法，按实调整计入。

安装部分

26. 强电系统，各主体电源进线计至外墙皮处；

27. 依设计回复，附属楼、服务中心电气图均有设计空调器本次预算只计入相关电源线，设备业主自理；

28. 强电系统，扩建部分配电箱ACxh(IP30)，ACwy(IP30)系统回路引至消火栓泵，稳压泵位置配管方式为走桥架，图纸未说明桥架规格本次预算按100*50计入，结算时按实际规格计入；

29. 消防水箱水位监控系统，本次只计入管线，相关设备位置值班室，本次预算未计入；

30. 消防联动控制系统图，电源源进线计至外墙皮处；

31. 强弱电相关金刚取孔图纸均未设计，本次预算未计入，结算时按实际工程量计入；

32. 卫生间局部等电位连接系统，设计说明只设计示意图，平面图未设计，本次预算无计入，结算时按实际工程量计入；

33. 室外电气部分本次预算按图纸标注接至市政电网长度按50米（含管、电缆、电缆头未考虑）计入，结算时按实际工程量计入；

34. 室外电气部分图纸说明管线穿越车行道路时均采用包封.管线穿越车行道路时不具有包封条件的地段采用厚壁镀锌钢管，平面图未体现，本次预算此部分内容未计入，结算时按实际工程量计入；

35. 室外电气部分，管枕未说明距离布置一个，本次预算按距离2m计入，结算时按实际工程量计入；

36. 依设计回复充电桩全部工程量（含配电箱、管线、进线等）本次预算均未计入；

37. 依设计回复电梯部分均不计入本次预算；

38. 暖通、水及电管线、灯具、插座、洁具等所有需拆除部分均综合考虑在土建拆除中，中标后拆除费用不再计算；

39. 强电工程，手孔井到单体配管总平图与单体不一致，按单体计入；

40. 室外管道部分，挖方断面本次预算按新建计入，未考虑破及恢复路面；

41. 挖方断面设计不详，暂按两边工作面0.3m，垫层砂按100mm，其余回填土计入，结算按实结算；

42. 给水从与蓝色线交点起计入，计圈内部分，其余未计入，结算时按实结算；
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43. 抗震支架不计入本次预算；

44. 排水系统中，检查井之间的管道材质未设计，本预算按HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2）计入，结算时按实计取；

45. 附属用房暖通系统中，排油烟系统仅预留厨房排油烟井道内的油烟管，q其余排烟系统由厨具设备厂家深化设计，油烟净化器等均不计入本预算；

46. 附属用房排水系统算至图示场内化粪池处；

47. 附属用房给水系统从入户第一个阀门计起，含该处阀门；

48. 附属用房给排水系统中，一层红十字会阴影部分体现为“保留现状”，故区域部分的给排水系统内容本预算均未计取；
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49. 服务中心排水系统算至化粪池后污水检查井，含该污水检查井；

50. 卫生间给水管道本预算均按明敷于前面考虑，结算时按实计入。

加固部分：

3. 根据设计回复，加固部分基础顶标高为-1.0m；
4. 本项目加固工程检测费，暂不计入本次预算范围，结算按实计算。
扩建部分：

16. 根据设计回复，筏板基础处的独基为单阶独基；
17. 根据设计回复，结施图中基础平面图的独立基础标高均为基础底标高；
18. 根据设计回复，结施图中基础平面图的1-1剖面图筏板厚度为600mm；
19. 根据设计回复，结施图中柱网平面布置图中KZ-4尺寸同KZ-1；
20. 根据设计回复，结施图柱位与建施图柱位冲突部分以结施图为准；
21. 根据设计回复，集水坑计入本次预算；
22. 根据设计回复，结施图基础垫层宽出基础100mm；
23. 根据设计回复，门窗表中的防火门均为甲级；
24. 根据设计回复，建施图平面窗尺寸与立面窗尺寸冲突的均已平面图为准；
25. 根据设计回复，建施图基础位置的集水坑做法如下
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26. 根据设计回复，栏板大样如下
[image: image14.png]K&&%ﬂ
Gl G, S0

=)

W RY





27. 根据设计回复，电梯基坑大样如下
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28. 压顶暂按高度暂按90mm，伸入墙体250mm，结算时如有发生，按实结算；

29. 电梯圈梁高度暂按2.5m计入，结算时如有发生，按实结算；

30. 本项目基坑开挖未设计基坑支护，预算考虑采用放坡计入，结算时如有发生，按实结算；
室外工程：

12. 非机动车停车棚不计入。

13. 根据设计回复：室外标注阴影部分已施工，不计入本次预算。

14. 根据设计回复：垃圾收集处不计入本次预算。

15. 小区内机动车停车位按XT-03沥青的做法计入。路沿石和成品橡胶车轮挡，参照XT-02的做法计入，结算根据实际做法，按实调整。
16. 玻璃钢格栅篦子树池，平面图不详，未计入本次预算。

17. 根据设计回复：火山榕高度按1.2m高计入，一平方按9株计入。

18. 因现场标高不详，场地内挖填土方暂未计入本次预算。
19. 根据设计回复，入口大门-详图集：15J001-44的做法计入，钢制花饰大门高度暂按1.8m计入。大门门柱设计不详，暂不计入本次预算范围。

20. 绿化养护按12个月计入。

21. 根据设计回复，沥青面层按细粒式沥青计入，基层按300mm碎石垫层计入。本次预算细粒式沥青按AC-13C,粗粒式沥青按AC-25C的做法计入。粘层透层设计不详均未计入本次预算范围。

22. 根据设计回复，成品门卫，3000高*3000宽*3400高，样式如下
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17、 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

         /  。



第3节 投标报价

    本工程发包价为人民币伍佰肆拾捌万零陆佰叁拾元肆角柒分（含暂列金壹拾捌万元整）【￥5480630.47元（含暂列金180000元）】

附件1

	南靖县老年服务中心项目-选中单位工程- 工程发包价分析表

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	5145217.03 
	4682147.50 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	5145217.03 
	4682147.50 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	679637.52 
	618482.97 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	67092.27 
	61066.79 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4

	2.1.1
	安全文明施工费
	42107.23 
	38317.57 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	13107.25 
	11927.60 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	防尘措施费
	5137.10 
	4674.74 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.1.4
	建筑工人实名制措施费
	6740.69 
	6146.88 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*建筑工人实名制措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	612545.25 
	557416.18 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	180000.00 
	180000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	180000.00 
	180000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	6004854.55 
	5480630.47 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	0.87%
	K值
	9.00%

	
	设备费
	118123.00 
	税率
	9%

	
	
	
	防尘措施费费率
	12.20%

	
	建筑工人实名制措施费率
	0.12%
	
	


附件2

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖县老年服务中心项目
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	灌注型结构胶 A级
	kg
	8546.882
	30.97
	±5
	30.97
	264696.94
	9.1

	2
	铜芯电力电缆敷设 
WDZB-YJY-4×240+1×
120
	m
	191.092
	949.47
	±5
	949.47
	181436.12
	6.23

	3
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	382.386
	465.78
	±5
	465.78
	178107.75
	6.12

	4
	结构粘钢胶 A级
	kg
	3418.753
	22.12
	±5
	22.12
	75622.82
	2.6

	5
	铝合金型材 综合
	kg
	3219.087
	20.044
	±5
	20.04
	64523.38
	2.22

	6
	角钢 75×6
	kg
	16430.04
	3.779
	±5
	3.78
	62089.12
	2.13

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	16.343
	3628.32
	±5
	3628.32
	59297.63
	2.04

	8
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	13.31
	3805.31
	±5
	3805.31
	50648.68
	1.74

	9
	中空玻璃 5+6+5
	m2
	386.556
	119.47
	±5
	119.47
	46181.85
	1.59

	10
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	12.666
	3628.32
	±5
	3628.32
	45956.3
	1.58

	11
	成品装饰单开木门及门
套 1100*2400（复合）
	樘
	34
	1320
	±5
	1320
	44880
	1.54

	12
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	81.725
	465.78
	±5
	465.78
	38065.87
	1.31

	13
	玻璃管锚栓 Ф10
	套
	4732.8
	7.83
	±5
	7.83
	37057.82
	1.27

	14
	线材 HRB400EΦ8
	t
	8.808
	3938.05
	±5
	3938.05
	34686.34
	1.19

	15
	绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5
	m
	14532.984
	2.28
	±5
	2.28
	33135.2
	1.14

	16
	锚具 YJM15-3（含夹片
）
	套
	1024
	30.97
	±5
	30.97
	31713.28
	1.09

	17
	成品不锈钢消防水箱(有
效容积18T)WXB-18箱泵
一体化消防稳压泵供水
机组(两)详图集
17S205/28(5m×4.m×
2m(2.7m)高) 
	个
	1
	30000
	±5
	30000
	30000
	1.03

	18
	铜芯电力电缆敷设 
BTLY-4×25+1×16
	m
	310.373
	93.99
	±5
	93.99
	29171.96
	1

	19
	粗粒式沥青混凝土 AC-
25 C 碎石
	m3
	30.441
	956.37
	±5
	956.37
	29112.86
	1

	20
	无光高级丙烯酸外墙涂
料 
	kg
	1615.293
	17.57
	±5
	17.57
	28380.7
	0.98

	21
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	70.216
	402.04
	±5
	402.04
	28229.64
	0.97

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖县老年服务中心项目
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	22
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU7.5
	块
	24625.062
	1.03
	±5
	1.03
	25363.81
	0.87

	23
	防滑砖 1200*600 
	m2
	312.574
	80.44
	±5
	80.44
	25143.45
	0.86

	24
	腻子粉 
	kg
	15486.217
	1.6
	±5
	1.6
	24777.95
	0.85

	25
	柴油 0#
	kg
	3118.465
	7.78
	±5
	7.78
	24261.66
	0.83

	26
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	6.441
	3628.32
	±5
	3628.32
	23370.01
	0.8

	27
	绝缘电线 WDZB-BYJ-4
	m
	6015.806
	3.75
	±5
	3.75
	22559.27
	0.78

	28
	JDG管 Φ20×1.6
	m
	5673.281
	3.8
	±5
	3.8
	21558.47
	0.74

	29
	扁钢 50×5
	kg
	5476.68
	3.867
	±5
	3.87
	21178.32
	0.73

	30
	消防系统稳压设备型号
XW(L)-I-1.0-20-ADL；
配用水泵型号为ADL10-
3，(单泵1.5KW/台
,Q=1.0L/s，H=20m),立
式隔膜式气压水罐标定
容积180L(SQL1000×
0.6)；,P0=0.16MPa 
P1=0.32MPa  
Ps1=0.18MPa  
Ps2=0.22MPa(含阀门) 
	套
	1
	20800
	±5
	20800
	20800
	0.71

	31
	铜芯电力电缆敷设 
WDZB-YJY-4×50+1×25
	m
	112.615
	182.64
	±5
	182.64
	20568
	0.71

	32
	乳液型涂料 
	kg
	2091.892
	9.58
	±5
	9.58
	20040.33
	0.69

	33
	机制砂 用于混凝土、砂
浆
	m3
	140.146
	142.18
	±5
	142.18
	19925.96
	0.68

	34
	线材 HRB400EΦ10
	t
	5.007
	3938.05
	±5
	3938.05
	19717.82
	0.68

	35
	散装水泥 42.5
	kg
	48048.921
	0.402
	±5
	0.4
	19315.67
	0.66

	36
	碎石 Φ20-40
	m3
	151.137
	127.48
	±5
	127.48
	19266.94
	0.66

	37
	墙砖内墙面 300*600
	m2
	510.427
	37.17
	±5
	37.17
	18972.57
	0.65

	38
	芝麻灰花岗岩石 30厚
	m2
	222.962
	85
	±5
	85
	18951.77
	0.65

	39
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	5.18
	3628.32
	±5
	3628.32
	18794.7
	0.65

	40
	碳纤维布 单向 300g/m2
	m2
	279.95
	66.37
	±5
	66.37
	18580.28
	0.64

	41
	松木锯材 
	m3
	14.859
	1245.13
	±5
	1245.13
	18501.39
	0.64

	42
	水泥稳定粒料 水泥用量
 6%
	m3
	70.291
	260
	±5
	260
	18275.66
	0.63

	43
	甲级钢质防火门 综合  
含门锁，闭门器
	m2
	41.776
	435.8
	±5
	435.8
	18205.98
	0.63

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖县老年服务中心项目
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	44
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	596.518
	30.24
	±5
	30.24
	18038.7
	0.62

	45
	室内消火栓给水加压泵
组 XBD6.0/15G-FLG 
Q=15L/S H=60m 
P=18.5W m=210kg 
	台
	2
	9000
	±5
	9000
	18000
	0.62

	46
	细粒式沥青混凝土 AC-
13 C 碎石
	m3
	15.258
	1117.26
	±5
	1117.26
	17047.15
	0.59

	47
	预拌非泵送细石混凝土 
C30(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	37.921
	431.46
	±5
	431.46
	16361.39
	0.56

	48
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C15(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	38.289
	392.23
	±5
	392.23
	15018.09
	0.52

	49
	杉木锯材 
	m3
	10.487
	1360.75
	±5
	1360.75
	14270.19
	0.49

	50
	成套配电箱AL0（服务中
心） 
	台
	1
	14000
	±5
	14000
	14000
	0.48

	51
	碳纤维胶 
	kg
	381.75
	35.4
	±5
	35.4
	13513.95
	0.46

	52
	铜芯多股绝缘电线 
WDZBN-RYJS-2×2.5
	m
	1530.5
	8.72
	±5
	8.72
	13345.96
	0.46

	53
	绝缘电线 WDZB-BYJ-6
	m
	2415.704
	5.43
	±5
	5.43
	13117.27
	0.45

	54
	薄型单栓带消防软管卷
盘组合式消防柜（2具干
粉灭火器）,选型详图集
15S202/21页。室内消火
栓组合柜旁手提式灭火
器设于消防组合柜内,消
火栓柜内均设直流水枪
QZ19、水龙带DN65长
25米、消防软管卷盘一
套,本工程每个消防柜内
设有信号反馈的按钮接
至消防控制室
 
	套
	18
	700
	±5
	700
	12600
	0.43

	55
	电 
	kW·h
	16218.777
	0.73
	±5
	0.73
	11839.71
	0.41

	56
	给排水管道 室外 铸铁
给水管(T型承插滑入式
柔性接口) DN400
	m
	24.354
	485.6
	±5
	485.6
	11826.3
	0.41

	累计比例（%）
	70.11


注：“承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）”为合同履行期间调整合同价款依据，投标人无需提供“承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件 详见本工程的施工图设计说明        
（2） 工程建设地点的现场施工条件 施工场地已具备施工条件        
（3） 招标项目说明
   详见本工程的招标公告      

第2节 工程建设技术标准
（1） 工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

   施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准          
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
   施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准        

第3节 施工现场管理要求（1） 现场安全防护设施要求
  按照国家及省市有关规定        
（2） 水土保持与环境要求
   按照国家及省市有关规定       
（3） 文明施工要求
 （1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。      
（4） 施工机具进场要求
    满足施工需求       
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求（1） 技术要求
  1、在合同实施时，中标人须提前将材料的生产厂家、品牌、规格报招标人及监理单位，发包人及监理单位确认同意后方可进场。不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。                                                                                       

2、发包人对本工程主要材料或设备推荐的生产厂家或品牌。未推荐生产厂家或品牌的其他材料，其质量和技术性能应符合施工图纸要求及国家和福建省相关标准。在合同实施期间，发包人认为确有必要时，有权更换材料或设备的生产厂家或品牌，并按合同条款中的“合同价款及调整”的约定进行价格调整。

3、本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌作为投标人投标报价的参考。如投标人未在投标文件中载明所选品牌或选用招标文件提供的参考品牌以外的品牌的，视为默认招标文件载明的参考品牌，采购时由招标人从参考品牌中选定品牌，其主材（设备）价格不予以调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4、投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

5、投标人在选择招标文件中载明的参考品牌要提供参考样品且不能使用参考品牌中价格最低的品牌。
（2） 质量要求
   1、承包人提供所有材料设备应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。并按《通用条款》执行。

2、有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

3、未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标注执行。
（3） 参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求   无                                                                         

第8章 投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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