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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段已由南靖县发展和改革局以靖发改审〔2023〕57号文批准建设，建设单位为南靖县路桥建设开发有限公司， 建设资金来源政府专项债及业主自筹，招标人为南靖县路桥建设开发有限公司，委托的招标代理单位为漳州平建工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市南靖县山城镇、南坑镇、书洋镇；
2.2.工程建设规模：山城镇至南坑镇示范段建设内容主要包含：（1）四公里兰花村道路与基础设施提升。兰花村道路拓宽范围为K0+185-K1+080,在原有道路的基础上往南侧进行拓宽，呈东西走向，设计起点为K0+185,设计终点为K1+080,长约0.895公里。建设内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、涵洞工程、市政管线工程等。（2）骑游道园路工程。本次建设骑游道绕行于南五水库，包括A、B两条线路，其中A线向右侧绕行于东坑村内，利用现有坑口桥跨越船厂溪沿溪南侧布置，新建1#大桥跨越船厂溪沿318省道至南坑镇区；B线沿318省道布置，与A线形成环线。A线起点桩号AK0+000,终点桩号AK2+510.826,设置一座1号桥，桥梁中心桩号AK2+458.191,桥长86.04m;骑游道B线设置一座2号桥，桥梁中心桩号BK1+468.000,桥长86.04m.（3）景观及绿化改造提升。主要为S318沿线路域两侧的文化景观（标识标牌、门户形象、挡墙美化）、沿线绿化提升及边坡绿化、南湖垂钓园及月亮湾节点景观、绿化浇灌水及太阳能路灯等。主要工程内容包括景观园建、道路绿化、边坡绿化、绿地给水、景观照明等。（4）房屋立面改造提升。对山城镇、南坑镇、书洋镇高速出口段沿S318路域可见范围内建筑进行外立面改造。立面改造范围包括外墙、店招、沿街建筑坡屋顶、电线、电杆、路灯、行道树等。（5）停车场。项目总用地面积8236.96㎡,设置停车位74个，其中小车位62个，充电车位5个，无障碍车位3个，大客车位4个。配套建设围墙、给排水、消火栓、路灯及配套交通标志标线等。本项目投资概算总造价为14295.90万元，其中建筑安装工程费9593.72万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程、房屋建筑工程或建筑装修装饰工程；
（2）招标类型：施工总承包或专业承包；
（3）招标范围和内容：本工程内容主要包含拆除工程、路基工程、道路工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、交通工程、通信工程、照明工程、绿化灌溉工程、景观工程、绿化种植、外立面整治等，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》承包工程范围中市政公用工程施工总承包一级资质可承担各类市政公用工程的施工；建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；建筑装修装饰工程专业承包二级资质可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定, 市政公用工程中城市园林-绿化工程单项工程合同额≧500万元，属于大型工程；一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：预算审核价为75977500.09元（其中，暂列金额：3318000元 ；专业工程暂估价：6293744元 ；甲供材料费：无）元；
2.5.工期要求：总工期为360个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）承包人需满足招标人对各关键节点的工期要求；
2.6.标段划分（如果有）：不适用；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于一级市政公用工程施工总承包和（不低于三级建筑工程施工总承包或不低于二级建筑装修装饰工程专业承包）资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由不低于一级市政公用工程施工总承包为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有市政公用工程施工总承包资质的联合体成员中的联合体牵头人的企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建设行业信息公开平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建设行业信息公开平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；③根据建市[2017]241号文等有关文件规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内不得参与本项目的投标；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年10月27日 08:00:00至2023年11月17日 09:00:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类[K值取8％～12 %（含8 %，不含12 %）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：北京时间2023年11月16日12时00分前（指款项到达指定账户时间）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（￥800000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1规定。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年11月17日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：南靖县路桥建设开发有限公司
地址：南靖县山城镇人民广场1号，邮编：363600
电子邮箱:/
电话：0596-6035013，传真：/
联系人：卓先生
招标代理机构：漳州平建工程项目管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场1幢1807室，邮编：363000
电子邮箱:2510952985@qq.com
电话：0596-7850358，传真：/
联系人： 小张
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
联系电话：0596-6033270、0596-7823380
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号（南靖县行政服务中心6楼）
联系电话：0596-7853991
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：南靖县路桥建设开发有限公司
地址：南靖县山城镇人民广场1号
联系人：卓先生
电话：0596-6035013，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：漳州平建工程项目管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场1幢1807室
联系人：小张 
电话：0596-7850358，传真：/
电子邮箱：2510952985@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段
报建编号：3506272110180201
招标项目编号：E3506270601800526006
标段名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段
标段编号：E3506270601800526006001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：政府专项债及业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市南靖县山城镇、南坑镇、书洋镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	山城镇至南坑镇示范段建设内容主要包含：（1）四公里兰花村道路与基础设施提升。兰花村道路拓宽范围为K0+185-K1+080,在原有道路的基础上往南侧进行拓宽，呈东西走向，设计起点为K0+185,设计终点为K1+080,长约0.895公里。建设内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、涵洞工程、市政管线工程等。（2）骑游道园路工程。本次建设骑游道绕行于南五水库，包括A、B两条线路，其中A线向右侧绕行于东坑村内，利用现有坑口桥跨越船厂溪沿溪南侧布置，新建1#大桥跨越船厂溪沿318省道至南坑镇区；B线沿318省道布置，与A线形成环线。A线起点桩号AK0+000,终点桩号AK2+510.826,设置一座1号桥，桥梁中心桩号AK2+458.191,桥长86.04m;骑游道B线设置一座2号桥，桥梁中心桩号BK1+468.000,桥长86.04m.（3）景观及绿化改造提升。主要为S318沿线路域两侧的文化景观（标识标牌、门户形象、挡墙美化）、沿线绿化提升及边坡绿化、南湖垂钓园及月亮湾节点景观、绿化浇灌水及太阳能路灯等。主要工程内容包括景观园建、道路绿化、边坡绿化、绿地给水、景观照明等。（4）房屋立面改造提升。对山城镇、南坑镇、书洋镇高速出口段沿S318路域可见范围内建筑进行外立面改造。立面改造范围包括外墙、店招、沿街建筑坡屋顶、电线、电杆、路灯、行道树等。（5）停车场。项目总用地面积8236.96㎡,设置停车位74个，其中小车位62个，充电车位5个，无障碍车位3个，大客车位4个。配套建设围墙、给排水、消火栓、路灯及配套交通标志标线等。本项目投资概算总造价为14295.90万元，其中建筑安装工程费9593.72万元。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本工程内容主要包含拆除工程、路基工程、道路工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、交通工程、通信工程、照明工程、绿化灌溉工程、景观工程、绿化种植、外立面整治等，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号（南靖县行政服务中心6楼）
联系电话：0596-7853991

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。
一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-998-0000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供纸质招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法定代表人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法定代表人电子印章【授权委托书、承诺函除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：招商局重庆交通科研设计院有限公司
监理单位：上海建科工程咨询有限公司
代建单位：/
全过程工程咨询单位：招商局重庆交通科研设计院有限公司和上海建科工程咨询有限公司联合体
造价咨询单位（编制）：上海建科工程咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建环闽工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为360日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
承包人需满足招标人对各关键节点的工期要求

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价加风险包干合同方式；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于一级市政公用工程施工总承包和（不低于三级建筑工程施工总承包或不低于二级建筑装修装饰工程专业承包）资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由不低于一级市政公用工程施工总承包为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有市政公用工程施工总承包资质的联合体牵头人的企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.仍处于被福建省人力资源和社会保障厅认定的拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月1日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：部分专业工程及劳务作业分包。
接受分包的第三人资格、资质要求：
应分包给具有相应资质的企业且需经发包人书面同意。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。本工程只允许部分专业工程及劳务作业分包，主体工程不允许分包

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年11月17日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：800000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506270601800526006，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国农业银行南靖县支行
帐户名称：南靖县路桥建设开发有限公司
帐    号：13680101040015029
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须为银行电子保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择银行电子保函出具机构开具，银行电子保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。且投标人须将电子保函及到账证明加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506270601800526006。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须为电子担保保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求] 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506270601800526006。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506270601800526006。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：允许使用，投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，若投标人年度投标保证金不足本项目要求提交的投标保证金金额，不足部分应按照投标保证金第②或③或④形式补足。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：不适用。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定，同时须提交电子保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标保证金的证明材料：a、将电汇（或银行转帐单）、或银行保函、或担保保函、或保险保函、或年度投标保证金凭证、到帐证明（如有）、保函手续费转帐凭证（如有）的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。b根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。c投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保证保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。d根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保险保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。5、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0512-58173200、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。  本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：投标人须选用符合闽建筑〔2022〕3 号要求，并通过福建省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序编制投标文件。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年11月17日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目采用不见面的方式开标，投标人无须到交易中心现场提交投标人名称变更证明（如有）等材料，但应将投标人名称变更证明材料（如有）的原件彩色扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年11月17日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：投标人应根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取8％～12%（含8%，不含12%）】

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：①现金（电汇或者转账）②银行保函③工程担保保函④建设工程保证保险。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地点：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
电话：0596-6033270、0596-7823380

	40.
	34.2
	其他
	1、投标须知前附表18.1/ 18.2.1的相关条款修改：
①投标保证金截止时间：2023年11月16日北京时间12:00时前（款项到达指定账户时间）

②注：以现金形式提交投标保证金的，应在中标候选人公示结束后提交以下退还保证金材料:投标人需提供内容为“收到退还山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件（或基本存款帐户开户银行开具的《基本存款帐户信息》复印件）并加盖投标单位公章。以上资料提交或邮寄到招标人或招标代理单位，以确保投标保证金顺利退还。

③招标文件中关于投标保证金及履约保证金的规定，退还时均为无息退还。

2、其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建设行业信息公开平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建设行业信息公开平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；③根据建市[2017]241号文等有关文件规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内不得参与本项目的投标；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

3、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

4、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

5、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并不予退还投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

6、工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2018]37号及闽建筑[2014]2号执行。

7、中标人在中标公示结束后3日内到招标代理机构领取中标通知书。

8、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（中标人在领取中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）；

2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

D.中标人应按福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知相关（闽人社发〔2022〕1号）及漳州市相关规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

E.中标人应严格按照福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则—闽人社发〔2021〕3号规定执行。

F.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

9、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。

10、中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

11、投标人须根据关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的通知——漳建工〔2017〕68号、以及漳建工函（2021）14号文要求做好施工围档管理工作。

12、根据闽发改法规[2018]444号文件要求，评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

13、中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发〈福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法〉的通知》（闽人社发〔2022〕1号），以及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定执行。

14、中标人应按福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）（闽建[2020]3号）文件规定及以下实名制管理的相关内容及要求实施，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

14.1中标人应建立健全本企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；

中标人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。

14.2建筑工人应配合各级政府部门和中标人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并未进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。

已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，中标人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

14.3实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；

14.3.1基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

14.3.2从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。

14.3.3诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

14.4中标人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。中标人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

14.5中标人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

14.6施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：

14.6.1建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；

14.6.2当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

14.6.3劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

14.7以上实名制管理产生的相关费用投标人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中招标人不再另行支付。

15、投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

（4）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

16、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

16.1若投标人采用漳州市年度投标保证金形式提交投标保证金的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

16.2若投标人采用电子投标保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。

17、中标人应履行的义务

①按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备（如有）。

②按照招标文件要求提交履约担保。

③因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，应当经招标人同意并支付相应违约金（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉不得低于投标文件中承诺的条件。

18、本项目采用电子招标投标方式，在开标环节，若电声唱标阶段系统内显示的投标报价或工期，与投标文件中投标函的投标报价或工期不一致的，在评标阶段，评标委员会以投标函中的投标报价或工期进行评审。

19、本项目危大工程清单：基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、水下作业工程等, 具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定，投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。技术文件采用合格制评审。

20、因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。

21、中标候选人应在本项目中标候选人公示期间将《投标人诚信承诺函》及《拟派出项目负责人承诺函》原件提交给招标代理单位。

22、中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件陆份(与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件光盘及WORD电子文档1份)。

23、招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

24、根据闽建筑〔2023〕10号要求将《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》通用本第2章第2节投标须知第18.3款第（1）项，即“（1）投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。投标保函（附件2-1）和免缴投标保证金承诺函（附件2-3）的“投标人在投标截止后撤销投标文件”条款予以相应删除。

25、根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。

26、一级建造师电子注册证书的使用根据建办市〔2021〕40号的相关规定执行；福建省住房和城乡建设厅颁发的二级建造师电子注册证书的使用根据闽建筑函〔2022〕33号的相关规定执行，其他省份应根据国家有关规定及当地相关政策条例规定执行。投标文件不符合以上要求的，评标委员将否决其投标。

27、根据住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知（建市[2015]20号），社会保险证明中缴费单位应与申报单位一致，上级公司、子公司、事业单位、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认定，分公司缴纳的社会保险可以予以认定。

28、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。

29、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：
5、投标费用

5.1无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理服务费按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定支付。

5.4招标人和中标人应按照《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价【2021】250号）规定支付建设工程交易服务费（如有）。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：
9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	10
	原文见范本
	增加：
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱：2510952985@qq.com发送给代理机构（需电话通知：0596-7850358），代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。

注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	14.2
	原文见范本
	原文删除修改为：
潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：
福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。
当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

	20.3
	原文见范本
	原文删除修改为:
第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章，委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

	27/28
	原文见范本
	增加:
中标候选人公示及中标结果公示网站:福建省公共资源交易电子公共服务平台https://ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网站https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn；

公示期限：根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

	30.3
	原文无
	增加：
30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将不予退还其投标保证金，导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）不按规定提交履约担保金的。

（4）在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（按规定报备），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）（按规定报备）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程施工员2人，土建或装饰装修施工员1人，设备安装施工员1人；
质量员：市政工程质量员1人，土建或装饰装修质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：（取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员）3人（含危大工程安全员1名）人；
试验员：0人；
劳务员：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
   （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） 

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、基坑工程-开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（具体包含在四公里兰花村道路与基础设施提升，雨水管道基坑，污水管道基坑，高边坡开挖等。雨水最大基坑深度为7.4m，污水基坑4.5m，最高边坡12m。）；
2、模板工程及支撑体系-存在搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。（具体包含在骑游道园路桥梁1#桥盖梁浇筑，最大搭设高度为10m）；
3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程-存在起重机械进行安装的工程（具体包含在骑游道桥梁空心板吊装与书洋下道口门户牌安装，最大起吊450KN）；
4、起重吊装及起重机械安装拆卸工程-存在起重机械安装和拆卸工程。
5、水下作业工程-具体包含在骑游道桥梁1#桥水中桩基施工（最大水深5m）。

施工前期，相关单位须严格按照住房城乡建设部办公厅（建办质〔2018〕31号）文件，及住房和城乡建设部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,对照设计文件进行核实确认执行。

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	/


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程-开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（具体包含在四公里兰花村道路与基础设施提升，雨水管道基坑，污水管道基坑，高边坡开挖等。雨水最大基坑深度为7.4m，污水基坑4.5m，最高边坡12m。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	20%

	2
	危大工程清单2：模板工程及支撑体系-存在搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。（具体包含在骑游道园路桥梁1#桥盖梁浇筑，最大搭设高度为10m）。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	20%

	3
	危大工程清单3：起重吊装及起重机械安装拆卸工程-存在起重机械进行安装的工程（具体包含在骑游道桥梁空心板吊装与书洋下道口门户牌安装，最大起吊450KN）。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	20%

	4
	危大工程清单4：起重吊装及起重机械安装拆卸工程-存在起重机械安装和拆卸工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A4(满分100分)
	20%

	5
	危大工程清单5：水下作业工程-具体包含在骑游道桥梁1#桥水中桩基施工（最大水深5m）。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A5(满分100分)
	20%

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

合同协议书
发包人（全称）：南靖县路桥建设开发有限公司 

承包人（全称）：                 

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段。
2.工程地点：漳州市南靖县山城镇、南坑镇、书洋镇。
3.工程立项批准文号：靖发改审〔2023〕57号文。

4.资金来源：政府专项债及业主自筹。

5.工程内容：山城镇至南坑镇示范段建设内容主要包含：（1）四公里兰花村道路与基础设施提升。兰花村道路拓宽范围为K0+185-K1+080,在原有道路的基础上往南侧进行拓宽，呈东西走向，设计起点为K0+185,设计终点为K1+080,长约0.895公里。建设内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、涵洞工程、市政管线工程等。（2）骑游道园路工程。本次建设骑游道绕行于南五水库，包括A、B两条线路，其中A线向右侧绕行于东坑村内，利用现有坑口桥跨越船厂溪沿溪南侧布置，新建1#大桥跨越船厂溪沿318省道至南坑镇区；B线沿318省道布置，与A线形成环线。A线起点桩号AK0+000,终点桩号AK2+510.826,设置一座1号桥，桥梁中心桩号AK2+458.191,桥长86.04m;骑游道B线设置一座2号桥，桥梁中心桩号BK1+468.000,桥长86.04m.（3）景观及绿化改造提升。主要为S318沿线路域两侧的文化景观（标识标牌、门户形象、挡墙美化）、沿线绿化提升及边坡绿化、南湖垂钓园及月亮湾节点景观、绿化浇灌水及太阳能路灯等。主要工程内容包括景观园建、道路绿化、边坡绿化、绿地给水、景观照明等。（4）房屋立面改造提升。对山城镇、南坑镇、书洋镇高速出口段沿S318路域可见范围内建筑进行外立面改造。立面改造范围包括外墙、店招、沿街建筑坡屋顶、电线、电杆、路灯、行道树等。（5）停车场。项目总用地面积8236.96㎡,设置停车位74个，其中小车位62个，充电车位5个，无障碍车位3个，大客车位4个。配套建设围墙、给排水、消火栓、路灯及配套交通标志标线等。本项目投资概算总造价为14295.90万元，其中建筑安装工程费9593.72万元。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本工程内容主要包含拆除工程、路基工程、道路工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、交通工程、通信工程、照明工程、绿化灌溉工程、景观工程、绿化种植、外立面整治等，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日。

计划竣工日期：       年       月       日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工日期:以监理工程师或发包人签发的开工令为准。

竣工日期:以承包人送交竣工报告的日期为准，但需整改后才能达到竣工要求的，以承包人整改后提供发包人和有关部门验收认可通过的日期为准。
三、质量标准

工程质量达到达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：采用固定单价加风险包干合同方式。
五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  双方盖章签字后      生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执  份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                            
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）                                                           

分管领导：                 

项目负责人：                 
组织机构代码：                          组织机构代码：            

地  址：                                地  址：                   
    邮政编码：                              邮政编码：                       

法定代表人：                            法定代表人：              

委托代理人：                            委托代理人：              

电  话：                                电  话：                      
    传  真：                                传  真：                      
    电子信箱：                              电子信箱：                    
    开户银行：                              开户银行：                      
账  号：                                账  号：                      
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年修订版）通用本》
通用合同条款补正表

	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥已标价的工程量清单；⑦工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：   依据设计图纸确定    。

1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确定 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《漳州市住房和城乡建设局关于疫情防控期间促进房建市政工程项目满产达产工程造价等有关方面的指导意见》（漳建筑（2020）9号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经发包人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  见施工图纸、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同的协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）设计变更、补充协议等书面文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算审核书、预算审核书编制说明及承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；（10）合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前7天向承包人提供图纸 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数，复制费用由承包人承担 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；

承包人提供的文件的期限为：满足办理施工许可的时间节点要求；

承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为：符合相关办理的要求；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  详见施工图纸   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用合同条款执行   。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：允许调整（项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算） 。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：          /             。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                          ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助承包人提供施工用水、用电接口（费用由承包人承担），施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失及责任由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人自行复核，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价中。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

(6)水准点与座标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。

(7)图纸会审和设计交底时间：本合同签订后7日历天内，发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审，并做好四方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要，并分送有关单位。

(8)双方约定发包人应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应符合专用条款中的签证要求。

（9）发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。由于承包人未能及时提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 按照通用合同条款执行   。

发包人提供支付担保的形式： 按照通用合同条款执行    。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合南靖县档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合南靖县档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料，设计变更和工程签证各6份      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人自行承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工验收合格后三个月天内 （最迟不超过6个月）   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质材料及电子文档，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求  。

（1） 承包人应履行的其他义务：

（一）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前，承包人及时提供详细的施工组织设计及进度计划表给总监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向发包人提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签字认可）。

（二）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好和承担发生的费用：

①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；

②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。

（三）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：/。
（四）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知监理人及发包人。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（五）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付主管部门使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（六）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，所有费用均由承包人承担。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

（七）施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
（八）承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中，包干使用不调整。

（九）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（十）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款之中，包干使用不调整。

（十一）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价款中，发包人不另行支付。

（十二）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

（十三）承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中。

（十四）承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

（十五）承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

（十六）临时占地由承包人向当地政府管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。承包人应严格控制临时占地数量，尽可能设置在用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，施工过程中要采取有效措施防止污染土地。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（十七）双方约定承包人应做的其它工作：

(1)施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

(2)承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

(3)为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量（质检或类似岗位）员、材料员、机械（管）员、安全员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，严格按照闽建[2020]3号规定对项目现场实施实名制管理。
(4)承包人未经甲方批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。经甲方批准更换的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并按照合同要求由承包人向发包人交纳违约金。除不可抗力外，投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

(5)若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准予以支付违约金，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。发包人发现承包人现场管理人员不能胜任工作，有权要求承包人更换现场管理人员，承包人无条件接受并接受本合同中规定的相应违约金。

(6)承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

(7)承包人若发现合同图纸与工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

(8)承担总承包服务的承包人须负责全部总承包合同工程包括由与其订约之指定分包单位所进行之工程。所有由发包人向承包人发出有关专业工程分包单位所进行之工程之指令，承包人须立即指定分包单位及确保指令被正确地执行。承担总承包服务的承包人须向各专业工程分包单位提供正确施工的所有合理设施并提供协调服务。

(9)工程分包

a.本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人分包本合同工程应事先取得发包人的批准方能分包，否则应自行施工。

分包施工单位为：              。

b.承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后分别转包给他人，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人工程造价的10%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任。

(10)承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册编号：                   ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                                                ；

通信地址：                                             ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约担保不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于26天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为人民币壹拾万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人代表同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人代表签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗连续两周以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

  3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人次人民币10万元。

  3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金5000元人民币/天，且发包人有权单方面终止合同并不予退还履约担保，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

 承包人接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金 ，且委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 需提前24小时报监理人批准，再报发包人批准后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他技术管理人员，须以银行转帐方式缴纳违约金且经发包人同意后方能更换，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。且委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 。

关于技术负责人及施工管理人员每月在施工现场的时间要求：在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约担保不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于26天。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到时间达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包  。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 允许部分专业工程及劳务作业分包 。
其他关于分包的约定：  允许部分专业工程及劳务作业分包要求：部分专业工程、施工劳务作业可以分包，但应分包给具有相应资质的企业且需经发包人书面同意。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。本工程只允许部分专业工程及劳务作业分包，主体工程不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：根据分包项目需要，可另行约定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价的10％。

履约担保形式：①现金（电汇或者转账）②银行保函③工程担保保函④建设工程保证保险。

履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。

履约担保缴交时间：中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保。
履约担保的退还：工程竣工验收合格，且提交完整竣工结算资料后，中标人提出申请招标人15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

注：①若采用银行保函的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效（保函格式中的有效期应描述为：合同签订之日至工程竣工验收合格之日止）。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。②若承包人无法在中标通知书发出之日起7日历天内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。③若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：1、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

 2、需要取得发包人批准才能行使的职权：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施。

（1）批准项目负责人或主要管理人员的更换；

（2）发布开工令、停工令；

（3）工程延期；

（4）审查有关暂定金额的使用；

（5）审查批准第10条的变更；

（6）审查第11条的合同价款调整；

（7）审查工程索赔额；

（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 由发包人与监理人按委托监理合同确定；

（2） /                                                         ；

（3） /                                                         。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 。

关于工程奖项的约定： 无。

为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权让承包人支付违约金。

5.2关于建造要求：

绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人编制计划交发包人批准实 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： ①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑤项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，承包人需支付违约金500元/人次。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

注：以上条款在施工过程中若未达到要求的，须向发包人交纳违约金，违约金为每次2000元人民币。

⑧投标人须根据关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的通知——漳建工〔2017〕68号、以及漳建工函（2021）14号文要求做好施工围档管理工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 详见第12.4.4项（3）条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照国家规定执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

承包人应在签订合同协议书后15天内向监理工程师提交符合要求的开工报告。接到开工令后3天，承包人仍未开工的，每推迟一天支付违约金1万元人民币，违约金以银行转帐方式缴纳；接到开工令后15天内，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

承包人无正当理由而未能开工、或在接到通知后的2天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从履约担保金中扣除。
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 签订合同协议书后15天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按照相关规定执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③现场征迁等政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证（签证应符合21.1中的要求）并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

在合同履行过程中，因非中标人原因（如征迁未完成等）导致工期延误，发包人只补偿工期，发包人不补（赔）偿任何损失和费用。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金5000元人民币，在工程结算审核中扣除。因承包人原因，导致承包人无法按已批复的施工进度关键节点完成的，承包人每延误一天支付违约金3000元人民币，在工程结算审核中扣除。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同额的5% 。

7.5.3双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人、承包人及监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按照通用条款执行，但所引起的费用由承包人承担 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准） ；

（2） 八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；

（3） 持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；

（4） 三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；

（5）冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备补充内容：

承包人提供所有材料应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺（如有）以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。承包人采购前相关材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核，其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料，费用从承包人的合同价款中扣除。对材料（设备）质量有怀疑的，业主有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料需符合指定的规格、型号、质量标准。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价中。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施。

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

  关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单，以发包人下发的变更通知书为准；③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效工程经济签证（不属于风险范围内的）；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

本项目建设内容根据资金到位及实际施工情况，可能存在部分内容甩项，发包人有权对建设内容调整,承包人应考虑一切风险因素，合同价格按照固定单价加风险包干形式，按实结算，及时办理相关签证手续，发包人不予补（赔）偿承包人任何损失和费用。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价×（1-中标价降幅系数）进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：：①已标价工程量清单中已有的材料，按照工程量报价清单中已有的材料单价计算。②已标价工程量清单中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价，按中标价与预算审核价的比例同等优惠【指（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】计算。③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

（6）签证、设计变更、索赔等增减费计入结算中：除发包人签认的材料定价单以外，因市场等因素导致的价格涨跌的人工、材料、机械价差不予调整。
10.4.1.2（1）现行计价定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到资料后7天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到资料后7天内    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    无     。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  （6%-10%之间约定）  。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /
合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /        。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5% 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用固定单价加风险包干合同方式。

12.1.1单价合同。

单价包含的风险范围：本工程采用固定单价加风险包干合同方式。投标报价是承包人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的招标文件并进行了投标报价。除非发包人对招标文件予以修改，承包人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。合同单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更（发包人导致的变更除外）等增加费用均不予调整。中标价的综合单价应包括但不仅限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理回填、路面恢复、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。
综合单价其它风险内容：

(1)因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（钢筋、水泥等材料另有约定的，从其约定）、机械台班价格及相关费用标准等变化；

(2)因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的措施；

(3)工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(4)针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(5)与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰（不含工期）；

(6)预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(7)本项目施工中所需水源、电源由招标人负责接至施工场地，所产生的水、电费由承包人支付费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(8)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(9)本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由投标人支付的费用均已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；

(10)本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由投标人负责清理和运输。施工便道、水沟、租用场地等由投标人负责处理，现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(11)如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

(12)施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(13)渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(14)承包人应充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(15)与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更（招标人导致的变更除外）等相关费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

(16)项目实施过程中产生的工程建设标准化管理费用（若有），工程结算时按实际发生的费用予以结算；

(17)承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。破坏现有苗木、道路等设施，现场具备条件后应恢复原样，若不具备恢复原样条件的应无偿消除破坏产生的影响。确保现场危化品的安全措施，做好临时排水设施，确保施工场地及其范围内的排水、防洪排涝设施的顺畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用（包括影响周边农田及村民利益所造成的损失），承包人在投标报价中应自行考虑，由承包人自行承担，合同实施过程中发包人不再另行支付。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，承包人对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。 
超过风险范围以外的调整方式：  非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代  。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容： / 

超过风险范围以外的调整方式：   / 
12.1.3其他价格方式：    /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 支付不低于签约合同价的 10%，不高于签约合同价的 30% 作为工程预付款（具体的支付条件、支付比例，发包人与承包人另行协商） 。

预付款支付期限：承包人在签订合同后一个月内或约定的开工日期前的 7 天内向发包人申请预付工程款经发包人批复后拨付 。

预付款扣回的方式：预付款从每期计量支付款扣除农民工工资后扣回，直至预付款全部扣完。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：预付款保函担保金额应与发包人支付的预付款金额相同。预付款保函担保金额根据预付款扣回的金额相应递减。有效期为：在发包人已完全从工程款支付中扣回预付款前一直有效。
预付款担保的形式为：预付款保函可采用银行保函形式或担保公司保函形式。保函由承包人从设区市分行或支行及以上（国有商业或股份制商业银行）的银行开具且须符合担保主体资格要求，并保证其在发包人已完全从工程款支付中扣回预付款前一直有效；若采用担保公司保函的形式，保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。 

承包人不得将预付款用于与本工程无关的支出或转移到本项目工程以外，发包人和监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用预付款，发包人有权立即通过向银行或担保机构发出通知启用预付款保函的方式，将该款收回，并要求承包人按有关约定支付违约金。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及现行计价规定   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      按月进行     。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  详见12.4.4进度款审核和支付  
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人确认，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用合同条款执行   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /                 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人申请材料后7天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人申请材料后7天内  。
发包人支付进度款的期限：

本项目支付不低于签约合同价的 10%，不高于签约合同价的 30% 作为工程预付款（具体的支付条件、支付比例，发包人与承包人另行协商），工程进度款支付方式为：①安全文明施工措施费用的50%于施工合同签订后，承包人提交付款申请，经发包人审批后15天内由发包人支付给承包人。剩余安全文明施工措施费用待工程量完成至50%且已拨付的安全文明施工措施费用已全部用于工程措施项目后与工程款同步据实支付，支付时需提交上次已拨付安全文明施工措施费用的支出使用情况，否则发包人有权不予支付。

②本工程按月支付工程进度款，支付金额为已完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人于每月25日前计量（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等），经监理单位审核发包人审批后，于次月支付。每月拨付进度款前需提交上个月已完成工程量的相关工程过程资料，否则发包人有权不予支付工程进度款。

③工程竣工验收合格且工程结算经财政审核完成且工程资料完整归档后，并取得行政主管部门的归档回复文件后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后15天内支付至工程结算审核总价的97%。

④预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金（含绿化养护），于缺陷责任期（含绿化养护期）满后（缺陷责任期2年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后15天内结清剩余的质量保修金（不计利息）。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

注：支付工程款项时，

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程相关一切险（含建筑工程意外伤害险）、劳工险、安全生产责任保险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式合规税务增值税发票；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。

⑥本项目执行“《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号），及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定”，承包人应当及时支付农民工工资。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 本工程若发生逾期支付进度款，发包人不承担任何违约责任，且不支付任何额外费用 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 依据通用合同条款规定执行 。

12.6 人工费用拨付数额或比例：发包人应依据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户。农民工工资专用账户资金专项用于支付农民工工资，本项目人工费支付比例为签约合同价的20%。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或监理人认为需要验收的工程均须发包人和监理人验收确认后方可继续施工；承包人应先通知发包人和监理人事先做好准备，并保证发包人和监理人有充分的机会和合适时间进行检测，发包人和监理人认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   竣工验收合格后15天内    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。
发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币5000元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行     。

（1）单机无负荷试车费用由   /      承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收后10天内    。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：       /                        。

过程结算节点如下：                 /                       。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /                。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：                /                     。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：   /          。

发包人完成付款的期限：         /                 。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/。

当期过程结算价款支付款项包括：/
14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式八份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 申请审批后14天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月（其中绿化养护期从工程竣工验收合格之日起按 12 个月计入，包含 6 个月成活养护，6 个月日常养护，养护期内更换的苗木，从更换之日起算)，缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  结算审核总价款的3%作为质量保证金  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /  。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金在质保期结束后一次性返还，不计利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  保修期限按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》建设部第80号令及《工程质量保修书》规定执行，其中绿化养护期自竣工验收合格之日起计算，若在保修期间有存在补栽情形，则补栽苗木的管养期按补栽合格的苗木之日起计算  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按通用条款执行   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       /      。

（7）其他：  /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的，每推迟一天需向发包人交纳违约金1万元人民币；接到开工令后15天内，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并且履约担保不予退还。

（2）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天需向发包人交纳违约金1万元人民币；合同签订后15天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并且履约担保不予退还。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的的，承包人应负全部责任。发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元人民币/次以下的违约金。

（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次，违约金以银行转帐方式缴纳违约金（未在当月缴交违约金的，发包人不予支付后续工程款）。

（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金1万元人民币/次，违约金以银行转帐方式缴纳违约金（未在当月缴交违约金的，发包人不予支付后续工程款），直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（9）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,发包人有权处以300元/天的违约金。

（10）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

（11）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。

（12）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

（13）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（14）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、并要求承包人支付违约金人民币10万元，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同；

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将在工程款中扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同

  关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。

17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。 

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程相关一切险（含建筑工程意外伤害险），相关费用已含在合同报价中 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、安全生产责任保险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。

  承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限：  / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

21、其他

21.1.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.1.2根据国家、省、市建设行政主管部门和南靖县档案馆的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后三个月内（最迟不超过6个月）提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，每延迟一天，发包人有权处以300元/天的罚款。

21.1.3本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.1.4当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.1.5承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.1.6设计变更和签证按发包人相关规定执行。

21.2承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，违约金在每期计量款拨付当中扣除。
21.3由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺，并按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。

21.4竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.5如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.6承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.7承包人应严把材料质量关，对其采购的材料质量负责，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准。施工过程中因材料造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.8本工程质量必须达到一次性验收合格，验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.9凡施工过程中所涉及的周边地区排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

21.10若竣工验收时，达不到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求的，承包人应返工重建，直至达到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求为止，费用自理并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延。

21.11承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。

21.12本项目执行“《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定”

21.13本项目应按《福建省住建厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）等有关文件的要求落实工程项目从业人员的实名制管理。

21.14承包人应按福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）（闽建[2020]3号）文件规定及以下实名制管理的相关内容及要求实施，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

（1）承包人应建立健全本企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；

承包人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。

（2）建筑工人应配合各级政府部门和承包人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。

已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，承包人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

（3）实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；

①基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

②从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。

③诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

（4）承包人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。承包人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

（5）承包人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

（6）施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：

①建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；

②当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

③劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

（7）以上实名制管理产生的相关费用已包含在合同价款内，合同实施过程中发包人不再另行支付。

21.15承包人应严格按照《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号），抓好施工扬尘防治。

21.16由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺，并按照闽建建〔2018〕36号《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》附件中《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》规定配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。

21.17在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.18因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致面积、尺寸误差超限或违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.19承包人由于现场安全文明措施不到位、人员不到岗导致工程进度滞后、安全措施未落实或出现质量问题等情况的，发包人将予以违约处罚。由于上述原因导致发包人书面函告的情况，发包人有权处以每次5000元违约金。
21.20 对发包人及上级主管部门日常检查，承包人必须在规定时效内整改并提交书面反馈材料，逾期未提交，发包人将对承包人予以违约处罚。对发包人及上级主管部门日常检查及季度检查，承包人未及时反馈的，处以违约金2000元/日（违约日期计算从检查规定回复截止日后第二天开始计算）。对各级主管部门检查未及时整改并反馈的，发包人有权不予签认当期计量款或扣除未整改部分。

21.21承包人结算编制必须按照发包人的要求进行编制，否则发包人有权退回并要求承包人按发包人要求修改，修改时间不计入结算时间。

21.22发包人在接到符合法律、法规、合同要求的竣工结算资料后（以发包人收到全部结算资料之日起计最后一份相关结算资料为准）100日内完成资料审核工作，资料审核后，结算审核定稿在前期资料审核后80工作日内完成，并通知承包人结算结果，如承包人对发包人提交的结算结果无异议，则按该审核结果签署结算协议书；如双方意见不一致，双方协商处理，协商不成的，按通用条款争议条款处理。因承包人资料不清晰、不完整、不真实而提交补充资料耽误的时间相应顺延，由此产生的责任与损失概由承包人自行承担。

21.23承包人逾期提交结算资料超过30日的，发包人有权依据现有结算资料单方进行结算，并在完成单方结算后书面通知承包人结算结果；承包人如有异议，应在收到发包人通知后30日内以书面方式一次性提出异议，异议书应当详细列明异议事项并提供与异议项目有关的真实、有效、完整的资料，双方就异议部分进行协商处理，协商不成的，按照通用条款争议条款处理；承包人未详细列明异议项目或未提供与之有关的真实、完整、有效资料的，视为异议无效且接受发包人相应项目的结算结果。
21.24绿化养护期：从工程竣工验收合格之日起算12个月（含6个月成活养护和6个月日常养护，养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。

养护期间，发包人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，承包人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由承包人承担；若承包人在发包人规定的时间内拒不更换的，发包人有权另行委托更换，费用由承包人承担。

养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。如达不到要求，承包人应负责整改至符合要求。承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。
第4节 合同附件
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　                                                                      　                                                                         ;                 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 24个月（其中绿化养护期从工程竣工验收合格之日起按 12 个月计入，包含 6 个月成活养护，6 个月日常养护，养护期内更换的苗木，从更换之日起算) 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月（其中绿化养护期从工程竣工验收合格之日起按 12 个月计入，包含 6 个月成活养护，6 个月日常养护，养护期内更换的苗木，从更换之日起算），缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行（其中绿化养护期自竣工验收合格之日起计算，若在保修期间有存在补栽情形，则补栽苗木的管养期按补栽合格的苗木之日起计算）。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：              
地  址：                               地  址：                    
法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：           
电  话：                               电  话：                     
传  真：                               传  真：                     
开户银行：                             开户银行：                   
账  号：                                账  号：                    
邮政编码：                             邮政编码：                   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:  

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

（另册提供）

市政工程工程量清单编制说明

工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段 

	一、工程概况

1.建设地点：南靖县。
2.工程专业：市政工程、园林工程、装饰装修工程。
3.专业工程主要内容：

主要包含：四公里兰花村道路与基础设施提升工程（道路工程、市政管线、照明工程、涵洞工程）、骑游道园路工程（骑游道A线、桥涵工程、照明工程）、骑游道桥梁工程（1号桥和2号桥）、建筑工程（含申野农场服务区、南湖垂钓园服务区、南湖停车场、山城镇外立面改造、南坑镇外立面改造、书洋镇外立面改造）、沿线景观及绿化改造提升工程。

二、编制范围

按照招商局重庆交通科研设计院有限公司设计的 山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段图纸（咖啡园道路提升不在本次招标范围），具体如下：拆除工程、路基工程、道路工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、交通工程、通信工程、照明工程、绿化灌溉工程、景观工程、绿化种植、外立面整治等 。
三、编制依据

1.图纸：招商局重庆交通科研设计院有限公司 设计的山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段 图纸及有关设计文件、设计回复文件和补充CAD文件。

    2.招标文件：/编制的招标文件。其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容：  /  。

3.地质勘察报告：招商局重庆交通科研设计院有限公司编制的《山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段岩土工程勘察报告》。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：3318000元 ；专业工程暂估价：6293744元 ；甲供材料费：无。
四、材料设备品牌及甲供材料

1.招标人要求的材料设备品牌

序号
材料设备名称

规格、型号、技术参数

参考品牌
品牌1
品牌2
品牌3
品牌4
品牌5
/

/

2.甲供材料一览表

序号

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：

              /                。

五、报价注意事项

1.土方工程：自行考虑施工方案考虑，土方运距包干，实际不同不再调整。自行考虑土源费、渣土收纳费等费用，中标后不再调整。
2.石方工程：/。

3.脚手架：相应项目单价包干。
4.混凝土模板及支架：构筑物模板、拱、板涵支架, 按规定列入相应构件所在分部分项项目中。

5.围堰：相应项目单价包干。

6.便道及便桥：相应项目单价包干。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：按项包干，实际不同不再调整；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：按200台班包干计入。

10.处理、监测、监控：基坑监测在专业暂估价中计入。

11.材料二次搬运：相应项目单价包干。
12.行人、行车干扰：相应项目费率包干，实际不同不再调整。
13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：1号桥梁工程中按桩基施工平台计入。

18.施工围挡：四公里兰花村道路与基础设施提升工程，施工围挡按1807m计入，移动式水马围挡按895m计入，结算根据实际数量和做法按实签证计入。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

六、本项目补充的工程量清单

序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量

计算规则

工程内容

七、其他需要的说明

共性部分：
1、 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计。

2、 扬尘防治措施费按漳建价〔2018〕44号【关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知】计入。

3、 本项目混凝土均采用商品混凝土计入。

4、 绿化养护按12个月计入（含6个月成活养护和6个月日常养护）。

5、 本工程砂采用机制砂，若实际采用河砂，结算按实调整计入。

6、 本项目土方，除设计图纸有约定以外，均按三类土考虑。

7、 经业主回复，基坑监测按专业暂估价30万元列入。

8、 经业主回复，南坑高速下道口挡墙、书洋高速下道口挡墙挡墙位置的真石漆、墙边彩画、水泥浮雕、水泥砂浆、脚手架，按专业工程暂估价3063744元计入。

9、 经业主回复，图纸S1-1-17，月亮湾景观河岸基础处理，按专业工程暂估价200万元计入，结算根据实际做法按实调整。

10、 经业主回复，南湖公共停车场的室外箱变、充电桩按专业工程暂估价50万计入。

11、 经业主回复，外立面部分，排水管、空调外机遮挡、室外表箱涂刷油漆按专业工程暂估价25万元计入。

12、 经业主回复，南五水库植草砖智能收费杆（含预留电），按专业工程暂估价10万元计入。
13、 经业主回复，南湖公共停车场的成品门岗按专业工程暂估价8万元计入。

四公里兰花村道路与基础设施提升：
14、 K0+170单柱式的三角形标志及八角形标志计入本次预算范围。

15、 路灯工程中，变压器至路灯控制柜电缆保护管及电缆暂按200米计入，规格详见图纸。
16、 管网工程、通信工程和路灯工程的路面破除恢复按各自设计图纸分开计算，数量暂按1836.37平方米计入，结算根据实际数量，按实签证调整。
17、 赔偿树木青苗、拆除建筑物、拆迁电力电讯设施未计入本次预算。
18、 根据设计回复，图纸 SII-2-8,砍树挖根数量表中，树木直径在 10cm 以上，共2.86 亩，每亩按85株计入。
19、 根据设计回复，路面结构设计图 SⅡ-2-26，搭接铣刨重铺的位置，需设置粘层和透层，沥青加铺厚度与新建沥青厚度一致。

20、 根据设计回复，路面结构设计图 SⅡ-2-26，加铺层的沥青全部拆除，水稳层按设计图纸尺寸拆除，碎石层不拆除。

21、 根据设计回复，路面结构设计图 SⅡ-2-26，A 型路沿石外侧需要做垫层需要基脚，稳定层与碎石层外凸分别是15cm和30cm计入。

22、 根据设计回复，路面结构设计图 SⅡ-2-26，A 型路沿石路缘石采用花岗岩材质计入，基脚做法如下图，混凝土强度按C15计入。[image: image1.png]



23、 根据设计回复，SⅡ-2-18 特殊路基处理工程数量表中，特殊路基采用翻挖碾压回填，土方为利用。 

24、 根据设计回复，图纸SⅡ-2-18，K0+185--K0+350 的处理面积数据，根据平面图数据 2074m2计入。 

25、 根据设计回复，图纸SⅡ-2-22，路基土方工程，松土不作为回填，普通土及以上可作为回填土。

26、 根据设计回复，图纸 SII-2-15 路基横断面设计图的挖填土方的断面宽度包含了整个路面的宽度，本次预算暂按设计的数量计入，结算根据实际数量，按实调整。
27、 根据设计回复，图纸 SII-2-16 低填浅挖路基处理，因K1+040～K1+080 的位置不需要加铺路面，此路段不需要做法换填土方处理。

28、 根据设计回复，图纸SV-5-3，给水工程主要工程量表中给水支墩砼为C20混凝土。

29、 根据设计回复，图纸SV-5-7中给水大样与图纸SV-5-3中主要材料表冲突，按材料表数量计入本次预算。

30、 根据设计回复，图纸SV-5-7，给水节点大样图中，排泥节点大样中的阀门井需要计入本次预算。

31、 根据设计回复，图纸SV-5-8，给水管槽开挖断面图中，DN100的工作面为300mm。

32、 根据设计回复，图纸SV-5-7，给水节点大样图中，FM12和PQ12两个节点冲突，进行调整，详调整后图纸。

33、 根据设计回复，图纸SV-5-3，给水工程主要工程量表中破除恢复路面为破除车行道。

34、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，混凝土管砂垫层厚度为200mm。

35、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，塑料管砂垫层厚度为150mm。

36、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，混凝土管DN800的工作面为0.5m。

37、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，雨水篦子连接管埋深小于 1.2 米且土质良好可采用直槽开挖方式，否则可参照塑料管沟槽开挖方式。

38、 根据设计回复，图纸JK-3，基坑支护横断图设计图中钢板桩工作面为1m。

39、 根据设计回复，图纸SV-5-11，雨水工程道路北侧新增雨水口应计入本次预算。

40、 根据设计回复，图纸SV5-14，雨水工程造井规格以雨水井位坐标表为准。

41、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，雨水塑料管开挖放坡系数为0.7。

42、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，雨水混凝土管开挖放坡系数为0.7。

43、 根据设计回复，图纸SV-5-25，污水管道基础及挖填断面图中，污水塑料管开挖放坡系数为0.7。

44、 根据设计回复，图纸SV-5-25，污水管道基础及挖填断面图中，污水塑料管为150mm厚砂垫层。

45、 根据设计回复，图纸SV-5-22，污水管道平面设计图中，W1的支管管底标高同检查井W1的井底标高，W21的支管管底标高为34.516m。

46、 根据设计回复，图纸SVI-6-4，破除恢复的长度为现状道路长度，其他为新建部分，无需计破除恢复。

骑游道园路工程A线：

47、 根据设计回复，A线路面结构做法均按图 S2-14的做法计入。

48、 根据设计回复，旧路打裂压稳的数量，按设计提供的3900m2计入。

49、 根据设计回复，路基挖填土方的数量（S2-05），不包括清表的数量。

50、 根据设计回复，图纸 S2-08,特殊路基换填的深度按 1.5m为准计入。

51、 根据设计回复，图纸 S3-02,凸面镜的做法同骑行道园路 B 线的做法计入。

52、  根据设计回复，图纸S3-09，路侧的栏杆，AK1+880-AK1+940 桩号应为右侧护栏。

53、 根据设计回复，图纸 S3-02,旧桥栏杆护栏的长度按150m计入。 

骑游道园路工程B线：

54、 根据设计回复，B线路面结构做法均按图 S2-14的做法为准计入。

55、 根据设计回复，挡墙位置路面两侧均需要做镀锌钢板收边。

56、 根据设计回复，图纸 S3-1 中，人行道横道线长度 3m，线宽 40cm，间距 60cm计入。

57、 根据设计回复，挡土墙一结构采用C25混凝土，挡土墙二结构采用C25片石混凝土。 

58、 根据设计回复，图纸S2-11，挡土墙一，加腋的高度和宽度均按30cm计入。

景观及绿化改造提升：

59、 图纸S1-1-03中标识标牌基础设计不详，暂不计入本次预算。

60、 根据设计回复，图纸S1-1-05,透水砂基路面做法详见图纸S1-1-19透水砂基做法图计入。

61、 根据设计回复，图纸S1-1-05,浮桥做法详见图纸S1-1-08浮桥浮箱平面剖析图。

62、 根据设计回复，图纸S1-1-08，浮桥浮箱平面剖析图中100*100*5方钢管间距为1200mm。

63、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道栏杆中的栏杆基础做法图中，栏杆在道路基础之上不设基础，钢板与螺栓在透水砂基之下。

64、 根据设计回复，图纸S1-1-19，散置砾石路面剖面图收边做法如下图,底部为100厚C20混凝土+100厚级配碎石垫层，宽度为100+230+100mm。
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65、 根据设计回复，图纸S1-1-20，坐凳做法详图中1-1剖面图，100*100*6镀锌钢板预埋件间距为500mm。

66、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的LOGO做法详图中，压顶为100厚C20混凝土。

67、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的LOGO做法详图中，砖基础外表面抹30厚1:3干硬性水泥砂浆。

68、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的耐候钢板景墙做法详图中，预埋件MJ1间距为1.5m。

69、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的耐候钢板景墙做法详图中，基础上部为2.5厚耐候钢板。

70、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的耐候钢板景墙做法详图中，基础为下图，且通常设置。
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71、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭中基础顶标高为-0.5m。

72、 图纸S1-1-09，公共交通候车亭平面图未体现数量，暂按一座计入本次预算。

73、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭中基础顶面灌C35混凝土灌浆料。

74、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭的锚栓大样中，调整板厚度为12mm，垫板为18mm。

75、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭中油漆做法按表计入。
76、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭中柱脚包裹柱脚加劲肋高300mm，包裹高于加劲肋 50mm。

77、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭的墙体外部找平层为1:3水泥砂浆薄抹灰，厚度为5mm，涂中黄色仿夯土外墙漆。

78、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭的侧面支撑为装饰杆件，尺寸为250mm*100mm，位置如下图。
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79、 根据设计回复，图纸S1-1-10，申野农场箭头指引处为18厚600*300荔枝面芝麻灰PC砖。
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80、 根据设计回复，图纸S1-1-10，申野农场箭头指引处为18厚600*300荔枝面芝麻黑PC砖。
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81、 根据设计回复，图纸S1-1-12，南坑下道口桥梁护栏装饰护栏中，最底部位置也需要采用真石漆。

82、 根据设计回复，图纸S1-1-12，南坑下道口桥梁护栏装饰护栏中，真石漆为两侧布置，单侧254m，两侧共计508m，结算按实际长度签证计算。

83、 根据设计回复，图纸S1-1-14，书洋下道口桥梁护栏装饰护栏中，真石漆为两侧布置，单侧246m，两侧共计492m，结算按实际长度签证计算。

84、 根据设计回复，图纸FM98、FM130位置的水表井按DN80 规格计入计入。

85、 根据设计回复，给水工程 S1-4-1 中，大样图底部 100mm 厚是回填砂计入。

86、 根据设计回复，太阳能路灯光源按 60 瓦 60 安时锂电池计入。

87、 给水工程，水表井及阀门井的井盖暂按钢纤维砼井盖井座 (Φ700)计入。

88、 绿化工程中，苗木材料已包含草绳绕树干、油布遮盖包裹、材料损耗等费用。

89、 花岗岩材料已经包括倒角磨边等费用，不另单独计算。

90、 根据业主回复，南五水库植草砖智能收费杆（含预留电）需要考虑相关费用。按暂估价计入。

91、 根据设计回复，图纸S1-1-13，南坑、书洋高速下道口挡墙装饰详图中，挡墙为原有，只做外装饰处理，装饰为两侧设置。按暂估价计入；结算按实调整。

南湖公共停车场

92、 根据设计回复，停车场标志牌需要做反光膜，类型为V类。

93、 根据设计回复，停车场路面结构层参照骑游道园路工程（A线）第一册图 S2-14计入 。硬化铺装的范围以总平面图为准，硬化铺装做法也按沥青做法计入。

94、 根据设计回复，停车场路沿石布置范围，按不同铺装截面交界处计算范围，做法大样详见骑游道园路工程第一册图S2-14计入。

95、 根据设计回复，停车场围墙按260.92m计入。围墙外饰面按水泥砂浆面层计入。镂空围墙基础埋地H值暂按1米深度计入。

96、 根据设计回复，盖板排水沟做法（12J003-A3-09），b 值为 0.50m，详总图尺寸宽度；起点沟深 H-0.30m,深度随坡且不高于起点沟深。选用大样为明沟排水，无沟盖板。

97、 电气部分，引入配电箱的主管和电缆，分别按20m本次预算。
98、 成品门岗设计不详，按暂估价计入。
骑游道桥梁工程：
99、 根据设计回复，1号桥工程数量表中的施工平台及便桥填方2500m3为便道填土。

100、 根据设计回复，1号桥围堰采用圆形钢护筒，护筒直径4m，壁厚20mm，内设工字钢横梁，一个护筒长度为15m，暂估数量2个，总重量60207kg。

101、 根据设计回复，1号桥钢便桥跨径9m。

102、 根据设计回复，1号桥、2号桥施工平台及便桥采用钢管桩，施工平台及便桥(含钢管桩)用钢含量为400kg/m2，桥数量暂按工程数量表数量计入。

103、 根据设计回复，1号桥、2号桥桥面面层铺装做法均与对应骑道面层一致实施，即1号桥面层铺装做法：4cmAC-13C细粒式改性沥青混凝土面层+粘层+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+1cm下封层(ES3型)+透层；2号桥面层铺装做法：4cmAC-13C细粒式改性沥青混凝土面层+改性乳化沥青粘层PCR。

104、 2号桥台背回填设计不详，暂按工程数量表数量88m3计入。

105、 2号桥台帽挖填土方设计不详，暂按工程数量表数量挖方65.6m3、填方24.6m3计入。

房屋立面改造提升：
106、 根据设计回复，后期搭建的雨棚统一拆除或更换，不考虑修补；

107、 根据设计回复，由于现状防盗网、雨棚等钢构件大部分已损坏或老旧，无法再次利用，故不考虑回收利用，拆除物运至业主指定地点存放；

108、 根据设计回复，栏板高度为1200mm；

109、 根据设计回复，铝方管装饰条即为仿木色窗套，做法规格为100*50*3mm厚；

110、 根据设计回复，栏板内侧及顶面均无需改造；

111、 根据设计回复，玻纤网具体做法为玻纤网网眼尺寸规格为5mm*5mm，采用钉子进行固定在原建筑上，玻纤网面层刷两遍同外墙一致涂料。

112、 本工程外墙面做法均按真石漆计入；

113、 根据设计回复，拆除简易建筑按彩钢瓦雨棚计算；

114、 根据设计回复，改造围墙更换红砖面层做法详见下图；
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115、 根据设计回复，改造围墙立面按单面投影面积计入；

116、 根据设计回复，山长路 1-5 号更换店招面积按30m2计入；

117、 根据设计回复，幸福院建筑拆除原有女儿墙规格为200mm厚1338mm高砖砌；

118、 根据设计回复，山长路2号拆除现状铁皮面积按20m2计入；

119、 根据设计回复，山长路2号拆除台阶面层按20mm厚水泥砂浆面层计入；

120、 根据设计回复，山长路2号台阶立面图详下图；

[image: image8.png]



121、 根据设计回复，山长路2-1号拆除现状钢棚面积按40m2计入；

122、 根据设计回复，山长路5号拆除女儿墙规格为120mm厚375mm砖砌；

123、 根据设计回复，山长路5号围墙改造更换水泥面层具体做法详下图；

[image: image9.png]i
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124、 根据设计回复，山长路9号，拆除现状卵石砌体厚度按30mm计入；

125、 根据设计回复，本工程白色粉刷墙面需要铲除原有20mm涂料腻子面层、砂浆层至墙基；

126、 根据设计回复，山城镇 13、山长路 12-1 号拆除屋面有误，以东面立面图为准；

127、 根据设计回复，现状水泥砖墙壁需要铲除原有20mm涂料腻子面层、砂浆层至墙基；

128、 根据设计回复，空心水泥砖约为240mm，改造不拆除围墙，仅墙面装修面层改造；

129、 根据设计回复，山长路13-1号，拆除砖砌围墙规格为200mm厚，高度暂按2.2m，长度暂按50m计入；

130、 根据设计回复，拆除现状围墙中混凝土柱规格为高度2.3m，截面为600*600mm；

131、 根据设计回复，A-4栋，改造立面图中，原有木栏杆及木柱规格详下图[image: image10.png]



132、 根据设计回复，A-3号图纸图例更换，详下图；

[image: image11.png]



133、 根据设计回复，A-7号中拆除原有女儿墙厚度为200mm；

134、 根据设计回复，A-10号中改造西面立面图中新建砖柱，M7.5水泥实心砖，规格为400*400mm，2.6m高；

135、 根据设计回复，A-12号中拆除铁皮房，墙板高度按3.1m，两个面有彩钢板墙板，高度一致，其他两个面一个镂空，一个与建筑相邻；

136、 根据设计回复，南坑镇7号-兴兰路111号保留原有混凝土屋面不拆除，仅屋面瓦更换；

137、 根据设计回复，仿木纹漆矩管为铝合金方管，规格为100*100*3mm；

138、 根据设计回复，兴兰路139-2号标高按2.7m计入。

139、 根据设计回复，店招字体不计入本次预算。

140、 瓦屋面GL1钢梁间距不详，暂按3m每跨计入本次预算，钢材按Q345B；

141、 书洋镇屋面做法（SⅡ-04-JZ04），按如下图的做法计入。[image: image12.png]B9
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142、 山城镇、南坑镇屋面只有更换瓦片，做法参照山城镇的图纸SⅡ-03-JZ01，按如下图的做法计入，[image: image14.png]it i
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143、 根据业主回复，空调外机遮挡、室外表箱涂刷油漆、排水立管立面图中未体现，按专业工程暂估价计入。

八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
1、 修正错误的工程类别，具体详见审核报告内容。

2、 修正工程量等错误，具体详见审核报告内容。




第2节 招标控制价

（另册提供）

市政工程招标控制价编制说明

	一、工程概况

1.建设地点：南靖县。
2.工程专业：市政工程、园林工程、装饰装修工程。
3.专业工程主要内容：

主要包含：四公里兰花村道路与基础设施提升工程（道路工程、市政管线、照明工程、涵洞工程）、骑游道园路工程（骑游道A线、桥涵工程、照明工程）、骑游道桥梁工程（1号桥和2号桥）、建筑工程（含申野农场服务区、南湖垂钓园服务区、南湖停车场、山城镇外立面改造、南坑镇外立面改造、书洋镇外立面改造）、沿线景观及绿化改造提升工程。

二、编制范围

按照招商局重庆交通科研设计院有限公司设计的 山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段图纸，具体如下：拆除工程、路基工程、道路工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、交通工程、通信工程、照明工程、绿化灌溉工程、景观工程、绿化种植、外立面整治等 。
三、编制依据

1.图纸：招商局重庆交通科研设计院有限公司 设计的山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段 图纸及有关设计文件、设计回复文件和补充CAD文件。

    2.招标文件：漳州平建工程项目管理有限公司编制的招标文件。其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容：  /  。

3.地质勘察报告：招商局重庆交通科研设计院有限公司编制的《山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段岩土工程勘察报告》。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：3318000元 ；专业工程暂估价：6293744元 ；甲供材料费：无。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.1531(漳建筑[2021]23号)。

（2）施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：采用参考《漳州建设工程造价管理信息》漳州南靖县2023年9月份主要材料综合价、《福建省2022定额材料综合价》、定额基期价格、市场询价。 

8.其他：

（1）按采用标准化施工计入。

四、取费标准

1.专业类别：市政工程、园林工程、装饰装修工程。 

2.总承包服务费费率：不计。 

3.税率：9%。

五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：考虑人工配合机械施工，人工配合按5%计算；土方、石碴外弃运距按5km包干计算，不考虑渣土收纳费和土源费用。

2.石方工程：/。

3.脚手架：挡墙砌体的单排脚手架、混凝土挡土墙的双排脚手架以及检查井的井字脚手架等。外墙面装修脚手架详见对应脚手架。
4.混凝土模板及支架：构筑物模板、拱、板涵支架, 按规定列入相应构件所在分部分项项目中。

5.围堰：1号桥梁工程圆形钢护筒，C20封底混凝土计入。

6.便道及便桥：1号桥梁工程中按填土便道计入。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机、推土机、压路机、摊铺机、冲孔桩机；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：1号桥梁按200台班计入。

10.处理、监测、监控：基坑监测本次预算未考虑。

11.材料二次搬运：外立面装饰按人工搬运考虑计入。
12.行人、行车干扰：相应项目费率包干，实际不同不再调整。
13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：1号桥梁工程中按桩基施工平台计入。

18.施工围挡：四公里兰花村道路与基础设施提升工程，施工围挡按1807m计入，移动式水马围挡按895m计入，结算根据实际数量和做法按实签证计入。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

六、材料设备品牌

序号
材料设备名称

规格、型号、技术参数

参考品牌
品牌1
品牌2
品牌3
品牌4
品牌5
/

/

七、甲供材料一览表

序号

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

八、招标控制价中采用市场询价的材料设备：

              /                                 。

九、本项目补充的工程量清单

序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量

计算规则

工程内容

10、 其他需要的说明

共性部分：
144、 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计。

145、 扬尘防治措施费按漳建价〔2018〕44号【关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知】计入。

146、 本项目混凝土均采用商品混凝土计入。

147、 绿化养护按12个月计入（含6个月成活养护和6个月日常养护）。

148、 本工程砂采用机制砂，若实际采用河砂，结算按实调整计入。

149、 本项目土方，除设计图纸有约定以外，均按三类土考虑。

150、 经业主回复，基坑监测按专业暂估价30万元列入。

151、 经业主回复，南坑高速下道口挡墙、书洋高速下道口挡墙挡墙位置的真石漆、墙边彩画、水泥浮雕、水泥砂浆、脚手架，按专业工程暂估价3063744元计入。

152、 经业主回复，图纸S1-1-17，月亮湾景观河岸基础处理，按专业工程暂估价200万元计入，结算根据实际做法按实调整。

153、 经业主回复，南湖公共停车场的室外箱变、充电桩按专业工程暂估价50万计入。

154、 经业主回复，外立面部分，排水管、空调外机遮挡、室外表箱涂刷油漆按专业工程暂估价25万元计入。

155、 经业主回复，南五水库植草砖智能收费杆（含预留电），按专业工程暂估价10万元计入。
156、 经业主回复，南湖公共停车场的成品门岗按专业工程暂估价8万元计入。

四公里兰花村道路与基础设施提升：
157、 K0+170单柱式的三角形标志及八角形标志计入本次预算范围。

158、 路灯工程中，变压器至路灯控制柜电缆保护管及电缆暂按200米计入，规格详见图纸。
159、 管网工程、通信工程和路灯工程的路面破除恢复按各自设计图纸分开计算，数量暂按1836.37平方米计入，结算根据实际数量，按实签证调整。
160、 赔偿树木青苗、拆除建筑物、拆迁电力电讯设施未计入本次预算。
161、 根据设计回复，图纸 SII-2-8,砍树挖根数量表中，树木直径在 10cm 以上，共2.86 亩，每亩按85株计入。
162、 根据设计回复，路面结构设计图 SⅡ-2-26，搭接铣刨重铺的位置，需设置粘层和透层，沥青加铺厚度与新建沥青厚度一致。

163、 根据设计回复，路面结构设计图 SⅡ-2-26，加铺层的沥青全部拆除，水稳层按设计图纸尺寸拆除，碎石层不拆除。

164、 根据设计回复，路面结构设计图 SⅡ-2-26，A 型路沿石外侧需要做垫层需要基脚，稳定层与碎石层外凸分别是15cm和30cm计入。

165、 根据设计回复，路面结构设计图 SⅡ-2-26，A 型路沿石路缘石采用花岗岩材质计入，基脚做法如下图，混凝土强度按C15计入。[image: image16.png]



166、 根据设计回复，SⅡ-2-18 特殊路基处理工程数量表中，特殊路基采用翻挖碾压回填，土方为利用。 

167、 根据设计回复，图纸SⅡ-2-18，K0+185--K0+350 的处理面积数据，根据平面图数据 2074m2计入。 

168、 根据设计回复，图纸SⅡ-2-22，路基土方工程，松土不作为回填，普通土及以上可作为回填土。

169、 根据设计回复，图纸 SII-2-15 路基横断面设计图的挖填土方的断面宽度包含了整个路面的宽度，本次预算暂按设计的数量计入，结算根据实际数量，按实调整。
170、 根据设计回复，图纸 SII-2-16 低填浅挖路基处理，因K1+040～K1+080 的位置不需要加铺路面，此路段不需要做法换填土方处理。

171、 根据设计回复，图纸SV-5-3，给水工程主要工程量表中给水支墩砼为C20混凝土。

172、 根据设计回复，图纸SV-5-7中给水大样与图纸SV-5-3中主要材料表冲突，按材料表数量计入本次预算。

173、 根据设计回复，图纸SV-5-7，给水节点大样图中，排泥节点大样中的阀门井需要计入本次预算。

174、 根据设计回复，图纸SV-5-8，给水管槽开挖断面图中，DN100的工作面为300mm。

175、 根据设计回复，图纸SV-5-7，给水节点大样图中，FM12和PQ12两个节点冲突，进行调整，详调整后图纸。

176、 根据设计回复，图纸SV-5-3，给水工程主要工程量表中破除恢复路面为破除车行道。

177、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，混凝土管砂垫层厚度为200mm。

178、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，塑料管砂垫层厚度为150mm。

179、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，混凝土管DN800的工作面为0.5m。

180、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，雨水篦子连接管埋深小于 1.2 米且土质良好可采用直槽开挖方式，否则可参照塑料管沟槽开挖方式。

181、 根据设计回复，图纸JK-3，基坑支护横断图设计图中钢板桩工作面为1m。

182、 根据设计回复，图纸SV-5-11，雨水工程道路北侧新增雨水口应计入本次预算。

183、 根据设计回复，图纸SV5-14，雨水工程造井规格以雨水井位坐标表为准。

184、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，雨水塑料管开挖放坡系数为0.7。

185、 根据设计回复，图纸SV-5-15，雨水管道基础及挖填断面图中，雨水混凝土管开挖放坡系数为0.7。

186、 根据设计回复，图纸SV-5-25，污水管道基础及挖填断面图中，污水塑料管开挖放坡系数为0.7。

187、 根据设计回复，图纸SV-5-25，污水管道基础及挖填断面图中，污水塑料管为150mm厚砂垫层。

188、 根据设计回复，图纸SV-5-22，污水管道平面设计图中，W1的支管管底标高同检查井W1的井底标高，W21的支管管底标高为34.516m。

189、 根据设计回复，图纸SVI-6-4，破除恢复的长度为现状道路长度，其他为新建部分，无需计破除恢复。

骑游道园路工程A线：

190、 根据设计回复，A线路面结构做法均按图 S2-14的做法计入。

191、 根据设计回复，旧路打裂压稳的数量，按设计提供的3900m2计入。

192、 根据设计回复，路基挖填土方的数量（S2-05），不包括清表的数量。

193、 根据设计回复，图纸 S2-08,特殊路基换填的深度按 1.5m为准计入。

194、 根据设计回复，图纸 S3-02,凸面镜的做法同骑行道园路 B 线的做法计入。

195、  根据设计回复，图纸S3-09，路侧的栏杆，AK1+880-AK1+940 桩号应为右侧护栏。

196、 根据设计回复，图纸 S3-02,旧桥栏杆护栏的长度按150m计入。 

骑游道园路工程B线：

197、 根据设计回复，B线路面结构做法均按图 S2-14的做法为准计入。

198、 根据设计回复，挡墙位置路面两侧均需要做镀锌钢板收边。

199、 根据设计回复，图纸 S3-1 中，人行道横道线长度 3m，线宽 40cm，间距 60cm计入。

200、 根据设计回复，挡土墙一结构采用C25混凝土，挡土墙二结构采用C25片石混凝土。 

201、 根据设计回复，图纸S2-11，挡土墙一，加腋的高度和宽度均按30cm计入。

景观及绿化改造提升：

202、 图纸S1-1-03中标识标牌基础设计不详，暂不计入本次预算。

203、 根据设计回复，图纸S1-1-05,透水砂基路面做法详见图纸S1-1-19透水砂基做法图计入。

204、 根据设计回复，图纸S1-1-05,浮桥做法详见图纸S1-1-08浮桥浮箱平面剖析图。

205、 根据设计回复，图纸S1-1-08，浮桥浮箱平面剖析图中100*100*5方钢管间距为1200mm。

206、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道栏杆中的栏杆基础做法图中，栏杆在道路基础之上不设基础，钢板与螺栓在透水砂基之下。

207、 根据设计回复，图纸S1-1-19，散置砾石路面剖面图收边做法如下图,底部为100厚C20混凝土+100厚级配碎石垫层，宽度为100+230+100mm。
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208、 根据设计回复，图纸S1-1-20，坐凳做法详图中1-1剖面图，100*100*6镀锌钢板预埋件间距为500mm。

209、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的LOGO做法详图中，压顶为100厚C20混凝土。

210、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的LOGO做法详图中，砖基础外表面抹30厚1:3干硬性水泥砂浆。

211、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的耐候钢板景墙做法详图中，预埋件MJ1间距为1.5m。

212、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的耐候钢板景墙做法详图中，基础上部为2.5厚耐候钢板。

213、 根据设计回复，图纸S1-1-08，南五水库沿河步道景墙的耐候钢板景墙做法详图中，基础为下图，且通常设置。
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214、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭中基础顶标高为-0.5m。

215、 图纸S1-1-09，公共交通候车亭平面图未体现数量，暂按一座计入本次预算。

216、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭中基础顶面灌C35混凝土灌浆料。

217、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭的锚栓大样中，调整板厚度为12mm，垫板为18mm。

218、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭中油漆做法按表计入。
219、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭中柱脚包裹柱脚加劲肋高300mm，包裹高于加劲肋 50mm。

220、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭的墙体外部找平层为1:3水泥砂浆薄抹灰，厚度为5mm，涂中黄色仿夯土外墙漆。

221、 根据设计回复，图纸S1-1-09，公共交通候车亭的侧面支撑为装饰杆件，尺寸为250mm*100mm，位置如下图。
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222、 根据设计回复，图纸S1-1-10，申野农场箭头指引处为18厚600*300荔枝面芝麻灰PC砖。
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223、 根据设计回复，图纸S1-1-10，申野农场箭头指引处为18厚600*300荔枝面芝麻黑PC砖。
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224、 根据设计回复，图纸S1-1-12，南坑下道口桥梁护栏装饰护栏中，最底部位置也需要采用真石漆。

225、 根据设计回复，图纸S1-1-12，南坑下道口桥梁护栏装饰护栏中，真石漆为两侧布置，单侧254m，两侧共计508m，结算按实际长度签证计算。

226、 根据设计回复，图纸S1-1-14，书洋下道口桥梁护栏装饰护栏中，真石漆为两侧布置，单侧246m，两侧共计492m，结算按实际长度签证计算。

227、 根据设计回复，图纸FM98、FM130位置的水表井按DN80 规格计入计入。

228、 根据设计回复，给水工程 S1-4-1 中，大样图底部 100mm 厚是回填砂计入。

229、 根据设计回复，太阳能路灯光源按 60 瓦 60 安时锂电池计入。

230、 给水工程，水表井及阀门井的井盖暂按钢纤维砼井盖井座 (Φ700)计入。

231、 绿化工程中，苗木材料已包含草绳绕树干、油布遮盖包裹、材料损耗等费用。

232、 花岗岩材料已经包括倒角磨边等费用，不另单独计算。

233、 根据业主回复，南五水库植草砖智能收费杆（含预留电）需要考虑相关费用。按暂估价计入。

234、 根据设计回复，图纸S1-1-13，南坑、书洋高速下道口挡墙装饰详图中，挡墙为原有，只做外装饰处理，装饰为两侧设置。按暂估价计入；结算按实调整。

南湖公共停车场

235、 根据设计回复，停车场标志牌需要做反光膜，类型为V类。

236、 根据设计回复，停车场路面结构层参照骑游道园路工程（A线）第一册图 S2-14计入 。硬化铺装的范围以总平面图为准，硬化铺装做法也按沥青做法计入。

237、 根据设计回复，停车场路沿石布置范围，按不同铺装截面交界处计算范围，做法大样详见骑游道园路工程第一册图S2-14计入。

238、 根据设计回复，停车场围墙按260.92m计入。围墙外饰面按水泥砂浆面层计入。镂空围墙基础埋地H值暂按1米深度计入。

239、 根据设计回复，盖板排水沟做法（12J003-A3-09），b 值为 0.50m，详总图尺寸宽度；起点沟深 H-0.30m,深度随坡且不高于起点沟深。选用大样为明沟排水，无沟盖板。

240、 电气部分，引入配电箱的主管和电缆，分别按20m本次预算。
241、 成品门岗设计不详，按暂估价计入。
骑游道桥梁工程：
242、 根据设计回复，1号桥工程数量表中的施工平台及便桥填方2500m3为便道填土。

243、 根据设计回复，1号桥围堰采用圆形钢护筒，护筒直径4m，壁厚20mm，内设工字钢横梁，一个护筒长度为15m，暂估数量2个，总重量60207kg。

244、 根据设计回复，1号桥钢便桥跨径9m。

245、 根据设计回复，1号桥、2号桥施工平台及便桥采用钢管桩，施工平台及便桥(含钢管桩)用钢含量为400kg/m2，桥数量暂按工程数量表数量计入。

246、 根据设计回复，1号桥、2号桥桥面面层铺装做法均与对应骑道面层一致实施，即1号桥面层铺装做法：4cmAC-13C细粒式改性沥青混凝土面层+粘层+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+1cm下封层(ES3型)+透层；2号桥面层铺装做法：4cmAC-13C细粒式改性沥青混凝土面层+改性乳化沥青粘层PCR。

247、 2号桥台背回填设计不详，暂按工程数量表数量88m3计入。

248、 2号桥台帽挖填土方设计不详，暂按工程数量表数量挖方65.6m3、填方24.6m3计入。

房屋立面改造提升：
249、 根据设计回复，后期搭建的雨棚统一拆除或更换，不考虑修补；

250、 根据设计回复，由于现状防盗网、雨棚等钢构件大部分已损坏或老旧，无法再次利用，故不考虑回收利用，拆除物运至业主指定地点存放；

251、 根据设计回复，栏板高度为1200mm；

252、 根据设计回复，铝方管装饰条即为仿木色窗套，做法规格为100*50*3mm厚；

253、 根据设计回复，栏板内侧及顶面均无需改造；

254、 根据设计回复，玻纤网具体做法为玻纤网网眼尺寸规格为5mm*5mm，采用钉子进行固定在原建筑上，玻纤网面层刷两遍同外墙一致涂料。

255、 本工程外墙面做法均按真石漆计入；

256、 根据设计回复，拆除简易建筑按彩钢瓦雨棚计算；

257、 根据设计回复，改造围墙更换红砖面层做法详见下图；
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258、 根据设计回复，改造围墙立面按单面投影面积计入；

259、 根据设计回复，山长路 1-5 号更换店招面积按30m2计入；

260、 根据设计回复，幸福院建筑拆除原有女儿墙规格为200mm厚1338mm高砖砌；

261、 根据设计回复，山长路2号拆除现状铁皮面积按20m2计入；

262、 根据设计回复，山长路2号拆除台阶面层按20mm厚水泥砂浆面层计入；

263、 根据设计回复，山长路2号台阶立面图详下图；
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264、 根据设计回复，山长路2-1号拆除现状钢棚面积按40m2计入；

265、 根据设计回复，山长路5号拆除女儿墙规格为120mm厚375mm砖砌；

266、 根据设计回复，山长路5号围墙改造更换水泥面层具体做法详下图；
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267、 根据设计回复，山长路9号，拆除现状卵石砌体厚度按30mm计入；

268、 根据设计回复，本工程白色粉刷墙面需要铲除原有20mm涂料腻子面层、砂浆层至墙基；

269、 根据设计回复，山城镇 13、山长路 12-1 号拆除屋面有误，以东面立面图为准；

270、 根据设计回复，现状水泥砖墙壁需要铲除原有20mm涂料腻子面层、砂浆层至墙基；

271、 根据设计回复，空心水泥砖约为240mm，改造不拆除围墙，仅墙面装修面层改造；

272、 根据设计回复，山长路13-1号，拆除砖砌围墙规格为200mm厚，高度暂按2.2m，长度暂按50m计入；

273、 根据设计回复，拆除现状围墙中混凝土柱规格为高度2.3m，截面为600*600mm；

274、 根据设计回复，A-4栋，改造立面图中，原有木栏杆及木柱规格详下图[image: image25.png]



275、 根据设计回复，A-3号图纸图例更换，详下图；
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276、 根据设计回复，A-7号中拆除原有女儿墙厚度为200mm；

277、 根据设计回复，A-10号中改造西面立面图中新建砖柱，M7.5水泥实心砖，规格为400*400mm，2.6m高；

278、 根据设计回复，A-12号中拆除铁皮房，墙板高度按3.1m，两个面有彩钢板墙板，高度一致，其他两个面一个镂空，一个与建筑相邻；

279、 根据设计回复，南坑镇7号-兴兰路111号保留原有混凝土屋面不拆除，仅屋面瓦更换；

280、 根据设计回复，仿木纹漆矩管为铝合金方管，规格为100*100*3mm；

281、 根据设计回复，兴兰路139-2号标高按2.7m计入。

282、 根据设计回复，店招字体不计入本次预算。

283、 瓦屋面GL1钢梁间距不详，暂按3m每跨计入本次预算，钢材按Q345B；

284、 书洋镇屋面做法（SⅡ-04-JZ04），按如下图的做法计入。[image: image27.png]B9
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285、 山城镇、南坑镇屋面只有更换瓦片，做法参照山城镇的图纸SⅡ-03-JZ01，按如下图的做法计入，[image: image29.png]it i
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286、 根据业主回复，空调外机遮挡、室外表箱涂刷油漆、排水立管立面图中未体现，按专业工程暂估价计入。

九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
3、 修正错误的工程类别，具体详见审核报告内容。

4、 修正工程量，清单组价的定额等错误，具体详见审核报告内容。




第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

三、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。
4、 招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

5、 中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
六、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

七、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）


	工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	1
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	5027.316
	402.04
	414.1
	402.04
	414.1
	2081811.5
6
	5.68

	2
	细粒式SBS改性沥青混凝
土 AC-13 C 骨料
	m3
	1369.154
	1197.7
	1353.4
	1197.7
	1353.4
	1853013.0
2
	4.6

	3
	中粒式沥青混凝土 AC-
20 C 碎石
	m3
	1411.513
	1010
	1141.3
	1010
	1141.3
	1610959.7
9
	4

	4
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	10898.85
	122.57
	126.25
	122.57
	126.25
	1375979.8
1
	3.75

	5
	水泥稳定粒料 水泥用量
 5%
	m3
	4819.507
	258.25
	266
	258.25
	266
	1281988.8
6
	3.49

	6
	种植土 
	m3
	30948.105
	34.59
	35.628
	34.59
	35.628
	1102619.0
8
	3.01

	7
	柴油 0#
	kg
	118676.68
1
	7.78
	8.79
	7.78
	8.79
	1043168.0
3
	2.59

	8
	镀锌钢管 
	kg
	205103.59
	4.495
	5.079
	4.495
	5.079
	1041721.1
3
	2.59

	9
	粗粒式沥青混凝土 AC-
25 C 碎石
	m3
	928.826
	956.37
	1080.7
	956.37
	1080.7
	1003782.2
6
	2.49

	10
	杉木薄板 厚1.5-1.8CM 
长4M以内
	m3
	362.673
	1849.56
	2090.003
	1849.56
	2090.003
	757987.66
	1.88

	11
	碎石（级配） 
	m3
	4827.766
	132.48
	136.454
	132.48
	136.454
	658767.98
	1.8

	12
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	1515.515
	416.75
	429.25
	416.75
	429.25
	650534.81
	1.77

	13
	真石漆 
	kg
	89081.99
	5.75
	6.5
	5.75
	6.5
	579032.94
	1.44

	14
	成品主体雕塑（含一~七
雕塑，不锈钢装饰字体
、不锈钢装饰格栅，红
色、橙色漆饰面，主体
剪纸） 其中成品主体雕
塑一尺寸：3.85m宽
*9.5m高，成品主体雕塑
二尺寸：4.5m宽*9.7m高
，成品主体雕塑三尺寸
：4.5m宽*11m高，成品
主体雕塑四尺寸：
4.5m宽*13m高，成品主
体雕塑五尺寸：4.5m宽
*16m高，成品主体雕塑
六尺寸：4.5m宽*13m高
，成品主体雕塑七尺寸
：4.5m宽*8m高
	个
	1
	458598.9
8
	518216.8
47
	458598.98
	518216.8
47
	518216.85
	1.29

	15
	碎石土 7:3
	m3
	7589.075
	60
	61.8
	60
	61.8
	469004.83
	1.28

	16
	镀锌钢管 DN100
	m
	7966.288
	51.69
	58.41
	51.69
	58.41
	465310.88
	1.16

	17
	水泥稳定粒料 水泥用量
 3%
	m3
	1560.563
	241.75
	249
	241.75
	249
	388580.19
	1.06


	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）


	工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	18
	3mm厚灰色树脂瓦（含山
墙封檐树脂瓦） 
	m2
	8317.235
	45
	50.85
	45
	50.85
	422931.4
	1.05

	19
	SBS改性沥青玻璃布胎防
水卷材(铝箔) 3
	m2
	16130.6
	23.01
	26
	23.01
	26
	419395.6
	1.04

	20
	稀浆封层 ES-3
	m3
	282.646
	1286.73
	1454
	1286.73
	1454
	410967.28
	1.02

	21
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	890.495
	392.23
	403.997
	392.23
	403.997
	359757.31
	0.98

	22
	螺纹钢筋 HRB400Φ20
	t
	90.232
	3628.32
	4100
	3628.32
	4100
	369951.2
	0.92

	23
	成品太阳能单臂路灯 杆
高6m（含太阳能板、蓄
电池，灯源等成套配置
）
	根
	154.77
	1980
	2237.4
	1980
	2237.4
	346282.4
	0.86

	24
	镀锌钢板 综合
	kg
	66187.307
	4.6
	5.198
	4.6
	5.198
	344041.62
	0.85

	25
	黄花风铃木 胸径12-
14m，高度450-550cm，
冠幅250-300m，分枝点
200-250cm，一年以上全
冠假植苗木，树形整齐
，冠型优美
	株
	349
	829.82
	829.82
	829.82
	829.82
	289607.18
	0.81

	26
	草皮 
	m2
	37235
	7.72
	8.72
	7.72
	8.72
	324689.2
	0.81

	27
	圆钢 Ф10
	t
	72.071
	3988.2
	4506.67
	3988.2
	4506.67
	324800.21
	0.81

	28
	AC-20C中粒式沥青混凝
土 
	m3
	284.363
	1010
	1141.3
	1010
	1141.3
	324543.49
	0.81

	29
	透水水泥混凝土 
C20(42.5)
	m3
	829.886
	324.272
	334
	324.272
	334
	277181.92
	0.76

	30
	预拌非泵送细石混凝土 
C30(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	613.76
	431.46
	444.4
	431.46
	444.4
	272754.94
	0.74

	31
	蓝雪花 高度30cm，冠幅
20cm，36株/M2,无病虫
害、冠幅饱满、苗梗茁
壮、不脱脚，密植不露
土
	株
	186192
	1.42
	1.42
	1.42
	1.42
	264392.64
	0.74

	32
	宫粉羊蹄甲 胸径12-
14cm，高度500-550cm，
冠幅300-350cm，分枝点
200-250cm，一年以上全
冠假植苗木，树形整齐
，冠型优美
	株
	411
	626.97
	626.97
	626.97
	626.97
	257684.67
	0.72

	33
	3mm厚灰色水泥瓦 
	块
	124916
	2.04
	2.101
	2.04
	2.101
	262448.52
	0.72

	34
	线材 HRB400EΦ10
	t
	62.813
	3938.05
	4450
	3938.05
	4450
	279517.85
	0.69

	35
	钢管使用费 
	t.月
	2253.476
	106.19
	120
	106.19
	120
	270417.12
	0.67


	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）


	工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	36
	红花三角梅 高度35cm，
冠幅20cm，36株/M2,无
病虫害、冠幅饱满、苗
梗茁壮、不脱脚，密植
不露土
	株
	115452
	2
	2
	2
	2
	230904
	0.65

	37
	预拌非泵送普通混凝土 
C50(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	450.624
	472.82
	487
	472.82
	487
	219453.89
	0.6

	38
	Ⅱ级钢筋混凝土管 
DN1600 
	m
	238.966
	880
	994.4
	880
	994.4
	237627.79
	0.59

	39
	肥料 
	kg
	471532.94
7
	0.44
	0.5
	0.44
	0.5
	235766.47
	0.58

	40
	杉木桩 2.5m-3m，Φ5cm
	根
	8633
	23.89
	27
	23.89
	27
	233091
	0.58

	41
	预拌泵送水下混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度180-220mm
	m3
	453.912
	429.13
	442
	429.13
	442
	200629.1
	0.55

	42
	水 
	m3
	61192.221
	3.11
	3.2
	3.11
	3.2
	195815.11
	0.53

	43
	III级钢筋混凝土管 
DN1600 
	m
	178.467
	1056
	1193.28
	1056
	1193.28
	212961.1
	0.53

	44
	钢板 δ10-12
	kg
	47644.32
	3.867
	4.37
	3.867
	4.37
	208205.68
	0.52

	45
	松木锯材 
	m3
	146.451
	1245.13
	1407
	1245.13
	1407
	206056.56
	0.51

	46
	基肥 
	kg
	407019
	0.44
	0.44
	0.44
	0.44
	179088.36
	0.5

	47
	螺纹钢筋 HRB400Φ12
	t
	44.93
	3805.31
	4300
	3805.31
	4300
	193199
	0.48

	48
	外凸50mmEPS构件 防腐
木装饰板 400mm 
	m
	3560.616
	48
	54.24
	48
	54.24
	193127.81
	0.48

	49
	石炭岩整石，1.5m高
*15m长*0.8m宽，含刻字
红色石头漆饰面 
	块
	1
	169912
	192000.5
6
	169912
	192000.56
	192000.56
	0.48

	50
	成品太阳路灯 杆高
3.5m 光源 60 瓦 60 安
时锂电池，60 瓦光伏板
（含太阳能板，灯源等
成套配置）
	根
	99.495
	1650
	1864.5
	1650
	1864.5
	185508.43
	0.46

	51
	杉木锯材 
	m3
	118.796
	1360.75
	1537.65
	1360.75
	1537.65
	182666.67
	0.45

	52
	拉森钢板桩 
	t
	21.517
	7500
	8476
	7500
	8476
	182378.09
	0.45

	53
	杉木中板 厚1.9-3.5CM 
长4M以内
	m3
	85.368
	1849.56
	2090.003
	1849.56
	2090.003
	178419.38
	0.44

	54
	紫芸藤 高度30cm，冠幅
20cm，36株/M2,无病虫
害、冠幅饱满、苗梗茁
壮、不脱脚，密植不露
土
	株
	165024
	0.95
	0.95
	0.95
	0.95
	156772.8
	0.44


	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	55
	紫花三角梅 高度35cm，
冠幅20cm，36株/M2,无
病虫害、冠幅饱满、苗
梗茁壮、不脱脚，密植
不露土
	株
	74556
	2
	2
	2
	2
	149112
	0.42

	56
	设备摊销 
	t
	98.793
	1500
	1695
	1500
	1695
	167454.14
	0.42

	57
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	38.816
	3805.31
	4300
	3805.31
	4300
	166908.8
	0.41

	58
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	40.234
	3628.32
	4100
	3628.32
	4100
	164959.4
	0.41

	累计比例（%）
	70.36


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础
设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段
	 

	1
	 四公里兰花村道路与基础设施提升
	 

	1.1
	  道路工程--砍树挖根
	2.12%

	1.2
	  道路工程--低填浅挖路基处理工程
	2.12%

	1.3
	  道路工程--特殊路基处理工程
	2.12%

	1.4
	  道路工程--路基土石方
	2.12%

	1.5
	  道路工程--路基防护工程
	2.12%

	1.6
	  道路工程--路面工程
	2.12%

	1.7
	  道路工程--路基排水工程
	2.12%

	1.8
	  道路工程--检查井、雨水篦提升加固工程
	2.12%

	1.9
	  交通工程
	2.12%

	1.10
	  涵洞工程
	2.12%

	1.11
	  照明工程
	2.12%

	1.12
	  市政管线-给水工程
	2.12%

	1.13
	  市政管线-雨水工程
	2.12%

	1.14
	  市政管线-污水工程（红线内）
	2.12%

	1.15
	  市政管线-污水工程（红线外）
	2.12%

	1.16
	  市政管线-通信工程
	2.12%

	1.17
	  施工期间交通组织工程
	2.12%

	1.18
	  管道过原有路面破除及恢复
	2.12%

	2
	 骑游道园路工程A线
	 

	2.1
	  路基土石方
	2.12%

	2.2
	  道路清表工程
	2.12%

	2.3
	  特殊路基处理工程
	2.12%

	2.4
	  挡墙工程
	2.12%

	2.5
	  路面工程(骑行道）
	2.12%

	2.6
	  路基排水工程
	2.12%

	2.7
	  路基防护工程
	2.12%

	2.8
	  交通工程
	2.12%

	2.9
	  盖板涵
	2.12%

	2.10
	  圆管涵
	2.12%

	2.11
	  照明工程
	2.12%

	3
	 骑游道园路工程B线
	 

	3.1
	  路基土石方
	2.12%

	3.2
	  道路清表工程
	2.12%

	3.3
	  特殊路基处理工程
	2.12%

	3.4
	  挡墙工程
	2.12%

	3.5
	  路面工程(骑行道）
	2.12%

	3.6
	  路基排水工程
	2.12%

	3.7
	  交通工程
	2.12%
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	3.8
	  盖板涵
	2.12%

	3.9
	  圆管涵
	2.12%

	3.10
	  照明工程
	2.12%

	4
	 骑游道桥梁工程
	 

	4.1
	  1号桥
	2.12%

	4.2
	  2号桥
	2.12%

	5
	 景观及绿化改造提升
	 

	5.1
	  文化景观
	2.97%

	5.2
	  南五水库沿河步道
	2.97%

	5.3
	  南五水库沿河步道景墙
	2.97%

	5.4
	  公共交通候车亭
	2.97%

	5.5
	  月亮湾景观
	2.97%

	5.6
	  申野农场室外景观
	2.97%

	5.7
	  南坑、书洋下道口桥梁护栏装饰护栏、高速下道口挡墙装饰
	2.97%

	5.8
	  南五水库植草砖停车场
	2.97%

	5.9
	  书洋主题雕塑
	2.97%

	5.10
	  景观电气工程
	2.97%

	5.11
	  道路绿化工程
	1.81%

	5.12
	  边坡绿化工程
	1.81%

	5.13
	  绿地灌溉给水工程
	1.81%

	6
	 南湖公共停车场
	 

	6.1
	  标线
	2.12%

	6.2
	  车行导向标志工程
	2.12%

	6.3
	  围墙
	2.12%

	6.4
	  排水沟、截水沟
	2.12%

	6.5
	  水电
	2.12%

	6.6
	  沥青铺地工程
	2.12%

	7
	 建筑工程（房屋立面改造提升）-书洋镇
	 

	7.1
	  书洋镇61、田中村后田60号
	0.87%

	7.2
	  书洋镇50、田中村后田95号
	0.87%

	7.3
	  书洋镇54、田中村后田98号-99号
	0.87%

	7.4
	  书洋镇55、田中村后田100号
	0.87%

	7.5
	  书洋镇60、田中村后田78号
	0.87%

	7.6
	  书洋镇64、田中村后田82号
	0.87%

	7.7
	  书洋镇65、田中村后田81号
	0.87%

	7.8
	  书洋镇66、田中村后田83号
	0.87%

	7.9
	  书洋镇田中村梅坝46号
	0.87%

	7.10
	  书洋镇田中村梅坝43号
	0.87%

	7.11
	  书洋镇田中村梅坝45号
	0.87%

	7.12
	  书洋镇后田108号
	0.87%
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	7.13
	  书洋镇后田108号前
	0.87%

	7.14
	  书洋镇后田无门牌号
	0.87%

	7.15
	  书洋镇后田23号
	0.87%

	7.16
	  书洋镇后田25号
	0.87%

	8
	 建筑工程（房屋立面改造提升）-山城镇
	 

	8.1
	  荆江路125-64号
	0.87%

	8.2
	  荆江路125-65号
	0.87%

	8.3
	  荆江路125-73号
	0.87%

	8.4
	  荆江路125-74号
	0.87%

	8.5
	  山长路1-4号
	0.87%

	8.6
	  山长路1-5号
	0.87%

	8.7
	  幸福院建筑
	0.87%

	8.8
	  山长路2号
	0.87%

	8.9
	  山长路2-1号
	0.87%

	8.10
	  山长路5号
	0.87%

	8.11
	  山长路9号
	0.87%

	8.12
	  山长路9号对面
	0.87%

	8.13
	  山城镇14、山长路10号
	0.87%

	8.14
	  山城镇11、山长路10号
	0.87%

	8.15
	  山城镇13、山长路12-1号
	0.87%

	8.16
	  山长路13号
	0.87%

	8.17
	  山长路14号
	0.87%

	8.18
	  山长路15号、有围墙
	0.87%

	8.19
	  山长路16号、有围墙
	0.87%

	8.20
	  山长路17号、有围墙
	0.87%

	8.21
	  山长路20号
	0.87%

	8.22
	  山长路13-1号
	0.87%

	8.23
	  山长路13-2号
	0.87%

	8.24
	  山长路13-2号前
	0.87%

	8.25
	  山长路19号
	0.87%

	8.26
	  A-3号
	0.87%

	8.27
	  A-4号
	0.87%

	8.28
	  A-7号
	0.87%

	8.29
	  A-10号
	0.87%

	8.30
	  A-12号
	0.87%

	8.31
	  A-13号
	0.87%

	8.32
	  A-14号
	0.87%

	8.33
	  A-15号
	0.87%

	8.34
	  A-16号
	0.87%

	9
	 建筑工程（房屋立面改造提升）-南坑镇
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	9.1
	  南坑镇4号 南坑村茅廉4号右侧
	0.87%

	9.2
	  南坑镇1S-3号-茅廉4号
	0.87%

	9.3
	  南坑镇1N-37号-兰花街
	0.87%

	9.4
	  南坑镇1S-5号-兰花街22号
	0.87%

	9.5
	  南坑镇41号-兴兰路122-1号
	0.87%

	9.6
	  南坑镇6号-兴兰路120号
	0.87%

	9.7
	  南坑镇43号-兴兰路119号
	0.87%

	9.8
	  南坑镇44号-矛廉1-2号
	0.87%

	9.9
	  南坑镇5号-南坑村茅廉1-1号
	0.87%

	9.10
	  南坑镇7号-兴兰路111号
	0.87%

	9.11
	  南坑镇2N-6-兴兰路112到96号
	0.87%

	9.12
	  南坑镇8号 兴兰路88号-74号
	0.87%

	9.13
	  南坑镇9号 兴兰路85号91号93号
	0.87%

	9.14
	  南坑镇10号 兴兰路58-9号
	0.87%

	9.15
	  南坑镇3S-18号
	0.87%

	9.16
	  南坑镇3S-20号
	0.87%

	9.17
	  南坑镇3S-21号
	0.87%

	9.18
	  南坑镇3S-22号
	0.87%

	9.19
	  南坑镇11号 滨江路4号
	0.87%

	9.20
	  南坑镇13号 滨江路2号
	0.87%

	9.21
	  南坑镇12号 滨江路3号
	0.87%

	9.22
	  南坑镇14号 南坑村下圩32号
	0.87%

	9.23
	  南坑镇15号 南坑村下圩32号对面
	0.87%

	9.24
	  南坑镇16号 月亮湾食杂店
	0.87%

	9.25
	  南坑镇17号 南坑村下圩24号
	0.87%

	9.26
	  南坑镇19号 南坑村下圩32-1号
	0.87%

	9.27
	  南坑镇20号 南坑村下圩32-2号
	0.87%

	9.28
	  南坑镇4S-1号
	0.87%

	9.29
	  南坑镇22号 下圩58号
	0.87%

	9.30
	  南五垂钓驿站
	0.87%

	9.31
	  南坑镇3N-2号-兰花街11号
	0.87%

	9.32
	  南坑镇2S-24-兴兰路111号
	0.87%

	9.33
	  兴兰路127号
	0.87%

	9.34
	  兴兰路131号
	0.87%

	9.35
	  兴兰路133号
	0.87%

	9.36
	  兴兰路135-1号
	0.87%

	9.37
	  兴兰路无门牌号
	0.87%

	9.38
	  兴兰路139-1号
	0.87%

	9.39
	  兴兰路139-2号
	0.87%

	9.40
	  兴兰路139号
	0.87%
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318 路域人居环境及旅游基础设施提升工程）-山城镇至南坑镇示范段

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	9.41
	  兴兰路141号
	0.87%

	9.42
	  兴兰路159号对面
	0.87%

	9.43
	  兴兰路159号
	0.87%

	9.44
	  兴兰路大米加工
	0.87%

	9.45
	  兴兰路42号
	0.87%

	9.46
	  兴兰路42-1号
	0.87%

	9.47
	  兴兰路159-1号
	0.87%

	9.48
	  兴兰路143号
	0.87%

	9.49
	  兴兰路143-1号
	0.87%

	9.50
	  兴兰路53-1号
	0.87%

	10
	 暂列金额
	 

	10.1
	  暂列金额
	2.12%
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第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

详见图纸

第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件。
（3） 招标项目说明

详见招标文件。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

见设计文件要求。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
见设计文件要求。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（3） 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

  详见本工程的施工图设计说明 。

（2） 质量要求

  详见本工程的施工图设计说明 。

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1. 本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.承包人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行市政工程和建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（一）投标人在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺
         （招标人名称）：
我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。
投标人：                 (盖单位公章)
                                    法定代表人：                 （盖章）
（二）未被列入黑名单承诺书

                  （招标人名称）：
本人（姓名）       系            （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位未被列入建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”且不在管理期限内。 若以上承诺不实，愿无条件地接受不予退还本项目投标保证金的处罚。 
                    投标人：                  （盖投标人单位公章）

                           法定代表人：             （盖章）

日期：      年     月     日
（三）保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

（四）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建设行业信息公开平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建设行业信息公开平台登记企业信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责（须提供截图）。

（五）投标人须提供危大工程安全员相关证明材料扫描件。
注：提供不少于1名安全员的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件及社保缴费证明。（社保缴费证明：系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。）
（六）投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。（须提供网页截图或相关证明资料）

（七）投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。（须提供网页截图或相关证明资料)
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

六、危大工程清单

投标单位在投标时应补充完善招标文件列出的危大工程清单。格式自拟。
附：HSE相关说明

1、  HSE设计依据

(1) 《安全生产法》（主席令第13号，2014年8月31日）；

(2) 《环境保护法》（主席令第9号，2014年4月24日）；

(3) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号，2018）；

(4) 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号20040201）；

(5) 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号）；
(6) 国家、地方规定的其他HSE相关规定。
2、  施工安全注意事项及相关说明

(1) 本工程主要风险因素识别

本工程主要风险因素包括深基坑、水上施工、拱圈高支架等现场施工条件。
(2) 危险性较大分部分项工程设计说明
1) 本工程危险性较大部分分项工程范围

本工程危险性较大分部分项工程清单

	序号
	危险性较大的分部分项工程范围
	是否存在
	所在

部位
	备注

	1
	基坑工程
	开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	是
	四公里兰花村道路与基础设施提升，雨水管道基坑，污水管道基坑，高边坡开挖。
	雨水最大基坑深度为7.4m，污水基坑4.5m，最高边坡12m。

	、污水
	
	开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	否
	
	

	2
	模板工程及支撑体系
	各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	否
	
	

	
	
	混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	是
	骑游道园路桥梁1#桥盖梁浇筑
	最大搭设高度为10m

	
	
	承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	否
	
	

	3
	起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	否
	
	

	
	
	采用起重机械进行安装的工程。
	是
	骑游道桥梁空心板吊装与书洋下道口门户牌安装
	最大起吊450KN

	
	
	起重机械安装和拆卸工程。
	是
	
	

	4
	脚手架工程
	搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	否
	
	

	
	
	附着式升降脚手架工程。
	否
	
	

	
	
	悬挑式脚手架工程。
	否
	
	

	
	
	高处作业吊篮。
	否
	
	

	
	
	卸料平台、操作平台工程。
	否
	
	

	
	
	异型脚手架工程。
	否
	
	

	5
	拆除工程
	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	否
	
	

	6
	暗挖工程
	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	否
	
	

	7
	其他
	水下作业工程。
	是
	骑游道桥梁1#桥水中桩基施工
	最大水深5m

	
	
	施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	否
	
	

	
	
	跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	否
	
	

	
	
	开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	否
	
	

	
	
	重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	否
	
	

	
	
	采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	否
	
	


备注：本清单仅针对设计范围的主体结构。施工前，须进行总体专项评审，按国家、地方相关危险性较大分部分项工程管理办法，进一步识别施工措施、特种设备、特殊施工工艺等危险性较大的分部分项工程，并明确危险等级等。

施工单位应根据本工程的设计图纸，结合施工单位常用的施工方式，提前做好施工组织设计。此外，还应仔细核对以上表格中的相关内容，针对危险性较大的分部分项工程，单独编制安全技术措施文件，即专项施工方案；对于超过一定规模危险性较大分部分项工程，相应编制的专项方案并根据相关流程报送专家进行论证。

对工程存在超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应汇编列出所涉及的全部工程部位、节点清单，作为监理单位编制监理规划和实施细则、专家论证、安全措施备案、工程交底、质安监部门日常监督的重要依据。超一定规模的危险性较大分部分项工程应及时按法规、技术要求进行评审、备案，方可组织施工。

注：若后期项目实施过程中需要组织专家论证的，投标人应负责组织专家论证会，论证费用由投标人自行负责。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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