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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目诏安县桥东中学教学综合楼（初中部）已由诏安县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以诏发改审[2023]38号（批文名称及编号）批准建设，建设单位为福建省诏安县桥东中学， 建设资金来源业主自筹及申请上级补助，招标人为诏安县桥东镇人民政府，委托的招标代理单位为圣弘建设股份有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：诏安县桥东中学内；
2.2.工程建设规模：项目规划占地面积1614.70平方米，主要建设教学综合楼（ 初中部）1幢，建筑面积2579.54平方米，配套场地硬化、绿化及室外给排水、供配电管网基础设施。概算总投资915.79万元，其中工程费用789.04万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：诏安县桥东中学教学综合楼（初中部），具体以招标人 提供的设计施工图、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目总建筑面积2579.54平方米，单跨跨度小于27米，根据《建筑业企业资质标准》规定，建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下、单跨跨度27米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目总建筑面积2579.54平方米，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定，本工程项目规模为中型，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
不要求类似工程业绩；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：预算审核价为¥8260042.5（含暂列金0元，暂估价0元）元；
2.5.工期要求：总工期为360个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑 市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年10月27日 08:00:00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn（公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类[K值取6％～10%（含6%，不含10%）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年11月16日 16:00:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币人民币壹拾陆万元整（￥160000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年11月17日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：诏安县桥东镇人民政府
地址：福建省漳州市诏安县桥东镇桥头村商业街666号，邮编：363500
电子邮箱:/
电话：18159147328，传真：/
联系人：徐先生
招标代理机构：圣弘建设股份有限公司
地址：漳州市龙文区店上花园1栋3单元2213-2216室，邮编：363000
电子邮箱:shenghongzz@163.com
电话：0596-2105058，传真：/
联系人： 小林
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：诏安县城乡规划建设局
地址：福建省漳州市诏安县玉良路
联系电话：0596-2931236
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼
联系电话：0596-6096948
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：诏安县桥东镇人民政府
地址：福建省漳州市诏安县桥东镇桥头村商业街666号
联系人：徐先生
电话：18159147328，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：圣弘建设股份有限公司
地址：漳州市龙文区店上花园1栋3单元2213-2216室
联系人：小林 
电话：0596-2105058，传真：/
电子邮箱：shenghongzz@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：诏安县桥东中学教学综合楼（初中部）
报建编号：3506242307110101
招标项目编号：E3506240601800190001
标段名称：诏安县桥东中学教学综合楼（初中部）
标段编号：E3506240601800190001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹及申请上级补助
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	诏安县桥东中学内

	5.
	1.5
	工程建设规模
	项目规划占地面积1614.70平方米，主要建设教学综合楼（初中部）1幢，建筑面积2579.54平方米，配套场地硬化、绿化及室外给排水、供配电管网基础设施。概算总投资915.79万元，其中工程费用789.04万元；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	诏安县桥东中学教学综合楼（初中部），具体以招标人提供的设计施工图、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼
联系电话：0596-6096948

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本招标项目采用电子招投标，应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件；本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

  1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

  1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

  1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

  1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

  1.5投标人在制作投标文件时，如因系统原因，而无法填写、上传、链接等情况，投标人可将此部分材料另行上传在“其他材料”中。

二、电子投标要求：

   2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

   2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

   2.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:

  ①投标人使用非福建CA数字证书；

  ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

  电子投标文件出现前款情形的，视为投标人撤销本次投标。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

  4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

  4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

  4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、招标人不提供书面招标资料（含招标文件等），只提供电子招标资料。投标人必须在漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：中凡国际工程设计有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：义和伟工程项目管理有限公司
造价咨询单位（审核）：福建省明建工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为360日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价加风险包干合同方式；；
  

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.详见招标文件其他要求。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月1日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：  
接受分包的第三人资格、资质要求：
  

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：  

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年11月17日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：壹拾陆万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506240601800190001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：诏安县桥东镇人民政府
帐户名称：桥东信用社
帐    号：9080614010010000014886
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：须采用电子银行保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506240601800190001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须采用电子担保保函，不接受纸质保函。采用电子担保保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子担保保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506240601800190001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506240601800190001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人须按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文规定交存年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的《漳州市年度投标保证金收讫证明》可参与本项目投标，单项工程项目规定的投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足，否则视为不响应招标文件的要求。《漳州市年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标保证金的证明材料：a、将电汇（或银行转帐单）或银行保函或担保保函或保险保函或年度投标保证金凭证、到帐证明（如有）、保函手续费转帐凭证（如有）的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。b根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。c投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的:（1）根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。（2）电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保证保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。（3）投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。（4）投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。（5）电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。（6）根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保险保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、相关法律法规规定的情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0512-58173200、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。  本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年11月17日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年11月17日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟）。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；2、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：鉴定所需物品应完整封存、做好相应配合工作并移交相关部门鉴定(鉴定费由异议人承担)。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标委员会发出的有关澄清、补正等通知，并在网上信息通知后30分钟内在线使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：  个
中标候选人推荐办法：  
定标原则：  

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择以下其中一种方式：①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③担保公司出具的保函；④保证保险。（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交的以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。
履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约担保退还：采用电汇或银行转帐的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。若采用保函的，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：诏安县城乡规划建设局
地点：福建省漳州市诏安县玉良路
电话：0596-2931236

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
2、投标须知前附表18.1/ 18.2.1的部分条款修改：本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式提交投标保证金，投标保证金提交时间为 2023年11月16日16：00时前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。本条款与招标文件内容不符的，以本条款为准。

3、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

4、中标人应根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

5、中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

6、本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”，具体详见合同条款。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

7、本项目不存在危大工程。

8、根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以否决投标。

9、①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ 建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。超出使用时限的电子注册证书无效。

10、招标人和中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号《福建省建设工程交易服务收费标准》分别向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。

11、中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。

12、工程如发生甩项的（含发包人要求的甩项），发包人不予经济补偿。

13、 以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退投标保证金资料：投标人需提供内容为收款收据（收款收据必须填写完整、清楚、收据盖章、正面有关负责人、会计、出纳、记账均需签字、日期须填写在开标当日或之后、背面经办人签字、联系电话）、汇款凭证复印件盖章、企业基本账户开户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件并加盖投标单位公章、营业执照复印件并加盖投标单位公章。于中标候选公示期间提交或邮寄至圣弘建设股份有限公司（地址：漳州市龙文区店上花园1栋3单元2213-2216室），以确保投标保证金顺利退还。

18、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文修改为：

5、投标费用

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本招标代理服务费按已签订的招标代理合同执行。

	9
	原文见范本
	原文修改为：

9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见范本


	原文修改为：

投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	14.2
	原文见范本
	原文修改为：

潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	15.1/15.2
	原文见范本


	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括下列内容:

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

26.3.除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	27/28
	原文见范本
	增加:

中标候选人公示及中标结果公示网站:福建省公共资源交易电子公共服务平台https://ggzyfw.fujian.gov.cn/；漳州市工程项目交易中心网站 https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn；招标人应当在收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）公示中标候选人，应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日；若中标候选人、中标结果合并公示的，公示期不少于10日。

公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因

（六）推荐的中标候选人（中标人）名单

（七）中标候选人（中标人）的项目负责人姓名及相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号

（八）中标候选人（中标人）的类似工程业绩（如有时）

（九）中标候选人（中标人）的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式

（十一）招标文件规定公示的其他内容

	附件2-1
	原文见范本
	删除:（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。

	附件2-3
	原文见范本
	删除:（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员2人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员1人；
试验员：劳务员（也称“劳资专管员”）：1人（根据闽人社发【2021】3号文要求配备）人；
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
本项目不涉及危大工程

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章“工程量清单及计价”附件A

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章“工程量清单及计价”附件B

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见第5章“工程量清单及计价”附件D


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	A1
(满分100分)
	  

	2
	/
	/
	A2
(满分100分)
	/
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	/
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn


	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
合同协议书
发包人（全称）：                            
承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就诏安县桥东中学教学综合楼（初中部） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：诏安县桥东中学教学综合楼（初中部） 。
2.工程地点：               。

3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源：               。

5.工程内容：               。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                                         。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 固定单价加风险包干，工程量按实结算。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）
社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥、已标价的工程量清单；⑦、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《漳州市住房和城乡建设局关于疫情防控期间促进房建市政工程项目满产达产工程造价等有关方面的指导意见》（漳建筑（2020）9号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴本工程设计要求；⑵国家、省、市（工程所在地）现行有关建筑安装工程的施工及验收规范、规程和标准；⑶国家及地方没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸对不在规范验评范围内的项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见施工图纸、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④、合同专用条款及其附件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧、已标价的工程量清单；⑨、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：二套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出。若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可证的资料；
承包人提供的文件的期限为：满足办理施工许可的时间节点要求；
承包人提供的文件的数量为：符合相关办理要求的；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（必要时提供可编制的电子版资料）；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：按具体通知要求；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：按具体通知要求；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：按具体通知要求；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：按照通用合同条款执行。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按合同专用条款1.13执行。

2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按照通用合同条款执行。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)在施工现场范围内提供施工所需的水、电、电讯接口，由承包人负责接至施工场地，所产生的所有费用由承包人承担；施工过程使用的水电费用按水、电部门的计价标准规定执行，所产生的所有费用由承包人承担。施工过程中停水、停电由承包人自备设施解决并承担费用，由此造成的工期延误与费用赔付由承包人承担。电讯线路由承包人负责并承担所有费用。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保保函或保证保险。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）；⑥经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及规定的其他应提交资料等。
承包人需要提交的竣工资料套数：承包人提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料，设计变更和工程签证各8份。具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。如需增加套数，承包人应无条件提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子版 。
（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

②承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
③负责项目实施过程中的工作安排以及相关部门的协调工作，必须自行负责协调工程现场及周边（含当地村民）一切的关系，协助镇、街、村协调征地拆迁、管线迁改等工作，消除影响工程施工的干扰因素，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。
④承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。

⑤服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理人及发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。
⑥在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。
⑦做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。
⑧承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。

⑨在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

⑩承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》规定，以承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

⑪承包人应严格按照闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）等关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作并承担费用。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，向发包人支付违约金10000元/次，所发生的违约金需另行支付；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，向发包人支付违约金20000元/次。当月发现两次及以上扣除当月比例文明施工措施费。
⑫承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：（签订合同时填写）
姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：授权项目负责人为承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力资格资质不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人或项目技术负责人上岗记录达不到上述规定的或缺席应出席会议又没按规定履行请假手续的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人或项目技术负责人缺岗连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。 （如项目负责人或项目技术负责人缺席应出席会议或缺岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效）。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人或项目技术负责人。承包人若需更换项目负责人或项目技术负责人，须向发包人进行书面申请，得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换项目负责人或项目技术负责人，每人次10万元。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如发包人认为承包人项目负责人无法胜任岗位工作，有权要求更换项目负责人，承包人不得拒绝。否则，可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金2000元人民币/天，且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人认为承包人项目主要施工管理人员无法胜任岗位工作，有权要求撤换相关人员，承包人不得拒绝。否则，可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按2000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金 ，且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换主要施工管理人员，须向发包人进行书面申请，得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换主要施工管理人员，每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。若主要施工管理人员签到时间达不到上述规定的或发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的或应出席会议而缺席的，经发包人查实，发现主要施工管理人员违反上述规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人发生上述人员（含项目负责人、技术负责人以及其他管理人员等）违约情形的，违约金的违约数额在发包人以及监理人确定后7日内，承包人必需以银行转账形式另行向发包人交纳违约金（即为此所发生的违约金不从工程款中扣除）。若承包人不按规定上缴违约金的，发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任及因此造成发包人的一切经济损失，且发包人有权从拨付的工程款项中直接扣留。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：详见图纸 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务作业、建机一体化专业。
其他关于分包的约定：承包人可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将上述专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的企业；劳务分包企业必须按闽建筑[2016]34号文规定实施劳务实名制管理制度；建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”专业分包，在分包时必须选择建机一体化企业（应满足闽建建[2015]5号文规定通过“福建省建机一体化企业信息系统”备案）。采取上述专业分包之前，必须征得发包人书面同意，并向发包人提供分包合同，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。未经发包人书面同意，未向发包人提供分包合同，一律视为非法分包，发包人不予验收确认，不予支付相应的工程款项。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：根据分包项目需要，可另行约定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10%；
履约担保形式：承包人可以选择以下其中一种方式：①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③担保公司出具的保函；④保证保险。（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。

履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达发包人指定的银行账户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不退还其投标保证金。导致发包人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。
履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。
履约担保的退还: 采用电汇或银行转账的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。若采用保函的，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：委托人与监理单位签订的《监理合同》  。

关于监理人的监理权限：委托人与监理单位签订的《监理合同》  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，所发生的费用由监理人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：（签订合同时填写）
姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：由发包人与监理人按委托监理合同确定。
5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： /  。

关于工程奖项的约定： /  。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：按设计标准执行 ；

（2）智慧工地管理要求：按设计标准执行  ；

（3）建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行 ；

（4）装配式建筑装配率要求： /  ；

（5）      /         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑤项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人处以500元/人次违约金。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照国家规定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后10天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     按通用合同条款执行    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到承包人递交的报告后7 天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 7 天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后 7 天内提交。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如延误30天内（含30天），每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币1万元，如延误30天以上，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币2万元，违约金由发包人从工程结算款中直接扣抵。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的5% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；
（2）八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；
（3）持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；
（4）冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 。

8. 材料与设备
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）材料在工程使用前，必须向监理人或发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经在承包人的合同价内，不另外计取。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；

②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单，以发包人下发的变更通知书为准；

③、经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证（不属于风险范围内的）；

④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。⑤在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价降蝠系数的比例同等优惠[中标价降幅系数=(中标价-暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费)/(预算审核价-暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费)*100%]，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算(结算价=变更总价*中标价降幅系数)，此部分项目不得再计取风险包干费。

（4）材料变更时价格确定：①原投标时已有的材料品牌和价格，根据投标时所列的材料品牌和单价计算；②原投标时没有的材料品牌及价格，其材料品牌由发包人确定，价格参照投标期间《漳州建设工程材料信息》公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则确定；若《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，按市场价经发包人确认、监理单位审核后执行。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.4.1.2（1）现行计价定额：根据本项目预算审核价所使用的计价定额执行 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 / 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

    主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（含±5%），补充：基期综合信息价按《漳州建设工程材料信息价》计算，《漳州建设工程材料信息价》没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价经监理人、发包人初审后送有资质的造价咨询单位审定后执行。
11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%以内（含±5%）。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：①因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。②因施工方案变更导致施工成本的变化。③取（弃）土点的选择以及运距的变化。④地勘偏差、测绘高程偏差。⑤招标人所提供的临时用地范围外的施工必须的临时用地征拆。⑥不同建设地点的各种材料运输（含二道运输）、以及为完成该项目所需的各种临时设施等费用。⑦本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。⑧施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。⑨本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。⑩排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。⑪本工程所有项目的检测费、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。⑫与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。场地内的耕植土、草木、树根等如有的，清除费用应列入相应项目综合单价中，不再调整。⑬承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。⑭承包人应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。
超过风险范围以外的调整方式：投标人根据自身实力、招标文件约定和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：    /   。

超过风险范围以外的调整方式：    /   。
12.1.3其他价格方式：    /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的 10 %（不含暂列金、暂估价、甲供材料费） 。
预付款支付期限：在承包人递交预付款保函，签订施工合同协议书后，且承包人主要人员到位及主要设备进场、临时驻地建设、施工围挡全部完成后，经监理人核实、发包人批准后7日内全额支付预付款。
预付款扣回的方式：预付款用于抵扣工程进度款，直至预付款抵扣完后正常支付工程进度款。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见12.4.4进度款审核和支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人确认，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用合同条款执行 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人申报材料后7个工作日 内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送材料后14工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：
①安全文明施工费：发包人在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付；

②完成至工程量30%后由承包人计量，经监理工程师核实，经发包方、监理方、施工方三方现场审核签证后，由发包人确认后，在10个工作日内支付，并按照审核合格的实际完成工程量的80%支付工程款。

③完成至工程量50%后由承包人计量，经监理工程师核实，经发包方、监理方、施工方三方现场审核签证后，报发包人确认后在10个工作日内支付，并按照审核合格的实际完成工程量的80%支付工程款。

④工程竣工验收合格后，支付至实际完成工程量的90%。

⑤工程完成结算审核，且工程资料完整归档后的15天内，发包人支付至审核后工程造价总额的97%。预留结算审核总价的3%作为本工程保修金，待缺陷责任期满2年后无息退还。

注：支付工程款项时，

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程相关一切险（含建筑工程意外险）、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务增值税专用发票；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税专用发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /  。

12.6  人工费用拨付数额或比例：承包人应严格遵守国家及省有关解决拖欠民工工资的法律、法规，并按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定建立农民工工资专户事宜，及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放，每月人工费按照月进度款的20%的比例拨付（原则上不低于20%）。

承包人不得以任何借口拖欠民工工资费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项不足部分承包人应立即偿还，同时，发包人可按1万元/次计扣违约金。若发生围堵相关单位办公场所或恶性上访等情形的，发包人可按5万元/次计扣违约金。承包人挪用工资专户资金的，一经发现，发包人可按5万元/次计扣违约金。承包人还应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并没收履约保证金。承包人应执行农民工工资专用账户管理其他有关规定。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币5000元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用合同条款执行 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后10个工作日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：本项目不采用过程结算。

过程结算节点如下：  /  。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  /  。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：  /  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  /  。

发包人完成付款的期限：  /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：  /  。

当期过程结算价款支付款项包括：  /  。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14日历天内。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自本项目整体验收合格之日起计算。

缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核价的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /                 ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:          /           。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /   。

关于质量保证金的补充约定：   /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通知后2小时响应并安排人员到现场抢修，2日内修复，否则，须向发包人支付违约金按5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保修金中扣除。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用合同条款执行。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期应相应顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他：  /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：详见16.2.2。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）违反通用合同条款16.2.1（1）的，发包人可要求承包人支付人民币10万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。
（2）违反通用合同条款16.2.1（2）、（4）的，发包人可要求承包人每次支付人民币5万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。
（3）违反通用合同条款16.2.1（3）的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。发包人可要求承包人每次支付人民币1万元以下的违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币，所发生的违约金需另行支付，直到设备进场为止。
（5）违反通用合同条款7.3或未按发包人要求的开工日期开工的，自通知之日起，每延误一天，发包人有权要求承包人支付人民币1万元，超过60天的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人可要求承包人支付1万元人民币/次违约金；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（8）承包人未能在28天内向发包人提交竣工资料,从第29天开始，每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
（9）违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币1万元以下的违约金，直至终止合同。
（10）承包人未及时落实发包人提出的关于质量、安全、进度、费用、文明施工、抗台防灾、环保等其他履行合同事项的要求，发包人有权根据情节轻重，对承包人处于人民币1万元/次的罚款。
（11）为切实解决拖欠农民工工资的问题，保障农民工合法权益，要求各用工单位严格按照福建省住房和城乡建设厅下发的《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》(闽建筑[2016]34号）进行实施，业主单位将进行检查，对未落实相关规定的给予5万元/次的经济处罚，并责令整改，对未整改到位的将上报上级主管部门。由于用用单位造成劳资纠纷、上访事件的或在上级监管部门检查中，存在未按规定实施的，视情节严重程度给予10万元/次的经济处罚。
上述违约金由发包人在通知承包人后，违约金另行支付。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用合同条款执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定   。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑸、县市级以上政府公告不允许施工的工期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   60    天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同报价中 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行  。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /    。
选定争议评审员的期限：      /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /      。

其他事项的约定：      /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地   人民法院起诉。

21、其他约定

21.1由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺，并按照闽建建〔2018〕37号文福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。

21.2根据国家、省、市建设行政主管部门和漳台建【2015】209号文及漳台建【2017】53号文的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。
21.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.4竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.5承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.6凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

21.7在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.8因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致面积、尺寸误差超限或违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.9承包人应当按照相关规定及时支付农民工工资。劳务企业必须按照闽建筑【2016】34号文规定实行劳务实名制管理制度（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

21.10本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”。
21.10.1承包人在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

21.10.2承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

21.10.3工程（交）竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同发包人办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人企业应向备案部门报备。

21.10.4发包人应按闽人社发〔2021〕3号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。人工费（工资款）的拨付比例及拨付时间按照发包人制定的《工程管理办法》执行。承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在维权告示牌上公示。工资表公示无异议后由施工总承包企业加盖公章，每月按时提交开户银行。银行根据加盖公章的工资表、代发工资数据盘片，直接从工资专户向农民工个人银行账户划转工资。

21.10.5承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.10.6承包人应按｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.10.7承包人应按福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）（闽建[2020]3号）文件规定实施实名制管理的相关内容及要求，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.10.7.1中标人应建立健全本企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同。对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.10.7.2中标人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。中标人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

21.10.7.3施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应按规定明示相关事项。

21.10.7.4以上实名制管理产生的相关费用承包人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

21.11根据合同约定，如承包人违约受处罚，需在申请进度款前，缴交当期违约金，如未缴清相应违约金，建设单位有权不予支付当期进度款。
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：  诏安县桥东中学教学综合楼（初中部）  


含税单价（

	）

	备注



	3.经市场询价的材料设备：
      /      。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

8、 其他需要的说明  

（1）  土建部分

1.总平面布置图绿化面积应设计单位回复按200m2计入，结算时按实结算；

2.窗户玻璃材质应设计单位回复按中空玻璃计入，结算时按实结算；

3.室外硬化面积应设计单位回复按876.94m2计入，结算时按实结算；

4.滴水线材质应设计单位回复按成品PVC滴水线计入，结算时按实结算；

5.挑空楼板、热桥楼板保温应设计单位回复本工程该部分不计入，结算时按实结算；

6.屋面栏板内侧装修做法应设计单位回复为20厚1:3水泥砂浆找平抹灰，结算时按实结算；

7.本次预算柱、梁面保温按内保温方式计入，结算时按实结算；

8.楼梯间出屋面台阶应设计单位回复按150*300水泥实心砖台阶，面层20厚1:2.5水泥砂浆找平层计入，结算时按实结算；
9.根据设计回复，绿化部分不考虑种植土，结算时按实结算。

（2）  安装部分

一、给排水工程

1.接市政给水管以第一个水表组计起（包含水表），其余按施工图计算；

2.根据设计回复，给水管水表组处两个闸阀改为截止阀计入，其余按施工图计算；

3.主体部分生活排水系统的室外化粪池、检查井、及井之间的管道均计在主体工程内；检查井W-3后的排水管道记在室外工程内；

4.单体雨水、空调水计至外墙皮雨水沟处；

5.连接通气立管、排水立管的透气帽均按塑料透气帽计入，结算时按实结算；

6.根据设计回复，地漏按塑料地漏计入，结算时按实结算；

三、室内消防水工程

1. 两处接消防加压给水环网管道均以第一个阀门井计起（阀门井均计入主体工程内），其余按施工图计算；

四、电气工程

1.除特殊说明外，室内与室外管网衔接部分均算至外墙处，其余按施工图计算；

2.根据设计回复，本工程强电桥架采用镀锌桥架，结算时按实结算；

3.根据设计回复，连接卫生间风扇管线与照明一致，其余按施工图计算；

4.根据设计回复，强电共用同一个竖直桥架，规格为200*100，其余按施工图计算；

5.根据设计回复，配电箱1AP1回路WL6沿桥架引至顶层沿着楼梯间墙引至屋面水泵控制箱，其余按施工图计算；

6.残疾人报警按钮平面图与系统图数量不一致，暂按平面图个数计入，规格型号暂按J-SAP-M-AD8003A型号计入，结算时按实结算；

7.报警主机（警铃）暂按
GST-JL型号计入，结算时按实结算；

8.根据设计回复，黑板灯改为36W黑板专用灯；教室灯具改为2x28W双管双基色荧光灯，其余按施工图计算；

9.根据设计回复，多媒体教学系统暂不计入本次预算；

10.根据设计回复，电井照明回路敷设方式改为WC、CC，其余按施工图计算；

五、消防控制系统

1.除特殊说明外，室内与室外管网衔接部分均算至外墙处，其余按施工图计算；

2.根据设计回复，消防控制进户配管以平米SC20 为准，其余按施工图计算；

六、智能化系统

1.除特殊说明外，室内与室外管网衔接部分均算至外墙处，其余按施工图计算；

2.根据设计回复，消防按钮数量系统图与平面图中不一致，以平面图为准；

3.根据设计回复，本工程弱电桥架采用镀锌桥架，结算时按实结算；

4.根据设计回复，UTP4/6表示6类4对双绞线，本工程不采用4类导线；

5.根据设计回复，监控数量系统图与平面图中不一致，以平面图为准；

6.网络线路敷设方式暂按WC、FC计入，结算时按实结算；

七、抗震支架工程

1.抗震支架不计入本次预算，结算时按实结算。

八、室外工程

1.溢流式雨水口按树脂溢流式雨水口φ700（轻型）计入，结算时按实结算；

2.室外阴影部分给排水管道、室外消防栓、灭火器、检查井、雨水口等除现状已有之外均计入本次预算；

3.根据设计回复，电力排管断面图放坡比例按1：0.22进行计算，其余按施工图计算；

4.根据设计回复，室外手孔井具体做法按设计回复计入（墙体采用240），大号手孔井尺寸按1100x1220x920。

5.根据设计回复，室外敷设强电电缆采用2根WDZB-YJY-4*70，长度暂按管敷设长度计入，结算时按实结算。

6.根据设计回复，室外敷设弱电采用3根12芯光缆、1根ZBN-KVV-2*1.5，长度暂按管敷设长度计入，结算时按实结算。




第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）： 诏安县桥东中学教学综合楼（初中部） 


含税单价（

	）

	备注



	3.经市场询价的材料设备：
      /      。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

9、 其他需要的说明  

（3）  土建部分

1.总平面布置图绿化面积应设计单位回复按200m2计入，结算时按实结算；

2.窗户玻璃材质应设计单位回复按中空玻璃计入，结算时按实结算；

3.室外硬化面积应设计单位回复按876.94m2计入，结算时按实结算；

4.滴水线材质应设计单位回复按成品PVC滴水线计入，结算时按实结算；

5.挑空楼板、热桥楼板保温应设计单位回复本工程该部分不计入，结算时按实结算；

6.屋面栏板内侧装修做法应设计单位回复为20厚1:3水泥砂浆找平抹灰，结算时按实结算；

7.本次预算柱、梁面保温按内保温方式计入，结算时按实结算；

8.楼梯间出屋面台阶应设计单位回复按150*300水泥实心砖台阶，面层20厚1:2.5水泥砂浆找平层计入，结算时按实结算；
9.根据设计回复，绿化部分不考虑种植土，结算时按实结算。

（4）  安装部分

一、给排水工程

1.接市政给水管以第一个水表组计起（包含水表），其余按施工图计算；

2.根据设计回复，给水管水表组处两个闸阀改为截止阀计入，其余按施工图计算；

3.主体部分生活排水系统的室外化粪池、检查井、及井之间的管道均计在主体工程内；检查井W-3后的排水管道记在室外工程内；

4.单体雨水、空调水计至外墙皮雨水沟处；

5.连接通气立管、排水立管的透气帽均按塑料透气帽计入，结算时按实结算；

6.根据设计回复，地漏按塑料地漏计入，结算时按实结算；

三、室内消防水工程

1. 两处接消防加压给水环网管道均以第一个阀门井计起（阀门井均计入主体工程内），其余按施工图计算；

四、电气工程

1.除特殊说明外，室内与室外管网衔接部分均算至外墙处，其余按施工图计算；

2.根据设计回复，本工程强电桥架采用镀锌桥架，结算时按实结算；

3.根据设计回复，连接卫生间风扇管线与照明一致，其余按施工图计算；

4.根据设计回复，强电共用同一个竖直桥架，规格为200*100，其余按施工图计算；

5.根据设计回复，配电箱1AP1回路WL6沿桥架引至顶层沿着楼梯间墙引至屋面水泵控制箱，其余按施工图计算；

6.残疾人报警按钮平面图与系统图数量不一致，暂按平面图个数计入，规格型号暂按J-SAP-M-AD8003A型号计入，结算时按实结算；

7.报警主机（警铃）暂按
GST-JL型号计入，结算时按实结算；

8.根据设计回复，黑板灯改为36W黑板专用灯；教室灯具改为2x28W双管双基色荧光灯，其余按施工图计算；

9.根据设计回复，多媒体教学系统暂不计入本次预算；

10.根据设计回复，电井照明回路敷设方式改为WC、CC，其余按施工图计算；

五、消防控制系统

1.除特殊说明外，室内与室外管网衔接部分均算至外墙处，其余按施工图计算；

2.根据设计回复，消防控制进户配管以平米SC20 为准，其余按施工图计算；

六、智能化系统

1.除特殊说明外，室内与室外管网衔接部分均算至外墙处，其余按施工图计算；

2.根据设计回复，消防按钮数量系统图与平面图中不一致，以平面图为准；

3.根据设计回复，本工程弱电桥架采用镀锌桥架，结算时按实结算；

4.根据设计回复，UTP4/6表示6类4对双绞线，本工程不采用4类导线；

5.根据设计回复，监控数量系统图与平面图中不一致，以平面图为准；

6.网络线路敷设方式暂按WC、FC计入，结算时按实结算；

七、抗震支架工程

1.抗震支架不计入本次预算，结算时按实结算。

八、室外工程

1.溢流式雨水口按树脂溢流式雨水口φ700（轻型）计入，结算时按实结算；

2.室外阴影部分给排水管道、室外消防栓、灭火器、检查井、雨水口等除现状已有之外均计入本次预算；

3.根据设计回复，电力排管断面图放坡比例按1：0.22进行计算，其余按施工图计算；

4.根据设计回复，室外手孔井具体做法按设计回复计入（墙体采用240），大号手孔井尺寸按1100x1220x920。

5.根据设计回复，室外敷设强电电缆采用2根WDZB-YJY-4*70，长度暂按管敷设长度计入，结算时按实结算。

6.根据设计回复，室外敷设弱电采用3根12芯光缆、1根ZBN-KVV-2*1.5，长度暂按管敷设长度计入，结算时按实结算。


第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：教学综合楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010402001003
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级：混凝土加
气砖 A5.0
  2.墙体类型、砌筑高度：200厚
  3.砂浆强度等级：M7.5砌筑混合砂浆
	m3
	319.93
	679.57
	577.63
	0.85

	2
	010402001002
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级：混凝土加
气砖 A5.0
  2.墙体类型、砌筑高度：120厚以内
  3.砂浆强度等级：M7.5砌筑混合砂浆
	m3
	45.63
	729.66
	620.21
	0.85

	3
	010401004003
	多孔砖墙
	  部位：卫生间
  1.砖品种、规格、强度等级:水泥多孔砖 
MU7.5
  2.墙体类型、砌筑高度：120厚
  3.砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑混合
砂浆
	m3
	61.21
	882.92
	750.48
	0.85

	4
	010401003001
	实心砖墙
	  部位：±0.00以下墙体
  1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心
砖 MU10
  2.墙体类型、砌筑高度：240厚
  3.砂浆强度等级、配合比：M10砌筑混合
砂浆
	m3
	42.59
	767.29
	652.2
	0.85

	5
	010401003002
	实心砖墙
	  部位：教室讲台
  1.实心标准砖墙
	m3
	22.32
	785.64
	667.79
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001002
	垫层
	  部位：桩承台垫层
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	10.55
	631.38
	536.67
	0.85

	2
	010501005001
	桩承台基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	68.44
	557.31
	473.71
	0.85

	3
	010501001001
	垫层
	  部位：地梁垫层
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	8.26
	631.38
	536.67
	0.85

	4
	010503001002
	基础梁
	  部位：基础梁
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	33.93
	686.22
	583.29
	0.85

	5
	010502001002
	矩形柱
	  部位：框架柱
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	138.4
	691.17
	587.49
	0.85

	6
	010502001001
	矩形柱
	  部位：梯柱
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.68
	691.17
	587.49
	0.85

	7
	010502002002
	构造柱
	  部位：构造柱
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	92.78
	853.13
	725.16
	0.85

	8
	010505001002
	有梁板
	  部位：首至四层有梁板
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	429.15
	684.41
	581.75
	0.85

	9
	010505001001
	有梁板
	  部位：上人屋面层有梁板
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	114.33
	561.67
	477.42
	0.85

	10
	010505010002
	坡屋面板
	  部位：坡屋面板
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	21.83
	577.06
	490.5
	0.85

	11
	010505006002
	栏板
	  部位：走廊栏板
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	15.29
	666.52
	566.54
	0.85

	12
	010504001001
	直形墙
	  部位：屋面女儿墙
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	41.79
	616.58
	524.09
	0.85

	13
	010503005002
	过梁
	  部位：门窗过梁
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	3.87
	868.81
	738.49
	0.85

	14
	010507005002
	压顶
	  部位：窗压顶
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	5.5
	818.93
	696.09
	0.85

	15
	010503004002
	圈梁
	  部位：卫生间墙基脚
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	6.72
	865.05
	735.29
	0.85

	16
	010503004004
	圈梁
	  部位：素砼混凝土门槛
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.37
	865.05
	735.29
	0.85

	17
	010503004005
	圈梁
	  部位：屋面层梯屋间
  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.72
	865.05
	735.29
	0.85

	18
	010505007002
	天沟(檐沟)、挑檐板
	  1.混凝土种类:泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	6.85
	682.85
	580.42
	0.85

	19
	010506001001
	直形楼梯
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）：板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）：120mm
	m2
	143.06
	171.79
	146.02
	0.85

	20
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	1.477
	6562.75
	5578.34
	0.85

	21
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm)
	t
	0.085
	6473.53
	5502.5
	0.85

	22
	010515001024
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.02
	6535
	5554.75
	0.85

	23
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	6.87
	6404.45
	5443.78
	0.85

	24
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	40.942
	6292.97
	5349.02
	0.85

	25
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	7.161
	6250.19
	5312.66
	0.85

	26
	010515001006
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	20.134
	5993.65
	5094.6
	0.85

	27
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	1.403
	5883.92
	5001.33
	0.85

	28
	010515001008
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	11.79
	5772.98
	4907.03
	0.85

	29
	010515001009
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	10.66
	5773.52
	4907.49
	0.85

	30
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	23.619
	5447.67
	4630.52
	0.85

	31
	010515001011
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	12.08
	5449.84
	4632.36
	0.85

	32
	010515001012
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	14.422
	5449.84
	4632.36
	0.85

	33
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  斜屋面
  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	0.058
	6912.59
	5875.7
	0.85

	34
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
8mm)
	t
	0.377
	6579.68
	5592.73
	0.85

	35
	010515001016
	现浇构件钢筋
	  斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	1.333
	6535.08
	5554.82
	0.85

	36
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	0.583
	6214.97
	5282.72
	0.85

	37
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	0.427
	5990.89
	5092.26
	0.85

	38
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	0.549
	5605.77
	4764.9
	0.85

	39
	010515001023
	现浇构件钢筋
	  斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	0.019
	5605.79
	4764.92
	0.85


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：教学综合楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	土石方工程

	1
	011703001003
	垂直运输
	1.塔吊使用费 (建筑檐高100m以内)
2.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内)
	项
	1
	502016.35
	426713.9
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702033001
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	57.87
	70.36
	59.81
	0.85

	2
	011702001003
	基础模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 桩承台 (有梁
式)
	m2
	131.15
	54.45
	46.28
	0.85

	3
	011702005001
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	296.48
	59.64
	50.69
	0.85

	4
	011702002001
	柱模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	969.28
	76.5
	65.03
	0.85

	5
	011702002002
	柱模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 梯柱
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	91.42
	76.39
	64.93
	0.85

	6
	011702003001
	构造柱模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	1376.02
	96.21
	81.78
	0.85

	7
	011702014003
	有梁板模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  3.梁、板模板支撑高度超过6m、不超过
8m (每增加0.5m)
	m2
	4602
	76.66
	65.16
	0.85

	8
	011702014001
	斜屋面有梁板模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 15°＜
设计斜度＜25°
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	171.98
	83.69
	71.14
	0.85

	9
	011702021001
	栏板模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	294
	69.87
	59.39
	0.85

	10
	011702022001
	天沟、檐沟模板
	  1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
  2.悬挑构件模板增加费
	m2
	50.71
	114.92
	97.68
	0.85

	11
	011702009001
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	73.63
	87.95
	74.76
	0.85

	12
	011702025001
	其他现浇构件模板
	  压顶
1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	54.96
	67.54
	57.41
	0.85

	13
	011702024003
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	143.06
	178.45
	151.68
	0.85

	14
	011702008001
	圈梁模板
	  部位：基脚、门槛、圈梁
  1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	127.84
	65.48
	55.66
	0.85

	15
	011702011001
	墙模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
	m2
	470.7
	68.16
	57.94
	0.85

	三
	油漆、涂料、裱糊工程

	1
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	2205.89
	4.11
	3.49
	0.85

	2
	011701003002
	砌筑脚手架
	  1.砌筑双排脚手架
	m2
	1983.83
	11.52
	9.79
	0.85

	3
	011701006001
	满堂脚手架
	  1、装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	2306.48
	11.79
	10.02
	0.85

	4
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物
高度30m以内 )
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	2866.9
	72.86
	61.93
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：诏安县桥东中学教学综合楼（初中部）

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	教学综合楼
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  土石方工程
	3.58%

	1.2
	  桩基工程
	0.48%

	1.3
	  砌筑工程
	3.58%

	1.4
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	3.58%

	1.5
	  门窗工程
	3.58%

	1.6
	  金属结构工程
	3.58%

	1.7
	  屋面及防水工程
	3.58%

	1.8
	  保温、隔热、防腐工程
	3.58%

	1.9
	  楼地面装饰工程
	3.58%

	1.10
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	3.58%

	1.11
	  天棚工程
	3.58%

	1.12
	  油漆、涂料、裱糊工程
	3.58%

	1.13
	  其他装饰工程
	3.58%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  给水工程
	3.58%

	2.2
	  排水工程
	3.58%

	2.3
	  雨水工程
	3.58%

	2.4
	  冷凝水系统
	3.58%

	2.5
	  室内消火栓系统
	3.58%

	2.6
	  强电工程
	3.58%

	2.7
	  防雷接地
	3.58%

	2.8
	  太阳能光伏发电工程
	3.58%

	2.9
	  应急照明
	3.58%

	2.10
	  消防控制系统
	3.58%

	2.11
	  智能化系统
	3.58%

	2.12
	  通风工程
	3.58%

	(二)
	室外总体工程
	 

	1
	 园林单位工程
	 

	1.1
	  绿化种植
	1.81%

	2
	 室外场地硬化
	 

	2.1
	  场地硬化
	0.48%

	3
	 安装单位工程
	 

	3.1
	  电气工程
	0.48%

	3.2
	  弱电工程
	0.48%

	3.3
	  给水工程
	0.48%

	3.4
	  雨水工程
	0.48%

	3.5
	  污水工程
	0.48%


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：诏安县桥东中学教学综合楼（初中部）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010210
	螺纹钢筋
	HRB400Φ20以内
	t
	3672.57
	3121.68
	0.85

	2
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3716.81
	3159.29
	0.85

	3
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3628.32
	3084.07
	0.85

	4
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3539.82
	3008.85
	0.85

	5
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3539.82
	3008.85
	0.85

	6
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3539.82
	3008.85
	0.85

	7
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3539.82
	3008.85
	0.85

	8
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3539.82
	3008.85
	0.85

	9
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3929.2
	3339.82
	0.85

	10
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3840.71
	3264.6
	0.85

	11
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	12
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	13
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	3.858
	3.28
	0.85

	14
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	15
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	3.758
	3.19
	0.85

	16
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	17
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	3734.51
	3174.33
	0.85

	18
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	3758.11
	3194.39
	0.85

	19
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	20
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.393
	0.33
	0.85

	21
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.42
	0.36
	0.85

	22
	04010020
	白水泥
	 
	kg
	0.939
	0.8
	0.85

	23
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.393
	0.33
	0.85

	24
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.42
	0.36
	0.85

	25
	04010090_1
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.42
	0.36
	0.85

	26
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.393
	0.33
	0.85

	27
	04130350_1
	水泥砖
	240×115×53 MU10
	块
	0.41
	0.35
	0.85

	28
	04130540
	烧结煤矸石普通砖
	240×115×53
	块
	0.49
	0.42
	0.85

	29
	04130578
	烧结煤矸石多孔砖
	240×115×90 MU5.0
	块
	1.18
	1
	0.85

	30
	04130580
	烧结煤矸石多孔砖
	240×115×90 MU7.5
	块
	1.18
	1
	0.85

	31
	04130720
	水泥实心砖
	240×115×53 MU10
	块
	0.41
	0.35
	0.85

	32
	04290050_1
	预应力高强混凝土实心方桩
	YZH-350A-SN
	m
	186
	158.1
	0.85

	33
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	353.4
	300.39
	0.85

	34
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	419.15
	356.28
	0.85

	35
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	439.35
	373.45
	0.85

	36
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	459.55
	390.62
	0.85

	37
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	411.65
	349.9
	0.85

	38
	80215505
	非泵送路面抗折混凝土
	4.0mPa(42.5) 碎石31.5mm
	m3
	545
	463.25
	0.85

	39
	80230010
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	40
	80230020
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	441.25
	375.06
	0.85

	41
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.393
	0.33
	0.85

	42
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	510.05
	433.54
	0.85

	43
	80213770
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	530.25
	450.71
	0.85

	44
	80213755
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	469.65
	399.2
	0.85

	45
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	372.82
	316.9
	0.85

	46
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	289.15
	245.78
	0.85


	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：诏安县桥东中学教学综合楼（初中部）
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	639.442
	510.05
	±5
	510.05
	326147.39
	8.51

	2
	预应力高强混凝土实心
方桩 YZH-350A-SN
	m
	1642.17
	186
	±5
	186
	305443.62
	7.97

	3
	线材 HRB400EΦ8
	t
	42.145
	3840.71
	±5
	3840.71
	161866.72
	4.22

	4
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	355.69
	295.63
	±5
	295.63
	105152.63
	2.74

	5
	防滑砖 600×600
	m2
	1973.15
	49.56
	±5
	49.56
	97789.31
	2.55

	6
	非泵送路面抗折混凝土 
4.0mPa(42.5) 碎石
31.5mm
	m3
	178.019
	545
	±5
	545
	97020.36
	2.53

	7
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	213.565
	411.65
	±5
	411.65
	87914.03
	2.29

	8
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	24.772
	3539.82
	±5
	3539.82
	87688.42
	2.29

	9
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	188.436
	439.35
	±5
	439.35
	82789.36
	2.16

	10
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	21.235
	3716.81
	±5
	3716.81
	78926.46
	2.06

	11
	腻子粉 
	kg
	18586.514
	3.52
	±5
	3.52
	65424.53
	1.71

	12
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	2145.615
	30.09
	±5
	30.09
	64561.56
	1.68

	13
	成品钢制平开门（设置
可开启上亮窗、观察窗
） 
	m2
	124.468
	510
	±5
	510
	63478.68
	1.66

	14
	管道式换气扇，型号
BPT15-24A，风量
210CMH，电量
32W/220V，全压190Pa，
噪声46dB(A)，自带止回
装置 
	台
	75
	829.47
	±5
	829.47
	62210.25
	1.62

	15
	松木锯材 
	m3
	57.898
	1067.26
	±5
	1067.26
	61792.22
	1.61

	16
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	15.852
	3539.82
	±5
	3539.82
	56113.23
	1.46

	17
	铝合金型材 综合
	kg
	2840.055
	19.513
	±5
	19.51
	55417.99
	1.45

	18
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	398.452
	132.38
	±5
	132.38
	52747.08
	1.38

	19
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	14.802
	3539.82
	±5
	3539.82
	52396.42
	1.37

	20
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	13.391
	3539.82
	±5
	3539.82
	47401.73
	1.24

	21
	真石漆 
	kg
	8163.667
	5.75
	±5
	5.75
	46941.09
	1.23

	22
	钢管使用费 
	t.月
	419.427
	110.62
	±5
	110.62
	46397.01
	1.21

	23
	普通中空透明玻璃 
5+12A+5
	m2
	395.703
	108.15
	±5
	108.15
	42795.28
	1.12

	24
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	10.927
	3539.82
	±5
	3539.82
	38679.61
	1.01

	25
	柴油 0#
	kg
	4475.878
	7.74
	±5
	7.74
	34643.3
	0.9

	26
	线材 HRB400EΦ10
	t
	8.664
	3805.31
	±5
	3805.31
	32969.21
	0.86

	27
	电 
	kW·h
	45086.566
	0.73
	±5
	0.73
	32913.19
	0.86

	28
	棕红色外墙饰面砖 
480*230*8
	m2
	877.635
	37.17
	±5
	37.17
	32621.69
	0.85

	29
	给排水管道 室外 钢骨
架塑料复合管(电熔连接
) 外径(110mm以内) 
	m
	392.663
	82.05
	±5
	82.05
	32218
	0.84

	30
	仿石瓷质面砖 300×200
	m2
	866.299
	35.4
	±5
	35.4
	30666.98
	0.8

	31
	HDPE缠绕管 φ300
	m
	165.628
	175.22
	±5
	175.22
	29021.34
	0.76

	32
	线材 HRB400EΦ6
	t
	7.007
	3929.2
	±5
	3929.2
	27531.9
	0.72

	33
	管内穿线 WDZB-BYJ-
2.5 
	m
	10874.385
	2.5
	±5
	2.5
	27185.96
	0.71

	34
	内墙水泥漆面漆 
	kg
	1986.541
	12.83
	±5
	12.83
	25487.32
	0.67

	35
	钢制成品烤漆门 
	m2
	42.642
	584
	±5
	584
	24902.93
	0.65

	36
	AC微晶无机保温砂浆 
	kg
	5.474
	4420.394
	±5
	4420.39
	24197.24
	0.63

	37
	防滑砖 400×400
	m2
	705.138
	33.5
	±5
	33.5
	23622.12
	0.62

	38
	烧结煤矸石多孔砖 
240×115×90 MU7.5
	块
	19770.83
	1.18
	±5
	1.18
	23329.58
	0.61

	39
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	204.855
	110.62
	±5
	110.62
	22661.06
	0.59

	40
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	41.214
	530.25
	±5
	530.25
	21853.72
	0.57

	41
	监控摄像设备 高清网络
彩色红外摄像机 
	台
	77
	283
	±5
	283
	21791
	0.57

	42
	散装水泥 42.5
	kg
	52608.457
	0.393
	±5
	0.39
	20675.12
	0.54

	43
	碎石 Φ20-40
	m3
	174.423
	117.67
	±5
	117.67
	20524.35
	0.54

	累计比例（%）
	70.36


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
（2） 工程建设地点的现场施工条件
（3） 招标项目说明

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

（2） 水土保持与环境要求

（3） 文明施工要求

（4） 施工机具进场要求

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

（2） 质量要求

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注（同意或不同意）

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按专用合同条款执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按专用合同条款执行
	

	3
	分包
	3.5.1

3.5.2
	按专用合同条款执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按专用合同条款执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按专用合同条款执行
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按专用合同条款执行
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按专用合同条款执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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