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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程已由漳州市龙海区发展和改革局以龙发改【2022】194号、龙发改审【2023】76号批准建设，建设单位为漳州市龙海区城投房地产开发有限公司， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为漳州市龙海区城投房地产开发有限公司，委托的招标代理单位为浙江华元工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市龙海区海澄镇山后村；
2.2.工程建设规模：该工程对行政服务中心、公共餐厅、厨房等进行室内提升改造，项目总建筑面积约7673㎡，行政服务中心A区〔工人文化馆(行政中心)〕第一层装修面积4343㎡；行政服务中心A区〔工人文化馆(行政中心)〕第二层装修面积738㎡；行政服务中心B区〔图书馆(行政中心)〕装修面积1911㎡；餐厅装修面积490㎡；厨房装修面积191㎡。主要工程内容包括装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、智能化工程等。项目概算总投资2612.73万元，其中建安投资2264.13万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目总建筑面积约7673㎡，根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》（建市[2014]159号）及《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）规定，建筑工程施工总承包叁级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目总建筑面积约7673㎡，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定，本工程项目规模为中型，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价22403235（含暂列金800000元）元；
2.5.工期要求：总工期为146个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）开工日期具体以总监理工程师签发的开工令日期为准；
2.6.标段划分（如果有）：不适用；
2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准且达到漳州市市级优质工程（水仙杯）标准及福建省省级优质专业工程（闽江杯）标准（具体评定奖项要求以招标人发出的书面通知为准）。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人须具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（应提供截图并盖投标人电子印章）。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（承诺函格式详见第8章投标文件格式）。投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。⑤根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，本项目需提交《投标人诚信承诺函》、《拟派出项目负责人承诺函》并由投标人加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。第一中标候选人应在中标候选人公示后与招标人签订合同前将承诺函原件提交招标人，投标人应当予以响应，否则视为无效投标文件（承诺函格式详见第8章投标文件格式）。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。⑧依据闽建筑[2019]16号关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知：“四、2019年8月1日起依法必须招标的施工招标项目发布招标公告或发出投标邀请书，必须规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，应当作为否决条款并在招标文件中明确。”只有上述条件全部符合才准予参加投标，否则评标委员会有权否定投标人资格。⑨本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于招标公告发出之日起至开标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（6.00％≤K＜10.00%）(含6.00%，不含10.00%)。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年12月15日09:00时前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币肆拾万元整（¥400000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用电子银行保函或电子担保保函或电子保险保函形式或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交投标保证金，根据【漳建筑〔2021〕12号】漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。本项目不再接受纸质保函；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式提交投标保证金；详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年12月15日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市龙海区城投房地产开发有限公司
地址：漳州市龙海区石码镇工农路建行大厦四楼，邮编：363100
电子邮箱:/
电话：0596-6563077，传真：/
联系人：林工
招标代理机构：浙江华元工程咨询有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场1栋14楼1414-1416室，邮编：363000
电子邮箱:zjhyzz2018@126.com
电话：0596-2187810，传真：/
联系人： 华思贤
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局
地址：福建省漳州市龙海区公园西路82号
联系电话：0596-6527390
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码街道紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市龙海区城投房地产开发有限公司
地址：漳州市龙海区石码镇工农路建行大厦四楼
联系人：林工
电话：0596-6563077，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：浙江华元工程咨询有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场1栋14楼1414-1416室
联系人：华思贤 
电话：0596-2187810，传真：/
电子邮箱：zjhyzz2018@126.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
报建编号：35068122081101010
招标项目编号：E3506810601800398001
标段名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
标段编号：E3506810601800398001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市龙海区海澄镇山后村

	5.
	1.5
	工程建设规模
	该工程对行政服务中心、公共餐厅、厨房等进行室内提升改造，项目总建筑面积约7673㎡，行政服务中心A区〔工人文化馆(行政中心)〕第一层装修面积4343㎡；行政服务中心A区〔工人文化馆(行政中心)〕第二层装修面积738㎡；行政服务中心B区〔图书馆(行政中心)〕装修面积1911㎡；餐厅装修面积490㎡；厨房装修面积191㎡。主要工程内容包括装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、智能化工程等。项目概算总投资2612.73万元，其中建安投资2264.13万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码街道紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。
一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建禹澄建筑设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建环闽工程造价咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建兴诚建项目管理集团有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为146日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
开工日期具体以总监理工程师签发的开工令日期为准

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准且达到漳州市市级优质工程（水仙杯）标准及福建省省级优质专业工程（闽江杯）标准（具体评定奖项要求以招标人发出的书面通知为准）

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：详见设计图纸
建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。4、投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间被责令限期改正有关的资质参与投标。5、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标。6、投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月28日 11:30:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：允许智能化工程专业施工分包。采用分包之前，必须征得招标人同意，提供分包合同。中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。
接受分包的第三人资格、资质要求：
不低于贰级电子与智能化工程专业承包资质。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年12月15日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：400000.00元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506810601800398001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国建设银行股份有限公司龙海支行
帐户名称：漳州市龙海区城投房地产开发有限公司
帐    号：35001667107052504386
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：须采用电子银行保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506810601800398001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须采用电子担保保函，不接受纸质保函。采用电子担保保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子担保保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506810601800398001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506810601800398001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及《漳建工[2014]175号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足①投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子投标保函提交形式要求须符合漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法。②根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与电汇或银行转账单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明。(到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文或投标文件格式），作为投标文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤A、根据漳建筑〔2021〕12号文，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。B、根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”或投标文件格式），作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。5、中标人未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的。6、中标人未在招标文件规定时间内履行与招标人订立合同的。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件投标文件制作软件（福建版）及相应版本产生的.ZZTF格式电子投标文件
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
1.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入加盖单位电子章即可【授权委托书除外】。2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。4、.除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。5、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。6.投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。7.投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件扫描件加盖单位公章，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。8.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。9.一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。注：中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）用以向相关监督单位报备。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年12月15日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目采用不见面的方式开标，投标人无须到交易中心现场提交投标人名称变更证明（如有）等材料，但应将投标人名称变更证明材料（如有）的原件彩色扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年12月15日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，根据相关法律法规要求进行鉴定。鉴定费由异议人承担。异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（6.00％≤K＜10.00%）(含6.00%，不含10.00%)

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且/  类企业季度信用得分超过（含）/分的），其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：①现金电汇或银行转帐②银行保函。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约担保以现金电汇或银行转帐递交的，应由中标人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由中标人公司注册所在地银行出具或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目；银行保函的形式为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收。所需费用由中标人承担。履约担保提交时间： 以现金电汇或银行转帐或银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前提交；以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在本招标文件规定时间内提交。若中标人无法在本合同规定内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的15个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。
履约担保期限：履约保证金在工程竣工验收合格后，承包人提交完整申请支付手续后14天内无息退还或终止；履约保函的有效期限见合同附件8-1中的约定。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3日历天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局
地点：福建省漳州市龙海区公园西路82号
电话：0596-6527390

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①投标人须具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（应提供截图并盖投标人电子印章）。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（承诺函格式详见第8章投标文件格式）。投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。⑤根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，本项目需提交《投标人诚信承诺函》、《拟派出项目负责人承诺函》并由投标人加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。第一中标候选人应在中标候选人公示后与招标人签订合同前将承诺函原件提交招标人，投标人应当予以响应，否则视为无效投标文件（承诺函格式详见第8章投标文件格式）。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。⑧依据闽建筑[2019]16号关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知：“四、2019年8月1日起依法必须招标的施工招标项目发布招标公告或发出投标邀请书，必须规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，应当作为否决条款并在招标文件中明确。”只有上述条件全部符合才准予参加投标，否则评标委员会有权否定投标人资格。⑨本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
2、中标人在领取中标通知书时应提供书面投标文件（盖章完整）陆份和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份给招标代理机构进行备案。

3、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

4、投标须知前附表第25项22.1条款增加：开标地点：漳州市龙海区公共资源交易中心（漳州市龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼）。

5、中标人需根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

6、投标须知前附表18.1/18.2.1投标保证金“①现金形式”更改为:应在投标保证金截止时间之前（2023年12月15日9时00分前，款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户时间），并应在电汇或银行转账回单上注明(招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

注：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人应使用电子银行保函或电子担保保函或电子保险保函形式或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交投标保证金；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式提交投标保证金。投标人未按上述规定提交投标保证金的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

7、由于系统固化原因“保险公司出具的投标保证保险形式：（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）”修改为“保险公司出具的投标保证保险形式：电子保证保险保函。如采用电子保证保险保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保证保险保函出具机构开具，电子保证保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）  ” （本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

8、若投标人采用电子投标保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。

9、以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退款手续资料：为“收到退还漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件并加盖投标单位公章。于开标日期截止后送达或邮寄至招标代理机构。投标人应自行考虑邮寄时间，确保在指定时间到达招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。

10、未中标人投标保证金的退还：公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后在规定时限内将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

注:①如投标保证金用“电子银行保函或电子担保保函或电子保险保函形式或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金”形式的则无需提供。②如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。③如中标人以现金形式递交投标保证金的待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人在收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后在规定时限内无息退还至投标单位。

11、中标人在工程开工前需按规定缴纳农民工工资保证金。应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定于开工前设立工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，并按漳人社【2018】346号文和漳人社【2018】373号文规定标准缴交。

12、投标报价：（1）投标人的投标报价应执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。（2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。

13、市场价格波动是否调整合同价格的约定详见合同专用条款。

14、中标人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资，并严格执行漳人社〔2019〕29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》文件规定。

15、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下：

（1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章）。

（2）法定代表人授权委托的投标代理人应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。

注：在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

16、中标单位应按《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知做好相关防治扬尘工作做好相关防治扬尘工作，在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。符合《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》漳建工函〔2022〕40号文要求规定。

17、根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

18、根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定：“①二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。②二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。”本条款仅限为福建省内注册的二级建造师电子注册证书。

19、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）的规定，由住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 (本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

20、本项目采取不见面的方式开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

21、中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

22、本项目招标内容不涉及危大工程，无危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

23、中标人须按以下4个时间节点要求履行相关事宜：

中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商讨签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。工程开工前，因投标人自身原因，造成拟派出的项目部施工管理人员不能在要求的时间内全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并没收履约保证金，若因投标人原因造成备案确实无法通过，导致合同解约或招标人重新招标的，履约保证金不予返还且投标人还应向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的投标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

24、电子投标要求:

24.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

24.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

24.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

24.4本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

25、根据闽建办筑函〔2019〕44号规定，本项目福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不适用。

26、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 及闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金,具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目交易中心提交的赔付流程执行。投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

27、中标通知书发出后，中标人应根据招标人要求的时间提交办理开工前需相关部门审批或备案的所需基础资料（如：建筑工程施工许可证核发等办理所需基础资料，中标人提供的资料必须合法有效，否则视为没有提供）。以上资料提交每延误一天，扣5000元。延误超过7天，招标人视情节严重性有权单方解除合同。

28、投标人已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若已标价工程量清单编制人为投标人本单位造价人员的，需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。若委托工程造价咨询企业编制的，需提供加盖双方单位公章的委托书扫描件，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

29、根据建办室（2019）50号文住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知，一级临时建造师不可参与本项目投标。根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

30、根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）的规定，本项目投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》。

31、根据《福建省住房和城乡建设厅关于修订《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件(2022 年版)》部分条款的通知》闽建筑〔2023〕10号规定，自2023年5月10日起，将《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件(2022年版)》通用本第2章第2节投标须知第18.3款第(1)项，即“(1)投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。投标保函(附件2-1)和免缴投标保证金承诺函(附件2-3)的“投标人在投标截止后撤销投标文件”条款予以相应删除。

32、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

33、根据《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》(闽建筑(2022)3号)文件，招标人向潜在投标人提供工程造价电子文件招标工程量清单和招标控制价的电子文件格式仅限为XML和EXCEL两种。

34、投标人投标保证金采用年度投标保证金形式的，年度投标保证金金额未达到本项目要求投标保证金金额的无需补缴。依据《关于规范漳州市工程项目施工招投标年度保证金管理制度的通知》漳建工[2016]2号规定“当招标人规定的投标保证金数额超出投标人缴交的年度投标保证金的数额时，使用年度保证金投标企业发生被没收投标保证金情形的，应在接到招标人《没收年度投标保证金通知书》之日起三个工作日内通过企业基本存款账户，无条件将与被没收的投标保证金金额等额的投标保证金转入漳州市工程项目交易中心投标保证金专用账户，并持银行单据到漳州市工程项目交易中心办理核对入账手续，或按招标文件的规定转入招标人的基本存款账户。逾期未补足的，漳州市工程项目交易中心有权向该投标人提出索赔，同时将在网上公布收讫证明失效，该投标人三年内不得再次申请年度投标保证金，并应当主动退回收讫证明。

35、本招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。

36、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	增加：

投标人或拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制市场准入或限制承接任务或限制投标的情形。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：
5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2 招标代理机构的招标代理服务费按招标代理合同约定，由招标人支付。

5.3中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市龙海区公共资源交易中心支付工程交易服务费。

5.4中标人应当在公示期结束后向漳州市龙海区公共资源交易中心支付建设工程交易服务费。

5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为:

 9.1、招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见范本
	增加：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱：zjhyzz2018@126.com发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。

注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表；

三、法定代表人资格证明书；

四、投标人诚信承诺函；

五、授权委托书（如有时）；

六、拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

七、拟派出项目负责人承诺函；

八、拟派出项目技术负责人简要情况表；

九、拟派出施工现场管理人员表；

十、项目部施工管理人员到位承诺书；

十一、投标人基本账户信息；

十二、投标保证金有关单据扫描件；

十三、其他资料。

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、封面（商务文件）

二、投标函；

三、投标函附录；

四、已标价工程量清单有关编制人员情况表；

五、已标价工程量清单；

六、其他资料。

	 15.3
	原文见范本
	原文删除

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在接到中标通知书后30日内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：建筑工程专业、不低于贰级注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：3人（其中设备安装员1人，装饰装修施工员2人）人人；
质量员：质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员1人；
试验员：0人；
劳务员（劳资专管员）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳人民币叁万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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3、/；
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第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	A1
(满分100分)
	  

	2
	/
	/
	A2
(满分100分)
	/

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	/
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：漳州市龙海区城投房地产开发有限公司      
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程 。
2.工程地点： 漳州市龙海区海澄镇山后村 。
3.工程立项批准文号：龙发改【2022】194号、龙发改审【2023】76号。

4.资金来源：业主多渠道筹措 。

5.工程内容：该工程对行政服务中心、公共餐厅、厨房等进行室内提升改造，项目总建筑面积约7673㎡，行政服务中心A区〔工人文化馆(行政中心)〕第一层装修面积4343㎡；行政服务中心A区〔工人文化馆(行政中心)〕第二层装修面积738㎡；行政服务中心B区〔图书馆(行政中心)〕装修面积1911㎡；餐厅装修面积490㎡；厨房装修面积191㎡。主要工程内容包括装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、智能化工程等。项目概算总投资2612.73万元，其中建安投资2264.13万元。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：146天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准且达到漳州市市级优质工程（水仙杯）标准及福建省省级优质专业工程（闽江杯）标准（具体评定奖项要求以招标人发出的书面通知为准）。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同 。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                      。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                  签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》专用合同条款专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单；⑦本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（签订合同时填写）                  ；

资质类别和等级：（签订合同时填写）                        ；

联系电话：（签订合同时填写）                       ；

电子信箱：（签订合同时填写）                      ；

通信地址：（签订合同时填写）                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：（签订合同时填写）                    ；

资质类别和等级：（签订合同时填写）               ；

联系电话：（签订合同时填写）                ；

电子信箱：          （签订合同时填写）                          ；

通信地址：    （签订合同时填写）                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）、《漳州市住房和城乡建设局关于调整疫情防控期间房建市政项目工程造价有关方面的指导意见》（闽建筑[2020]11号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧预算书；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套施工图纸。承包人若需要增加施工图纸套数，与发包人联系解决，费用由承包人自行支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工图纸。承包人若对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料 ；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：4套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需的其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界，红线外的因施工原因或非施工原因等造成的破坏、损毁等由承包人自行解决。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：①发包人向承包人免费提供场内道路和交通设施的（若有时）。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。②承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。③承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，包含在综合单价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整，结算时按实结算。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款第10、11、12条款执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（签订合同时填写） ；
身份证号：（签订合同时填写） ；
职    务：（签订合同时填写） ；
联系电话：（签订合同时填写） ；
电子信箱：（签订合同时填写） ；
通信地址：（签订合同时填写） 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜（负责现场施工管理及隐蔽工程的监督签证，协调各方关系；负责进度款的审核及有关事项的办理；负责对现场发生的合同外工程的监督签证 ）。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保：是 。
发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工材料（含电子文档）及发包人要求的完整工程技术资料；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人10套完整符合有关要求的竣工材料（含电子文档）及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各10份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后14天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：以书面形式提交（含电子版2套），并符合《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014规定和漳州市城建档案馆要求。

（10） 承包人应履行的其他义务：

① 开工前，承包人应及时向监理工程师报送详细的施工组织设计及工程总进度计划表给监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报，同时施工计划每月执行完成情况也将作为工程进度款拨付依据。

② 承包人应按国家及有关行政主管部门的要求和规定，自费承担施工安全保卫工作和提供相应安全设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③ 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

④ 承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑤ 承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。在施工过程中若因承包人施工不当引起周边建筑物受损和破坏，以及事故的发生，一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥ 本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

⑦ 承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规,并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。

⑧ 施工发生的一切安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，并承担全部费用。如有发生应立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。

⑨ 在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包自行负责。

⑩ 承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改，若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详《房屋建筑工程质量保修书》。

承包人应严格按照有关规定缴存工资保证金和设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资，并与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。承包人应按月提供人工费（工资款）数额，并确保农民工工资按时足额发放。

（11）双方约定承包人应做的其它工作：

① 承包人必须按承诺的施工设备为本工程配备施工设备并按时进场；

② 为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出合同承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员和材料员）和施工班组技术骨干以及其他施工人员到发包人现场，做好工程各项施工工作（项目部施工管理人员的配备及人数要求，应当符合闽建建[2013]43号文的规定）。施工现场主要施工管理人员每日上下班时间应做好考勤；

③ 承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃，损坏费用应由承包人承担；

④ 承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）；自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度；

⑤承包人应自行负责协调与施工范围内相关单位的关系，并支付由此发生的有关费用；

⑥承包人应自行负责协调与现场周边关系（如村民、道路等）以及与政府有关职能部门之间的关系，负责协调施工过程可能带来的干扰及承担可能产生的费用；

⑦项目移交时，承包人必须无偿对发包人指定的人员进行使用前培训，直至参训人员均可以熟练使用为止。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名:   待定   ；

身份证号:  待定 ；

建造师执业资格等级:   待定 ；

建造师注册证书号:   待定  ；

建造师执业印章号:  待定   ；

安全生产考核合格证书号: 待定   ；

联系电话: 待定   ；

电子信箱: 待定   ；

通信地址: 待定   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按到岗签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各到岗一次；每个月到岗不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。         

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目主管同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人主管签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金人民币3000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计8人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人不得擅自更换项目负责人。承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，须经监理工程师和发包人书面同意后，方可更换。同时交纳违约金每次10万元人民币（不可抗力除外）。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理的能力、水平、资格资质不低于招标文件规定的要求。承包人擅自更换项目负责人的，交纳违约金每次10万元人民币，发包人有权酌情确定是否终止合同，如终止合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承担因此造成的损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：因项目经理履职缺失而需更换的，承包人应按发包人要求予以更换，同时交纳违约金每次10万元人民币，承包人无正当理由拒绝更换的视为项目经理不到岗，应向发包人缴纳违约金 5000元/天人民币，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
承包人无正当理由拒绝撤换其他主要施工管理人员的，应向承包人缴纳违约金2000元/天，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在工程施工期间，承包人应按合同所报名单委派其他施工管理人员，如合同承诺人员确实无法到位，经监理人和发包人同意后，可用同等资历的人员替换并缴纳10000元/次的违约金；擅自更换项目班子其他人员，每人每次应支付违约金人民币3万元并限期整改，如拒不整改的，招标人有权单方终止合同并不予退还履约保证金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，每人每天支付2000元人民币违约金，一周内超过三次，发包人有权要求承包人更换违约的项目技术负责人（新的项目技术负责人必须达到资格审查要求的同等及以上条件）；项目班子中其他主要施工管理人员擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会不到位，每人每次支付违约金人民币1000元。

承包人在投标文件内承诺配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的日期进场，并且从工程开工至竣工所配备的人员均需在岗，否则，视同违约。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包 。
主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：允许智能化工程专业施工分包。
其他关于分包的约定：允许智能化工程专业施工分包。采用分包之前，必须征得招标人同意，提供分包合同。中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：需提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1、履约担保金额：为中标合同价的10％；履约担保形式：①现金电汇或银行转帐②银行保函。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约担保以现金电汇或银行转帐递交的，应由中标人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由中标人公司注册所在地银行出具或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目；银行保函的形式为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收。所需费用由中标人承担。履约担保提交时间：以现金电汇或银行转帐或银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前提交；以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在本招标文件规定时间内提交。若中标人无法在本合同规定内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的15个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。
履约担保金的退还时间：履约保证金在工程竣工验收合格后，承包人提交完整申请支付手续后14天内无息退还或终止；履约保函的有效期限见合同附件8-1中的约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见《委托监理合同》 。
4.2 监理人员

总监理工程师：
姓    名: 待定 ；

职    务:  待定 ；

监理工程师执业资格证书号:   待定 ；

联系电话:  待定 ；

电子信箱: 待定 ；

通信地址: 待定 ；

关于监理人的其他约定:  待定  。

4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:按通用合同条款执行。
5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准且达到漳州市市级优质工程（水仙杯）标准及福建省省级优质专业工程（闽江杯）标准（具体评定奖项要求以招标人发出的书面通知为准）。

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，并承担工期延误的违约金。工程竣工验收时未能达到招标文件约定标准的，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到招标文件约定标准为止。
关于工程奖项的约定：①装饰装修工程必须达到漳州市市级优质工程（水仙杯）标准，且优质工程增加费不予计取 。

②装饰装修工程未达到漳州市市级优质工程（水仙杯）标准的，则优质工程增加费不予计取且按分部分项工程费和措施项目费总和的5%给予处罚；

③装饰装修工程未达到福建省“闽江杯”优质专业工程标准的，则优质工程增加费不予计取且按分部分项工程费和措施项目费总和的3%给予处罚；

④装饰装修工程被评为福建省“闽江杯”优质专业工程奖的，按分部分项工程费和措施项目费总和2%计取优质工程增加费。

注：①优质工程增加费不包含在本次投标总报价，由发包人另行支付。支付方式：项目被评为福建省“闽江杯”优质专业工程奖后，由承包人向发包人提出相应的支付金额以及支持性材料，经发包人审批同意后28天内支付。②具体评定奖项要求以招标人发出的书面通知为准，若招标人取消工程奖项评定要求，则关于工程奖项的约定内容不成立。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： 按本项目设计图纸执行；

（2）智慧工地管理要求： 按本项目设计图纸执行 ；

（3）建筑垃圾减量化目标：按本项目设计图纸执行；

（4）装配式建筑装配率要求：按本项目设计图纸执行；

（5）其他：按本项目设计图纸执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 72  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

本工程安全生产的达标目标约定为：

（1）死亡、重伤事故为零；

（2）杜绝火灾事故；

（3）不发生重大机械事故；

（4）杜绝高坠事故；

（5）杜绝物体打击事故。

如未达到上述目标，发包人将视情节轻重给予承包人适当处罚，罚金从工程款中扣除。

6.1.3 增加以下内容：

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗安全防护措施等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

（2） 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员。

（3）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

（4）承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（5）为了保护本合同工程免受损坏，或为了现场附件和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

（6）在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（7）按有关规定需取得特种作业许可证方可上岗的岗位，承包人必须指派具备相应特种作业许可证的人员上岗，否则，承包人须交纳给发包人违约金20000元/人次，且由此发生的任何质量、安全责任均由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。

（2）根据《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

（3）工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理单位审查后实施。投标报价已单独计算安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（4）承包人应严格做好施工现场的安全、文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内提交 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后7天内提交。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按工期完成工程项目的，延误工期在1～10天内的违约金为：2000元/天；延误工期在11～20天内的违约金为：5000元/天；延误工期在第21天起的违约金为：10000元/天，违约金在工程结算审核中扣除。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的5%。违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①风力8级(含)以上台风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达60mm(含)以上的大、暴雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。

遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备： 本工程主要材料设备参考品牌详见发包人推荐的品牌表。承包人采购主要材料前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核。在承包人采购主要材料前，发包人根据工程的需要或发现原来推荐的个别材料的品牌性价比偏离市场行情，有权推荐其它更多品牌（其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格基本相当）供承包人选择。其余材料按相应信息综合价或市场中等价格套价，承包人采购前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核，其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料，费用从承包人的合同价款中扣除。发包人推荐的品牌表如下：

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	1
	空调设备
	按设计要求
	合格
	格力、美的、大金、海尔
	

	2
	配电箱、控制箱
	按设计要求
	合格
	厦门明翰、漳州精铭、漳州新源
	

	3
	通风设备
	按设计要求
	合格
	福建文特森、成都新蓝、厦门九州青云
	

	4
	抗震支架
	按设计要求
	合格
	通能、森龙、亿吉固、中泰至鑫
	

	5
	灯具
	按设计要求
	合格
	欧普照明、三雄极光、云霄德东光电照明
	

	6
	桥架
	按设计要求
	合格
	江苏宝胜、厦门聚迅腾、福建博图腾、福建中泰至鑫
	

	7
	电线电缆
	按设计要求
	合格
	福州彩兰、远东、南平太阳、湘佳达
	

	8
	给排水管道
	按设计要求
	合格
	上海公元、亚通、集友
	

	9
	瓷砖
	按设计要求
	合格
	诺贝尔、格莱斯、朗盈、亚细亚
	

	10
	LED屏
	按设计要求
	合格
	利亚德   三思  联建   ITC
	

	11
	网络设备
	按设计要求
	合格
	华为、锐捷、浪潮
	

	12
	多媒体会议系统
	按设计要求
	合格
	ITC、金业诚兴、索南SOOANN 、 BHX北航星
	

	13
	排队叫号系统
	按设计要求
	合格
	优胜、虹泰、普锐
	

	14
	视频监控系统
	按设计要求
	合格
	海康威视、宇视、大华
	

	15
	洁具
	按设计要求
	合格
	航标卫浴、箭牌、中宇卫浴
	

	16
	硅瓷板
	按设计要求
	合格
	佳土宝、施克赛思、朗盈
	

	17
	门扇部分
	按设计要求
	合格
	厦门三恒、亿樘、新豪轩、布凡迪
	

	18
	开关、面板、插座
	按设计要求
	合格
	上海万松、厦控、施耐德、TCL罗格朗、ABB
	

	19
	涂料
	按设计要求
	合格
	三棵树、立邦、海峡、华润
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺，并经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次扣除3000元的违约金。

（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）材料在工程使用前，必须向监理人或发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用合同条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用合同条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用合同条款执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更通知书、图纸，且设计变更程序符合相关规定的；③经发包人、承包人、监理工程师三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；④经发包人及监理工程师确认后不需要完成的项目（承包人必须无条件服从，发包人不予经济补偿），相应核减合同价款。

注：施工过程中发包人有权对本工程的部分项目进行甩项并不给予任何赔偿。承包人未完成该工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（承包人必须无条件服从），发包人不予经济补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；其他因素引起的工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。

工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项:项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

（3）增减工程量的单价确定:

A、增减工程量按规定程序按实核增核减。

B、增减工程量的单价确定:

①增减项目的单价仍以承包人预算书表明的单价为准；

②增减项目的单价承包人预算书无表明单价的，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人预算书造价与工程预算审核造价的下浮幅度比例同等优惠进行结算，经业主及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③增减项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的市场价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

C、材料变更时价格确定:

①原承包人预算书已有的材料，根据承包人预算书所列的材料单价计算；

②原承包人预算书没有的材料，参照发包人预算审核编制期《漳州建设工程材料信息》内建设工程材料综合价格按投标价与工程预算审核造价的下浮幅度同等优惠编制原则确定；

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的市场价格并依据下浮幅度同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

（4）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

（5）双方约定合同价款的其他调整因素:除风险包干范围外的设计变更以及发包人、承包人双方共同确认签证。

调整方法为:①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；②单价按照变更估价的原则进行计算。

10.4.1.2（1）现行计价定额：详见预算审核价编制说明。

10.4.2 变更估价程序

承包人应当在合同规定的调整情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

增加：

10.4.3工程量确认

（1）工程量的计量应执行现行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；

（2）发包人有权根据工程实际情况和需要对工程量进行增减调整。

（3）当出现增项或甩项时，根据工程变更相应增减工程量，发包人不对甩项项目做任何经济补偿。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到资料后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到资料后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 / 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内(除《主要材料和设备项目与价格表》中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整)。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%以内 。

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。
合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、设备购置费、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填（拆迁遗留的建筑残余外）、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等费用。
综合单价其它风险内容： 单价合同包含的风险范围： 
承包人所填写的单价和总价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。承包人已考虑下列合同风险因素：

（1）因市场变化（含政策性调整）等原因导致机械台班价格等变化；

（2）因气候等影响而必须采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）其它风险：
①本项目施工中所产生的水、电费用由承包人自行支付，承包人应承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用已考虑在合同价款中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款。

③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入合同价款中，合同实施过程中不再调整。

④承包人已充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑤合同价款已考虑回填取土和余土弃运的运距、围堰、抽排水（含雨季抽水台班）、清障的处理及引起的工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑥排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑦现有青苗、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整。

⑧预制场地由承包人自行考虑，如需办理租用，其相关费用已计入合同价款。
⑨土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量核对的范围。若土方运距超过投标运距，合同签订后均不予调整。

⑩本工程所有项目的检测费（不含管道CCTV检测）、试验费由承包人承担，因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约罚款。

⑪本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。苗木损耗在风险包干范围内，投标报价时已综合考虑，合同签订后不再调整。

⑫土方弃土点由承包人自行考虑解决，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑬施工过程中现有消防、照明等设施的拆卸、保护及重新安装费用，已列入综合单价报价内，发包人不再另行支付。
⑭施工图中的室内标高与实际标高存在细微偏差引起的工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑮施工过程中，各专业工程应协调配合，同时应与本项目相关的施工单位相互配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同签订后不予调整。

⑯在发包人发出工程奖项评定通知后，若非承包人原因导致取消奖项评定任务，则发包人不对承包人做任何奖惩，同时对承包人也不予任何经济补偿（含承包人为完成奖项评定任务中增加的费用）。

风险费用的计算方法：综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人已考虑一定的风险包干系数计入工程预算审核价。承包人已考虑上述风险并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标报价，并已计入合同价款。
超过风险范围以外的调整方式：参照变更估价的调整方式，若结算审核时，风险范围以内的包干条款与发包人确认的结算内容有矛盾，以发包人确认的结算为准。
12.1.2总价合同。

总价包含的风险范围：/

超过风险范围以外的调整方式：/
12.1.3其他价格方式： /。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的10 %作为工程预付款 。
预付款支付期限：  发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函及预付款保函后14 天内支付工程预付款 。
预付款扣回的方式： 扣回 。

扣回工程预付款的时间、比例：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金额）的50％时，如当期含有超过50%以上工程款则按超过部分的50%扣回工程预付款，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人  。
预付款担保的形式为：银行保函或工程担保保险或建设工程保证保险。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。增加:（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期：

关于付款周期的约定：①承包人进场开工后10日内，承包人提出申请，发包人于15个工作日内支付50%的安全文明施工费（发包人分次在工程进度款扣回）。剩余50%待需扣回的安全文明施工费扣完后与工程进度款同步支付。

②承包人应于每月25日前报送已完合格工程的工程量报表，监理工程师在收到工程量报表后7个工作日内完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后7个工作日内完成审批，并在审批后15个工作日内支付金额为当月已完合格工程量价款的80%；

③工程竣工验收合格后，承包人提出申请，发包人于15个工作日内支付至所有实际已完合格工程量价款的85%；

④工程结算经漳州市龙海区财政局审核完成且竣工资料完整归档备案、装饰装修工程达到“水仙杯”标准后，承包人提出申请，发包人于15个工作日内支付至结算审核总价的94%；
⑤装饰装修工程被评为 “闽江杯”优质专业工程标准后，支付到结算审核总价的97%；

⑥预留结算审核总价款的3%作为质量保证金，质量保证金的退还按《工程质量保修书》中的约定执行。

⑦优质工程增加费不包含在合同总价中，由发包人另行支付，项目被评为福建省“闽江杯”优质专业工程奖后，按分部分项工程费和措施项目费总和的2%计取优质工程增加费，承包人向发包人提出相应的支付金额以及支持性材料，经发包人审批同意后28天内支付。

注：A、具体评定奖项要求以招标人发出的书面通知为准，若招标人取消相应工程奖项评定要求，则对应的工程奖项约定内容不成立，即：

⑴若招标人取消“水仙杯”及“闽江杯”工程奖项评定要求，上述付款周期约定中的⑤、⑦内容取消，第④条款修改为：工程结算经漳州市龙海区财政局审核完成且竣工资料完整归档备案后，承包人提出申请，发包人于15个工作日内支付至结算审核总价的97%。

⑵若招标人取消“水仙杯”工程奖项评定要求、保留“闽江杯”工程奖项评定要求，上述付款周期约定第④条款修改为：工程结算经漳州市龙海区财政局审核完成且竣工资料完整归档备案后，承包人提出申请，发包人于15个工作日内支付至结算审核总价的94%。

⑶若招标人保留“水仙杯”工程奖项评定要求、取消“闽江杯”工程奖项评定要求，上述付款周期约定中的⑤、⑦内容取消，第④条款修改为：工程结算经漳州市龙海区财政局审核完成且竣工资料完整归档备案、装饰装修工程达到“水仙杯”标准后，承包人提出申请，发包人于15个工作日内支付至结算审核总价的97%。

B、承包人签订合同后应提供办理工程一切险、劳工险和第三者责任险等相关证明；

承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票；

C、每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

D、包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。

E、工程款全部以银行转账形式支付。

F、在工程款拨付申请中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送材料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后15天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /  。

12.6 人工费用拨付数额或比例：   /    。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：3000元/天，违约金在工程结算审核中扣除。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后5天内。

14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算（不适用）

14.1.1关于采用过程结算的约定：/。

过程结算节点如下：/。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：/。
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：/。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：/。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：/。

发包人完成付款的期限：/。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/
当期过程结算价款支付款项包括：/
14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人向监理人提交竣工付款申请单一式伍份，并应于竣工验收合格后28天内提交。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行 。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算审核后且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人收到承包人提交的竣工结算申请报告及完整的结算资料后60天内进行核对（审查）并提出审查意见。发包人应当自收到结算资料之日起7天内对资料的完整性进行初步审查，并将审查结果书面告知承包人。发包人未在7天内将审查结果书面告知承包人的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起14天内按发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行审查或延期审核期限，责任由承包人自负。在出具初步审核意见后，承包人应在收到审查意见后14天内与发包人核对，将同意或予以修改的书面反馈意见（含应补充的资料）递交发包人；逾期不递交的，视同认可。发包人应在收到反馈意见后14天内与承包人核对，经核对后，发包人应当在7天内出具审核报告，发包人出具的审核报告应当加盖承包人单位公章及法人或项目负责人签字并由审核人员签字盖执业（从业）专用章及加盖发包人单位公章，委托审核的还应并加盖造价咨询单位公章。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期届满后14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后60天内。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：需扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金；具体详见专用合同条款12.4.1条款的约定。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ；

（2）结算审核价的3%的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/ 。

关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保证金扣除。工程质量保证金退还时间为工程竣工验收合格两年后无息付清。
15.4保修

15.4.1 保修责任：工程保修期为:按《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知之日后48小时内派人修理。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/ 。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员和材料员）和施工班组技术骨干以及其他施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作（项目部施工管理人员的配备及人数要求，应当符合闽建建[2013]43号文的规定）；并且从工程开工至竣工所配备的人员均需在岗，否则，视同违约。承包人存在专用合同条款中第3.2条款和第3.3条款中所述情形的，不论任何原因必须向发包人支付相应的违约金。

（2）承包人在投标文件内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器及其性能、规格和数量须在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则发包人有权终止合同并没收其履约担保金。
（3）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
（4）若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责维修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按总造价5%计算）。
（5）当工期延误时，承包人在接到通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程的施工；或没按经批准的施工组织设计的总进度施工计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完成量达不到40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同关系，且由承包人承担发包人的一切经济损失（包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价）。

（6）承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同，并没收其履约担保金。

（7）承包人应在签订合同协议书后5天内向监理工程师提交符合要求的开工报告，5天内不提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收其履约担保金；接到开工令后5天内，承包人未开工的，每天罚3000元；接到开工令后超过5天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（8）承包人未按工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：3000元/天，违约金在工程结算审核中扣除。

（9）承包人未能按照本专用合同条款相关规定提供竣工资料的, 发包人可不予拨付工程结算款，每延迟一天,应向发包人支付违约金1000元。

（10）中标通知书发出后，中标人应根据招标人要求的时间提交办理开工前需相关部门审批或备案的所需基础资料（如：建筑工程施工许可证核发等办理所需基础资料，中标人提供的资料必须合法有效，否则视为没有提供）。以上资料提交每延误一天，扣5000元。延误超过7天，招标人视情节严重性有权单方解除合同。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:按通用合同条款和专用合同条款执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪涝、台风、政府通知停工等。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险（含强制险种、劳工险和第三者责任险、建筑工程意外伤害险等），相关费用已含在合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：一切保险费用已含在合同价款中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

21. 其他
21.1承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.2如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.3承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.4因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.5承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.6工程竣工及竣工验收备案:

21.6.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权向承包人处以每天5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.6.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.6.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.7本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.8根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

21.9本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3 号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1 号)、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）”、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

21.10承包人所提供的设备软件功能(含排队叫号系统)应满足行政服务中心工作要求，按上级部门（包括但不限于漳州市行政服务中心）要求实现兼容运行。
第4节 合同附件
合同附件
附件1：承包人承揽工程项目一览表（格式见《通用本》）
专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书（附后）

附件4：主要建设工程文件目录（格式见《通用本》）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（格式见《通用本》）

附件6：承包人主要施工管理人员表（格式见《通用本》）

附件7：分包人主要施工管理人员表（如有时）

附件8-1：履约担保格式（附后）

附件8-2：履约保证保险（凭证）（格式见《通用本》）

附件9-1：支付担保格式（格式见《通用本》）

附件9-2：支付保证保险（凭证）（格式见《通用本》）

附件10：专业工程暂估价表（本项不适用）

附件11：质量保证金保函格式（格式见《通用本》）

附件12：安全生产责任协议书（附后）

附件13、廉洁承诺书（附后）
附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。维护费用由承包人负担，由发包人从质量保证金中扣除，不足部分有权向承包人追偿。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金中扣除。如未出现防水防渗以及其他比较严重的保修问题时，质量保证金在工程竣工验收合格满二年后28日历天内返还质量保证金的100%；以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时的违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字或盖章)：              法定代表人(签字或盖章)：   
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                                         年        月        日

附件12：


安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                       

承包人（以下简称乙方）：                       

工程名称：
为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

1. 甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2. 由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3. 甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4. 甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5. 甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6. 甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7. 甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8. 乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务

1. 乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2. 乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3. 乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4. 乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5. 乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
6. 乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7. 乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
8. 乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9. 乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10. 乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11. 乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12. 乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13. 乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14. 乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15. 乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16. 因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17. 乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18. 乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19. 乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20. 对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21. 乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22. 由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
三、其它

1. 本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2. 有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 
发包人(公章)：                     承包人(公章)：           
法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：
日期：      年    月    日              日期：      年    月    日

附件13、廉洁承诺书
廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号：             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
(三)忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
(四)不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。
                                        承诺单位（盖章）：                      

                                       法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：    年    月   日
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

一、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

1.招标工程量清单依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标工程量清单格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

3.本项目招标工程量清单由招标人另行提供，包括编制说明和表格。其中，编制说明按照招标文件《专用本》的格式填写。

4.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：                 

	一、工程概况
1.建设地点：          。

2.工程专业：          。

3.合同工期：          ；工程质量等级：          。
4.招标范围：          ；单独发包的专业工程：          。

5.工程特征：

1) 建筑面积：          。 

2) 层数：          ；檐口高度：          。

3) 结构质式：            。

4) 基础类型：            。

5) 装饰情况：            。

6) 混凝土情况：          。

二、编制范围
按照          设计的          图纸，专业范围包括          ，具体如下：

1.不含三通一平；
2.            。
三、编制依据
1.图纸：          设计的          图纸及有关设计文件。
2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件。其中，招标文件中存在与现行计价规定不一致的内容：          。
3.地质勘察报告：          。
4.计价计量规范：          。

5.预算定额：          。

6.费用定额：          。其中，暂列金额：          ；专业工程暂估价：          ；甲供材料费：          。
四、主要材料设备参考品牌明细表

主要材料设备参考品牌明细表

序号

材料设备名称

规格、型号、技术参数

质量等级

参考品牌

备  注

品牌1

品牌2

品牌3

注：主要材料设备参考品牌明细表的内容应与招标文件对工程主要材料设备的要求一致。
五、甲供材料一览表

甲供材料一览表
序号
材料名称

品牌

规格、型号

含税单价（元）

备注

注：甲供材料一览表的内容应与招标文件发包人供应材料设备一览表的要求一致。
六、投标报价注意事项

1.土方工程：          。
2.桩基工程：          。
3.混凝土模板及支架：          。
4.脚手架：          。
5.施工排水、降水：          。
6.垂直运输：          。
7.大型机械设备进出场及安拆费：          ；大型机械设备基础：          ；大型机械设备检测：          。
8.基坑支护工程拆除：          。

9.材料二次搬运：          。
10.需要二次深化设计的          ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他：                              。
七、本项目补充的工程量清单
序号
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

八、其他需要的说明

                              。


第2节 招标控制价

一、招标控制价（即最高投标限价，下同）作为投标报价的参考。

二、除简易评标法外，投标人在投标截止前未在规定时间内对招标控制价等招标文件中影响投标人报价的内容提出异议的，除招标文件和合同另有规定外，纳入风险承包范围，中标后不再调整；招标人未对投标人（含未中标的其他投标人）在投标截止前并在规定时间内提出的异议提供实质性回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围，中标后据实予以调整。

三、 采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照第四章1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差超过10%时按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。

四、招标控制价需满足下列编制要求:

1.招标控制价依据现行工程量清单计价计量规范、招标工程量清单、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标控制价格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

3.本项目招标控制价由招标人另行提供（不提供分部分项综合单价分析表），包括编制说明和表格。其中，编制说明按照招标文件《专用本》的格式填写。

4.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：                 

	一、工程概况
1.建设地点：          。

2.工程专业：          。

3.合同工期：          ；工程质量等级：          。

4.招标范围：          ；单独发包的专业工程：          。

5.工程特征：

  建筑面积：          。

  层数：          ，檐口高度：          。

结构质式：          。

基础类型：          。

  装饰情况：          。

混凝土情况：          。

二、编制范围
按照          设计的          图纸，专业范围包括          ，具体如下：

1.不含三通一平；
2.          。
三、编制依据
1.图纸：          设计的          图纸及有关设计文件。
2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件，其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容：          。
3.地质勘察报告：          。
4.计价计量规范：          。

5.预算定额：          。

6.费用定额：          。其中，暂列金额：          ；专业工程暂估价：          ；甲供材料费：          。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：（文件名称） 。
（2）施工机械台班单价：（文件名称） 。
（3）材料设备价格：（采用何时何地的信息价格） 。

8、其他：          。

四、取费标准

1.专业类别：          。
2.总承包服务费费率：          。
3.税率：          。
五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：          。

2.桩基工程：          。
3.混凝土模板及支架：          。
4.脚手架：          。
5.施工排水、降水：          。
6.垂直运输：          。
7.大型机械设备进出场及安拆：          ；大型机械设备基础：          ；大型机械设备检测：          。
8.基坑支护工程拆除：          。
9.材料二次搬运：          。
10.其他：                 。
六、材料设备品牌
控制价取定的材料设备品牌

序号

材料设备名称
规格、型号、技术参数

质量等级

招标人要求的品牌
控制价取定的品牌

备注

品牌1

品牌2

品牌3

注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。
七、甲供材料一览表

甲供材料一览表

序号

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。
八、招标控制价中采用市场询价的材料设备：
                                                。

九、本项目补充的工程量清单

序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量

计算规则

工程内容

十、其他需要的说明

                              。



第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：行政服务中心_土建单位工程（行政中心一层）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	隔断工程

	1
	011210006006
	其他隔断
	100mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢

龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm硅

酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉(填充密

实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	57.13
	147.04
	124.98
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	011210006007
	其他隔断
	120mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢

龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉(填充密

实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	558.11
	182.08
	154.77
	0.85

	3
	011210006008
	其他隔断
	150mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢

龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:100mm厚岩棉(填充

密实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	890.8
	184.79
	157.07
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	4
	011210006009
	其他隔断
	200mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:双排75系列

轻钢龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:150mm厚岩棉(填充

密实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	2773.05
	217.38
	184.77
	0.85

	5
	011210003002
	玻璃隔断
	参考图集07SJ504-1-B9

1.边框材料种类、规格:80系列铝合金隔断

边框(壁厚1.6mm)

2.玻璃品种、规格、颜色:8mm厚钢化超白玻

璃(耐火极限>1小时),H=620mm;内外双层

15mm木纹生态板隔板;中空内外双层8mm钢化

超白玻璃隔断(耐火极限>1小时)内设磁控百

叶窗帘;定制腰线玻璃贴膜
	m2
	453.2
	859.8
	730.83
	0.85

	6
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:200mm轻质空

心砖，隔声量为FSTC 50

2.墙体类型、砌筑高度:封堵门洞
	m3
	0.92
	620.57
	527.48
	0.85

	二
	卫生间工程

	1
	1
	行政中心一层残卫
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	行政中心一层C区公卫
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	一层民政服务区卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	一层左侧内部卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	一层C区内部卫生间
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	6
	6
	一层B区卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	7
	一层门厅卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	8
	一层A区左侧卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	9
	一层A区右侧卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	三
	包柱工程

	1
	1
	包柱工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	011208001003
	柱(梁)面装饰
	铝复合板包钢构柱（包双柱）  轴6-F交轴

6-5\6-6包柱,轴6-G交轴6-5\6-6包柱,轴6-

H交轴6-5\6-6包柱

1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌

方管@400，L30*30*3镀锌角码@400

2.面层材料品种、规格、颜色:定制弧形银

灰色铝复合板（哑光面），4mm厚仿大花白

石材铝复合板
	m2
	56.15
	1547.17
	1315.09
	0.85

	3
	011208001004
	柱(梁)面装饰
	铝复合板包钢构柱（单方柱） 轴6-C交轴6-

7包柱,轴6-D交轴6-7包柱,轴6-F交轴6-7包

柱均按照本做法计入;

1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌

方管@400，L30*30*3镀锌角码@400

2.面层材料品种、规格、颜色:定制弧形银

灰色铝复合板（哑光面），4mm厚仿大花白

石材铝复合板
	m2
	30.72
	946.07
	804.16
	0.85

	4
	011208001005
	柱(梁)面装饰
	铝复合板包钢构柱（单圆柱） 轴6-C交轴6-

3包柱,轴6-D交轴6-3包柱,轴6-F交轴6-3包

柱,轴6-F交轴6-4包柱,轴6-G交轴6-4包柱

,轴6-H交轴6-4包柱,轴6-E交轴F2-2包柱均

按照本做法计入;

1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌

方管@400，L30*30*3镀锌角码@400

2.面层材料品种、规格、颜色:定制弧形银

灰色铝复合板（哑光面），4mm厚仿大花白

石材铝复合板
	m2
	80.71
	686.45
	583.48
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第4页 共45页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	5
	011208001006
	柱(梁)面装饰
	硅酸钙板包钢构柱 轴6-D交轴6-5\6-6包柱

,轴6-C交轴6-5\6-6包柱均按照本做法计入;

1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢

龙骨竖向龙骨@500

2.面层材料品种、规格、颜色:双层12mm硅

酸钙板

3.硅酸钙板面刷白色无机涂料

4.75mm厚岩棉（填充密实）

5.满刮腻子一道
	m2
	45.28
	328.42
	279.16
	0.85

	6
	011208001007
	柱(梁)面装饰
	硅酸钙板包钢构柱 轴6-B交轴6-5\6-6包柱

按照本做法计入;

1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢

龙骨竖向龙骨@500

2.面层材料品种、规格、颜色:双层12mm硅

酸钙板

3.硅酸钙板面刷白色无机涂料

4.75mm厚岩棉（填充密实）

5.满刮腻子一道
	m2
	3.42
	328.42
	279.16
	0.85

	7
	011208001008
	柱(梁)面装饰
	硅瓷板包钢构柱 轴6-A交轴6-3包柱,轴6-

A交轴6-7包柱均按照本做法计入

1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢

龙骨竖向龙骨@500

2.面层材料品种、规格、颜色:双层12mm硅

酸钙板

3.800*2600*5.8mm厚硅瓷板

4.3mm厚硅瓷板专用粘结剂

5.75mm厚岩棉（填充密实）

6.美缝剂填缝

7.基础界面剂一道

8.1.5mm厚聚氨酯防水涂料两道

9.成品铝合金型材阳角条（壁厚1.2mm）
	m2
	5.28
	693.37
	589.36
	0.85

	四
	楼地面装饰工程

	1
	1
	DM-01 大理石门槛石地面
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	011102001026
	石材楼地面
	DM-01 详图集12J304-69页-DB47/LB47

1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬

性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理

石门槛石（卡地亚灰）
	m2
	13.31
	328.58
	279.29
	0.85

	3
	011102001027
	石材楼地面
	卫生间

DM-01 详图集12J304-69页-DB47/LB47

1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬

性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理

石门槛石（卡地亚灰）

3.倒角磨边处理（仅卫生间高差位置）
	m2
	2.58
	392.93
	333.99
	0.85

	4
	2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	011102003027
	块料楼地面
	DM-02 详图集12J304-60页-DB20/LB20

1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色

:300*300*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝
	m2
	169.59
	112.37
	95.51
	0.85

	6
	3
	DM-03 硅瓷板地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	011102003028
	块料楼地面
	DM-03

1.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚硅瓷板专

用粘合剂

2.面层材料品种、规格、颜色

:800*2600*5.8mm厚硅瓷板
	m2
	3964.74
	268.27
	228.03
	0.85

	8
	4
	DM-04 防静电活动地板
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	011104004001
	防静电活动地板
	DM-04 详图集12J304-122页-DF-19/LF19

1.支架高度、材料种类:250mm高

2.面层材料品种、规格、颜色:防静电活动

地板（铝合金）
	m2
	25.54
	379.15
	322.28
	0.85

	10
	5
	其他部分
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	五
	房间立面墙面装饰工程

	1
	1
	LM-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	LM-02
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	3
	LM-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	LM-04
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	LM-05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	6
	LM-06
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	7
	LM-07
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	8
	LM-08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	9
	LM-09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	10
	LM-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	11
	LM-12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	12
	LM-13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	13
	LM-14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	14
	LM-15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	15
	LM-16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	16
	LM-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	17
	LM-17/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	18
	LM-18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	19
	LM-19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	20
	LM-20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	21
	LM-21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	22
	公共通用部分
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	六
	天棚工程
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011302001044
	天棚吊顶
	DP-05 详图集12J502-2-E04~E07页（吊顶高

度为2.5m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时，加50#角钢转换层

,双向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌

方管龙骨@400(顶部采用三角支撑与楼板固

定“三角支撑采用∠30*30*3镀锌角钢

@400”)

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板基层板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.瓷白色不锈钢饰面板(304#,1.0厚,亚光面

)（含200*400同材质检修口（不锈钢合页）

）

6.0.2mm厚A级防火透光软膜,软膜专用金属

扣码扣边
	m2
	140.33
	272.31
	231.46
	0.85

	2
	011302001045
	天棚吊顶
	DP-01 详图集12J502-2，A01~A48 页（跌级

）（吊顶高度为3.1m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时，加50#角钢转换层

,双向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装

);C50x19x0.6mm覆面龙骨@400

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板封板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.刷涂料三遍(一底、二面漆)，满刮腻子三遍
	m2
	1169.75
	307.61
	261.47
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	011302001046
	天棚吊顶
	DP-02 详图集12J502-2，D20 页（吊顶高度

为3.1m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装) ；

集成铝扣板吊顶专用三角龙骨(转角连接处

采用专用T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:1.0MM厚600*1200铝

扣板吊顶

4.铝扣板收边线
	m2
	610.53
	276.72
	235.21
	0.85

	4
	011302001047
	天棚吊顶
	DP-03 详图集12J502-2，D20 页（吊顶高度

为3.25m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距:50#角钢吊装

,吊点中距≤1200

3.面层材料品种、规格:1.5mm厚冲孔铝板

,专用Z型龙骨钩挂；冲孔铝板孔径10mm,孔

距20mm
	m2
	914.47
	295.92
	251.53
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	5
	011302001048
	天棚吊顶
	DP-05 详图集12J502-2-E04~E07页（吊顶高

度为2.5m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时，加50#角钢转换层

,双向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌

方管龙骨@400(顶部采用三角支撑与楼板固

定“三角支撑采用∠30*30*3镀锌角钢

@400”)

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板基层板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.瓷白色不锈钢饰面板(304#,1.0厚,亚光面

)（含200*400同材质检修口（不锈钢合页）

）

6.0.2mm厚A级防火透光软膜,软膜专用金属

扣码扣边
	m2
	126.37
	3421.4
	2908.19
	0.85

	6
	011302001049
	天棚吊顶
	DP-06（吊顶高度为2.6m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成吊顶专用三角龙骨(转角连接处采用专用

T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:7mm蜂窝大板(哑光

白)
	m2
	27.64
	251.62
	213.88
	0.85
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	7
	011302001050
	天棚吊顶
	DP-06（吊顶高度为2.8m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成吊顶专用三角龙骨(转角连接处采用专用

T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:7mm蜂窝大板(哑光

白)
	m2
	133.46
	250.72
	213.11
	0.85

	8
	011302002006
	格栅吊顶
	DP-07（吊顶高度为3.1m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢,吊点中距≤1200

2.龙骨材料种类、规格、中距:#38覆面卡式

龙骨 ,中距≤1200

3.面层材料品种、规格:60*120*1.0mm铝方

通,中距150mm;专用M6螺栓锁件与主龙骨固

定
	m2
	144.75
	254.31
	216.16
	0.85

	9
	011302002007
	格栅吊顶
	DP-07（吊顶高度为3.65m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢,φ8吊杆吊装，点中距

≤1200

2.龙骨材料种类、规格、中距:#38覆面卡式

龙骨 ,中距≤1200

3.面层材料品种、规格:60*120*1.0mm铝方

通,中距150mm;专用M6螺栓锁件与主龙骨固

定
	m2
	52.97
	253.43
	215.42
	0.85
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	10
	011302001051
	天棚吊顶
	DP-08（吊顶高度为3.1m）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成铝扣板吊顶专用三角龙骨(转角连接处采

用专用T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:0.8MM厚600X600铝

扣板吊顶

4.铝扣板收边线
	m2
	596.97
	266.76
	226.75
	0.85

	  工程名称：行政服务中心_土建单位工程（行政中心二层）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	隔断工程

	1
	011210006010
	其他隔断
	120mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢

龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉(填充密

实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	30.91
	166.37
	141.41
	0.85
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	2
	011210006011
	其他隔断
	150mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢

龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:100mm厚岩棉(填充

密实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	847.89
	222.77
	189.35
	0.85

	3
	011210006012
	其他隔断
	200mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:双排75系列

轻钢龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:150mm厚岩棉(填充

密实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	34.14
	234.75
	199.54
	0.85
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	4
	011210003003
	玻璃隔断
	参考图集07SJ504-1-B9

1.边框材料种类、规格:80系列铝合金隔断

边框（壁厚1.6mm）

2.玻璃品种、规格、颜色:8mm厚钢化超白玻

璃(耐火极限>1小时),H=820mm;中空内外双

层8mm钢化超白玻璃隔断(耐火极限>1小时

)内设磁控百叶窗帘;定制腰线玻璃贴膜
	m2
	36.04
	460.61
	391.52
	0.85

	5
	011210003004
	玻璃隔断
	参考图集07SJ504-1-B9

1.边框材料种类、规格:80系列铝合金隔断

边框（壁厚1.6mm）

2.玻璃品种、规格、颜色:8mm厚钢化超白玻

璃(耐火极限>1小时);定制腰线玻璃贴膜
	m2
	23.75
	344.95
	293.21
	0.85

	6
	011210006015
	其他隔断
	200mm隔墙：木纹超微孔铝合金蜂窝吸音板

+镀锌方管龙骨+双层硅酸钙板隔墙

1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌

方管@600（镀锌方管骨架至梁板下）

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚木纹

超微孔铝合金蜂窝吸音板（高度至吊顶）；

外侧是双层12mm硅酸钙板（高度至吊顶以上

100mm）

3.嵌缝、塞口材料品种:185mm厚超细玻璃丝

棉，耐候胶填缝

4.20mm超微孔铝合金蜂窝吸音板背面设挂板

挂件与金属连接件插挂，拼接缝采用

1.2mm金属收边条收边
	m2
	44.15
	603.9
	513.32
	0.85
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	7
	011210006016
	其他隔断
	150mm隔墙：木纹超微孔铝合金蜂窝吸音板

+镀锌方管龙骨+双层硅酸钙板隔墙

1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌

方管@600（镀锌方管骨架至梁板下）

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚木纹

超微孔铝合金蜂窝吸音板（高度至吊顶）；

外侧是双层12mm硅酸钙板（高度至吊顶以上

100mm）

3.嵌缝、塞口材料品种:185mm厚超细玻璃丝

棉，耐候胶填缝

4.20mm超微孔铝合金蜂窝吸音板背面设挂板

挂件与金属连接件插挂，拼接缝采用

1.2mm金属收边条收边
	m2
	122.85
	565.39
	480.58
	0.85

	二
	卫生间工程

	1
	1
	二层休息室卫1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	二层休息室卫2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	二层会客室盥卫
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	二层卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	三
	楼地面装饰工程

	1
	1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	011102001030
	石材楼地面
	DM-01 详图集12J304，69 页，DB47/LB47

1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥

砂浆结合层,表面撒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理

石门槛石（卡地亚灰）
	m2
	3.58
	328.58
	279.29
	0.85

	3
	2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	011102003003
	块料楼地面
	DM-02 详图集12J304，60页，DB20/LB20

1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色

:300*300*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝
	m2
	38.2
	112.37
	95.51
	0.85

	5
	3
	DM-03 硅瓷板地面
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	6
	011102003004
	块料楼地面
	DM-03

1.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚硅瓷板专

用粘合剂

2.面层材料品种、规格、颜色

:800*2600*5.8mm厚硅瓷板
	m2
	540.92
	268.27
	228.03
	0.85

	7
	4
	其他部分
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	四
	墙、柱面装饰工程

	1
	1
	LM-22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	LM-23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	LM-24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	011204003019
	块料墙面
	QM-08 无防水

1.墙体类型:硅酸钙板

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色:6mm仿大花白

石材硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	1.93
	223.69
	190.14
	0.85

	5
	4
	LM-25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	5
	LM-26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	6
	LM-27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	7
	LM-20 二层管委会联审室茶

水间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	8
	公共通用部分
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	9
	墙、柱面装饰工程
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	11
	011204003041
	块料墙面
	QM-06

详图集DBJ/T，15-68-2009，H11页

1.墙体类型:硅酸钙板基层、钢构基层

2.安装方式:5厚聚合物水泥粘结剂(采用硅

酸盐水泥,其性能符合《通用硅酸盐水泥》

GB175的技术要求

3.面层材料品种、规格、颜色:4mm厚

300*600米色MCM软瓷

4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝或专用

勾缝剂勾缝5~10mm

5.10厚聚合物水泥砂浆找平
	m2
	244.14
	281.19
	239.01
	0.85

	12
	011204003042
	块料墙面
	QM-06

详图集DBJ/T，15-68-2009，H11页

1.墙体类型:蒸压加气混凝土砌块墙基层

2.安装方式:5厚聚合物水泥粘结剂(采用硅

酸盐水泥,其性能符合《通用硅酸盐水泥》

GB175的技术要求

3.面层材料品种、规格、颜色:4mm厚

300*600米色MCM软瓷

4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝或专用

勾缝剂勾缝5~10mm
	m2
	41.63
	246.89
	209.86
	0.85

	13
	011204003043
	块料墙面
	QM-09 有防水

1.墙体类型:双层12mm厚硅酸钙板（或原墙

体）

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色: 6mm厚

700*1700浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	138.1
	256.75
	218.24
	0.85

	五
	天棚工程
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011302001007
	天棚吊顶
	DP-01 吊顶高度为3.5m 详图集12J502-2，

A01~A48 页

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装

);C50x19x0.6mm覆面龙骨@400

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板封板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.刷涂料三遍(一底、二面漆)，满刮腻子三

遍
	m2
	135.22
	269.52
	229.09
	0.85

	2
	011302001008
	天棚吊顶
	（跌级）DP-01 吊顶高度为3.5m/3.7m 详图

集12J502-2，A01~A48 页

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀

锌吊杆,间距900x900

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装

);C50x19x0.6mm覆面龙骨@400

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板封板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.刷涂料三遍(一底、二面漆)，满刮腻子三

遍
	m2
	74.9
	296.4
	251.94
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	011302001009
	天棚吊顶
	DP-02 吊顶高度为3.1m 详图集12J502-2，

D20 页

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装) ；

集成铝扣板吊顶专用三角龙骨(转角连接处

采用专用T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:1.0MM厚600*1200铝

扣板吊顶

4.铝扣板收边线
	m2
	87.99
	274
	232.9
	0.85

	4
	011302001010
	天棚吊顶
	DP-06 吊顶高度为2.8m

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成吊顶专用三角龙骨(转角连接处采用专用

T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:7mm蜂窝大板(哑光

白)
	m2
	25.9
	249.35
	211.95
	0.85

	5
	011302001011
	天棚吊顶
	DP-06 吊顶高度为2.6m

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成吊顶专用三角龙骨(转角连接处采用专用

T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:7mm蜂窝大板(哑光

白)
	m2
	13.41
	249.7
	212.25
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	6
	011302001012
	天棚吊顶
	DP-08 吊顶高度为3.1m

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成铝扣板吊顶专用三角龙骨(转角连接处采

用专用T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:0.8MM厚600X600铝

扣板吊顶

4.铝扣板收边线
	m2
	201.22
	264.52
	224.84
	0.85

	  工程名称：行政服务中心_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：餐厅及厨房_土建单位工程（公共餐厅）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010402001003
	砌块墙
	1.砖品种、规格、强度等级:200mm混凝土多

孔砖

2.墙体类型、砌筑高度:新建墙体

3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	13.83
	582.16
	494.84
	0.85

	2
	010402001004
	砌块墙
	1.砖品种、规格、强度等级:120mm混凝土多

孔砖

2.墙体类型、砌筑高度:新建墙体

3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	13.84
	582.16
	494.84
	0.85

	3
	010402001005
	砌块墙
	1.砖品种、规格、强度等级:100mm混凝土多

孔砖

2.墙体类型、砌筑高度:新建墙体

3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	1.04
	608.07
	516.86
	0.85

	4
	010405001001
	砌筑超高增加费
	1.砌筑超高增加费
	m3
	20.23
	19.3
	16.41
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.54
	726.31
	617.36
	0.85

	2
	010503005001
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.55
	737.76
	627.1
	0.85

	3
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300φ6.5

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.112
	6773.48
	5757.46
	0.85

	4
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300φ8

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.015
	6602
	5611.7
	0.85

	5
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300φ14

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.1
	5989
	5090.65
	0.85

	6
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.079
	6052.66
	5144.76
	0.85

	三
	楼地面装饰工程

	1
	1
	全部房间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	011102001008
	石材楼地面
	DM-01 详图集12J304，69 页，DB47/LB47

1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥

砂浆结合层,表面撒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理

石门槛石（卡地亚灰）

3.倒角磨边处理
	m2
	1.87
	339.8
	288.83
	0.85

	4
	1.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	011102003007
	块料楼地面
	DM-02 详图集12J304，60页，DB20/LB20

1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥

砂浆结合层，表面撒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚防滑

地砖，干水泥擦缝
	m2
	49.86
	125.83
	106.96
	0.85

	6
	1.3
	DM-03 硅瓷板地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	011102003026
	块料楼地面
	DM-03 硅瓷板地面

1.800*2600*5.8mm厚硅瓷板

2.3mm厚硅瓷板专用粘结剂
	m2
	411.67
	268.27
	228.03
	0.85

	8
	2
	左包厢
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	9
	2.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2.2
	DM-03 硅瓷板地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	3
	右包厢
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	3.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	3.2
	DM-03 硅瓷板地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	4
	走廊
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	4.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	4.2
	DM-03 硅瓷板地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	5
	二更
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	5.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	5.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	6
	售卖区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	6.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	6.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	7
	储碗间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	7.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	7.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	8
	洗碗间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	8.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	8.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	9
	公共餐厅
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	9.1
	DM-03 硅瓷板地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	四
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	1
	1
	新砌墙体抹灰
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	2
	男、女卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2.1
	QT-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	011204003023
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	33.88
	238.4
	202.64
	0.85

	5
	3
	左包厢
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	3.1
	QT-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	3.2
	LM-A/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	3.3
	P-26/06
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	4
	右包厢
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	4.1
	QT-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	4.2
	LM-C/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	4.3
	P-26/06
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	5
	走廊
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	5.1
	QT-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	011204003024
	块料墙面
	TP-08/33 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:700*1500*6mm仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	102.06
	234.78
	199.56
	0.85

	16
	5.2
	LM-D/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	6
	二更
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	6.1
	QT-10
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	19
	011204003025
	块料墙面
	TP-08/33 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:700*1500*6mm仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	5.61
	235.91
	200.52
	0.85

	20
	7
	售卖区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	7.1
	QT-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	011204003026
	块料墙面
	1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	40.53
	238.39
	202.63
	0.85

	23
	7.2
	LM-A/33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	7.3
	LM-A、D/34
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	011210003006
	玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格:2厚冷轧钢板边框

+白色不锈钢饰面板边框(1.2厚,304#,烤漆)

2.玻璃品种、规格、颜色:6+6夹胶防爆钢化

超白玻璃(耐火极限达到1.0h以上)
	m2
	16.1
	486.53
	413.55
	0.85

	26
	8
	储碗间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	8.1
	QT-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	011204003027
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	33.88
	237.65
	202
	0.85

	29
	9
	洗碗间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	9.1
	QT-03
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	31
	011204003028
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	37.13
	238.83
	203.01
	0.85

	32
	10
	公共餐厅
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	10.1
	QT-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	011204003029
	块料墙面
	硅瓷板（无防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:700*1500*6mm仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	76.62
	235.62
	200.28
	0.85

	35
	10.2
	P-27/06
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	10.3
	P-27/06
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	五
	天棚工程

	1
	1
	全部房间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	011302001020
	天棚吊顶
	DP-01 详图集12J502-2，A01~A48 页 （跌

级）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装

);C50x19x0.6mm覆面龙骨@400

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板封板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.刷涂料三遍(一底、二面漆)，满刮腻子三

遍
	m2
	42.76
	217.18
	184.6
	0.85
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	3
	011302001038
	天棚吊顶
	DP-01 详图集12J502-2，A01~A48 页

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装

);C50x19x0.6mm覆面龙骨@400

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板封板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.刷涂料三遍(一底、二面漆)，满刮腻子三

遍
	m2
	68.12
	276.89
	235.36
	0.85

	4
	011302001039
	天棚吊顶
	DP-01 详图集12J502-2，A01~A48 页

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀

锌吊杆,间距900x900

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装

);C50x19x0.6mm覆面龙骨@400

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板封板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.刷涂料三遍(一底、二面漆)，满刮腻子三

遍
	m2
	67.77
	167.43
	142.32
	0.85

	5
	011302001040
	天棚吊顶
	DP-06

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢;

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成吊顶专用三角龙骨(转角连接处采用专用

T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:7mm蜂窝大板(哑光

白)
	m2
	7.12
	250
	212.5
	0.85
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	6
	011302002005
	格栅吊顶
	DP-07

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀

锌吊杆,间距900x900;φ8吊杆吊装,吊点中

距≤1200

2.龙骨材料种类、规格、中距:#38覆面卡式

龙骨 ,中距≤1200

3.面层材料品种、规格:60*120*1.0mm铝方

通,中距150mm;专用M6螺栓锁件与主龙骨固

定
	m2
	231.46
	151.21
	128.53
	0.85

	7
	011302001041
	天棚吊顶
	DP-08

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成铝扣板吊顶专用三角龙骨(转角连接处采

用专用T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:0.8MM厚600X600铝

扣板吊顶

4.铝扣板收边线
	m2
	40.58
	266.86
	226.83
	0.85

	8
	2
	男、女卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	3
	右包厢
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	4
	走廊
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	5
	二更
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	6
	售卖区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	7
	储碗间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	8
	洗碗间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	9
	公共餐厅
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：餐厅及厨房_土建单位工程（厨房地下一层）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	
	
	
	
	
	
	
	第27页 共45页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 

	1
	010402001006
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:200mm轻质空

心砖墙，隔声量为FSTC 50

2.墙体类型、砌筑高度:新建墙体
	m3
	11
	582.16
	494.84
	0.85

	2
	010402001007
	砌块墙
	1.砖品种、规格、强度等级:200mm混凝土多

孔砖

2.墙体类型、砌筑高度:新建墙体

3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	21.37
	582.16
	494.84
	0.85

	3
	010405001002
	砌筑超高增加费
	1.砌筑超高增加费
	m3
	15.2
	19.3
	16.41
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502002002
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.25
	726.32
	617.37
	0.85

	2
	010503005002
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.35
	737.77
	627.1
	0.85

	3
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300φ6.5

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.164
	6773.54
	5757.51
	0.85

	4
	010515001006
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300φ8

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.038
	6601.84
	5611.56
	0.85

	5
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300φ14

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.07
	5989
	5090.65
	0.85

	6
	010515001008
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.212
	6052.69
	5144.79
	0.85

	三
	楼地面装饰工程

	1
	1
	全部房间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	011102001016
	石材楼地面
	DM-01 详图集12J304，69 页，DB47/LB47

1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥

砂浆结合层,表面撒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理

石门槛石（卡地亚灰）

3.倒角磨边处理
	m2
	1.74
	374.09
	317.98
	0.85

	4
	1.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
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	5
	011102003016
	块料楼地面
	DM-02 详图集12J304，60页，DB20/LB20

1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色

:300*300*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝
	m2
	173.98
	111.26
	94.57
	0.85

	6
	2
	更衣室
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	3
	主副食库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	3.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	3.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	4
	走廊（泊车区）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	4.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	4.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	5
	冷冻库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	5.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	5.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	6
	保鲜库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	6.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	6.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	7
	粗、细加工区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	7.1
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	8
	蒸煮区、热炒区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	8.1
	DM-01 大理石门槛石地面
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	25
	8.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	9
	面点间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	9.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	9.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	10
	隔油间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	10.1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	10.2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	四
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	1
	1
	新砌墙体抹灰
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	淋浴间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2.1
	QT-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	011204003030
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	15.53
	238.99
	203.14
	0.85

	5
	3
	更衣室
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	3.1
	QT-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	011204003031
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	14.76
	233.79
	198.72
	0.85

	8
	4
	主副食库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	4.1
	QT-10
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	10
	011204003032
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	19.65
	239.28
	203.39
	0.85

	11
	5
	走廊（泊车区）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	5.1
	QT-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	011204003033
	块料墙面
	TP-08/33 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	28.2
	240.24
	204.2
	0.85

	14
	6
	冷冻库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	6.1
	QT-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	011204003034
	块料墙面
	TP-08/33 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	11.58
	239.73
	203.77
	0.85

	17
	7
	保鲜库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	7.1
	QT-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	011204003035
	块料墙面
	TP-08/33 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	11.76
	239.25
	203.36
	0.85
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	20
	8
	粗、细加工区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	8.1
	QT-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	011204003036
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	89.15
	237.8
	202.13
	0.85

	23
	8.2
	LM-36/D
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	011204003037
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	12.74
	236.12
	200.7
	0.85

	25
	9
	蒸煮区、热炒区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	9.1
	QT-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	011204003038
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	118.52
	236.52
	201.04
	0.85

	28
	9.2
	LM-33/D
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	10
	面点间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	10.1
	QT-03
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	31
	011204003039
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	67.72
	237.27
	201.68
	0.85

	32
	11
	隔油间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	11.1
	QT-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	011204003040
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水）

1.墙体类型:内墙

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	103.34
	239.91
	203.92
	0.85

	35
	11.2
	防护栏杆、铁爬梯
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	五
	天棚工程

	1
	1
	全部房间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	淋浴间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	更衣室
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	主副食库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	冷冻库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	6
	保鲜库
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	7
	粗、细加工区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	8
	蒸煮区、热炒区
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	9
	面点间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	10
	隔油间
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：餐厅及厨房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	喷淋工程

	1
	1
	餐厅喷淋工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	厨房喷淋工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	二
	消火栓工程

	1
	1
	餐厅消火栓工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	厨房消火栓工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	三
	给排水工程

	1
	1
	餐厅给排水工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	厨房给排水工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	四
	强电工程

	1
	1
	餐厅强电工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	厨房强电工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	五
	应急照明工程

	1
	1
	餐厅应急照明工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	厨房应急工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	六
	火灾报警系统

	1
	1
	餐厅火灾报警工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	厨房火灾报警工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	七
	餐厅、厨房设备

	1
	1
	餐厅设备
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	厨房设备
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：图书馆_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	一
	隔断工程

	1
	011210006001
	其他隔断
	100mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢

龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm硅

酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉(填充密

实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	195.12
	155.05
	131.79
	0.85

	2
	011210006002
	其他隔断
	150mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢

龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:100mm厚岩棉(填充

密实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	823.33
	193.08
	164.12
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	011210006003
	其他隔断
	200mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格:双排75系列

轻钢龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:150mm厚岩棉(填充

密实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	657.37
	254.07
	215.96
	0.85

	4
	011210006004
	其他隔断
	200mm轻钢龙骨硅酸钙板轻质隔墙【弧形】

1.骨架、边框材料种类、规格:双排75系列

轻钢龙骨横龙骨（轻钢龙骨骨架至梁板下）

2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层

12mm硅酸钙板，高度至吊顶以上100mm

3.嵌缝、塞口材料品种:150mm厚岩棉(填充

密实)；耐候胶填缝

4.100型轻钢龙骨竖龙骨@500;

5.顶部采用100型沿顶边龙骨与楼板或梁连

接,膨胀螺栓固定@600;

6.底部采用100型沿底边龙骨与楼板结构连

接,膨胀螺栓固定@600;

7.墙体大于3000mm高时,在3000mm处需设

100型轻钢龙骨横龙骨;

8.采用50#通贯龙骨横向贯穿竖龙骨@1000;

9.板材水平接缝采用平形接头,龙骨两侧面

板水平拼缝应错开;
	m2
	10.98
	249.01
	211.66
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	5
	011210003001
	玻璃隔断
	参考图集07SJ504-1-B9

1.边框材料种类、规格:80系列铝合金隔断

边框（壁厚1.6mm）

2.玻璃品种、规格、颜色:中空内外双层

8mm钢化超白玻璃隔断(耐火极限>1小时)内

设磁控百叶窗帘（含定制腰线玻璃贴膜），

上部玻璃为单层8mm厚钢化超白玻璃（耐火

极限＞1小时）H=620mm
	m2
	61.8
	463.64
	394.09
	0.85

	6
	010401004001
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:150mm混凝土多

孔砖

2.墙体类型、砌筑高度:详设计图

3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑
	m3
	1.86
	582.16
	494.84
	0.85

	二
	卫生间工程

	1
	1
	图书馆内部卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	图书馆卫生间
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	三
	包柱工程

	1
	1
	图书馆服务大厅软包包柱
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	011208001001
	柱(梁)面装饰
	图书馆服务大厅软包包柱 P-06/25

1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*2镀锌

方管骨架@300

2.隔离层材料种类、规格:填充密度海绵（

高密度+中密度+低密度）

3.基层材料种类、规格:15mm木纹饰面板、

15mm三防基层板

4.面层材料品种、规格、颜色:加厚阻燃人

造皮革

5.木饰内表面(含木龙骨)应涂刷一级膨胀型

防火涂料,每平方米不得少于500克，一般以

涂刷三遍为宜;
	m2
	10.48
	679.17
	577.29
	0.85

	3
	2
	干挂石材包柱
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	4
	011208001002
	柱(梁)面装饰
	干挂石材包柱  轴B4-5交轴B6-3包柱,轴B4-

6交轴B6-3包柱,轴B4-2交轴B6-3包柱,轴B4-

3交轴B6-2包柱,轴B4-4交轴B6-2包柱,轴B4-

5交轴B6-2包柱,轴B4-6交轴B6-2包柱,轴B3-

3交轴B2-2包柱,轴B5-4交轴B1-2包柱,均按

照本做法计入;

1.龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*5镀

锌角钢@500、200*200*5镀锌钢板后埋件、

8#镀锌槽钢连接件@500（满焊连接）

2.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚干挂

浅灰色大理石

3.压条材料种类、规格:T型不锈钢石材干挂

件（云石胶与石材粘结）、膨胀螺栓

4.石材磨小圆边、倒边、开工艺缝等
	m2
	131.1
	980.82
	833.7
	0.85

	四
	门窗工程

	1
	010503005003
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.07
	737.71
	627.05
	0.85

	2
	010515001009
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300φ14

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.008
	5988.75
	5090.44
	0.85

	3
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300φ6

2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.002
	6775
	5758.75
	0.85

	五
	楼地面装饰工程

	1
	1
	DM-01 大理石门槛石地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	011102001001
	石材楼地面
	DM-01【卫生间】 详图集12J304，69 页，

DB47/LB47

1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥

砂浆结合层,表面撒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理

石门槛石（卡地亚灰）

3.倒角磨边处理

4.下设C20素混凝土止水坎
	m2
	0.87
	417.2
	354.62
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	011102001025
	石材楼地面
	DM-01【其余房间】 详图集12J304，69 页

，DB47/LB47

1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥

砂浆结合层,表面撒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理

石门槛石（卡地亚灰）
	m2
	10.95
	328.58
	279.29
	0.85

	4
	2
	DM-02 防滑砖地面（有防水

）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	011102003001
	块料楼地面
	DM-02 详图集12J304，60页，DB20/LB20

1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉

2.面层材料品种、规格、颜色

:300*300*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝
	m2
	68.59
	112.37
	95.51
	0.85

	6
	3
	DM-03 硅瓷板地面
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	011102003002
	块料楼地面
	DM-03

1.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚硅瓷板专

用粘合剂

2.面层材料品种、规格、颜色

:800*2600*5.8mm厚硅瓷板

3.块料地面弧形部分增加费
	m2
	1874.33
	268.36
	228.11
	0.85

	8
	4
	DM-04 防静电活动地板
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	011104004003
	防静电活动地板
	DM-04 防静电活动地板 参考图集12J304-

122页-DF 19/LF19

1.250mm高防静电活动地板（地板厚35mm）
	m2
	19.46
	379.15
	322.28
	0.85

	10
	011101002001
	现浇水磨石楼地面
	DM-04 详图集12J304，122页，DF19/LF19

1.面层厚度、水泥石子浆配合比:10mm厚

1:2.5水磨石面层

2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	19.46
	127.61
	108.47
	0.85

	11
	5
	嵌入式铝合金防滑除尘地垫
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	6
	其他部分
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	六
	房间立面墙面装饰工程

	1
	1
	LM-30
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	011207001001
	墙面装饰板
	60*120*0.8木纹铝方通隔断@100 服务大厅

背景板 LM-30/C

1.龙骨材料种类、规格、中距:底部卡套式

底座与地面固定,顶部卡式龙骨φ8吊杆吊装

2.面层材料品种、规格、颜色

:60*120*0.8木纹铝方通隔断
	m2
	10.82
	138.46
	117.69
	0.85

	3
	011207001002
	墙面装饰板
	60*120*0.8木纹铝方通隔断@100 服务大厅

背景板 LM-30/C

1.背景板上部填充轻钢龙骨硅酸钙板侧板

(面刷白色无机涂料)

2.满刮腻子一道
	m2
	1.8
	80.03
	68.03
	0.85

	4
	011209001001
	带骨架幕墙
	图书馆大厅背景墙 LM-30/D、E

1.骨架材料种类、规格、中距:50*50*3mm镀

锌方管、铝型材角码、双排75系列轻钢竖龙

骨

2.面层材料品种、规格、颜色:瓷白色铝单

板（2.5mm厚）

3.面层固定方式:十字沉头螺钉

4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:2mm不

锈钢板灯槽
	m2
	27.67
	958.88
	815.05
	0.85

	5
	011209001002
	带骨架幕墙
	图书馆大厅背景墙 LM-30/D、E【弧形】

1.骨架材料种类、规格、中距:50*50*3mm镀

锌方管、铝型材角码、双排75系列轻钢竖龙

骨

2.面层材料品种、规格、颜色:瓷白色铝单

板（2.5mm厚）

3.面层固定方式:十字沉头螺钉

4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:2mm不

锈钢板灯槽
	m2
	2.8
	666.03
	566.13
	0.85

	6
	2
	LM-31
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	7
	011207001004
	墙面装饰板
	QM-04 干挂金属装饰板墙面（棕色木纹铝复

合长城板） LM-31/A

1.基层材料种类、规格:18mm三防板基层板

2.面层材料品种、规格、颜色:棕色木纹铝

合金长城板(壁厚1.2，凸出面25*25mm)、棕

色木纹不锈钢饰面板(304#，1.2厚烤漆)

3.压条材料种类、规格:耐候胶天风

4.木饰内表面(含木龙骨)应涂刷一级膨胀型

防火涂料,每平方米不得少于500克，一般以

涂刷三遍为宜;

5.两侧2厚冷轧钢板折边成型造型
	m2
	1.82
	2648.29
	2251.05
	0.85

	8
	3
	LM-33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	011204003001
	块料墙面
	800*2600*5.8mm厚硅瓷板 LM-33/B/C

1.墙体类型:硅酸钙板、原建筑墙体

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*2600*5.8mm厚硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	3.14
	304.22
	258.59
	0.85

	10
	4
	通用房间部分
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	011204003002
	块料墙面
	QM-09 硅瓷板（有防水） 700*1700浅色硅

瓷板（5.8mm厚）

1.墙体类型:硅酸钙板

2.安装方式:3厚硅瓷板专用粘结剂

3.面层材料品种、规格、颜色

:800*2600*5.8mm厚硅瓷板

4.基础界面剂一道（素水泥浆界面剂）

5.美缝剂填缝1mm
	m2
	203.42
	256.34
	217.89
	0.85

	七
	天棚工程
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011302001001
	天棚吊顶
	DP-01 详图集12J502-2，A01~A48 页（吊杆

高度个人相应换算）

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装

);C50x19x0.6mm覆面龙骨@400

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板封板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.刷涂料三遍(一底、二面漆)，满刮腻子三

遍
	m2
	514.5
	269.24
	228.85
	0.85

	2
	011302001002
	天棚吊顶
	DP-01 详图集12J502-2，A01~A48 页

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装

);C50x19x0.6mm覆面龙骨@400

3.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板封板

,专用自攻螺钉拧牢

4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接

缝处分别贴专用封缝带

5.刷涂料三遍(一底、二面漆)，满刮腻子三

遍
	m2
	575.86
	316.38
	268.92
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	011302001003
	天棚吊顶
	DP-02 详图集12J502-2，D20 页

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装) ；

集成铝扣板吊顶专用三角龙骨(转角连接处

采用专用T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:1.0MM厚600*1200铝

扣板吊顶

4.铝扣板收边线
	m2
	99.33
	273.55
	232.52
	0.85

	4
	011302001004
	天棚吊顶
	DP-06

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢;

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成吊顶专用三角龙骨(转角连接处采用专用

T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:7mm蜂窝大板(哑光

白)
	m2
	63.82
	253.25
	215.26
	0.85

	5
	011302002001
	格栅吊顶
	DP-07

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀

锌吊杆,间距900x900;φ8吊杆吊装,吊点中

距≤1200

2.龙骨材料种类、规格、中距:#38覆面卡式

龙骨 ,中距≤1200

3.面层材料品种、规格:60*120*1.0mm铝方

通,中距150mm;专用M6螺栓锁件与主龙骨固

定
	m2
	313.95
	164.03
	139.43
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	6
	011302001005
	天棚吊顶
	DP-08

1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结

构楼板、梁底>1500时,加50#角钢转换层,双

向角钢间距900吊牢

2.龙骨材料种类、规格、中距

:U50x19x0.6mm主龙骨@1000(正反安装);集

成铝扣板吊顶专用三角龙骨(转角连接处采

用专用T型龙骨连接)

3.面层材料品种、规格:0.8MM厚600X600铝

扣板吊顶

4.铝扣板收边线
	m2
	609.76
	268.01
	227.81
	0.85

	7
	011302001006
	天棚吊顶
	木纹铝复合板 详图纸P-07/30

1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌

方管@400、L30*30*3镀锌角码@400

2.面层材料品种、规格:4mm厚仿木纹铝复合

板

3.嵌缝材料种类:耐候胶填缝
	m2
	5.65
	677.01
	575.46
	0.85

	  工程名称：图书馆_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：智能化工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	综合布线工程

	1
	1
	综合布线系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	外网-计算机网络系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	政务内网-计算机网络系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	政务外网-计算机网络系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	专网-计算机网络系统
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	二
	多媒体会议工程

	1
	1
	联审（文化馆）会议室
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	2
	联审（图书馆）会议室
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	三、党建会议室   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	三
	机房工程

	1
	1
	一、网络机房
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	二、小机房
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_暂列金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：行政服务中心_土建单位工程（行政中心一层）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	隔断工程

	1
	011702008002
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	315.5
	68.58
	58.29
	0.85

	二
	卫生间工程

	1
	011702001002
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	5.03
	73.68
	62.63
	0.85

	三
	天棚工程

	1
	011701006007
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层5.47m
	m2
	3850.78
	14.72
	12.51
	0.85

	  工程名称：行政服务中心_土建单位工程（行政中心二层）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	隔断工程

	1
	011702008003
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	87.83
	68.58
	58.29
	0.85

	二
	天棚工程

	1
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和

墙面

2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	580.11
	12.27
	10.43
	0.85

	  工程名称：行政服务中心_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：餐厅及厨房_土建单位工程（公共餐厅）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑

2.搭设高度:3.6m内
	m2
	6.75
	4.26
	3.62
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑

2.搭设高度:3.6m外
	m2
	235.39
	11.87
	10.09
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702003001
	构造柱模板
	1.支撑高度：5.1m内
	m2
	9.09
	101.24
	86.05
	0.85

	2
	011702008004
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	9.34
	68.58
	58.29
	0.85

	三
	天棚工程

	1
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象：天棚、墙面装饰

2.服务高度：高度在5.2m以内
	m2
	463.93
	12.27
	10.43
	0.85

	  工程名称：餐厅及厨房_土建单位工程（厨房地下一层）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑

2.搭设高度:3.6m外
	m2
	230.64
	11.87
	10.09
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	011702003002
	构造柱模板
	1.支撑高度：5.1m内
	m2
	23.04
	102.17
	86.84
	0.85

	2
	011702009001
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	6.06
	92.02
	78.22
	0.85

	三
	天棚工程

	1
	011701006005
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象：天棚、墙面装饰

2.服务高度：高度在5.2m以内
	m2
	191.85
	12.27
	10.43
	0.85

	2
	011701006006
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象：天棚、墙面装饰

2.服务高度：高度在7.3m以内
	m2
	16.95
	17.13
	14.56
	0.85

	  工程名称：餐厅及厨房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：图书馆_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	一
	隔断工程

	1
	011702008001
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m内
	m2
	154.4
	68.58
	58.29
	0.85

	二
	卫生间工程

	1
	011702033001
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	2.34
	73.68
	62.63
	0.85

	三
	门窗工程

	1
	011702009002
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m内
	m2
	0.98
	92.02
	78.22
	0.85

	四
	天棚工程

	1
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和

墙面

2.服务高度:5.2m内
	m2
	2221.1
	12.27
	10.43
	0.85

	  工程名称：图书馆_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：智能化工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金_暂列金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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附件C:安全文明施工费

	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	行政服务中心
	 

	1
	 土建单位工程（行政中心一层）
	 

	1.1
	  拆除工程
	0.48%

	1.2
	  隔断工程
	0.48%

	1.3
	  卫生间工程
	0.48%

	1.4
	  包柱工程
	0.48%

	1.5
	  门窗工程
	0.48%

	1.6
	  楼地面装饰工程
	0.48%

	1.7
	  房间立面墙面装饰工程
	0.48%

	1.8
	  天棚工程
	0.48%

	1.9
	  其他装饰工程
	0.48%

	2
	 土建单位工程（行政中心二层）
	 

	2.1
	  拆除工程
	0.48%

	2.2
	  隔断工程
	0.48%

	2.3
	  卫生间工程
	0.48%

	2.4
	  门窗工程
	0.48%

	2.5
	  楼地面装饰工程
	0.48%

	2.6
	  墙、柱面装饰工程
	0.48%

	2.7
	  天棚工程
	0.48%

	3
	 安装单位工程
	 

	3.1
	  通风工程
	0.48%

	3.2
	  防排烟工程
	0.48%

	3.3
	  空调工程
	0.48%

	3.4
	  抗震支架工程
	0.48%

	3.5
	  喷淋工程
	0.48%

	3.6
	  消火栓工程
	0.48%

	3.7
	  给排水工程
	0.48%

	3.8
	  强电系统
	0.48%

	3.9
	  应急照明
	0.48%

	3.10
	  火灾报警系统
	0.48%

	3.11
	  防火门监控
	0.48%

	3.12
	  电气火灾监控系统
	0.48%

	(二)
	餐厅及厨房
	 

	1
	 土建单位工程（公共餐厅）
	 

	1.1
	  拆除工程
	0.48%

	1.2
	  砌筑工程
	0.48%

	1.3
	  金属结构工程
	0.48%

	1.4
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	0.48%

	1.5
	  门窗工程
	0.48%

	1.6
	  楼地面装饰工程
	0.48%
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	1.7
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	0.48%

	1.8
	  天棚工程
	0.48%

	2
	 土建单位工程（厨房地下一层）
	 

	2.1
	  拆除工程
	0.48%

	2.2
	  砌筑工程
	0.48%

	2.3
	  金属结构工程
	0.48%

	2.4
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	0.48%

	2.5
	  门窗工程
	0.48%

	2.6
	  楼地面装饰工程
	0.48%

	2.7
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	0.48%

	2.8
	  天棚工程
	0.48%

	2.9
	  其他装饰工程
	0.48%

	3
	 安装单位工程
	 

	3.1
	  通风工程
	0.48%

	3.2
	  空调工程
	0.48%

	3.3
	  抗震支架工程
	0.48%

	3.4
	  喷淋工程
	0.48%

	3.5
	  消火栓工程
	0.48%

	3.6
	  给排水工程
	0.48%

	3.7
	  强电工程
	0.48%

	3.8
	  应急照明工程
	0.48%

	3.9
	  火灾报警系统
	0.48%

	3.10
	  餐厅、厨房设备
	0.48%

	(三)
	图书馆
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  拆除工程
	0.48%

	1.2
	  隔断工程
	0.48%

	1.3
	  卫生间工程
	0.48%

	1.4
	  包柱工程
	0.48%

	1.5
	  门窗工程
	0.48%

	1.6
	  楼地面装饰工程
	0.48%

	1.7
	  房间立面墙面装饰工程
	0.48%

	1.8
	  天棚工程
	0.48%

	1.9
	  其他装饰工程
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  通风工程
	0.48%

	2.2
	  防排烟工程
	0.48%

	2.3
	  空调工程
	0.48%

	2.4
	  抗震支架工程
	0.48%

	2.5
	  喷淋工程
	0.48%
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	2.6
	  消火栓工程
	0.48%

	2.7
	  给排水工程
	0.48%

	2.8
	  强电工程
	0.48%

	2.9
	  应急照明
	0.48%

	2.10
	  火灾报警系统
	0.48%

	(四)
	智能化工程
	 

	1
	 安装单位工程
	 

	1.1
	  综合布线工程
	0.48%

	1.2
	  视频监控工程
	0.48%

	1.3
	  入侵报警工程
	0.48%

	1.4
	  门禁管理工程
	0.48%

	1.5
	  排队叫号工程
	0.48%

	1.6
	  多媒体会议工程
	0.48%

	1.7
	  公共广播工程
	0.48%

	1.8
	  LED显示屏工程
	0.48%

	1.9
	  智能照明工程
	0.48%

	1.10
	  综合集成管理平台（IBMS）
	0.48%

	1.11
	  机房工程
	0.48%

	(五)
	暂列金
	 

	1
	 暂列金
	 

	1.1
	  新增分部工程
	3.58%

	
	
	

	
	
	第3页 共3页


附件D:影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价

	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01090240_1
	圆钢
	Φ6
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	2
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	3672.57
	3121.68
	0.85

	3
	01010740
	圆钢筋
	HPB300Φ14
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	4
	80213575_2
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	318.69
	270.89
	0.85

	5
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	6
	01290960
	不锈钢板
	δ2
	m2
	288.31
	245.06
	0.85

	7
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3628.32
	3084.07
	0.85

	8
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	338.3
	287.56
	0.85

	9
	11010490_9
	成品装饰单开木门及门套
	700×2100（复合）
	樘
	735
	624.75
	0.85

	10
	11010510_1
	成品装饰双开木门及门套
	1200×2400（复合）
	樘
	1440
	1224
	0.85

	11
	11010510_5
	成品装饰双开木门及门套
	2400×2900（复合）
	樘
	3480
	2958
	0.85

	12
	11010510_7
	成品窄框生态木门及门套
	1200×2400（复合）
	樘
	1440
	1224
	0.85

	13
	30402110B2
	安全网关/企业路由
	 
	台
	2481
	2108.85
	0.85

	14
	30404056B1_2
	电池柜 C16；优质冷轧钢板材
	 
	台
	1020
	867
	0.85

	15
	30404056B1_4
	电池柜 C16；优质冷轧钢板材
	 
	台
	1020
	867
	0.85

	16
	30501031B1_1
	48盘位磁盘阵列
	 
	台
	18375
	15618.75
	0.85

	17
	30501079B1_2
	物业设备网防火墙
	 
	台
	14362
	12207.7
	0.85

	18
	30501079B1_3
	内网防火墙
	 
	台
	14362
	12207.7
	0.85

	19
	30501085B2
	16口千兆交换机
	 
	台
	1523
	1294.55
	0.85

	20
	30501090B1_2
	人脸分析服务器
	 
	台
	4800
	4080
	0.85

	21
	30501101B1
	安防综合管理平台
	 
	台
	5440
	4624
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	22
	30501101B1_6
	系统工作站Intel
	i7-9700/16G RAM/256G SSD+1T 

HDD/2G独显/双端口网卡/22寸显

示器/3年质保
	台
	3500
	2975
	0.85

	23
	30501101B2_1
	安防综合管理服务器HG7263/64G
	DDR4/600G 10K SAS×

2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×

4/550W(1+1)/2U/3Y 
	台
	5440
	4624
	0.85

	24
	30501107B1
	无线AC控制器
	 
	套
	8218
	6985.3
	0.85

	25
	30501120B1
	排队系统管理平台
	 
	套
	14867
	12636.95
	0.85

	26
	30501121B1_8
	预约系统管理平台
	 
	套
	14867
	12636.95
	0.85

	27
	30501121B2_1
	流媒体平台管理软件流媒体模块，进行设备

接入、转发
	 
	套
	5800
	4930
	0.85

	28
	30501121B2_3
	综合集成管理平台"1、系统软件具有全局报

警、策略管理、趋势分析、安全管理、机电

设备管理、能耗分析等功能。

系统在控制中心设置主控工作站及打印机。

为满足管理要求，整个系统还可以让用户设

任意多个工作站通过Web以共享方式访问，

仅需在主控工作站上安装数据库管理软件，

无需在分控工作站上购买和安装特定的操作

分站软件。

2、系统管理软件必须是基于SQL数据库技术

设计的应用系统。系统软件容量应不受监控

点数限制。

3、系统操作界面兼容
	HTML5 的 Web 界面，提供手机

、平板和电脑访问系统的权限。

操作界面是一种直观型界面，无

论使用何种类型的客户端设备访

问系统，都可以缩短学习时间，

最大限度地提高操作员的工作效

率，并提供完美的用户体验。客

户端设备不需要安装任何其他软

件 - 无需Java™、Microsoft 

Silverlight®、Adobe® Flash® 

或是来自在线应用商店的其他软

件。"
	套
	54918
	46680.3
	0.85

	29
	30502001B1_2
	设备机柜 2000×600×600mm,
	 
	个
	1000
	850
	0.85

	30
	30505004B1
	双联操作台
	 
	套
	800
	680
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	31
	30506049B2_1
	IP网络音箱
	1.内置≥1路网络硬件音频解码

模块,具有≥1路RJ45网络接口，

≥100Mbps传输速率。2.支持≥

1路音频线路输入接口，具有独

立的音量调节功能。3.设备集成

有数字功放，功率≥2×20W（

MAX），具有≥1个主音箱和≥

1个副音箱。4.内置≥2级优先级

功能设计：(1)AUX与网路背景音

乐信号同级，混音输出。(2)网

络报警信号优先AUX与网络背景

音乐信号。5.支持IPv6、IPv4网

络协议
	只
	544
	462.4
	0.85

	32
	30506079B1_5
	话筒
	1.换能方式：驻极体2.钟声提示

：带钟声提示功能3.线材配备：

10米（卡农母头转6.35音频线）

4.咪杆长度 ：420mm5.具备有灯

环提示功能
	台
	128
	108.8
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	33
	30506108B2_1
	IP网络控制主机
	1.统一管理系统内所有音频终端

，包括寻呼话筒、对讲终端、广

播终端和消防接口设备。2.编程

定时任务，支持定时音乐文件播

放方案，支持编程多套定时方案

，支持任意选配执行终端。3.支

持终端自定义设置音乐、对讲、

广播、消防等数字音量。4.支持

系统日志记录，支持服务器运行

状态图形式实时显示。5.支持通

过手机APP管控广播系统。6.处

理器性能不低于双核。7.内置≥

6个USB接口，≥1个MIC IN接口

，≥1个LINE OUT接口；≥1个

HDMI接口，≥1个COM接口。
	台
	8840
	7514
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	34
	30506108B2_2
	智能控制主机
	 1.设有船型开关，支持主从机

设置，通过主设备电源锁可一键

开启或关闭所有从设备。2.提供

智能化电源控制管理，设置定时

任务。支持顺序打开或关闭电源

功能，支持设置电源的开关时序

间隔。3.具备≥8路电源输出插

座，其中≥8路10A的插座规格，

总电流达30A。支持实时监控插

座功率。4.采用≥2.2英寸LCD显

示屏，可显示温度信息，实时输

入电压信息、时间信息、IP信息

，定时任务信息等。5.支持PC客

户端软件管理，支持三层网络协

议，支持跨网关控制和管理。

6.支持对每一路电源输出进行定

时编程，实现全自动无人值守的

电源管理。7.支持离线模式，本

地自带定时程序，内置高精度时

钟，在脱离服务器时，也能保证

定时任务按时执行。8.具备≥

2个10M/100M网口，≥2路

RS485接口、≥1路外接传感器供

电接口。9.带USB供电接口可以

提供照明灯供电。
	台
	1000
	850
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	35
	30506115B1_2
	IP报警采集器
	1.机柜式设计，拉丝铝合金面板

。2.设备采用嵌入式计算机技术

和DSP音频处理技术设计。3.支

持≥16路消防短路信号输入接口

4.面板支持一键取消任务。5.支

持后台设置报警策略，可为每路

短路信号输入端口配置报警策略

，关联联动的终端及播放曲目等

功能。6.标配网络接口，全速率

连接最高可达≥100M。7.短路接

口：标准压线接线端子。


	台
	1020
	867
	0.85

	36
	30506126B1_1
	合并式播放器
	1.设备采用机柜式设计，为广播

系统提供合并音源，支持手动控

制CD、MP3和收音机三种音源的

播放器。2.内置USB接口/SD卡槽

、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种

音源，CD播放和MP3播放共用一

个通道输出，收音机、蓝牙共用

一个通道输出。3.CD采用吸入式

机芯；收音机采用收音模块； 

调频、调幅（AM/FM）立体声二

波段接收可选，电台频率记忆存

储≥99个。4.具备有≥1路USB接

口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音

FM天线口、≥2路音频输出接口

。5.带红外遥控功能，并能够独

立遥控音量控制。


	台
	850
	722.5
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	37
	30507125B1_2
	流媒体服务器HG3250×1/32GB
	DDR4/960G，SSD×1/1GbE×

2/350W/1U
	台
	5440
	4624
	0.85

	38
	30507126B1_1
	信息发布管理服务器
	 
	台
	9500
	8075
	0.85

	39
	30507128B2_1
	视频综合平台一体机
	 
	台
	16170
	13744.5
	0.85

	40
	30507137B1_1
	控制键盘网络键盘，网络/串口（232/485）

接入方式
	 
	台
	2992
	2543.2
	0.85

	41
	30508003B1_2
	智能照明监控主机"服务器外型：机架式；

服务器高度≥2U；

CPU型号：Intel
	至强可扩展系列处理器；CPU实

配数量≥2颗Intel 

4208(2.1GHz/8核/11MB/85W)处

理器内存功能：Advanced ECC、

内存镜像、内存热备内存实配规

格≥32GB DDR4 2933内存"


	台
	8160
	6936
	0.85

	42
	30508014B1
	智能照明系统接口通讯协议为Modbus等国际

标准协议，500点
	 
	台
	2008
	1706.8
	0.85

	43
	30701017B2_1
	新风专用室内机

(L=4000m3/h,Py=300Pa,N=1580w(220V))配

粗效过滤及高压静电过滤器
	 
	台
	15577
	13240.45
	0.85

	44
	30701018B1
	二层新风专用室内机XF560（56KW 

5000m3/h,300Pa,1.7Kw(220V))配粗效过滤

及高压静电过滤器
	 
	台
	17609
	14967.65
	0.85

	45
	30701025B1
	新风室外机 AC0-01（制冷量:22.40kW 制热

量:25.0kW 功率:5.74kW  IPLV=4.75w/w）
	 
	台
	15146
	12874.1
	0.85

	46
	30701025B1_1
	空调室外机 AC-0-04（制冷量:22.4kW 制热

量:25.0kW 功率:5.74kW  IPLV=4.75w/w）
	 
	台
	28047
	23839.95
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	47
	30701026B2
	三层变冷媒流量新风专用空调室外机（

Q=45.0kWN=12.83kW,G=0.3T,MFA=29.9A）
	 
	台
	34719
	29511.15
	0.85

	48
	30701026B2_2
	一层门厅及儿童乐园新风空调室外机（

Q=45.0kW，N=12.83kW,G=0.3T,MFA=29.9A）
	 
	台
	37960
	32266
	0.85

	49
	30701027B1
	空调室外机 AC-0-02（制冷量:50.40kW 制

热量:56.50kW 功率:13.7kW  

IPLV=4.6w/w）
	 
	台
	40576
	34489.6
	0.85

	50
	30701027B2
	空调室外机AC-0-03（制冷量:56kW 制热量

:63.0kW 功率:14.8kW  IPLV=4.6w/w）
	 
	台
	46661
	39661.85
	0.85

	51
	30701027B2_1
	室外机AC-O-03（制冷量:90.00kW制热量

:100.0kW 功率:28.4kW  IPLV=4.5w/w）
	 
	台
	69438
	59022.3
	0.85

	52
	30701028B2
	公共餐厅空调室外机（

Q=100.0kWN=14.47+14.47kW,G=0.7T,MFA=3

4.4/34.4A）
	 
	台
	81153
	68980.05
	0.85

	53
	30701031B2_1
	空调室内机（制冷量:5.6kW 制热量:6.3kW 

风量:950m3/h 功率:0.08kW ）
	 
	台
	3663
	3113.55
	0.85

	54
	30701051B1_1
	管道式排气机 SF-5（送风风机:DPD20-

65B，风量(m3/h):1200，全压(Pa):20，功

率(kw):0.4，噪音(dB):41）
	 
	台
	3747
	3184.95
	0.85

	55
	30701051B1_2
	管道式新风机 XF-1-01（

920m3/h,240Pa,192W(220V)）
	 
	台
	3228
	2743.8
	0.85

	56
	30701051B1_3
	管道排气机FV-25NF1C（

1700m3/h,180Pa,430w）
	 
	台
	4135
	3514.75
	0.85

	57
	30701051B1_4
	管道式排气机FV-18NS1C（

250m3/h,100Pa,60w）
	 
	台
	1402
	1191.7
	0.85

	58
	30701051B1_5
	管道式排风机 FV-23NL1C(强)（

700m3/h,200Pa,230W(220V)）
	 
	台
	2705
	2299.25
	0.85

	59
	30701051B1_6
	管道式排气机FV-25NF1C(弱)（

1600m3/h,220Pa,430W，自带止回阀）
	 
	台
	3791
	3222.35
	0.85

	60
	30701052B1
	柜式离心排风风机,DKT-18A（

n=600rpm,N=2.2kW,L=5800m3/h,P=270Pa）
	 
	台
	6046
	5139.1
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	61
	30701053B1
	柜式离心防爆事故排风风机,DKT-20A（

n=600rpm,N=3.0kW,L=9500m3/h,P=350Pa）
	 
	台
	10821
	9197.85
	0.85

	62
	30701053B1_1
	柜式离心防爆排风排烟风机,DKT-20A（

n=650rpm,N=7.5kW,L=18184m3/h,P=609Pa）
	 
	台
	13192
	11213.2
	0.85

	63
	30701054B1
	柜式离心送风风机,DKT-25A（

n=600rpm,N=7.5kW,L=23000m3/h,P=540Pa）
	 
	台
	10391
	8832.35
	0.85

	64
	30701064B1
	卫生间排气机（柜式离心风机 DKT-20A 

13000m3/h,345Pa,2.2Kw,500rpm）
	 
	台
	7214
	6131.9
	0.85

	65
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	3628.32
	3084.07
	0.85

	66
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	299.08
	254.22
	0.85

	67
	80213580_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	338.3
	287.56
	0.85

	68
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.429
	0.36
	0.85

	69
	11010510_10
	成品装饰双开木门及门套
	2000×2900（复合）
	樘
	2900
	2465
	0.85

	70
	30402112B1
	外网核心交换机
	 
	台
	39168
	33292.8
	0.85

	71
	30402112B1_1
	内网万兆核心交换机
	 
	台
	39168
	33292.8
	0.85

	72
	30402112B2_1
	外网万兆核心交换机
	 
	台
	39168
	33292.8
	0.85

	73
	30402112B2_2
	物业设备网万兆核心交换机
	 
	台
	39168
	33292.8
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	第9页 共24页

	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	74
	30405050B1_2
	20KVA三进三出UPS主机"1、
	UPS设备必须为在线双变换高频

纯塔式机型，全数字化DSP控制

技术2、 功率：20KVA/20KW  额

定输出功率因数：13、 输入电

压范围应100%负载：190/330 ~ 

276/478Vac（-15%, +20%），

50%负载：116/201 ~ 

276/478Vac（-50%, +20%）4、 

输入电流谐波成份：额定输入电

流下，线性负载或非线性负载≤

5%

5、 输出电压稳压精度≤±1％

、过载能力: 60分钟

@102~110%负载；10分钟

@111%~125%负载； 1 分钟

@126%~150%负载；

150ms@>150%负载。6、 整机效

率：100%负载效率≥96%"


	台
	12500
	10625
	0.85

	75
	30501079B1
	外网防火墙
	 
	台
	14362
	12207.7
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	76
	30501102B2_1
	安防管理工作站"1.
	处理器：不低于I5、6核

2.9GHz主频处理器

2. 内存：不低于8GB，支持扩展

到64GB以上3. 硬盘：支持SSD硬

盘与主机为同一品牌4. 硬盘接

口：支持不低于4个SATA 3.0接

口，1个M.2接口5. 硬件平台可

靠性及扩展性要求： 硬盘：

128GB SATA SSD +1TB SATA 

HDD；显卡：R7 430，2G独显；

6. 系统：win10系统；"
	台
	3060
	2601
	0.85

	77
	30502001B1_4
	环境监控主机 "1、1U机架式，4个

RS232/RS485串口，6个RS485串口，12路输

入干接点，4路输出干接点，双网口设计，

支持12V直流电源输出，支持选配32G
	SD卡，支持选配4G短信模块，双

电源供电。2、系统具备基于

B/S架构的WEB访问功能，授权用

户可以通过浏览器（IE）远程访

问监控系统，内容要包括各模块

实时状态、事件查询、告警管理

，能耗管理等功能。
	个
	4352
	3699.2
	0.85

	78
	30502001B1_6
	设备机柜 2000×600×600mm,
	 
	个
	1000
	850
	0.85

	79
	30506043B1_1
	辅助功率放大器
	 
	台
	1470
	1249.5
	0.85

	80
	30506045B2
	主扩功率放大器
	 
	台
	2200
	1870
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	第11页 共24页

	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	81
	30506071B2_2
	电源时序器 "产品描述

1U
	电力输入：AC220V/50Hz，配置

德力西双极63A空开；每路16A欧

母龙继电器；

8路时序控制输出单相三线10A万

能插座;

最大总输出：50A，每路最大输

出：30A/60s or 10Arms;时序间

隔：1sec，每路延时可调（10分

钟）;

中控RS232串口，最大可支持

255台同时使用,可2台级联；

外部电平(5V-24V)控制接口、外

部开关控制；

可设置三种情景模式（如：会议

1、会议2、娱乐等）；

每路独立按键（可锁定），密码

开机；

可通过按键组合设置每路延时

3秒、5秒、10秒、30秒、1分钟

、3分钟、10分钟；

数码LED电压指示，具备超压和

欠压警示功能，当电压高于

245V或者低于195V时闪亮警示

"
	台
	801
	680.85
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	82
	30506167B1
	视频处理器主控是专业级LED显示屏控制设

备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理

能力，最大可接收1920*1200像素的高清数

字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号

间无缝切换；支持拼接、缩放，最大支持

3画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可

支持最宽8192像素，最高4096的LED显示屏

。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵

活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美

应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏

。
	 
	台
	2720
	2312
	0.85

	83
	30507160B1
	非接触式IC卡读写机
	 
	台
	355
	301.75
	0.85

	84
	30509059B1
	漏水探测采集器
	 
	套
	1500
	1275
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	85
	30701011B1_4
	精密空调 "12.5kw制冷量。1)
	制冷综合能效比：在名义制冷工

况和规定条件下，其能效比不应

低于《计算机和数据处理机房用

单元式空气调节机节能认证技术

规范》和《GB 19576-2019单元

式空气调节机能效限定值及能效

等级》的要求，投标机组的全年

能效比须满足： 20kW≥3.8。

2) 制冷量：供货范围所写为最

小制冷需求量，投标设备应同时

满足或优于显冷量和总冷量，投

标人所投产品冷量不得为负偏差

，制冷量是在室内进风干球温度

24℃，湿球温度17℃，室外进风

干球温度35℃。3) 制冷量≥

20kw;显冷量≥18.9kw；风量≥

6500m³/h;显热比≥0.954) 压缩

机冷媒： R410A  为了环保要求

，不能采用R22冷媒 5) 电源：

电压：380V±10%，频率50Hz±

2Hz6) 空调机组使用寿命：≥

10年。7) 室外机电机防护等级

：IP54，室外机电机绝缘等级：

F 8) 空调机组温度控制范围：

18~28℃，精度：±1℃。温度变

化率＜5℃/h且不结露。相对湿

度调节范围及精度：

30%RH~80%RH±5%RH。   9) 空

调机组具备恒温恒湿功能，机房

专用空调能按要求自动调节室内

温湿度，具有制冷、加热、除湿

等功能。"
	台
	40480
	34408
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	86
	30701017B2
	新风处理机组（Q=45kW,N=1.58kW(220V) 

L=4000m3/h,Py=300Pa,）
	 
	台
	15577
	13240.45
	0.85

	87
	30701026B2_1
	公共餐厅新风空调室外机（Q=45.0kW，

N=12.83kW,G=0.3T,MFA=29.9A）
	 
	台
	34719
	29511.15
	0.85

	88
	30701028B1
	空调室外机AC-0-01-02（制冷量:106.5kW 

制热量:119.0kW 功率:30.6kW  

IPLV=4.5w/w）
	 
	台
	87292
	74198.2
	0.85

	89
	30701031B1_6
	空调室内机 AC-1-15（制冷量:5.6kW 制热

量:6.3kW 风量:924m3/h，功率:0.074kW ）

 
	 
	台
	2717
	2309.45
	0.85

	90
	30701051B1_7
	管道式排气机FV-25NF1C(弱)（

800m3/h,250Pa,360W，自带止回阀）
	 
	台
	3122
	2653.7
	0.85

	91
	07010130_10
	6mm仿大花白石材硅瓷板
	 
	m2
	102.86
	87.43
	0.85

	92
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	299.08
	254.22
	0.85

	93
	01290940_3
	1.2mm厚，304#，哑光面银灰色不锈钢
	 
	m2
	170.51
	144.93
	0.85

	94
	30506208B1_5
	P10单红LED条屏8000*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	95
	30501085B2_1
	24口千兆POE交换机
	 
	台
	2744
	2332.4
	0.85

	96
	30501085B2_2
	16口千兆POE交换机
	 
	台
	1741
	1479.85
	0.85

	97
	30501121B2_5
	软件编程
	 
	套
	1356
	1152.6
	0.85

	98
	30501123B1_1
	日志收集与分析系统
	 
	套
	8000
	6800
	0.85

	99
	30501123B1_2
	运维安全审计系统(堡垒机)
	 
	套
	8160
	6936
	0.85

	100
	30501124B1_2
	终端威胁防护系统
	 
	套
	6200
	5270
	0.85

	101
	30505001B1_2
	86寸智能会议一体机
	 
	套
	4080
	3468
	0.85

	102
	30506014B1_1
	调音台
	 
	台
	1332
	1132.2
	0.85

	103
	30506029B1_3
	音频处理器
	 
	台
	3100
	2635
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	104
	30506074B1_2
	网络型中央控制主机
	 
	台
	10000
	8500
	0.85

	105
	30506074B1_3
	数字讨论主控机 
	 
	台
	3800
	3230
	0.85

	106
	30506075B1_1
	台面式讨论主席单元
	 
	台
	835
	709.75
	0.85

	107
	30506079B1_4
	无线一拖二手持话筒
	 
	台
	1520
	1292
	0.85

	108
	30506088B1_1
	转换盒
	 
	台
	2040
	1734
	0.85

	109
	30506159B2
	高清切换器 
	 
	台
	5500
	4675
	0.85

	110
	30506185B1
	无线投屏器 
	 
	台
	1200
	1020
	0.85

	111
	30506239B1_1
	HDMI输出卡 
	 
	台
	1500
	1275
	0.85

	112
	30701017B1
	新风机组XF-I-1（制冷量:22.40kW 制热量

:13.9kW 功率:0.55kW  风量:1680m3/h） 
	 
	台
	9178
	7801.3
	0.85

	113
	04010010_1
	水泥
	42.5
	kg
	0.429
	0.36
	0.85

	114
	11010510_13
	成品装饰双开木门及门套
	1400×2400（复合）
	樘
	1680
	1428
	0.85

	115
	30501123B2
	防毒软件
	 
	套
	5500
	4675
	0.85

	116
	30501124B1
	入侵防御系统IPS
	 
	套
	14218
	12085.3
	0.85

	117
	30501124B1_1
	网络管理平台
	 
	套
	24882
	21149.7
	0.85

	118
	30506071B1_1
	电源时序器
	 
	台
	801
	680.85
	0.85

	119
	30506180B1_1
	拼接屏
	 
	台
	1700
	1445
	0.85

	120
	30507037B1
	报警主机(联网型)主机基本八个防区，采用

双路总线扩展方式，以两芯总线可扩充至

248个防区，提供RS232接口，使用报警中心

软件直连，可以有效的对本系统进行集成管

理，并且该主机支持目前大多数联网通讯协

议
	 
	套
	1197
	1017.45
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	121
	30507083B1_1
	双机芯中间道 1500mm*200mm*960mm/20-

60人每分钟，受人员情况和通行模式影响

/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制

/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选

/工作电压220V/
	 
	套
	6550
	5567.5
	0.85

	122
	30507126B1
	数据库管理服务器
	 
	台
	11228
	9543.8
	0.85

	123
	30701011B1_6
	一层展厅屋顶式风冷分体式空调机组(内外

机)（内机参数：（

28000m3/h,400Pa,170/173.4Kw，

N=14.3Kw,G=3.1t,落地安装，外机参数：

60HPW-WRF170B  N=52.3Kw,G=1.5t,落地安

装）
	 
	台
	153120
	130152
	0.85

	124
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌

落度120-160mm
	m3
	328.5
	279.23
	0.85

	125
	30506208B2
	P10单红LED条屏15000*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	126
	01290950_4
	棕色木纹铝合金长城板(壁厚1.2，凸出面

25*25mm)
	 
	m2
	113.32
	96.32
	0.85

	127
	11010490_6
	成品装饰单开木门及门套
	800×2400（复合）
	樘
	960
	816
	0.85

	128
	30506044B2
	功放
	1路线路输入，1路线路输出；

A、B两组功率输出，可驱动4只

8欧音箱；串音衰减：≥40dB；

输出功率：2*200W；频率响应：

20Hz-20kHz（±2dB）；
	台
	840
	714
	0.85

	129
	30506050B1_1
	主扩线阵列音柱
	 
	只
	1886
	1603.1
	0.85

	130
	30506239B1
	HDMI输入卡 
	 
	台
	1500
	1275
	0.85

	131
	30507083B1
	单机芯左边道1500mm*200mm*960mm/20-60 

人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行

模式影响  /通道宽度650mm/ 12对红外检测

/门翼亚克力/工作电压220V/
	 
	套
	4500
	3825
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	132
	30507083B1_2
	单机芯右边道 1500mm*200mm*960mm/20-

60人每分钟，受人员情况和通行模式影响

/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制

/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选

/工作电压220V/
	 
	套
	4500
	3825
	0.85

	133
	30701031B2
	室内机（制冷量:12.5kW 制热量:14kW 风量

:1800m3/h  功率:0.19kW ）
	 
	台
	4635
	3939.75
	0.85

	134
	30701051B1
	PF-6轴流风机（排风风机:HL3-2A-

NO.2.5A，风量(m3/h):1340 全压(Pa):554 

功率(kw):0.75 转速(rpm):2900  
	 
	台
	1683
	1430.55
	0.85

	135
	01290940_2
	1.0mm厚，304#，哑光面银灰色不锈钢
	 
	m2
	131.01
	111.36
	0.85

	136
	01290950_5
	棕色木纹铝合金长城板
	 
	m2
	113.32
	96.32
	0.85

	137
	30507088B2_5
	会议摄像机
	 
	台
	3860
	3281
	0.85

	138
	30701031B1_5
	空调室内机AC-1-14（制冷量:3.6kW 制热量

:4.0kW 风量:480m3/h，功率:0.078kW 机外

静压:30Pa） 
	 
	台
	2197
	1867.45
	0.85

	139
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	3.717
	3.16
	0.85

	140
	06050040_9
	12mm长虹超白玻璃
	 
	m2
	180
	153
	0.85

	141
	11010490_8
	成品窄框生态木门及门套
	900×2400（复合）
	樘
	1080
	918
	0.85

	142
	30506059B1_4
	辅助天花扬声器
	 
	台
	400
	340
	0.85

	143
	30501086B2_3
	48口千兆POE交换机
	 
	台
	3822
	3248.7
	0.85

	144
	30502042B1
	24口光纤配线架
	 
	架
	132
	112.2
	0.85

	145
	30701031B1_7
	空调室内机AC-1-04（制冷量:4.5kW 制热量

:5.0kW 风量:690m3/h，功率:0.127kW 机外

静压:59Pa） 
	 
	台
	2358
	2004.3
	0.85

	146
	06050040_4
	5+5夹胶防爆钢化超白玻璃(耐火极限达到

1.0h以上)
	 
	m2
	172.39
	146.53
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	147
	30506208B1_4
	P10单红LED条屏27000*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	148
	30506208B1_2
	P10单红LED条屏28000*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	149
	30506119B1_1
	IP网络终端功放
	1.设备采用标准≥19英寸机架设

计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。

2.内置≥1路网络硬件音频解码

模块。3.支持≥1路线路输入和

≥1路话筒输入接口，可独立调

节音量。4.支持高低音调节电位

器控制。5.具有≥1路EMC输入接

口，具有最高优先级。6.具有≥

1路音频输出接口。7.具有≥1路

三线制强切输出接口，无需强切

电源。8.集成数字功放，功率≥

120W；支持定压方式输出。9.支

持通过后台软件对终端进行远程

固件升级。10.具有≥1路RJ45网

络接口，≥100Mbps传输速率。

11.自带≥1路100V定压功率备份

输入接口，可灵活组成一主多备

、多主一备、多主多备的高可靠

公共打铃系统。12.内置高性能

主/备切换检测模块，断网断电

以及本机故障时≤0.3秒内切换

到备份功率输入，满足高可靠公

共打铃系统需求。
	台
	979
	832.15
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	150
	30508008B2
	智能照明16路开关驱动器"16个KNX开关量输

出，每个通道20A，

每个通道具备手动开关，每个继电器
	自带消防应急输入"


	台
	1960
	1666
	0.85

	151
	30701031B1_4
	空调室内机AC-1-06（制冷量:7.1kW 制热量

:8.0kW 风量:1260m3/h，功率:0.184kW 机

外静压:49Pa） 
	 
	台
	3010
	2558.5
	0.85

	152
	30506208B1_1
	P10单红LED条屏30000*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	153
	06050040_6
	6+6夹胶防爆钢化超白玻璃(耐火极限达到

1.0h以上)
	 
	m2
	190.27
	161.73
	0.85

	154
	11010510_11
	成品装饰双开木门及门套
	1500×2400（复合）
	樘
	1800
	1530
	0.85

	155
	30701051B2
	PF-1/6轴流风机（排风风机:HL3-2A-

NO.2.5A，风量(m3/h):1340
	全压(Pa):554 功率(kw):0.75 

转速(rpm):2900  
	台
	1654
	1405.9
	0.85

	156
	30506208B1_3
	P10单红LED条屏17600*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	157
	11190030_1
	6+6防爆夹胶钢化超白玻璃地弹簧门
	不含地弹簧
	m2
	190.27
	161.73
	0.85

	158
	30507087B2
	双目筒型网络摄像机(POE)"1.
	最大分辨率不低于3040 × 

1368 @25 fps，水平分辨率不低

于1200线。

2. 最低照度彩色：0.0005 lx。

3. 内置≥1个麦克风，≥1个扬

声器，≥1个报警输入，≥1个报

警输出，≥1个音频输入，≥1个

音频输出接口。

4. 白光补光时可识别不小于

20米处的人体。"
	台
	521
	442.85
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	159
	30507088B1_9
	人脸识别网络半球摄像机(POE)
	 
	台
	924
	785.4
	0.85

	160
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	318.69
	270.89
	0.85

	161
	11250030_1
	银行专用卷帘门(0.8mm镀铝锌原色板压轧成

型)
	综合 含门楣
	m2
	221.24
	188.05
	0.85

	162
	30501101B1_7
	取号机21.5寸显示器，21.5寸电容防尘防暴

触摸屏，T532热敏打印机，工控级主机（酷

睿I3双核,4g内存,64g固态硬盘)，流线型机

柜，内置语音软件，功放，喇叭；配套无线

发射模块。
	 
	台
	5875
	4993.75
	0.85

	163
	01290950_1
	棕色木纹不锈钢饰面板线条(304#，1.2厚烤

漆)
	 
	m2
	170.51
	144.93
	0.85

	164
	30701034B2
	贯流式风幕机（2700m3/h,290w(220V)）
	 
	台
	769
	653.65
	0.85

	165
	30507091B2_1
	全景摄像机(POE)
	 
	台
	663
	563.55
	0.85

	166
	30502002B1
	42U机柜
	 
	台
	1000
	850
	0.85

	167
	04010001_1
	水泥
	32.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	168
	30701031B1_1
	空调室内机AC-1-02（制冷量:2.8kW 制热量

:3.2kW 风量:540m3/h，功率:0.11kW 机外

静压:39Pa） 
	 
	台
	2064
	1754.4
	0.85

	169
	30701031B1_3
	空调室内机AC-1-05（制冷量:5.6kW 制热量

:6.3kW 风量:900m3/h，功率:0.14kW 机外

静压:59Pa） 
	 
	台
	2717
	2309.45
	0.85

	170
	30506208B1_7
	P10单红LED条屏18000*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	171
	30507120B1_3
	控制器主板套件32位处理器，上行TCP/IP、

RS485，下行RS485、维根、232串口，内置

安装在通道箱体内
	 
	台
	420
	357
	0.85

	172
	01290950_6
	白色不锈钢饰面板边框(1.2厚,304#,烤漆)
	 
	m2
	170.51
	144.93
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	173
	30701031B1
	空调室内机AC-1-01（制冷量:2.2kW 制热量

:2.5kW 风量:540m3/h，功率:0.11kW 机外

静压:39Pa） 
	 
	台
	2012
	1710.2
	0.85

	174
	30506208B1_6
	P10单红LED条屏12000*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	175
	11030040
	乙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	m2
	418.01
	355.31
	0.85

	176
	30507074B1
	门禁一体机"设备采用嵌入式Linux系统，支

持刷脸认证，支持IC卡信息识读、CPU卡信

息识读，WEB端应支持开启/关闭NFC刷卡功

能，WEB端应支持配置防卡复制安全机制，

功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读

。"
	 
	台
	1100
	935
	0.85

	177
	30506208B1_8
	P10单红LED条屏34000*354mm
	 
	m2
	870
	739.5
	0.85

	178
	30701031B1_2
	空调室内机AC-1-03（制冷量:3.6kW 制热量

:4.0kW 风量:570m3/h，功率:0.11kW 机外

静压:39Pa） 
	 
	台
	2197
	1867.45
	0.85

	179
	30501105B2
	无线AP
	 
	套
	850
	722.5
	0.85

	180
	30501086B2
	48口千兆接入交换机
	 
	台
	3598
	3058.3
	0.85

	181
	11010490_2
	成品装饰单开木门及门套
	1000×2400（复合）
	樘
	1200
	1020
	0.85

	182
	30405026B1_1
	电池 "20kva-后备1小时。单个电池容量为

12v100ah，电池静置28天后容量保存率≥

96%对完全充电后电池以0.2I10A电流连续充

电4h,ph值应呈中性。完全充电后的电池以

0.3I10A连续充电160h,无变形无漏液电池质

量可靠，符合YD/T799-2010阻燃、防爆性能

要求，密封反应效率≥97%。"
	 
	个
	612
	520.2
	0.85
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水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	183
	30507066B1
	人脸读卡器 
	 
	台
	450
	382.5
	0.85

	184
	01000060
	不锈钢型材
	 
	kg
	17.26
	14.67
	0.85

	185
	01291020_1
	4mm厚仿木纹铝复合板
	 
	m2
	42.48
	36.11
	0.85

	186
	30506211B1
	信息发布屏
	 
	块
	3200
	2720
	0.85

	187
	30506077B1_1
	台面式讨论代表单元
	 
	台
	835
	709.75
	0.85

	188
	11010490_5
	成品窄框生态木门及门套
	900×2400（复合）
	樘
	1080
	918
	0.85

	189
	30507088B2_4
	宽动态拾音网络半球摄像机
	 
	台
	462
	392.7
	0.85

	190
	30506209B2
	P3-LED显示大屏 9000*5062mm
	 
	m2
	1486
	1263.1
	0.85

	191
	11010490_7
	成品装饰单开木门及门套
	1000×2400（复合）
	樘
	1200
	1020
	0.85

	192
	30501038B1_1
	8T监控硬盘8T,7200RPM,3.5寸,SATA
	 
	台
	1000
	850
	0.85

	193
	80213575_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	318.69
	270.89
	0.85

	194
	11030030
	甲级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	m2
	435.8
	370.43
	0.85

	195
	30502042B1_1
	24口六类非屏蔽配线架
	 
	架
	165
	140.25
	0.85

	196
	01090130
	圆钢
	Φ8～14
	kg
	3.628
	3.08
	0.85

	197
	07010180_2
	700*1700*6mm厚 浅色硅瓷板
	 
	m2
	117
	99.45
	0.85

	198
	30501121B2_4
	服务窗口呼叫端软件"
	 
	套
	847.5
	720.38
	0.85

	199
	04010050_1
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	200
	07010130_6
	700*1500*6mm仿浅色硅瓷板
	 
	m2
	102.86
	87.43
	0.85

	201
	01000030_1
	型钢
	综合
	kg
	3.513
	2.99
	0.85

	202
	30507088B1_8
	网络彩色半球摄像机
	 
	台
	400
	340
	0.85

	203
	01290940_1
	1.0mm厚，304#，哑光面瓷白色不锈钢
	 
	m2
	131.01
	111.36
	0.85

	204
	07010130_2
	300*600米色MCM软瓷
	 
	m2
	75
	63.75
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	205
	06050020_1
	8mm厚钢化超白玻璃（含铝合金框）
	耐火极限＞1小时
	m2
	185
	157.25
	0.85

	206
	06050040_2
	中空内外双层8mm钢化超白玻璃隔断(耐火极

限>1小时)内设磁控百叶窗帘（含铝合金框

，定制腰线玻璃贴膜）
	 
	m2
	300
	255
	0.85

	207
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	208
	07010130_4
	800*1200*5.8mm厚仿浅色硅瓷板
	 
	m2
	103.12
	87.65
	0.85

	209
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	210
	07010180_1
	700*1700*5.8mm厚 浅色硅瓷板
	 
	m2
	117
	99.45
	0.85

	211
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	3.628
	3.08
	0.85

	212
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	3.513
	2.99
	0.85

	213
	04010170_1
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	214
	04010090_2
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.42
	0.36
	0.85

	215
	07010130_1
	800*2600*5.8mm厚 硅瓷板
	 
	m2
	158
	134.3
	0.85

	216
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.429
	0.36
	0.85

	217
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	218
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85
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第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
    见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）    
（二）工程建设地点的现场施工条件
   已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。  
（三）招标项目说明
   见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

第2节 工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文: 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下:

       施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求:
  施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。 

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 

（2） 水土保持与环境要求

 按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

（3） 文明施工要求

 按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

（4） 施工机具进场要求

 按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

      按设计文件、国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 
（二）质量要求
     按设计文件、国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	1
	空调设备
	按设计要求
	合格
	格力、美的、大金、海尔
	

	2
	配电箱、控制箱
	按设计要求
	合格
	厦门明翰、漳州精铭、漳州新源
	

	3
	通风设备
	按设计要求
	合格
	福建文特森、成都新蓝、厦门九州青云
	

	4
	抗震支架
	按设计要求
	合格
	通能、森龙、亿吉固、中泰至鑫
	

	5
	灯具
	按设计要求
	合格
	欧普照明、三雄极光、云霄德东光电照明
	

	6
	桥架
	按设计要求
	合格
	江苏宝胜、厦门聚迅腾、福建博图腾、福建中泰至鑫
	

	7
	电线电缆
	按设计要求
	合格
	福州彩兰、远东、南平太阳、湘佳达
	

	8
	给排水管道
	按设计要求
	合格
	上海公元、亚通、集友
	

	9
	瓷砖
	按设计要求
	合格
	诺贝尔、格莱斯、朗盈、亚细亚
	

	10
	LED屏
	按设计要求
	合格
	利亚德   三思  联建   ITC
	

	11
	网络设备
	按设计要求
	合格
	华为、锐捷、浪潮
	

	12
	多媒体会议系统
	按设计要求
	合格
	ITC、金业诚兴、索南SOOANN 、 BHX北航星
	

	13
	排队叫号系统
	按设计要求
	合格
	优胜、虹泰、普锐
	

	14
	视频监控系统
	按设计要求
	合格
	海康威视、宇视、大华
	

	15
	洁具
	按设计要求
	合格
	航标卫浴、箭牌、中宇卫浴
	

	16
	硅瓷板
	按设计要求
	合格
	佳土宝、施克赛思、朗盈
	

	17
	门扇部分
	按设计要求
	合格
	厦门三恒、亿樘、新豪轩、布凡迪
	

	18
	开关、面板、插座
	按设计要求
	合格
	上海万松、厦控、施耐德、TCL罗格朗、ABB
	

	19
	涂料
	按设计要求
	合格
	三棵树、立邦、海峡、华润
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。

2.2建筑工程材料
(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。
(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。
2.3本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第30号）《福建省招标投标条例》等有关法律、法规、规定执行。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

七、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十二、投标保证金有关单据扫描件

附件：保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日
十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（一）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建省建设行业信息公开平台网页截图或相关证明资料）。

（二）承诺书

          （招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位未处于建筑市场主体“黑名单”管理期限内，如若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。

我单位未处于拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内，如若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。

                        投标人：                 (盖单位公章)

                              法定代表人：               （盖章）
日期：      年     月     日
（三）投标人无行贿犯罪记录承诺函
无行贿犯罪承诺函

       （招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人         （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

                       投标人：                 (盖单位公章)

                              法定代表人：               （盖章）
日期：      年     月     日

（四）单位负责办理投标保证金的人员在岗证明材料
注：①负责办理投标保证金的人员在岗证明材料以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明所属单位为准。采用年度投标保证金形式投标的投标单位，无须提供负责办理投标保证金的人员的相关在岗证明材料。

②本项目招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	竣工验收合格后24个月
	同意

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10％
	同意

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行
	同意

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按工期完成工程项目的，延误工期在1～10天内的违约金为：2000元/天；延误工期在11～20天内的违约金为：5000元/天；延误工期在第21天起的违约金为：10000元/天，违约金在工程结算审核中扣除。
	同意

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:签约合同价款的5%。违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。
	同意

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：合同总价（扣除暂列金额）的10%作为工程预付款。
	同意

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	结算审核总价的3%作为质量保证金
	同意

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	第2章第2节投标须知第18.3款第(1)项
	(1)投标人在投标截止后撤销投标文件。
	本条款删除。

	2 
	投标保函(附件2-1)
	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。
	本条款删除。

	3 
	免缴投标保证金承诺函(附件2-3)
	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。
	本条款删除。

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
39

