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第 1 章招标公告

高新区农村污水管网提质增效工程施工及运营

招标公告

招标条件

本招标项目高新区农村污水管网提质增效工程施工及运营（项目名称）已由漳州高新技术产业开发区管委会行政审批局以漳高审立[2023]81号批准建设，建设单位为漳州圆山发展有限公司， 建设资金来源业主多渠道筹集，招标人为漳州圆山发展有限公司，委托的招标代理单位为福建安华发展有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

项目概况和招标范围

工程建设地点：高新区内靖圆片区、九湖镇、颜厝镇共3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作业区；

工程建设规模：高新区农村污水管网提质增效工程建设内容主要是对高新区部分镇区实施污水收集及处理，涉及3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作区。工程新建污水处理站2座，总处理规模为230m³/d，敷设污水收集与处理管网总长度约522.5公里(DN80-DN300)；在高新区配套安装环境物联网中央控制系统，在各村集中式污水处理站配套安装环境物联网终端系统；

招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：（基金+施工运营一体化）；

（3）招标范围和内容：本项目工作内容包括建设项目的施工、运营一体化及认购基金。

①建设范围：包括本项目施工图纸范围内所有建设内容，具体详见本项目工程量清单及图纸；
②项目运营范围：高新区农村污水管网提质增效工程范围内的运营维护服务（包括但不限于维修、维护、检测、清淤等）；

③基金认购规模及要求：中标人或其指定的第三方负责认购招标人指定的基金认购份额不低于人民币肆仟万元整（¥4000.00万元)，需要根据项目贷款实际情况确定具体金额。于施工合同签定后1个月内签订基金和运维相关合同，并于施工合同签定后2个月内完成基金实缴出资。基金认购人向基金实缴出资的投资期限为三年期，年化收益率按实际使用资金为准，以LPR 作为基底上浮不超过30%（含）（LPR根据签订合同时中国人民银行或其授权机构最新公布的5年期以上贷款市场报价利率最新公布的数据为准）。

招标控制价（即最高投标限价，下同）：建设费：预算审核价为人民币195662715.37元（含暂列金9310000元），综合运行成本基价根据《福建省城镇排水设施养护维修年度（经费定额(2014)》确定；

工期要求：总工期为 建设期720 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）运营期5年，自开始商业运营日起至第5年后该自然日前一日的期间。运营期限前2年为免费运营期，中标人不得收取运营费用；

标段划分（如果有）： / ；

质量要求：（1）工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准；（2）运营维护质量要求：运营维护单位应根据国家相关规范、规定、招标文件及运营维护合同要求等，做好运营维护工作，保证设施稳定运行、尾水达标排放符合环保部门的要求。
投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 叁 级 及以上市政公用工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于　壹　级 市政公用工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

本招标项目 接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由：具有市政公用工程施工总承包资质的单位为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。①联合体单位总数不超过3家。②联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；③联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。④牵头人承担本项目施工任务。
本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 市政工程 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 市政公用工程 施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

投标人“类似工程业绩”要求： / 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。
各投标人均可就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标，但最多允许中标 / 个标段。（适用于分标段的招标项目）

其他资格要求：（1）投标人的资质证书为建设部核发的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361号)，企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日；为各地方住房和城乡建设主管部门核发的，资质延续有关政策由各地方住房和城乡建设主管部门确定（投标人须提供原资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台的资质有效期等信息公示情况截图或各地方的资质证书延续政策文件）。（2）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。（3）根据闽建筑〔2022〕3号文，投标人须提供投标人诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。（4）投标人需书面承诺投标单位、法定代表人及拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录（格式自拟）
本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年11月09日至2023年12月05日09时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版） 打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
评标办法和定标方式

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5.2本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年12月05日09时30分。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元。

6.3.投标保证金提交的方式：现金或银行保函或担保保函或保证保险或年度投标保证金。

投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年12月05日09时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；
逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
发布公告的媒介

    本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布

联系方式

招标人：漳州圆山发展有限公司

地址：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区

邮编：363108
电子邮箱:/

电话：0596-6629020，传真：/

联系人：姚工 

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层，邮编：363007
电子邮箱：fjahdl006@126.com

电话：0596-2961882，传真：/

联系人：庄建伟 

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区管委会建设局
地址：漳州高新区九湖镇324国道

联系电话：0596-6620580、0596-6628937

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市政务服务中心四楼南侧
联系电话：0596-2939029

第 2 章投标须知

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州圆山发展有限公司

地址：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区
联系人：姚先生 

电话：0596-6629020   

传真： /    电子邮箱： / 
招标代理机构：福建安华发展有限公司 

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层

联系人：庄建伟

电话：0596-2961882 

传真： /    电子邮箱：fjahdl006@126.com

	
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称： 高新区农村污水管网提质增效工程施工及运营 
报建编号：3506932204290201
招标项目编号：E3506010601801061003

标段名称：高新区农村污水管网提质增效工程施工及运营 

标段编号：E3506010601801061003001

招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：      /          

招标人最多允许投标人中标的标段数量：     /            

	
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹集
出资比例：100%

资金落实情况：已落实

	
	1.4
	工程建设地点
	高新区内靖圆片区、九湖镇、颜厝镇共3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作业区。

	
	1.5
	工程建设规模
	高新区农村污水管网提质增效工程建设内容主要是对高新区部分镇区实施污水收集及处理，涉及3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作区。工程新建污水处理站2座，总处理规模为230m³/d，敷设污水收集与处理管网总长度约522.5公里(DN80-DN300)；在高新区配套安装环境物联网中央控制系统，在各村集中式污水处理站配套安装环境物联网终端系统。

	
	1.6
	招标范围和内容
	本项目工作内容包括建设项目的施工、运营一体化及认购基金。

①建设范围：包括本项目施工图纸范围内所有建设内容，具体详见本项目工程量清单及图纸；
②项目运营范围：高新区农村污水管网提质增效工程范围内的运营维护服务（包括但不限于维修、维护、检测、清淤等）；

③基金认购规模及要求：中标人或其指定的第三方负责认购招标人指定的基金认购份额不低于人民币肆仟万元整（¥4000.00万元)，需要根据项目贷款实际情况确定具体金额。于施工合同签定后1个月内签订基金和运维相关合同，并于施工合同签定后2个月内完成基金实缴出资。基金认购人向基金实缴出资的投资期限为三年期，年化收益率按实际使用资金为准，以LPR 作为基底上浮不超过30%（含）（LPR根据签订合同时中国人民银行或其授权机构最新公布的5年期以上贷款市场报价利率最新公布的数据为准）。

	
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2939029

	
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

五、招标文件第8章投标文件格式说明：

5.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

5.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。

5.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位： 中国华西工程设计建设有限公司 
监理单位：              /                             

代建单位：             /                              

全过程工程咨询单位：       /                          
造价咨询单位（编制）：福建工实工程项目管理有限公司 

造价咨询单位（审核）：福建华广工程管理有限公司

	
	2.1
	计划工期
	总工期为  建设期720  日历天，定额工期  / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） 运营期5年，自开始商业运营日起至第5年后该自然日前一日的期间。运营期限前2年为免费运营期，中标人不得收取运营费用。

	
	2.2
	质量要求
	（1）工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准；（2）运营维护质量要求：运营维护单位应根据国家相关规范、规定、招标文件及运营维护合同要求等，做好运营维护工作，保证设施稳定运行、尾水达标排放符合环保部门的要求。

	
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：  详见设计图纸    

智慧工地管理要求：  详见设计图纸    
建筑垃圾减量化目标： 详见设计图纸   
其他要求：          /                   

	
	2.4
	合同价格形式
	施工部分为总价合同 ；

	
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用    （资格后审）   方式对投标人的资格进行审查。 

	
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级及以上市政公用工程施工总承包资资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于

壹 级 市政公用工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

本招标项目 接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由 具有市政公用工程施工总承包资质的单位 为牵头人。

本招标项目  应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为   市政工程  类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有  市政公用工程 施工总承包资质的/ 确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

投标人“类似工程业绩”要求：　/  个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的            /          。

其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；

2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；

3.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

4.投标人或拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制市场准入或限制承接任务或限制投标的情形。

	
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月15日12时00分00秒

	
	11
	分包
	☑ 不允许

□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求： / 

	
	12
	偏离
	☑ 不允许

□ 允许，允许偏离范围和幅度：    /    

	
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	2023年11月15日17时00分00秒

	
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目 （要求）  提交技术文件。

	
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后 90日历天。

	
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	投标保证金金额：叁拾万元人民币；

2、投标保证金形式：（本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第 ②或③或④或⑤或⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行： 兴业银行漳州分行    
帐户名称： 漳州圆山发展有限公司   
帐    号： 161020100100413661    
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号） 。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。

在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;

应用于本招标项目的 / 类企业季度信用得分超过（含）   分;

c.   /  。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 投标保函 （采用） 电子保函形式，且应满足 《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》、《漳州市工程项目投标电子保函管理办法》的相关规定，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格；
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。

⑤根据漳建筑〔2021〕12号《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》、漳发改法规〔2022〕2号《关于全面推广开程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项通知》规定，本项目不再接收纸质保函。采用电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

	
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。

中标人非因不可抗力原因放弃中标。

因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。

4、相关法律法规规定的情形

	
	19.1
	备选投标方案
	招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。

	
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：       （要求）        提交；

技术文件：       （要求）        提交；

商务文件：       （要求）        提交；

其中，     （要求）    提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件投标文件制作软件（福建版）及相应版本产生的.ZZTF格式电子投标文件

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300

投标文件编制和加密要求：

投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；

计价软件名称及版本：计价软件须经福建省建设工程造价总站组织专家测评通过并符合《关于投标计价软件测评与招投标作接事项的通知》(闽建筑(2022）13 号)、《关于房屋建筑和市政基础设施工程投标计价软件测评有关事项的通知》(闽建筑 (2022) 12号) 文要求。软件版本如有更新，需为在省公共资源交易电子公共服务平台公开的版本

	
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年 12月05日09时30分00秒前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。

①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。

提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：

投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交投标人名称变更证明材料原件，纸质名称变更证明材料原件由投标人在中标候选人公示前提交给招标人（采用公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件。写明具体提交要求）。

	
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年12月05日09时30分00秒

	
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销投标文件。

	
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作（含鉴定物品的封存、移交等），并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省评标专家库中随机抽取。

	
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	
	25.3

/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

推荐的中标候选人数：1个

□授权评标委员会直接确定中标人

推荐的中标候选人数： / 个

□采用评定分离方式确定中标人   

  评标委员会推荐的中标候选人数： / 个

中标候选人推荐办法： / 
定标原则： / 

	
	29.1
	履约担保金额和形式
	中标人的工程履约担保金额，为中标（建安部分）合同价的10％。

工程履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29 号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29 号文、闽建筑〔2018〕19 号文、闽建筑〔2021〕16 号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，建筑市场主体按照法律法规的规定以及双方 约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，所需费用由承包人承担；采用工程保证保险作为保证形式的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：承包人应在接到中标通知书之日起 7 个工作日内，签订合同之前向发包人提交履约担保。如果承包人无正当理由未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后30 日止。

履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后 28 天内无息退给承包人。

注：采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收合格前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前30天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金人民币5000元/天，直至提交有效期延长后的保函。

	
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区管委会建设局
地点：漳州高新区九湖镇324国道
电话：0596-6620580、0596-6628937

	
	34.2
	其他
	1.中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

2.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。

3.本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。

4.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

5.如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目交易中心补足差额。

6.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

7.中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

7.1无正当理由不与招标人签订合同的。

7.2在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

7.3投标人以他人的名义及挂靠投标、卖标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.4投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

7.5中标人非因不可抗力原因放弃中标；

7.6因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

7.7相关法律法规规定的情形。
8.投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。                

9.电子投标要求:

9.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

9.2企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

10.中标人应履行的义务：按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员。

11.中标人领取中标通知书前应另行提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份包含全部投标文件资料（PDF格式和WORD格式）的光盘或者U盘。 

12.施工过程中标人应严格按照省市有关扬尘治理的规定要求，《关于进一步加强建筑施工扬尘管控的通知》闽建电〔2019〕48号、漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知》漳建工【2018】145号《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市中心城区建筑和拆迁工地扬尘污染治理专项行动方案》的通知》漳建工【2020】43号、漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑工地扬尘在线监控和智能喷淋联动系统与风玫瑰图应用的通知（试行）漳建规【2022】5号、漳州市住房和城乡建设局关于印发持续开展市中心城区建筑工地施工扬尘污染防治专项行动方案的通知漳建工【2021】21号、漳州市住房和城乡建设局关于转发《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》的通知漳建工函【2021】14号、漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

13.《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》闽建建〔2018〕29号、关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知闽建建〔2021〕3号、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号及省市、管委会的最新要求。
14.本项目执行“应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知《闽人社发〔2021〕3号文》、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”、《关于深化“整治在建工程项目拖欠工程款、农民工工资问题保障农民工权益”工作方案》漳建筑〔2023〕9号、漳州市住房和城乡建设局　漳州市人力资源和社会保障局关于转发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》的通知漳建筑〔2023〕6号、关于转发《福建省住房和城乡建设厅 福建省人力资源和社会保障厅关于进一步健全完善拖欠工程款和农民工工资问题源头治理机制的通知》的通知漳建筑〔2022〕19号等具体详见合同条款。

15.根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。

主要材料和设备的调差范围(品种)及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准，投标人无需提供“主要材料和设备清单”。

16.本项目按照闽建〔2020〕3号规定，中标人应对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。中标人应按相关内容规定及要求实施，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

17.投标人须根据漳建工〔2017〕68号规定做好施工围挡工作。

18.投标人须提供“投标人诚信承诺函”、“拟派出项目负责人承诺函”扫描件，作为投标文件的组成部分，第一中标候选人应在中标候选人公示（暨中标结果公示）后7天内将本承诺函原件提交招标人。

19.注册建造师电子证书的有效性按建办市〔2021〕40号、闽建筑函[2022]33号文规定执行。

20.如招标控制价XML格式文件与工程量清单相应内容不一致的，以工程量清单中的内容为准；招标控制价的计价软件版成果文件与其XML格式文件中相应数据不一致的，以招标控制价的XML格式文件中的数据为准。

21. 根据闽建筑[2019]16号规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

22. 根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

23.施工现场管理人员的配备需满足闽建筑函[2022]35号文的相关要求。

24.根据《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）的规定：法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，应提供以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

25.①投标人（不包括其分支机构）须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。（须提供网页截图或相关证明资料）②投标人（不包括其分支机构）须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。（须提供网页截图或相关证明资料）

26.本项目存在的危大工程清单详见：危险性较大的分部分项工程清单

。以上内容具体详见施工图纸。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定，投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当明确危大工程的安全管理措施。根据福建省住建厅闽建安〔2023〕4号文规定，投标人应在投标文件中完善有限空间管控措施，招标人应及时拨付有限空间安全施工措施费。

注:①安全员2人，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保缴费证明（社保缴费要求：本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明），相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供；②投标人在技术文件（危大部分）中提供针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施（有限空间管控措施）。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评审；由评标委员会根据投标人提供的技术文件（危大部分）采用合格制评审，不合格的不推荐为中标候选人。

中标人应根据闽建筑〔2023〕7号的规定进行建筑施工企业合同履约行为。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）

28.根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
29.根据“关于修订《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》部分条款的通知”（闽建筑[2023]10号）的规定，涉及“投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。招标文件与本项条款不一致之处以本项条款为准。

30.本工程实行工程款支付担保，招标人根据闽建〔2023〕4号及漳建筑〔2023〕6号文的规定提供工程款支付担保。

31.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，社保的缴纳人可为投标人或其分支机构。

32.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》（闽建〔2017〕5号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


危险性较大的分部分项工程清单

	危险性较大的分部分项工程清单
	如涉及请打√
	具体部位及规模
	备注

	一、基坑工程

	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	√
	颜厝镇田址村泵站开挖规模250吨/日；颜厝镇马州村泵站开挖

规模200吨/日；靖圆片区白花作区泵站规模80吨/日；靖圆片区草坂村70吨/天泵站；颜厝镇宅前村80吨/天泵站、260吨/天泵站；颜厝镇宅前村DN200管径310m、DN300管径136m。颜厝镇园中村新春DN300管50m；靖圆片区田边村50吨/天泵站；颜厝镇上洋村塔尾50吨/天泵站；颜厝镇上洋村五房100吨/天泵站；颜厝镇上洋村上洋100吨/天泵站；颜厝镇上洋村溪尾120吨/天泵站；颜厝镇路边村新亭社50吨/日，颜厝镇路边村边西社30吨/日；靖园办廍前村一体化泵站45t/d、一体化泵站50t/d；靖圆办径里村一体化泵站20t/d；靖圆办天口村一体化泵站20t/d、一体化泵站40t/d、一体化泵站60t/d、一体化泵站20t/d、一体化泵站120t/d、DN200管径80m；靖圆办草前村一体化泵站20t/d、一体化泵站20t/d、一体化泵站50t/d、一体化泵站200t/d、一体化泵站30t/d、一体化处理站100t/d；靖圆办大房村一体化泵站50t/d；靖圆办沧溪村一体化泵站20t/d；九湖镇蔡坑村一体化泵站30t/d；九湖镇衍后村一体化泵站32t/d、一体化污水泵站240t/d；九湖镇长福村一体化泵站45t/d；九湖镇南星村一体化泵站35t/d；九湖镇下庵村一体化泵站35t/d；九湖镇大梅溪村一体化泵站40t/d、一体化泵站40t/d、一体化泵站50t/d；九湖镇林下村一体化泵站70t/d、一体化处理站200t/d；九湖镇林前村一体化泵站15t/d；
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	√
	颜厝镇宅前村DN200管248m；颜厝镇上洋村 DN300管481m；靖园办廍前村DN200管452m；靖园办天口村DN200管75m；靖园办草前村DN200管545m；九湖镇田墘村DN200管105m；九湖镇蔡坑村DN200管90m；九湖镇衍后村DN200管185m；九湖镇长福村DN200管120m；九湖镇南星村DN200管90m；九湖镇下庵村DN200管70m；九湖镇大梅溪村DN200管154m；九湖镇林下村DN200管125m；
	

	二、暗挖工程

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	√
	颜厝镇水头村DN200微顶管141米，颜厝镇长边村DN200微顶管44米，颜厝镇田址村DN300微顶管9米；颜厝镇上洋村 微顶管DN200-24m、DN300-24m
	

	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

	一、深基坑工程

	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	√
	颜厝镇宅前村130吨/天泵站
	


投标须知

（一）总则

工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和允许投标人中标的标段数量见投标须知前附表第2项。

本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。

本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。

电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。

本招标项目（标段）（未划分标段的，是指本招标项目；划分标段的，是指本标段。下同）设计单位和有关咨询单位见投标须知前附表第9项。

计划工期、质量要求、建造要求及合同价格形式

本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第10项。

本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第11项。

本招标项目建造要求见投标须知前附表第12项。

本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第13项。

资格审查方式

本招标项目资格审查方式见投标须知前附表第14项。

采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

投标人资格要求

投标人资格要求见投标须知前附表第15项。

投标须知前附表第15项规定接受联合体投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：

联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。

联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利及义务。

联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
联合体各方在本招标项目（标段）中不得再以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

为本招标项目（标段）的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
为本招标项目（标段）的监理单位、招标代理机构、造价咨询单位、代建单位或全过程工程咨询单位（以下统称有关咨询单位）；

与本招标项目（标段）的有关咨询单位同为一个法定代表人；

与本招标项目（标段）的有关咨询单位相互控股或参股或有隶属关系；

被有关行政主管部门责令停业；

本项目招标（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本招标项目（标段）所在地的投标资格状态；

财产被司法机关查封、扣押或冻结且导致中标后合同无法履行；

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
在本招标项目（标段）投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

投标须知前附表第16项规定的其他情形。

投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场

招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。

分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第18项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，鼓励选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

偏离

投标须知前附表第19项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
（二）招标文件

招标文件的组成

本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

    第一章     招标公告（或投标邀请书）

    第二章　　 投标须知

    第三章　 　评标办法和标准
    第四章　 　合同条款及格式

　  第五章　 　工程量清单及计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

    第八章     投标文件格式

除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

招标文件的澄清、修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第20项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

（三）投标文件

投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。

资格文件

资格文件应包括以下内容：

投标人基本情况表；

联合体协议书（如有时）；

法定代表人资格证明书；

投标人诚信承诺函；

授权委托书（如有时）；

拟分包企业情况（如有时）；

拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

拟派出项目负责人承诺函；

拟派出项目技术负责人简要情况表；

项目部施工管理人员到位承诺书；

投标人基本账户信息；

“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）；

投标保证金有关单据扫描件；

其他资料。

商务文件

商务文件应包括下列内容：

投标函；

投标函附录；

已标价工程量清单有关编制人员情况表；

已标价工程量清单；

其他资料。

已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。
采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）（2）（5）项的内容。

技术文件

采用经评审的最低投标价中标法或综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第21项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。

技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

投标有效期

本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第22项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

投标保证金

投标人应按投标须知前附表第23项规定的金额、方式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保函、保函开立人出具的到账证明格式见投标须知附件2-1、附件2-2。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

投标保证金退还

招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）。

招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
备选投标方案

除投标须知前附表第25项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

投标文件的编制与加密

招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第26项。

投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。
投标人应当按投标须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档，应当符合下列要求：

（1）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单XML格式文件记录的软硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存取设备序列号。

（2）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。

（3）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

（4）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

（四）投    标

投标文件的递交

投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。

投标人应在投标须知前附表第20项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上企业名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
投标人所提交的投标文件均不予退还。
到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（五）开    标

开标程序

招标人按投标须知前附表第29项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第30项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第31项。

所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知并向所有投标人公布。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。
设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果，提供给评标委员会。投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，在投标须知前附表第32项规定的时间内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，并根据投标须知前附表第32项规定的鉴定配合事项要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。

（六）评    标

评标委员会

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第33项。

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有利害关系的；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

评标原则

24.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评标

本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第34项。

评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第35项。

招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

基本情况和数据表；

评标委员会成员名单；

符合要求的投标一览表；

否决投标的情况说明；

评标标准、方法或者评标因素一览表；

经评审的价格及投标人排序情况一览表； 

推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜； 

澄清、说明、补正事项；

投标文件雷同情况；

附件：评标专家诚信承诺函。

评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
（七）中标

定标方式

定标方式见投标须知前附表第36项。

招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；
（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（七）推荐的中标候选人名单及其排序（采用“评定分离”方式的，从其规定）；

（八）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、建造师注册编号；

（九）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（十）中标候选人的投标报价、工期、质量标准等；

（十一）异议的渠道和方式；

(十二) 招标文件规定公示的其他内容。

中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。
履约担保金额和形式

在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第37项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件及中标通知书，订立书面施工合同。

招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
重新招标和终止招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

评标委员会决定否决所有投标的；
法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息。

（八）异议、投诉
异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任并按规定纳入信用评价。
本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第39项。
（九）其他

需要补充的其他内容

在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当中止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第40项。

招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。

招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。

除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。

附件2-1：投标保函(格式)

投标保函（独立保函）
                                            编号：             

申请人：
地址：

受益人： 

地址：
开立人：
地址：
致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就    （招标项目名称及标段）       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过      年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，按下列第         种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月   日
附件2-2：保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

                   （投标人名称）   ： 

                     （招标项目名称及标段）  施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。

 .....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

      年    月    日

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

                       （招标项目名称及标段）  施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位电子公章）

          年       月       日

附件：

评标专家诚信承诺函
作为   （招标项目名称）   的评标专家，本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、 廉洁自律承诺

（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。

（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况。

（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。

（五）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。

（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。

二、回避承诺

本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:

（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与投标人有利害关系的；

（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、不参与串通投标承诺

本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。

本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

本人是□ 否□ 为中共党员 

（应单选，并在方框内打“√”）

承 诺 人：           （签字或电子印章）

承诺时间：       年    月    日

附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书

                                    编号：

                      （中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的       （招标项目名称及标段）  施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：                       。

中标价：                      万元。

工期：总工期      日历天，其中各关键节点的工期要求为　　 　　　。

工程质量：符合                    标准。

项目负责人：      （姓名）       ，身份证号码：            ，建造师注册编号：         。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方商定签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）

招标代理机构：                （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）
       年      月     日

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2招标代理费根据招标代理合同计取，由招标人支付。

5.3中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

5.4中标人应当在公示期结束后向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费，凭漳州市工程项目交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。
5.5投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为:

    招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见范本
	招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并无息退还现金投标保证金。

	14
	原文见范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号第六条、第七条规定。


第3章 评标办法和标准

评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（综合评估法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	评分项
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价65分；其他因素15分；信用评标10分；技术文件10分。

	2
	投标报价评分标准

（65分）
	建设部分

报价评分

（40分）
	本招标项目建设部分报价评分以建筑安装工程费下浮率 X（%，保留小数点后 2 位）作为投标报价进行竞争。投标报价时，要求建筑安装工程费下浮率须在 6.00%（含）～8.00%（含）之间，否则其投标将被否决。 
未按前述要求进行投标报价的，其投标将被否决。投标人本项报价得分 
按下式计算 
PX（X 6%)Q1 K 
注： 
（1）PX 为投标人建设部分投标报价得分； 
（2）X=进入报价部分评审的投标人所报建安下浮率； 
（3）计算分数时四舍五入取小数点后两位； 
（4）Q1=20，K=100。

	3
	
	基金部分 

报价评分 

（15分）


	本招标项目基金部分报价评分以投标人认购基金年化收益率上浮率 Y（%，保留小数点后 2 位，以 LPR 作为基底）作为投标报价进行竞争。 年化收益率投标报价时，要求年化收益率上浮率须在 0.00%（含）～ 30.00%（含）之间，否则其投标将被否决。未按前述要求进行投标报价的，其投标将被否决。投标人本项报价得分按下式计算 
PY（30Y K)Q2 
注： 
（1）PY 为投标报价得分； 
（2）Y=进入报价部分评审的投标人所报认购基金年化收益率上浮率 Y。 
（3）计算分数时四舍五入取小数点后两位。 
（4）K=100;Q2=1/2； 
（5）LPR 指中国人民银行或其授权机构最新公布的 5 年期以上贷款市场报价利率。
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	运营部分 

报价评分 

（10分）


	本招标项目运营部分报价评分以综合运行成本下浮率 Z（%，保留小数点后2位）作为投标报价进行竞争。投标报价时，要求综合运行成本 下浮率须在 30.00%（含）～40.00%（含）之间，否则其投标将被否决。 未按前述要求进行投标报价的，其投标将被否决。投标人本项报价得分按下式计算 
PZ 10（40 Z K)Q3 
注： 
（1）PZ 为投标人建设部分投标报价得分； 
（2）Z=进入报价部分评审的投标人所报综合运行成本下浮率； 
（3）计算分数时四舍五入取小数点后两位； 
（4）K=100;Q3=1； 
（5）综合运行成本基价根据《福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额(2014)》确定。
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	其他因素
评分标准

（15分）
	施工业绩

（2分）
	独立投标人或联合体牵头方自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过一项单项合同金额不低于1.30亿元的市政公用工程污水类（污水管道或污水厂、站）项目施工合同得2分，本小项满2分； 
注： 
（1）投标人应提交相关业绩的施工合同、施工许可证、竣工验收报告等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。 
a.施工总承包合同上应能体现作为施工单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 
c.若施工合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的 “类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料， 如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号、施工许可证数据等级为 B、招标文件中设置的“类似工程业绩”指标）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。 
（3）“类似工程业绩”在福建省往房和城乡建设部门门户网站或全国建筑市场监管公共服务平台上可查询污水处理等相关描述，否则业绩不计。
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	运营业绩

（2分）
	独立投标人或联合体中承担污水处理运营任务的一方自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）：承接过一项污水处理类相关的运营业绩的得2.0分，本小项满分为2.0分； 
注： 
投标人应提交相关业绩的中标通知书及合同协议书等证明材料的原件扫描件，否则，其业绩不计。 
a.中标通知书及合同协议书上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 
b.“类似工程业绩”时间以合同协议书签订时间为准，若合同协议书上有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。 
c.中标通知书或合同协议书应能体现招标文件中设置的“类似业绩”指标，若未体现，则须提供其他有效的证明材料，否则其业绩不计。 
d.本业绩特指污水处理类相关项目业绩，投标人所提供的合同等相关证明材料材料中应体现污水处理相关内容包括但不限于污水处理规模、处理范围、水质标准等相关信息。
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	投标人资质（3分）


	投标人具备有效的建设行政主管部门核发的二级市政公用工程施工总承包资质的,得1分；一级市政公用工程施工总承包资质的,得 2分；投标人具备特级市政公用工程施工总承包资质的，得3分；本小项满分3分。 
注：投标人须提供相关资质证书原件扫描件并加盖投标人单位电子公章，否则不计。
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	信用评级 
（5分）

	投标人的公司主体信用评级或主体跟踪信用评级为 AA 等级的，得 2 分；投标人的公司主体信用评级或主体跟踪信用评级为 AA+等级的，得3分；投标人的公司主体信用评级或主体跟踪信用评级为 AAA 等级的，得5分。信用等级依据 2023 年度信用评级报告或 2023 年度跟踪评级报告中评定的主体信用等级为准。 
注：（1）独立投标人或联合体牵头人应提交国内信用评级机构出具的2023 年度信用评级报告或 2023 年度跟踪评级报告作为证明文件，信用评级或跟踪评级报告出具报告时间应在本招标项目招标公告发布之日前，信用评级报告或跟踪评级报告在投标截止当日仍处在有效期内。国内信用评级机构出具的 2023 年度信用评级报告或 2023 年度跟踪评级报告必须在出具报告的评级机构官方网站可以查询，投标文件中需提供截图。 
（3）国内出具信用评级报告或跟踪评级报告的信用评级机构为《国家发展改革委办公厅关于公布 2021 年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果的通知》（发改办财金[2022]703 号）文件所公布的目录库的单位，具体名单为：大公国际资信评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、远东资信评估有限公司。
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	企业荣誉

（3分）
	投标人具有工程建设企业信用星级证书，信用星级为 1-6 星级得1 分，7-12 星级得 2 分，13（含）星级及以上得3分，其余不得分。（满分3分） 

注：须提供相关证书原件扫描件及信用星级认定网页截图并加盖投标人 单位电子公章，否则不得分。
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	信用评标评分标准

 （10分）


	企业信用 

评价 

（10 分）


	投标人（若为联合体的，指联合体牵头人）施工企业信用得分=企 业季度市政信用得分×10% 
注： 
①在每季度首月 10 日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工 企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月 10 日前（含 10 日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn） 
每季度公布投标人的企业季度信用得分（市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 
③如由于投标人名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑 施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。

	11
	技术文件评分标准

（10分）

	项目建设
管理方案
（2 分）
	项目建设管理方案应当包括不限于①进度计划和工期保障、②质量 保障措施等，内容完整齐全、无缺项、漏项的，得 2 分，每缺一项扣 1 分，均未提供的得 0 分。
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	项目建设
实施方案
（2 分）
	项目建设实施方案应当包括但不限于①工程管理方案、②组织架构方案及设备配置方案等，内容完整齐全、无缺项、漏项的，得 2 分，每缺一项扣 1 分，均未提供的得 0 分。
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	项目重难
点分析及
应对措施
方案

（2 分）
	项目重难点分析及应对措施方案应当包括但不限于①项目重点分 析、②项目难点分析及应对方案及应急措施等，内容完整齐全、无缺项、 漏项的，得 2 分，每缺一项扣 1 分，均未提供的得 0 分。
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	项目运营
与维护方
案（2 分）
	项目运营与维护方案应当包括不限于①项目运营方案、②项目维护 方案及优化等，内容完整齐全、无缺项、漏项的，得 2 分，每缺一项扣 1 分，均未提供的得 0 分。
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	项目组织
架构方案
（2 分）
	项目组织架构方案应当包括但不限于①运营团队组建方案、②组织 架构及运营相关制度等，内容完整齐全、无缺项、漏项的，得 2 分，每 缺一项扣 1 分，均未提供的得 0 分。
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	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求：项目负责人  1 人，注册建造师注册专业及等级：不低于壹级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人1 人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、（1）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场 管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 
（2）、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： 
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人 
员不能达到福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，招标人有权 解除合同并按违约追究我方责任； 
b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中 的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 30万元违 约金；其他人员每人每次向招标人交纳 5万元违约金。 


综合评估法
1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
评标前准备工作；

对资格文件进行评审；

对技术文件（如有）进行评审；

对商务文件进行初步评审；

对商务文件进行算术性修正；

对商务文件进行详细评审；

推荐中标候选人；

提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

2.评标前的准备工作

2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.2评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.分值构成和评分标准

3.1  分值构成见评标办法和标准数据表。

3.2 投标报价、信用评标、其他因素、技术文件评分见评标办法和标准数据表。

4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备招标文件规定有效的建设行政主管部门核发的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足招标文件规定的要求；
4.1.9企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.10存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.11应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.12已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.技术文件评审办法和标准

5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照评标办法和标准数据表的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
5.4按照评标办法和标准数据表中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认；

6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

6.1.6投标总价高于招标控制价；

6.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

6.1.8投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
6.1.9附有招标文件规定的不能接受的条件；

6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正

7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

7.1.3本办法第6.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

8.商务文件详细评审办法和标准

8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

8.1.1安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。
8.2评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价、信用评标、其他因素、技术文件得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人

9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

9.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

9.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

9.2推荐中标候选人

9.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分+投标报价得分+企业资信业绩得分”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价(建安部分）由低到高、投标报价(基金年回报率）由低到高、投标报价(运营部分）由低到高。若上述三项均相同时，则由招标人随机抽取。

9.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。 

9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告

10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

11.附则
11.1在抽取参与评标基准价计算的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评标基准价计算的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

11.2除本章第11.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评标基准价计算的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

11.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

第4章  合同条款及格式
（第一册）建设工程施工合同

（第二册）委托运营合同

（第三册）基金合同

高新区农村污水管网提质增效工程施工及运营
招标文件   附件
（第一册）
建设工程施工合同
招   标   人：漳州圆山发展有限公司
招标代理机构：                      
二〇二三年十一月
第 1 节 合同协议书
发包人（全称）：漳州圆山发展有限公司
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就漳州高新区农村污水管网提质增效工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：漳州高新区农村污水管网提质增效工程。
2.工程地点：高新区内靖圆片区、九湖镇、颜厝镇共3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作业区。

3.工程立项批准文号：漳高审立[2023]81号。
4.资金来源：建设单位业主多渠道筹集。

5.工程内容：高新区农村污水管网提质增效工程建设内容主要是对高新区部分镇区实施污水收集及处理，涉及3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作区。工程新建污水处理站2座，总处理规模为230m³/d, 敷设污水收集与处理管网总长度约522.5公里(DN80-DN300); 在高新区配套安装环境物联网中央控制系统，在各村集中式污水处理站配套安装环境物联网终端系统。具体详见本项目工程量清单及图纸。
6.工程承包范围：本项目的建筑工程和安装工程施工、材料及设备购置等，实际建设内容和规模以经审查的施工图为准，发包人有权调整本项目建设规模和进度等，承包人必须无条件接受发包人要求，不视为发包人违约，承包人不得因此要求发包人 作任何补偿。
二、合同工期
计划开工日期：       年      月      日。
计划竣工日期：       年      月      日。
工期总日历天数：       天，其中，/ 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方 相关现行施工验收规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                  (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣
除甲供材料款）
人民币（大写）   /  (¥   /  元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）       (¥      元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）         (¥       元)。
2.合同价格形式：   总价合同    。中标下浮率：      （仅建安工程
费参与下浮）。
五、项目负责人
承包人项目负责人：                                  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件； （2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及其附录；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸（含变更及签证资料）；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）本项目招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；
（11）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同 一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字 或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约 定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， 不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，各方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于       年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在          签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  双方签字盖章之日起   生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，其中发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：                （公章）        承包人：              （公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：            
地址：                         
邮政编码：                    
法定代表人：                  
委托代理人：                  
电话：                         
传真：                         
电子信箱：                    
开户银行：                    
账号：                         



法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：            
地址：                         
邮政编码：                    
法定代表人：                  
委托代理人：                  
电话：                         
传真：                         
电子信箱：                    
开户银行：                    
账号：                         
第2节 通用合同条款
通用合同条款”内容见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）通用本》
第 3 节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由发包人按相关规定的格式和要求编制的已标
价工程量清单。
1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商、
变更、工程现场签证单等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：      （签订合同时由发包人填写）             ； 

资质类别和等级：  （签订合同时由发包人填写）             ； 

联系电话：        （签订合同时由发包人填写）             ； 

电子信箱：        （签订合同时由发包人填写）             ；

通信地址：        （签订合同时由发包人填写）             。
1.1.2.5 设计人：
名    称：   （签订合同时由发包人填写）[image: image11.png]


             ； 

资质类别和等级：（签订合同时由发包人填写）[image: image2.png]


             ； 

联系电话：     （签订合同时由发包人填写）[image: image3.png]


             ； 

电子信箱：     （签订合同时由发包人填写）[image: image4.png]


             ； 

通信地址：     （签订合同时由发包人填写）[image: image5.png]


             。
增加：1.1.2.10 “造价评审机构 ”：指发包人委托或发包人主管部门指定的承担本项目施工图预算和工程结算审核的机构。

1.1.3 工程和设备
   1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：包括现场临时办公场所临时用
地及施工场地临时用水、用电和用地，均由承包人自行解决，发包人协助。
1.1.3.9 永久占地包括：本项目红线范围内的建设用地。
   1.1.3.10 临时占地包括：为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包
括但不限于施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、 预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产(办公)、生活等临时设施用地。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》，及其他现行有关国家、地方和行业法律、法规、部门规章等。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标 准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸（含变更及签证资料）；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）本项目招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；
（11）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
发包人向承包人提供图纸的期限：按设计、施工图审查进度，按发包人与承包人
确认的施工节点提供。
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸肆份。承包人需要增 加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，未经发包人同意，承包人不得用于与本工程无关的任何事项。
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程审查后的施工图图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、安全文明施工方案、应急预案、应急方案、施工专项方案设计及各项资源需要量的计划及监理工程师要求的其他与本工程施工有关的文件等；
承包人提供的文件的期限为：在合同签订后 14 天内且在开工前报送监理人；
承包人提供的文件的数量为：陆套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为准）；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款执行。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在  3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人指定的办公地点    ；
发包人指定的接收人为：  发包人派驻现场代表   。
承包人接收文件的地点：  承包人施工现场项目部  ；
承包人指定的接收人为：  项目负责人  。
监理人接收文件的地点：  监理人施工现场监理办公室  ；
监理人指定的接收人为：  总监或总监代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等
相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界以道路红线为界，道路红线以内为场内交通，道路红线以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、 养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制 的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。承包人仅在履行本合同期间为实现合同目的有权使用发包人提供的文件。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人书面同意，不 得为了合同以外的目的而复制、使用发包人提供的上述文件或提供给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要外，应退还给发包人。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：署名权属于承包人，其他知识产权归发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人无需承包人同意有使用权利及存档权利 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13 工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：承包人须在在中标通知书发出之日起 28天内完成工程量清单核对并一次性提供完整的误差工程量（除设计变更外），超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外） 。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用条款规定执行。
2. 发包人
2.1 因发包人原因未能及时办理完毕许可、批准或备案，发包人仅承担由此延误的工期。

2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      另通知行         ；
身份证号：      另通知行         ；
职    务：      另通知行          ；
联系电话：      另通知行            ；
电子信箱：      另通知行            ；
通信地址：      另通知行           。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：详见通用条款。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

②施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足开通条件。

③工程地质和地下管线资料的提供时间:结合有关部门现场交底，工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

④由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

⑤水准点与座标控制点交验要求:开工前由设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。

⑥图纸会审和设计交底时间:本合同签订后 7 天内，发包人组织承包人、监理人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

⑦协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作:发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人（或证据保全成果提供给承包人），但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用。承包人应当按照发包人提供的施工场地周围的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求，采取适当措施予以保护，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款执行 。
发包人提供支付担保的形式：按《福建省住房和城乡建设厅福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法(试行》的通知》（闽建〔2023)4号）执行。若因承包人原因施工总工期延长，继续提供支付担保所增加的费用由承包人承担。
支付款担保的金额：工程款支付担保金额应为合同价款（建安部分）的 10%，发包人可根据现场准备情况及开工量按年度工程计划实行分段滚动担保，担保金额为该段合同价额的10%。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

  （9）承包人提交的竣工资料的内容：

①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）；⑥经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及规定的其他应提交资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料，设计变更和工程签证各8份。具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。如需增加套数，承包人应无条件提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：均由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质材料及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：
①承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
②承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
③负责项目实施过程中的工作安排以及相关部门的协调工作，必须自行负责协调工程现场及周边（含当地村民）一切的关系，协助镇、街、村协调征地拆迁、管线迁改等工作，消除影响工程施工的干扰因素，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。
④承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。
⑤服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。
⑥在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。
⑦做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。
⑧承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。
⑨在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
⑩本项目涉及相关设备另行安装，承包人在施工过程中应根据施工图及相应设备具体配置进行技术配合施工，发现设计与设备配置或现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核或不技术配合，擅自施工或施工错误，造成返工的，一切损失由承包人负责。
㉒承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）规定，以总承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。

⑪承包人应在工程所在地银行开设本工程结算户，有关规定如下：

（1）承包人在开设结算户前，应与发包人沟通协商。

（2）发包人按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入发包人开设的结算户。

（3）结算户内资金必须专款专用于本合同工程。承包人应确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用结算户的资金。若承包人将本项目资金挪用、转移时，发包人有权中止工程款支付，直至承包人改正为止。

（4）发包人有权对承包人的本合同工程的资金使用情况进行检查，承包人不得拒绝。

⑫双方约定承包人应做的其它工作：

A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。  

B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取签到考勤制度；

D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。

㉕ ⑬为规范工程建设管理，承包人须无条件接受发包人制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：     （签订合同时按照承包人的投标承诺填入）           ； 

身份证号：     （签订合同时按照承包人的投标承诺填入）           ；
建造师执业资格等级：（签订合同时按照承包人的投标承诺填入）；
建造师注册证书号： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入）       ；

 建造师执业印章号： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入）       ；
安全生产考核合格证书号：（签订合同时按照承包人的投标承诺填入）；
联系电话：         （签订合同时按照承包人的投标承诺填入）       ； 

电子信箱：         （签订合同时按照承包人的投标承诺填入）       ；
通信地址：         （签订合同时按照承包人的投标承诺填入）       ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：授权项目负责人为承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
   关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人在合同约定的进场时间后超过7不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付违约金 10 万元，并应在发包人规定的期限内提交劳动合同及补缴社会保险金。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：应向发包人支付违约金5000 元/天，相应违约金从工程进度款中直接扣除。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人或项目技术负责人缺岗连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。 （如项目负责人或项目技术负责人缺席应出席会议或缺岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效）。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人或项目技术负责人。承包人若需更换项目负责人或项目技术负责人，须向发包人进行书面申请，得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换项目负责人或项目技术负责人，每人次人民币30万元。擅自更换项目负责人或项目技术负责人的将处双倍违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如发包人认为承包人项目负责人无法胜任岗位工作，有权要求更换项目负责人，承包人不得拒绝。否则，可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金2000元人民币/天，从发包人发出通知日起计算，且发包人有权单方面终止合同。由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人进行索赔。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人认为承包人项目主要施工管理人员无法胜任岗位工作，有权要求撤换相关人员，承包人不得拒绝。否则，可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人3000元人民币/天支付违约金 ，且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次30万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次5万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将课以双倍相应违约金，擅自更换主要施工管理人员的将处双倍违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。若主要施工管理人员签到时间达不到上述规定的或发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的或应出席会议而缺席的，经发包人查实，发现主要施工管理人员违反上述规定的，承包人每人每次应付违约金3000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承 包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键 性工作分包给第三人。
主体结构、关键性工作的范围：由合同当事人按照法律规定另行明确。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：  按通用条款执行    。
其他关于分包的约定：     /      。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  按通用条款执行  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承 包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直 到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29 号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29 号文、闽建筑〔2018〕19 号文、闽建筑〔2021〕16 号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由中人承担；采用工程担保保函形式递交的，建筑市场主体按照法律法规的规定以及双方 约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，所需费用由承包人承担；采用工程保证保险作为保证形式的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金 10 万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保金额：为签约施工合同价的 10%;  
履约担保提交时间：承包人应在接到中标通知书之日起 7 个工作日内，签订合同之前向发包人提交履约担保。如果承包人无正当理由未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后 30 日止。
履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后 28 天内无息退给承包人。

注：采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收合格前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前30天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金人民币5000元/天，直至提交有效期延长后的保函。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理工程师除按规定和本合同内容以及投标文件确认的 材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本 施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。
关于监理人的监理权限：承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术 人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理人和发包人代表的书面许可。具体行使职权的范围依据发包人和监理人签订的监理合同内容为准，监理合同未作说明的，按国家监理条例履行监理职责，如监理合同内容与本协议不相符合，以本协议为准；除合同内有明确约定或经发包人同意外，总监无权解除本协议约定的承包人的任何权利和义务。监理人需要取得发包人批准才能行使的职权的职权：工程设计变更；工程量增减变更；工期顺延及费用索赔的认可或确认；停工、复工指令；对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处置；工程竣工验收及甩项验收的确认；工程最终造价的确认；发包人单方面终止合同的决定；撤换项目经理；其余按本工程《建设工程监理合同》执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：         （签订合同时由发包人填写）                 ； 

职    务：         （签订合同时由发包人填写）                 ；
监理工程师执业资格证书号：（签订合同时由发包人填写）           ；
联系电话：         （签订合同时由发包人填写）                 ； 

电子信箱：         （签订合同时由发包人填写）                 ； 

通信地址：         （签订合同时由发包人填写）                 ；
关于监理人的其他约定：（签订合同时由发包人填写）               。

4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项
进行确定：按通用条款约定。
5. 工程质量
5.1.1 特殊质量标准和要求：工程必须符合现行国家有关工程施工之质量验收规范和标准的要求 。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应 知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循 先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工 方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工， 完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。
③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明工程内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。  
⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做
到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。  
⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
关于工程奖项的约定：      无     。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：  按主管部门要求执行  ；
（2）智慧工地管理要求：  按主管部门要求执行  ；
（3）建筑垃圾减量化目标：  按主管部门要求执行  ；
（4）装配式建筑装配率要求： /  .

5.1.1合同当事人可以在专用合同条款中约定建造要求的具体情形：
承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报总监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
5.1.2 删除“并支付承包人合理的利润 ”。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包 人修理或者返工、改建直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此
增加的费用和延误的工期。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包 人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。 隐蔽工程项目须经发包人代表、监理单位代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽
和下一道工序的施工。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
5.3.4 如承包人私自隐蔽，发包人代表有权责令其重新检查，无论质量是否合格， 由此增加的费用由承包人承担，且发包人有权扣除该隐蔽项目造价款的 20%作为违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失由承包人承担。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关 部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施， 加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防 火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责施工现场保卫工作，并承担相应
费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款要求执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：

 ①全面推行标准化施工，严格按照《福建省市政工程施工标准化管理指南》规定的期限、规模、标准完成承包人驻地、现场围挡、施工便道（含便桥等）、预制场、钢筋加工场、小型构件预制场、材料堆放场、库房等建设，并通过监理人审查和项目业主的审批。

②严格执行国家、福建省、漳州市相关部门和发包人印发的有关安全管理的法律法规、规章规范、文件规定，保证安全生产措施费专款专用，切实落实“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”，建立“横向到边，纵向到底”的安全生产管理保障体系，建立健全各项安全生产管理制度，制订和落实安全生产应急预案，预防和杜绝重大安全事故和人员伤亡事故。

③施工现场围挡设置要求施工现场围挡设置应满足建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）。

④严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

⑤严格按照漳州市住房和城乡建设局、漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知（漳建工[2019]25号）和漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知（漳高建工【2018】39号）文件及漳建价[2018]44号文件要求（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同第12.4.4付款方式。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按国家规定、 施工方法、施工进度计划（包含各节点工期）、施工准备等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在签订施工承包合同后7
天内向发包人和监理工程师提交《施工组织设计》。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到
承包人递交的报告后 14 天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到
承包人递交的报告后 14 天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后 7 天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后 7 天内提交。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人不承担由此增加的费用，但可顺延工期。

7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：本项目开工前 7 天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期，但发包人无需支付承包人任何费用。
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误（包括但不限于总工期延误、经发包人确认后的施工进度计划中的各节点工期延误等），逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；
（2）工期延误30天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天，且发包人有权解除合同，并没收履约保证金。
备注：“以上”均不含本数，“以内”均含本数。承包人的违约金在工程结算审核中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。
  承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为签约合同价的10% , 发包人有权直接从应付给承包人的合同价格中扣减违约金。
承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

 7.5.3双方约定工期顺延的其他情况:

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）。

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定。

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以有效的书面文件为准）。

（4）有相关主管部门发出的停工文件的，工期可顺延（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、养护、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的。

（2）承包人未按设计要求进行施工、养护或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的。

（3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的。

（4）承包人自身原因的待工待料的。

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

（2）24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

（3）烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。

（4）三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；

（5）冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：  无 。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.5.3 删除通用条款 8.5.3 条款中“并向承包人支付合理利润 ”。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）材料在工程使用前，必须向监理人或发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延   。
8.7.2 删除通用条款 8.7.2 中“监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理
人同意使用替代品。 
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按照相关要求办理申请手续并承担相应费用。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。
10. 变更
10.2 变更权
承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得
擅自对工程的任何部分进行变更。
10.3 变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划
变更的工程范围和变更的内容。发包人负责工程变更的报批，承包人积极协调配合。
10.3.3 承包人收到监理人下达的变更指示后，应当立即或者根据进度计划的需要
予以执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
（1）如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

（2）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（4）变更项目在已标价工程量清单或预算书中没有适用的，按招标控制价编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与招标控制价的下调幅度同等优惠进行结算；

（5）变更项目在已标价工程量清单或预算书中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。
10.4.2 变更计价程序
承包人应在收到变更指示后 14 天内，通过监理人向发包人提交变更计价申请。承包人在 14 天未通过监理人向发包人提出变更计价申请的，视为该项变更不涉及价格调整，但是变更指示导致合同价格减少的除外。发包人应在承包人通过监理人提交变更计价申请后 21 天内审核完毕。
删除通用条款 10.4.2 项中“发包人在 21 天内未审核完毕的或未提出异议的，视
为认可承包人提交的变更计价申请 ”的内容。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法
和金额为： 无 。
10.6  变更引起的工期调整

（1）变更导致了工程量增加或施工难度加大，引起的工作量增加或额外增加的工作量，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的，经发包人审核同意后，有权相应延长承包人的竣工时间。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件 10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 （不适用）   种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.7.3 删除通用条款 10.7.3 条款中“并支付承包人合理的利润 ”。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了:

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内调整。

价格调整方式：
（1）在合同期内，仅考虑施工图永久性工程的材料价格变动，除此之外的材料价格变动已在投标报价中综合考虑，发包人不再另行调整。

（2）调整原则：在合同期内，材料每月价格变化幅度在基准价格的±5%（含±5%）以内，其价差由承包人承担或受益，价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差由发包人承担或受益。

上述主要材料价格变化幅度超出上述约定幅度范围的，材料价差额的具体调整方法如下：

①材料用量的确定：以上材料数量以施工图永久性工程图纸数量为限，按承包人当月填报并经监理人、发包人确认的计量数量计算，施工过程中材料的损耗和损失数量不予进行价格调整。

②价格变化幅度的确定：每月价格为当月漳州市区材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价），开工当月不予调整。基准价格采用《漳州建设工程造价管理信息》漳州市区202309期清单综合价（不含增值税）。价差= 每月价格-基准价格

③人工费按定额人工费基价乘以人工费调整系数计算，调整系数按福建省及工程所在地的建设行政主管部门（或其授权的工程造价管理机构）发布的人工费调整文件或其他相关规定调整合同价格。因承包人的原因造成工期延误后而涉及以上材料价格波动，价格下调的按前款约定执行，价格上调的不予调整。因承包人的原因造成延期计量而导致以上材料价格波动，价格下调的按前款约定执行，价格上调的不予调整。价格调差程序由承包人提出价格调差计算表，报监理人审核，由发包人审定。

（3）发生材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用。因上述情况引起的价差在竣工结算后拨付。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容： /。

超过风险范围以外的调整方式：/ 。

12.1.2 总价合同。
本工程采用总价风险包干合同方式，风险包干费已包含在合同价中。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金（增值税税率为9%）、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、试验费、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、施工扬尘专项整治费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、临时用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。
本合同总价包含的风险范围： 
（1）因天气、地形等自然条件的变化，采取的措施；
（2）临时占地、水泥地、水泥路及基础破除等费用已包含在投标报价中不再另行支付；
（3）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰（经发包人书面确认后，非承包人原因导致的工期延误可相应顺延）；
（4）本项目施工中所需电源由发包人负责接至施工场地，所产生的电费由承包人支付，水源由承包人负责并承担所有费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；
（5）施工便道、水沟、租用场地等由承包人负责处理。针对现状施工场地应采取的所有措施费用[包括施工便道（含进出场、临时施工道路），临时设施占地以及清表、场地平整、施工场地软弱土层加强处理，桩基施工产生的废弃物清理等措施]，其费用均包含在投标报价中，不再另行支付；
（6）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，已包含在投标报价中，不再另行支付；
（7）工程质量若有存在须进行缺陷性监测、监定及专家论证评估等费用已包含在投标报价中，不再另行支付。
（8）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，该费用已包含在投标报价中，不再另行支付；
（9）承包人应充分勘察现场，回填土按利用挖方回填考虑，余土外运运距按5km包干，中标后不调整，投标报价时自行考虑。
（10）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已包含在投标报价中，不再另行支付。
（11）承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。确保现场危化品的安全措施，做好临时排水设施，确保施工场地及其范围内的排水、防洪排涝设施的顺畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用（包括影响周边农田及村民利益所造成的损失）均由承包人承担。
（12）承包人应充分考虑施工可能导致的周边房屋、道路震裂或损坏，因施工措施不当所产生的补偿或加固费用由承包人承担。发包人不予以补偿。
（13）因承包人施工不当造成不合格桩的情形，经发包人和监理人确认后，采取的任何加固补强措施所产生的费用由承包人承担。
以上风险范围内费用已包含在承包人的投标报价中，不再另外计取。
    风险费用的计算方法：承包人投标报价时已考虑上述风险因素并根据自身实力、施工经验、现场及周边环境实际情况以及招标文件的要求，进行综合报价，发包人按规定已考虑总造价的风险包干计入工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。
超过风险范围以外的调整方式：（1）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。

（2）因发包人原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。

12.1.3 其他价格方式：不适用。
   预付款支付比例或金额：按签约合同总价的 10%-30%支付（含安全文明施工费预付款）（以建筑安装工程费为计算基数）。备注：此条款待合同签订过程中经双方协商后确定。
预付款支付期限：在合同签订后，且承包人按合同规定提交履约担保和预付款保 函后，发包人应在不迟于约定的开工日期前预付工程款。发包人有权根据现场准备情况及开工量按年度工程计划逐年分批支付预付款。预付款保函为银行出具的见索即付的保函或招标人认可的其他形式担保，保函金额应与预付款金额保持一致。
预付款扣回的方式：发包人按照当月应支付承包人工程进度款的 15%扣回预付工 程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。但预付款全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%前扣完。在颁发竣工方验收证书前，由于不 可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承
包人的到期应付款 。
发包人有权对承包方就预付款的使用情况进行监管，如有发现承包人违规使用本项目预付款的情况，发包人有权全额没收预付款保函金额，承包人必须无条件接受。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19
日已完成的工程量报告和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写，一式肆份 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按已标价工程量清单（如有变更或增加部分按专用条
款 10、11 条方法计算） 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 按通用合同条款执行，增加:（4）因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同
的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： 不适用 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按月支付。
（1）发包人支付进度款：详见12.4.4进度款审核和支付；
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人确认，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、工程量清单及说明等、现场签证、变更及监理工程师批准的经济索赔等。（若设计变更内容经发包人与设计单位共同确认完成后，合格工程量由承包人计量，经监理工程师确认其工程量，报发包人确认后，发包人有权按进度进度款支付已完成合格工程量工程款的80%。）
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：①截止本次付款周期末已实施工程的 价款；②应支付的进度款和扣减的返还款；③工程形象进度报表等其他支持性证明文
件及表格 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不适用  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 在所需资料均已完整提交的前提下，原
则上审核办理的时限不超过 7 个工作日 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  在所需资料均已完整提交且经 监理人审批后，原则上审核办理的时限不超过 7 个工作日 。
发包人支付进度款的期限：

①按月支付至已完成合格工程量（风险包干范围内）工程款的80%，完成的合格工程量由承包人计量，经监理工程师确认其工程量，并报发包人确认后拨付工程款。

②工程竣工验收合格后，支付至实际完成工程量工程款的85%（不含暂列金）；
③工程完成结算，并经财政或第三方审核后，且工程竣工档案资料完整归档后，支付至工程结算审定价的97%；剩余3%做为工程保修金。结算审核价的3%为工程保修金，缺陷责任期满无息退还。

注: (1)承包人需提供漳州高新技术产业开发区税务局开具的完税证明和增值税专用发票（税率为9%）及完整申请手续。
（2）工程款全部以银行转账形式支付。
（3）合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后财务拨款时予以调整。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 本工程若发生逾期支付进度款，发包人不承担任何违约责任，且不支付任何额外费用 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
12.6  人工费用拨付数额或比例：发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》和闽建[2020]3号实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额不少于已完成工程量进度款的20%或由建设单位、监理单位、施工单位三方确定的总承包企业提供人工费用数额。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或监理工程师认为需要验收的工程均须监理工程师验收确认后方可继续施工；承包人应事先通知监理工程师做好验收准备，并保证监理工程师有充足的时间进行检测。

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定
将通用条款第 13.2.2 项第（2） 目修改为：监理人审查后认为已具备竣工验收条 件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收 申请报告后 28 天内审核完毕并组织监理人、承包人、设计人、勘察人等相关单位完

成竣工验收。删除通用条款第 13.2.2 项第（3） 目中的“发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的， 自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书 ”。删除通用条款地 13.2.2 项第（5） 目中的“发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的， 自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书 ”。

关于竣工验收的补充约定：
①承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相 应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程有 关备案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后 28 天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。
②当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料， 严禁“三拖 ”（拖验收，拖资料、拖移交）；否则，发包人可不予拨付工程结算款， 并有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织相关部门验收，提出修改意见。承包 人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包 人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有 权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
③因承包人回填标高经竣工测量达不到设计要求及施工验收规范的标高的，由承 包人补充回填至达到设计要求及施工验收规范的标高为准。因此产生的所有费用由承
包人自行负责。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 合同当事人应当在颁发工程接收证书及完成 各专项验收后 7 天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不予支付相关违约金及利息。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按工程延期支付违约金 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
13.3.1 试车程序
通用合同条款修改为：
工程试车内容：工程需要试车的，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知 监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承 包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。单机无负荷

试车费用由    承包人    承担。
（2）监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。

（3）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形 式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。无负荷联动试车费用由    承包人    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： /    。
13.4 提前交付单位工程的验收
13.4.2 删除通用条款 13.4.2 中“并支付承包人合理的利润 ”的内容。
13.5 施工期运行
13.5.2 在施工期间运行过程中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人
按第 15.2 款[质量保证金返还期]约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人在本工程竣工验收后 30 个日历天内完成现场 清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人的要求及时完成清理的，应向发包人支付每日历天 1 万元的违约金，同时发包人有权
雇请他人完成，由此发生的一切费用从工程款中扣除。
14. 竣工结算
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应当自收到结算资料之日起二个月内对资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知承包人。
发包人完成竣工付款的期限：各方对竣工结算结果无异议并盖章确认后，由承包人提出申请，发包人在 28 天内审核并支付相应价款 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人未在二个月内将审查结果 书面告知承包人的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起 14 天内按发 包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权
根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：质量保证金返还期终止证书颁发后 7 天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在 收到承包人提交的最终结清申请单后 60 个工作日内完成审批并向承包人颁发最终结
清证书。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 60 个工作日内完成支付。
删除通用条款第 14.2.2 项第（1） 目“发包人逾期未完成审核，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且发包人收到承包人提交的最
终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书 ”的内容。
15. 缺陷责任期与保修
15.1 在工程移交发包人后，承包人应履行保修义务。质量保证金返还期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限履行保修义务。
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格之日算起 24 个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；关于 质量保证金的补充约定：按住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理 办法的通知（建质〔2017〕138 号）。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： 无 ；
（2）/ %的工程款；
（3）其他方式: 工程结算价款的 3%。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  2    种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无  。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金自工程竣工验收合格之日算起 24 个月期满 30 天内无息退还，保修期内属承包人责任的工程质量缺陷所需一切维修费用由承包人负责。  

15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按《建筑工程质量管理条例》有关规定.
15.4.2 修复费用
删除第（2）项中的“并支付承包人合理利润 ”。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。
15.4.4 在工程保修期内发生的工程缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期 限内修复，且经发包人书面催告后 3 天内仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由责任方承担，且承包人应向发包人支付违约金 8000 元/次。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  无    。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   造成停工的， 工期相应顺延；因窝工、停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管
理费、利润等费用损失不予赔偿   。
（3）发包人违反通用合同条款第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行 实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期相应顺延；因窝工、 停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用损失不予赔偿  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期相应顺延；因窝工、停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用损失不予赔偿  。
（7）其他：    无    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正 其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。（因窝工、停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用损失不予赔偿）合同解除后,已完工程量由发包人和承包人核对确认后,工程结算款按发包人出具 的结算书为准。承包人不配合结算工作的，发包人有权自行出具审核报告，审核结论
对双方均具有约束力。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用条款要求执行。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）违反通用条款16.2.1（1）的，发包人可要求承包人支付人民币20万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。

（2）违反通用条款16.2.1（2）、（4）的，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

（3）违反通用条款16.2.1（3）的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（4）承包人未按承诺配备主要施工机械设备的，发包人可要求承包人支付关键施工设备（如冲击式压路机、平地机、架桥机等）每台(套)人民币10万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币2万元的违约金；承包人承诺配备的主要施工机械设备未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）违反通用条款7.3或未按发包人要求的开工日期开工的，自通知之日起，每延误一天，发包人有权要求承包人支付人民币2万元，超过60天的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人可要求承包人支付1万元人民币/次违约金；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（8）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。

（9）违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币300元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。

（10）承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

（11）承包人未及时落实发包人提出的关于质量、安全、进度、费用、文明施工、抗台防灾、环保等其他履行合同事项的要求，发包人有权根据情节轻重，对承包人处于人民币5000元-50000元/次的罚款。

（12）为切实解决拖欠农民工工资的问题，保障农民工合法权益，要求各用工单位严格按照福建省住房和城乡建设厅下发的《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》(闽建筑[2016]34号）进行实施，业主单位将进行检查，对未落实相关规定的给予5-10万元/次的经济处罚，并责令整改，对未整改到位的将上报上级主管部门。由于用用单位造成劳资纠纷、上访事件的或在上级监管部门检查中，存在未按规定实施的，视情节严重程度给予8-20万元/次的经济处罚。

（13）承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的违约金；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的违约金。

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定   。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
 ⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）。⑷、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑸、县市级以上政府公告不允许施工的工期 。上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 个工作日内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 发包人委托承包人按规定办理建筑工程一切险，相关

费用已含在合同价中，由承包人承担 。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，所产生的费用由承包人承担，已包含在签约合同价中。

18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外险由承包人负责，其费用已含在综合单价中，由承包人承担 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行    。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无 。
其他事项的约定：无。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向 /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地有管辖权的   人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1 发包人有权对绿化工程的布置方式、种植类型、种植数量进行调整（包括增加和删减），承包方须无条件接受，相应价格调整方式依据合同条款执行。
21.2 资金监管
21.2.1 对支付的工程款（进度款），承包人应确保：

（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

（2）承包人依约支付工人工资；

（3）承包人按照法律规定及时缴纳税款；

（4）承包人的用款符合用款计划且不存在将工程款挪作他用的行为。
21.2.2 如承包人未及时支付工人工资或各种材料款项，发包人可直接向工人或材料供应商支付工资及相关材料款，并直接从应付承包人的合同价款中扣除。
21.2.3 发包人有权要求承包人提交供应合同、班组承包合同、分包合同（若有）等。


21.3 承包人必须根据漳州市相关规定规范管理，督促建筑废土沙石运输经营企业 按有关规定和标准进行建筑废土装载和处置，建立健全安全生产责任制度并得到有效 执行。还须在装卸现场出入口处设置《建筑废土处置责任公示牌》，建立洗车台、落
实车辆登记、净车出场等文明施工措施。根据漳建工〔2017〕68号规定做好施工围挡工作。

21.4执行施工过程承包人应严格按照省市有关扬尘治理的规定要求，《关于进一步加强建筑施工扬尘管控的通知》闽建电〔2019〕48号、漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知》漳建工【2018】145号《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市中心城区建筑和拆迁工地扬尘污染治理专项行动方案》的通知》漳建工【2020】43号、漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑工地扬尘在线监控和智能喷淋联动系统与风玫瑰图应用的通知（试行）漳建规【2022】5号、漳州市住房和城乡建设局关于印发持续开展市中心城区建筑工地施工扬尘污染防治专项行动方案的通知漳建工【2021】21号、漳州市住房和城乡建设局关于转发《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》的通知漳建工函【2021】14号、漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行规定。
21.5 发包人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等规定的工 程范围，发包人有权根据实际情况，对部分施工项目进行增减，承包人应按发包人所增减的实际工程量进行施工。发包人不承担违约责任。
21.6承包人必须加强劳动保险费管理，做到专款专用。
21.7承包人实施过程中应按《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》闽建建〔2018〕29号、关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知闽建建〔2021〕3号、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号及省市、管委会的最新要求。
21.8 建设单位应按照《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》 闽建〔2020〕3号规定，中标人应对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。中标人应按相关内容规定及要求实施，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。
21.9 本项目应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知《闽人社发〔2021〕3号文》、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”、《关于深化“整治在建工程项目拖欠工程款、农民工工资问题保障农民工权益”工作方案》漳建筑〔2023〕9号、漳州市住房和城乡建设局　漳州市人力资源和社会保障局关于转发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》的通知漳建筑〔2023〕6号、关于转发《福建省住房和城乡建设厅 福建省人力资源和社会保障厅关于进一步健全完善拖欠工程款和农民工工资问题源头治理机制的通知》的通知漳建筑〔2022〕19号等具体详见合同条款。

21.10 发包人应根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》（闽建〔2023〕4 号）及漳建筑〔2023〕6号文的规定向承包人提供工程款支付担保。
21.11若本工程按规定进行政府审计的，承包人应配合政府审计工作。政府审计
金额与财政评审机构审核金额有差额的，经通知承包人核实或反馈后相应调整竣工付款证书或最终结清证书中的合同价格。承包人对发包人有欠款的，承包人应在政府审计意见出具后 30 天内将欠款返还给发包人。
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附件 1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工 程名称
	建设 规模
	建筑面
积(平方
米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安 装内容
	合同价格 （元）
	开工日 期
	竣工日 期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件 2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价 （元）
	质量等 级
	供应
时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件 3：
工程质量保修书
发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                                
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的 卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安 装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为         年； 3．装修工程为          年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；
5．供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；
7．其他项目保修期限约定如下：

 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为          个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。 单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人 保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场 抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人 或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                 

 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附 件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：              
地  址：                    
法定代表人(签字)：          
委托代理人(签字)：          
电  话：                    
传  真：                    
开户银行：                 
账  号：                    
邮政编码：                 
承包人(公章)：               
地  址：                    
法定代表人(签字)：          
委托代理人(签字)：          
电  话：                    
传  真：                    
开户银行：                 
账  号：                    
邮政编码：
附件 4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件 5：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备 名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造年 份
	额定功率
(KW)
	生产能 力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件 6：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件 7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件 8：
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：
承包人：
地址：
担保权人/发包人：
地址：
保证人：
地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人 ”）与         （以下简称“承包人 ”） 于    年    月    日就            工程（以下简称“本工程 ”）施工和有关事项 协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同 ”），我方即保证人基于承  包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如
下保证担保（以下简称“本保证担保 ”）。
一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的
违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）           元(¥        ) 。
二、保证担保的方式及保证期间
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间： 自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后     日止，最迟不
超过     年     月     日。
三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：
1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿
因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履 行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到
达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还
需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    工作日内进行核
定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，
我方解除保证责任。
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的
金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保
证担保项下的保证担保责任亦解除。
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日 起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担 保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之
日自动消灭。
六、免责条款
1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担
保责任。
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，
我方亦免除其相应的保证担保责任。
3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担
保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意
转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，
按下列第         种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向       仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
保 证 人：                             （公章）
法定代表人（或授权代表）：              （签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
时    间：      年      月        日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得
违背合同约定的实质性内容。
附件 9:
支付保函示范文本
（非独立保函）
编号：
发包人：
地址：
担保权人/承包人：
地址：
保证人：
地址：

（承包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人 ”）与         （以下简称“承包人 ”） 于    年    月    日就            工程（以下简称“本工程 ”）施工和有关事项 协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同 ”），我方即保证人基于发  包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约 定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保
证担保（以下简称“本保证担保 ”）。
一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方 承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的
费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）           元(¥        ) 。
二、保证担保的方式及保证期间
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款
支付之日后    日止，最迟不超过     年     月     日。
三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内 代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现
债权的费用。
四、代偿的安排
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支 付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应
到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款 的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、
监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在      工作日内进行
核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，
我方解除保证责任。
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的
金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保
证担保项下的保证担保责任亦解除。
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日 起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担 保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之
日自动消灭。
六、免责条款
1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担
保证担保责任。
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，
我方亦免除其相应的保证担保责任。
3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担
保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意
转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，
按下列第         种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向       仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
保 证 人：                             （公章）
法定代表人（或授权代表）：              （签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
时    间：      年      月        日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不 得违背合同约定的实质性内容。
附件 10：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件 11：
质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于              （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与             （承 包 人 名 称 ， 以 下 简 称 “ 承 包 人 ” ） 于       年      月      日 签 订 了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同 ”），我方接受承包人的 请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下
保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大
写)                          。（下称“保证金额 ”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第    种：
1.本保函有效期至      年     月     日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保 修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7
天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以
及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转
让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除， 本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均
有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向
《建设工程施工合同》专用条款第 20.4 条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建
设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任 消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍
在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：

 。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签 字）
地    址：
 邮政编码：
 电    话：
 传    真：                                    

 年       月       日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内
容不得违背合同约定的实质性内容。

高新区农村污水管网提质增效工程施工及运营
招标文件附件

（第二册）
委托运营合同
招标人：漳州圆山发展有限公司
招标代理机构：
二〇二三年十一月
漳州高新区农村污水管网提质增效工程

运营单位运营维护合同

第一节运营合同概述

1.1合同主体

（1）甲方：漳州圆山发展有限公司；

（2）乙方：（运营单位）；

1.2法律适用

本合同条款的分析、解释和适用均以我国现行法律法规作为依据。

1.3本合同的组成和解释顺序

1.3.1构成本合同的文件应是相互说明和相互补充的，如果本合同文件之间出现歧义、矛盾或明显错误时，其优先解释顺序如下：

（1）项目实施过程中双方签订的补充协议书；

（2）本运营合同及其附件；

（3）中标通知书；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

（6）现行标准、规范及有关技术文件；

（7）其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

本项目运营包含污水收集管网和污水处理设施及泵站设备的运行维护和管理等。

第二节合同主要内容及期限

2.1主要内容

2.1.1签署时间及主要信息

本合同于年月日在漳州高新技术产业开发区签订。

项目名称：漳州高新区农村污水管网提质增效工程运营合同。

项目地点：漳州高新技术产业开发区。

运营内容：本项目运营包含污水、污泥系统、设备、管网的运行维护和管理等。
2.1.2合同价款：本项目中标绩效服务费用下浮率为%，绩效服务费（基础单价）具体包括：；

单个乡镇绩效服务费根据验收合格的各设施设计处理规模*上述各运维费用基础单价*（1-中标下浮率%）*绩效考核系数作为应付绩效服务费用。

2.1.3项目的运营期限

项目的运营期为    年，各子项目（农村污水处理站和配套管网以乡镇为单位）可分别组织竣工验收，分别进入运营，总期限起始日以最后验收子项目的竣工日期为准，竣工验收合格次日即进入运营期。

2.1.4运营期的延长

运营期间如果因下列情况受阻，上述运营期可相应顺延：

(1)不可抗力事件；

(2)因甲方原因导致的延期；

(3)法律规定或其他管委会部门的原因导致的延误；

(4)本合同规定的其他事项。

2.1.5期限的结束

导致项目合作期限结束有两种情形：项目合作期限届满或者项目提前终止。

2.1.6本合同以中文书写。正本一式捌份，各执肆份，各份合同具有同等法律效力。

2.1.7本合同由各方法定代表人或书面授权的代表在其签名下注明的日期签署，各方愿受本合同的条款与中华人民共和国法律约束。

2.1.8本合同自各方签字盖章后正式生效。（详见印签页）

第三节项目的运营和维护

3.1运营维护的基本原则

本项目(农村污水处理站和配套管网以乡镇为单位）通过竣工验收，甲乙双方确认次日起即进入运营期。包括:

（1）各子项目通过竣工验收后，中标方应以书面向甲方提出申请，经甲乙双方同意次日起进入运营期。

（2）对于子项目中已完成的部分,由中标方应以书面向甲方提出申请,经甲乙双方同意可以进入运营期。

(3)对于已建成的现状污水处理设施且达成运营要求,经甲乙双方同意次日起进入运营期。

3.2运营维护内容及标准

乙方在运营期内的运营维护内容包括污水处理设施和污水收集系统的运营维护及污泥处理（含运输）；本项目的运营维护服务应满足国家、福建省、漳州市等相关规范、标准和本合同约定运营维护标准。

乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（1）污水出水水质和污泥及其他污染物的排放满足有关标准；

（2）污水处理设施和污水收集管网运营绩效考核标准满足福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）的标准；

（3）国家和地方现行的有关法律，污水处理的有关法律、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

（4）始终按照谨慎运营惯例和运行维护手册以及污水处理项目内设备制造商提供的说明手册和指导。

乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理污水和污泥，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保标准。

3.3运营维护要求

3.3.1项目运营的一般要求

(1)各子项目从竣工验收合格次日至运营期结束期间，乙方应依据甲方批准的运营管理手册（运营维护方案）、按照国家规定的技术规范和操作规程，对项目及其附属设施进行日常检查、维护，保证项目一直处于良好的技术状态。

(2)各子项目从竣工验收合格次日至运营期结束期间，乙方应保证项目设施等的正常使用，并承担为实现该目的所需发生的相关费用(包括对设施的加固、维修、检测、试验等费用，甲方根据合同约定支付运营费给乙方)。

(3)乙方可自主进行项目的运营、管理和维修工作，也可依法选择合格的专业公司进行运营、管理和维修工作，乙方的运营责任不因对外委托给运营商而得以豁免或解除，若乙方未能按照合同约定履行或拒绝履行运营维护义务，甲方可不支付运营费，相关工作可由甲方或其授权单位代为完成。

(4)乙方应严格按照规范要求进行本项目的运营维护工作，负责筹措项目运营、管理和维修所需的全部资金。

3.3.2项目维护义务和责任

(1)项目维护责任。乙方负责根据合同约定及维护方案和手册的要求对项目设施进行维护和修理。

(2)维护方案和手册。

①维护方案。乙方在合同生效后、开始运营日之前编制项目维护方案并提交甲方或其授权单位备案，甲方或其授权单位有权对该方案提出意见。在双方共同确定维护方案后，乙方对维护方案作出重大变更，均须提交甲方审核确认方可进行变更。

②维护手册。除维护方案外，乙方还需要编制详细的维护手册，进一步明确日常维护和设备检修的内容、程序及频率等。

③大中修方案（若有）。乙方提出大中修方案，甲方或其授权单位组织相关部门审查批准后，提交乙方实施。

(3)计划外的维护。如果发生意外事故或其他紧急情况，需要进行维护方案之外的维护或修复工作，乙方应立即通知甲方，解释其原因，并尽最大努力在最短的时间内完成修复工作。对于计划外的维护事项，责任的划分按以下约定承担，即：

①如因乙方原因造成，由乙方承担责任并赔偿相关损失；

②如因甲方原因造成，由甲方承担责任，乙方有权向甲方索赔因此造成的费用和损失；

③如因不可抗力及其他双方约定由双方共同承担风险的原因造成，双方按合同约定分担该风险，均不承担对对方的任何违约责任。

3.3.3污水处理设施的运营

①从开始运营日起，乙方应连续接受和处理符合本合同约定水质要求的污水，经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

②乙方应按适用法律和合理标准以及谨慎运行惯例认真而有效地处理其业务与事务，按月向甲方提交反映其经营情况的报表，并保证其真实性。

③乙方应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理设施的进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档，并将上述检测分析资料和水质报表的汇总及时提交甲方备案检查。

④乙方应对污水处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持污水处理设施处于良好使用状态，并将污水处理设施运行情况报告给甲方。

⑤乙方在日常生产经营活动中，应充分考虑环境影响，维护生态环境。

⑥乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练，乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。

⑦若进水水质超过设计进水水质，乙方应立即通知甲方，同时调整工艺予以处理，使出水水质达标。如进水水质超过本项目污水处理能力，由双方共同协商处理办法，由此导致的出水水质不达标不视为乙方违约。

（2）污泥的排放标准

污泥处理与处置应坚持“资源化、无害化、低碳节能、安全环保、因地制宜”的原则；坚持污泥用于土地利用为主，污泥焚烧、污泥填埋、建材利用等其他处置方式为辅。

3.4水样的检测、采集和储存

3.4.1水质检测

（1）乙方应自行建立水质检测机构或委托经甲方认可的有法定资格的水质检测机构、每月一次对污水进水水质、出水水质和污泥进行检测，检测费用乙方承担。

（2）各种水质指标的检测分析方法应符合行业标准及国家相关规定。

3.4.2水样的采集和储存

（1）水样的采集和储存应满足国家及地方有关要求。

（2）用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在污水进水采样点和污水出水采样点采集。

（3）甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行现场检查和检测。

（4）甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，应以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。若检测结果与乙方自检结果基本一致，则该检测费用由甲方承担；若检测结果与乙方自检结果偏差较大，则检测费用由乙方承担。该检测结果对双方产生法律上的约束力，双方对此无异议。

3.5环境保护

（1）乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规及本合同约定。

（2）乙方不应因项目设施的运营和维护而造成污水处理设施场地、土地（包括土壤、地下水）或周围环境（包括地表水、空气及声学质量）的污染。

（3）乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

（4）但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：因第三方的作为或不作为引起的；因甲方导致的环境污染及安全隐患。

3.6运营维护支出

乙方应负责合同约定的项目运营维护工作，甲方根据绩效考核结果支付污水处理费和绩效服务费，但不包含项目在运营期设备达到使用年限后的更新替换费用。

设备若因为设备使用寿命原因需要更新替换的，由乙方报甲方或甲方授权单位具体设备重置采购计划（购计划需经过甲方或甲方授权单位审核同意），采购活动由乙方组织，甲方或甲方授权单位共同参与，最终甲方根据采购合同金额将设备更新替换费用支付给乙方。

其他运营维护所发生的人工费用、材料费用、水电费用、药剂费用、保险费用等费用从甲方支付的运营费中开支，甲方不另行支付。

漳州高新区农村污水管网提质增效工程农村生活污水年度收集管网的维护费用为    万/年，污水处理设施及泵站运营费用为    万元/年；合计农村污水治理运营维护费用共    万元。实际工程量以实际移交的工程量计算，运营费每季度结算一次。

运营维护计划外的维修（特殊的质量问题），若因管理维护不当等乙方责任原因导致的养护计划外的维修（特殊的质量问题）由乙方负责出资维修，若乙方拒绝承担，则可由甲方组织维修，相关费用从运营费中扣除或从运营维护保函项下提取相应款项，若非乙方责任原因导致的维护计划外的维修（特殊的质量问题）由甲方负责垫资维修，待责任方确认后，该费用由责任方承当。责任认定由甲乙双方协商确定，甲乙双方无法界定责任方，争议部分由甲乙双方共同认可的第三方机构出具评估意见，评估费用由双方共担。

工程保修期间若出现保修责任的，由施工单位负责保修。

3.7因自然不可抗力原因导致无法按期开始运营维护的后果

不可抗力是指合同签订后发生的，合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，主要是指自然不可抗力，不包括按照合同约定属于甲方和乙方违约或应由其承担风险的事项。

因自然不可抗力事件导致项目不能按期开始运营的，受到该项影响的一方或双方均可以免除违约责任(例如违约金、赔偿等)，也可根据该不可抗力的影响期间申请延迟开始运营维护本项目。

3.8本项目污泥处置及相关费用由甲方负责，乙方予以配合。
第四节项目运营维护考核

4.1运营维护考核

污水处理站和配套管网（含污水处理厂的配套管网）的运营维护考核运营期内，甲方或其授权单位主要对污水处理设施和污水收集管网进行考核（运营绩效考核方案详见附件），项目的污水处理设施和污水收集管网竣工验收合格并投入使用的次日开始考核，并将考核结果与运营费的支付挂钩。项目正式进入运营期前，甲方或其授权单位和乙方可根据实际情况、项目自身需求对运营绩效考核方案进行调整（在正式进入运营期一年后可申请调整一次，之后每二年可申请调整一次），双方协商一致后运营绩效考核方案方可调整；若双方在其中一方提出申请后的30个日历日内仍未能就运营考核方案达成一致则仍按合同约定运营考核方案（或原方案）执行。

4.1.1污水处理设施及泵站运行考核系数：

P1为农村污水设施运行考核系数，根据期间的考核分数确定，考核分数和运行考核系数的关系如下表1。

污水处理设施及泵站考核分数和运行考核系数对应表

	考核分数
	运行考核系数P1

	大于等于85分
	100%

	85分>S≥75分
	90%

	小于75分
	月度考核得分/100×100%


根据化验报告对出水质进行考核，若出水水质不达标，则对应绩效服务费按运行考核标准进行扣减，若由于进水水质超标，造成出水不达标，予以免责，本项目进水水质、出水水质见附件。

运营期内，除对出水水质进行考核外，甲方还应对农村污水处理站运行进行考核，考核内容及标准如下。

农村污水处理设施及泵站运行考核标准
	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1
	污水处理质量
	污水收集率
	建立管网接户档案，污水处理设施及泵站服务区范围内实际的污水不少于80%污水被收集处理；
	若污水收集处理率80%及以上时，不扣分；若污水收集处理率80%以下时：得分＝10×（污水收集率/80%）,其中污水收集率＝实际污水处理量/设计污水处理量；
	10分
	

	
	
	污水处理水质
	出水水质考核满足标准
	主要出水水质（详见附件6）中有一项不达标视为一天不达标（应与当地环保部门判定一天不达标的标准一致），一天不达标扣5分；

若此项得分为0，则对应绩效服务费不予支付对应绩效服务费不予支付并相应处罚。
	15分
	

	
	
	其他污染物指标
	其他污染物排放满足标准
	噪声、大气等环评中要求的其他指标不符合环保要求，发现1项扣1分；
	2分
	

	2
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	污水预处理设

施
	格栅
	定期检查格栅池，清理垃圾，更换或改造已损坏或不规范的格栅，防止垃圾进入泵井和厌氧池，损坏设施；
	格栅池未设置格栅、格栅失效（被淹没、安装方错误)、栅距过大(超过25mm)、未清理垃圾的，发现1项扣2分；
	10分
	

	
	
	集水

井
	定期清理，防止泥沙淤积影响设施正常运作；
	井内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣1分
	3分
	

	
	
	厌氧

水解

池
	每年清理一次

以上，防止污泥淤积；定期检查维修厌氧池；
	（1）池内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣2分；

（2）未及时维修的，扣2分；

（3）通风设施(通气口或检查口)失效的，扣1分；
	5分
	

	3
	设备运行和维护
	设备完好率
	设备完好率满足规定要求
	设备完好率≥98%，得满分；95%≤设备完好率＜98%，扣1分；90%≤设备完好率＜95%，扣3分；设备完好率＜90%，得0分；
	5分
	

	
	
	水泵、

鼓风

系统

等机

电设

备
	定期检查、保养，运行和维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，及时更换零配件等；
	（1）水泵、鼓风机及其附属设备缺失、被盗的，扣3分；

（2）水泵、鼓风机运行异常；控制回路设置不合理的，扣2分。
	5分
	

	4
	污泥处理与运输
	污泥含水率
	污泥脱水处理后含水率不超过80%
	脱水后污泥含水率超过80%（含），每次扣1分
	5分
	

	
	
	运输
	污泥运输车辆

应加盖，并定

期清洗，保持

整洁，在运输

过程中污泥不

落地，沿途不

洒落
	污泥运输车辆无盖扣1分；车辆未清洗扣1分；

污泥运输遗洒1处扣1分；
	5分
	

	
	
	安全
	污泥盛器和车

辆在街道上停

放应设置安全

标志，夜间应

悬挂警示灯
	无配套作业安全标志、警示灯每项扣1分；
	5分
	

	5
	安全管理
	安全

管理

措施
	设施是否设置

了相关的安全

维护设施以及

分隔维护措

施,各种附件

等要保持清洁

完好。金属构

件无明显锈蚀
	（1）现场未设置安全警示标志的，扣1分；

（2）构筑物及附件有明显缺损、裂缝的；金属构件有明显锈蚀，影响安全使用的，扣1分；

（3）必须敞露的设施未设置符合安全要求的格网、栏杆等的，扣1分；

（4）供配电设施有缺损；机电设施配电不符合规范，影响安全用电的，扣1分。
	10分
	

	6
	资料管理
	设施

运行

维护

管理

资料
	建立并落实日

常巡查、定期

检查和报告制

度。
	未提供设施日常巡查、定期检查记录,每出现1项扣1分；
	10分
	

	7
	社会影响
	有效

投诉
	不被管委会部门

处罚；不被社

会被公众媒体

负面报道；不

被居民投诉；
	发生1起经确认事实的投诉事件扣1分；
	3分
	

	
	
	投诉

渠道
	鼓励居民对运

行管理工作进

行监督，应建

议相关投诉渠

道并保持有

效；
	未建立投诉渠道扣2分；
	2分
	

	
	
	公众

评价

（见

下

表）
	管委会或聘请第

三方机构向居

民实施调查，

编写公众评价

报告；
	公众评价总体优良不扣分；

公众评价总体一般扣2分；

公众评价总体不合格扣10分；
	10分
	

	合计得分


公众评价表

	序号
	内容
	A
	B
	C

	1
	项目建成后村内有无污水溢流情况，水环境是否改善
	显著改善
	有改善
	没改善

	2
	污水处理设施及泵站有无蚊蝇滋生，有无臭味散发
	没有
	一般
	有

	3
	污水处理设施及泵站有无定期巡检、管理
	有
	一般
	没有

	4
	污水处理设施及泵站出现投诉整改是否及时
	有
	一般
	没有

	5
	项目建设公众满意程度
	满意
	一般
	不满意

	注：
	1、问卷范围为各农村污水处理设施及泵站服务范围；

2、问卷数量不少于服务范围常住人口的5%；

3、每项问题的ABC三选一作为该项评价。


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。例如考核的污水处理设施及泵站未设置集水井，则其满分为97分，若各考核项目总得分为85分，其百分制得分为85×（100/97）=87.6分。

考核组织形式及考核方式：出水水质考核主要通过在线水质监测仪器或化验室检测对出水水质指标进行。设施运行考核期间，考核小组可在随机选定的污水处理设施及泵站进行检查，根据检查结果形成考核得分。

考核周期：每季度1次

4.1.2污水收集管网绩效考核系数

P2为农村污水收集管网考核分数与绩效考核系数对应关系如下。根据期间的考核分数确定，考核分数和运行考核系数的关系如下：

污水收集管网考核分数与绩效考核系数对应表

	考核分数
	绩效考核系数P2

	大于等于85分
	100%

	85分>S≥75分
	90%

	小于75分
	季度考核得分/100×100%


运营期内，甲方应对乙方负责的污水收集管网运营维护情况进行考核，考核内容及标准如下。

污水收集管网考核系数
	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1
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	管道及附属设施运行维护
	管道
	管道无塌陷、无变形、无污水冒出；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	10分
	

	
	
	
	排水管道接口处易松动，应定期检查管道接口和转弯处，确保排水管道接口处不松动；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	10分
	

	
	
	
	室外塑料管道在长期日照下，易产生裂纹，如发现开始产生裂纹，宜进行管道更换；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	河渞两测截污管无污水渗入河水；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	管道每季度维护不少于1次；
	管道每季度内无维护记录扣5分；
	5分
	

	
	
	检查井
	检查井积泥深度不超过：

（1）落底井：管底以下50Cm；

（2）半落地井：管径的1/4；

（3）平底井：管径的1/4；

（4）积泥得到妥善处理。
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井内无硬块、杂物等
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井壁四周清洁、无泥垢
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井盖与路面持平，最大落差不超过5Cm
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井盖不摇动，无破损
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	截流、排放口
	应定期巡视和维护，发现和制止在排放口附近堆物、搭建、倾倒垃圾等情况，截流井不因截污管堵塞而造成污水外溢；
	若发现一次不满足扣1分；
	5分
	

	
	
	倒虹管
	水流通畅，通航河上设置的倒虹管保护标志字迹清晰，结构完好
	若检查，水流不通扣1分；

标志不清晰扣1分；
	3分
	

	
	
	压力管
	透气井内无浮渣；无渗漏及冒溢，排气阀、压力井及透气井等附属设施完好有效
	若检查，不符合要求的1处扣1分；
	2分
	

	2
	泵站运行维护
	故障率
	泵站故障率低于3%，其中故障率=[(停机等待时间+维修时间)/计划使用总时间]×100%(供电故障除外)
	故障率3%~6%扣5分；

故障率在6%以上扣10分；
	10分
	

	
	
	备件
	泵站配备易损零配件
	缺少1项备件扣1分
	2分
	

	
	
	运行维

护记录
	有完整的运行和维护记录，包括日常运行情况记录、定期维护记录、故障维护记录和巡视巡查记录
	缺少1项扣1分
	3分
	

	3
	行资料管理
	管理人员
	配备专职档案资料管理人员
	未配备专职管理人员扣3分；
	3分
	

	
	
	规章制度
	建立有效的资料保存的规章制度
	未建立资料保存规章制度扣2分；
	2分
	

	
	
	资料完整性
	污水收集系统管养的运行维护管理资料（包括巡检、管道清淤、泵站检修等）应事先准备好记录表格或表单，记录应确保正确、清晰、及时；
	发现1项不满足扣1分；
	5分
	

	4
	社会影响
	有效

投诉
	不被管委会部门处罚；不被社会被公众媒体负面报道；不被居民投诉
	发生1起经确认事实的投诉事件扣1分；
	3分
	

	
	
	投诉

渠道
	鼓励居民对运行管理工作进行监督，应建议相关投诉渠道并保持有效；
	未建立投诉渠道扣2分；
	2分
	

	合计得分


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。例如考核的污水收集管网段未设置泵站，则其满分为85分，若各考核项目总得分为80分，其百分制得分为80×（100/85）=94.1分

考核方式：考核小组根据项目公司定期提交运营管理报告，并结合项目现场情况进行定期和不定期的检查。

4.1.3定期考核

定期考核每季度进行一次，一般安排在季度末进行，在提前通知项目公司的前提下，考核小组可在随机选定的区域进行检查，根据检查结果形成考核得分。

4.1.4不定期考核
不定期考核每半年至少进行一次，在不通知项目公司的前提下，考核小组可对污水处理设施及泵站和污水收集管网的随机选定区域进行检查，但不定期考核不得影响项目公司正常运营活动，不定期考核由考核小组决定是否进行，不定期考核结束后，考核小组应将检查结果告知项目公司。建设单位及建设指挥部及职能部门每年不少于2次抽查或每月进行抽检。

污水收集管网运营维护和污水处理设施及泵站考核得分采用百分制，每项扣至零分为止，季度考核得分＝定期考核得分×0.7＋不定期考核考核得分×0.3，若季度内未启动不定期考核，则季度考核得分为定期考核得分。

考核周期：每季度1次。

4.1.5污水处理污水进出水主要指标水质质量指标

	进水水质表（mg/L）

	主要指标
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	取值范围
	6-9
	≤250
	≤100
	≤200
	≤40
	≤4

	出水水质

	达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）


注：经营期间若国家或福建省颁布新标准，则应符合新标准相应等级的标准所要求的排放标准，由此涉及项目的工艺调整、技术改造、提标等费用由甲方承担。

4.1.6路面巡视检查的具体工作内容：
（一）对污水收集管网、格栅、检查井、化粪池、调节池、处理工艺主体和出水井等构筑物进行全面巡查检查，检查各类井 盖的完整性、安全性，发现设施损坏的应及时修复。
（二）对污水收集管网、格栅、检查井、化粪池、调节池、出水井进行清渣清淤维护，发现设施管道堵塞的应及时进行疏通。
（三）对水泵、风机等机电设备及电力电缆运行情况进行检查，出现故障及时维修更换。
（四）对进出水水量进行观察记录，并定期对出水水质进行监测，发现异常及时进行排查检修。
（五）对出现较严重情况，如地面沉降、路面拓宽等可能影响处理设施正常运行的问题，及时处理，并向乡镇（街道）及业主报告。    
农村生活污水处理设施运行维护管理应当达到以下要求：
（一）管道检查井：管道完好通畅，无渗漏、违章占压、私自接管等现象；检查井与井盖完好，井底无沉积物，无污水冒溢等现象。
（二）化粪池、调节池：完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象。
（三）水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象。
（四）出水井：设施完好，无渗漏、堵塞、结构破损、违章占压等现象。
（五）处理系统主体设施：结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿、毁绿、表面堆肥、种植有损处理效果作物等现象；无违章搭建、占压、结构及布水管道破损等现象。
（六）出水水质稳定达标。
第五节付费机制

5.1付费类型

本项目采用“绩效付费”的付费机制,农村污水处理站和所有配套管网的运营成本按绩效付费。

5.2污水收费权

在合作期内，污水处理费的收费权归管委会所有，管委会根据国家、省或县管委会相关收费标准向城镇居民、村民或工业企业收取污水处理费，该费用统一纳入基金预算管理，专款专用，可用于管委会在运营期内向乙方支付绩效服务费。

5.3绩效服务费

由漳州圆山发展有限公司支付给污水运营单位。本项目的绩效服务费包括污水处理设施及泵站运维的绩效服务费和污水收集管网维护的绩效服务费。污水处理设施及泵站运维的绩效服务费为   万元/年；污水收集管网维护的绩效服务费   万/年。

（1）污水处理设施和泵站运维绩效服务费

污水处理设施运维绩效服务费每期季度的绩效服务费按以下公式计取：

每期每季度污水处理站设施和泵站的运营维护费＝各设施设计年处理规模×运营维护基础单价×（1-中标下浮率）×P1/4

其中：P1为污水处理设施的绩效考核系数。

（2）污水收集管网绩效服务费

污水收集管网绩效服务费根据实际负责维护的污水主管网运营维护内容包括污水管和污水检查井维护、管道检测和管道巡视维护等。

每期季度污水收集管网的绩效服务费＝（污水管网长度×污水管网维护基础单价+检查井数量×检查井维护基础单价+污水管网长度×路面巡视检查基础单价）×（1-中标下浮率）×P2/4

其中：P2为污水配套管网的绩效考核系数。管网长度和检查井数量按实际维护的污水管网长度和检查井数量进行计取，按《福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额（2014年）》综合单价所包含的费用项目。

5.3.1付费周期

污水处理站的运营维护费和污水管网维护费每季度支付一次（每季末次月二十个工作日内支付），分别按以上方式进行计取。

5.3.2绩效服务费的调整机制

在项目运营期间，污水处理站设施的绩效服务费和污水收集管网的绩效服务费根据宏观通货膨胀等经济指数（漳州市统计局公布的当期CPI数值）调整。以三年为周期，进行定期调价，按以下调价公式进行调整：

P3n=P3n-3×CPI3n-3×CPI3n-2×CPI3n-1×10-6(n=1,2,3…)

P3n为绩效服务费；

P3n-3为第3n个财务年度起适用的年度绩效服务费（每三年调价一次）；

CPI3n-3为第3n个财务年度由漳州市统计局公布的第3n-3个财务年度居民消费物价指数。

CPI3n-2为第3n个财务年度由漳州市统计局公布的第3n-2个财务年度居民消费物价指数。

CPI3n-1为第3n个财务年度由漳州市统计局公布的第3n-1个财务年度居民消费物价指数。

经双方商议同意可根据宏观通货膨胀、CPI等经济指数进行运营基础费用调整，并共同聘请有资质的第三方咨询机构测算作为运营费用基数再按中标下浮率和绩效考核取值进行定值，管委会授权的项目实施单位按“绩效付费”。

5.4税收约定

甲方支付给乙方的服务费均为含税价，甲方向乙方支付服务费的过程

中，乙方应承担所有应缴纳的税费。在甲方付费前，乙方应开具符合规定的正式税务发票。

第六节管委会承诺

6.1在本项目合作期内，将项目用地提供给乙方使用。

6.2办理有关管委会审批事项（乙方应负责的事项除外），并协助乙方做好项目前期工作，协助乙方办理项目审批手续，以使其获得履行本合同所需的各种批文。

第七节守法义务及法律变更

7.1守法义务

乙方在实施本项目的过程中有义务遵守现行法律法规，及相关部门具有强制性措施的规范性文件。

7.2法律变更导致的后果

7.2.1相关主管部门可控的地方性法规变更的后果。

在运营维护期间，如果因发生相关主管部门可控的地方性法规变更导致乙方运营维护费用增加，乙方有权向甲方索赔额外费用。

7.2.2相关主管部门不可控的法律变更的后果。

对于超出相关主管部门可控范围的法律变更，如由国家或上级管委会统一颁行的法律等，应视为不可抗力，按照不可抗力的机制进行处理。

在项目合作期间、为确保项目能够按照合同约定履行，甲方漳州圆山发展有限公司会按合同规定行使监督权利。甲方的监督权须在不影响项目正常实施的前提下行使。

除了上述的一般监督权，漳州圆山发展有限公司会在特定情形下（如紧急情况发生或者运营方违约）直接介入项目实施的权利。甲方的介入权通常在发生短期严重的问题且该问题需要被快速解决、而甲方在解决该问题上更有优势和便利的情形。

当乙方运营方发生违约情况，甲方漳州圆山发展有限公司书面通知并给予乙方一定期限进行补救，若乙方在约定期限仍无法补救，甲方可行使介入权。如果甲方介入仍然无法补救乙方的违约或连续二年未达到运营绩效考核（分值小于75分）目标或污水处理污水进出水主要指标水质质量目标，甲方有权终止本项目合同。

第八节不可抗力

8.1不可抗力的定义和种类

8.1.1不可抗力的定义

本合同所称的不可抗力，是指合同一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的情形，包括但不限于：台风、地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；征收征用等管委会行为；以及双方不能合理预见和控制的任何其他情形。

8.1.2不可抗力的分类

不可抗力事件分为政治不可抗力和自然不可抗力。

(1)政治不可抗力。政治不可抗力事件包括：

①非因签约管委会方原因导致的、且不在其控制下的征收征用、法律变更(即“管委会不可控的法律变更”)、未获审批等管委会行为引起的不可抗力事件；

②战争、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

③罢工、暴乱、骚乱，但纯属乙方原因所致除外；

发生上述政治不可抗力事件的法律后果：

①发生政治不可抗力事件，乙方有权要求延长工期、获得额外补偿或延长项目合作期限；

②如因政治不可抗力事件导致项目提前终止，乙方有权要求提前获得付费，并获得必要的补偿。

(2)自然不可抗力。是指台风[台风指风力8级以上（不含8级，以气象部门发布的数据为准）]、冰雹、烈度7度以上地震、日雨量80mm以上暴雨、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害。

8.2适用于乙方的例外情况

8.2.1乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

（1）乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误和/或其他违约行为；

（2）项目设施的故障或正常磨损。

8.3适用于甲方的例外情况

8.3.1甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：

（1）相关主管部门对项目设施或其任何部分实行的征收；

（2）在项目使用范围内修建高速公路、高铁等，导致设施无法正常使用。

8.4通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十（10）个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

8.5损失承担原则

15.5发生不可抗力时，双方应按照以下原则各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

(1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担；

(2）乙方因运营维护不到位在自然灾害中受损的自行承担风险，责任认定由甲乙双方协商确定，争议部分由甲乙双方共同认可的具有相应资质的第三方机构出具评估意见，评估费用由双方共担；

(3）乙方设备的损坏由乙方承担；

(4）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(5）乙方的停工损失由乙方承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由甲方承担；

(6）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期违约金。

8.6减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

8.7不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十(90)天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十(180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

第九节甲方的监督和介入

9.1甲方的监督权

在项目合作期间、为确保项目能够按照合同约定履行，甲方会按合同规定行使监督权利。甲方的监督权须在不影响项目正常实施的前提下行使。

9.2甲方的介入权

9.2.1除了上述的一般监督权，甲方会在特定情形下（如紧急情况发生或者乙方违约）直接介入项目实施的权利。甲方的介入权通常在发生短期严重的问题且该问题需要被快速解决、而甲方在解决该问题上更有优势和便利的情形。

（1）乙方未违约情况下的介入

存在如下情形时，甲方拥有介入的权利：

①存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

②介入项目以解除或行使管委会的法定责任；

③发生紧急情况，且管委会合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施；

发生管委会介入情形时，甲方在介入项目之前通知乙方及其股东介入计划和介入程度。该介入产生的法律后果有：

①在管委会介入的范围内，导致乙方的本项目项下的相关义务或工作无法继续履行的，这些义务将被豁免；

②在甲方介入期间内，导致乙方的本项目项下的相关义务或工作无法继续履行的，管委会仍应按照合同约定向乙方支付服务费用；

③因甲方介入（非乙方原因造成的）引发的所有额外费用均由管委会承担；

（2）乙方违约情况下的介入

当乙方发生违约情况，管委会书面通知并给予乙方一定期限进行补救，若乙方在约定期限仍无法补救，甲方可行使介入权。该介入产生的法律后果有：

①甲方或甲方指定第三方将代乙方履行其违约所涉及的义务；

②在乙方为上述代为履行事项提供必要协助的前提下，在甲方介入期间内，甲方仍应按照合同约定向乙方支付就不受违约影响部分的服务费用；

③任何因甲方介入产生的额外费用均由乙方承担，该部分费用可从管委会付费中扣减；

④如果甲方介入仍然无法补救乙方的违约，管委会仍有权根据提前终止机制终止本项目合同。

第十节违约处理

10.1违约行为认定

10.1.1甲方违约的情形

在项目合作期内发生的下列情况属甲方违约：

(1)发生相关主管部门可控的法律变更导致合同无法继续履行的；

(2)重大调整。如果在项目的施工图设计批准后，甲方就本项目的技术

标准、建设规模等重要因素，提出调整与变更，致使需要进行工程变更，导致工程中途停建、缓建，使工程不能在预定日期完工的；

(3)未按合同约定的金额和时间付费；

(4)甲方违反本合同规定的其他主要义务。

10.1.2乙方违约的情形

在项目合作期内发生的下列情况属乙方违约：

(1)乙方未按照合同规定的技术规范和操作规程进行项目运营维护的，或者虽已按规定进行运营维护但不能达到本合同规定的考核目标或服务质量目标的；

(2)乙方未完全履行本合同约定的移交义务；

(3)乙方违反本合同约定转让本合同或本合同项下任何权利或义务或其任何资产；

(4)乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；

(5)乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产；

(6)未经甲方同意，乙方延误开始运营（含试运营）超过90个日历日的；

(7)乙方违反本合同规定的其他主要义务。

10.2违约责任承担
10.2.1对甲方违约的处理
(1)甲方发生本合同第10.1.1项(1)项约定的违约情况时，乙方有权向甲方发出书面通知要求其履行义务，甲方未在规定期限内（30个日历日内）予以改正的，乙方有权立即终止合同。
(2)甲方发生本合同第10.1.1项(3)项约定的违约情况时，乙方有权向甲方发出书面通知要求其履行义务。若甲方在催告通知收到后的三十（30）个日历日内仍未能履约的，则甲方除应支付当期未付的绩效服务费外，还应每日按照当期未付金额的万分之三（0.03%）向乙方支付违约金。若甲方在催告通知收到后的五十（50）个日历日内仍未能履约的，乙方有权按立即终止合同。终止合同后，甲方应立即付清全部款项，如每延期一天应向乙方支付应付款项的万分之五（0.05%）向乙方支付违约金。
10.2.2对乙方违约的处理
(1)乙方发生本合同第10.1.2项(3)、(4)、(5)项约定的违约情况时，甲方有权立即终止合同。

(2)乙方发生本合同第10.1.2项(6)约定的违约情况时，每逾期一个日历日，乙方应向甲方支付人民币伍仟元整（小写:RMB￥5,000.00元）的违约金。如因乙方原因逾期超过180个日历日的，则甲方有权提前终止合同（但不可抗力和甲方原因造成的延迟除外），乙方不得提出异议。
(3)乙方发生本合同第10.1.2项(1)项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在30个日历日改正的，每逾期一个日历日，甲方有权要求乙方支付人民币伍仟元整（小写:RMB￥5,000.00元）的违约金，并从绩效服务费中扣除。乙方未在规定期限内（30个日历日）予以改正的，甲方有权立即终止合同。
10.3违约行为处理

(1)合同任何一方违约后，对方可书面告知违约方发生的违约事实与理由，并有权责令违约方在30个日历日（除本合同另有预定外）期限内改正。

(2)被告知违约的一方收到违约告知书后，有权在改正期内对对方的告知提出异议，或者在改正期限内予以改正，不能按期改正或改正未达到约定条件的，立即告知对方事实与理由。

(3)违约告知方接到告知异议书后有权重新核实情况，并将结果通报告知异议人；在30个日历日内未告知核实结果的，视为违约告知异议成立。

(4)违约方未在被告知的改正期内改正违约行为的，告知方有权依据本合同第10.2款的约定，要求违约方承担违约责任，并且继续履行本合同；或者依据本合同第10.2款约定向对方发出终止通知或与对方签订终止协议，并按照本合同第11节的约定处理其他事宜。

（5）虽有上述改正期及异议约定，若被确定违约，违约方仍应按上条约定和/或本合同其他约定承担改正期和异议期的违约责任。

10.4应急预案和临时接管预案

10.4.1合作期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权实施临时接管：

（1）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

（2）严重影响到社会公共利益和安全的；

（3）法律、法规禁止的其他行为。

10.4.2临时接管项目所产生的一切费用，将根据本合同约定，由违约方单独承担或由各责任方分担。

10.5不减免和影响的事项

10.5.1违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

10.5.2双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

10.6减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方有权从另一方获得因试图减轻或减少损失而发生的任何费用。

10.7部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，该部分损失应由受损害方承担的，可在赔偿的金额中扣除该部分损失。

第十一节提前终止及终止后处理机制

11.1提前终止的事由

11.1.1有下列情形之一的，本合同可予以提前终止：

(1)发生不可抗力事件，导致合同不能继续履行或各方不能就合同变更达成一致；

(2)发生法律变更，各方不能就合同变更达成一致；

(3)合同一方严重违约，导致合同目的无法实现或守约方根据合同和法律约定解除（终止）合同；

(4)乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产或其他类似情形；

(5)合同各方协商一致；

(6)项目因社会公共利益需要被依法征收；

(7)法律规定或合同各方约定的其他事由。

11.1.2因甲方违约，乙方可提出终止合同的事由包括：

(1)本合同第10.2.1项约定的提前终止合同的情形；

(2)由于法律、法规、管委会政策的变化或甲方的原因，致使本合同无法

继续履行或本合同目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系。

（3）合同约定的乙方可以解除合同的其他情形。

11.1.3因乙方违约，甲方可提出终止合同的事由包括：

(1)本合同第10.2项约定的提前终止合同的情形；

(2)因乙方原因导致延误开始运营日超过180日历日的；

(3)合同约定的甲方可以解除合同的其他情形。

11.1.4甲方选择终止。

甲方在下列情形下可单方面决定终止合同：

(1)在建设期，甲方决定取消项目，乙方所提供的公共产品已不再需要；

(2)乙方所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要的其他情

11.2提前终止程序

11.2.1不得擅自提前终止或解除

除法律规定或本合同另有约定外，非经对方同意，任何一方不得擅自提前终止或解除本合同。

11.2.2提前终止程序

（1）终止意向通知

在终止意向通知发出之后，双方应在三十（30）日历日内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

（2）终止通知

在协商期届满之时，如果双方未达成一致,或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正,则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

（3）从本合同提前终止之日起乙方不再享有本项目的相关权益。
11.3提前终止不影响采取补救措施

任何一方行使终止本合同的权利并不排除该方采取本合同或法律赋予的任何其他补救措施。

第十二节项目移交

12.1一般要求

12.1.1项目合作期满，乙方应按照合同约定将项目的使用权、收益权及项目全部设施（含为项目设施正常使用所必须的各类项目设施、设备、各信息系统、维护手册等）无偿移交给甲方或其指定机构。

12.1.2项目资产移交时，乙方应确保移交的项目设施、权益不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权；乙方应确保项目设施完整，污水出水水质达标，污水处理设施和配套管网最后一次运营维护考核评分达到80分（含）以上。

12.1.3行政主管部门及乙方等组成的移交委员会，办理资产移交。将项目设施及内业资料移交给相关行业主管部门接收管理。

12.1.4乙方应确保最后一次运营维护考核指标达到正常使用标准。如发现存在缺陷的，未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒不修复，则扣除当期全部运营维护费用。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请具有相应法律资质的第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。

12.2移交程序

（1）移交委员会应在移交日期六（6）个月前会谈并商定移交项目资产清单（包括竣工验收报告、工程质量监督机构出具项目工程质量监督报告、污水处理项目设施的所有建筑物和构筑物、备品备件的详细清单、与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件及其他资产、土地使用权；项目相关的图纸、手册等文件资料（含书面及电子文档）；项目所需的其他权利、文件等）和移交程序；

（2）乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考；

（3）甲乙双方在办理移交工作的同时，应明确合作期结合后妥善安置项目公司雇员的办法；

（4）除本合同另有规定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

12.3移交保证

在移交日期，乙方应保证本项目处于良好的使用状况，得到良好管理养护。

12.4乙方应承担的保修义务

12.4.1乙方应在移交日后十二个月内，按照本合同的约定无偿履行保修义务（因甲方或其指定机构对污水厂使用不当造成的损失除外），承担全厂设备和设施非正常损坏的保修责任。

12.4.2甲方或其指定机构发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙方。在任何情况下，甲方或其指定机构必须最迟于保修期结束前通知乙方。乙方在收到该通知后，应在十五日内派员无偿进行保修。

12.4.3在紧急情况下，或乙方没有及时保修，甲方有权在相应的污水处理服务费中支出费用进行保修，但应将支出的情况书面告知乙方。

12.5合同期限及相关内容

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应努力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日且明确约定，待项目移交时同意乙方将签订的合同转让给甲方或其授权机构。

如在移交日前，乙方需签订运营养护合同、设备合同及其他合同的，且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。同时，为能够履行上述义务，乙方应在签署这些合同时即与相关合同方(如承包商或运营商)明确约定，在项目移交时同意乙方将所涉合同转让给管委会或管委会指定的其他机构。

12.6移走乙方相关的物品

除非双方另有协议，乙方应于移交日期之后六十(60)天内，自费移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目管理养护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

12.7风险转移

乙方应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致；若出现损失或损坏是由甲方的违约所致，则由甲方承担损失或损坏的风险；若出现损失或损坏是由不可抗力所致，则由双方根据合同约定或双方共同协商解决。

12.8移交委员会

合作期届满十二(12)个月前，甲方成立由财政、建设、行业管理等部门及乙方等组成的移交委员会。移交委员会应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定项目设施移交的详尽程序及将移交的设施、物品和备品备件的详细清单等。

在会谈中，乙方应提交负责移交的代表名单，甲方应告知乙方其负责接收移交的代表名单。移交委员会应在移交之前的第三（3）个月开会以准备移交仪式。

12.9本合同移交后的效力

自成功移交日期开始，除质保义务外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有约定的除外，并且双方于移交日之前发生及未付的债务除外。

第十三节适用法律及争议解决

13.1适用法律

本合同适用中国法律。

13.2争议解决

13.2.1协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由甲、乙双方进行协商解决。

13.2.2争议解决

若协商不成，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

13.2.3争议解决期间的继续履行

在争议提交解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

13.2.4继续有效

本节规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第十四节其他

本合同项下的通知或法院的文书，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件送达至下述地址，均视为送达。

甲方：漳州圆山发展有限公司；

地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

乙方：            （运营单位）
地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：
合同附件

附件1：项目实施相关会议纪要

附件2：中标通知书

附件3：污水处理设施绩效考核方案

附件4：污水收集管网绩效考核方案

附件5：污水处理项目进水水质设计指标及出水水质质量指标

附件1

项目实施相关会议纪要

附件2

中标通知书

附件3

污水处理设施及泵站绩效考核方案
一、考核主体

甲方或管委会授权的乡镇管委会或授权的第三方组成考核小组

二、考核对象

乙方

三、对出水水质考核的内容及要求

对出水水质考核实现一票否决制，根据化验报告对出水质进行考核，

若出水水质不达标，则对应绩效服务费不予支付，本项目出水水质见附件5。

四、对污水处理设施及泵站考核的要求

运营期内，除对出水水质进行考核外，甲方还应对农村污水处理站运行进行考核，考核内容及标准如下。

农村污水处理设施及泵站运行考核标准

	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1
	污水处理质量
	污水收集率
	建立管网接户档案，污水处理设施及泵站服务区范围内实际的污水不少于80%污水被收集处理；
	若污水收集处理率80%以上时，不扣分；

若污水收集处理率80%以下时：得分＝10×（污水收集率/80%）,其中污水收集率＝实际污水处理量/设计污水处理量；
	10分
	

	
	
	污水处理水质
	出水水质考核满足标准
	主要出水水质（详见附件6）中有一项不达标视为一天不达标（应与当地环保部门判定一天不达标的标准一致），一天不达标扣5分；

若此项得分为0，则对应绩效服务费不予支付。
	15分
	

	
	
	其他污染物指标
	其他污染物排放满足标准
	噪声、大气等环评中要求的其他指标不符合环保要求，发现1项扣1分；
	2分
	

	2
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	污水预处理设

施
	格栅
	定期检查格栅池，清理垃圾，更换或改造已损坏或不规范的格栅，防止垃圾进入泵井和厌氧池，损坏设施；
	格栅池未设置格栅、格栅失效（被淹没、安装方错误)、栅距过大(超过25mm)、未清理垃圾的，发现1项扣2分；
	10分
	

	
	
	集水

井
	定期清理，防止泥沙淤积影响设施正常运作；
	井内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣1分
	3分
	

	
	
	厌氧

水解

池
	每年清理一次

以上，防止污泥淤积；定期检查维修厌氧池；
	（1）池内有明显淤积、有垃圾或漂浮物未定期清理，扣2分；

（2）未及时维修的，扣2分；

（3）通风设施(通气口或检查口)失效的，扣1分；
	5分
	

	3
	设备运行和维护
	设备完好率
	设备完好率满足规定要求
	设备完好率≥98%，得满分；95%≤设备完好率＜98%，扣1分；90%≤设备完好率＜95%，扣3分；设备完好率＜90%，得0分；
	5分
	

	
	
	水泵、

鼓风

系统

等机

电设

备
	定期检查、保养，运行和维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，及时更换零配件等；
	（1）水泵、鼓风机及其附属设备缺失、被盗的，扣3分；

（2）水泵、鼓风机运行异常；控制回路设置不合理的，扣2分。
	5分
	

	4
	污泥处理与运输
	污泥含水率
	污泥脱水处理后含水率不超过80%
	脱水后污泥含水率超过80%，每次扣1分
	5分
	

	
	
	运输
	污泥运输车辆

应加盖，并定

期清洗，保持

整洁，在运输

过程中污泥不

落地，沿途不

洒落
	污泥运输车辆无盖扣1分；车辆未清洗扣1分；

污泥运输遗洒1处扣1分；
	5分
	

	
	
	安全
	污泥盛器和车

辆在街道上停

放应设置安全

标志，夜间应

悬挂警示灯
	无配套作业安全标志、警示灯每项扣1分；
	5分
	

	5
	安全管理
	安全

管理

措施
	设施是否设置

了相关的安全

维护设施以及

分隔维护措

施,各种附件

等要保持清洁

完好。金属构

件无明显锈蚀
	（1）现场未设置安全警示标志的，扣1分；

（2）构筑物及附件有明显缺损、裂缝的；金属构件有明显锈蚀，影响安全使用的，扣1分；

（3）必须敞露的设施未设置符合安全要求的格网、栏杆等的，扣1分；

（4）供配电设施有缺损；机电设施配电不符合规范，影响安全用电的，扣1分。
	10分
	

	6
	资料管理
	设施

运行

维护

管理

资料
	建立并落实日

常巡查、定期

检查和报告制

度。
	未提供设施日常巡查、定期检查记录,每出现1项扣1分；
	10分
	

	7
	社会影响
	有效

投诉
	不被管委会部门

处罚；不被社

会被公众媒体

负面报道；不

被居民投诉；
	发生1起经确认事实的投诉事件扣1分；
	3分
	

	
	
	投诉

渠道
	鼓励居民对运

行管理工作进

行监督，应建

议相关投诉渠

道并保持有

效；
	未建立投诉渠道扣2分；
	2分
	

	
	
	公众

评价

（见

下

表）
	管委会或聘请第

三方机构向居

民实施调查，

编写公众评价

报告；
	公众评价总体优良不扣分；

公众评价总体一般扣2分；

公众评价总体不合格扣10分；
	10分
	

	合计得分


其中公众评价通过公众评价表进行评分，公众评价表详见下表：

[image: image1.png]


公众评价表

	序号
	内容
	A
	B
	C

	1
	项目建成后村内有无污水溢流情况，水环境是否改善
	显著改善
	有改善
	没改善

	2
	污水处理设施有无蚊蝇滋生，有无臭味散发
	没有
	一般
	有

	3
	污水处理设施有无定期巡检、管理
	有
	一般
	没有

	4
	污水处理设施出现投诉整改是否及时
	有
	一般
	没有

	5
	项目建设公众满意程度
	满意
	一般
	不满意

	注：
	1、问卷范围为各农村污水处理设施服务范围；

2、问卷数量不少于服务范围常住人口的20%；

3、每项问题的ABC三选一作为该项评价。


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。例如考核的污水处理设施未设置集水井，则其满分为97分，若各考核项目总得分为85分，其百分制得分为85×（100/97）=87.6分。

五、考核组织形式及考核方式

出水水质考核主要通过在线水质监测议器对出水水质指标进行。

设施运行考核期间，考核小组在提前通知乙方的前提下，考核小组可在随机选定的污水处理设施进行检查，根据检查结果形成考核得分。

六、考核周期

每季度1次

七、考核系数

P1为农村污水设施运行考核系数，根据期间的考核分数确定，考核分数和运行考核系数的关系如下表。

表5污水设施考核分数和运行考核系数对应表

	考核分数
	运行考核系数P1

	大于等于85分
	100%

	85分>S≥75分
	90%

	小于75分
	月度考核得分/100×100%



附件4

污水收集管网绩效考核方案

一、考核主体

甲方或管委会授权的乡镇管委会或授权的第三方组成考核小组

二、考核对象

乙方

三、考核内容

运营期内，甲方应对乙方负责的污水收集管网运营维护情况进行考核，考核内容及标准如下。

表1污水收集管网考核标准

	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1

[image: image9.jpg]



	管道及附属设施运行维护
	管道
	管道无塌陷、无变形、无污水冒出；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	10分
	

	
	
	
	排水管道接口处易松动，应定期检查管道接口和转弯处，确保排水管道接口处不松动；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	10分
	

	
	
	
	室外塑料管道在长期日照下，易产生裂纹，如发现开始产生裂纹，宜进行管道更换；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	河渞两测截污管无污水渗入河水；
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	管道每季度维护不少于1次；
	管道每季度内无维护记录扣5分；
	5分
	

	
	
	检查井
	检查井积泥深度不超过：

（1）落底井：管底以下50Cm；

（2）半落地井：管径的1/4；

（3）平底井：管径的1/4；

（4）积泥得到妥善处理。
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井内无硬块、杂物等
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井壁四周清洁、无泥垢
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井盖与路面持平，最大落差不超过5Cm
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	
	井盖不摇动，无破损
	抽检5个路段，每个路段抽检2个点，不符合要求的1处扣1分；
	5分
	

	
	
	截流、排放口
	应定期巡视和维护，发现和制止在排放口附近堆物、搭建、倾倒垃圾等情况，截流井不因截污管堵塞而造成污水外溢；
	若发现一次不满足扣1分；
	5分
	

	
	
	倒虹管
	水流通畅，通航河上设置的倒虹管保护标志字迹清晰，结构完好
	若检查，水流不通扣1分；

标志不清晰扣1分；
	3分
	

	
	
	压力管
	透气井内无浮渣；无渗漏及冒溢，排气阀、压力井及透气井等附属设施完好有效
	若检查，不符合要求的1处扣1分；
	2分
	

	2
	泵站运行维护
	故障率
	泵站故障率低于3%，其中故障率=[(停机等待时间+维修时间)/计划使用总时间]×100%(供电故障除外)
	故障率3%~6%扣5分；

故障率在6%以上扣10分；
	10分
	

	
	
	备件
	泵站配备易损零配件
	缺少1项备件扣1分
	2分
	

	
	
	运行维

护记录
	有完整的运行和维护记录，包括日常运行情况记录、定期维护记录、故障维护记录和巡视巡查记录
	缺少1项扣1分
	3分
	

	3
	行资料管理
	管理人员
	配备专职档案资料管理人员
	未配备专职管理人员扣3分；
	3分
	

	
	
	规章制度
	建立有效的资料保存的规章制度
	未建立资料保存规章制度扣2分；
	2分
	

	
	
	资料完整性
	污水收集系统管养的运行维护管理资料（包括巡检、管道清淤、泵站检修等）应事先准备好记录表格或表单，记录应确保正确、清晰、及时；
	发现1项不满足扣1分；
	5分
	

	4
	社会影响
	有效

投诉
	不被管委会部门处罚；不被社会被公众媒体负面报道；

不被居民投诉
	发生1起经确认事实的投诉事件扣1分；
	3分
	

	
	
	投诉

渠道
	鼓励居民对运行管理工作进行监督，应建议相关投诉渠道并保持有效；
	未建立投诉渠道扣2分；
	2分
	

	合计得分


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。例如考核的污水收集管网段未设置泵站，则其满分为85分，若各考核项目总得分为80分，其百分制得分为80×（100/85）=94.1分

四、考核方式

考核小组根据项目公司定期提交运营管理报告，并结合项目现场情况进行定期和不定期的检查。

（1）定期考核

定期考核每季度进行一次，一般安排在季度末进行，在提前通知项目公司的前提下，考核小组可在随机选定的区域进行检查，根据检查结果形成考核得分。

（2）不定期考核

在不通知项目公司的前提下，考核小组可对污水收集管网的随机选定区域进行检查，但不定期考核不得影响项目公司正常运营活动，不定期考核由考核小组决定是否进行，不定期考核结束后，考核小组应将检查结果告知项目公司。

污水收集管网运营维护考核得分采用百分制，每项扣至零分为止，季度考核得分＝定期考核得分×0.7＋不定期考核考核得分×0.3，若季度内未启动不定期考核，则季度考核得分为定期考核得分。

五、考核周期

每季度1次。

六、考核系数

污水收集管网考核分数与绩效考核系数P2对应关系如下。表2污水收集管网考核分数与绩效考核系数对应表

	考核分数
	绩效考核系数P2

	大于等于85分
	100%

	85分>S≥75分
	90%

	小于75分
	季度考核得分/100×100%


附件5

污水处理项目进水水质设计指标及出水水质质量指标

污水进出水主要指标

	进水水质表（mg/L）

	主要指标
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	取值范围
	6-9
	≤250
	≤100
	≤200
	≤40
	≤4

	出水水质

	达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）


注：经营期间若国家或福建省颁布新标准，则应符合新标准相应等级的标准所要求的排放标准，由此涉及项目的工艺调整、技术改造、提标等费用由甲方承担。

高新区农村污水管网提质增效工程施工及运营
招标文件   附件
（第三册）
基金合同
招   标   人：漳州圆山发展有限公司  
二〇二三年十一月
1.认缴承诺函
致：            
我方已仔细研究了 漳州高新区农村污水管网提质增效工程 招标文件的全部内容（含答疑及补充，如有），完全接受招标文件内容，并承诺如下：

一、我方确认并承诺认缴“            ”（以下简称“合伙企业”或“基金”，合伙企业名称以工商最终审批为准，下同）的份额，数额不小于人民币    元。如我方在 漳州高新区农村污水管网提质增效工程 的投标中被推荐为中标人， 我方将在收到中标通知书后28日内按照你方通知和要求，与       签订合伙协议，并按约定出资到位（我方为联合体时，该合伙协议将由我方确定的牵头方签署及出资。于施工合同签定后1个月内签订基金和运维相关合同，并于施工合同签定后2个月内完成基金实缴出资。基金认购人向基金实缴出资的投资期限为三年期。如签订施工合同后不能按不能按前述约定足额一次性出资到位，则招标人有权从工程计量款中代扣应缴出资额）。
二、如我方未能按前述要求签署合伙协议，或未能按签署的基金合伙协议如期出资到位，招标人（发包人）则取消我方中标资格并根据投标保证金相关约定不予退还我方的投标保证金，招标人对此不承担任何责任，我方也无权向招标人主张任何权利，我方对此无任何异议。
投标人（联合体牵头人）：（全称）（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                        年   月   日
2.投资意向协议

甲方：

地址：

乙方：

地址：

鉴于： 漳州高新区农村污水管网提质增效工程 通过公开招投标的方式确认了           为本项目中标人。双方拟定以下合作事项：

第一条合作宗旨
双方同意以私募股权投资基金为依托，扩大合作领域，实现优势互补，合作共赢。
甲方根据建设、投融资、建设运营及关联产业发展的需求，乙方根据企业自身发展规划，双方共同确立“立足长远、优势互补、合作共赢”的合作原则。乙方作为甲方的战略合作伙伴，凭借丰富的建设施工经验与施工技术，充分发挥主营业务、资金、人才管理优势，加强与甲方在 漳州高新区农村污水管网提质增效工程 上的合作。
第二条合作内容
1.合作形式及规模
甲乙双方达成合作意向，乙方同意认购甲方发起设立的基金份额大写   元（￥    元），并通过股权投资等形式将其投资到 漳州高新区农村污水管网提质增效工程 项目。
2.具体合作项目
合作项目： 漳州高新区农村污水管网提质增效工程 。
第三条合作机制
双方建立工作对接机制，定期或不定期就合作内容事项进行会商，协调解决落实合作过程中遇到的重大问题。
第四条双方的权利与义务
1.甲方根据项目的实际需求，发起设立“        ”（以下简称“合伙企业”或“基金”，合伙企业名称以工商最终审批为准，下同）。
2.乙方应按照本协议的相关约定，及时与甲方签署基金合伙协议，并按约定完成基金实缴及履行合伙协议的各项义务。
3.乙方依法依规参与合作项目的施工招投标工作。
4.乙方应当符合中国证券监督管理委员会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》中关于私募基金合格投资者的认定标准。
5.乙方应在投标截止时间前缴纳认缴意向金，意向金金额为100万元（私募基金合格投资者认缴最低标准）；在投标结束后，认缴基金意向金转为认购基金份额。
6、基金认购人向基金实缴出资的投资期限为三年期。
缴纳基金意向金的账户如下：
户名：
开户行：
账号：
6.乙方同意设立后的合伙企业按照基金实缴金额的0.2%按年支付基金管理费和投资顾问费。
第五条承诺与声明
1.双方均为具有独立民事行为能力的法人，并拥有合法的权利签订本协议。
2.双方投入的资金，均为己方所拥有的合法财产。
3.双方承诺，对合作过程中互相知晓的商业秘密信息和资料负保密义务，未经对方书面许可，不得披露给任何第三方且不得擅自使用；但为履行本协议、相关后序协议或法律、法规所确定的义务而必须使用的除外。
4.双方协商一致，若乙方未中标，本投资意向协议于项目中标结果公示之日解除终止。
第六条其他事宜
1.本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。
2.本协议一式陆份，甲、乙方各持叁份。本协议自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同章之日起生效。
 
甲方：

法人代表/授权代理人（签字）：
 
乙方：

法人代表/授权代理人（签字）：
 
签订地点：
签订时间：    年  月  日
 
第 5 章 工程量清单及计价

招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
市政工程工程量清单编制说明

工程名称：高新区农村污水管网提质增效工程 
	工程概况

1.建设地点：漳州市芗城区 。

2.工程专业：市政工程 。

3.工程主要内容：

1）软基处理：

软基处理（类型、面积等）：无
2）道路工程：水泥混凝土路面。

3）排水工程：HDPE缠绕增强管(B型)，环刚度≥8000N/m2+PVC排水管。

4）给水工程：无。

5）电气工程：详设计图。

4.合同工期：/  ；工程质量等级：合格工程 。

5.招标范围：图纸设计范围 ；单独发包的专业工程：无 。

编制范围

按照中国华西工程设计建设有限公司 设计的高新区农村污水管网提质增效工程 图纸，专业范围包拆除工程、道路工程、管网工程、一体化泵站 ，具体如下：

1、不含三通一平 ；

2、包括的专业内容：市政工程 。
编制依据

1.图纸：中国华西工程设计建设有限公司 设计的高新区农村污水管网提质增效工程图纸及有关设计文件。
2.招标文件：无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。
3.地质勘察报告：无 。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则(2017版) 、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则 。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：931万；专业工程暂估价：无 ；甲供材料费：无 。

7、其他：建筑工人实名制措施费暂不计入，结算时如有发生，按实结算。

取费标准

1.专业类别：市政工程 。

2.总承包服务费费率：无 。

3.税率：9% 。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：土方按三类土考虑，开挖考虑人工配合机械挖土、人工挖土，土方外弃运距按8km包干，外取土运距按8km包干，渣土收纳费不计取。
2.桩基工程：无 。
3.混凝土模板及支架：胶合板 。
4.脚手架：无 。

5.施工排水、降水：抽水台班暂按图纸工程量数量表计，结算以实际发生工程量按实结算 。
6.垂直运输：无 。
7.大型机械设备进出场及安拆：挖掘机、压路机  ；大型机械设备基础：无 ；大型机械设备检测：无 。

8.基坑支护工程拆除：槽钢钢板桩+拉森IV型钢板桩 。

9.材料二次搬运：无 。

10.行人、行车干扰：无。

11.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：详见设计图。

12.爆破安全措施：无。

13.试验爆破措施：无。

14.爆破现场警戒与实验措施：无。

15.水上支架平台：无 。

16.施工围挡：水马围挡高1.4m，长度暂按图纸工程量数量表计，结算按实际发生情况调整。

17.工程排污费：不计。
18.其他：扬尘防治措施费用按照漳州市建设工程造价站发布的《关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知》(漳建价〔2018〕44号)计入，如未实施结算按实际调整。
材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

无

甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无
3.经市场询价的材料设备：无 。

本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

无

其他需要的说明

本项目水泥混凝土采用商品砼计；
依据设计回复：钢板桩天数按7天计；
依据设计回复：本项目基坑监测费用计入本预算；
依据设计回复：本项目基坑监测预埋费用计入本预算；
依据设计回复：本项目开挖土方按利用回填考虑；
依据设计回复：村道、宅前道、土路平面图长度有标注适用范围的按标注，没标注的按De110和De160的管道所在为宅前路，DN200以上为村道；
依据设计回复：本项目破除的混凝土不当作碎石利用回填；
依据设计回复：本项目路面破除按沟槽顶宽进行破除修复；
依据设计回复：本项目挂管做法详见颜厝镇路边村浦尾社图纸III-06-25《挂管支架设计图》；
依据设计回复：本项目沟管并排大样图，水沟和污水管是采用上沟下管的形式设计，详见颜厝镇马洲村III-15-26；
依据设计回复：本项目沟槽开挖，管顶50cm采用中粗砂回填；
依据设计回复：本项目塑料检查井垫层尺寸及材质基础采用150mm碎石上铺50mm中粗砂。DN315井基础尺寸为900*900mm，DN450井基础尺寸为1100*1100mm；
依据设计回复：本项目主管为DN300和DN400的管道，支管为DN200的管道，接户管为De110和De160的管；
依据设计回复：本项目除数量表有描述人工机械比，其他分部分项主管按机械施工，支管按人工施工:机械施工=2:8，纳户管按人工施工计入本次预算，结算时按实际调整；
依据设计回复：本项目DN630塑料检查井垫层尺寸及材质，基础采用150mm碎石上铺50mm中粗砂。DN630井基础尺寸为1300*1300mm；
依据设计回复：本项目玻璃钢化粪池均为地埋式玻璃钢化粪池，化粪池土方开挖及回填均按图集14SS706基坑开挖及回填示意图计入；
依据设计回复：本项目DN800消能井、DN1000消能井均采用预制混凝土井做法；
依据设计回复，接户管开挖宽度0.3m，埋深按0.6+管径计入本次预算；

依据设计回复，Φ450以上井均需井周加固；

依据设计回复，接户管砂垫层按15cm计入本次预算；

DN160、DN110纳户管连接方式按总说明胶粘计入；
根据设计回复，1.5t化粪池按数量表数量计入；
根据设计回复，φ315塑料检查井按数量表数量计入；
根据设计回复，隔油池按数量表数量计入；
隔油池井盖按Φ450钢纤维混凝土井盖井座计入；
根据设计回复，φ800预制装配式混凝土检查井、φ1000竖管式混凝土跌水井、φ1000承压检查井数量表数量与总平图个数不符，又与检查井表尺寸做法不一致，尺寸、数量均以数量表为准；
根据设计回复，承压检查井按说明图集22S521页7做法计入；
根据设计回复，据缝深度村道按6cm，宅前道按4cm；
根据设计回复，化粪池基础采用150mm级配碎石，上铺50mm中粗砂；
根据设计回复，化粪池罐四周及罐顶500mm处回填材质为中粗砂回填；
根据设计回复，纸质档围挡遗漏部分按电子档CAD工程量计入；
根据设计回复，de75钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管为污水压力管，无管道断面图按管道埋深0.8m，开挖宽度按0.5m计，详参大样图沟槽开挖机回填要求图断面一，管底回填中粗砂200mm，管顶回填中粗砂500mm计入；
根据设计回复，除田墘村：接户管De110、De160各3000m、蔡坑村：接户管De110、De160各1600m，衍后村：接户管De110、De160各7000m计入以外，其他村PVC排水管de160、110工程量按工程量表数量计入；
根据设计回复，1.5t化粪池尺寸为直径1.2m，长1.4m；
化粪池土方开挖放坡按0.67计入；

边沟挖除并新建按数量表数量计入；

现状化粪池破坏恢复、现状检查井破坏恢复按数量表数量计入；

据设计回复，进水井按06MS201-3.第38页。出水井按07MS101.第66页；

进水井尺寸按1100*1100计入，出水井尺寸按1300*1300计入；

据设计回复，一套配电箱设置2根接地极；

据设计回复，一套配电箱设置10米接地母线；
据设计回复，每块钢板桩宽度400mm；
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据设计回复，基础底板下碎石垫层是否与剖面土中混凝土垫层冲突，按剖面大样图计入；
据设计回复，泵站支护说明中一体化泵站基础垫层厚度100mm，每侧外扩100mm，C15素砼与一体化泵站大样图中尺寸有冲突，按大样图计入；

据设计回复，九湖镇衍后村3号泵站为32t/d，对应数量表第19；衍后村4号泵站为240t/d，对应数量表第20；

九湖镇大梅溪村西侧泵站（600人）对应数量表第14；九湖镇大梅溪村南侧泵站（500人）对应数量表第16；九湖镇大梅溪村北侧泵站（500人）对应数量表第17；

廍前村W69井为新建泵站1，对应数量表第13；廍前村W268井为新建泵站2，对应数量表第16；
天口村泵站8（20t/d）对应数量表第14；泵站7（40t/d）对应数量表第16；泵站6（60t/d）对应数量表第18；泵站5（120t/d）对应数量表第17；泵站4（20t/d）对应数量表第19；
草前村泵站1（20t/d）对应数量表第16；泵站2（50t/d）对应数量表第17；泵站3（200t/d）对应数量表第18；泵站4（30t/d）对应数量表第19；泵站5（20t/d）对应数量表第20；

招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

           /            。




招标控制价

投标报价

工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第 7 章 技术标准和要求

招标项目概况和说明

工程建设地点的现场自然条件
现场自然条件良好，无影响工程施工的不良条件。如有必要，投标人可自行组织现场勘察
工程建设地点的现场施工条件
已具备施工条件           
招标项目说明

 详见本项目招标公告      

工程建设技术标准

工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

                 /                                     
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
                       /                                               

施工现场管理要求
现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。     
水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。      
文明施工要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。     
施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。     

招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求

 按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。                                    

质量要求

符合国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准及以上。      

参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
漳州高新区农村污水管网提质增效工程运维方案
项目主要建设内容

本项目建设范围涉及高新区内靖圆片区、九湖镇、颜厝镇共3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作业区。项目对高新区部分镇区实施污水收集及处理，涉及3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作业区。工程新建污水处理站2座，总处理规模为230m3/d，敷设污水收集与处理管网总长度约522.5公里（DN80-DN300）；在高新区配套安装环境物联网中央控制系统，在各村集中式污水处理站配套安装环境物联网终端系统。

运营内容

运营内容概况

本项目运营维护内容为工程新建的污水处理站2座，总处理规模为230m3/d；新建一体化泵站31座、新建的污水收集与处理管网约522.5km（DN80-DN300）以及智慧监管平台；运营范围及数量以业主实际移交为准。

2、运营内容工作量

2.1、管道

	序号
	运维类型
	数量（米）
	备注

	1
	污水管DN80-DN300
	522506
	新建

	2
	管道检测
	522506
	

	3
	路面上巡视检查
	522506
	


2.2、检查井

	序号
	运维类型
	数量（座）

	1
	污水检查井
	3822


2.3、泵站及污水处理站

	序号
	运维类型
	数量（座）
	规模
	备注

	1
	一体化泵站
	4
	40t/d
	新建

	2
	一体化泵站
	6
	20t/d
	新建

	3
	一体化泵站
	4
	30t/d
	新建

	4
	一体化泵站
	3
	45t/d
	新建

	5
	一体化泵站
	1
	180t/d
	新建

	6
	一体化泵站
	3
	55t/d
	新建

	7
	一体化泵站
	2
	10t/d
	新建

	8
	一体化泵站
	2
	50t/d
	新建

	9
	一体化泵站
	2
	70t/d
	新建

	10
	一体化泵站
	1
	15t/d
	新建

	11
	一体化泵站
	1
	120t/d
	新建

	12
	一体化泵站
	1
	150t/d
	新建

	13
	一体化泵站
	1
	130t/d
	新建

	14
	污水处理站
	1
	80t/d
	新建

	15
	污水处理站
	1
	150t/d
	新建


2.4、智慧监管平台

	序号
	运维类型
	备注

	1
	智慧监管平台
	新建


三、进出水水质标准确定

进水水质分析

根据福建省生态环境厅发布的《福建省农村生活污水提升治理设施及管网建设指引（试行）》（表1），结合类似工程的进水水质检测数据，确定污水进水水质如表2。

表1福建省村庄居民生活污水水质参考取值表

	项目
	pH（mg/L）
	SS（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	CODcr（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TP（mg/L）

	取值范围
	6.5-8.5
	100-200
	60-150
	100-300
	20-60
	1.5-6.0


表2设计进水水质
	水质指标
	pH（mg/L）
	SS（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	CODcr（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TP（mg/L）

	进水水质
	6-9
	≤200
	≤100
	≤250
	≤40
	≤4.0


2排放标准分析

根据规划区各地水系河流水质环境目标和各级污水处理设施规模等，污水处理站尾水排放标准执行《福建省农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB35/1869-2019）》。各行政村尾水排放标准如下表所示。

表3处理设施尾水排放标准
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	设计规模（吨/天）
	设计排放标准

	1
	靖圆片区
	草前村
	大社
	100
	地标二级A

	2
	九湖镇
	林下村
	秀潭
	200
	地标二级A

	合计
	300
	


	排放标准
	pH（mg/L）
	SS（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	CODcr（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TP（mg/L）

	地标一级
	6-9
	≤20
	/
	≤60
	≤8
	≤1

	地标二级A
	6-9
	≤30
	/
	≤100
	≤25
	/


第8章 投标文件格式

说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

第1节 资格文件

说    明

《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》第一、二、三、十二项内容应包括联合体各方相关情况的资料。以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。

招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格文件》第十三项的内容。

（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件         
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）
三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函
五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                    年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                                                 
地址：                                                                                       
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                 投标人：                  (盖单位公章)

                                                       年     月     日

四、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                          投  标  人：                   (盖单位公章)
                            法定代表人：                  （盖章或签字）

                            委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                        年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）
	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
附：安全员2人，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保缴费证明。

认缴承诺函
致：            
我方已仔细研究了 漳州高新区农村污水管网提质增效工程 招标文件的全部内容（含答疑及补充，如有），完全接受招标文件内容，并承诺如下：

一、我方确认并承诺认缴“            ”（以下简称“合伙企业”或“基金”，合伙企业名称以工商最终审批为准，下同）的份额，数额不小于人民币     万元。如我方在 漳州高新区农村污水管网提质增效工程 的投标中被推荐为中标人， 我方将在收到中标通知书后28日内按照你方通知和要求，与       签订合伙协议，并按约定出资到位（我方为联合体时，该合伙协议将由我方确定的牵头方签署及出资。于施工合同签定后1个月内签订基金和运维相关合同，并于施工合同签定后2个月内完成基金实缴出资。基金认购人向基金实缴出资的投资期限为三年期。如签订施工合同后不能按不能按前述约定足额一次性出资到位，则招标人有权从工程计量款中代扣应缴出资额）。

二、如我方未能按前述要求签署合伙协议，或未能按签署的基金合伙协议如期出资到位，招标人（发包人）则取消我方中标资格并根据投标保证金相关约定不予退还我方的投标保证金，招标人对此不承担任何责任，我方也无权向招标人主张任何权利，我方对此无任何异议。
投标人（联合体牵头人）：（全称）（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

基金认购人（若有）： (全称) (盖公章）

法定代表人或其委托代理人:   (签字)
注: 1.投标人在投标时应签字盖章并提交扫描件，作为投标文件的组成部分。2.若委托第三方认购，则应加盖第三方单位公章。
无行贿犯罪记录承诺书
         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）近三年内（自2019年1月1日以来）均无行贿犯罪记录，如若不实，本项目的投标保证金贵司有权不予退还。

投标人：                  (盖单位公章)

                            法定代表人：                 （盖章）

第2节 商务文件

说    明

1.《商务文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.2.1项和本章规定的内容和格式进行编制。
2.采用简易评标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表（如有时）

四、已标价工程量清单（如有时）           

五、其他资料

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         本项目的全部内容，愿意以①项目建安费投标总报价=         元（其中建安下浮率X为     %）的投标总报价；②基金基金年化收益率，以LPR为作为基底上浮Y为      %；③运营服务费根据《福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额(2014)》为成本基价下浮Z为            %的投标报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
第3节 技术文件
说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容、招标文件和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。



