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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目云霄县老旧小区及城区基础设施改造项目-老旧小区及道路基础设施改造工程(一期)已由云霄县发展和改革局以云发改审〔2023〕103号批准建设，建设单位为云霄县兴云建设发展有限公司， 建设资金来源申请地方政府专项债劵、上级补助及业主多方筹措，招标人为云霄县兴云建设发展有限公司，委托的招标代理单位为福建晏圣工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：云霄县中心城区；
2.2.工程建设规模：本工程共计改造53个老旧小区及11条市政道路。其中，道路部分: 共计改造 11 条市政道路，分别为望江路北侧小巷、江腾路、塘坪路、县医院后巷、宝中路、宝山路、宝溪路、云旭路、育英路、绥集路、宝北路。总长度约为 3.707km。配套交通工程(含治安监控等交安设施)、给水工程、通信管道、土建工程、电力管道土建工程、道路照明工程、道路绿化工程等附属设施。老旧小区部分:主要对小区雨污管网和墙体进行改造修缮，对三线进行重新梳理，并对小区的停车系统、路面硬化、照明、绿化、消防设施、强弱电及周边公共基础设施进行改造提升。；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本次招标项目为云霄县老旧小区及城区基础设施改造项目—老旧小区及道路基础设施改造工程(一期)，包括对15个老旧小区（面粉厂宿舍、房地产公司、车队宿舍、房地产公司开发、糖烟酒宿舍1、政府宿舍楼、邮电宿舍、剧团宿舍、技监局宿舍、峰头水库宿舍、检察院宿舍、交警宿舍、烟草宿舍1、城郊庭宿舍、广电宿舍）进行改造提升。主要对小区雨污管网和墙体进行改造修缮，对三线进行重新梳理，并对小区的停车系统、路面硬化、照明、绿化、消防设施、强弱电及周边公共基础设施进行改造提升。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目属于房屋建筑工程，根据《建筑业企业资质标准》规定，房屋建筑工程施工总承包三级资质可承担高度50米以下的工业、民用建筑工程的施工（应按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述），本项目的建筑高度都是30米以下民用建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：本项目属于中小型建筑工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
本招标项目不要求；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价  9696087.76  元（含暂列金额 460000元）元；
2.5.工期要求：总工期为45个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范要求的合格及以上标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①具备合格有效的企业法人营业执照。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。④相关资质证书的有效期根据建办市函〔2020〕334号、建办市函〔2021〕510号、 建办市函〔2022〕361号及闽建许〔2020〕2号、闽建许〔2021〕7号、闽建许〔2022〕3号等文件规定执行(各省级部门有规定的按规定附相关政策文件)。⑤据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年11月27日 08:30:00至2023年12月19日 18:00:00通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（新点招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类[K的取值区间为8.00%～12.00%（含8.00%，不含12.00%）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年 12 月20 日 09:30:00前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币 壹拾伍万元整（¥150000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年12月20日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：云霄县兴云建设发展有限公司
地址：云霄县云陵镇绥阳路86号（原农信社三楼），邮编：363300
电子邮箱:/
电话：18250668170，传真：/
联系人：吴先生
招标代理机构：福建晏圣工程管理有限公司
地址：云霄县云陵镇江滨路231号B单元405室，邮编：363300
电子邮箱:/
电话：13338303852，传真：/
联系人： 小张
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼
联系电话：0596-8525246、0596-8505326
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室
联系电话：云霄县公共资源交易中心
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：云霄县兴云建设发展有限公司
地址：云霄县云陵镇绥阳路86号（原农信社三楼）
联系人：吴先生
电话：18250668170，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建晏圣工程管理有限公司
地址：云霄县云陵镇江滨路231号B单元405室
联系人：小张 
电话：13338303852，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：云霄县老旧小区及城区基础设施改造项目-老旧小区及道路基础设施改造工程(一期)
报建编号：3506222308290101
招标项目编号：E3506220601800543002
标段名称：云霄县老旧小区及城区基础设施改造项目-老旧小区及道路基础设施改造工程(一期)
标段编号：E3506220601800543002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适应
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适应

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：申请地方政府专项债劵、上级补助及业主多方筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	云霄县中心城区

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本工程共计改造53个老旧小区及11条市政道路。其中，道路部分: 共计改造 11 条市政道路，分别为望江路北侧小巷、江腾路、塘坪路、县医院后巷、宝中路、宝山路、宝溪路、云旭路、育英路、绥集路、宝北路。总长度约为 3.707km。配套交通工程(含治安监控等交安设施)、给水工程、通信管道、土建工程、电力管道土建工程、道路照明工程、道路绿化工程等附属设施。老旧小区部分:主要对小区雨污管网和墙体进行改造修缮，对三线进行重新梳理，并对小区的停车系统、路面硬化、照明、绿化、消防设施、强弱电及周边公共基础设施进行改造提升。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本次招标项目为云霄县老旧小区及城区基础设施改造项目—老旧小区及道路基础设施改造工程(一期)，包括对15个老旧小区（面粉厂宿舍、房地产公司、车队宿舍、房地产公司开发、糖烟酒宿舍1、政府宿舍楼、邮电宿舍、剧团宿舍、技监局宿舍、峰头水库宿舍、检察院宿舍、交警宿舍、烟草宿舍1、城郊庭宿舍、广电宿舍）进行改造提升。主要对小区雨污管网和墙体进行改造修缮，对三线进行重新梳理，并对小区的停车系统、路面硬化、照明、绿化、消防设施、强弱电及周边公共基础设施进行改造提升。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596－2032597
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室
联系电话：0596-8505300

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。
一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：中都工程设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：伟盟工程项目管理有限责任公司
造价咨询单位（审核）：厦门天亚工程项目管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为45日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范要求的合格及以上标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：详见设计图纸
建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	采用固定单价加风险包干合同方式；
  

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年12月4日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年12月20日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：150000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506220601800543002或(招标项目名称），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506220601800543002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506220601800543002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506220601800543002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤A、根据漳建筑〔2021〕12号文，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。B、根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到账证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年12月20日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件随同电子投标文件一并在线提交，无需在开标现场另行提供，投标人应对其真实性负责

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年12月20日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，包括但不限于本项目投标文件的CA锁、投标文件电子档等，根据相关法律法规要求进行鉴定。鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类[K的取值区间为8.00%～12.00%（含8.00%，不含12.00%）]

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程）  类企业季度信用得分超过（含）/ 分的），其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：可以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前（中标通知书落款日期视为中标通知书发出之日）。[以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函或保证保险形式提交的，以保函或保证保险到达招标人财务部门签收时间为准]。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任
履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。履约保证金的退还：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案并缴清相应的违约金（若有）后无息退还履约担保

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局
地点：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼
电话：0596-8525246、0596-8505326

	40.
	34.2
	其他
	1、关于招标文件相关内容的调整：（本招标文件中有与本条款内容不符的，以此条款为准。）
1.1投标须知前附表第15项4.1/4.2条款的补充：

其他资格要求：①具备合格有效的企业法人营业执照。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。④相关资质证书的有效期根据建办市函〔2020〕334号、建办市函〔2021〕510号、 建办市函〔2022〕361号及闽建许〔2020〕2号、闽建许〔2021〕7号、闽建许〔2022〕3号等文件规定执行(各省级部门有规定的按规定附相关政策文件)。⑤据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。

1.2 投标须知前附表第23项18.1/18.2.1条款:

投标保证金形式中的①现金形式，只适用于本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人；本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人只可以使用前附表23项规定的第②或③或④或⑤种形式提交。如果投标人投标保证金采用年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金的，没收的投标保证金金额为中标价的2%，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心补缴。文件不同之处，以此为准。

1.3投标须知前附表第29项22.1条款增加：

开标地点：云霄县公共资源交易中心（云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室）。

2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

4、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 及闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金,具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目交易中心提交的赔付流程执行。投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

5、中标结果公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证、完整的纸质书面投标文件陆套并加盖投标单位公章及完整投标文件（PDF格式）光盘壹份到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。中标人在收到中标通知书后7天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应于中标通知书发出后、合同签订前，提交履约担保，安排机械设备与现场施工人员进场；中标人应在中标通知书发出之日起 30天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

6、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有 A、B 违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标候选人放弃中标、非因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，导致招标人依法重新招标的，由此引起的一切损失将由放弃中标的中标候选人承担。

7、中标人工程项目部施工管理人员的配备要符合闽建建〔2018〕37号、建办人函〔2019〕384号、闽建筑函〔2022〕35号文件相关要求。中标人拟派出项目部施工管理人员在合同签订后  7  日内不能全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的或无法提供人员证书的，或提供的人员证书信息与实际不一致的，按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。 

8、投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。                

9、本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

10、施工过程中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知》（漳建工函〔2022〕40号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

11、农民工工资：中标人应按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《漳州市住建局 人社局加强房建市政工程领域农民工工资保证金管理的补充》（漳建筑函〔2022〕26号）以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）等有关规定(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

12、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下：

（1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章）。

（2）法定代表人授权委托的投标代理人应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。

注：在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

13、本项目存在的危大工程清单如下：脚手架工程，具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

注：

①安全员1员，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明扫描件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供；

②技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

14、招标人应根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》（闽建〔2023〕4 号）要求向施工单位提供工程款支付担保。

15、合同签订后，承包人应在发包人要求的时间内提交办理开工前需相关部门审批或备案的所需基础资料（如：建筑工程施工许可证核发等办理所需基础资料，中标人提供的资料必须合法有效，否则视为没有提供）。以上资料提交每延误一天，扣3000元。延误超过7天，招标人视情节严重性有权单方解除合同。

16、投标人已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若已标价工程量清单编制人为投标人本单位造价人员的，需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。若委托工程造价咨询企业编制的，需提供加盖双方单位公章的委托书扫描件，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。

17、根据闽建筑〔2022〕10号的规定，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，具体详见“第5章 第3节 投标报价 附件5:主要材料和设备项目与价格表”。

18、根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市发展与改革委员会 漳州市财政局 漳州市行政服务中心管委会 关于加快发展建设工程电子数据化的实施意见》（漳建筑〔2021〕5号）规定，2021年7月1日新开工的房屋建筑和市政基础设施工程，工程造价概算在1亿元以上的项目应采用信息技术进行设计、施工、监理等建造活动管理，并实时同步生成电子文件，其中实时同步生成的施工文件电子原件率不低于80%，实时同步生成的监理文件电子原件率不低于90%。工程造价1亿元以下的财政投融资和国有企业投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目应积极采用信息技术实施建设管理，并实时同步生成电子文件。

19、投标人须知和须知前附表与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。

20、根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定：“①二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。②二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。”本条款仅限为福建省内注册的二级建造师电子注册证书。

21、根据闽建筑〔2023〕10 号文，本项目招标文件投标须知第18.3款第（1）项“投标截止后投标人撤销投标文件的”条款删除。

22、远程视频大数据管控要符合《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市、管委会的最新要求。（在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

23、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	本条款删除。

本条款修改为：本工程不接受联合体投标。

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为:

5.1投标人应承担投标文件的编制与递交、开标、评标等参加本招标活动所涉及的一切费用。招标人或代理机构在任何情况下不负责这些费用，不再经济补偿。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

5.3招标人和中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号文件向云霄县公共资源交易中心支付工程交易服务费。

5.4本项目的招标代理费按照招标代理合同约定。

	10.
	原文见范本
	原文增加条款：

所有涉及与本工程招标有关的文件答疑、澄清、修改、补充等通知均在“福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）”上发布。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	14.
	原文见范本
	原文增加条款：

14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知：福建省公共资源交易电子公共服务平台https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn。当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.1.1资格文件应包括下列内容:

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料

	18.3
	原文见范本
	删除内容为:

第18.3款第（1）项，即“（1）投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。投标保函（附件2-1）和免缴投标保证金承诺函（附件2-3）的“投标人在投标截止后撤销投标文件”条款予以相应删除。

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标：

（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；

（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（在中标结果公示结束后且在接到代理单位通知后7天内无故不领取中标通知书的）； 

（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；

（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；

（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（6）以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：2（注：安全员2人已包含1名危大工程要求配备的安全员，安全员持机械员证书时可兼任机械员）人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人。备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知（闽建筑函〔2022〕35号）规定：（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。　（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、脚手架工程；
2、/；
3、/；
/
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件1（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件2（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件4（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：脚手架工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A1
(满分100分)
	1
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(满分100分)
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节  合同协议书

发包人（全称）：                              
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                
2.工程地点：                               
3.工程立项批准文号：                          
4.资金来源：                                        
5.工程内容：                                              
6.工程承包范围：                                               
二、合同工期

计划开工日期：    年月日。

计划竣工日期：  年月日。

工期总日历天数：      。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范要求的合格及以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干合同方式。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算审核书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人、项目实施单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本贰份，副本 贰 份；承包人执正本 贰 份，副本 贰 份。

发包人：                                           (公章)  
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章） 
组织机构代码：                                     
地  址：                                          
邮政编码：                                        
法定代表人：                                     
委托代理人：                                      
电  话：                                          
传  真：                                           
电子信箱：                                         
开户银行：                                        
账  号：                                           

承包人：                                         (公章)                                                          
法定代表人或其委托代理人                        （签字或盖章）
组织机构代码：                        
地  址：                              
邮政编码：                            
法定代表人：                          
委托代理人：                          
电  话：                              
传  真：                              
电子信箱：                            
开户银行：                            
账  号：                              
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》
第3节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：   （具体签订合同时填写）    ；

资质类别和等级：（具体签订合同时填写） ；

联系电话：   （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：   （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：   （具体签订合同时填写）    。
1.1.2.5 设计人：
名    称：    （具体签订合同时填写）   ；

资质类别和等级： （具体签订合同时填写） ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：      （具体签订合同时填写）  。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第29号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第47号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、 规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见施工图纸、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款规定执行。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包人无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于办理质量监督及施工许可证等所需要的相关资料、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在14天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2  
发包人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：应根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责，发包人不提供变压器，承包人应自行考虑临时用电、发电设备及费用；发包人不提供用水接口，临时用水由承包人自行申请。以上费用已含在承包人的投标报价内。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：按通用合同条款执行。
1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用合同条款执行。

2. 发包人（项目实施单位）
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；

职    务：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；


通信地址：    （具体签订合同时填写）    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜（负责现场施工管理及隐蔽工程的监督签证，协调各方关系；负责进度款的审核及有关事项的办理；负责对现场发生的合同外工程的监督签证）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内。现场范围内的接引工作及费用、施工期用水、用电均由承包人承担；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:按照通用合同条款执行。
发包人提供支付担保的形式:银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由双方另行约定。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发包人、承包人双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：
6套，发包人根据实际需要增加竣工资料份数的，承包人应无条件免费提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括影像（声像）资料）。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：                              

                                                              。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师执业资格等级：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师注册编号：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师执业印章号：    （具体签订合同时填写）    ；

安全生产考核合格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）     ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：由承包人确定。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：应常驻施工现场，实行按指纹考勤和发包人查岗制度；每个月到岗按指纹考勤不少于22天。项目负责人在未经发包人同意的情况下不得变更。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并须向发包人交纳10万元人民币/人次违约金后方可更换，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。 

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使每月缺岗累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并交纳违约金人民币10万元/次。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。 未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还 。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目经理不到岗，并向发包人缴纳违约金每天3000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：发出开工令后3天内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按每次人民币10万元向发包人交纳 违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质量员、材料员、机械员、安全员等主要施工管理人员，承包人按每人每次人民币3万元向发包人交纳违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人需要更换主要施工管理人员的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并按以下标准交纳违约金：更换技术负责人的每人次10万元人民币；更换其他主要施工管理人员的每人次3万元人民币。 未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换主要施工管理人员。承包人擅自更换的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按下列标准向发包人支付违约金：项目技术负责人人民币1000元/人次、其他施工管理人员500元/人次。承包人在投标文件内承诺配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的日期进场，每月到岗时间不少于25天，否则，视同违约。因主要施工管理人员缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员，由此产生的责任和损失由承包人负责，且有权向承包人索赔。

 3.3.6项目负责人及其他施工现场管理人员应保持相对稳定，除下列情形外，不得擅自变更人员：
①因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的人员变更情况(患病需提供相关医疗部门出具的病例报告)；
②因其它不可预见原因具有正当变更理由的情形。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程 。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：

本工程主体工程不允许分包。其他配套专业若需分包，必须满足《建筑法》及国家、省、市现行相关法律关于分包的规定，并须经发包人同意。未经发包人同意擅自分包或者转包的，在发包人发现后应立即予以纠正，并向发包人支付合同总价5%的违约金，发包人并有权解除合同  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

⑴履约担保金额：为中标合同价的10％；
⑵履约担保形式：
①现金。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。
②银行保函。以银行保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
③工程担保。采用工程担保保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，所需费用由承包人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
④建设工程保证保险。采用建设工程保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。

注：以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。
⑶履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。履约保证金的退还：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案并缴清相应的违约金（若有）后无息退还履约担保。
注：①若采用银行保函或建设工程保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，承包人应主动办理延长手续，并承担相应费用，逾期办理的自行承担由此造成的后果和责任。
②本项目合同所涉及的违约金一律采用现金支付，承包人应按招标人出具的通知单支付违约金，否则，招标人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

③根据闽建筑〔2015〕29号文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任。

承包人在履行合同过程中发生下列情形之一，发包人将没收部分或全部的履约保证金，或者向担保方索赔部分或全部的担保金额，来赔偿发包人损失：
⑴将本工程转包或违法分包；
⑵违规使用工程资金；
⑶因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；
⑷因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；
⑸本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见《监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

职    务：    （具体签订合同时填写）    ；

监理工程师执业资格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；

关于监理人的其他约定：    （具体签订合同时填写）    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

⑴合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定； 

⑵总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照争议解决约定处理；

(3)争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 。

关于工程奖项的约定：无。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：详见设计图纸；

（2）智慧工地管理要求：详见设计图纸；

（3）建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸；

（4）装配式建筑装配率要求：/；
（5）其他要求：详见设计图纸。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任或者由于措施不利造成的事故责任和因此发生的所有费用。文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。施工扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。工程项目部应贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求，建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。

承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。向特种设备安全监督部门办理使用登记及取得使用登记；特殊工种持证上岗、一线施工作业人员的安全教育培训，严格落实门禁制度、领导带班制度、安全生产经费保障制度等落实情况。承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与工作有关人员的安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时措施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
        ②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人以每人次50元人民币对承包人罚款。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕36号、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件对建筑工地防治扬尘设施的规定。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工许可证办理完成后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
开工通知：开工日期具体以总监理工程师签订的开工令日期为准。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟于开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同价款的1‰/天的标准向发包人支付违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。
双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量[以发包人的书面文件为准]；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前15天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

     （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

     （4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④持续3天且日气温超过40℃的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按行业相关规定执行。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
因设计变更引起工程量变化或项目特征变化的，工程量按实计算，综合单价按照下列方式确定：

1．已标价工程量清单或预算书有相同项目的。

（1）承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，对于增加或减少后剩余部分的工程量，重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价予以调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高。

综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

2．已标价工程量清单或预算书无相同项目的。

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，并参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。
10.4.1.2现行计价定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 / 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。暂列金使用后的余额应归发包人所有。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.1人工费价差调整
1．人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

2．人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

3．合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。
11.1.2主要材料和设备价差调整

1．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

2．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（1）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（2）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指招标控制价编制期综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。
11.1.3施工机械使用费价差调整

1．施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用调整并入施工机械台班单价计算。

2．施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。
12. 合同价格、计量与支付

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：
本项目采用固定单价加风险包干的合同方式，除可调整因素和经批准的设计变更调整因素、经批准的现场签证外，在招标文件规定的项目和内容范围内实行单价包干，投标人应自行考虑价格风险。
风险范围以外合同价格的调整方法：参照10.4.1款规定进行调整。
超过风险范围以外的调整方式：/。
12.1.2总价合同。
 
综合单价其它风险内容：  /  。

超过风险范围以外的调整方式  /  。

12.1.3其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额:签约合同价的10% 。

预付款支付期限：合同签订并进场完成施工围挡后，但最迟在开工通知载明的开工日期7天前，由发包人按程序支付签约合同价的10%作为预付款给承包人。【发包人支付预付款7天前，承包人须向发包人提供担保金额与预付款等额的保函，保函有效期应不少于五个月，有效期满后解除保函。】
预付款扣回的方式：预付款将于第二次月进度款支付时扣回50%，第三次月进度款支付时再扣回50%，若当期进度款不够发包人扣回预付款的，当月进度款不予支付，并将未扣回的预付款累计至下次扣回，直到预付款全部扣完为止。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   /   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①承包人进场开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%；其余部分与进度款同期支付；

②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量价款的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

③工程竣工验收合格后，十日历天内支付至实际工程量价款的85%；

④工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程结算总价款的97%；

⑤预留结算总价款的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后30日内无息退还。

注：工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用条款执行 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

12.6 人工费用拨付数额或比例：根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）等相关规定，人工费用拨付比例不低于施工合同总价的17%。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行 。

发包人（项目实施单位）不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：违约金按人民币2000元/天计算。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：违约金按人民币2000元/天计算。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后5日内，承包人应重视工程收尾问题：工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回。
14. 竣工结算

14.1 过程结算（不适用）

14.1.1关于采用过程结算的约定：  /  。

过程结算节点如下：  / 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  /   。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：  /  。

14.1.4发包人（项目实施单位）审批过程结算申请文件的期限： / 。

发包人（项目实施单位）完成付款的期限：  /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括： / 。

14.2 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成确认后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程资料完整归档后7日内 。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发包人、承包人双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式八份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）结算总价款的3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照按国务院279号令及《工程质量保修书》规定执行 。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人（项目实施单位）违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：应负责修复、返工、恢复、整改、重建至合同约定的标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担并承担相应违约责任，违约处罚金额按不符合合同标准的项目金额的2%计算，其他违约处罚如下：

（1）承包人接到开工令载明的开工日期未开工的，每推迟一天处违约金按合同价款的1‰的标准向发包人支付；推迟开工超过7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器应在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则，视同违约。若投标文件内的主要施工机械设备不能按时进场，每迟到一天发包人将按每台机械每天500元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（4）承包人应当及时支付农民工工资。若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权从工程款中扣回代垫资金，并向承包人收取所代付的民工工资总金额15%的管理费。
（5）承包人未能按照工程进度和合同规定的时间期限提供工程实施和竣工所需的相关资料（如开工报告、工程进度计划、竣工资料等文件）,每延迟一天,应向发包人支付违约金1000元人民币。

（6）本合同规定中的其他违约处罚。

工程违约金于工程结算时扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用合同条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、持续3天且日气温超过40℃的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担:遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。[未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。]现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1承包人应在合同签订之日起30日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。）

21.2承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

21.3工程（交）竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同发包人办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人企业应向备案部门报备。

21.4承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.5施工过程中所产生的一切安全责任均由承包人承担。

21.6本项目若因政策性规划调整，或甩项而产生的工程量减少，发包人有权做最终解释，由此给承包人造成的损失，发包人不做任何补偿。承包人投标时应自行考虑风险，并无条件服从安排。
21.7承包人须认真做好工程施工与竣工验收影像（声像）档案的收集，在工程竣工验收后1个月内提交满足工程竣工验收归档所需的影像（声像）档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。
21.8承包人在合同签订后7日历天内必须在福建省建设工程质量安全动态信息系统提交开工备案等相关的资料，承包人应能保证开工前全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则发包人有权作出相应处罚。
21.9设备保修：在免费质量保证期内如出现故障，承包人应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件，所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。设备在保修期内，主机维修次数不能超过2次，整机维修次数不能超过3次，若主机维修次数超过2次或整机维修次数超过3次，则发包人有权要求承包人更换新的设备，更换新的设备还是出现同样的问题设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失，且承担一切连带责任。
21.10承包人第一次被相关部门通报且整改不到位（含扬尘问题），承包人按人民币5000元/次向发包人支付违约金；第二次被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币10000元/次向发包人支付违约金，第三次及以上被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币20000元/次向发包人支付违约金；超过五次（含五次），发包人有权解除合同，由此造成的相关损失由承包人承担。
21.11工程竣工及竣工验收备案
21.11.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付2000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可,为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.12.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.11.3因承包人原因本工程质量未达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
21.11.4工程竣工验收后，承包人应积级配合发包人向有关部门移交。如因承包人原因造成移交延误，即使已过保修期，承包人仍将承担保修工作直至移交完成。
21.12如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。
21.13因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
21.14承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》、《安全生产责任协议书》。

21.15在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。
21.16承包人需根据漳州市工地围挡规范手册要求制作符合规定围挡标识，已含在相应措施项目费用中，不再做调整。相同位置围挡重复安装、损坏、更换均在风险包干范围内不另外计取。

21.17承包人必须按照地方创城、创卫要求承担工程项目的外围围护和公益广告，费用包含在安全文明施工费中（市政工程关于外围围护另有规定的，按相关法律法规的规定执行）。
第4节  合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

编制说明格式：

详见招标人提供的工程量清单编制说明
第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

编制说明格式：

详见招标人提供的招标控制价编制说明

	附件1:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：面粉厂宿舍、房地产公司_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	面粉厂宿舍立面改造

	1
	011507001005
	店面招牌
	  1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
  2.冲孔铝单板，2厚灰白色烤漆
  3.2.0厚深灰色（灰色)铝塑板
  4.1.0厚深灰色铝方通
  5.M16化学螺栓
	m2
	43.61
	1505.93
	1280.04
	0.85

	2
	011506003001
	玻璃雨篷
	1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
2.雨篷 (YX51-380-760型彩板)
3.M12化学螺栓
	m2
	23.21
	496.75
	422.24
	0.85

	二
	房地产公司立面改造

	1
	011507001004
	店面招牌
	  1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
  2.冲孔铝单板，2厚灰白色烤漆
  3.2.0厚深灰色（灰色)铝塑板
  4.1.0厚深灰色铝方通
  5.M16化学螺栓
	m2
	36.23
	1584.61
	1346.92
	0.85

	2
	011506003002
	玻璃雨篷
	1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
2.雨篷 (YX51-380-760型彩板)
3.M12化学螺栓
	m2
	22.3
	495.15
	420.88
	0.85

	  工程名称：房地产公司开发_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	1#立面改造

	1
	011507001002
	店面招牌
	  1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
  2.冲孔铝单板，2厚灰白色烤漆
  3.2.0厚深灰色（灰色)铝塑板
  4.1.0厚深灰色铝方通
  5.M16化学螺栓
	m2
	30.53
	1621.65
	1378.4
	0.85

	2
	011506003003
	玻璃雨篷
	1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
2.雨篷 (YX51-380-760型彩板)
3.M12化学螺栓
	m2
	20.78
	499.9
	424.92
	0.85

	二
	2#立面改造

	1
	011507001003
	店面招牌
	  1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
  2.冲孔铝单板，2厚灰白色烤漆
  3.2.0厚深灰色（灰色)铝塑板
  4.1.0厚深灰色铝方通
  5.M16化学螺栓
	m2
	30.53
	1621.65
	1378.4
	0.85

	2
	011506003006
	玻璃雨篷
	1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
2.雨篷 (YX51-380-760型彩板)
3.M12化学螺栓
	m2
	20.78
	499.9
	424.92
	0.85

	  工程名称：政府宿舍楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	立面改造

	1
	011507001006
	店面招牌
	  1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
  2.冲孔铝单板，2厚灰白色烤漆
  3.2.0厚深灰色（灰色)铝塑板
  4.1.0厚深灰色铝方通
  5.M16化学螺栓
	m2
	46.04
	1205.28
	1024.49
	0.85

	二
	停车棚

	1
	010501003001
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.4
	607.2
	516.12
	0.85

	2
	010603003001
	钢管柱
	  1.钢材品种、规格:200*200*6镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环
氧云铁中间漆二度、栗色氟碳漆两遍
	t
	0.844
	14538.85
	12358.02
	0.85

	3
	010602001001
	钢屋架
	  1.钢材品种、规格:50*50*5镀锌钢管、
100*200**5镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环
氧云铁中间漆二度、深灰色氟碳漆两遍
	t
	1.765
	16676.24
	14174.8
	0.85

	  工程名称：剧团宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	墙面及天棚改造

	1
	011506003005
	玻璃雨篷
	1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
2.雨篷 (YX51-380-760型彩板)
3.M12化学螺栓
	m2
	19.52
	515.18
	437.9
	0.85

	二
	停车棚

	1
	010501003002
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.32
	607.2
	516.12
	0.85

	2
	010603003002
	钢管柱
	  1.钢材品种、规格:200*200*6镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环
氧云铁中间漆二度栗色氟碳漆两遍
	t
	0.253
	14529.21
	12349.83
	0.85

	3
	010602001002
	钢屋架
	  1.钢材品种、规格:50*50*5镀锌钢管、
100*200**5镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环
氧云铁中间漆二度深灰色氟碳漆两遍
	t
	0.472
	16787.65
	14269.5
	0.85

	  工程名称：峰头水库宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	停车棚

	1
	010501003003
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.76
	607.2
	516.12
	0.85

	2
	010603003003
	钢管柱
	  1.钢材品种、规格:200*200*6镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环
氧云铁中间漆二度栗色氟碳漆两遍
	t
	0.338
	14533.79
	12353.72
	0.85

	3
	010602001003
	钢屋架
	  1.钢材品种、规格:50*50*5镀锌钢管、
100*200**5镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环
氧云铁中间漆二度深灰色氟碳漆两遍
	t
	0.656
	16788.03
	14269.83
	0.85

	二
	小车停车棚

	1
	010501003007
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.64
	607.2
	516.12
	0.85

	2
	010502001008
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.05
	594.06
	504.95
	0.85

	3
	010603003007
	钢管柱
	  1.钢材品种、规格:型钢
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
	t
	3.68
	9814.93
	8342.69
	0.85

	4
	010602001007
	钢屋架
	  1.钢材品种、规格:184*4.0钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
	t
	1.151
	11811.36
	10039.66
	0.85

	  工程名称：交警宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	停车棚

	1
	010501003004
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.76
	607.2
	516.12
	0.85

	2
	010603003004
	钢管柱
	  1.钢材品种、规格:200*200*6镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环氧云铁中间漆二度栗色氟碳漆两遍
	t
	0.338
	14534.56
	12354.38
	0.85

	3
	010602001004
	钢屋架
	  1.钢材品种、规格:50*50*5镀锌钢管、
100*200**5镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环氧云铁中间漆二度深灰色氟碳漆两遍
	t
	0.648
	16775.43
	14259.12
	0.85

	  工程名称：烟草宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	墙面及天棚改造

	1
	011506003007
	玻璃雨篷
	1.附墙钢骨架制作、安装(拼装)
2.雨篷 (YX51-380-760型彩板)
3.M12化学螺栓
	m2
	24.08
	494.97
	420.72
	0.85

	  工程名称：城郊庭宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	停车棚

	1
	010501003005
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.76
	607.2
	516.12
	0.85

	2
	010603003005
	钢管柱
	  1.钢材品种、规格:200*200*6镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环氧云铁中间漆二度、栗色氟碳漆两遍
	t
	0.338
	14534.56
	12354.38
	0.85

	3
	010602001005
	钢屋架
	  1.钢材品种、规格:50*50*5镀锌钢管、
100*200**5镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环氧云铁中间漆二度、深灰色氟碳漆两遍
	t
	0.625
	16779.6
	14262.66
	0.85

	二
	小车停车棚

	1
	010501003008
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.64
	607.2
	516.12
	0.85

	2
	010502001009
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.05
	594.06
	504.95
	0.85

	3
	010603003009
	钢管柱
	  1.钢材品种、规格:H型钢
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
	t
	3.68
	10199.95
	8669.96
	0.85

	4
	010602001009
	钢屋架
	  1.钢材品种、规格:184*4.0钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
	t
	1.086
	11810.86
	10039.23
	0.85

	一
	停车棚

	1
	010501003006
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.4
	607.2
	516.12
	0.85

	2
	010603003006
	钢管柱
	  1.钢材品种、规格:200*200*6镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环
氧云铁中间漆二度、栗色氟碳漆两遍
	t
	0.845
	14534.69
	12354.49
	0.85

	3
	010602001006
	钢屋架
	  1.钢材品种、规格:50*50*5镀锌钢管、
100*200**5镀锌钢管
  2.防火要求:满足设计要求
  3.抛丸除锈、涂装环氧富锌底漆二度、环
氧云铁中间漆二度、深灰色氟碳漆两遍
	t
	1.688
	16779.16
	14262.29
	0.85


	附件2: 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：面粉厂宿舍、房地产公司_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	面粉厂宿舍立面改造

	1
	011701002005
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	1716.17
	56.12
	47.7
	0.85

	二
	房地产公司立面改造

	1
	011701002006
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  柴火间外墙
	m2
	131.65
	56.12
	47.7
	0.85

	2
	011701002007
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	1500.75
	56.12
	47.7
	0.85

	  工程名称：房地产公司开发_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	1#立面改造

	1
	011701002009
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	1469.54
	56.12
	47.7
	0.85

	二
	2#立面改造

	1
	011701002014
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	1469.54
	56.12
	47.7
	0.85

	  工程名称：糖烟酒宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	1#立面改造

	1
	011701002010
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	788.7
	56.12
	47.7
	0.85

	二
	2#立面改造

	1
	011701002012
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	877.94
	56.12
	47.7
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：政府宿舍楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	立面改造

	1
	011701002011
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	2468.97
	56.12
	47.7
	0.85

	  工程名称：峰头水库宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	非机动车库、门卫及楼梯改造

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	230
	56.12
	47.7
	0.85

	  工程名称：检察院宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	立面改造

	1
	011701002013
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	3143.58
	56.12
	47.7
	0.85

	  工程名称：城郊庭宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	室外总体

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	83.2
	56.12
	47.7
	0.85

	  工程名称：广电宿舍_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	室外总体

	1
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	12
	56.12
	47.7
	0.85


	附件3:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：云霄县老旧小区及城区基础设施改造项目—老旧小区及道路基础设施改造工程(一期)

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	面粉厂宿舍、房地产公司
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  面粉厂宿舍立面改造
	0.87%

	1.2
	  房地产公司立面改造
	0.87%

	1.3
	  室外总体
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  消防工程
	0.48%

	2.4
	  智能化工程
	0.48%

	(二)
	车队宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  立面改造
	0.87%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  智能化工程
	0.48%

	(三)
	房地产公司开发
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  1#立面改造
	0.87%

	1.2
	  2#立面改造
	0.87%

	1.3
	  室外总体
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  消防工程
	0.48%

	2.4
	  智能化工程
	0.48%

	(四)
	糖烟酒宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  1#立面改造
	0.87%

	1.2
	  2#立面改造
	0.87%

	1.3
	  室外总体
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  消防工程
	0.48%

	2.4
	  智能化工程
	0.48%

	(五)
	政府宿舍楼
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  立面改造
	0.87%

	1.2
	  室外总体
	0.48%

	1.3
	  停车棚
	3.58%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  消防工程
	0.48%

	2.4
	  智能化工程
	0.48%

	(六)
	邮电宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  墙面及天棚改造
	0.87%

	1.2
	  室外总体
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  消防工程
	0.48%

	2.4
	  智能化工程
	0.48%

	(七)
	剧团宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  墙面及天棚改造
	0.87%

	1.2
	  室外总体
	0.48%

	1.3
	  停车棚
	3.58%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  消防工程
	0.48%

	2.4
	  智能化工程
	0.48%

	(八)
	技监局宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  墙面及天棚改造
	0.87%

	1.2
	  室外总体
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  智能化工程
	0.48%

	(九)
	峰头水库宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  非机动车库、门卫及楼梯改造
	0.87%

	1.2
	  室外总体
	0.48%

	1.3
	  停车棚
	3.58%

	1.4
	  小车停车棚
	3.58%

	2
	 园林单位工程
	 

	2.1
	  绿化种植
	1.81%

	3
	 安装单位工程
	 

	3.1
	  电气工程
	0.48%

	3.2
	  雨污水工程
	0.48%

	3.3
	  消防工程
	0.48%

	3.4
	  智能化工程
	0.48%

	(十)
	检察院宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  立面改造
	0.87%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  智能化工程
	0.48%

	(十一)
	交警宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  墙面及天棚改造
	0.87%

	1.2
	  室外总体
	0.48%

	1.3
	  停车棚
	3.58%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  智能化工程
	0.48%

	(十二)
	烟草宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  墙面及天棚改造
	0.87%

	1.2
	  室外总体
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  消防工程
	0.48%

	2.4
	  智能化工程
	0.48%

	(十三)
	城郊庭宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  墙面及天棚改造
	0.87%

	1.2
	  室外总体
	0.48%

	1.3
	  停车棚
	3.58%

	1.4
	  小车停车棚
	3.58%

	2
	 园林单位工程
	 

	2.1
	  绿化种植
	1.81%

	3
	 安装单位工程
	 

	3.1
	  电气工程
	0.48%

	3.2
	  雨污水工程
	0.48%

	3.3
	  消防工程
	0.48%

	3.4
	  智能化工程
	0.48%

	(十四)
	广电宿舍
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  室外总体
	0.48%

	1.2
	  停车棚
	3.58%

	1.3
	  墙面及天棚改造
	0.87%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  电气工程
	0.48%

	2.2
	  雨污水工程
	0.48%

	2.3
	  消防工程
	0.48%

	2.4
	  智能化工程
	0.48%

	(十五)
	暂列金
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  暂列金
	3.58%


	附件4:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：云霄县老旧小区及城区基础设施改造项目—老旧小区及道路基础设施改造工程(一期)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010210
	螺纹钢筋
	HRB400Φ20以内
	t
	3502.21
	2976.88
	0.85

	2
	30507086
	400万全彩网络摄像机
	 
	台
	589
	500.65
	0.85

	3
	30507139_1
	16盘位64路网络硬盘录像机 NVR5064-
4KS3/I
	 
	台
	4000
	3400
	0.85

	4
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	408.9
	347.57
	0.85

	5
	80213465_1
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	408.9
	347.57
	0.85

	6
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	394.19
	335.06
	0.85

	7
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	413.81
	351.74
	0.85

	8
	80213535
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	435.38
	370.07
	0.85

	9
	80213570_3
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	389.29
	330.9
	0.85

	10
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	399.1
	339.24
	0.85

	11
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	408.9
	347.57
	0.85

	12
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	430.48
	365.91
	0.85

	13
	80216010
	预拌非泵送彩色透水混凝土
	C25(42.5) 碎石5~10mm
	m3
	837.58
	711.94
	0.85

	14
	80250070
	细粒式沥青混凝土
	AC-10 C 碎石
	m3
	1125.3
	956.51
	0.85

	15
	80250300
	中粒式沥青混凝土
	AC-20 C 碎石
	m3
	975.14
	828.87
	0.85

	16
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3401.77
	2891.5
	0.85

	17
	01010270
	螺纹钢筋
	HRB400Φ18
	t
	3401.77
	2891.5
	0.85

	18
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3552.21
	3019.38
	0.85

	19
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3401.77
	2891.5
	0.85

	20
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.383
	0.33
	0.85

	21
	30402076
	监控配电箱(防水型) 
	 
	台
	700
	595
	0.85

	22
	30501085
	智能化专用核心交换机
	 
	台
	2123
	1804.55
	0.85

	23
	33010330_7
	空腹钢柱制作 (圆管型 Φ＜200mm以内)
	 
	t
	6240.04
	5304.03
	0.85

	24
	33010330_9
	空腹钢柱制作 (圆管型 Φ＜200mm以内)
	 
	t
	6240.04
	5304.03
	0.85

	25
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.365
	0.31
	0.85


	附件5：承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：云霄县老旧小区及城区基础设施改造项目—老旧小区及道路基础设施改造工程(一期)
	标段：
	

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	3158.334
	107.86
	±5
	107.86
	340657.91
	7.97

	2
	无光高级丙烯酸外墙涂
料 
	kg
	10697.076
	17.57
	±5
	17.57
	187947.63
	4.4

	3
	腻子粉 
	kg
	46272.381
	3.52
	±5
	3.52
	162878.78
	3.81

	4
	玻璃钢化粪池 
	m3
	165
	884.96
	±5
	884.96
	146018.4
	3.42

	5
	中粒式沥青混凝土 AC-
20 C 碎石
	m3
	129.533
	975.14
	±5
	975.14
	126312.81
	2.96

	6
	细粒式沥青混凝土 AC-
10 C 碎石
	m3
	103.883
	1125.3
	±5
	1125.3
	116899.54
	2.74

	7
	电缆桥架、槽盒安装 普
通热镀锌金属桥架(防潮
防腐型) CT-300x100 
	m
	1834.796
	63.45
	±5
	63.45
	116417.81
	2.72

	8
	JS防水涂料 
	kg
	22629.439
	4.97
	±5
	4.97
	112468.31
	2.63

	9
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石25mm 塌
落度120-160mm
	m3
	254.258
	413.81
	±5
	413.81
	105214.5
	2.46

	10
	400万全彩网络摄像机 
	台
	136
	589
	±5
	589
	80104
	1.87

	11
	应急吸顶灯22W 
	套
	496.92
	160
	±5
	160
	79507.2
	1.86

	12
	内墙用乳胶漆面漆 
	kg
	6130.322
	12.83
	±5
	12.83
	78652.03
	1.84

	13
	给排水管道 室外 
HDPE缠绕结构壁B型排水
管(胶圈接口) DN300 
	m
	855.738
	91.15
	±5
	91.15
	78000.52
	1.83

	14
	球墨铸铁井盖井座 (Φ
700) 
	套
	159
	450
	±5
	450
	71550
	1.67

	15
	立杆路灯50W LED光源 
杆高3m 
	套
	50.5
	1250
	±5
	1250
	63125
	1.48

	16
	16盘位64路网络硬盘录
像机 NVR5064-4KS3/I 
	台
	14
	4000
	±5
	4000
	56000
	1.31

	17
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石25mm 塌
落度120-160mm
	m3
	114.945
	435.38
	±5
	435.38
	50044.75
	1.17

	18
	给排水管道 室外 
HDPE缠绕结构壁B型雨水
管(胶圈接口) DN300 
	m
	545.405
	91.15
	±5
	91.15
	49713.67
	1.16

	19
	镀锌角钢 综合
	kg
	8988.982
	5.49
	±5
	5.49
	49349.51
	1.15

	20
	给排水管道 室外 
UPVC塑料雨水管(粘接) 
DN100 
	m
	3397.053
	14.39
	±5
	14.39
	48883.59
	1.14

	21
	监控配电箱(防水型)  
	台
	68
	700
	±5
	700
	47600
	1.11

	22
	超强钢纤维砼井盖井座 
	套
	102
	407.08
	±5
	407.08
	41522.16
	0.97

	23
	55寸液晶监视器 LM55-
F400 
	台
	14
	2550
	±5
	2550
	35700
	0.84

	24
	5POE口交换机 
	台
	68
	513
	±5
	513
	34884
	0.82

	25
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	83.443
	408.9
	±5
	408.9
	34119.84
	0.8

	26
	14槽收发器机架（单电
源，内置开关电源设计
） 
	台
	56
	600
	±5
	600
	33600
	0.79

	27
	出入口控制机 
	台
	10
	3310
	±5
	3310
	33100
	0.77

	28
	给排水管道 室外 
HDPE缠绕结构壁B型雨水
管(胶圈接口) DN200 
	m
	376.208
	87.56
	±5
	87.56
	32940.77
	0.77

	29
	栅栏式道闸 
	台
	10
	3280
	±5
	3280
	32800
	0.77

	30
	铝单板 2厚
	m2
	157.03
	207.96
	±5
	207.96
	32655.96
	0.76

	31
	垃圾收集点 
	个
	4
	8000
	±5
	8000
	32000
	0.75

	32
	应力吸收卷材 
	m2
	2749.685
	11.15
	±5
	11.15
	30658.99
	0.72

	33
	智能化专用核心交换机 
	台
	14
	2123
	±5
	2123
	29722
	0.7

	34
	中(细)砂 损耗2%+膨胀
1.18
	m3
	126.896
	216.1
	±5
	216.1
	27422.23
	0.64

	35
	1.0厚深灰色铝方通 
	m
	402.673
	0
	±5
	66
	26576.42
	0.62

	36
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	56.485
	0
	±5
	430.48
	24315.66
	0.57

	37
	监控摄像设备 监控设备
立杆 
	根
	68.136
	0
	±5
	350
	23847.6
	0.56

	38
	内墙用乳胶漆底漆 
	kg
	2561.465
	0
	±5
	9.29
	23796.01
	0.56

	39
	散装水泥 42.5
	kg
	65588.452
	0
	±5
	0.36
	23611.84
	0.55

	40
	空腹钢柱制作 (圆管型 
Φ＜200mm以内) 
	t
	3.68
	0
	±5
	6240.04
	22963.35
	0.54

	41
	空腹钢柱制作 (圆管型 
Φ＜200mm以内) 
	t
	3.68
	0
	±5
	6240.04
	22963.35
	0.54

	42
	阳光板 5厚
	m2
	275.932
	0
	±5
	80
	22074.56
	0.52

	43
	预拌非泵送彩色透水混
凝土 C25(42.5) 碎石
5~10mm
	m3
	26.292
	0
	±5
	837.58
	22021.65
	0.52

	44
	铸铁雨水井箅 
	套
	82.82
	0
	±5
	248.55
	20584.91
	0.48

	45
	水泥实心砖 240×115×
53 MU10
	块
	44046.229
	0
	±5
	0.42
	18499.42
	0.43

	46
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	45.726
	0
	±5
	399.1
	18249.25
	0.43

	47
	成品石桌凳 
	套
	6
	0
	±5
	3000
	18000
	0.42

	48
	碎石（级配） 
	m3
	148.69
	0
	±5
	120.72
	17949.86
	0.42

	49
	镀锌槽钢 5#-11#
	kg
	3505.917
	0
	±5
	4.84
	16972.14
	0.4

	50
	净干砂（机制砂） 
	m3
	125.012
	0
	±5
	127.48
	15936.53
	0.37

	51
	给排水管道 室外 钢骨
架塑料复合管(电熔连接
) DN100 
	m
	177.635
	0
	±5
	87.75
	15587.47
	0.36

	52
	螺纹钢筋 HRB400Φ20以
内
	t
	4.23
	0
	±5
	3502.21
	14814.35
	0.35

	53
	镀锌薄钢板 δ0.75
	m2
	428.484
	0
	±5
	32.65
	13990
	0.33

	54
	水泥 32.5(砂浆用)
	kg
	35201.704
	0
	±5
	0.37
	12848.62
	0.3

	55
	八七式雨水斗 DN100
	套
	164
	0
	±5
	75
	12300
	0.29

	56
	钢屋架制作 (热轧H型、
圆（方）钢管 1.5t以内
) 
	t
	1.765
	0
	±5
	6754.31
	11921.36
	0.28

	57
	黄金麻花岗岩 20厚
	m2
	95.824
	0
	±5
	105
	10061.52
	0.24

	58
	停车场道闸控制箱  配
套 电源模块（含接线排
子、插座、空开） 
	台
	20
	0
	±5
	500
	10000
	0.23

	59
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 YJV-3*4 
	m
	945.4
	0
	±5
	10.36
	9794.34
	0.23

	60
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 YJV-
4*25+1*16 
	m
	112.928
	0
	±5
	84.68
	9562.74
	0.22

	61
	单层彩钢板 840-210
	m2
	234.078
	0
	±5
	40
	9363.12
	0.22

	62
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 YJV-5*6 
	m
	362.772
	0
	±5
	24.32
	8822.62
	0.21

	63
	螺纹钢筋 HRB335Φ16
	t
	2.516
	0
	±5
	3401.77
	8558.85
	0.2

	64
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石25mm 塌
落度120-160mm
	m3
	21.052
	0
	±5
	394.19
	8298.49
	0.19

	65
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	2.091
	0
	±5
	3552.21
	7427.67
	0.17

	66
	镀锌工字钢 综合
	kg
	1363.497
	0
	±5
	5.31
	7240.17
	0.17

	67
	中(粗)砂 损耗2%+膨胀
1.18
	m3
	28.448
	0
	±5
	216.1
	6147.61
	0.14

	68
	YX51-380-760型彩板 
	m2
	142.92
	0
	±5
	40
	5716.8
	0.13

	69
	PVC管 Φ50
	m
	1111.378
	0
	±5
	4.96
	5512.43
	0.13

	70
	槽钢 16#
	kg
	1422.75
	0
	±5
	3.78
	5376.57
	0.13

	71
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	10.465
	0
	±5
	389.29
	4073.92
	0.1

	72
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	0.66
	0
	±5
	3401.77
	2245.17
	0.05

	73
	水泥 42.5
	kg
	5144.713
	0
	±5
	0.38
	1970.43
	0.05

	74
	预拌非泵送细石混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	4.444
	0
	±5
	408.9
	1817.15
	0.04

	75
	螺纹钢筋 HRB400Φ18
	t
	0.41
	0
	±5
	3401.77
	1394.73
	0.03

	76
	预拌非泵送细石混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	1.082
	0
	±5
	408.9
	442.43
	0.01

	77
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 YJV-
5*16 
	m
	1.747
	0
	±5
	60.28
	105.31
	0

	累计比例（%）
	73.53


第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7)影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％；

(8)影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

第4节  工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察。
（二）工程建设地点的现场施工条件

施工场地已具备施工条件。
（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人（项目实施单位）或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（二）水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人（项目实施单位）现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。

（三）文明施工要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。
（四）施工机具进场要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求

 1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包人不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、附福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料及无行贿犯罪记录承诺函

①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。

②根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

2、投标人认为需要提供的其他资料。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	工程通过竣工验收之日起24个月。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10％。
	

	3
	分包
	3.5
	不允许。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：按合同价款的1‰/天的标准向发包人支付违约金 。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:  合同价款的10%  。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：为签约合同价的 10 ％。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	扣留结算总价款的3%作为质量保证金。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）
工程名称：                               标段：                  第   页 共   页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算审核书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                   （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：            （盖章）

         年      月      日
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

一、技术文件视频

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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