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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳州市龙文区人民武装部新营区项目已由漳州市龙文区发展和改革局以漳龙发改审〔2023〕15号批准建设，建设单位为漳州市龙文区人民政府办公室， 建设资金来源龙文区财政统筹，招标人为漳州市龙文发展集团有限公司，委托的招标代理单位为福建工实工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市龙文区湘桥路西侧、新浦东路南侧交叉口西南侧；
2.2.工程建设规模：项目总建筑面积13372.54平方米，其中地上建筑面积9878.04平方米，地下建筑面积3494.5 平方米，总计容建筑面积10365.74平方米。主要建设综合楼、门卫及地下室，配套绿化、室外道路及广场、综合管网等相关附属工程。包括建筑工程、结构工程、装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、通风空调工程、室外工程、设备工程等。项目概算总投资9031.9万元，其中工程费用6945.48万元、工程建设其他费用513.47万元、预备费用372.95万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：漳州市龙文区人民武装部新营区项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目建筑面积13372.54平方米，根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》{建市[2014]159号}规定，建筑工程的施工总承包叁级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：本次招标项目项目总建筑面积13372.54平方米，其中地上建筑面积9878.04平方米，地下建筑面积3494.5 平方米，总计容建筑面积10365.74平方米。贰级注册建造师可担任建筑物层数5～25层，建筑物高度15～100米，单体建筑面积3000～30000平方米, 住宅小区或建筑群体工程3000～100000平方米中型工程的项目负责人；；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
本招标项目无类似工程业绩要求；；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：本招标项目预算审核价为：64105135元（含暂列金3040000元），招标人公布的招标控制价为：61051878.25元（含暂列金3040000元；
2.5.工期要求：总工期为500个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及其他相关规范合格标准（如若更新以更新后为准）及国家、行业及地方的相关施工验收规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人须具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。⑤工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质有效期延续按《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函(2022] 361号)及《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》(闽建许 (2022] 3号)的规定执行。⑥本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年11月18日 00:00:00至2023年12月11日 09:30:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年12月8日12:00:00前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：（1）按漳州市相关规定交存年度投标保证金（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）；或（2）电子保函形式（银行保函或担保保函或保险保证）。投标人以保函或保证保险形式（如采用银行保函、担保保函或保证保险的形式）提交项目投标保证金的，根据漳发改法规【2022】2号文关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。具体详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年12月11日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市龙文发展集团有限公司
地址：漳州市蓝田经济开发区龙祥北路1号，邮编：363005
电子邮箱:/
电话：0596-2105929，传真：/
联系人：陈女士
招标代理机构：福建工实工程项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区漳响路天隆名府一期4幢1504室，邮编：363000
电子邮箱:fjgs49999K@163.com
电话：0596-2940070，传真：/
联系人： 徐洪勇
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局、漳州市住房和城乡建设局、漳州市龙文区人民政府办公室
地址：漳州市龙文区西溪亲水公园内、漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦、漳州市龙文区湘桥路西侧、新浦东路南侧交叉口西南侧龙文南路19号
联系电话：0596-2128106、 0596-2931236、0596-2128836
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号（市行政服务中心四楼南侧）
联系电话：0596-2939029
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市龙文发展集团有限公司
地址：漳州市蓝田经济开发区龙祥北路1号
联系人：陈女士
电话：0596-2105929，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建工实工程项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区漳响路天隆名府一期4幢1504室
联系人：徐洪勇 
电话：0596-2940070，传真：/
电子邮箱：fjgs49999K@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
报建编号：3506032205200102
招标项目编号：E3506010601800834003
标段名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
标段编号：E3506010601800834003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：龙文区财政统筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市龙文区湘桥路西侧、新浦东路南侧交叉口西南侧

	5.
	1.5
	工程建设规模
	项目总建筑面积13372.54平方米，其中地上建筑面积9878.04平方米，地下建筑面积3494.5 平方米，总计容建筑面积10365.74平方米。主要建设综合楼、门卫及地下室，配套绿化、室外道路及广场、综合管网等相关附属工程。包括建筑工程、结构工程、装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、通风空调工程、室外工程、设备工程等。项目概算总投资9031.9万元，其中工程费用6945.48万元、工程建设其他费用513.47万元、预备费用372.95万元。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	漳州市龙文区人民武装部新营区项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号（市行政服务中心四楼南侧）
联系电话：0596-2939029

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招标活动不暂停、不终止。
2、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未使用加密用的CA数字证书或未使用非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

3、投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

4、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。法人印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果由投标企业自行承担。

5、本工程采用电子招标，其执行的文件为：漳行政【2013】17号和漳政办【2012】222号文。

电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

（4）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：浙江省现代建筑设计研究院有限公司
监理单位：待定
代建单位：漳州市龙文发展集团有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：永明项目管理有限公司
造价咨询单位（审核）：福建平诚工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为500个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及其他相关规范合格标准（如若更新以更新后为准）及国家、行业及地方的相关施工验收规范合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：详见设计图纸
建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月23日 17:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：1、劳务作业分包；2、建机一体化专业分包。
接受分包的第三人资格、资质要求：
1、施工劳务作业可以分包，但应分包给具有相应施工劳务资质的企业，劳务分包企业必须按《住房和城乡建设部、人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）及福建省住房和城乡建设厅《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）规定实施劳务实名制管理制度。2、中标人若不具备建机一体化企业资质的，应在中标后选用建机一体化企业并与其签订分包协议。拟投入使用的建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用、维修、保养等的全过程管理，均应遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求；3、以上专业分包，均应征得招标人审批通过后才可进行分包，分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年12月11日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤或⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601800834003，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国工商银行漳州市龙文支行
帐户名称：漳州市龙文发展集团有限公司
帐    号：1409022809600012822
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须为电子银行保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择银行电子保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601800834003。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须为电子担保保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求] 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601800834003。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506010601800834003。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的房屋建筑类企业季度信用得分超过（含）90分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标保证金的证明材料：A、将电汇（或银行转帐单）、或银行保函、或担保保函、或保险保函、或年度投标保证金凭证、到帐证明（如有）、保函手续费转帐凭证（如有）的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。B根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。C投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保证保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。D根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保险保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。5、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。6、投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。7、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。
计价软件名称及版本：选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年12月11日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交投标人名称变更证明材料原件，纸质名称变更证明材料原件由投标人在中标候选人公示前提交给招标人

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年12月11日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间；2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间；3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程）/类企业季度信用得分超过（含）/分的），其履约担保金额为中标合同价的（不含暂列金、暂估价）10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的（不含暂列金、暂估价）10％。
履约担保形式：现金电汇或银行转账、银行保函、工程担保、建设工程保证保险。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。缴交时间：中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格且其投标保证金不予退还。工程竣工验收合格且资料完整归档后，中标人提出退保申请，招标人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局、漳州市住房和城乡建设局、漳州市龙文区人民政府办公室
地点：漳州市龙文区西溪亲水公园内、漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦、漳州市龙文区湘桥路西侧、新浦东路南侧交叉口西南侧龙文南路19号
电话：0596-2128106、 0596-2931236、0596-2128836

	40.
	34.2
	其他
	1、①投标人须具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。⑤工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质有效期延续按《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函(2022] 361号)及《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》(闽建许 (2022] 3号)的规定执行。⑥本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。
2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3、中标候选人公示结束之日起3天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在领取中标通知书时应向招标代理机构提供完整的纸质书面投标文件柒份，并加盖投标单位公章及完整投标文件光盘壹份；中标人在收到中标通知书后7天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应于中标通知书发出后、合同签订前，提交履约担保，安排机械设备与现场施工人员进场；中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

4、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

5、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有 A、B 违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。劳务企业必须按照闽建筑【2016】34号文规定实行劳务实名制管理制度。（中标人应承诺足额发放民工工资，若出现因中标人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，中标人向招标人支付每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付民工工资的，中标人应向招标人支付所代付的民工工资总金额20%的管理费）。中标人应在合同签订之日起15个工作日内应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由招标人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。E.根据闽建办筑[2016]8号规定，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。F.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

6、如果投标人投标保证金采用年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金的，没收的投标保证金从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心补缴。

7、投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。中标人在中标后还应根据闽建建[2018]36号、闽建建[2018]37号及闽建筑函〔2022〕35号文需求配备项目部施工管理人员。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

8、根据建办市〔2019〕50 号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22 号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，临时一、二级建造师不适用于本项目。

9、根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

10、施工过程中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

11、根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

12、本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3 号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1 号)、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）”、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号）。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

13、本项目存在的危大工程清单如下：基坑工程、模板工程及支撑体系、脚手架工程、深基坑工程、模板工程及支撑体系、建筑幕墙安装工程 , 具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定投标人在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

注：技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

14、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

15、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
第1节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本项目招标代理服务费报酬按照《招标代理合同》约定，由招标人支付。

5.4招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 

	10.
	原文见范本
	投标人对招标事项、招标文件有疑问的应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交招标人，潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件: ①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。   

	30.3
	原文无
	增加：

中标通知书发出后，中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标且不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在签订合同前不按规定提交履约保证金的。  

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人、水电施工员1人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C3证的专职安全生产管理人员1人；
试验员：1人；
/
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳20万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳10万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、、基坑工程【开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程】；
2、模板工程及支撑体系【混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上】；
3、脚手架工程【搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）】；
4、深基坑工程【开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程】；
5、模板工程及支撑体系【混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上】。

6、建筑幕墙安装工程
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	具体详见附件A；若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与招标控制价文件不一致的，则以招标控制价文件为准。
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	具体详见附件B；若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与招标控制价文件不一致的，则以招标控制价文件为准。
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	具体详见附件D；若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与招标控制价文件不一致的，则以招标控制价文件为准。


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程【开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程】
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	0.16

	2
	危大工程清单2：模板工程及支撑体系【混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上】
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	0.17

	3
	危大工程清单3：脚手架工程【搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）】
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	0.17

	4
	危大工程清单4：深基坑工程【开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程】
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A4(满分100分)
	0.17

	5
	危大工程清单5：模板工程及支撑体系【混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上】
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A5(满分100分)
	0.17

	6
	危大工程清单6：建筑幕墙安装工程
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A6(满分100分)
	0.16

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	An
(满分100分)
	  

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
发包人（全称）： 漳州市龙文发展集团有限公司           
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州市龙文区人民武装部新营区项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目

2.工程地点：漳州市龙文区湘桥路西侧、新浦东路南侧交叉口西南侧
3.工程立项批准文号：漳龙发改审〔2023〕15号
4.资金来源：龙文区财政统筹
5.工程内容：项目总建筑面积13372.54平方米，其中地上建筑面积9878.04平方米，地下建筑面积3494.5 平方米，总计容建筑面积10365.74平方米。主要建设综合楼、门卫及地下室，配套绿化、室外道路及广场、综合管网等相关附属工程。包括建筑工程、结构工程、装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、通风空调工程、室外工程、设备工程等。项目概算总投资9031.9万元，其中工程费用6945.48万元、工程建设其他费用513.47万元、预备费用372.95万元。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 漳州市龙文区人民武装部新营区项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准； 
    二、合同工期
计划开工日期：          年     月      日。根据项目实施情况，以开工令时间为准。
计划竣工日期：          年     月      日。以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。
工期总日历天数： 500个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及其他相关规范合格标准（如若更新以更新后为准）及国家、行业及地方的相关施工验收规范合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定总价加风险包干 。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）中标通知书；
（4）投标函及其附录；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在  漳州市       签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  双方盖章签字后   生效。
    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 贰 份，副本 贰 份；承包人执正本 贰 份，副本 贰 份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
组织机构代码：                         组织机构代码：            
地  址：                                 地  址：                    
邮政编码：                             邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                             委托代理人：                  
电  话：                                 电  话：                    
传  真：                 传  真：                    
电子信箱：                               电子信箱：                    
开户银行：                               开户银行：                    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）通用本》
第3节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）补充协议（如有）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（5）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名   称：                                                    ；
资质类别和等级：                               ；
联系电话：                                   ；
电子信箱：                           ；
通信地址：                           。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                                    ；
资质类别和等级：                            ；
联系电话：                                      ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                          。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地，均由承包人自行解决。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括但不仅限于：承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴本工程设计要求；⑵国家、省、市（工程所在地）现行有关建筑安装工程的施工及验收规范、规程和标准；⑶国家及地方没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸对不在规范验评范围内的项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）补充协议（如有）；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及其附录；
（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）
（6）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
（7）专用合同条款及其附件；
（8）通用合同条款；
（9）技术标准和要求；
（10）图纸；
（11）已标价工程量清单或预算书；
（12）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内。
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套，承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸及预算编制（审核）时由设计单位明确或变更的相关文件。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：1、格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等；2、由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可所需要的相关资料；3、完整的投标文件（包括纸质、电子）；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式（必要时提供可编制的电子版资料；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后14天内批复。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在14日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.2 场外交通
承包人应自行踏勘现场，并自行考虑施工所需的进出现场的方式、手段等，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人提供的项目用地红线图为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。承包人应为特种车辆缴纳保险，并保证特种车辆的操作人员具备相应的证书及资质能力。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：
1.13.1承包人应在中标通知书发出之日起28天内向发包人提出书面核对申请，时间界定以中标通知书落款时间为准，并在中标通知书落款时间之日起28天内进行复核并复核完成且向发包人一次性提交完整的误差工程量及报价【并经确认后方可调整，调整确认后的所有工程量部分】，超过28天未向发包人提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。
1.13.2发包人自收到承包人的提出申请后，应在申请书中写明发包人意见并送与招标人。
1.13.3招标人收到申请报告后通知审核单位，并及时予以安排核对事宜。
1.13.4经招标人委托的审核单位与承包人核对后，对工程量清单调整部分的，预算审核单位应出具调整部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单及审核书计算发包价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将所调整的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。
1.13.5承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（钢筋、水泥另有约定除外），风险自负 。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：无。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：（签订合同时填写）
姓    名：                           ；
身份证号：                           ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程相关报表等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)发包人协助承包人将施工用水、用电、通信接口接入施工现场内（产生的一切费用由承包人承担），施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。
发包人提供支付担保的形式：参照住建部《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》以及《保障农民工工资支付条例》第二十四条执行，可采用银行保函、担保公司担保、建设工程保证保险等或双方认可的担保形式。
3. 承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）；⑥经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及规定的其他应提交资料等，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套（暂定）完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6套，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。如需增加套数，承包人应无条件提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担相关费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
 ④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详见合同附件12。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
 ⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，建筑垃圾和工程渣土外弃必须运抵、放置到政府有关部门指定的卸土点（消纳场），建筑垃圾和工程渣土外运运距暂按10km考虑，工程结算时按实际发生的运距予以调整，建筑垃圾和工程渣土收纳费暂按每立方米3元计取，工程结算时按实际发生的费用予以调整，建筑垃圾和工程渣土收纳费不包括处理费，如有发生按双方协议计取。
⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详见《工程质量保修书》。
⑰施工单位应按相关规定制定具体的施工扬尘污染防治方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、项目负责人、扬尘监督管理单位主管部门等信息。施工单位应当采取有效的防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。
⑱在施工现场向发包人和监理人无偿提供必要的办公场所及办公设施和用品等条件；
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                   ；
建造师注册编号：                 ；
建造师执业印章号：                 ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                           ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人全面负责履行本施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：施工期间每个月到岗时间不少于25日历天（可用书面签到或打卡的形式）。项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：没有提交项目负责人和技术负责人的劳动合同和缴纳社会保险证明的，承包人应向发包人支付违约金5万元，没有提交其他管理人员的劳动合同和缴纳社会保险证明的，承包人应向发包人支付违约金1万元。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：①每月在场时间少于25日历天时，每缺一天向发包人支付违约金0.5万元（经发包人批准，当月在岗天数少于25日历天的除外）；②发包人或其上级集团公司或本项目行业主管部门组织的人员履约检查，未经批准不在施工现场的，向发包人支付违约金1万元/次；③发包人或本项目行业主管部门组织的会议，未经批准缺席会议的，每缺席一次向发包人支付违约金1万元。
3.2.3 承包人更换项目负责人的违约责任：承包人更换项目负责人，每人次人民币20万元，向发包人支付违约金，发包人有权酌情确定是否终止合同，如终止合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承担因此造成的损失。承包人确实需更换项目负责人，须经发包人同意，且向建设行政管理部门备案批准，并应向发包人支付违约金每人次20万元人民币，同时更换的项目负责人能力、水平、资格资质不能低于被替换人。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人向发包人支付每次人民币20万元违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员主要施工管理人员，承包人向发包人支付每人每次人民币10万元违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准并报送建设单位，否则视为擅自离开施工现场。
 3.3.5承包人更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人支付违约金：更换技术负责人每次人民币20万元；更换其它施工管理人员，每人每次人民币10万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应向发包人支付违约金1000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应向发包人支付违约金500元人民币。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。
主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：1、劳务作业分包；2、建机一体化专业分包。
接受分包的第三人资格、资质要求：1、施工劳务作业可以分包，但应分包给具有相应施工劳务资质的企业，劳务分包企业必须按《住房和城乡建设部、人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）及福建省住房和城乡建设厅《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）规定实施劳务实名制管理制度。2、中标人若不具备建机一体化企业资质的，应在中标后选用建机一体化企业并与其签订分包协议。拟投入使用的建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用、维修、保养等的全过程管理，均应遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求；3、以上专业分包，均应征得发包人审批通过后才可进行分包，分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价的（不含暂列金、暂估价）10%；
履约担保形式：现金电汇或银行转账、银行保函、工程担保、建设工程保证保险。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。
履约担保缴交时间：中标人在收到中标通知书后30天内，且在合同签订前提交履约担保。
履约担保的退还：工程竣工验收合格，且提交完整竣工结算资料后，承包人提出申请发包人15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后30天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
注：①现金形式:应在规定时间之前从承包人所在地银行的承包人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到发包人指定的履约保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目名称，如因承包人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别履约保证金到账情况或识别错误的，其责任由承包人自行承担。承包人企业基本账户开户许可证上账号应与履约保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交履约保证金。
②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由承包人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由承包人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
③工程担保公司出具的担保保函形式：出具担保保函须满足闽建筑[2015]29号文及闽建筑[2021]16号文的规定，所需的一切费用由承包人自理。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
④保险公司出具的履约保证保险形式：由保险公司出具的履约保证保险。履约保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需的一切费用由承包人自理。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
⑤若采用银行保函或工程担保或建设工程保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，承包人应自行考虑。
⑥若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在工程施工时办公场所由承包人提供；办公费用由监理人自行负责。
4.2 监理人员（签订合同时填写）
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：按通用合同条款执行。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用合同条款执行。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：    无   ；
（2）智慧工地管理要求：   无   ；
（3）建筑垃圾减量化目标：    无   ；
（4）装配式建筑装配率要求：  无   ；
（5）      无      。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：满足《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定（试行）》（闽建建[2011]9号）的要求，保证达到达标工地，并另行签订“安全生产责任协议书” 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款要求做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费的50%于开工后 28 天内由发包人支付给承包人，剩余安全文明施工费的50%与工程进度款同步支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包人或监理人的审核意见增加。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天内提交。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款执行。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料停工；③监理工程师指令失误造成的误工。上述情况影响的工作事实须处于关键线路上，发包人根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期的总天数不超过30天（含30天）的，每天按0.4万元计算，超过30天的每天按0.8万元计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的5%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 风力8级（含8级）以上大风  ；
（2） 持续降雨24小时且降雨量为50mm以上 ；
（3） 十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气。
以上数据均以项目所在地气象部门发布的信息为准 
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工过程中需要报送的材料或工程设备，发包人另行通知要求。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由发包人协助承包人办理申请手续，承包人承担相应费用。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）实际现场与图纸有重大出入，经勘察、设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；
（2）在已签订的施工合同范围内的工程变更，包括：建设规划、方案、标准、规模、内容。
（3）取消合同中任何一项工作，且被取消的工作不能转由其他人实施。
（4）选用建筑材料、设备档次等的提高、降低或更换以及改变合同中任何一项工作的质量、性质、数量、种类或其他特性。
（5）改变本工程任何部分的基线、线型、标高、位置或尺寸。
（6）工期的变化对工程里程碑事件有较大影响以及改变本工程任何分项工程已批准的施工顺序或时间安排。
（7）设计工程投资变化及为完成本工程需要追加的额外工作。。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  ①实际现场与图纸或工程量有重大出入（风险包干范围外），经勘察设计单位重新测量，并经发包人即监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人、监理人（如有）三方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。
（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价及中标价降幅系数同等优惠后，经报监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价及中标价降幅系数同等优惠后，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.4.1.2（1）现行计价定额： 详见预算审核价编制说明 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    / 。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 / 。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%  。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价其它风险内容：/。
超过风险范围以外的调整方式：/。
12.1.2、总价合同。
综合单价其它风险内容：
①施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。
②本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同签订后不再调整。
③排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，计入合同价内，实际施工中发包人不再另行支付。
④预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同签订后不调整。
⑤本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同签订后不调整。
⑥施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。
⑦相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除发包人要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。
⑧与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用，其费用应计入合同价中，合同签订后不再调整。
⑨风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。
⑩如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
⑪本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价中，合同签订后不再调整。
⑫施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入合同价款，合同实施过程中不再调整。
⑬需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
⑭基础开挖的放坡和支护费用，合同签订后不予调整。
⑮回填取土、取砂和围堰及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑯承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在合同价款内。
⑰施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价款中，合同实施过程中不再调整。
超过风险范围以外的调整方式：⑴采用固定总价加风险包干合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整：①非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；②发包人提供的设计与实际不符，导致基础工程发生变更的。
⑵因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
⑶增减工程量的单价确定：
①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金-暂估价-甲供材料费）]×100%；
③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
⑷材料变更时价格确定：
①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金-暂估价-甲供材料费）]×100%；
③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
⑸变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
12.1.3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用合同条款，项目开工后发包人依据相关规范结合项目实际情况出台相应的计量实施细则。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:
①安全文明施工费的50%于开工后 28 天内由发包人支付给承包人，剩余安全文明施工费的50%与工程进度款同步支付；

②工程进度款按每月实际完成工程量的80%拨付，每月完成工程量由承包人计量，于每月25日经监理工程师审核后报发包人确认后15日内支付；

③工程竣工验收合格后，承包人提出付款申请后，发包人15日内支付至已完成工程量价款的85%；

④工程竣工结算审核后，且承包人完成全部资料完整归档并经发包人确认后，承包人提出付款申请后，发包人15日内支付承包人至工程结算审核价的97%；

⑤剩余的3%作为本工程的质量保修金，保修金在保修期满后无息退还；

⑥工程质量保修期自竣工验收合格证书之日起算。保修金在本项目工程验收合格交付使用满两年后承包人提出申请，发包人15日内退还（不计利息）。

⑦根据漳龙政[2017]171号文第十一条规定，审计部门对本项目审查核减工程款，承包人应无条件上缴核减金额。
注：

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金缴纳凭证及农民工工资专用账户等相关证明；

②承包人每次申请进度款时需开具真实有效的增值税专用发票及完整的相关请款资料，否则委托人有权拒绝支付合同款。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定: 按通用合同条款执行，具体内容和表格格式工程开工后由发包人下发。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定:/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定:按通用合同条款执行，具体提交程序工程开工后由发包人下发。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：  按12.4.1付款周期执行  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  不支付违约金  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批:/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/。
12.6  人工费用拨付数额或比例：/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不支付违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不承担违约金，且如有工程部件丢失或非承包人原因损坏的，承包人负责补齐或修复。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按发包人要求（以书面通知为准）移交工程项目的，每延误一天必须向发包人支付违约金人民币1万元/天。 
项目移交前，承包人需做好保洁工作，清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用合同条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后15天内。
14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：  /  。
过程结算节点如下：  / 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  /   。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括：  /  。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： / 。
发包人完成付款的期限：  /  。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/ 。
当期过程结算价款支付款项包括：/ 。
14.2 竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数按照结算办理时发包人的要求执行。
竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款14.1条规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据，具体按照结算审核单位要求提供；承包人在90天内未提交完整的结算资料，按逾期1天支付发包人违约金4000元。
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送评审中心进行审核，根据审核单位出具的审核成果时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的15个工作日内，完成对承包人的竣工付款，发包人逾期支付的不予支付违约金。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条〔争议解决〕约定处理。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14日历天内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后15个工作日内完成支付，发包人逾期支付的不予支付违约金。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按结算审定价款的3%作为工程质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2）（3）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，选择具备开展工程担保业务能力的担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: /。
关于质量保证金的补充约定：发包人在退还质量保证金时不支付利息。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面或口头通知后，应在48小时内到达工程现场修复缺陷或损坏。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  /   。
 16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方协商解决。
（7）其他：   /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  /   
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，按照转包或者违法分包合同价款的 10%计算作为承包人违约金。 
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人需自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，按照该批材料和工程设备的同等价值进行计算违约金。 
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期，同时按照返工每处5万元计算违约金；
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，按照每台次2万元计算违约金；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按照第7.5.2条约定计算违约金；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，同时按照修复费用的30%计算承包人违约金；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人不予退还履约保证金。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件无偿提供给发包人，其他根据购买（租赁）发票、使用情况并结合市场行情发承包双方另行商定。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人按规定办理建筑工程一切险，相关费用已含在合同价中。
18.2其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
21.其他 
21.1工程竣工及竣工验收备案
21.1.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付4000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
21.1.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.1.3因承包人原因本工程质量未达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
21.1.4根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担（如有）。
21.1.5工程竣工验收后，承包方应积级配合业主向相关管理部门移交。如因承包方原因造成移交延误，即使已过保修期，承包方仍将承担保修工作直至移交完成。
21.1.6项目竣工移交时要达到给水，交通等各专业相关部门的移交标准，并配合至移交工作完成。
21.2 道路两侧施工便道已包含在临时设施费用中，发包人不再另行给予补偿。
21.3承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
21.4承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
21.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价款内。②双方合同签订后15天内，承包人必须完成办理安全监督手续和协助办理施工许可证。若合同签订后15天内，承包人还没完成办理安全监督手续，延期一天，每天罚款1500元，承包人向发包人支付罚金。
21.6承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的。
21.7如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。
21.8预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。
21.9由于施工现场场地限制，主要半成品（不包括钢筋）尽量在场外制作完成后运到现场（其费用已计入施工措施费中，不得计取二道搬运等费用）。
21.10合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。
21.11因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
21.12本项目建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。项目因扬尘问题被要求整改的，每次应向发包人支付5000元的违约金。
21.13承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺每月足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额20%的管理费。）
21.14承包人需实施农民工工资保证金制度和执行《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》。
21.15承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。
21.16因施工原因造成工程质量验收不合格的，承包人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由承包人负责。
21.17承包人第一次被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币10000元/次支付违约金；第二次被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币30000元/次支付违约金，第三次及以上被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币50000元/次支付违约金；超过五次（含五次），委托人有权解除合同，由此造成的相关损失由承包人承担。
21.18承包人在合同执行过程中应严格执行《漳州市住房和城乡建设局漳州市发展与改革委员会漳州市财政局漳州市行政服务中心管委会关于加快发展建设工程电子数据化的实施意见》。
21.19本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3 号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1 号)、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）”、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号）。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）
21.20根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号《建设工程质量检测管理办法》，发包人将委托检测机构开展建设工程质量检测活动，检测所产生的费用由发包人支付。
21.21雪亮工程后台储存及兼容对接系统应与公安指挥系统兼容对接，需取得相应接收主管部门验收和移交。
第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8-1：履约担保格式
附件8-2：履约保证保险（凭证）
附件9-1：支付担保格式
附件9-2：支付保证保险（凭证）
附件10：专业工程暂估价表
附件11：质量保证金保函格式
附件12：安全生产责任协议书
附件13：工程建设项目廉政责任书
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
    承包人（全称）：                                 
  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                                           。
  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为   2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；
5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；
7．其他项目保修期限约定如下:①雪亮工程保修期为3年；②设备的保修期按国家相关规定执行，其他工程保修期为2年 。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
  五、保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                         承包人(公章)：                
地  址：                                地  址：                      
法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：             
委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：             
电  话：                                电  话：                      
传  真：                                传  真：                      
开户银行：                              开户银行：                    
账  号：                                账  号：                      
邮政编码：                              邮政编码：                    
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：
履约担保
                   
（发包人名称）：
鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          
                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
                          年        月        日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件8-2：
履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1. 保险单号：                    。
2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。
    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。
    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9-1:  
支付担保
                         （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                            （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                 
邮政编码：                                 
电    话：                                 
传    真：                                 
                        年      月      日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9-2:  
支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：
根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。
1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
          年       月       日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件10：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额
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附件11：
质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件12：安全生产责任协议书
安全生产责任协议书
发包人（以下简称甲方）：                       
承包人（以下简称乙方）：                       
工程名称：
为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国劳动法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务
1.甲方的项目负责人应对施工现场的安全生产进行全面领导管理，负责检查、督促乙方做好安全生产领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
2. 甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
3. 由甲方项目负责人或主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种安全培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
4. 甲方有权对乙方施工过程中出现的安全生产隐患问题进行批评、教育，甚至要求停工整顿。因停工整顿而延误的工期不予顺延。
5. 甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的报告政府安全生产部门依法给予处罚。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程勒令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
6. 乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等在使用前应交甲方查验并经甲方同意后方可使用。
二、乙方的权利、责任和义务
1. 乙方应对施工现场安全生产负有全面责任，包括做好安全生产领导组织、规划、检查、处罚和教育培训等活动。任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
2. 乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，在进场前对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
3. 乙方应在正式开工前根据工程项目制定安全施工方案，并报备甲方项目负责人审核通过后实施。
4. 乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
5. 乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目负责人具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定安全生产管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行甲方制定的规章制度及安全生产要求。
6. 乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效安全防护措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
7. 乙方进场时应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全人员，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
8. 乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中进行违规作业，出现躲避安全检查，隐瞒安全隐患等问题发生，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
9. 乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常性安全教育由乙方负责组织开展。
10. 乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位安全责任制，不得违章指挥。
11. 乙方应按建筑等安全生产要求，采购、设置各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
12. 乙方应服从甲方管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
13. 乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
14. 乙方必须执行班前安全讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
15. 乙方根据建筑施工管理等法律法规及甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，在项目施工前制定出安全管理措施，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方自行承担负责。
16. 因乙方安全生产事故原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
17. 乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经安全教育和考核的人员上岗。否则按乙方违约责任处理由此出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
18. 乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗并自觉接受甲方抽查。
19. 乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
20. 对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
21. 乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品等违纪违法行为，严禁酒后上岗上班。
22. 由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，2小时内严格按安全事故上报甲方和当地劳动行政部门，不得迟报瞒报。
23.乙方应在入场一周内向甲方报备劳务人员花名册及管理人员分工情况，新增人员随报。
24.乙方应保证具备安全施工施工资质，不得违法转包或分包。
三、违约责任
若乙方违反上述任何一项义务，应当按照1万元/次向甲方支付违约金，并及时整改。
四、其它
1. 本协议未尽事宜甲、乙双方可协商解决，如有本协议未提及的安全生产相关法律、法规或条例规定，亦按照相关规定正常执行。
2. 有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
五、特别说明
安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 
本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 
本协议壹式肆份，甲方、乙方各保存贰份。 
（以下无正文）
发包人(公章)：                     承包人(公章)：           
法定代表人(签字或盖章)：            法定代表人(签字或盖章)：
日期：      年    月    日              日期：      年    月    日
附件13：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：             
工程项目地址：            
建设单位（甲方）：        
施工单位（乙方）：        
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时结束。
甲方：                                乙方：（牵头人）
(公章)                               (公章)
法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       
法定代表人(签字或盖章)：        
签订日期：       年     月    日
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

（详见工程量清单编制说明）

第2节 招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。

（详见招标控制价编制说明）

第3节投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：基坑支护_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	地基处理与边坡支护工程

	1
	010202009001
	喷射混凝土（砂浆）支护
	  1.部位：边坡、坑中坑
  2.厚度:7cm
  3.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20喷射
混凝土
	m2
	1556.5
	100.39
	85.33
	0.85

	2
	010515003001
	钢筋网片
	  部位：钢筋网固定装置大样
  1.钢筋种类、规格:φ8.0@250*250绑扎钢
筋网片
  2.三级钢筋直径14，L=800，弯钩长度
200，水平及竖向间距均2000
	t
	5.484
	6548.45
	5566.18
	0.85

	3
	010202006002
	钢板桩
	  SP-IV400*170拉森钢板桩
  1.地层情况:详地勘
  2.桩长:详图纸
  3.板桩厚度: SP-IV400*170拉森钢板桩
	t
	645.86
	1556.65
	1323.15
	0.85

	4
	010202006003
	钢板桩
	  HM488*300*11*18型钢桩
  1.地层情况:详地勘
  2.桩长:详图纸
  3.板桩厚度: HM488*300*11*18型钢桩
	t
	65.625
	1393.31
	1184.31
	0.85

	5
	010401014002
	截水沟
	  部位：基坑顶截水沟
  1.M10混合砂浆砖砌侧壁120厚截水沟，底
部60厚砖砌
  2.沟截面尺寸：400*400
  3.20厚1：2水泥砂浆抹面
  4.挖、填、运土方
	m
	263.96
	169.37
	143.96
	0.85

	  工程名称：桩基工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程（地下室）

	1
	010302001003
	成孔灌注桩
	  试验桩
  1.桩径:φ800mm
  2.成孔长度、桩长:打桩地坪面高程为
5.60m，每根桩设计桩长暂按23.0m
  3.成孔方法:钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝
土C30
  5.地层情况:具体详岩土工程勘察报告
	m
	46
	759.44
	645.52
	0.85

	2
	010302001004
	成孔灌注桩
	  ZH-1、ZH-2
  1.桩径:φ800mm
  2.成孔长度、桩长:打桩地坪面高程为
5.60m，每根桩设计桩长暂按23.0m
  3.成孔方法:钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝
土C30
  5.地层情况:具体详岩土工程勘察报告
	m
	3289
	562.45
	478.08
	0.85

	3
	010302008002
	灌注桩岩层增加费
	  1.桩径:φ800mm
  2.岩层及长度:详设计图,详岩土工程勘察
报告
  3.成孔方法:钻孔
	m
	72.5
	258.08
	219.37
	0.85

	4
	010302007002
	灌注桩后压浆
	  桩长大于30m的需后注浆，暂按50根桩，
每桩2个注浆孔计算
  1.注浆导管材料、规格:焊接钢管 直径为
20mm壁厚2.0mm
  2.注浆导管长度:暂按每孔40m
  3.单孔注浆量:水泥用量暂按1.0t
  4.水泥强度等级:纯水泥浆,采用P.O42.5 
级普通硅酸盐水泥制作,水灰比为0.6,比重
不小于1.7,水泥浆中应掺入10%的U型膨胀剂
和10%活性硅粉
	孔
	100
	1308.31
	1112.06
	0.85

	5
	010302009002
	声测管
	  暂按埋设50根桩，每桩3根声测管计算
  1.规格型号:Φ53×2.0无缝钢管
	m
	4500
	34.35
	29.2
	0.85

	6
	010515004006
	钢筋笼
	  1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋
HRB400)，直径=8mm
	t
	19.721
	6116.25
	5198.81
	0.85

	7
	010515004007
	钢筋笼
	  1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋
HRB400)，直径=14mm
	t
	6.969
	5668.12
	4817.9
	0.85

	8
	010515004001
	钢筋笼
	  1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋
HRB400)，直径=18mm
	t
	109.61
	5612.1
	4770.29
	0.85

	二
	桩基工程（门卫）

	1
	010302001002
	成孔灌注桩
	  ZH-1
  1.桩径:φ800mm
  2.成孔长度、桩长:打桩地坪面高程为
5.60m，每根桩设计桩长暂按25.5m
  3.成孔方法:钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝
土C30
  5.地层情况:具体详岩土工程勘察报告
	m
	102
	1049.69
	892.24
	0.85

	2
	010302007003
	灌注桩后压浆
	  桩长大于30m的需后注浆，暂按4根桩，每
桩2个注浆孔计算
  1.注浆导管材料、规格:焊接钢管 直径为
20mm壁厚2.0mm
  2.注浆导管长度:暂按每孔40m
  3.单孔注浆量:水泥用量暂按1.0t
  4.水泥强度等级:纯水泥浆,采用P.O42.5 
级普通硅酸盐水泥制作,水灰比为0.6,比重
不小于1.7,水泥浆中应掺入10%的U型膨胀剂
和10%活性硅粉
	孔
	8
	1308.31
	1112.06
	0.85

	3
	010302009003
	声测管
	  暂按埋设2根桩，每桩3根声测管计算
  1.规格型号:Φ53×2.0无缝钢管
	m
	180
	34.35
	29.2
	0.85

	4
	010515004002
	钢筋笼
	  1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋
HRB400)，直径=8mm
	t
	0.58
	6116.26
	5198.82
	0.85

	5
	010515004003
	钢筋笼
	  1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋
HRB400)，直径=14mm
	t
	0.207
	5668.12
	4817.9
	0.85

	6
	010515004004
	钢筋笼
	  1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋
HRB400)，直径=18mm
	t
	3.274
	5612.1
	4770.29
	0.85

	  工程名称：地下室 _土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010402001005
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:190厚自保
温聚苯颗粒轻集料混凝土砌块，强度等级不
低于MU3.5
  2.墙体类型、砌筑高度:内墙
  3.砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂
浆
	m3
	143.85
	648.8
	551.48
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001007
	垫层
	  部位：坡道位置截水沟采用C20砼回填 详
建施汽车坡道剖面图2-2
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	9.24
	509.64
	433.19
	0.85

	2
	010501001001
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	383.26
	519.62
	441.68
	0.85

	3
	010501004002
	满堂基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35 P8
	m3
	2179.49
	590
	501.5
	0.85

	4
	010501004001
	满堂基础
	  部位：膨胀加强带处
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40 P8
	m3
	50.83
	614.23
	522.1
	0.85

	5
	010502001007
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	88.23
	659.52
	560.59
	0.85

	6
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	38.87
	587.79
	499.62
	0.85

	7
	010504001004
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	249.91
	579.24
	492.35
	0.85

	8
	010504001007
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	4.82
	583.36
	495.86
	0.85

	9
	010504001008
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35 P8
	m3
	396.92
	596.91
	507.37
	0.85

	10
	010504001005
	直形墙
	  部位：膨胀加强带处
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40 P8
	m3
	8.22
	620.82
	527.7
	0.85

	11
	010504001003
	直形墙
	  部位：弧形墙
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35 P8
	m3
	54.49
	601.03
	510.88
	0.85

	12
	010505001009
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35 P8
	m3
	1078.13
	595.58
	506.24
	0.85

	13
	010505001010
	有梁板
	  部位：膨胀加强带处
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40 P8
	m3
	35.4
	619.8
	526.83
	0.85

	14
	010505001001
	有梁板
	  混凝土等级差
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	35.78
	650.08
	552.57
	0.85

	15
	010505001002
	有梁板
	  部位：车道
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35 P8
	m3
	63.2
	610.96
	519.32
	0.85

	16
	010502002003
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.13
	753.14
	640.17
	0.85

	17
	010503005002
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.64
	765.21
	650.43
	0.85

	18
	010503004003
	圈梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.28
	761.45
	647.23
	0.85

	19
	010506001007
	直形楼梯
	  部位：1跑 H=150mm
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m2
	6.29
	212.36
	180.51
	0.85

	20
	010506001002
	直形楼梯
	  部位：3跑 H=120mm
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m2
	36.4
	159.28
	135.39
	0.85

	21
	010515001026
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	0.102
	6343.73
	5392.17
	0.85

	22
	010515001001
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm)
	t
	0.987
	6343.76
	5392.2
	0.85

	23
	010515001002
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HPB300以内 (直径
=10mm)
	t
	0.007
	6344.29
	5392.65
	0.85

	24
	010515001003
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
6mm)
	t
	6.859
	6410.07
	5448.56
	0.85

	25
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
8mm)
	t
	7.808
	6131.34
	5211.64
	0.85

	26
	010515001005
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	33.432
	6131.34
	5211.64
	0.85

	27
	010515001006
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	19.539
	5640.73
	4794.62
	0.85

	28
	010515001007
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	233.588
	5528.7
	4699.4
	0.85

	29
	010515001008
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	161.994
	5472.68
	4651.78
	0.85

	30
	010515001009
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	23.173
	5472.68
	4651.78
	0.85

	31
	010515001010
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	48.626
	5141.75
	4370.49
	0.85

	32
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	49.099
	5141.75
	4370.49
	0.85

	33
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	81.609
	5141.75
	4370.49
	0.85

	34
	010516003004
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ22)
	个
	1257
	16.52
	14.04
	0.85

	35
	010516003001
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	1468
	17.25
	14.66
	0.85

	36
	010516006004
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ18)
	个
	3734
	5.95
	5.06
	0.85

	37
	010516006001
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	1533
	7.13
	6.06
	0.85

	三
	金属结构工程

	1
	011506003001
	玻璃雨篷
	  部位：汽车坡道出入口
  1.玻璃雨篷固定方式:不锈钢驳接爪
  2.龙骨材料种类、规格、涂料类型:镀锌
方钢管40*40*2（NB薄型防火涂料1.5h）
  3.玻璃材料品种、规格:10+1.52+8mm透明
钢化夹胶玻璃
	m2
	125.27
	1129.58
	960.14
	0.85

	  工程名称：综合楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010402001008
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:90厚自保
温聚苯颗粒轻集料混凝土砌块，强度等级不
低于MU3.5
  2.墙体类型、砌筑高度:内墙
  3.砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂
浆
	m3
	67.52
	700.87
	595.74
	0.85

	2
	010402001002
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:190厚自保
温聚苯颗粒轻集料混凝土砌块，强度等级不
低于MU3.5
  2.墙体类型、砌筑高度:内墙
  3.砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂
浆
	m3
	1044.58
	648.8
	551.48
	0.85

	3
	010402001003
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:90厚自保
温聚苯颗粒轻集料混凝土砌块，强度等级不
低于MU5.0
  2.墙体类型、砌筑高度:外墙
  3.砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂
浆
	m3
	1.63
	713.7
	606.65
	0.85

	4
	010402001004
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:190厚自保
温聚苯颗粒轻集料混凝土砌块，强度等级不
低于MU5.0
  2.墙体类型、砌筑高度:外墙
  3.砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂
浆
	m3
	683.48
	661.63
	562.39
	0.85

	5
	010401004004
	多孔砖墙
	  部位：茶水间、厨房、卫生间
  1.砖品种、规格、强度等级:90mm混凝土
多孔砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内墙
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	63.11
	591.5
	502.78
	0.85

	6
	010401004001
	多孔砖墙
	  部位：茶水间、厨房、卫生间
  1.砖品种、规格、强度等级:180mm混凝土
多孔砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内墙
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	237.5
	561.9
	477.62
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001009
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	81.27
	563.87
	479.29
	0.85

	2
	010502001003
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	91.77
	587.79
	499.62
	0.85

	3
	010502001004
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	106.74
	611.68
	519.93
	0.85

	4
	010502001005
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	225.16
	635.6
	540.26
	0.85

	5
	010502001006
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	152.86
	659.52
	560.59
	0.85

	6
	010505001011
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1672.51
	553.19
	470.21
	0.85

	7
	010505001004
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	195.72
	565.3
	480.51
	0.85

	8
	010505001005
	有梁板
	  混凝土等级差
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	38.23
	601.63
	511.39
	0.85

	9
	010505001006
	有梁板
	  混凝土等级差
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	89.99
	625.86
	531.98
	0.85

	10
	010505001007
	有梁板
	  混凝土等级差
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	21.6
	650.08
	552.57
	0.85

	11
	010503002002
	矩形梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	26.71
	572.23
	486.4
	0.85

	12
	010502002005
	构造柱
	  部位：窗户企口
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	40
	753.14
	640.17
	0.85

	13
	010502002002
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	157.66
	753.14
	640.17
	0.85

	14
	010507005003
	压顶
	  1.C20细石混凝土
	m3
	6.3
	715.33
	608.03
	0.85

	15
	010503005004
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	56.11
	765.21
	650.43
	0.85

	16
	010503004005
	圈梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	203.92
	761.45
	647.23
	0.85

	17
	010505003003
	平板
	  部位：出屋面风井顶板
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.74
	479.15
	407.28
	0.85

	18
	010505006003
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	14.28
	591.11
	502.44
	0.85

	19
	010505007002
	天沟(檐沟)、挑檐板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	140.25
	674.36
	573.21
	0.85

	20
	010504001006
	直形墙
	  部位：节点
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	92.59
	524.06
	445.45
	0.85

	21
	010505001008
	有梁板
	  部位：车道
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	29.25
	568.57
	483.28
	0.85

	22
	010506001009
	直形楼梯
	  单跑楼梯（主入口门廊楼梯）
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	49.06
	204.93
	174.19
	0.85

	23
	010506001005
	直形楼梯
	  双跑楼梯
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	113.39
	170.78
	145.16
	0.85

	24
	010506001006
	直形楼梯
	  三跑楼梯
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	266.7
	130.43
	110.87
	0.85

	25
	010515001038
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	3.44
	6343.76
	5392.2
	0.85

	26
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm)
	t
	0.047
	6343.83
	5392.26
	0.85

	27
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HPB300以内 (直径
10mm)
	t
	3.715
	6343.76
	5392.2
	0.85

	28
	010515001016
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
6mm)
	t
	19.538
	6410.07
	5448.56
	0.85

	29
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
8mm)
	t
	83.846
	6131.34
	5211.64
	0.85

	30
	010515001018
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	93.471
	6131.34
	5211.64
	0.85

	31
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	102.588
	5640.73
	4794.62
	0.85

	32
	010515001020
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	43.535
	5528.7
	4699.4
	0.85

	33
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	7.476
	5472.68
	4651.78
	0.85

	34
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	13.637
	5472.68
	4651.78
	0.85

	35
	010515001023
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	40.705
	5141.75
	4370.49
	0.85

	36
	010515001024
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	37.786
	5141.75
	4370.49
	0.85

	37
	010515001025
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	177.665
	5141.75
	4370.49
	0.85

	38
	010516003005
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ22)
	个
	1102
	16.52
	14.04
	0.85

	39
	010516003003
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	3959
	17.25
	14.66
	0.85

	40
	010516006006
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ18)
	个
	3553
	5.95
	5.06
	0.85

	41
	010516006003
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	2184
	7.13
	6.06
	0.85

	三
	金属结构工程

	1
	010607005010
	砌块墙钢丝网加固
	  部位：楼梯间和人流通道
  1.楼梯间和人流通道的填充墙，采用钢丝
网加强
	m2
	4820.18
	13.55
	11.52
	0.85

	2
	010607005003
	砌块墙钢丝网加固
	  部位：外墙外侧钢筋混凝土与砖墙交接处
  1.200宽镀锌钢丝网加强
	m2
	4039.24
	17.95
	15.26
	0.85

	3
	010607005009
	砌块墙钢丝网加固
	  部位：外墙内侧、内墙与梁底交接处
  1.200宽度玻璃纤维网加强处理
	m2
	1057.52
	13.18
	11.2
	0.85

	  工程名称：门卫_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001002
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.41
	519.62
	441.68
	0.85

	2
	010501005002
	桩承台基础
	  部位：桩承台
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30、P8
	m3
	8.19
	574.84
	488.61
	0.85

	3
	010503001002
	基础梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.36
	530.75
	451.14
	0.85

	4
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.59
	539.92
	458.93
	0.85

	5
	010505001003
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25、P6
	m3
	7.28
	541.09
	459.93
	0.85

	6
	010504001002
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25、P6
	m3
	2.68
	543.09
	461.63
	0.85

	7
	010505006002
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25、P6
	m3
	3.13
	591.11
	502.44
	0.85

	8
	010505003001
	平板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25、P6
	m3
	1.69
	549.71
	467.25
	0.85

	9
	010503005001
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.02
	765
	650.25
	0.85

	10
	010507005001
	压顶
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.21
	715.33
	608.03
	0.85

	11
	010503004001
	圈梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.22
	761.45
	647.23
	0.85

	12
	010502002001
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1
	753.14
	640.17
	0.85

	13
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	0.016
	6343.75
	5392.19
	0.85

	14
	010515001039
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径
10mm)
	t
	0.022
	6343.64
	5392.09
	0.85

	15
	010515001040
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
6mm)
	t
	0.086
	6410.12
	5448.6
	0.85

	16
	010515001041
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
8mm)
	t
	0.743
	6131.35
	5211.65
	0.85

	17
	010515001042
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	1.561
	6131.34
	5211.64
	0.85

	18
	010515001043
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	0.679
	5640.74
	4794.63
	0.85

	19
	010515001044
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	0.319
	5528.71
	4699.4
	0.85

	20
	010515001045
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	0.493
	5472.68
	4651.78
	0.85

	21
	010515001046
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	0.614
	5141.74
	4370.48
	0.85

	22
	010515001047
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	0.006
	5141.67
	4370.42
	0.85

	23
	010516006002
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	32
	7.13
	6.06
	0.85


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：基坑支护_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤)
	项
	1
	5148.02
	4375.82
	0.85

	二
	施工排水降水

	1
	011706001004
	成井
	  具体详见岩施06-降水井详图
  1.地层情况:详地勘
  2.成井直径:400mm
  3.井(滤)管类型、直径:直径219钢管
	m
	180
	336.15
	285.73
	0.85

	2
	011706001001
	降水井封井
	  具体详见岩施06-降水井封井大详图
  1.焊上φ219*3钢管
  2.在钢管壁焊上两道止水翼，止水翼外径
315mm，壁厚3.5mm
  3.管井下部用砂卵石充填,上部用素砼充
填,并用φ219x3.5钢板焊牢井门
	座
	12
	148.68
	126.38
	0.85

	3
	041107002001
	施工排水、降水
	  1.潜水泵（出口直径Φ100）抽水机抽水
	项
	1
	55172.4
	46896.54
	0.85

	4
	041108002001
	施工监测、监控（只计埋设
）
	 
	项
	1
	28212.28
	23980.44
	0.85

	  工程名称：桩基工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.履带式旋挖钻机进出场费
  2.履带式旋挖钻机安装、拆卸费
  3.履带式起重机进出场费 (30t以内)
	项
	1
	74724.32
	63515.67
	0.85

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:地下室
  2.搭设方式:扣件式
  3.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	1030.91
	65.94
	56.05
	0.85

	2
	011701010002
	电梯井脚手架
	  1.搭设方式:扣件式
  2.构筑物几何尺寸、高度:矩形
	m3
	108.42
	34.39
	29.23
	0.85

	3
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
和墙面
  2.服务高度:5.2m以内
	m2
	2156.97
	11.96
	10.17
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	010401003005
	实心砖墙
	  部位：砖胎膜
  1.240厚MU7.5水泥实心砖,M5水泥砂浆砌
筑
  2.墙面抹20mm 1:2水泥砂浆
	m3
	239.12
	861.65
	732.4
	0.85

	2
	010401003001
	实心砖墙
	  部位：砖胎膜（弧形）
  1.240厚MU7.5水泥实心砖,M5水泥砂浆砌
筑
  2.墙面抹20mm 1:2水泥砂浆
	m3
	1.25
	1043.99
	887.39
	0.85

	3
	011702033003
	垫层模板
	  1.垫层
	m2
	148.3
	72.04
	61.23
	0.85

	4
	011702001004
	基础模板
	  1.基础类型:筏板基础
	m2
	365.24
	58.08
	49.37
	0.85

	5
	011702001001
	基础模板
	  部位：弧形
  1.基础类型:筏板基础
	m2
	19.67
	74.89
	63.66
	0.85

	6
	011702002002
	柱模板
	  1.支撑高度:3.6m以内
  2.构件形状:矩形
  （注：超高支撑费另列清单计算）
	m2
	547.51
	82.81
	70.39
	0.85

	7
	011702011005
	墙模板
	  部位：弧形墙（防水要求）
  1.支撑高度:3.6m以内
  （注：超高支撑费另列清单计算）
	m2
	361.58
	115.68
	98.33
	0.85

	8
	011702011001
	墙模板
	  部位：直行墙（防水要求）
  1.支撑高度:3.6m以内
  （注：超高支撑费另列清单计算）
	m2
	2226.87
	91.16
	77.49
	0.85

	9
	011702011002
	墙模板
	  部位：直行墙
  1.支撑高度:3.6m以内
  （注：超高支撑费另列清单计算）
	m2
	1562.79
	73.97
	62.87
	0.85

	10
	01B001
	墙、柱模板超高支撑费
	  1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m (每增
加0.5m)
	m2
	1222.4
	1.19
	1.01
	0.85

	11
	01B004
	墙、柱模板超高支撑费
	  1.支撑高度:超过6m 每增加0.5m
	m2
	113.23
	6.82
	5.8
	0.85

	12
	011702014004
	有梁板模板
	  1.支撑高度:3.6m以内
  （注：超高支撑费另列清单计算）
	m2
	4059.79
	77.65
	66
	0.85

	13
	01B003
	有梁板模板超高支撑费
	  1.支撑高度:梁、板模板支撑高度超过
3.6m、不超过6m (每增加0.5m)
	m2
	4525.41
	5.25
	4.46
	0.85

	14
	01B002
	有梁板模板超高支撑费
	  1.支撑高度:梁、板模板支撑高度超过
6m、不超过8m (每增加0.5m)
	m2
	75.34
	15.33
	13.03
	0.85

	15
	011702014001
	有梁板模板
	  部位：车道
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	221.97
	81.87
	69.59
	0.85

	16
	011702003003
	构造柱模板
	  1.支撑高度:6m以内
	m2
	42.08
	98.27
	83.53
	0.85

	17
	011702009002
	过梁模板
	  1.过梁
	m2
	24.21
	86.29
	73.35
	0.85

	18
	011702008002
	圈梁模板
	  1.圈梁
	m2
	31.68
	66.94
	56.9
	0.85

	19
	011702024006
	楼梯模板
	  部位：1跑楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:8m以内
	m2
	6.29
	232.97
	198.02
	0.85

	20
	011702024002
	楼梯模板
	  部位：3跑楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:8m以内
	m2
	36.4
	174.72
	148.51
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001002
	垂直运输
	  塔吊
	项
	1
	285295.65
	242501.3
	0.85

	四
	大型机械设备进出场及安拆费

	1
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.自升式塔式起重机 (建筑檐高43.9m)
  2.履带式单斗挖掘机
  3.履带式推土机
	项
	1
	49801.75
	42331.49
	0.85

	2
	011705001008
	大型机械设备基础
	  塔吊（含上部工程）
	项
	1
	55791.29
	47422.6
	0.85

	3
	011710001003
	大型施工机械设备检测费
	  塔吊（含上部工程）
	项
	1
	4000
	3400
	0.85

	  工程名称：综合楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002004
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:外墙
  2.搭设方式:落地式脚手架
  3.服务高度:50m以内
  4.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	7465.56
	82.36
	70.01
	0.85

	2
	011701003008
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:填充墙
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	7817.25
	4.13
	3.51
	0.85

	3
	011701003003
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:填充墙
  2.搭设高度:3.6m-6m之间
	m2
	7697.99
	11.56
	9.83
	0.85

	4
	011701010003
	电梯井脚手架
	  1.搭设方式:扣件式
  2.构筑物几何尺寸、高度:矩形
	m3
	878.56
	34.39
	29.23
	0.85

	5
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
和墙面
  2.服务高度:5.2m以内
	m2
	1108.61
	11.96
	10.17
	0.85

	6
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:装饰
满堂脚手架超高增加费
  2.服务高度:5.2m以外
	m2
	9264.14
	2.35
	2
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002004
	柱模板
	  1.支撑高度:8m以内
  2.构件形状:矩形
	m2
	3557.92
	78.13
	66.41
	0.85

	2
	011702011007
	墙模板
	  1.支撑高度:6m以内
	m2
	957.81
	69.45
	59.03
	0.85

	3
	011702003005
	构造柱模板
	  部位：企口
  1.支撑高度:6m以内
	m2
	561.4
	98.01
	83.31
	0.85

	4
	011702003002
	构造柱模板
	  1.支撑高度:6m以内
	m2
	1624.78
	98.15
	83.43
	0.85

	5
	011702014006
	有梁板模板
	  1.支撑高度:6m以内
	m2
	15632.21
	78.46
	66.69
	0.85

	6
	011702022002
	天沟、檐沟模板
	  1.支撑高度:6m以内
	m2
	1432.7
	93.62
	79.58
	0.85

	7
	011702006002
	梁模板
	  1.支撑高度:6m以内
  2.构件形状:矩形
	m2
	215.24
	99.87
	84.89
	0.85

	8
	011702009004
	过梁模板
	  1.过梁
	m2
	653.97
	89.97
	76.47
	0.85

	9
	011702021003
	栏板模板
	  1.栏板
	m2
	166.19
	71.11
	60.44
	0.85

	10
	011702016003
	平板模板
	1.平板
	m2
	9.25
	66.62
	56.63
	0.85

	11
	011702025003
	其他现浇构件模板
	  1.构件类型:压顶
	m2
	52.31
	67.23
	57.15
	0.85

	12
	011702008004
	圈梁模板
	  1.圈梁
	m2
	2176.1
	66.94
	56.9
	0.85

	13
	011702024007
	楼梯模板
	  部位：单跑楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:8m以内
	m2
	68.1
	217.87
	185.19
	0.85

	14
	011702024004
	楼梯模板
	  部位：双跑楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:8m以内
	m2
	113.39
	181.56
	154.33
	0.85

	15
	011702024005
	楼梯模板
	  部位：三跑楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:8m以内
	m2
	266.7
	163.41
	138.9
	0.85

	16
	011702034002
	高大模板
	  大堂
  1.构件类型:有梁板
  2.支撑高度:8m以外
	m2
	97.83
	321.54
	273.31
	0.85

	17
	011702014003
	有梁板模板
	  坡道
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	146.26
	76.81
	65.29
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001004
	垂直运输
	  1.建筑物建筑类型及结构形式:综合楼，
框架结构
  2.地上建筑面积：9878.04㎡
  3.建筑物檐口高度、层数:43.9m，11层
	项
	1
	850275.35
	722734.05
	0.85

	四
	大型机械设备进出场及安拆费

	1
	011705001010
	大型机械设备基础
	1.施工电梯固定式基础 (平台式)
	项
	1
	11774.34
	10008.19
	0.85

	2
	011705001011
	大型机械设备进出场及安拆
	1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内)
2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以
内)
	项
	1
	26270.09
	22329.58
	0.85

	3
	011710001001
	大型施工机械设备检测费
	1.施工电梯检测
	项
	1
	4500
	3825
	0.85

	五
	超高施工加压水泵台班费用

	1
	011704001002
	超高施工加压水泵费
	  1.建筑物建筑类型及结构形式:综合楼，
框架结构
  2.建筑面积：9878.04㎡
  3.建筑物檐口高度、层数:43.9m,11层
	项
	1
	29930.46
	25440.89
	0.85

	  工程名称：门卫_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003002
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:填充墙
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	66.93
	4.13
	3.51
	0.85

	2
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:外墙
  2.搭设方式:落地式脚手架
  3.服务高度:50m以内
  4.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	125.44
	57.79
	49.12
	0.85

	3
	011701003009
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:填充墙
  2.搭设高度:6m以内
	m2
	25.15
	11.56
	9.83
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033001
	垫层模板
	  1.垫层
	m2
	8.03
	72.04
	61.23
	0.85

	2
	011702001005
	基础模板
	  部位：桩承台
  1.基础类型:桩承台
	m2
	18.98
	55.6
	47.26
	0.85

	3
	011702001006
	基础模板
	  1.基础类型:基础梁
	m2
	28.18
	63.2
	53.72
	0.85

	4
	011702002001
	柱模板
	  1.支撑高度:6m以内
  2.构件形状:矩形
	m2
	24.24
	93.34
	79.34
	0.85

	5
	011702003001
	构造柱模板
	  1.支撑高度:6m以内
	m2
	12.84
	98.05
	83.34
	0.85

	6
	011702014002
	有梁板模板
	  1.支撑高度:6m以内
	m2
	62.33
	93.08
	79.12
	0.85

	7
	011702009001
	过梁模板
	  1.支撑高度:支撑高度:6m以内
	m2
	0.66
	89.97
	76.47
	0.85

	8
	011702025001
	其他现浇构件模板
	  1.构件类型:压顶
	m2
	2.06
	67.23
	57.15
	0.85

	9
	011702008001
	圈梁模板
	  1.支撑高度:支撑高度:6m以内
	m2
	2.94
	66.94
	56.9
	0.85

	10
	011702016001
	平板模板
	  1.支撑高度:支撑高度:6m以内
	m2
	14.06
	66.62
	56.63
	0.85

	11
	011702011004
	墙模板
	  部位：节点
  1.支撑高度:6m以内
	m2
	29.99
	69.45
	59.03
	0.85

	12
	011702021002
	栏板模板
	  1.构件形状:不规则
	m2
	40.58
	71.11
	60.44
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001001
	垂直运输
	1.垂直运输费 (单层)
	项
	1
	476.78
	405.26
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	基坑支护
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	(二)
	桩基工程
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	(三)
	地下室 
	 

	1
	土建单位工程
	3.36%

	2
	安装单位工程
	3.36%

	(四)
	综合楼
	 

	1
	土建单位工程
	3.36%

	2
	安装单位工程
	3.36%

	(五)
	门卫
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	安装单位工程
	0.48%

	(六)
	夜景工程
	 

	1
	安装单位工程
	3.36%

	(七)
	抗震支架
	 

	1
	安装单位工程
	3.36%

	(八)
	电梯工程
	 

	1
	安装单位工程
	3.36%

	(九)
	室外工程
	 

	1
	室外总体单位工程
	0.48%

	2
	园林单位工程
	0.48%

	(十)
	智能化工程
	 

	1
	综合楼上部
	3.36%

	2
	地下室
	3.36%

	3
	门卫1
	0.48%

	4
	室外工程
	0.48%

	(十一)
	暂列金
	 

	1
	土建单位工程
	3.58%


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01000020
	型钢
	综合
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	2
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	3.584
	3.05
	0.85

	3
	01000060
	不锈钢型材
	 
	kg
	17.26
	14.67
	0.85

	4
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	3646.02
	3099.12
	0.85

	5
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3429.2
	2914.82
	0.85

	6
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3340.71
	2839.6
	0.85

	7
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3296.46
	2801.99
	0.85

	8
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3296.46
	2801.99
	0.85

	9
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3296.46
	2801.99
	0.85

	10
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3296.46
	2801.99
	0.85

	11
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3296.46
	2801.99
	0.85

	12
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3915.93
	3328.54
	0.85

	13
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3694.69
	3140.49
	0.85

	14
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3694.69
	3140.49
	0.85

	15
	01030140
	镀锌铁丝
	22#
	kg
	11.48
	9.76
	0.85

	16
	01510020_1
	隔热铝合金型材-T5
	断桥铝 粉末喷涂
	kg
	25.806
	21.94
	0.85

	17
	01510120_1
	隔热铝合金型材-T6
	断桥铝 粉末喷涂
	kg
	26.106
	22.19
	0.85

	18
	01510120_2
	隔热铝合金型材-T6
	180系列断桥铝 粉末喷涂
	kg
	26.106
	22.19
	0.85

	19
	03010010
	加固锚栓
	 
	个
	2.35
	2
	0.85

	20
	03210420
	热镀锌焊接钢丝网
	 
	m2
	8.27
	7.03
	0.85

	21
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.374
	0.32
	0.85

	22
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.374
	0.32
	0.85

	23
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.348
	0.3
	0.85

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	24
	04030174
	机制砂
	用于回填、垫层
	m3
	82.52
	70.14
	0.85

	25
	04030230
	净干砂（机制砂）
	 
	m3
	116.5
	99.03
	0.85

	26
	04150290
	聚苯颗粒轻集料混凝土砌块
	MU3.5
	m3
	269.9
	229.42
	0.85

	27
	04150300
	聚苯颗粒轻集料混凝土砌块
	MU5
	m3
	280.58
	238.49
	0.85

	28
	05030220
	松木锯材
	 
	m3
	1379
	1172.15
	0.85

	29
	06050010_1
	6mm中透光单银Low-E+12空气+6mm透明中空
双钢化均质玻璃
	 
	m2
	160
	136
	0.85

	30
	06110030_1
	6mm中透光单银Low-E+12空气+6mm透明中空
双钢化均质玻璃
	 
	m2
	160
	136
	0.85

	31
	07050020
	玻化砖
	800×800
	m2
	83.19
	70.71
	0.85

	32
	10010300
	装配式主次龙骨
	T型
	m2
	13.27
	11.28
	0.85

	33
	13030480
	腻子粉
	 
	kg
	3.52
	2.99
	0.85

	34
	13030660_1
	仿石漆
	 
	kg
	5.75
	4.89
	0.85

	35
	13330270_3
	SBS改性沥青防水卷材（自粘）
	4mm厚
	m2
	26.81
	22.79
	0.85

	36
	13350620
	JS防水涂料
	 
	kg
	7.96
	6.77
	0.85

	37
	14030010
	柴油
	0#
	kg
	8.27
	7.03
	0.85

	38
	17030160
	镀锌钢管
	DN150
	m
	86.11
	73.19
	0.85

	39
	17070150_1
	无缝钢管
	Φ53×2.0
	m
	24.5
	20.83
	0.85

	40
	28110020_22
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设
BTTVZ-4*185+1*95
	 
	m
	924.46
	785.79
	0.85

	41
	30108120
	潜污泵型号 65WQ/E40-18.5-3 (Q=40m3/h 
,H=18.5m ,N=3kw)
	 
	台
	2430
	2065.5
	0.85

	42
	30113021_2
	柴油发电机550KW
	 
	台
	204930
	174190.5
	0.85

	43
	30211052_2
	容积式换热器RV-03-10.0(1.0/1.0),换热面
积10m2
	 
	台
	83150.1
	70677.59
	0.85

	44
	30405049_2
	20K UPS主机(32个12V100A电池)
	 
	台
	34765.2
	29550.42
	0.85

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	45
	30501081
	下一代防火墙 
	 
	台
	22795.2
	19375.92
	0.85

	46
	30501085_1
	24口千兆接入交换机
	 
	台
	9246.6
	7859.61
	0.85

	47
	30501094_1
	日志审计
	 
	台
	57201.3
	48621.11
	0.85

	48
	30506180_7
	55寸 1.8mm3*4液晶拼接屏
	 
	台
	4131
	3511.35
	0.85

	49
	30506209_1
	P2.0室内全彩LED信息发布屏 宽*高
:4.16m×2.24m
	 
	m2
	7885.8
	6702.93
	0.85

	50
	30507074
	7寸人脸识别门禁一体机
	 
	台
	3727.8
	3168.63
	0.85

	51
	30701009_5
	多联天井式空调室内机SNJ-80T 制冷量
8KW制热量9KW耗电量0.057KW/380V
	 
	台
	2807.1
	2386.04
	0.85

	52
	30701009_8
	多联天井式空调室内机SNJ-140T 制冷量
14KW制热量16KW耗电量0.127KW/380V 
	 
	台
	3269.7
	2779.25
	0.85

	53
	30701011
	25KW精密空调
	 
	台
	39425.4
	33511.59
	0.85

	54
	30701017
	多联式新风机组 XF-3000（
L=3000m3/h,Q=33.5KW,W=97KG,N=0.68KW,3
80V~50Hz）
	 
	台
	10407.6
	8846.46
	0.85

	55
	30701025
	家用中央空调室外机TMV-10 IPLV8.8(C)制
冷量(10000W)制冷功率(2750W)电源噪音
54(dB(A)) 电源220V-50Hz
	 
	台
	6014.7
	5112.5
	0.85

	56
	30701026
	变冷媒流量空调室外机HVR-335W 冷量
(33.5Kw)功率(8.65Kw)热量(37.5Kw)制热功
率(8.98Kw)最大熔丝电流(32A)
	 
	台
	25398
	21588.3
	0.85

	57
	30701027
	变冷媒流量空调室外机HVR-800W 冷量
(80Kw)功率(24.47Kw)热量(90Kw)制热功率
(23.67Kw)最大熔丝电流(80A)
	 
	台
	46275.3
	39334.01
	0.85

	58
	30701028
	变冷媒流量空调室外机HVR-1010W 冷量
(100.8Kw)功率(29.2Kw)热量(113Kw)制热功
率(30Kw)最大熔丝电流(100A)
	 
	台
	56103.3
	47687.81
	0.85

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	59
	30701028_1
	变冷媒流量空调室外机HVR-1240W 冷量
(124Kw)功率(37.4Kw)热量(138Kw)制热功率
(36.1Kw)最大熔丝电流(125A)
	 
	台
	63421.2
	53908.02
	0.85

	60
	30701029
	变冷媒流量空调室外机HVR-1535W 冷量
(153.5Kw)功率(46.77Kw)热量(172.5Kw)制
热功率(45.3Kw)最大熔丝电流(160A)
	 
	台
	82395.9
	70036.52
	0.85

	61
	30703212
	过滤吸收器（REF-1000，滤毒风量
1000m3/h）
	 
	台
	35820
	30447
	0.85

	62
	30902045
	七氟丙烷气体灭火装置（GQQ90/2.5XBY）
	 
	套
	10353.6
	8800.56
	0.85

	63
	31009019
	承压储热水罐 承压储热水罐,容积10m3,承
压1.0MPA
	 
	台
	57420
	48807
	0.85

	64
	34110030
	电
	 
	kW·h
	0.73
	0.62
	0.85

	65
	35010140
	胶合板
	18厚、一级、酚醛
	m2
	29.35
	24.95
	0.85

	66
	35030090
	钢管使用费
	 
	t.月
	104.42
	88.76
	0.85

	67
	35050100
	拉森钢板桩使用费
	 
	t·d
	7.79
	6.62
	0.85

	68
	49010080_2
	圆形FPYFG装配式钢制隔热防排烟风管（风
管由镀锌钢板与无机耐火隔热层组成,隔热
层材料采用高密度陶瓷纤维棉(容重≥
96kg/m3)防潮层为外覆薄钢板,内衬风管一
次成型,内衬风管材料采用镀锌钢板制作） 
长边长 (≤1000mm)
	 
	m2
	183.57
	156.03
	0.85

	69
	49010130
	抗裂砂浆粉料
	 
	kg
	1.47
	1.25
	0.85

	70
	80010340
	干硬性水泥砂浆
	1:3
	m3
	330.1
	280.59
	0.85

	71
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	356.31
	302.86
	0.85

	72
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	375.73
	319.37
	0.85

	73
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	322.33
	273.98
	0.85

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	74
	80213525
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	341.75
	290.49
	0.85

	75
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	361.17
	306.99
	0.85

	76
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	336.89
	286.36
	0.85

	77
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	356.31
	302.86
	0.85

	78
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	366.02
	311.12
	0.85

	79
	80213685
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	404.85
	344.12
	0.85

	80
	80213690
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	424.27
	360.63
	0.85

	81
	80213695
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C40(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	443.69
	377.14
	0.85

	82
	80213700
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C45(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	463.11
	393.64
	0.85

	83
	80213705
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C50(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	482.52
	410.14
	0.85

	84
	80214330
	预拌泵送水下混凝土
	C30(42.5) 碎石25mm 塌落度
180-220mm
	m3
	414.56
	352.38
	0.85

	85
	80215180
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	395.15
	335.88
	0.85

	86
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	414.56
	352.38
	0.85

	87
	80215220
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	438.83
	373.01
	0.85

	88
	80215225
	预拌泵送抗渗混凝土
	C40P8(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	458.25
	389.51
	0.85

	89
	80215635
	预拌喷射混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	336.89
	286.36
	0.85

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	90
	80216005
	预拌非泵送彩色透水混凝土
	C20(42.5) 碎石5~16mm
	m3
	738.66
	627.86
	0.85

	91
	80230010
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	92
	80250170
	细粒式沥青混凝土
	AC-13 C 碎石
	m3
	1005.31
	854.51
	0.85

	93
	80251520
	粗粒式改性沥青混凝土
	AC-25 C 碎石
	m3
	779.65
	662.7
	0.85

	94
	80270150
	透水水泥混凝土
	C20(42.5)
	m3
	322.33
	273.98
	0.85

	95
	bc001
	DT01客梯 电梯速度1.5m/s 载重量800kg
	 
	部
	179203.5
	152322.98
	0.85

	96
	bc002
	DT02客梯兼消防电梯 电梯速度1.5m/s 载重
量1000kg
	 
	部
	186371.1
	158415.44
	0.85

	97
	bc003
	DT03客梯 电梯速度1.5m/s 载重量1000kg
	 
	部
	186371.1
	158415.44
	0.85

	98
	bc004
	DT04客梯兼无障碍电梯 电梯速度1.5m/s 载
重量1000kg
	 
	部
	189955.8
	161462.43
	0.85

	99
	RF000057_1
	钢结构防护密闭门
	GESFM6025（5)
	樘
	84818
	72095.3
	0.85

	100
	13350630_1
	非固化橡胶沥青防水涂料
	 
	kg
	9.3
	7.91
	0.85


	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
	标段：
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌泵送抗渗混凝土 
C35P8(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	3797.539
	438.83
	±5
	438.83
	1666474.04
	4.92

	2
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	292.917
	3340.71
	±5
	3340.71
	978550.75
	2.89

	3
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	265.762
	3296.46
	±5
	3296.46
	876073.8
	2.59

	4
	预拌泵送水下混凝土 
C30(42.5) 碎石25mm 塌
落度180-220mm
	m3
	2073.026
	414.56
	±5
	414.56
	859393.66
	2.54

	5
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	2034.255
	404.85
	±5
	404.85
	823568.14
	2.43

	6
	拉森钢板桩使用费 
	t·d
	74273.9
	7.79
	±5
	7.79
	578593.68
	1.71

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	175.154
	3296.46
	±5
	3296.46
	577388.15
	1.7

	8
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	153.942
	3296.46
	±5
	3296.46
	507463.65
	1.5

	9
	柴油 0#
	kg
	61327.782
	8.27
	±5
	8.27
	507180.76
	1.5

	10
	线材 HRB400EΦ10
	t
	131.033
	3694.69
	±5
	3694.69
	484126.31
	1.43

	11
	玻化砖 800×800
	m2
	5778.032
	83.19
	±5
	83.19
	480674.48
	1.42

	12
	隔热铝合金型材-T5 断
桥铝 粉末喷涂
	kg
	17661.991
	25.806
	±5
	25.81
	455785.34
	1.35

	13
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	125.876
	3429.2
	±5
	3429.2
	431653.98
	1.27

	14
	线材 HRB400EΦ8
	t
	115.115
	3694.69
	±5
	3694.69
	425314.24
	1.26

	15
	JS防水涂料 
	kg
	47114.038
	7.96
	±5
	7.96
	375027.74
	1.11

	16
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设BTTVZ-
5*16 
	m
	2516.385
	135.1
	±5
	135.1
	339963.61
	1

	17
	聚苯颗粒轻集料混凝土
砌块 MU3.5
	m3
	1222.506
	269.9
	±5
	269.9
	329954.37
	0.97

	18
	松木锯材 
	m3
	238.129
	1379
	±5
	1379
	328379.89
	0.97

	19
	SBS改性沥青防水卷材（
自粘） 4mm厚
	m2
	11428.447
	26.81
	±5
	26.81
	306396.66
	0.9

	20
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	92.527
	3296.46
	±5
	3296.46
	305011.55
	0.9

	21
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	92.194
	3296.46
	±5
	3296.46
	303913.83
	0.9

	22
	抗裂砂浆粉料 
	kg
	205285.154
	1.47
	±5
	1.47
	301769.18
	0.89

	23
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	9297.985
	29.35
	±5
	29.35
	272895.86
	0.81

	24
	24口千兆接入交换机 
	台
	28
	9246.6
	±5
	9246.6
	258904.8
	0.76

	25
	水泥 42.5
	kg
	637057.213
	0.374
	±5
	0.37
	238259.4
	0.7
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	26
	非固化橡胶沥青防水涂
料 
	kg
	24903.226
	9.3
	±5
	9.3
	231600
	0.68

	27
	隔热铝合金型材-T6 断
桥铝 粉末喷涂
	kg
	8158.833
	26.106
	±5
	26.11
	212994.49
	0.63

	28
	柴油发电机550KW 
	台
	1
	204930
	±5
	204930
	204930
	0.61

	29
	6mm中透光单银Low-
E+12空气+6mm透明中空
双钢化均质玻璃 
	m2
	1243.949
	160
	±5
	160
	199031.84
	0.59

	30
	55寸 1.8mm3*4液晶拼接
屏 
	台
	48
	4131
	±5
	4131
	198288
	0.59

	31
	隔热铝合金型材-T6 
180系列断桥铝 粉末喷
涂
	kg
	7473.098
	26.106
	±5
	26.11
	195092.7
	0.58

	32
	腻子粉 
	kg
	54596.66
	3.52
	±5
	3.52
	192180.24
	0.57

	33
	变冷媒流量空调室外机
HVR-1240W 冷量
(124Kw)功率(37.4Kw)热
量(138Kw)制热功率
(36.1Kw)最大熔丝电流
(125A) 
	台
	3
	63421.2
	±5
	63421.2
	190263.6
	0.56

	34
	DT04客梯兼无障碍电梯 
电梯速度1.5m/s 载重量
1000kg 
	部
	1
	189955.8
	±5
	189955.8
	189955.8
	0.56

	35
	聚苯颗粒轻集料混凝土
砌块 MU5
	m3
	672.09
	280.58
	±5
	280.58
	188575.01
	0.56

	36
	DT03客梯 电梯速度
1.5m/s 载重量1000kg 
	部
	1
	186371.1
	±5
	186371.1
	186371.1
	0.55

	37
	DT02客梯兼消防电梯 电
梯速度1.5m/s 载重量
1000kg 
	部
	1
	186371.1
	±5
	186371.1
	186371.1
	0.55

	38
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	515.501
	356.31
	±5
	356.31
	183678.16
	0.54

	39
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	429.898
	424.27
	±5
	424.27
	182392.82
	0.54

	40
	电 
	kW·h
	249133.146
	0.73
	±5
	0.73
	181867.2
	0.54

	41
	DT01客梯 电梯速度
1.5m/s 载重量800kg 
	部
	1
	179203.5
	±5
	179203.5
	179203.5
	0.53

	42
	变冷媒流量空调室外机
HVR-335W 冷量
(33.5Kw)功率
(8.65Kw)热量
(37.5Kw)制热功率
(8.98Kw)最大熔丝电流
(32A) 
	台
	7
	25398
	±5
	25398
	177786
	0.52
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	43
	散装水泥 42.5
	kg
	494542.757
	0.348
	±5
	0.35
	172100.88
	0.51

	44
	钢结构防护密闭门 
GESFM6025（5)
	樘
	2
	84818
	±5
	84818
	169636
	0.5

	45
	预拌非泵送细石混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	473.539
	356.31
	±5
	356.31
	168726.68
	0.5

	46
	6mm中透光单银Low-
E+12空气+6mm透明中空
双钢化均质玻璃 
	m2
	1040.004
	160
	±5
	160
	166400.64
	0.49

	47
	钢管使用费 
	t.月
	1474.05
	104.42
	±5
	104.42
	153920.3
	0.45

	48
	圆形FPYFG装配式钢制隔
热防排烟风管（风管由
镀锌钢板与无机耐火隔
热层组成,隔热层材料采
用高密度陶瓷纤维棉(容
重≥96kg/m3)防潮层为
外覆薄钢板,内衬风管一
次成型,内衬风管材料采
用镀锌钢板制作） 长边
长 (≤1000mm) 
	m2
	832.786
	183.57
	±5
	183.57
	152874.53
	0.45

	49
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设BTTVZ-
4*185+1*95 
	m
	161.691
	924.46
	±5
	924.46
	149476.86
	0.44

	50
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C20(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	401.36
	366.02
	±5
	366.02
	146905.79
	0.43

	51
	仿石漆 
	kg
	25443.974
	5.75
	±5
	5.75
	146302.85
	0.43

	52
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C45(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	311.479
	463.11
	±5
	463.11
	144249.04
	0.43

	53
	预拌泵送轻骨料混凝土 
塌落度140~220mm 淤泥
陶粒，密度等级≥
500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	323.16
	443
	±5
	443
	143159.88
	0.42

	54
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C50(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	294.15
	482.52
	±5
	482.52
	141933.26
	0.42

	55
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设WDZB1-
YJV-4*185+1*95 
	m
	182.386
	742.11
	±5
	742.11
	135350.47
	0.4

	56
	密集式耐火母线槽
:800A/5P 
	m
	96.76
	1352.78
	±5
	1352.78
	130894.99
	0.39

	57
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	10637.239
	11.5
	±5
	11.5
	122328.25
	0.36
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	58
	无缝钢管 Φ53×2.0
	m
	4960.8
	24.5
	±5
	24.5
	121539.6
	0.36

	59
	防滑砖 800×800
	m2
	1852.208
	64.6
	±5
	64.6
	119652.64
	0.35

	60
	60*80*2铝合金格栅间距
80mm，氟碳漆喷涂 
	m2
	413.14
	282
	±5
	282
	116505.48
	0.34

	61
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设BTTVZ-
4*95+1*50 
	m
	242.339
	479.02
	±5
	479.02
	116085.23
	0.34

	62
	7寸人脸识别门禁一体机
 
	台
	30
	3727.8
	±5
	3727.8
	111834
	0.33

	63
	加固锚栓 
	个
	46816.98
	2.35
	±5
	2.35
	110019.9
	0.32

	64
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设WDZB1-
YJV-4*25+1*16 
	m
	961.914
	113.47
	±5
	113.47
	109148.38
	0.32

	65
	热镀锌焊接钢丝网 
	m2
	12993.938
	8.27
	±5
	8.27
	107459.87
	0.32

	66
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设WDZB1-
YJV-4*95+1*50 
	m
	282.861
	379.75
	±5
	379.75
	107416.46
	0.32

	67
	线材 HRB400EΦ6
	t
	27.013
	3915.93
	±5
	3915.93
	105781.02
	0.31

	68
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	309.629
	336.89
	±5
	336.89
	104310.91
	0.31

	69
	净干砂（机制砂） 
	m3
	870.756
	116.5
	±5
	116.5
	101443.07
	0.3

	70
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	224.654
	414.56
	±5
	414.56
	93132.56
	0.27

	71
	变冷媒流量空调室外机
HVR-800W 冷量(80Kw)功
率(24.47Kw)热量
(90Kw)制热功率
(23.67Kw)最大熔丝电流
(80A) 
	台
	2
	46275.3
	±5
	46275.3
	92550.6
	0.27

	72
	潜污泵型号 65WQ/E40-
18.5-3 (Q=40m3/h 
,H=18.5m ,N=3kw) 
	台
	38
	2430
	±5
	2430
	92340
	0.27

	73
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设WDZB1N-
YJV-4*70+1*35 
	m
	307.979
	296.64
	±5
	296.64
	91358.89
	0.27

	74
	低合金钢焊条 E43系列
	kg
	6541.019
	13.82
	±5
	13.82
	90396.88
	0.27

	75
	矿棉板 596x596x10
	m2
	4231.311
	20.88
	±5
	20.88
	88349.77
	0.26

	76
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	833.764
	104.42
	±5
	104.42
	87061.64
	0.26

	77
	镀锌铁丝 22#
	kg
	7574.195
	11.48
	±5
	11.48
	86951.76
	0.26
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	78
	弹性体SBS改性沥青化学
阻根耐根穿刺防水卷材
（自粘） 4.0
	㎡
	1400.921
	60.87
	±5
	60.87
	85274.06
	0.25

	79
	容积式换热器RV-03-
10.0(1.0/1.0),换热面
积10m2 
	台
	1
	83150.1
	±5
	83150.1
	83150.1
	0.25

	80
	变冷媒流量空调室外机
HVR-1535W 冷量
(153.5Kw)功率
(46.77Kw)热量
(172.5Kw)制热功率
(45.3Kw)最大熔丝电流
(160A) 
	台
	1
	82395.9
	±5
	82395.9
	82395.9
	0.24

	81
	干硬性水泥砂浆 1:3
	m3
	243.913
	330.1
	±5
	330.1
	80515.68
	0.24

	82
	FPYFG装配式钢制隔热防
排烟风管（风管由镀锌
钢板与无机耐火隔热层
组成,隔热层材料采用高
密度陶瓷纤维棉(容重≥
96kg/m3)防潮层为外覆
薄钢板,内衬风管一次成
型,内衬风管材料采用镀
锌钢板制作） 长边长 
(≤2000mm) 
	m2
	433.06
	183.57
	±5
	183.57
	79496.82
	0.23

	83
	预拌非泵送细石混凝土 
C25(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	210.893
	375.73
	±5
	375.73
	79238.83
	0.23

	84
	25KW精密空调 
	台
	2
	39425.4
	±5
	39425.4
	78850.8
	0.23

	85
	装配式主次龙骨 T型
	m2
	5878.31
	13.27
	±5
	13.27
	78005.17
	0.23

	86
	管内穿线WDZB1-BYJ-
2.5 
	m
	30677.87
	2.5
	±5
	2.5
	76694.68
	0.23

	87
	室内无承口柔性排水铸
铁管(卡箍连接)管件 
DN100
	个
	745.394
	102.21
	±5
	102.21
	76186.72
	0.22

	88
	电 
	kW·h
	104046.48
	0.73
	±5
	0.73
	75953.93
	0.22

	89
	乙级钢质防火门 综合  
含门锁，闭门器
	m2
	185.29
	398.23
	±5
	398.23
	73788.04
	0.22

	90
	P2.0室内全彩LED信息发
布屏 宽*高:4.16m×
2.24m 
	m2
	9.32
	7885.8
	±5
	7885.8
	73495.66
	0.22

	91
	多联天井式空调室内机
SNJ-80T 制冷量8KW制热
量9KW耗电量
0.057KW/380V 
	台
	26
	2807.1
	±5
	2807.1
	72984.6
	0.22
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	92
	多联式新风机组 XF-
3000（
L=3000m3/h,Q=33.5KW,
W=97KG,N=0.68KW,380V
~50Hz） 
	台
	7
	10407.6
	±5
	10407.6
	72853.2
	0.22

	93
	钢丝网骨架（聚乙烯）
塑料复合管 DN150
	m
	496.305
	146.36
	±5
	146.36
	72639.2
	0.21

	94
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设WDZB1-
YJV-4*70+1*35 
	m
	258.186
	279.85
	±5
	279.85
	72253.35
	0.21

	95
	过滤吸收器（REF-
1000，滤毒风量
1000m3/h） 
	台
	2
	35820
	±5
	35820
	71640
	0.21

	96
	焊接钢管 DN50
	m
	3793.617
	18.69
	±5
	18.69
	70902.7
	0.21

	97
	生态板 18厚
	m2
	1174.265
	60
	±5
	60
	70455.9
	0.21

	98
	20K UPS主机(32个
12V100A电池) 
	台
	2
	34765.2
	±5
	34765.2
	69530.4
	0.21

	99
	钢结构防护密闭门 
GESFM5025（5)
	樘
	1
	69204
	±5
	69204
	69204
	0.2

	100
	下一代防火墙  
	台
	3
	22795.2
	±5
	22795.2
	68385.6
	0.2

	101
	不锈钢卡箍(含胶圈) 
DN100
	个
	1700.062
	40.22
	±5
	40.22
	68376.49
	0.2

	102
	管内穿线 穿多芯软导线
WDZB1N-RVS-2*1.5 
	m
	14578.229
	4.69
	±5
	4.69
	68371.89
	0.2

	103
	钢板 综合
	t
	12.547
	5403
	±5
	5403
	67791.44
	0.2

	104
	套接紧定式镀锌钢导管
（JDG）敷设 砖、混凝
土结构暗配DN20 
	m
	17452.948
	3.78
	±5
	3.78
	65972.14
	0.19

	105
	釉面砖 250*330
	m2
	2831.478
	23
	±5
	23
	65123.99
	0.19

	106
	袋装水泥 42.5
	kg
	172594.58
	0.374
	±5
	0.37
	64550.37
	0.19

	107
	预拌喷射混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	190.36
	336.89
	±5
	336.89
	64130.38
	0.19

	108
	防滑砖 300×300
	m2
	2182.343
	29.2
	±5
	29.2
	63724.42
	0.19

	109
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C40(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	143.185
	443.69
	±5
	443.69
	63529.75
	0.19

	110
	乳液型涂料 
	kg
	6612.458
	9.58
	±5
	9.58
	63347.35
	0.19

	111
	不锈钢型材 
	kg
	3647.819
	17.26
	±5
	17.26
	62961.36
	0.19

	112
	七氟丙烷气体灭火装置
（GQQ90/2.5XBY） 
	套
	6
	10353.6
	±5
	10353.6
	62121.6
	0.18

	113
	杉木锯材 
	m3
	31.98
	1858
	±5
	1858
	59418.84
	0.18

	工程名称：漳州市龙文区人民武装部新营区项目
	标段：
	第7页 共7页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	114
	FPYFG装配式钢制隔热防
排烟风管（风管由镀锌
钢板与无机耐火隔热层
组成,隔热层材料采用高
密度陶瓷纤维棉(容重≥
96kg/m3)防潮层为外覆
薄钢板,内衬风管一次成
型,内衬风管材料采用镀
锌钢板制作） 长边长 
(≤630mm) 
	m2
	319.768
	183.57
	±5
	183.57
	58699.81
	0.17

	115
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	710.642
	82.52
	±5
	82.52
	58642.18
	0.17

	116
	承压储热水罐 承压储热
水罐,容积10m3,承压
1.0MPA 
	台
	1
	57420
	±5
	57420
	57420
	0.17

	117
	日志审计 
	台
	1
	57201.3
	±5
	57201.3
	57201.3
	0.17

	118
	扣件、底座使用费 
	个.月
	228529.026
	0.25
	±5
	0.25
	57132.26
	0.17

	119
	变冷媒流量空调室外机
HVR-1010W 冷量
(100.8Kw)功率
(29.2Kw)热量(113Kw)制
热功率(30Kw)最大熔丝
电流(100A) 
	台
	1
	56103.3
	±5
	56103.3
	56103.3
	0.17

	120
	塑料防水板 20mm
	m2
	1741.125
	32.19
	±5
	32.19
	56046.81
	0.17

	121
	多联天井式空调室内机
SNJ-140T 制冷量14KW制
热量16KW耗电量
0.127KW/380V  
	台
	17
	3269.7
	±5
	3269.7
	55584.9
	0.16

	122
	家用中央空调室外机
TMV-10 IPLV8.8(C)制冷
量(10000W)制冷功率
(2750W)电源噪音
54(dB(A)) 电源220V-
50Hz 
	台
	9
	6014.7
	±5
	6014.7
	54132.3
	0.16

	123
	镀锌钢管 DN150
	m
	610.898
	86.11
	±5
	86.11
	52604.43
	0.16

	累计比例（%）
	70.05


第4节工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察
（二）工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件，投标人可通过勘察现场，了解现场自然条件

（三）招标项目说明

详见投标须知前附表，招标范围及内容具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准）。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

    详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 

（二）水土保持与环境要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 

（三）文明施工要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 

（四）施工机具进场要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 

（二）质量要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 

（1） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、福建省外投标人须提供在福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记的网页截图。
2、投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。

3、投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。

4、无行贿犯罪承诺函
          （招标人名称）：
我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人（建造师）        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。
投标人：                    (盖单位公章)
法定代表人：                 （盖章）
        年      月      日
5、承诺函

          （招标人名称）：
自本招标项目投标截止时间前，我公司不存在根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的的情形；不存在根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的情形。

特此承诺！

投标人：                    (盖单位公章)
法定代表人：                 （盖章）
        年      月      日
6、投标人认为与资格审查评审有关的其他资料（如有时）。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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