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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升(施工)已由漳州市龙海区发展和改革局以（批文龙发改审【2023】133号文名称及编号）批准建设，建设单位为龙海城市运营有限公司， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为龙海城市运营有限公司，委托的招标代理单位为厦门天亚工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市龙海区浮宫镇；；
2.2.工程建设规模：圳兴路西起于疏港路，东至兴安路，全长1489m，道路红线宽度18m，双向两车道+双侧非机动车道，道路等级城市支路，与疏港路交叉口区域建筑外立面及道路两侧绿地景观提升改造等。本项目主要工程内容为：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程、土建工程等；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政公用工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本项目主要工程内容为：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程、土建工程等；具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准。本次招标预算审核价为26169088.27元（含暂列金额124万元）；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》{建市[2014]159号}规定：2500＜市政综合工程单项工程合同额＜4000万市政综合工程属于二级市政公用工程施工总承包；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中市政工程—城市支路，单项工程合同额1000-3000万元，属于中型市政公用工程，由二级建造师承担；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：预算审核价人民币26169088.27元（含暂列金额124万元）元；
2.5.工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“欠薪黑名单”，且在管理期内的，不得参与本项目的投标；④投标人必须提供近三年内（自2020年11月1日以来）投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本项目需提交《投标人诚信承诺函》、《拟派出项目负责人承诺函》并由投标人加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年11月24日 00:00:00至2023年12月18日 09:00:00通过（公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类(8%≤K＜12%)。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年 12月 18日 09:00:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：（1）现金形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）(仅限本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人采用此形式提交)；或（2）按漳州市相关规定交存年度投标保证金（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）；或（3）电子保函形式（银行保函或担保保函或保险保证）。投标人以保函或保证保险形式（如采用银行保函、担保保函或保证保险的形式）提交项目投标保证金的，根据漳发改法规【2022】2号文关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。具体详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1条款。。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年12月18日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：龙海城市运营有限公司
地址：龙海市石码镇工农路建行大厦4楼，邮编：363100
电子邮箱:/
电话：0596-6526071，传真：/
联系人：林工
招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区下洲花园3栋2单元16层，邮编：363000
电子邮箱:zzty516@126.com
电话：0596-2165516，传真：/
联系人： 小沈、小郭
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局
地址：福建省漳州市龙海区公园西路82号
联系电话：0596-6527390
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：龙海城市运营有限公司
地址：龙海市石码镇工农路建行大厦4楼
联系人：林工
电话：0596-6526071，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区下洲花园3栋2单元16层
联系人：小沈、小郭 
电话：0596-2165516，传真：/
电子邮箱：zzty516@126.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升(施工)
报建编号：3506812307210201
招标项目编号：E3506810601800397003
标段名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升(施工)
标段编号：E3506810601800397003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：不适用
资金落实情况：资金来源已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市龙海区浮宫镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	圳兴路西起于疏港路，东至兴安路，全长1489m，道路红线宽度18m，双向两车道+双侧非机动车道，道路等级城市支路，与疏港路交叉口区域建筑外立面及道路两侧绿地景观提升改造等。本项目主要工程内容为：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程、土建工程等；预算审核价人民币26169088.27元（含暂列金额124万元）

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本项目主要工程内容为：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程、土建工程等；具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。

本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。

二、电子投标要求：

2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的；

4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、招标工程量清单、招标控制价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

八、招标文件第8章投标文件格式说明：

8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：中基工程技术有限公司、漳州龙海城发规划设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：浙江华元工程咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建兴诚建项目管理集团有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
中标人应在中标通知书发出后28天内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款以及专用条款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间被责令限期改正有关的资质参与投标。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月29日 17:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：允许建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程专业施工分包。采用分包之前，必须征得招标人同意，提供分包合同。中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任
接受分包的第三人资格、资质要求：
不低于贰级建筑装修装饰工程专业承包资质、不低于贰级建筑幕墙工程专业承包资质

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年12月18日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种中的任意一种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506810601800397003，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司钻石支行
帐户名称：龙海城市运营有限公司
帐    号：9080 3270 1001 0000 0067 22
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506810601800397003。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506810601800397003。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506810601800397003。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按“漳行政[2012]19号文”、“漳建易[2012]12号文”的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金，年度保证金金额少于本项目要求的，须以电子保函形式补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足①投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子投标保函提交形式要求须符合漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法。②根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与电汇或银行转账单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明。(到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文)，作为投标文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。5、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：投标人可选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的任一计价软件应用程序编制投标文件

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年12月18日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第①、②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16楼
密封要求：不要求密封①由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并在投标截止时间之前，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料复印件加盖公章单独提交给招标人（需提交原件进行核验）地点：漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16楼。
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）采用公共资源电子交易平台递交，扫描变更证明材料原件加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线递交

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年12月18日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人应当在解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作，并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库内随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类(8%≤K＜12%)

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程） / 类企业季度信用得分超过（含）/   分的），其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：①现金电汇或银行转帐②银行保函。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约担保以现金电汇或银行转帐递交的，应由中标人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由中标人公司注册所在地或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目；银行保函的形式为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收。所需费用由中标人承担。履约担保提交时间： 以现金电汇或银行转帐或银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前提交；以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在本招标文件规定时间内提交。若中标人无法在本合同规定内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的15个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。
履约担保期限：与工期相同。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后，否则招标人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。履约担保退还：工程竣工验收合格后无息退还担保。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局
地点：福建省漳州市龙海区公园西路82号
电话：0596-6527390

	40.
	34.2
	其他
	1、由于系统固化，本投标须知前附表第23项①现金形式中的“应在投标截止时间之前”修改为“应在 2023 年12月15日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）之前（指款项到达指定账户时间）。”（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用银行保函或工程担保保函或保险公司出具的投标保证保险或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式提交投标保证金。投标人未按上述规定提交投标保证金的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
注：①以现金形式提交投标保证金的，应在中标候选人公示期间提交以下退还保证金的材料:投标人需提供内容为“收到退还龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升(施工)投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件（或基本存款帐户开户银行开具的《基本存款帐户信息》复印件）并加盖投标单位公章。以上资料提交或邮寄至厦门天亚工程项目管理有限公司

（地址：福建省漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16楼，联系人：

小林，联系电话：0596-2165516），以确保投标保证金顺利退还。

2、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的、或未按照招标文件要求在规定期限内签订合同的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

3、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

4、中标单位应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2022】28号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和招标人相关规定执行。

5、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担。

6、投标人在中标后派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

7、中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

8、根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号] 以及闽人社发〔2022〕1号文件规定：施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》；工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。还应严格按照漳建筑函[2022]26号、漳人社[2019]29号、漳人社[2022]28号以及闽人社发〔2022〕1号等规定执行实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，且拨付比例不得低于当月工程量的17%。该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。具体内容以《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号、漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、（漳人社〔2023〕50 号）的通知等相关规定(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

9、中标人应按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社[2022]28号规定在建设项目开工前缴存工资保证金。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

10、依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

11、中标人应根据闽建筑〔2021〕12号的规定进行建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约行为。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

12、招标人及投标人应根据闽建筑〔2022〕1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知进行计价编制。

13、投标人中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号、漳建工函〔2022〕18号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

14、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

15、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

16、承包人应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达发包人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）

17、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

18.中标人须按照《关于全面推行市政工程建设标准化管理的实施意见》执行。

19、根据闽建筑〔2023〕10号文将通用本第2章第2节投标须知第18.3款第（1）项，即“（1）投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。

20、本项目存在的危大工程，投标单位投标时应补充完善危大工程清单，明确相应的安全管理措施。危大工程清单具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单及危大工程量清单。

21、由于系统上的招标文件是固化格式，无法修改的，上述内容与招标文件中其他条款不一致的，以本项的内容为准。

22、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

23、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	原文见范本
	原文删除

	5
	原文范本
	原文删除修改为：                                

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理服务费按招标代理合同约定计取，项目招标代理费由招标人支付。

5.4本工程的交易费由招标人和中标人按闽发改服价【2021】250号文件规定分别支付建设工程交易服务费，并前往招标代理机构领取中标通知书。

备注：中标单位领取中标通知书前应另行提供6份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。                                                                                           

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：
9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	  10    
	原文见范本


	原文修改为：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不予受理。潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。        

	14
	原文见范本
	原文增加条款：

14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知：福建省公共资源交易电子公共服务平台https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。     

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

资格文件应包括以下内容：

封面（资格文件）
一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料

十四、拟派出的安全员（人数：2人，取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员）及其社保证明。

十五、承诺书

十六、无行贿犯罪行为记录承诺书



	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.2.1商务文件应包括下列内容:

封面（商务文件）

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）


	18.2
	原文见范本
	原文增加18.2.3

18.2.3如果投标人投标保证金采用漳州市年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

	32.4
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当以书面形式答复异议人并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级工程师及以上职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程施工员1人，设备安装施工员1人，共2人；
质量员：市政工程质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员2人；其中包含危大工程安全员1人。人；
试验员：0人；
资料员： 1 人； 劳务员： 1 人（劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备）。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、采用起重机械进行安装的工程；
2、拆除工程（可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施的拆除工程）；
3、建筑幕墙安装工程；
/
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	另附（具体内容详见第5章第二节“附件A”），若提供的表所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。
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	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
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	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	另附（具体内容详见第5章第二节“附件D”），若提供的表所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	采用起重机械进行安装的工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	40%

	2
	拆除工程（可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施的拆除工程）
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	40%

	3
	建筑幕墙安装工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	20%

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：  龙海城市运营有限公司    
承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升(施工)及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升(施工)
2.工程地点：漳州市龙海区浮宫镇
3.工程立项批准文号：   龙发改审【2023】133号  
4.资金来源：业主多渠道筹措。

5.工程内容：                        。

6.工程承包范围：具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准。
二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工日期:以监理工程师签发的开工令的日期为准。
竣工日期:以承包人送交竣工报告的日期，但需修改后才能达到竣工要求或中间验收竣工要求的，应为承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。
三、质量标准

达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              元整 (¥         元)。

2.合同价格形式：总价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自                                    生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节  专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人自行解决，租费已含在合同价款内。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《漳州市住房和城乡建设局关于调整疫情防控期间房建市政项目工程造价有关方面的指导意见》（漳建筑〔2020〕11号）等及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程 。
若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /                       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）招标控制价；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：二套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复，因承包人修改、重新报送文件所耗费的时间不计入发包人审批承包人文件的期限。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为： （签订合同时填写）     。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）      ；

承包人指定的接收人为： （签订合同时填写）    。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为： （签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程征地红线作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

1.13.1承包人应在中标通知书发出后28天内向发包人提出工程量清单核对申请报告。承包人应在中标通知书发出后28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向发包人提出异议或修正要求。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在计量单位误差、数量误差、遺漏项目，经双方核实并报发包人及龙海区财政评审中心确认后，按核对结果相应的调整合同价款。承包人逾期未提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担；承包人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，发包人有权不予支付。承包人违反本规定不签订合同、不履行合同，给发包人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，承包人必须提交加盖法人公章的工程量清单报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，承包人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。

1.13.2发包人自收到承包人的核对申请后，应在申请书中写明发包人意见并送至财政部门。
1.13.4经财政委托的审核单位与承包人核对后，对工程量清单调整部分预算审核单位应出具调整部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单及审核书计算发包价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将所调整的工程造价送至发包人审核，发包人审核并确认后，按核对结果相应的调整合同价款，并与承包人签订补充协议。
1.13.5承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（主要材料和设备等材料另有约定的，从其约定），风险自负。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：  /  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

联系电话：              ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需的施工用水、施工用电箱变由承包人负责接至施工现场，接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整。计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付 。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间：本合同签订后 7天内，发包人组织承包人、监理和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人8套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合龙海区城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各8份。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后2个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：

承包人为他人提供条件的内容:满足发包人在现场的工作办公条件。  
可能发生的费用: 综合考虑包含在合同总价中，发包人不另行支付。

其他义务:
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责并承担相关费用。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用（不含桩基检测）、监测费用、CCTV检测费及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》和《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》的规定执行。
履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。
承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
施工场地清洁卫生的要求：承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币5000元整。工程移交前现场施工场地须符合验收标准。
双方约定承包人应做的其它工作：
A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。
B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。
C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人和监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取签到考勤制度。
D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。
E.承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》规定，以承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。
㉔扬尘防治及施工围挡在实施过程中未按规定执行，受有关部门处罚的，承包人除了应上缴有关部门的罚金外，还需向发包人支付同等金额的违约金，发包人有权从安全文明施工费中直接扣除。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                  ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并处以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并没收履约担保金。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以3000元/天·人的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担（2）项目负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以3000元/人次的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金，擅自更换项目负责人的将处10万元人民币/人次违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并以违约金每天5000元人民币，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按每次人民币10万元承担违约金，发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、资料员主要施工管理人员，承包人按每人每次人民币5万元承担违约金，发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于25天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。

（2）技术负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人以5000元/人次的违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次5万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将处以双倍相应违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人以5000元/天的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：允许建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程专业施工分包。 

其他关于分包的约定：允许建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程专业施工分包。采用分包之前，必须征得招标人同意，提供分包合同。中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7 履约担保

履约担保金额:为中标合同价的10 ％

履约担保形式:①现金电汇或银行转帐②银行保函。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约担保以现金电汇或银行转帐递交的，应由承包人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由承包人公司注册所在地或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目；银行保函的形式为见索即付形式，应以发包人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则发包人不予接收。所需费用由承包人承担。

履约担保提交时间： 以现金电汇或银行转帐或银行保函方式提交履约保证金的，承包人应在合同签订前提交；

以银行保函方式提交履约保证金的，承包人应在本招标文件规定时间内提交。若承包人无法在本合同规定内以银行保函方式提交履约保证金的，承包人应先行以现金方式提交履约保证金，直到承包人向发包人提供银行保函为止。承包人以银行保函方式提交履约保证金后，发包人将在收到银行保函的15个工作日内，向承包人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。

履约担保期限：与工期相同。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后，否则发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。

履约担保退还：工程竣工验收合格后无息退还担保。

发包人在承包人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。

注：采用的银行保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前办理延长手续。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款执行；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。
关于工程奖项的约定： 无 。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：  /   ；

（2）智慧工地管理要求：  /   ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  /  ；

（4）装配式建筑装配率要求： /；

（5）   /     。
5.2.2承包人的质量管理 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 工程开工前3天。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：见通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
①按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案；
②在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担；
③承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前 ，承包人必须指定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉层污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次500元人民币。
⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按开工条件审查单位的要求  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后14天内，但最迟不得晚于开通通知载明的开工日期前7天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。  
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后 7 天内提交   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后 7 天内提交    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

本项目工期要求为180个日历天，延误工期在30天内（含30天）的，违约金为：5000元/天；延误工期在31-60天（含60天）的，违约金为：10000元/天，延误工期天数超过60天的，每延误1天的误期赔偿金额为人民币2000元/天，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不超过签约合同价的3% 。

双方约定工期顺延的其他情况:

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）。

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前 21 天以书面文件通知发包人作出决定。

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的。
（2）承包人未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的。
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的。
（4）承包人自身原因的待工待料的。
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达50mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④持续3天且日气温超过40℃的高温天气；

⑤冰雹、暴雨等其他异常恶劣气候灾害；

⑥战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才属异常恶劣的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备
（1）本工程施工所需材料按设计图纸的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料进场后，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格者可用于工程，不合格者承包人应将其清除出施工现场并承担相关费用及违约责任。
（3）用于工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包人不得以次充好、以假充真、偷工减料。
（4）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等相关部门认可。
（5）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，主材（设备）价格不予调整。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，已包含在合同价中   。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求（1）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（2）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。  

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  /  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： ①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代 。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
（3）增减工程量的单价确定：
①工程量清单之内的项目：按承包人投标时的工程量清单的综合单价计算；其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数确定；中标价降幅系数=1-（中标价-暂列金）/（工程预算审核价-暂列金）；
③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人报送给发包人审定，最终以财政审核为准。
（4）材料变更时价格确定：
①承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料，按照承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料单价计算。
②承包人投标文件中《工程量清单报价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以（1-中标价降幅系数）。
③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，则参考同期厦门信息价；如漳州、厦门均无适用的该项材料价格，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人报送给发包人审定，最终以财政审核为准。
（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
（6）当出现甩项时，相应核减工程量，发包人不对甩项项目做任何经济补偿。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件9：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险范围以外合同价款调整方法： / 。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：
①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（《主要材料和设备项目与价格表》列明的除外）、机械台班价格等变化（人工费动态指数：如福建省或漳州市有最新规定，按最新规定执行）。

②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

④施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

⑤本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人自行考虑，其费用应计入投标报价中，合同实施过程不再调整。

⑦本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑧排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑨预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑩本工程所有项目的监测费（不含桩基监测）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑪承包人应自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责并承担相关费用。承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑫相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除发包人要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑬承包人应协调与周边关系及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。如有发生以上工作内容应承担相关费用，发包人不再另行支付。

⑭风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑮如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑯本工程招标范围内的地面物（含建筑垃圾、土头等）由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。

⑰承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而增加工程造价等因素，结算时均不做调整。

⑱承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

⑲需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑳投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。

㉑投标报价应自行考虑地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

㉒承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

㉓施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

㉔建筑垃圾和工程渣土外运运距在工程结算时根据实际运距据实调整。

㉕土壤类别综合按三类土，渣土外运运距暂按10km计入，未考虑渣土收纳费，结算时按实计算。

㉖施工过程中，淤泥、泥浆须及时外运处理，不能污染河道等周边路面环境和阻碍道路通畅，若产生污染而发生的费用由承包人负责。

㉗本项目施工围挡工程量按实结算。施工过程中承包人应做好影像资料存档及签证，项目结算时承包人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。

㉘承包人应严格执行安全文明施工责任制，此项费用已包含在预算中，不做调整；在施工作业过程中所发生的安全责任事故和施工人员人身伤亡及其他损失均由承包人承担。

㉙承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规

定的；

③经发包人、承包人、监理人三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相

关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
3、其他价格方式：  /  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的10 %作为工程预付款 。

预付款支付期限：  合同签订并进场后，但最迟在开工通知载明的开工日期前7天，由承包人提出支付申请,发包人收到银行保函后支付签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的10%，作为预付款给承包人。【发包人支付预付款前，承包人须向发包人提供担保金额与预付款等额的保函】 。
预付款扣回的方式： 在首次进度款中开始扣回预付款，若首次进度款扣除应支付的农民工工资比例后，不足扣除预付款的，则首次进度款不予支付，并将未扣回的预付款累计至下期扣回，直到预付款全部扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在办理预付款前提交合同价款的10%预付款保函。
预付款担保的形式为：银行保函或担保保函或保证保险的形式。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图（如有）、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件及相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  工程量的计量按月进行   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期：按月进度支付。
关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式肆份 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 15天内      。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    15天内         。

（2）发包人支付进度款的期限：

①安全文明施工费（含危大工程施工技术措施费）的50%于开工后28天内由发包人支付给承包人，剩余安全文明施工费的50%与工程进度款同步支付。支付时需提交上次已拨付安全文明施工措施费用的支出使用情况，否则发包人有权不予支付。(合同实施过程中，若发现承包人虚报安全文明施工措施费的，承包人应向发包人交纳违约金1万元人民币/次，并全数退还虚报的安全文明施工措施费。)
②按月支付工程进度款，支付金额为当月已完合格工程量价款的80%（不含设计变更的调整和现场签证增加费用等），当月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付。
③工程竣工验收合格，承包人提交完整的结算送审资料后，发包人支付至合同价款（扣除甩项造价及暂列金额）的90%（不含设计变更的调整和现场签证增加费用等）；
④工程结算审核定案且工程资料完整归档后，发包人支付至结算总价的97%；
⑤预留结算总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满（24个月）后一个月内结清剩余的工程款（不计利息）。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。工程保修金退还时间为工程质保期满后无息退还。  
注：①工程款应以转帐方式汇入承包人帐户。

②本工程的合同价款均为含税价。

③承包人声明其具有增值税一般纳税人资质并同意向发包人开具增值税发票结算工程款；发包人每次付款前，承包人应按规定及时向发包人开具和提交税务管理部门认可的足额正式合法的增值税专用发票及发票验证证明文件，否则，发包人有权拒付相应款项；在分次收付款过程中的任何结算时点，承包人开具并提交发包人增值税专用发票的价税合计金额不低于发包人已支付的价税合计金额；承包人必须保证提供给发包人的发票票面数据与承包人缴销税务机关和承包人所留存的发票存根联填列数据相符。

④第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /        。

12.6人工费用拨付数额或比例：人工费的拨付按照关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行范本的通知》闽人社发【2018】8号文、漳人社[2019]29号、闽建[2020]3号、漳建筑函[2022]26号、漳人社[2022]28号以及闽人社发〔2022〕1号等执行，建设单位将工程款中的人工费按时足额单独拨付到工资专户中，工资专户资金专项用于支付农民工工资。人工费的支付时间同工程款支付时间一致。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款规定执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币1万元/天，在工程结算审核中扣除  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。若承包人有违反上述行为的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

14. 竣工结算

14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：  /    。
过程结算节点如下：   /    。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：   /    。
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：     /     。
过程结算资料清单和份数：   /    。
过程结算申请清单包括：     /      。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：    /     。
发包人完成付款的期限：    /     。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：   /    。
当期过程结算价款支付款项包括：   /    。
14.2 竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款规定执行，除此之外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、现场签证、招标备案材料等其他依据  。
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到申请14日历天内 。
发包人完成竣工付款的期限：项目结算经有权部门审核且项目档案资料按有关要求全部归档后，完成对承包人的竣工付款，发包人逾期支付的不予支付违约金。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理 。
14.4 最终结清
竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式伍份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内  。

（2）发包人完成支付的期限：申请审批后14天内   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收合格之日起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按财政审核结算总价款的3%作为质量保修金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （3） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ；
（2）   /   %的工程款；
（3）其他方式:   3%的工程结算审核总价款   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /    。
关于质量保证金的补充约定：    /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按中华人民共和国国务院令第198号、中华人民共和国国务院令第279号及《工程质量保修书规定执行》。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其质量和费用由承包人承担。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    按通用条款规定执行   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    无  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：   无     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 

 ①承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；；

②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担；

③工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止本合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；

④承包人有本合同补充条款约定的违约行为的，发包人有权按本合同第21条约定要求其承担违约责任。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天应向发包人缴纳违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天应向发包人缴纳违约金2万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权要求承包人支付违约金2万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人有权要求承包人支付每台机械每天5000元人民币，直到设备进场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）因承包人管理不善，导致发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款；且上报主管部门，并承担因事故所造成的一切人身伤亡及经济损失等责任。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权要求承包人支付违约金1万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权要求承包人支付违约金2万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场，并处罚承包人10万元人民币/次违约金；且有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，同时发包人还有权向承包人索赔并没收履约担保金；由此产生的责任和损失均由承包人负责。
（12）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。
（13）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。
（14）工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的 ，每次承包人应向发包人支付人民币1万元的违约金。
 注：以上违约金可重复计取，若承包人有违反上述行为之一的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   另行约定   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
② 24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。
⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在综合单价中，由承包人承担。
 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在综合单价中，由承包人承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：     /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   (2)  种方式解决：

（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21.补充条款
 21.1如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理部后生效：
 ⑴、承包人在施工过程中擅自停工、窝工、管理组织措施不力影响工程进度，使工期拖延10%及以上或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；
 ⑵、承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的，或多次整改无法达到要求的；
 ⑶、承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用帐户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；
 ⑷、承包人未经发包人同意擅自更换本工程项目经理，经发包人提出异议后15日历天内不纠正的；
 ⑸、承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或其原因造成工地工人群体上访恶性事件的；
 ⑹、承包人拒不履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的；
 ⑺、合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给有关审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。

21.2本项目存在的危大工程，承包人应补充完善危大工程清单，明确相应的安全管理措。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

  承包人（全称）：                                 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                            。

  二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为  2       年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2     年；

5．供热与供冷系统为   2      个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2       年；

7．其他项目保修期限约定如下：

按照市政工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方协商    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 

附件9：

支付保函示范文本
（非独立保函）
                                              编号：     

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日。

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表   

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：
质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容
附件12：

安全生产责任书

发包人：                       

承包人：                        

工程名称：
  为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

  一、发包人的权利、责任和义务：

  1、发包人应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向承包人传达，并对落实情况进行监督检查。

  2、由发包人主管安全人员向承包人人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，承包人应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

  3、发包人对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

  4、发包人有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

  5、发包人应在承包人入场一周内催促承包人上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

  6、发包人应严格审查承包人施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

  7、发包人应对承包人进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。发包人有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行发包人要求的，清除出场。

  8、承包人使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由发包人验收合格后方可使用。

  二、承包人的权利、责任和义务：

  1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

  2、承包人应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

  3、承包人应严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

  4、承包人应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有承包人承担相应的责任。

  5、承包人应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。承包人项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

  6、承包人应维护发包人的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

  8、承包人负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝发包人的管理要求，养痈为患。

  9、承包人在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由承包人保存好备查，经常教育由承包人负责。

  10、承包人应遵守发包人提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，承包人应落实岗位责任制，不得违章指挥。

  11、承包人应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

  12、承包人应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

  13、承包人所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

  14、承包人必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

  15、承包人根据发包人的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合发包人工作。凡属承包人出现“三违”和其它未遵守执行发包人规定要求而造成的一切后果，有承包人负责。

16、因承包人原因，造成发包人重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由承包人负责赔偿。

  17、承包人每次更换和调动人员，必须事先向发包人通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由承包人第一负责人和相关责任人承担。

  18、承包人所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

  19、承包人从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

  20、对发包人的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

  21、承包人的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

  22、由于承包人责任造成生产安全事故，导致发包人或第三方人员伤亡时，由承包人承担事故责任和经济责任。发包人或第三方有义务协助处理善后事宜。承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

  三、其它：

  1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

  2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

  四、特别说明：

  安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。   

  本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

  本协议一式贰份，发包人、承包人各保存一份。 

 发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                         年  月  日

附件13：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：                                             
工程项目地址：                                             

发   包   人：                                             

承   包   人：                                                

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章) 

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                          （签章）

组织机构代码：                   组织机构代码：                
地  址：                          地  址：                    
邮政编码：                        邮政编码：                  
法定代表人：                      法定代表人：                  
委托代理人：                      委托代理人：                  
电  话：                         电  话：                       
传  真：                         传  真：                       
电子信箱：                       电子信箱：                     
开户银行：                       开户银行：                     

账号：                           账    号：                     

附件14：        
主要材料和设备项目与价格表
附件15：主要材料设备参考品牌明细表

主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	

	5
	电线电缆
	按设计要求
	合格
	深缆
	福建彩兰
	南平太阳
	湘佳达
	
	
	

	6
	商品砼
	按设计要求
	合格
	龙石
	海通
	凯旋
	南太武建材
	翔通宝达
	诚旭
	

	7
	沥青混凝土
	按设计要求
	合格
	旭诚建材
	漳州大陆
	福建中建众力
	福建金龙盛
	
	
	


说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

6、根据区政府关于加强工程建设领域产值税收管理工作部署，推进建材贸易供应链本地化工作，中标人必须在参考品牌中选择商品砼、沥青混凝土供应商，在选择供应商前需报业主单位同意。

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升

	1、 工程概况

1.建设地点：漳州市龙海市。
2.工程专业： 市政公用工程 。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：/。 

2）道路工程：

道路长度：1489m，道路修建宽度：2.0m（人行道）+3.5m（非机动车道）+3.5m（车行道）+3.5m（车行道）+3.5m（非机动车道）+2.0m（人行道）=18m，车道数： 2车道，车行道路面类型： 4cm 细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+粘油层0.5L/m2+7cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+满铺自粘式玻璃纤维土工格栅+20cm 混凝土基层(弯拉强度不小于4.5MPa)+15cm级配碎石=46cm。

3）桥梁工程： 无 。

4）涵洞工程： 无 。
5）排水工程：连续缠绕玻璃钢管。
   施工方法：开槽埋管。
6）隧道工程： 无 。
7)给水工程：K9级球墨铸铁给水管 (T型,胶圈接口) 。

施工方法：开槽埋管。
8）路灯工程：9m单臂路灯，臂长1.6米（LED-100W）,13米高组合中杆灯（4火泛光灯，LED-4*250W）。
9)其他工程：电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程、绿化工程、土建工程、室外工程。
2、 编制范围

1、按照中基工程技术有限公司、漳州龙海城发规划设计有限公司设计的《龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升》（日期：2023.06），编制范围包括道路工程、雨污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程、照明工程、绿化工程、土建工程、室外工程的内容，具体如下：

1. 不含三通一平。

2. 包括的专业内容：道路工程、雨污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程、照明工程、绿化工程、土建工程、室外工程。

3、 编制依据

1.图纸：按照中基工程技术有限公司、漳州龙海城发规划设计有限公司设计的《龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升》（日期：2023.06）图纸。

2.招标文件： 厦门天亚工程项目管理有限公司编制的《龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升》招标文件  。其中与现行计价规定不一致的内容：  无   。

3.地质勘察报告：/编制的/。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及我省实施细则 。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年11月14日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年11月14日以前） 。其中，暂列金额：124万元（其中设计变更和现场签证暂列金额124万元）；专业工程暂估价：  无  ；甲供材料费：  无  。
4、 材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

材料名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

5、 报价注意事项
1. 土方工程：自行考虑施工方案，土方外弃运距暂按10km，工程结算时按招标文件规定进行结算。自行考虑土源费、渣土收纳费等费用，中标后不再调整。

2.石方工程：  无  。

3.脚手架：相应项目单价包干，工程量根据设计变更按实调整。
4.混凝土模板及支架：构筑物模板、按规定列入相应构件所在分部分项项目中，工程量随根据设计变更按实调整。

5.围堰：无。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：  无  。

8.大型机械设备进出场及安拆费：按项包干，实际不同不再调整；大型机械设备基础、轨道：  无  ；大型机械设备检测： 无 。

9.施工排水降水：无。
10.处理、监测、监控：无。

11.材料二次搬运：本项目无。（如有：发生，结算按签证费用计算） 。

12.行人、行车干扰：相应项目费率包干，实际不同不再调整。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：  其他列入暂列金，结算按实调整  。

14.爆破安全措施：  本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）  。

15.试验爆破措施：  本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）   。

16.爆破现场警戒与实验措施：本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整） 。

17.水上支架平台：本项目无。。

18.施工围挡：相应项目单价包干，按批准的施工组织设计确定的数量及现场签证调整。
19. 工程排污费：暂不计算
20.其他：①相应项目费用包干，实际不同不再调整；②投标人需自行将招标文件及合同条款规定的风险范围因素考虑在报价中，中标后不再调整。
六、本项目补充的工程量清单 

项目

编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

七、其他需要的说明

共性部分：
1、 本工程土方类别按三类土考虑计算。

2、 根据建设单位回复，本工程所有水泥混凝土采用外购商品混凝土计算。

3、 喷雾扬尘防治措施按漳建价〔2018〕44号【关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知】计入。

4、 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计入。

5、 疫情常态化防控措施费按漳闽建价【2023】4号文规定，不再计算。

6、 本项目施工围档按双面彩钢夹心泡沫板围挡高2.0米{混凝土基础基座、面层双层彩钢板、间隔3米设120*120*2000*4.0立柱、30*30*3角铁斜撑},具体详设计图，长度暂按1489m，结算时按实签证计算。

7、 本项目所有用砂均按采用机制砂考虑。
市政部分
8、 根据设计回复，苗木养护按一年计入，其中成活养护6个月、日常养护6个月。

9、 根据设计回复，路面结构大样按下图。
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10、 道路主要工程数量表中附属工程的内容均按数量表计入，结算时按实际签证数量调整。
11、 隐形井盖本次预算仅计入道路主要工程数量表中的隐形井盖和交通工程中人手孔井的隐形井盖，尺寸及数量按数量表计入。
12、 人行道盲道砖厚度暂按8cm计入。

13、 破除水泥砼路面、破除人行道、拆除花岗岩路缘石、拆除平缘石、移植行道树工程量按道路主要工程数量表中拆除工程计入，结算时按实际签证数量调整。

14、 移植行道树暂按起挖乔木计入，后续处置暂不计入，。

15、 路面结构区分图中，疏港路和圳兴路交叉口的新建沥青路面计入本次预算。

16、 根据设计回复，拆除的碎石层、路缘石按不利用考虑。

17、 根据设计回复，《人行道铺装大样图》图号DL-13中，人行道面层为灰色透水砖为笔误，应为灰色透水混凝土。

18、 根据设计回复，人行道透水混凝土面层采用双丙聚氨酯密封处理，不需要氟碳保护剂及透水整体路面固化剂。

19、 根据业主回复，交通管线及其土方开挖回填、检查井计入本次预算。

20、 根据设计回复，路灯工程中预留治安监控套管（公安治安监控）与交通管线（交警监控）不重复。

21、 根据设计回复，疏港路和圳兴路交叉口的交通标线、标记、信号灯、电子警察、交通管线、接线井计入本次预算。

22、 根据设计回复，疏港大道电子警察采用7*10米悬臂式电子警察杆件，圳兴路采用6*8米悬臂式电子警察杆件。

23、 根据设计回复，电子监控采用8*6悬臂式杆件。

24、 根据设计回复，疏港大道的行车道悬臂式信号灯采用7*10米悬臂式机动车信号灯杆，圳兴路采用6*8米悬臂式机动车信号灯杆。

25、 根据设计回复，1300*400单柱式标志按下图计入。
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26、 交通工程直行箭头大样设计不详，本次预算暂不计入。
27、 交通工程悬臂式机动车信号灯按每杆两组单面机动车信号灯(箭头灯+倒计时)计入。

28、 交通管线工程量按平面图计入。

29、 电子警察7*10m悬臂式杆件按10米悬臂式机动车信号灯杆计入。

30、 交通监控线缆按材料表数量计入，结算时按实际签证数量调整。

31、 交通工程KZG-Ⅰ型控制箱按1个空箱计入。

32、 给水、雨水、污水现状井盖更换暂按设计主要材料表中数量计算，结算时按实际签证数量调整。

33、 按设计人员回复，给水工程中阀门的一侧增加一伸缩接头，伸缩接头按DN150 VSSJA-2型双法兰式限位伸缩接头计算。
34、 按设计人员回复，给水管道、雨污水管道开挖回填断面图中放坡系数按1:0.75计算。

35、 按设计人员回复，对现状雨水口按C35混凝土填埋处理，现在连接管直接废弃处理。

36、 按设计人员回复，雨水工程中破除及恢复水泥路面的原结构层按22cm砼面层（抗折强度≥4.5MPa）+18cm5%水稳层+15cm碎石层。

37、 根据设计回复，电力工程4孔DN175*16，SN40电力排管按“车行道下4孔”详图计入。
38、 电力排管行车道边侧与路面拓宽加铺沥青路面位置重合，道路破除恢复仅计入横穿车行道排管，结算时按合同条款规定调整。
39、 电力工程井内排水管按电力工程数量一览表，每个工井10米计入，结算时按合同条款规定调整。
40、 电力工程四盖工井、三通工井详图未注明电缆支架，暂不计入，结算时按合同条款规定调整。
41、 电力工程6+1车行道/人行道排管按详图“人行道或绿化带下N2-6+2电力排管、车行道下6+2孔”相应计入，结算时按合同条款规定调整。
42、 电力工程井净深及爬梯个数按设计图中工井选型表计入，结算时按合同条款规定调整。
43、 电力工程破除及恢复水泥路面的原结构层按22cm砼面层（抗折强度≥4.5MPa）+18cm5%水稳层+15cm碎石层。

44、 路灯工程低压配电箱进线电源线按数量表的100m计入，结算时按实结算。

45、 路灯工程箱式变电站进线电缆套管按数量表的100m计入，挖土方及填方暂不计入，结算时按实结算。

46、 路灯工程Φ63*2.5mmCPVC管预留治安监控套管长度不详，暂按2844m计入，挖土方及填方暂不计入，结算时按实结算。

47、 路灯工程接地全线通长扁钢-50x5只计入路灯配管通长部分，结算时按实结算。

48、 路灯工程每套路灯管线的接地极按一根计入，结算时按实结算。

49、 通信工程如下图，数量表中的4孔φ110*5.5重型PVC-U双壁内平壁波纹管和12孔φ110*5.5重型PVC-U双壁内平壁波纹管暂不计入本次预算，结算时按实结算。
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50、 通信工程钢管固定用扁钢-40*5，间隔3mm暂不计入，结算时按实结算。

51、 通信工程手孔井的排水管暂按每个井10m计入，结算时按实结算。
52、 通信工程人手孔井φ12的三级钢配筋间距均按200mm计入，结算时按实结算。

53、 通信工程破除及恢复水泥路面的原结构层按22cm砼面层（抗折强度≥4.5MPa）+18cm5%水稳层+15cm碎石层。

54、 通信工程通信排管的土方放坡系数均按0.25计入，结算时按实结算。

55、 通信工程排水管的土方放坡系数按0.33计入，结算时按实结算。

56、 通讯工程直通井工井SK2的可调式球墨铸铁井盖板（D400）尺寸暂按950*1100mm计入，结算时按实结算。

57、 通讯工程直通井工井SK3的可调式球墨铸铁井盖板（D400）尺寸暂按950*1500mm计入，结算时按实结算。

58、 通讯工程三通工井的可调式球墨铸铁井盖板（D400）尺寸暂按950*3200mm计入，结算时按实结算。

室外工程
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根据设计回复，ZT-01广场索引平面图中，人行园路位置按下图红圈范围内计入。

60、 根据设计回复，TS-01通用图中，人行园路/人行广场做法改动，按下图做法计入；强固透水混凝土强度暂按C30计入。
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61、 根据设计说明，TS-01通用图中，铺装收边详图50厚收边石材与平面图中600X150x30厚芝麻白花岗岩收边厚度不符，按30厚芝麻白花岗岩收边计入。

建筑工程
62、 根据设计回复，基础设计说明有误，基础顶标高应为-0.600m
63、 根据设计回复，感应门在本次预算计算范围，具体做法由专业厂家二次深化设计。
64、 根据设计回复，节点MS-11-05、MS-12-09等节点饰面同立面图按2.5mm实心铝板。
65、 根据设计回复，室外台阶拆除按砖砌台阶计入。
66、 根据设计回复，旗杆基础为独立基础。
67、 挑板基础混凝土强度按C30P6计入，结算时按合同条款规定调整。
68、 室外砖砌台阶拆除按标准砖拆除计入，结算时按合同条款规定调整。
69、 旗台独立基础尺寸参剖面图按1500*1500mm计入，结算时按合同条款规定调整。
旗台水泥砖砌筑未说明砂浆配合比，按M5混合砂浆计入，结算时按合同条款规定调整。
八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
1. 修正错误的工程类别，具体详见审核报告内容。
2. 修正工程量，清单组价的定额等错误，具体详见审核报告内容。



第2节 招标控制价
市政工程控制价编制说明

工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升

	6、 工程概况

1.建设地点：漳州市龙海市。
2.工程专业： 市政公用工程 。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：/。 

2）道路工程：

道路长度：1489m，道路修建宽度：2.0m（人行道）+3.5m（非机动车道）+3.5m（车行道）+3.5m（车行道）+3.5m（非机动车道）+2.0m（人行道）=18m，车道数： 2车道，车行道路面类型： 4cm 细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+粘油层0.5L/m2+7cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+满铺自粘式玻璃纤维土工格栅+20cm 混凝土基层(弯拉强度不小于4.5MPa)+15cm级配碎石=46cm。

3）桥梁工程： 无 。

4）涵洞工程： 无 。
5）排水工程：连续缠绕玻璃钢管。
   施工方法：开槽埋管。
6）隧道工程： 无 。
7)给水工程：K9级球墨铸铁给水管 (T型,胶圈接口) 。

施工方法：开槽埋管。
8）路灯工程：9m单臂路灯，臂长1.6米（LED-100W）,13米高组合中杆灯（4火泛光灯，LED-4*250W）。
9)其他工程：电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程、绿化工程、土建工程、室外工程。
7、 编制范围

1、按照中基工程技术有限公司、漳州龙海城发规划设计有限公司设计的《龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升》（日期：2023.06），编制范围包括道路工程、雨污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程、照明工程、绿化工程、土建工程、室外工程的内容，具体如下：

3. 不含三通一平。

4. 包括的专业内容：道路工程、雨污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、交通工程、交通监控工程、照明工程、绿化工程、土建工程、室外工程。

8、 编制依据

1.图纸：按照中基工程技术有限公司、漳州龙海城发规划设计有限公司设计的《龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升》（日期：2023.06）图纸。

2.招标文件： 厦门天亚工程项目管理有限公司编制的《龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升》招标文件  。其中与现行计价规定不一致的内容：  无   。

3.地质勘察报告：/编制的/。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及我省实施细则 。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年11月14日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年11月14日以前） 。其中，暂列金额：124万元（其中设计变更和现场签证暂列金额124万元）；专业工程暂估价：  无  ；甲供材料费：  无  。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按漳建筑〔2021〕23号文规定计，其中人工费指数为1.1531。

（2）施工机械台班单价：根据闽建筑[2022]1号文规定机械台班费用定额【2021版】执行；

（3）材料设备价格：参考《漳州建设工程造价管理信息》漳州龙海市202310期清单综合价（不含增值税）、福建省2022定额材料综合价、定额基期价格及市场询价。

8.其他：

（1）按采用标准化施工。

9、 取费标准

1.专业类别：市政工程 。 

2.总承包服务费费率：不计。 

3.税率： 9%  。

10、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

2. 土方工程：  按人工配合机械挖土，人工占5%，机械占95%；土方外弃运距暂按10km，工程结算时按招标文件规定进行结算；不考虑土源费、建筑垃圾和工程渣土收纳费。

2.石方工程：  无  。

3.脚手架：挡墙砌体的单排脚手架、混凝土挡土墙的双排脚手架以及检查井的井字脚手架等。
4.混凝土模板及支架：构筑物模板、拱、板涵支架, 按规定列入相应构件所在分部分项项目中。
5.围堰：无。

6.便道及便桥：本项目无。

7.洞内临时设施：  无  。

8.大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机 、压路机、推土机、摊铺机、铣刨机，机械型号按定额；大型机械设备基础、轨道：  无  ；大型机械设备检测： 无 。

9.施工排水降水： 无。
10.处理、监测、监控：无。

11.材料二次搬运：本项目无。（如有发生，结算按签证费用计算） 。

12.行人、行车干扰：相应项目费率包干，实际不同不再调整。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：  其他列入暂列金，结算按实调整。

14.爆破安全措施：  本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）   。

15.试验爆破措施：  本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）   。

16.爆破现场警戒与实验措施：本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）  。

17.水上支架平台：本项目无。（如有：相应项目费率包干，实际不同不再调整）  。

18.施工围挡：固定式的围挡布置在道路四周封闭施工以及与已建交叉口位置，移动式布置在沟槽或基坑周边。

19. 工程排污费：暂不计算。
20.其他施工用电、预制场地，采用标准化管理要求。
11、 材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

材料名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

七、本项目补充的工程量清单 

项目

编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

八、其他需要的说明
共性部分：
1、 本工程土方类别按三类土考虑计算。

2、 根据建设单位回复，本工程所有水泥混凝土采用外购商品混凝土计算。

3、 喷雾扬尘防治措施按漳建价〔2018〕44号【关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知】计入。

4、 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计入。

5、 疫情常态化防控措施费按漳闽建价【2023】4号文规定，不再计算。

6、 本项目施工围档按双面彩钢夹心泡沫板围挡高2.0米{混凝土基础基座、面层双层彩钢板、间隔3米设120*120*2000*4.0立柱、30*30*3角铁斜撑},具体详设计图，长度暂按1489m，结算时按实签证计算。

7、 本项目所有用砂均按采用机制砂考虑。
市政部分
8、 根据设计回复，苗木养护按一年计入，其中成活养护6个月、日常养护6个月。

9、 根据设计回复，路面结构大样按下图。


10、 道路主要工程数量表中附属工程的内容均按数量表计入，结算时按实际签证数量调整。
11、 隐形井盖本次预算仅计入道路主要工程数量表中的隐形井盖和交通工程中人手孔井的隐形井盖，尺寸及数量按数量表计入。
12、 人行道盲道砖厚度暂按8cm计入。

13、 破除水泥砼路面、破除人行道、拆除花岗岩路缘石、拆除平缘石、移植行道树工程量按道路主要工程数量表中拆除工程计入，结算时按实际签证数量调整。

14、 移植行道树暂按起挖乔木计入，后续处置暂不计入，。

15、 路面结构区分图中，疏港路和圳兴路交叉口的新建沥青路面计入本次预算。

16、 根据设计回复，拆除的碎石层、路缘石按不利用考虑。

17、 根据设计回复，《人行道铺装大样图》图号DL-13中，人行道面层为灰色透水砖为笔误，应为灰色透水混凝土。

18、 根据设计回复，人行道透水混凝土面层采用双丙聚氨酯密封处理，不需要氟碳保护剂及透水整体路面固化剂。

19、 根据业主回复，交通管线及其土方开挖回填、检查井计入本次预算。

20、 根据设计回复，路灯工程中预留治安监控套管（公安治安监控）与交通管线（交警监控）不重复。

21、 根据设计回复，疏港路和圳兴路交叉口的交通标线、标记、信号灯、电子警察、交通管线、接线井计入本次预算。

22、 根据设计回复，疏港大道电子警察采用7*10米悬臂式电子警察杆件，圳兴路采用6*8米悬臂式电子警察杆件。

23、 根据设计回复，电子监控采用8*6悬臂式杆件。

24、 根据设计回复，疏港大道的行车道悬臂式信号灯采用7*10米悬臂式机动车信号灯杆，圳兴路采用6*8米悬臂式机动车信号灯杆。

25、 根据设计回复，1300*400单柱式标志按下图计入。


26、 交通工程直行箭头大样设计不详，本次预算暂不计入。
27、 交通工程悬臂式机动车信号灯按每杆两组单面机动车信号灯(箭头灯+倒计时)计入。

28、 交通管线工程量按平面图计入。

29、 电子警察7*10m悬臂式杆件按10米悬臂式机动车信号灯杆计入。

30、 交通监控线缆按材料表数量计入，结算时按实际签证数量调整。

31、 交通工程KZG-Ⅰ型控制箱按1个空箱计入。

32、 给水、雨水、污水现状井盖更换暂按设计主要材料表中数量计算，结算时按实际签证数量调整。

33、 按设计人员回复，给水工程中阀门的一侧增加一伸缩接头，伸缩接头按DN150 VSSJA-2型双法兰式限位伸缩接头计算。
34、 按设计人员回复，给水管道、雨污水管道开挖回填断面图中放坡系数按1:0.75计算。

35、 按设计人员回复，对现状雨水口按C35混凝土填埋处理，现在连接管直接废弃处理。

36、 按设计人员回复，雨水工程中破除及恢复水泥路面的原结构层按22cm砼面层（抗折强度≥4.5MPa）+18cm5%水稳层+15cm碎石层。

37、 根据设计回复，电力工程4孔DN175*16，SN40电力排管按“车行道下4孔”详图计入。
38、 电力排管行车道边侧与路面拓宽加铺沥青路面位置重合，道路破除恢复仅计入横穿车行道排管，结算时按合同条款规定调整。
39、 电力工程井内排水管按电力工程数量一览表，每个工井10米计入，结算时按合同条款规定调整。
40、 电力工程四盖工井、三通工井详图未注明电缆支架，暂不计入，结算时按合同条款规定调整。
41、 电力工程6+1车行道/人行道排管按详图“人行道或绿化带下N2-6+2电力排管、车行道下6+2孔”相应计入，结算时按合同条款规定调整。
42、 电力工程井净深及爬梯个数按设计图中工井选型表计入，结算时按合同条款规定调整。
43、 电力工程破除及恢复水泥路面的原结构层按22cm砼面层（抗折强度≥4.5MPa）+18cm5%水稳层+15cm碎石层。

44、 路灯工程低压配电箱进线电源线按数量表的100m计入，结算时按实结算。

45、 路灯工程箱式变电站进线电缆套管按数量表的100m计入，挖土方及填方暂不计入，结算时按实结算。

46、 路灯工程Φ63*2.5mmCPVC管预留治安监控套管长度不详，暂按2844m计入，挖土方及填方暂不计入，结算时按实结算。

47、 路灯工程接地全线通长扁钢-50x5只计入路灯配管通长部分，结算时按实结算。

48、 路灯工程每套路灯管线的接地极按一根计入，结算时按实结算。

49、 通信工程如下图，数量表中的4孔φ110*5.5重型PVC-U双壁内平壁波纹管和12孔φ110*5.5重型PVC-U双壁内平壁波纹管暂不计入本次预算，结算时按实结算。

50、 通信工程钢管固定用扁钢-40*5，间隔3mm暂不计入，结算时按实结算。

51、 通信工程手孔井的排水管暂按每个井10m计入，结算时按实结算。
52、 通信工程人手孔井φ12的三级钢配筋间距均按200mm计入，结算时按实结算。

53、 通信工程破除及恢复水泥路面的原结构层按22cm砼面层（抗折强度≥4.5MPa）+18cm5%水稳层+15cm碎石层。

54、 通信工程通信排管的土方放坡系数均按0.25计入，结算时按实结算。

55、 通信工程排水管的土方放坡系数按0.33计入，结算时按实结算。

56、 通讯工程直通井工井SK2的可调式球墨铸铁井盖板（D400）尺寸暂按950*1100mm计入，结算时按实结算。

57、 通讯工程直通井工井SK3的可调式球墨铸铁井盖板（D400）尺寸暂按950*1500mm计入，结算时按实结算。

58、 通讯工程三通工井的可调式球墨铸铁井盖板（D400）尺寸暂按950*3200mm计入，结算时按实结算。

室外工程

59、 根据设计回复，ZT-01广场索引平面图中，人行园路位置按下图红圈范围内计入。

60、 根据设计回复，TS-01通用图中，人行园路/人行广场做法改动，按下图做法计入；强固透水混凝土强度暂按C30计入。


61、 根据设计说明，TS-01通用图中，铺装收边详图50厚收边石材与平面图中600X150x30厚芝麻白花岗岩收边厚度不符，按30厚芝麻白花岗岩收边计入。

建筑工程
62、 根据设计回复，基础设计说明有误，基础顶标高应为-0.600m
63、 根据设计回复，感应门在本次预算计算范围，具体做法由专业厂家二次深化设计。
64、 根据设计回复，节点MS-11-05、MS-12-09等节点饰面同立面图按2.5mm实心铝板。
65、 根据设计回复，室外台阶拆除按砖砌台阶计入。
66、 根据设计回复，旗杆基础为独立基础。
67、 挑板基础混凝土强度按C30P6计入，结算时按合同条款规定调整。
68、 室外砖砌台阶拆除按标准砖拆除计入，结算时按合同条款规定调整。
69、 旗台独立基础尺寸参剖面图按1500*1500mm计入，结算时按合同条款规定调整。
70、 旗台水泥砖砌筑未说明砂浆配合比，按M5混合砂浆计入，结算时按合同条款规定调整。

九、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
3. 修正错误的工程类别，具体详见审核报告内容。
4. 修正工程量，清单组价的定额等错误，具体详见审核报告内容。



第3节 投标报价
一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7)影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％；

(8)影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	主要材料和设备项目与价格表

	工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	1
	中粒式沥青混凝土 AC-
20 C 碎石
	m3
	1590.326
	875.93
	989.8
	875.93
	989.8
	1574104.6
7
	9.43

	2
	埋地用改性聚丙烯高压
电力电缆保护管 MPP管 
DN175*18 SN50
	m
	15055.326
	92.42
	104.435
	92.42
	104.435
	1572302.9
7
	9.42

	3
	路面抗折混凝土 
4.5MPa(42.5) 碎石
31.5mm
	m3
	3341.786
	357.96
	383.017
	357.96
	383.017
	1279960.8
5
	8.1

	4
	细粒式SBS改性沥青混凝
土 AC-13 C 骨料
	m3
	911.007
	1179.82
	1179.82
	1179.82
	1179.82
	1074824.2
8
	7.28

	5
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	8369.499
	98.06
	101
	98.06
	101
	845319.4
	5.56

	6
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	1491.672
	343.2
	353.496
	343.2
	353.496
	527300.09
	3.47

	7
	碎石（级配） 
	m3
	3893.53
	122.67
	126.35
	122.67
	126.35
	491947.52
	3.23

	8
	柴油 0#
	kg
	48368.876
	8.27
	9.345
	8.27
	9.345
	452007.15
	2.71

	9
	螺纹钢筋 HRB400Φ14
	t
	92.376
	3495.58
	3950.005
	3495.58
	3950.005
	364885.66
	2.19

	10
	10米高单悬臂路灯（
LED-100W）(半截光型灯
具，IP65，含LED调光控
制器、熔断器等各种配
件，材料、技术、工艺
要求按图) 
	根
	97.485
	2884.12
	2884.12
	2884.12
	2884.12
	281158.44
	1.9

	11
	铜芯电力电缆敷设 YJV-
0.6/1KV-5×16 
	m
	4546.454
	58.47
	58.47
	58.47
	58.47
	265831.17
	1.8

	12
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	760.076
	323.59
	333.298
	323.59
	333.298
	253331.81
	1.67

	13
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	604.459
	377.52
	388.846
	377.52
	388.846
	235041.46
	1.55

	14
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	562.141
	362.82
	373.705
	362.82
	373.705
	210074.9
	1.38

	15
	镀锌钢管 DN108
	m
	3692.076
	52.2
	58.986
	52.2
	58.986
	217780.79
	1.31

	16
	芝麻灰花岗岩路缘石 
35cmx15cm
	m
	3000.64
	63
	64.89
	63
	64.89
	194711.53
	1.28

	17
	石屑 
	m3
	2083.46
	84.47
	87
	84.47
	87
	181261.02
	1.19

	18
	紫外光固化玻璃纤维软
管 DN500*4mm
	m
	84.645
	2049.06
	2315.44
	2049.06
	2315.44
	195990.42
	1.17

	19
	型钢 综合
	kg
	47205.26
	3.584
	4.05
	3.584
	4.05
	191181.3
	1.15

	20
	小叶榄仁，米径18-
20cm,高度600cm-
650cm,冠幅250-
300cm,树型优美，冠幅
饱满，全冠移栽，容器
苗 
	株
	56
	3000
	3000
	3000
	3000
	168000
	1.14

	21
	预拌非泵送原色透水混
凝土 C30(42.5) 碎石
5~10mm
	m3
	464.139
	361.17
	372.005
	361.17
	372.005
	172662.03
	1.14

	22
	重型PVC-U双壁内平壁波
纹管  φ110*5.5 环刚
度16KN/m
	m
	10624.548
	12.2
	13.786
	12.2
	13.786
	146470.02
	0.88

	23
	埋地用改性聚丙烯高压
电力电缆保护管 MPP管 
DN100*10 SN50
	m
	3293.367
	36.81
	41.595
	36.81
	41.595
	136987.6
	0.82

	24
	螺纹钢筋 HRB400Φ12
	t
	33.815
	3584.07
	4049.999
	3584.07
	4049.999
	136950.72
	0.82

	累计比例（%）
	70.59


	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	道路工程

	1
	040202011001
	碎石
	  1.石料规格:级配碎石
  2.厚度:15Cm
  3.路床碾压检验
	m2
	17787.3
	39.83
	33.86
	0.85

	2
	040203007002
	水泥混凝土
	  1.混凝土强度等级:商品混凝土抗折强度
≥4.5MPa
  2.厚度:20Cm
  3.嵌缝材料:详设计图
  4.路面养生
  5.模板制作、安装、拆除
  6.路面钢筋、拉杆、传力杆、制作安装，
沥青路面检查井及雨水口周边补强钢筋制作
安装
  新建沥青路面混凝土垫层
	m2
	16462
	104.79
	89.07
	0.85

	3
	040201021002
	土工合成材料
	  1.材料品种、规格:满铺自粘式玻璃纤维
土工格栅
	m2
	22494
	10.51
	8.93
	0.85

	4
	040203003002
	透层、粘层
	  1.材料品种:快裂乳化沥青粘层油（PC-
3）
  2.喷油量:0.5L/m2
	m2
	44988
	2.57
	2.18
	0.85

	5
	040203006004
	沥青混凝土
	  1.沥青品种:改性沥青
  2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（
AC-20C）
  3.厚度:7cm
	m2
	22494
	87.06
	74
	0.85

	6
	040203006003
	沥青混凝土
	  1.沥青品种:改性沥青
  2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝
土（AC-13C）
  3.厚度:4cm
	m2
	22494
	67.01
	56.96
	0.85

	7
	040204002002
	人行道块料铺设
	  1.灰色透水混凝土、8cm盲道透水砖面层
  1.双丙聚氨酯密封处理，着色剂、粘结剂
  2.3cm厚C30灰色透水混凝土面层,(弯拉强
度标准值应大于3.5MPa)
  3.9cm厚C30原色透水混凝土底面层(粒径
10mm)
  4.土工布200g/m2
  5.2cm厚粗砂垫层
  6.20cm级配碎石垫层
  7.人行道整形碾压
  8.纵缝、横向接缝、胀缝，间距详设计图
  9.柔性嵌缝材料
	m2
	6000.51
	186.45
	158.48
	0.85

	8
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	  路侧立缘石
  1.材料品种、规格:B型路缘石
(35cmx15cm)，倒角2cm
  2.2cm厚1:3水泥砂浆
  3.C15混凝土基座
	m
	3000.64
	119.28
	101.39
	0.85

	9
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
	  路侧立缘石
  1.材料品种、规格:A型路缘石
(10cmx20cm)
  2.2cm厚1:3水泥砂浆
  3.C15混凝土基座
	m
	2946
	57.87
	49.19
	0.85

	10
	040303024002
	混凝土其他构件
	  1.名称、部位:沥青路面检查井及雨水口
周边补强
  2.混凝土强度等级:C30
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	89.55
	1054.83
	896.61
	0.85

	11
	040303024003
	混凝土其他构件
	  1.名称、部位:沥青路面雨水口周边补强
  2.混凝土强度等级:C30
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	34.32
	1030.05
	875.54
	0.85

	12
	040303024001
	混凝土其他构件
	  1.名称、部位:沥青路面雨水口周边补强
  2.混凝土强度等级:C15
  3.模板制作、安装、拆除
	m3
	28.08
	980.54
	833.46
	0.85

	二
	电力工程

	1
	040803004003
	管道包封
	  1.名称:车行道排管混凝土包封
  2.规格:详设计图
  3.混凝土强度等级:C25混凝土
  4.模板制作安装、拆除
	m
	1837
	511
	434.35
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	道路工程

	1
	041111002001
	固定式夹芯压型钢板围挡
	  1.围挡高度:2.0m
  2.基础类型、尺寸:C20混凝土基础
  3.挡板类型:双面彩钢夹心泡沫板，彩钢
板厚度为0.246mm厚
  4.背部支撑立柱为
120mm*120mm*4mm*2000mm方管作为支撑,方
管底部焊200mm*250mm*8mm法兰盘采用膨胀
螺栓固定在隔离墩基础上,方管采用镀锌加
喷漆防腐处理,方管立柱背后采用
30mm*30mm*3mm*2000mm等边角铁另外固定在
施工现场地面
  5.每根立柱顶部安装一个施工警示灯,警
示灯管线采用PVC包裹防止触电
  6.围挡正面另外挂广告布做文明施工宣传
标语
  7.隔离墩正面刷黄黑相间油漆
	m
	1489
	322.94
	274.5
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升
	

	1
	 市政单位工程
	

	1.1
	  拆除工程
	2.12%

	1.2
	  道路工程
	2.12%

	1.3
	  交通工程
	2.12%

	1.4
	  交通监控工程
	2.12%

	1.5
	  给水工程
	2.12%

	1.6
	  雨水工程
	2.12%

	1.7
	  污水工程
	2.12%

	1.8
	  电力工程
	2.12%

	1.9
	  通信工程
	2.12%

	1.10
	  路灯工程
	2.12%

	1.11
	  绿化工程
	2.12%

	2
	 室外工程
	

	2.1
	  室外工程
	0.48%

	2.2
	  室外旗台
	0.48%

	3
	 土建单位工程
	

	3.1
	  土石方工程
	0.87%

	3.2
	  混凝土及钢筋混凝土工程
	0.87%

	3.3
	  金属结构工程
	0.87%

	3.4
	  门窗工程
	0.87%

	3.5
	  楼地面装饰工程
	0.87%

	3.6
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	0.87%

	3.7
	  拆除工程
	0.87%

	3.8
	  其他装饰工程
	0.87%

	4
	 暂列金
	

	4.1
	  暂列金
	2.12%


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	04030174
	机制砂
	用于回填、垫层
	m3
	98.06
	83.35
	0.85

	2
	17030140_1
	镀锌钢管
	DN108
	m
	52.2
	44.37
	0.85

	3
	29060570_1
	重型PVC-U双壁内平壁波纹管
	 φ110*5.5 环刚度16KN/m
	m
	12.2
	10.37
	0.85

	4
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	343.2
	291.72
	0.85

	5
	80214875
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	377.52
	320.89
	0.85

	6
	36010140_24
	三盖可调式球墨铸铁井盖井座（重型），
D400
	950*1500mm
	套
	2667.363
	2267.26
	0.85

	7
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	8
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	323.59
	275.05
	0.85

	9
	14030010
	柴油
	0#
	kg
	8.27
	7.03
	0.85

	10
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	362.82
	308.4
	0.85

	11
	80215540
	路面抗折混凝土
	4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm
	m3
	357.96
	304.27
	0.85

	12
	04050410
	碎石（级配）
	 
	m3
	122.67
	104.27
	0.85

	13
	04070040
	石屑
	 
	m3
	84.47
	71.8
	0.85

	14
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	3.584
	3.05
	0.85

	15
	01010250
	螺纹钢筋
	HRB400Φ14
	t
	3495.58
	2971.24
	0.85

	16
	04110090_1
	芝麻灰花岗岩路缘石
	35cmx15cm
	m
	63
	53.55
	0.85

	17
	13310001_1
	改性乳化沥青
	快裂
	t
	3652.57
	3104.68
	0.85

	18
	17310240_2
	连续缠绕玻璃钢管,环刚度≥10KN/m DN300
	 
	m
	114.87
	97.64
	0.85

	19
	25330060_2
	10米高单悬臂路灯（LED-100W）(半截光型
灯具，IP65，含LED调光控制器、熔断器等
各种配件，材料、技术、工艺要求按图)
	 
	根
	2884.12
	2451.5
	0.85

	20
	25330560_1
	15米高中杆灯（LED-4*250W）
	 
	套
	9145.4
	7773.59
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	28110060_2
	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5×16
	 
	m
	58.47
	49.7
	0.85

	22
	29060560_1
	埋地用改性聚丙烯高压电力电缆保护管
	MPP管 DN100*10 SN50
	m
	36.81
	31.29
	0.85

	23
	29060590_1
	埋地用改性聚丙烯高压电力电缆保护管
	MPP管 DN175*18 SN50
	m
	92.42
	78.56
	0.85

	24
	29060590_2
	埋地用改性聚丙烯高压电力电缆保护管
	MPP管 DN175*16 SN40
	m
	81.11
	68.94
	0.85

	25
	36030010_1
	自粘式玻璃纤维土工格栅
	 
	m2
	3.54
	3.01
	0.85

	26
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	303.98
	258.38
	0.85

	27
	80215540_1
	路面抗折混凝土
	4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm
	m3
	357.96
	304.27
	0.85

	28
	80216015_1
	预拌非泵送灰色透水混凝土
	C30(42.5) 碎石5~10mm
	m3
	361.17
	306.99
	0.85

	29
	80216015_3
	预拌非泵送本色透水混凝土
	C30(42.5) 碎石5~10mm
	m3
	361.17
	306.99
	0.85

	30
	80216015_4
	预拌非泵送透水混凝土
	C30(42.5) 碎石5~10mm
	m3
	361.17
	306.99
	0.85

	31
	80216015_6
	预拌非泵送原色透水混凝土
	C30(42.5) 碎石5~10mm
	m3
	361.17
	306.99
	0.85

	32
	80250300
	中粒式沥青混凝土
	AC-20 C 碎石
	m3
	875.93
	744.54
	0.85

	33
	80250440
	细粒式SBS改性沥青混凝土
	AC-13 C 骨料
	m3
	1179.82
	1002.85
	0.85

	34
	bc-1
	小叶榄仁，米径18-20cm,高度600cm-
650cm,冠幅250-300cm,树型优美，冠幅饱满
，全冠移栽，容器苗
	 
	株
	3000
	2550
	0.85

	35
	H180814001004
	紫外光固化玻璃纤维软管
	DN500*4mm
	m
	2049.06
	1741.7
	0.85


危大工程清单项目
	危险性较大的分部分项工程量清单

	工程名称：龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目—圳兴路改造提升_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	交通监控工程

	采用起重机械进行安装的工程

	1
	040205014006
	信号灯
	  1.类型：7*10米悬臂式机动车
信号灯
  2.灯架材质、规格：Q235,立柱
、悬臂、法兰、柱帽等，具体规
格详设计图
  3.基础、垫层材料品种：C25预
拌非泵送混凝土基础
  4.信号灯规格、型号、组数：
2套单面机动车信号灯(箭头灯+倒
计时),LED灯,Φ400
  5.基础钢筋制安
  6.地脚螺栓M36*1600
  7.立柱、抱箍、底衬、柱帽等
均应进行热镀锌处理,镀锌量为
600g/m2
  8.支架及零星构件
  9.φ25圆钢接地极、双色
25mm2铜芯多丝接地线
  10.模板制作、安装、拆除
  11.预埋φ160*12PE管
  12.基础土方挖、填、运，运距
暂按10KM
  具体详设计图
	套
	2

	拆除工程

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施的拆除工程

	2
	011606003002
	天棚面龙骨及饰
面拆除
	  拆除钢构雨披
  1.拆除的基层类型:详设计图
  2.龙骨及饰面种类:1厚钢板饰
面
	m2
	33.12

	3
	041001001001
	拆除路面
	  1.材质:水泥混凝土
  2.厚度:20cm
  3.拆除物装车外弃，运距暂按
10KM
	m2
	9870

	4
	041001003001
	拆除基层
	  1.材质:水泥稳定碎石层
  2.厚度:15Cm
  3.拆除物装车外弃，运距暂按
10KM
	m2
	9870

	5
	041001003002
	拆除基层
	  1.材质:碎石垫层
  2.厚度:10Cm
  3.拆除物装车外弃，运距暂按
10KM
	m2
	9870

	6
	041001002001
	拆除人行道
	  1.材质:4cm彩砖+2cm水泥砂浆
+10cm砼基层
  2.拆除物装车外弃，运距暂按
10KM
	m2
	12305

	7
	041001005001
	拆除侧、平(缘
)石
	  1.材质:花岗岩路缘石
(35*15cm)
  2.拆除物装车外弃，运距暂按
10KM
	m
	3094

	8
	041001005002
	拆除侧、平(缘
)石
	  1.材质:平缘石(20*10cm)
  2.拆除物装车外弃，运距暂按
10KM
	m
	2276

	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	建筑幕墙安装工程

	9
	011209001003
	带骨架幕墙
	  墙面 实心铝板
  1.骨架材料种类、规格、中距
:100*50*4热镀锌钢管、12#镀锌
槽钢连接件、50*50*4热镀锌方钢
管梁等，具体详设计图
  2.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm厚实心铝单板，基材采用
3003-H24板材表面采用氟碳喷涂
  3.面层固定方式:详设计图
  4.嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐
候密封胶等
	m2
	97.35

	10
	011209001004
	带骨架幕墙
	  墙面 穿孔铝板
  1.骨架材料种类、规格、中距
:100*50*4热镀锌钢管、12#镀锌
槽钢连接件、50*50*4热镀锌方钢
管梁等，具体详设计图
  2.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm厚穿孔铝单板，基材采用
3003-H24板材表面采用氟碳喷涂
  3.面层固定方式:详设计图
  4.嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐
候密封胶等
  5.隔离带、框边封闭材料品种
、规格:2.5mm实心铝板封边
	m2
	249.64


注：本危大工程清单仅供投标人编制技术文件，不作为报价依据。
第4节工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
     详见本工程的施工图设计说明

（2） 工程建设地点的现场施工条件
   已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场         

（3） 招标项目说明

   见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）           

第2节 工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

  见设计文件要求 。
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（二）水土保持与环境要求
根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（三）文明施工要求
应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

（四）施工机具进场要求
承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行  

（二）质量要求

 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行  

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

七、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳  10  万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳  5  万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十二、投标保证金有关单据扫描件

（一）保证金相关单据
注：1.电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金等凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）。

（二）到账证明（如有）
到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

                                          年  月  日
注：1.投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

2.电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
①福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）
十四、拟派出的安全员（人数：2人，取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员）及其社保证明。

注：1.本项目存在危大工程，根据闽建筑【2022】3号文规定，应附上拟派出的安全员证书及其社保证明的扫描件并加盖单位公章。{社保缴费证明：系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。）上述相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供。}。
十五、承诺书
          （招标人名称）：
本人系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位未被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“拖欠农民工工资黑名单”管控期内。
若以上承诺不实，愿无条件放弃中标资格并接受没收投标保证金的处罚。
特此承诺
投标人：(盖投标人单位公章)
                             法定代表人：（盖章）
年  月  日 
十六、无行贿犯罪承诺函
       （招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人         （姓名）近三年内（自2020年11月1日以来）均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。
                       投标人：                 (盖单位公章)
                          法定代表人：（盖章）
年  月  日 
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

（填写同意或不同意）

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款规定执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行
	

	3
	分包
	3.5.1
	按合同专用条款规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2
	按合同专用条款规定执行
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.2
	按合同专用条款规定执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

3、根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定，投标人应在投标文件中提供危大工程相应的技术文件。技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。具体要求详见招标文件中第2节评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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