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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心已由漳州市芗城区发展和改革局以漳芗发改审﹝2023﹞77号批准建设，建设单位为漳州市芗城区文化体育和旅游局， 建设资金来源区财政统筹，招标人为漳州市芗城区文化体育和旅游局，委托的招标代理单位为厦门住总建设有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：瑞京路以北、东铺头中心小学以南；
2.2.工程建设规模：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心，项目建设用地面积为1434.13平方米，总建筑面积为1649.46平方米，文体中心本栋建筑面积为1618.83平方米（其中地下建筑80.53平米），非机动车停车棚计容建筑面积为30.63平方米。主要内容包括建筑工程、结构工程、装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、通风工程、室外配套工程。；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目招标工程预算审核价为6226567 元，建筑面积 1649.46平方米，根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文，三级建筑工程施工总承包资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程施工；；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目建筑面积 1649.46  平方米，单体建筑面积＜3000平方米属于小型工程，贰级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：5751641.31元；
2.5.工期要求：总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：不适用；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准。。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。③投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。④相关资质证书的有效期根据建办市函〔2020〕334号、建办市函〔2021〕510号、 建办市函〔2022〕361号及闽建许〔2020〕2号、闽建许〔2021〕7号、闽建许〔2022〕3号等文件规定执行(各省级部门有规定的按规定附相关政策文件)。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。⑥本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于发布招标公告之日起至投标截止时间前通过已经激活并审核通过的 CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统（下载网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K= 8%）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024 年 01 月 09 日 12:00:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整（¥100000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表18.1/18.2.1条款。。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024 年 01 月 10日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市芗城区文化体育和旅游局
地址：漳州市芗城区芝山街道金峰南路9号文体广电中心大楼，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2023743，传真：/
联系人：唐秋桂
招标代理机构：厦门住总建设有限公司
地址：厦门市同安区大同街道北镇二里99号3楼203-5单元，邮编：361100
电子邮箱:765286475@qq.com
电话：15280621350，传真：/
联系人： 小洪
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局
地址：芗城区元光北路建设局大楼7楼
联系电话：0596-2308670
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2032597
第2章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市芗城区文化体育和旅游局
地址：漳州市芗城区芝山街道金峰南路9号文体广电中心大楼
联系人：唐秋桂
电话：0596-2023743，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：厦门住总建设有限公司
地址：厦门市同安区大同街道北镇二里99号3楼203-5单元
联系人：小洪 
电话：15280621350，传真：/
电子邮箱：765286475@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心
报建编号：3506022211080101
招标项目编号：E3506010601800962002
标段名称：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心施工
标段编号：E3506010601800962002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：区财政统筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	瑞京路以北、东铺头中心小学以南

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目总用地面积1649.46 平方米。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2939029

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。

二、电子投标要求：

2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

 2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的；

4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

八、招标文件第8章投标文件格式说明：

8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

8.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

8.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：九邑（厦门）工程设计有限公司
监理单位：厦门长实建设有限公司
代建单位：漳州芗城教育投资有限公司
全过程工程咨询单位：厦门长实建设有限公司、九邑（厦门）工程设计有限公司、厦门住总建设有限公司、中国地质科学院工程勘察院
造价咨询单位（编制）：厦门住总建设有限公司
造价咨询单位（审核）：福建闽才工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：详见设计图纸
建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年  1  月 4  日 15 :00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年 01  月  10 日 9 : 30 :00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：壹拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②③④⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800962002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：工商银行漳州芗城支行
帐户名称：漳州市芗城区文化体育和旅游局
帐    号：1409020329264004438
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子银行保函，不接受纸质保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800962002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子担保保函，不接受纸质保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定 。 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800962002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800962002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》及《闽建筑[2014]33 号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足（一）《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》；（二）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年1月10日 20:28:03前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人应通过公共资源电子交易平台递交企业名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年1月10日 09:30：00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作（含鉴定物品的封存、移交等），并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法（K=  8 %）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本帐户转账、电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；1.银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。2.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。3、由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起30日历天内且在签订施工合同前；以保函、保险形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。
履约担保期限：与工期相同。如工程实际总工期超过银行保函有效期的，有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。履约保证金的退还时间:工程竣工验收合格后28天内一次性无息退还。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局
地点：芗城区元光北路建设局大楼7楼
电话：0596-2308670

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。③投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。④相关资质证书的有效期根据建办市函〔2020〕334号、建办市函〔2021〕510号、 建办市函〔2022〕361号及闽建许〔2020〕2号、闽建许〔2021〕7号、闽建许〔2022〕3号等文件规定执行(各省级部门有规定的按规定附相关政策文件)。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。⑥本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
2、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

3、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

4、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ 建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。超出使用时限的电子注册证书无效。

5、根据闽建筑[2015]5号文企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

6、投标须知前附表18.1/18投标保证金形式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人仅限使用②③④⑤种形式提交，不得使用第①种形式提交。招标文件与本项不一致之处以本项为准。

7、以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退款手续资料：为“收到退还芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件并加盖投标单位公章。于开标日期截止后送达或邮寄至招标代理机构。投标人应自行考虑邮寄时间，确保在指定时间到达招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。

8、根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

9、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

10、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人或重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

11、投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。中标人在中标后还应根据闽建建[2018]36号文及闽建建[2018]37号文需求配备项目部施工管理人员。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

12、根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号] 以及闽人社发〔2022〕1号文件规定：施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》；工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。还应严格按照漳建筑函[2022]26号、漳人社[2019]29号、漳人社[2022]28号以及闽人社发〔2022〕1号等规定执行实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，农民工工资拨付比例不得低于当月工程量进度款的20%。该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。具体内容以《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号]、漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社[2022]28号文件规定为准。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

13、依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

14、投标人中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对中标人处予人民币1万元 /次的违约金；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对中标人处予人民币2万元/次的违约金。

15、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

16、中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；发出中标通知书之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

17、中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件8份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件PDF版（刻录到光盘或U盘）给招标代理机构进行备案。

18.本项目招标内容不涉及危大工程，无危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

19、本项目投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限使用电汇或转帐形式提交投标保证金的，投标保证金到帐时间为 2024年01月09日  12：00:00  时前，因文本固化因素，本条款与招标文件相关内容不符的，以本条款为准。

20、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

  注：以上修改或增加的条款如与招标文件中其他地方表述不一致的，均以此修改或增加的条款为准。本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	1.招标控制价：¥5751641.31 元。
2.预算审核总价：详见招标人提供的预算审核书。

	2
	2.2
	K值取定
	K= 8  %

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	1、发包价组成：
（1）不可竞争项目包括：

①暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；

②措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取；

（2）可竞争项目是指除不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算审核价的相应项目综合单价×（1-K）。

2、发包价的计算方法：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。

3、本工程发包价为预算审核价下浮8 %，即¥  元，详见本工程的发包价分析表。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）/ ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） / 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 1人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳人民币3万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	7.2.1 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。 
7.2.2 招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。

7.2.3投标人代表应参加中标候选人的抽取过程，投标人代表未参加中标候选人的抽取过程的，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

7.2.4 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
合同协议书发包人（全称）：漳州市芗城区文化体育和旅游局
承包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称： 芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心 
2.工程地点：瑞京路以北、东铺头中心小学以南。
3.工程立项批准文号：漳芗发改审﹝2023﹞77号 。
4.资金来源：区财政统筹。
5.工程内容：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心，项目建设用地面积为1434.13平方米，总建筑面积为1649.46平方米，文体中心本栋建筑面积为1618.83平方米（其中地下建筑80.53平米），非机动车停车棚计容建筑面积为30.63平方米。主要内容包括建筑工程、结构工程、装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、通风工程、室外配套工程。 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
施工图及工程量清单所包含的工程内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程预算审核书及编制说明。
    二、合同工期
计划开工日期：               年         月         日。根据项目实施情况，以开工令时间为准。
计划竣工日期：               年         月         日。根据项目实施情况，以开工令时间为准。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格  标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式： 固定总价加风险包干合同方式     。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                               。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  签字、盖章 生效。
    十三、合同份数
本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执肆 份，承包人执  肆 份，代建单位贰份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                           组织机构代码：                    
地  址：                                 地  址：                      
邮政编码：                               邮政编码：                    
法定代表人：                             法定代表人：                  
委托代理人：                             委托代理人：                  
电  话：                                 电  话：                      
传  真：                                 传  真：                      
电子信箱：                               电子信箱：                    
开户银行：                               开户银行：                    
账  号：                                 账  号：                     
第2节 通用合同条款
“合同协议书”内容见《通用本》
第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单；⑦已标价工程量清单；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                                     ；
资质类别和等级：                                               ；
联系电话：                                                     ；
电子信箱：                                                     ；
通信地址：                              。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                                     ；
资质类别和等级：                                               ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                                     。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地、临时占地、临时工程和临时设施等。
1.1.3.9 永久占地包括：施工图内所有工程项目占用的土地等。
1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、
规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；
发包人提供国外标准、规范的份数：   / ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）及其附件；；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，工程报价书或预算书除外）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程招标预算控制价书工程招标预算控制价书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件⑫工程报价书或预算书。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前（提交履约保证金及签定合同后）；
发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后3天内报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：按通用合同条款执行。
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：施工图内所有范围

1.13.1中标人应在中标通知书发出后7天内向建设单位提出工程量清单核对申请报告。承包人应在中标通知书发出之日起28天内向发包人提出书面核对申请，时间界定以中标通知书落款时间为准，并在中标通知书落款时间之日起28天内进行复核并复核完成且向发包人一次性提交完整的误差工程量及报价【并经确认后误差总价超过中标总价2%以上（不含2%）的方可调整，只调整超过部分】，超过28天未向发包人提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付。复核期间应照常施工，不影响工期。

1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：无  。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：待定；
身份证号：待定；
职    务：待定；
联系电话：待定；
电子信箱：待定；
通信地址：待定。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：无。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。
发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保保函或保证保险。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、符合漳州市城建档案馆要求的合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人8套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15个工作日内提交完整资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人应及时向监理工程师报送详细的施工组织设计及工程总进度计划表给监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款；
②承包人应按国家及有关行政主管部门的要求和规定，自费承担施工安全保卫工作和提供相应安全设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用；
③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师；
④承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
⑤承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担；
⑥本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均已包含在合同总价中。本工程施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均已包括在合同总价中。承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
⑦承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币1000元整。交工前现场施工场地须符合验收标准；
⑧施工中发生的一切安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，并承担全部费用。并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门；
⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。
（11）双方约定承包人应做的其它工作：
①承包人必须按投标时承诺的施工设备为本工程配备施工设备并按时进场；
②为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（建造师、施工员、质检员、预算员和材料员）和施工班组技术骨干以及其他施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作（项目部施工管理人员的配备及人数要求，应当符合闽建建[2013]43号文的规定）。施工现场主要施工管理人员每日上下班时间应做好考勤；
③承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃，损坏费用应由承包人承担。
④承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）；自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：待定；
身份证号：待定；
建造师执业资格等级：待定 ；
建造师注册证书号：待定；
建造师执业印章号：待定；
安全生产考核合格证书号：待定；
联系电话：待定；
电子信箱：待定；
通信地址：待定  ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在岗履职按照《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建[2017]44号）执行。（1）项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，并有权没收承包人已交付的履约保证金。（2）施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于25天。项目负责人连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，承包人应另行安排相应资格人员顶岗；在合同执行期间，累计请假超过30天的，承包人应对项目负责人进行变更，并按照3.2.3款支付违约金。（3）项目负责人连续30天未到岗履职的一律认定为长期不在岗。发包人有权要求承包人更换项目负责人或终止合同，若发生更换项目负责人的，承包人应按照3.2.3款支付违约金；若终止合同的，发包人有权没收承包人已交付的履约保证金。（4）如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并须向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金，违约金以银行转账的方式向发包人缴交，若承包人未及时缴交，发包人有权延期支付工程进度款。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金10000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金，违约金以银行转账的方式向发包人缴交，若承包人未及时缴交，发包人有权延期支付工程进度款。
3.2.3 承包人更换项目负责人的违约责任：承包人更换项目负责人的须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币，发包人有权酌情确定是否终止合同，如终止合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承担因此造成的损失。承包人确实需更换项目负责人，须经发包人同意，且向建设行政管理部门备案批准，并应向发包人缴纳违约金每人次10万元人民币，同时更换的项目负责人能力、水平、资格资质不能低于被替换人。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，发包人有权向承包人处以违约金每天5000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金，违约金以银行转账的方式向发包人缴交，若承包人未及时缴交，发包人有权终止合同，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按每次人民币10万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员主要施工管理人员，承包人按每人每次人民币3万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准并报送建设单位，否则视为擅自离开施工现场。
 3.3.5承包人更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每次人民币10万元；更换其它施工管理人员，每人每次人民币3万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金1000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金500元人民币。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：承包人承包的全部工程。
    主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定： /。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起， 至颁发接收证书之日止，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；
缴纳时间：在中标通知书发出后5个工作日内且在签订施工合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或担保公司保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。
履约担保期限： 与工期一致；
履约担保的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还给中标人。②以履约保函的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格且工程竣工资料备案后三十天内将保函归还给中标人。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》  。
关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》  。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：待定；
职    务：待定；
监理工程师执业资格证书号：待定；
联系电话：待定；
电子信箱：待定；
通信地址：待定；
关于监理人的其他约定：待定。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/；
（3）/；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
关于工程奖项的约定：  无   。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：    详见设计图纸          ；
（2）智慧工地管理要求：     详见设计图纸         ；
（3）建筑垃圾减量化目标：     详见设计图纸       ；
（4）装配式建筑装配率要求：     /                    ；
（5）             /                                  。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款和相关的法律法规的规定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工现场的安全防护、安全保卫及对施工场地的交通、环卫、噪音等管理工作，其费用由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：①根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。
②根据《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。
③工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理单位审查后实施。投标报价已单独计算安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
④建设单位根据安全监督机构在历次建筑施工安全监督过程中，依照《福建省建筑施工文明工地管理规定》所进行的检查及评分情况，对该工程的安全生产、文明施工状况进行评价，出具评价报告，作为工程结算时支付安全文明施工费用依据。（1）对于评价结论为合格，按施工合同的约定，给予100%的支付；（2）对于评价结论为不合格的，将给予扣减50%的安全文明施工费。
⑤承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深化计划。  
（2）承包人必须配合发包人做好本项目的进度信息管理。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7 天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7 天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内提交。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：法定节假日不予顺延（不可抗力原因引起不能施工且经发包人同意顺延的情况下除外）。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，延误工期的违约金额为：人民币5000元/天，违约金在工程结算审核中扣除（工期缩短不予奖励）。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①8级(含)以上大风；②24小时内连续雨量达100mm (含)以上；③烈度7级(含)以上地震；④三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  无  。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备： 
8.2.1承包人采购材料设备的约定：
（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经监理人和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理人和发包人要求提前28天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有材料、设备等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验。
（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）由承包人采购的材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位书面批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
在工程施工过程中，承包人与发包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用材料（设备）的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌且须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准或设计要求的材料设备。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担     。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用合同条款执行 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担   。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行 。
施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：      /              
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：       /        
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）因不可抗力因素引起设计变更导致工程量变化的；
（2）招标人因不可预见原因提出设计变更导致工程量变化的；发包人要求增加合同外附加工作或发包人要求甩项项目而删减部分承包项目。
（3）施工现场签证。
注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 。
承包人应当在合同规定的调整情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
（1）增减工程量的单价确定：
①出现增项甩项的，按实增减合同价款；
②增减项目在工程量清单或预算审核书中有相同（或类似）项目的，按预算审核价中的单价参照发包价的下浮费率计算；
③增减项目在工程量清单或预算审核书中没有相同（或类似）项目的，按预算审核价编制期的有关费用标准、价格信息、定额、计价标准等确定的综合单价与中标价降幅系数计算。经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算；（中标价降幅系数=[（中标价-暂列金）÷（预算审核价-暂列金）]×100%）
④若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后为准；
⑤规费、税金的计取与本工程预算审核价的计算口径一致。
（2）材料变更时价格确定：
A、工程量清单或预算审核书中已有的材料，按承包人的投标单价计算；
B、工程量清单或预算审核书中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价与中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=[（中标价-暂列金）÷（预算审核价-暂列金）]×100%；
C、《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后为准。
（3）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.4.2 变更估价程序
承包人应当在合同规定的调整情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
增加：
10.4.3工程量确认
（1）承包人应于每月25日向监理人送交当月完成工程量和进度报表。由监理人签证后，再经发包人审核后，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理人、监理人批准的施工图、现场签证、工程量清单、工程预算审核书及编制说明、批准的经济索赔文件等； 
（2）当出现增项或甩项时，可以根据设计变更相应增减工程量，发包人不对甩项项目做任何经济补偿。
（3）本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、合同承包范围内所有项目的检测费、工程保险及其他保险费、试验费、处理扰民、疏导交通等一切费用。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  / 。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：无   。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  /     。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /       。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  ／
风险费用的计算方法：  ／  

风险范围以外合同价格的调整方法： ／   
12.1.2、总价合同。
本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、合同承包范围内所有项目的检测费、工程保险及其他保险费、试验费、处理扰民、疏导交通等一切费用。
投标人所填写的单价和总价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。投标人应考虑下列投标风险因素：
（1）、在招标文件规定的时间内经核对确认合同价款后所发现的工程量清单有错、漏，导致工程预算价误差；
（2）、因市场变化（含政策性调整）等原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化；
（3）、因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施。施工设备材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管。施工设备、材料及现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；；
（4）、工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（5）、其它风险。（包含但不限于下列风险费用）：
①本项目施工中所产生的水、电费用由承包人自行支付，承包人应承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用已考虑在投标报价中；
②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入投标报价；
③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；
④施工中所需的临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，承包人已在投标所报的综合单价内已充分考虑，实际若有变化属承包人风险。本项目施工中所需的水源、电源，发包人负责协调解决至施工场地围墙外最近的接入点并承担费用，从接入点至施工场地围墙内的接入工作及费用由承包人承担。
⑤承包人投标报价时已自行考虑回填取土和余土弃运的运距、围堰、抽排水（含雨季抽水台班）、清障的处理及引起的工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑥建筑垃圾处理费、渣土受纳费、公共建筑室内环境检测费、排污费、环保噪音费、土方回填、抽水台班、基础围堰、消防环保规划验收费用、场地内施工道路修复费及施工用水、用电等费用由承包人自行确定，计入工程总报价，实际施工时发包人将不再另行支付。有关部门规定的施工时间以外发生的噪音费以及出现的处罚由承包人承担。
⑦因承包人施工方案变更导致施工成本的变化。
⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同签订后不予调整。
⑨土方外运、回填按10Km内包干，承包人结合现场勘察情况自行考虑运距，无论实际距多少，今后不再调整；
⑩本工程所有项目的检测费(不含桩基检测费)、试验费由承包人承担，因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起招标人工期延误，承包人还需承担违约罚款；
⑪本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。苗木损耗在风险包干范围内，投标报价时已综合考虑，合同签订后不再调整。
⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失；
⑬超过风险范围以外的调整方式：①工程量的调整：发生以上可以调整合同价格情形时，其增减的工程量按实调整。②综合单价的调整：按变更估价的约定调整。
风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、发包人已考虑一定的风险包干系数计入工程预算审核价。承包人应当考虑上述投标风险并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款的金额或比例为：签约合同价（扣除暂列金额、暂估价）的10%。 
预付款支付期限：合同签订后，发包人根据承包人提出的预付款支付申请后10个工作日内向承包人支付。
预付款扣回的方式： 在首次进度款中一次性扣回100%预付款。
备注：（1）承包人应在收到工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与工程预付款金额相同，工程预付款担保在工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保可采用①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
（3）预付款担保的担保金额根据预付款扣回的金额递减。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：根据本工程预算审核价（书）的编制原则、规范、依据和有关计价规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：（1）承包人应向监理人报送已完合格工程量报告，并附具进度付款申请单、已完合格工程量报表和有关资料；（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /    。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： 详见12.4.4进度款审核和支付 

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：一式四份，进度付款申请单的内容: 承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、工程师、工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /  
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人申报材料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送材料后7天内。
发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
进度付款额度和付款方式: 
①第一阶段：基础验收，按第一阶段工程量的80%拨付；
②第二阶段：主体封顶且结构验收，按第二阶段工程量的80%拨付；
③第三阶段：外墙装修至整体落架，按第三阶段工程量的80%拨付；
④第四阶段：单体竣工验收，按第四阶段工程量的80%拨付；
⑤第五阶段：专项验收完成、工程结算经有权部门（或第三方）审核后且工程竣工档案资料完整归档,承包人根据结算审核价的3%，向发包人递交质量保证金保函后，发包人支付至工程结算审核价的 100%。

注：（1）进度款全部以银行转帐的方式支付，承包人要求付款时，应同时提交合法有效的税务发票，否则，支付时间顺延，因此引起的所有损失及责任均由承包人承担。
（2）承包人应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号），在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，且拨付比例不得低于当月工程量进度款的17%。该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。
12.6人工费用拨付数额或比例： 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社（2019）29号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后10天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：每延误一天支付违约金1000元人民币；当工期延误超过7天，从第8天起，每延误一天支付违约金2000元；在工程结算审核中扣除。当工期延误超过60天时，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 按通用条款执行 。
（1）单机无负荷试车费用由       /      承担；
（2）无负荷联动试车费用由       /       承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：       /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后15天内。
14. 竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：        /                    。
过程结算节点如下：                  /                      。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：/
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：       /          。
过程结算资料清单和份数：/
过程结算申请清单包括：                    /                。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  /                。
发包人完成付款的期限：                     /             。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/
当期过程结算价款支付款项包括：/
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款14.2执行。
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单及施工方确认的经造价咨询机构复审的结算审核意见书，并办理各项移交手续后28天内。
发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.2.2（3）执行。
14.4 最终结清
竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /     ；
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式: /
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: /。
关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保证金扣除。工程质量保证金退还时间为工程竣工验收合格两年后无息付清。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修复通知之日后24小时内派人修复，若承包人未能在24小时内响应的，每天罚款1000元人民币。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： /。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的，每推迟一天罚5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； （4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。
（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天500元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于20万元/次以下的罚款。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料, 每延误一天支付违约金1000元人民币；当延误超过7天，从第8天起，每延误一天支付违约金2000元。
（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款16.2.3和16.2.4执行   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定  。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 
 ①持续24小时风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）。
②24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）。
③烈度6级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。
⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
⑥高考、中考及相关重要考试等政府指令要求停工。
⑦一天内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；
⑧十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以当地气象部门发布的信息为准）。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程一切险（含强制险种、劳工险和第三者责任险、建筑工程意外伤害险等），相关费用已含在合同价款中 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险和建筑工程意外伤害险等由承包人负责，其费用已含在合同价中。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是       。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款18.7执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：         /        。
选定争议评审员的期限：            /        。
争议评审小组成员的报酬承担方式： /      。
其他事项的约定：             /            。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /         。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  项目所在地  人民法院起诉。
21.附加条款
21.121.1农民工工资：承包人应在合同签订之日起至开工前按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）承包人应在合同签订之日至开工前按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。
21.2 承包人应根据闽人社发〔2022〕1号、漳人社[2022]28号及漳建筑函〔2022〕26号的规定必须在规定时间内到人社部门缴交农民工工资保证金，未按规定缴交的，发包人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
21.3 农民工工资拨付数额或比例:发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》和《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额不少于已完成工程量的20%或总承包企业提供人工费用数额由建设单位、监理单位、施工单位三方确定。

福建省工程建设领域农民工工资
专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为
项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
 工资专户设立及管理
第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章  托管职责、期限
第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章  托管资金收付
第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
 工资专户的撤销
工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
 协议生效与终止
本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
 违约责任和免责条件
第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
 其他
第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方（签章）         
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
乙方（签章）
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
丙方（签章）
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
第4节 合同附件
合同附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约保函示范文本
附件9：支付保函示范文本
附件10：专业工程暂估价表
附件11：质量保证金保函格式
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　                                                                      　                                                                         ;                 。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：                         。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从质量保修金内扣除，工程质量保证（保修）金不足以支付保修费用的，发包人有权向承包人追偿。质量保修金预留期间不计利息。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                          承包人(公章)：               
地  址：                                地  址：                     
法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：           
电  话：                                电  话：                     
传  真：                                传  真：                     
开户银行：                              开户银行：                   
账  号：                                账  号：                     
邮政编码：                              邮政编码：                   
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9:  
支付保函示范文本
（非独立保函）
                               编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件10：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：
质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》
通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：                                
                                           
                                                                     。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                        
                                                  。
1.1.3.9 永久占地包括：                                  。
1.1.3.10 临时占地包括：                                 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：                   
                                                  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：                      
                                         。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                            
                                                                     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                                 ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                                 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                                          
                                                                  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：                
          
                                                      。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：              ；
发包人向承包人提供图纸的数量：              ；
发包人向承包人提供图纸的内容：              。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：                     
           ；
承包人提供的文件的期限为：                ；
承包人提供的文件的数量为：                    ；
承包人提供的文件的形式为：                ；
发包人审批承包人文件的期限：                。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：                    。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；
发包人指定的接收人为：                          。
承包人接收文件的地点：                        ；
承包人指定的接收人为：                        。
监理人接收文件的地点：                        ；
监理人指定的接收人为：                        。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：             
                                        。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：              。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                        。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    
                      承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                              
                                              。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                       
                                                    。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：            
                                          。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：              
                                              。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                                    。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：                      。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：                      。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                           ；
身份证号：                           ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：               
                                                           。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：                       
                                                         。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                     
                                                               。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：                         。
发包人提供支付担保的形式：                               。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：                                
                                                                   。
承包人需要提交的竣工资料套数：                                 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：                               。
承包人提交的竣工资料移交时间：                                 。
承包人提交的竣工资料形式要求：                                 。
（10）承包人应履行的其他义务：                               
                                                               。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                   ；
建造师注册编号：                 ；
建造师执业印章号：                 ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                           ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：             
                                                                 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：                   
                                                             。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
                                                   。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：             
                                                           。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：                       
                                                   。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：             
                                                             。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
                                                           。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
                                                             。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
                                                                 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
                                                                 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
                                                               。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：                                       。
主体结构、关键性工作的范围：                                 
                                                                   。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：                                   。
其他关于分包的约定：                                             
                                                                   。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：                               。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：       。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：                                       。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                         
                                                                   。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                                         。
关于监理人的监理权限：                                         。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
                                                                   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：                         。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                                          ；
（2）                                                          ；
（3）                                                          。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                                      
                                                                  。
关于工程奖项的约定：                                            
                                                                  。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：                                 ；
（2）智慧工地管理要求：                             ；
（3）建筑垃圾减量化目标：                           ；
（4）装配式建筑装配率要求：                         ；
（5）                                               。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：             
                                                                   。
监理人不能按时进行检查时，应提前         小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：          小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                  
                                                                  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                  
                                                                  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：                            
                                                                  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：                                    
                                                                  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：              
                                                                  。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：            
                                                                  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                        
                                                                  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                                              。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                              。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：                         。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                     
                                                                  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                      
                                                                  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                                        。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                       
                                                                  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：          
                                                                  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                
                                                                  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：                              
                                                                  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                                                         ；
（2）                                                         ；
（3）                                                         。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：                                        。
8. 材料与设备
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
                                                                 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：                              
                                                                。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：                                  
                                                                。
施工现场需要配备的试验设备：                                  
                                                                。
施工现场需要具备的其他试验条件：                              
                                                                。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                      
                                                                。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：                                       
                                                                。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:                                           
                                                                。
10.4.1.2（1）现行计价定额：                          。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：                          。
发包人审批承包人合理化建议的期限：                          。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                      
                                                                。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   （6%-10%之间约定）    。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                            
                                                                。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                            
                                                                。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为      。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为        。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价其它风险内容：                                       
                                                                 。
超过风险范围以外的调整方式：                               
                                                                 。
12.1.2总价合同。
综合单价其它风险内容：                                           
                                                                 。
超过风险范围以外的调整方式：                               
                                                                 。
12.1.3其他价格方式：                                              
                                                                 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：                                       。
预付款支付期限：                                             。
预付款扣回的方式：                                           。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：                                             。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                                         。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                                     。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                                     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                                           。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                                 
                                                                 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：                                         。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：                                 
                                                                 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                      。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                
                                                                 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：                          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                     
                                                                 。
（2）发包人支付进度款的期限：                                。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                      
                                                                 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                            
                                                                 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                  
                                                                 。
12.6  人工费用拨付数额或比例：                                 
                                                                 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：                                      
                                                                。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
                                                                。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：                              。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                            。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                  
                                                                。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                                                
                                                                。
（1）单机无负荷试车费用由                               承担；
（2）无负荷联动试车费用由                               承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                                  
                                                                。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                                  。
14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：                               。
过程结算节点如下：                                        。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：                            。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括：                                     。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：                        。
发包人完成付款的期限：                                  。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：
当期过程结算价款支付款项包括：
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：                            。
竣工结算申请单应包括的内容：                                  
                                                                。
发包人审批竣工付款申请单的期限：                            。
发包人完成竣工付款的期限：                                  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                    
                                                                。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：                            。
承包人提交最终结算申请单的期限：                           。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                            。
（2）发包人完成支付的期限：                                 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：                                        
                                                                。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：                              。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第     种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                           ；
（2）      %的工程款；
（3）其他方式:                                              。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第     种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                                          。
关于质量保证金的补充约定：                                    
                                                                。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：                                                
                                                                。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                  
                                                                。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                                        
                                                                。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                                            。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                            。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                    
                                                                。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        
                                                                。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：             
                                                                。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                    。
（7）其他：                                                 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                                       
                                                               。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：                         
                                                               。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：                           
                                                               。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                   。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       
                                                               。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后       天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                                   。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                                       。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                     
                                                               。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：                         
                                                               。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：           
                                                               。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                                   。
选定争议评审员的期限：                                     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                           。
其他事项的约定：                                           。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                                 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                         人民法院起诉。
第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》
第5章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单
（详见工程量清单编制说明）

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心
	1、 工程概况
1.建设地点：漳州市。

2.工程专业：建筑、安装、基坑支护工程、室外总体。

3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。
4.招标范围：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

1) 建筑面积：建筑面积：总建筑面积1618.83㎡，其中地上1538.3㎡，地下80.53㎡；

2) 层数：地上4层； 

3) 结构质式：框架结构 。 

4) 基础类型：筏板基础+带形基础  

5) 装饰情况： 装饰做法详设计图    。

6) 混凝土情况：采用商品混凝土，其中主体结构项目（如基础、柱、梁、板等）采用泵送商品混凝土，构造柱、圈过梁、压顶等二次构件采用非泵送商品混凝土

2、 编制范围
按照九邑(厦门)工程设计有限公司设计的芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心图纸，专业范围包括建筑、安装、基坑支护工程、室外总体，具体如下：
1.不含三通一平。
3、 编制依据
1.图纸：九邑(厦门)工程设计有限公司设计的芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心图纸及有关设计文件。
2.厦门住总建设有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：中国地质科学院工程勘察院提供的勘察报告。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则（截止至2023年12月27日）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止至2023年12月27日）。

6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至2023年12月27日）。其中，暂列金额：290000元；专业工程暂估价：无。
四、材料设备品牌及甲供材料

1.招标人要求的材料设备品牌
2.甲供材料一览表

材料名称

品牌

规格、型号

含税单价（元）

备注

无

五、报价注意事项

1.土方工程：开挖考虑人工配合机械挖土，人工占5%，机械占95%，土方运距投标方根据施工现场实际情况自行考虑，土方堆置费及土源费不计算，结算时不再调整单价。
2.桩基工程：无。

3.混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整。
4.脚手架：实际脚手架类型、使用时间不同的不再调整。

5.施工排水、降水：实际抽水机型号不同不在调整。
6.垂直运输：施工电梯共计1台 。
7.大型机械设备进出场及安拆费：施工电梯1台；履带式单斗挖掘机2台；履带式推土机1台；履带式起重机1台；压路机进出场费1台；机械型号按定额；大型机械设备基础：尺寸规格按定额规定 ；大型机械设备检测： 检测次数与单价按定额规定计入 。

8.基坑支护工程拆除：无。

9.材料二次搬运：无。
10.其他：扬尘防治措施费用按漳建价〔2018〕44号计入 、工人实名制措施费取费标准按漳建筑〔2020〕17号计入、远程监控费用根据闽建筑〔2021〕6号文考虑。
六、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

无

7、 其他需要的说明

A土建部分

1、 业主自理项目均不计入预算造价；

2、 应设计回复，运距按10km计入；

3、 建施显示地下室部位混凝土抗渗等级为P8与结施显示P6不符，经设计回复，地下室部位混凝土抗渗等级按P8为准计入造价；

4、 应设计回复，一层吊顶高度为2.8米，其余层吊顶高度为3米；

5、 应设计回复，本项目施工现场无场地用于堆置开挖土方和现场土方无法利用回填，本次预算考虑开挖土方全部外运，运距投标人自行考虑，待基础部位施工完毕后在考虑外购土方回填；

6、 应设计回复，基坑支护排水沟及集水井垫层混凝土按C20计入；

7、 应设计回复，文体中心主体部分仅考虑绿化带部分，侧缘石混凝土基座同路面基层混凝土强度C25计入；

8、 应设计回复，消防占用通道（划线及文字标识）尺寸3*4m计入，共四处；

9、 应设计回复，90mm厚透水沥青混凝土面层粗粒式透水沥青混凝土计入；

10、 应设计回复，非机动车停车场应设计回复按路13的构造做法；

11、 应设计回复，标志牌均按成品铝合金标志牌计入，规格暂按400*400计入，施工时应以现场实际适合尺寸施工；
12、 应设计回复，消防标志为成品钢质标志牌，尺寸暂按500*500计入，立杆采用钢管，暂按高度为2.5m，外径为60mm，壁厚5.0计入。施工时应以现场实际适合尺寸施；

13、 应设计回复，围墙详见图集12J003--/F2，柱子采用砖围墙平面，砌体采用200mm厚混凝土实心砖，强度等级MU10,M10水泥砂浆砌筑；
14、 应设计回复，卫生间、卫生间前室、开水间墙面瓷砖规格按600*300mm瓷砖计入;

15、 应设计回复，室内窗C1518、C1820和消防救援窗均同外窗计入;

16、 应设计回复，屋面内侧立面按闽南红条计入；

17、 应设计回复，梁混凝土强度等级按C30计入；

18、 应设计回复，上人屋面防滑地砖尺寸按800*800防滑砖计入；

19、 应设计回复，架空停车墙裙按600*300mm瓷砖，构造做法按23J909-裙7A/7-11计入；

20、 应设计回复，地下室顶板（室外部分）防水构造详10J301-顶板3/21，一层值班室、门厅部分楼地面只计入面层；

21、 地下室顶板（室内部分）构造做法按水池（箱）装修做法-水池（箱）顶计入；

22、 雨披大样二梁高设计不详，暂按500mm高计入，实际不同结算时按时结算；

23、 应设计回复，雨披大样二建筑与结构厚度不一致，按结构节点厚度100mm计入；

24、 应设计回复，楼梯底板按楼梯间顶棚做法计入；

25、 应设计回复，墙身大样一轻骨料混凝土强度等级按C15轻骨料混凝土计入；

26、 应设计回复，一层架空停车间平坡出入口按室外坡道（花岗岩面层）12J003-12A/A8计入；

27、 应设计回复，苗木养护按二级养护计入；

28、 应设计回复，wq2右侧垂直筋互相矛盾，按临空一侧计入；

29、 应设计回复，柱脚大样C15混凝土包封高度按大样高度0.3m计入；
30、 应设计回复，围墙中粗砂回填厚度≥1000mm是指基础底下的土层按中粗砂换填。本工程暂按不换填；
B安装部分

1、 强电工程算至市政连接处；

2、 配电箱AL0进户管线仅计取预埋管；

3、 应设计回复，智能化系统只计取管线盒预埋；

4、 给水工程从第一个阀门处开始计取；

5、 排水工程算至市政管网连接处；

6、 雨水工程算至市政管网连接处；

7、 应设计回复，地下泵房管道材质按球墨铸铁计取；

8、 应设计回复，平面图配电箱编号与系统图不一致的按系统图计取；

9、 应设计回复，光伏系统不计入本次造价；

10、 抗震支架未计入本次造价；
11、 挡烟垂壁说明采用不燃材料制作，未说明具体什么材质挡烟垂壁，本工程预算审核按防火布挡烟垂壁制作计算。
8、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

具体详见工程审核书 。


第2节 招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。
（详见招标控制价编制说明）

工程名称（全称）：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心
	4、 工程概况
1.建设地点：漳州市。

2.工程专业：建筑、安装、基坑支护工程、室外总体。

3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。

4.招标范围：芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

7) 建筑面积：建筑面积：总建筑面积1618.83㎡，其中地上1538.3㎡，地下80.53㎡；

8) 层数：地上4层； 

9) 结构质式：框架结构。 

10) 基础类型：筏板基础+带形基础。 

11) 装饰情况： 装饰做法详设计图    。

12) 混凝土情况：采用商品混凝土，其中主体结构项目（如基础、柱、梁、板等）采用泵送商品混凝土，构造柱、圈过梁、压顶等二次构件采用非泵送商品混凝土。

5、 编制范围
按照九邑(厦门)工程设计有限公司设计的芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心图纸，专业范围包括建筑、安装、基坑支护工程、室外总体，具体如下：

1.不含三通一平。

6、 编制依据
1. 图纸：九邑(厦门)工程设计有限公司设计的芗城区文体设施改造提升工程-东铺头街道文体中心图纸及有关设计文件。
2.招标文件：厦门住总建设有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：中国地质科学院工程勘察院提供的勘察报告。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则（截止至2023年12月27日）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)、福建省人防工程定额与质量监督站2018年12月29日发布的《福建省人防工程防护（化）设备信息价》（2018年下半年）、《福建省人防工程防护（化）设备安装费》、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止至2023年12月27日）。

6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至2023年12月27日）。其中，暂列金额：290000元；专业工程暂估价：无；

7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.1531(漳建筑[2021]23号)；
（2）施工机械台班单价：《福建省2019年第三季度清单机械台班》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：参考《漳州市区202311期清单综合价》、《福建省2022定额材料综合价》及市场询价 。
8、其他：无。

7、 取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、室外总体。
2.总承包服务费费率：无。
3.税率：9%。
8、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：开挖考虑人工配合机械挖土，人工占5%，机械占95%，土方运距投标方根据施工现场实际情况自行考虑，土方堆置费及土源费不计算，结算时不再调整单价。
2.桩基工程：无。

3.混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整。
4.脚手架：实际脚手架类型、使用时间不同的不再调整。

5.施工排水、降水：实际抽水机型号不同不在调整。
6.垂直运输：施工电梯共计1台 。
7.大型机械设备进出场及安拆费：施工电梯1台；履带式单斗挖掘机2台；履带式推土机1台；履带式起重机1台；压路机进出场费1台；机械型号按定额；大型机械设备基础：尺寸规格按定额规定 ；大型机械设备检测： 检测次数与单价按定额规定计入 。

8.基坑支护工程拆除：无。

9.材料二次搬运：无。
10.其他：扬尘防治措施费用按漳建价〔2018〕44号计入 、工人实名制措施费取费标准按漳建筑〔2020〕17号计入、远程监控费用根据闽建筑〔2021〕6号文考虑。

9、 材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无

3.经市场询价的材料设备：无信息价参考的材料设备。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

无

八、其他需要的说明

A土建部分

1、 业主自理项目均不计入预算造价；

2、 应设计回复，运距按10km计入；

3、 建施显示地下室部位混凝土抗渗等级为P8与结施显示P6不符，经设计回复，地下室部位混凝土抗渗等级按P8为准计入造价；

4、 应设计回复，一层吊顶高度为2.8米，其余层吊顶高度为3米；

5、 应设计回复，本项目施工现场无场地用于堆置开挖土方和现场土方无法利用回填，本次预算考虑开挖土方全部外运，运距投标人自行考虑，待基础部位施工完毕后在考虑外购土方回填；

6、 应设计回复，基坑支护排水沟及集水井垫层混凝土按C20计入；

7、 应设计回复，文体中心主体部分仅考虑绿化带部分，侧缘石混凝土基座同路面基层混凝土强度C25计入；

8、 应设计回复，消防占用通道（划线及文字标识）尺寸3*4m计入，共四处；

9、 应设计回复，90mm厚透水沥青混凝土面层粗粒式透水沥青混凝土计入；

10、 应设计回复，非机动车停车场应设计回复按路13的构造做法；

11、 应设计回复，标志牌均按成品铝合金标志牌计入，规格暂按400*400计入，施工时应以现场实际适合尺寸施工；
12、 应设计回复，消防标志为成品钢质标志牌，尺寸暂按500*500计入，立杆采用钢管，暂按高度为2.5m，外径为60mm，壁厚5.0计入。施工时应以现场实际适合尺寸施；

13、 应设计回复，围墙详见图集12J003--/F2，柱子采用砖围墙平面，砌体采用200mm厚混凝土实心砖，强度等级MU10,M10水泥砂浆砌筑；
14、 应设计回复，卫生间、卫生间前室、开水间墙面瓷砖规格按600*300mm瓷砖计入;

15、 应设计回复，室内窗C1518、C1820和消防救援窗均同外窗计入;

16、 应设计回复，屋面内侧立面按闽南红条计入；

17、 应设计回复，梁混凝土强度等级按C30计入；

18、 应设计回复，上人屋面防滑地砖尺寸按800*800防滑砖计入；

19、 应设计回复，架空停车墙裙按600*300mm瓷砖，构造做法按23J909-裙7A/7-11计入；

20、 应设计回复，地下室顶板（室外部分）防水构造详10J301-顶板3/21，一层值班室、门厅部分楼地面只计入面层；

21、 地下室顶板（室内部分）构造做法按水池（箱）装修做法-水池（箱）顶计入；

22、 雨披大样二梁高设计不详，暂按500mm高计入，实际不同结算时按时结算；

23、 应设计回复，雨披大样二建筑与结构厚度不一致，按结构节点厚度100mm计入；

24、 应设计回复，楼梯底板按楼梯间顶棚做法计入；

25、 应设计回复，墙身大样一轻骨料混凝土强度等级按C15轻骨料混凝土计入；

26、 应设计回复，一层架空停车间平坡出入口按室外坡道（花岗岩面层）12J003-12A/A8计入；

27、 应设计回复，苗木养护按耳机养护计入；

28、 应设计回复，wq2右侧垂直筋互相矛盾，按临空一侧计入；

29、 应设计回复，柱脚大样C15混凝土包封高度按大样高度0.3m计入；
30、 应设计回复，围墙中粗砂回填厚度≥1000mm是指基础底下的土层按中粗砂换填。本工程暂按不换填；
B安装部分

12、 强电工程算至市政连接处；

13、 配电箱AL0进户管线仅计取预埋管；

14、 应设计回复，智能化系统只计取管线盒预埋；

15、 给水工程从第一个阀门处开始计取；

16、 排水工程算至市政管网连接处；

17、 雨水工程算至市政管网连接处；

18、 应设计回复，地下泵房管道材质按球墨铸铁计取；

19、 应设计回复，平面图配电箱编号与系统图不一致的按系统图计取；

20、 应设计回复，光伏系统不计入本次造价；

21、 抗震支架未计入本次造价；
22、 挡烟垂壁说明采用不燃材料制作，未说明具体什么材质挡烟垂壁，本工程预算审核按防火布挡烟垂壁制作计算。

9、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

具体详见工程审核书。
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	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	5014022.00 
	4612900.24 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	5014022.00 
	4612900.24 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	922545.00 
	848741.07 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	216726.42 
	199386.67 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4

	2.1.1
	安全文明施工费
	169290.00 
	155747.00 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	19947.00 
	18351.24 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	防尘措施费
	20653.42 
	19001.12 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.1.4
	建筑工人实名制措施费
	6836.00 
	6287.31 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*建筑工人实名制措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	705820.00 
	649354.40 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	290000.00 
	290000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	290000.00 
	290000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	6226567.00 
	5751641.31 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	3.58%
	K值
	8.00%

	
	设备费
	22745.00 
	税率
	9%

	
	
	
	防尘措施费费率
	12.20%

	
	建筑工人实名制措施费率
	0.12%
	
	


第3节 投标报价
第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
         见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）                                                                 
（2） 工程建设地点的现场施工条件
     已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。                                                              
（3） 招标项目说明
       见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）                                                                   
第2节 工程建设技术标准
（1） 工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：
         见设计文件要求                                                                  
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
         见设计文件要求                                                                  
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
   按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。                                                            
（2） 水土保持与环境要求
    根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。应按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。                                                                      
（3） 文明施工要求
    应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。应按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。                                                                      
（4） 施工机具进场要求
      承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。应按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。                                                                    
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求
    详见本工程的施工图设计说明。按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。                                                                        
质量要求
    详见本工程的施工图设计说明。按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。                                                                       
（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

无
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。                                                                        
第8章 投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日
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十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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