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第一卷

第一章招标公告（适用于公开招标）

漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目
基础设计和详细设计服务
设计招标公告

1.  招标条件
本招标项目漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目已由福建漳州古雷港经济开发区管理委员会以闽发改外备[2020]E130001号批准建设，项目业主为 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为漳州古雷海腾码头投资管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2.  项目概况与招标范围
2.1项目名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目基础设计和详细设计服务；
2.2建设地点：福建漳州古雷港经济开发区漳州古雷海腾码头投资管理有限公司旌旗路83号；
2.3工程建设规模：

为满足客户需求，海腾码头拟在现有库区的3360/3351罐组预留地上分别新建二座1万m³的乙二醇储罐和一座10万m³燃料油（重质油）储罐；新增配套维修间、泵站、尾气处理装置、小型泡沫站等；新增管廊、海腾码头库区和码头泊位相关工艺管线、装卸设备及公用工程管线等；对原消防设施改造升级；对原已有储罐新增储存介质等（详见工程可行性报告、附件布置图和工艺技术方案说明）。
2.4招标范围和内容：
设计内容含项目总平规划方案文本、规划总图、工艺流程实现以及涉及到的其它如土建、结构、电气/电信、自控、安全和消防等相关专业进行基础设计和详细设计两阶段设计，基础设计的内容和深度应达到工程招标和主要材料和设备的订货要求。根据项目实际需要，提供包括但不限于如项目总平规划方案文本、规划总图、消防专篇、环境专篇、安全设施设计专篇、职业卫生专篇、节能专篇（或者报告表）等，并根据需要配合发包方参加各设计专篇审查和HAZOP/QRA/SIL和Peer Review分析等工作；同时根据需要，提供原有储罐和管线新增储存介质或货种的说明或评估报告。项目施工阶段根据现场施工需要派驻符合要求的设计代表提供现场服务，项目竣工验收阶段指导施工单位完成工程竣工图编制工作和参加验收各阶段会议。
2.4.1 列出执行的标准、规范和相关文件内容。

2.4.2 出具相应的设计文件：

初步设计图纸及初步设计说明；

总图、专篇等。总图、专篇等的编制须满足相关编制导则要求，并确保通过相应主管部门备案或批复；

详细设计文件，包括但不限于设计说明、工艺设备表、工艺管道和仪表流程图、管道特性表、设备平面布置图、管道平面图（包括管道支架/管托图、保温、防腐要求等）、管道单线图、管道应力和水锤计算、土建和结构图（包括围挡）、给排水图、电气/电信图、自控图等，全套施工图设计包括但不限于建筑、土建、结构、给排水、电气/电信、仪表、管道、设备、工艺、总图、安全和消防等专业。

满足设备、材料采购和施工发包要求的数据表、技术说明书和材料工程量清单；

满足评审、审批、采购、施工、验收等必需的其它文件和图纸；

在各种评审中，根据要求提供必要的口头/书面澄清或说明；

根据第三方和/或政府主管部门的评审意见对各设计文件进行修改并出具相应的修改说明。

2.4.3 安排相应的人员参加以下活动：

设计方案和规划审批的评审会；

专篇评审会；

HAZOP/PEER REVIEW/QRA/SIL和Peer Review会议；
政府主管部门和/或相关法规要求的其它评审、验收等会议；

对施工单位的现场工作进行技术交底和现场澄清会；

在项目实施期间安排一名专业设计人员在现场协调工作（暂按一人，12个月考虑），实时核实现场情况来及时调整设计。

2.5设计服务期限（工期）：中标单位应于合同签订后15日内完成总平规划文本并提报审查，60日内按本发包说明的要求提供初步设计全套设计文件，中标单位应于接到发包方的书面开展详细设计工作的指令后60日内完成本发包说明要求的详细设计阶段全套成果文件。
2.6质量标准：达到国家现行规范、石油化工行业有关标准要求和业主方操作及安全程序规定要求。
3.  投标人资格要求
3.1投标人应具有独立法人资格，并具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人资格证书。
3.2投标人应同时具备以下资质：具备①建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合类甲级资质或化工石化医药行业工程设计甲级资质和②有效的特种设备设计资质，许可范围包含压力管道，等级GC1级；
3.3投标人拟派出担任本项目的项目负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册化工工程师执业资格证书或具备石油化工类高级工程师及以上职称，且为投标人本单位在岗员工。
3.4投标人和其拟担任本项目负责人均应至少具备1项类似项目业绩。“类似项目业绩”是指：2017年1月1日以来投标人、项目负责人在中华人民共和国国境内（不含港、澳、台地区）承接的石油化工类设计业绩，且单项设计合同金额不低于100万元。
3.5至投标截止时间止，投标人未被人民法院列为“失信被执行人”；未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。
3.6本招标项目 不接受 联合体投标。
3.7本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。
4.  技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。
给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：/。
5.  招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年12月8日09:00:00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。
6. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年1月4日09：30时，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
5.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
注：本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
7. 评标办法：
本招标项目评标办法采用：综合评估法。
8. 投标保证金
7.1.投标保证金提交的时间：投标文件递交截止时间前。
7.2.投标保证金提交的金额：人民币9万元整。
7.3.投标保证金提交的方式：现金或电子保函（银行保函、担保保函、保证保险），详见招标文件投标须知前附表3.4.1。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）网站上发布。
10. 联系方式
招 标 人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
地    址：福建漳州古雷港经济开发区旌旗路83号
邮    编：363200
联 系 人：林经理
电    话：0596-6310348

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地    址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号
邮    编：350001
联 系 人：陈先生、卢先生
电    话：0591-38113859、87560893
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州古雷港经济开发区经济发展局
地址：漳州古雷新港城
联系电话：0596-3892004
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（水仙大街和龙江中路交汇处，碧湖生态公园北侧）四层
联系电话：0596-2871120
第二章投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
地址：福建漳州古雷港经济开发区旌旗路83号
联 系 人：林经理
电    话：0596-6310348

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省机电设备招标有限公司
地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号
联系人：陈先生、卢先生
电话：0591-38113859、87560893

	1.1.4
	招标项目名称
	漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目基础设计和详细设计服务；

	1.1.5
	项目建设地点
	福建漳州古雷港经济开发区漳州古雷海腾码头投资管理有限公司；

	1.1.6
	项目建设规模
	详见招标公告

	1.1.7
	项目投资估算
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：业主自筹
出资比例：100% 

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	设计服务期限（工期）
	合同签订后，投标方应在60日内完成基础设计及各专篇成果, 自收到发包方书面通知开展详细设计工作后60日内完成详细设计。因设计变更导致工期延误的，工期顺延。



	1.3.3
	质量标准
	达到国家现行规范、石油化工行业有关标准要求和业主方操作及安全程序规定要求。

	1.41
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：投标人应具备以下资质：具备①建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合类甲级资质或化工石化医药行业工程设计甲级资质和②有效的特种设备设计资质，许可范围包含压力管道，等级GC1级。
（2）财务要求：/
（3）业绩要求：投标人和其拟担任本项目负责人均应至少具备1项类似项目业绩。“类似项目业绩”是指：2017年1月1日以来投标人、项目负责人在中华人民共和国国境内（不含港、澳、台地区）承接的石油化工类设计业绩，且单项设计合同金额不低于100万元。备注：投标人应在投标文件中附上合同协议书等业绩证明材料扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩无效；其中：①“业绩”时间：以合同协议书的落款日期为准；②若合同中均未标明招标文件中设置的“类似项目业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料加盖投标人单位公章。③若合同中未标明项目负责人的，应补充提交证明材料，如建设单位出具的证明文件扫描件加盖投标人单位公章。④上述资料中的设计人名称与投标人名称必须一致（设计人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效证明文件）。
（4）信誉要求：至投标截止时间止，投标人未被人民法院列为“失信被执行人”；未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。
备注：①评标委员会将通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”，投标人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
②评标委员会将通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，投标人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
（5）项目负责人的资格要求：投标人拟派出担任本项目的项目负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册化工工程师执业资格证书或具备石油化工类高级工程师及以上职称，且为投标人本单位在岗员工。投标人应在投标文件中附上项目经理的身份证、职称证或注册证书、社保管理部门出具的社保缴费证明等证明材料复印件并加盖投标人单位公章。在岗员工以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
（6）其他主要人员要求：

序号
关键岗位
人员要求
1
技术总负责人
注册化工工程师执业资格或石油化工类高级工程师职称
2
各专业负责人
各专业领域的注册工程师或高级工程师职称
3
给排水专业负责人
注册工程师（给排水）
4
建筑专业负责人
二级及以上注册建筑师
5
结构专业负责人
二级及以上注册结构工程师
6
投资估算及技术经济专业负责人
具备有效的造价工程师执业资格
7
总图、电气、仪表、环保、职业卫生编制人员
工程师及以上职称
备注：投标人拟投入本项目主要设计人员应具有8年以上石油化工储运系统设计经验。投标人应按照招标文件要求配备本项目拟派出主要设计人员在投标文件中给予响应。但不要求投标人在投标文件中提供除设计项目负责人外其他设计人员的职称证书、执业证或岗位证书、劳动合同等相关证明材料复印件的相关凭证，待中标人收到中标通知书后7日内再将其他设计人员的相应资历证明资料：职称证书、执业证或岗位证书、劳动合同等复印件加盖单位公章提交给招标人，如有需要招标人有权要求中标人提供相应的原件核对。若发现有弄虚作假情况或设计人员不是本单位的，取消其中标资格并不予以退还投标保证金，由此造成的一切损失由该投标人承担。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	□ 不组织
☑组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	分包
	☑不允许
□ 允许，分包内容要求：
分包金额要求： 对分包人的资质要求：

	1.12.1
	实质性要求和条件
	投标报价、投标内容、工期、投标有效期、投标保证金、合同付款方式及条件、合同违约条款。

	1.12.3
	偏差
	☑不允许
□ 允许，偏差范围：
偏差幅度：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	发包说明、图纸等招标人另册提供的材料

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：2023年12月14日17时00分之前。
形式：投标人应通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台提交

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过发布招标公告的福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心等网站发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	无需确认。
投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过发布招标公告的福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心等网站发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	无需确认。投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家现行税法计算。提供增值税专用发票。

	3.2.3
	报价方式
	由投标人根据最高投标限价自主报价。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价：人民币500万元。若投标人所报投标总价超过招标文件的最高投标限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目设计费应包括完成本项目招标范围及内容所需的所有费用，包括但不限于：服务报酬、交通费、生活住所费、通讯通信费、办公设备（含电脑）、日用品费、市场调研、考察费、聘用设计人员费、咨询服务风险费、保险费、规费、税金、专家评审会等一切费用。并已考虑了履行本项目的所有市场风险及招标文件规定风险，包括但不限于人力成本的增加、国家宏观调控、经济环境变化、招标人调整招标范围及内容等因素。招标文件中要求列入报价的费用，漏（缺）报的视同已含在投标总价中。本项目为固定总价合同，中标后，除招标人要求调整招标范围以及本招标文件另有规定外，价格均不予调整。投标人应根据自身的实际情况进行投标报价。备注：如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下服务所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整合同价款。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后 90 日历天

	3.4.1
	投标保证金
	（1）投标保证金金额：¥90,000.00元人民币；
（2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④种形式提交：
① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601801167001（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国银行股份有限公司漳浦支行
账户名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
账    号：419558370834
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
② 银行保函形式：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具银行保函的费用由投标人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具担保保函的费用由投标人自理。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④ 保险公司出具投标保证保险形式：
投标人以投标保证保险形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具投标保证保险的费用由投标人自理（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（3）投标保证金证明材料提交形式：
① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
② 投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。
（4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。

（5）投标人投标保证金采用保函方式提交的，须由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。办理电子保函的一切费用由投标人自理。电子保函办理网址：http://www.zzgcjyzx.com:8008/financeplatform/product-list.html。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。
（2）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
（3）投标人的投标文件存在雷同情形的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	☑无
□有，具体要求：/

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2020年至2022年

	3.5.3
	类似项目情况的时间要求
	2017年1月1日以来。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	无

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3（B）
	投标文件所附证书证件要求
	投标文件中所有的证明、证书、证件资料均要求提供原件的扫描件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

	3.7.3（B）
	投标文件签字或盖章要求
	电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法定代表人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章（系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章）及法定代表人电子章或者签字后扫描上传，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。在电子投标文件中，若投标人按照规定加盖其单位电子公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到系统中。注：投标人应提前办理CA数字证书，办理要求具体详见：http://www.zzgcjyzx.com/Front/cabl/

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用

	4.2.1
	投标截止时间
	2024年1月4日09时30分 

	4.2.2（A）
	递交投标文件地点
	电子投标文件提交地址：漳州市工程项目交易中心https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn[本项目采取线上开标形式（即不见面开标）。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否
□ 是，退还时间：

	5.1（A）
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层）本招标项目开标室。

	5.2（4）（A）
	开标程序
	开标顺序：开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行：①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；②主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；③电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。④开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、交货期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；⑤开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表 2人，专家5人；

2、评标专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：1人；

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示方式：网上公示
公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务、漳州市工程项目交易中心。
公示内容及时间：
（1）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日； 
（2）公示中标人，公示期为10日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	7.6
	技术成果经济补偿
	☑不补偿
□补偿，补偿标准：

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求，
履约保证金的形式：现金（电汇或转账）或银行保函
履约保证金的金额：合同总价的10%。中标人在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金
□不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：（1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。注：投标人应提前办理CA数字证书，办理要求具体详见：http://www.zzgcjyzx.com/Front/cabl/。
（2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
（3）投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
（4）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。
（5）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。
（6）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
（7）投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。
投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件-福建版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：①资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。②在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。


	10
	需要补充的其他内容
	1.为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系、咨询具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。
2.投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
3.投标人中标后，如果不按规定与招标人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，招标人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。同时根据具体实际情况，该中标人的投标保证金将不予退还，且中标人还要承担相应的法律责任。给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿。
4.本招标文件（含资格、商务和招标技术规范要求等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在投标文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按投标人虚假承诺骗取中标处理，招标人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
5.异议：潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对评标结果有异议的，应在本招标项目中标候选人公示期间提出。
5.1异议的内容应当包括下列内容：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（3）异议事项的基本事实；
（4）相关请求及主张；
（5）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
5.2有下列情形之一的异议，不予受理：
（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（4）超过异议时效的。
6.本项目监督部门为：漳州古雷港经济开发区经济发展局 地址：漳州古雷新港城 电话：0596-3892004
7.投标人应保证其拥有服务的知识产权，并保证招标人在使用服务或其任何一部分时，免受第三方提出任何侵犯其专利权、注册商标专有使用权、著作权等知识产权或其他权利及反不正当竞争的起诉及索赔。如果任何第三方提出异议或侵权指控，均与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。
8.本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付。中标人在领取中标通知书前，以支票、电汇、现金或经招标代理机构认可的其他付款方式，向招标代理机构缴交招标代理服务费。招标代理服务费以中标总额为基数，按下列收费标准以差额定率累进法计算并按中国境内现行税法计取相应税金（6%）后确定招标代理服务费数额，一并向中标人收取。具体收费标准如下：
中标金额（万元）      收费费率标准
100 以下                1.50%
100-500                 0.80%
500-1000                0.45%
9、中标人应在中标结果公示前，按闽发改服价[2021]250号文件规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。
10.电子投标文件每个节点容量限制为50MB，投标人在制作电子投标文件时应自行充分考虑。
11.投标人投标保证金采用保函方式提交的，须由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。办理电子保函的一切费用由投标人自理。
12.投标人开户许可证无法提供的，可提供基本账户相关证明材料。

13.投标人投标文件中所附复印件加盖电子公章后，可认定为扫描件。
14.招标文件的解释权归属招标人和招标代理机构。


1.  总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标 人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检 察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地 点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文 件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间 和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招 标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形 式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投 标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规 定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件 规定的偏差范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的 组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招 标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达 招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但

不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的， 并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已 收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的

投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 已收到该修改。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括第六章规定的部分和投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件

不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所 指的投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3   本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投
标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的 有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限 价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投 标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账 户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保 证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请 资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实 质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材 料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具 的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张 表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或 仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要 人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、职称证、执业资格证 书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份

证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和 资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文 件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等 实质性内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文 件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人 的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证 明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或 删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位 章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清 楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副 本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册 装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附

证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子 印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签 字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人 须知前附表。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定 代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递 交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内 容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并 记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在 开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时 将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前 附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。 招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合 同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证
金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其 履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连 带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第 三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1   投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自
知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2   投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标
人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1

项规定的期限内。

9.  是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 
年 
月 
日 
时 
分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证
金
	投标报价
（万元）
	项目负责
人
	设计服务
期限
	备注
	投标人代
表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	


招标人代表： 

记录人： 

监标人： 

 
年 
月 
日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 
）

 
（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄 清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 
年 
月 
日 
时前递交至

 
（详细地址）或传真至 
（传真号码）或
通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 
年 
月

 
日 
时前将原件递交至 
（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 
（签字或盖章）

 
年 
月 
日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 
）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日

附件四：中标通知书

中标通知书

 
（中标人名称）：

你方于 
（投标日期）所递交的 
（项目名称）设计招标
的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 中标价： 
元。

设计服务期限： 
日历天。

项目负责人： 
（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 
日内到 
（指定地点）与我方签订
设计合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。 特此通知。

招标人： 
（盖单位章）

法定代表人： 
（签字）

 
年 
月 
日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

 
（未中标人名称）：

我方已接受 
（中标人名称）于 
（投标日期）所递交的 
（项
目名称）设计招标的投标文件，确定 
（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： 
（盖单位章）

 
年 
月 
日

附件六：确认通知

确认通知

 
（招标人名称）：

你方于 
年 
月 
日发出的 
（项目名称）设计招标关于招标文
件的澄清/修改的通知，我方已于 
年 
月 
日收到。

特此确认。

投标人： 
（盖单位章）

法定代表人或委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日

第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人

	2.1.1
	形式评审 标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各
方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标
人不得提交备选投标方案

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	2.1.2
	资格评审 标准
	营业执照和组织机构代 码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有 效的营业执照和组织机构代码证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定


	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何
一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	设计服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分 100 分)
	资信业绩部分：10
设计方案部分：30分
其他评分因素：10分
投标报价：50分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	详见2.2.4（4）

	2.2.3
	投标报价的偏差率 计算公式
	/

	条款号
	评审内容
	分数
	评审依据及分值

	2.2.4（1）
	资信业绩部分
	投标人的类似项目业绩
	5分
	2017年1月1日以来承揽过石油化工设计业绩，且单项设计合同金额不低于100万元：有一项得2分，每增加一项得1分，总分最高5分。

	
	
	项目负责人
	5分
	（1）投标人拟派设计负责人具有石油化工类高级工程师职称的，得1分；注：投标人须提供有效的证明材料，否则本项目不得分。（2）投标人拟派设计负责人2017年1月1日以来负责过的石油化工设计业绩，且单项设计合同金额不低于100万元：每项得1分，最多得4分。

	
	
	备注：投标人应在投标文件中附上合同协议书等业绩证明材料扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩无效；其中：①“业绩”时间：以合同协议书的落款日期为准；②若合同中均未标明招标文件中设置的“类似项目业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料加盖投标人单位公章。③若合同中未标明项目负责人的，应补充提交证明材料，如建设单位出具的证明文件扫描件加盖投标人单位公章。④上述资料中的设计人名称与投标人名称必须一致（设计人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效证明文件）。

	2.2.4（2）
	设计方案评分标准（满分30分）
	（1）设计重点、难点分析
	7分
	针对本工程的设计重点、难点分析及对策全面、合理，针对性强：6-7分；
合理，可行，细节待完善：4-5分；
不够全面，针对性欠缺：1-3分

	
	
	（2）配合、协调及服务措施
	7分
	措施全面、得力，得5-7分；较好，得3-4分；其他，0-2分。

	
	
	（3）设计质量控制措施
	6分
	设计质量检查控制措施等全面细致，针对性强：4-6分；合理，可行，细节待完善：3-4分；不够全面，针对性欠缺：1-2分

	
	
	（4）设计进度控制措施
	6分
	设计进度安排合理，控制措施等全面细致，针对性强：4-6分；合理，可行，细节待完善：3-4分；不够全面，针对性欠缺：1-2分

	
	
	（5）石油化工储运、罐区系统设计规范理解、分析
	4分
	投标人应针对石油化工储运、罐区系统设计规范以及本项目发包说明中招标人提供的标准规范进行阐述其理解和相应的应对措施和安排，并提供相关的实施案例进行佐证说明，评委根据投标人的分析的合理性和案例佐证材料的相关性和丰富性进行评分，优的3-4分，良好的2-3分，一般的0-2分。

	2.2.4（3）

	其他因素（10分）
	专业设计团队人员
	10分
	1、专业配备设置合理、清晰，各专业人员职责及任务明确，人员数量和人员结构配备合理，满足工程设计要求，得7-8分；较好，得5-6；一般，得3-4分；不满足，得0分；
2、投标人应提供其拟派的工艺、储罐专业设计人员能够证明其具有压力管道设计的相关资质以及其设计过的工艺、储罐的相关案例，评委根据资质证明材料和相关案例同本项目的相似性、技术难度等由评委在0-2分之间评分。

	2.2.4（4）
	报价部分（满分50分）
	1、评标基准价：①如果投标人的报价低于所有通过初步评审的投标人投标报价的平均值（以下称为平均值A）或者高于平均值A的30%的，其报价不进入评标基准价的计算（注：只是不参与基准价的计算，但仍参与计算报价分）。②所有进入评标基准价计算的报价的平均值计为平均值B，评标基准价=平均值B*0.95。
（2）通过初步评审的合格投标人的投标报价高于评标基准价的，每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止。有效投标报价低于评标基准价的，每低于评标基准价1%扣0.5分，扣完为止。
（3）分值按内插法计算，结果保留小数点后二位。报价得分小于0分的按0分计算。
备注：若投标人的投标报价高于招标控制价的，评标委员会将否决其投标。


1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授 权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，按照评标办法前附 表的规定确定中标候选人顺序。

2.  评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。 2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 C。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1   在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同

类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

第一部分 合同协议书
发包人(全称)：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
注册地址：福建省漳州市古雷开发区旌旗路83号
设计人(全称)：
注册地址：
工程概况

工程名称：














；
工程所在地详细地址：福建省漳州市古雷开发区旌旗路83号；
工程主要技术标准：
国家、行业、地方法律、法规、规范及标准等，以及发包人要求。
工程设计范围、阶段与服务内容

工程设计范围、阶段与服务内容详见附件2。

工程设计周期

本合同项下设计周期为    日历天。设计周期的实际开始日期以本合同成立生效即本合同签章之日起算。
计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

合同价格及付款方式
合同价格形式：固定总价合同；签约合同价为：人民币(大写) 




元(¥


)，（含**%增值税）。不含税价格为：人民币(大写) 




元(¥


)。
合同履行期间，若国家发布新适用的增值税税率，则应保持不含税价格不变，增值税额及价税合计金额进行相应调整。
付款方式：
本合同签订成立生效后15日内，发包人在收到设计人的等额预付款保函（格式参见附件1）后，发包人向设计人支付签约合同价的15%，计人民币（含税）____________元，作为预付款；
设计人在合同约定的期限内向发包人提交基础设计文件（包括总图规划和相关专篇，相关专篇完成需主管部门批复，详见附件4和附件6中约定）并得到发包人审核通过后，发包人在收到正确的发票后30天内，发包人向设计人支付签约合同价的30%，计人民币（含税）_____________元；
设计人在合同约定的期限内向发包人提交施工图设计文件（包括且不限于含编制详细工程量清单，详见附件4和附件6中约定），并得到发包人审核通过后，发包人在收到正确的发票后30天内向设计人支付签约合同价的50%，计人民币（含税）_____________元；
本工程质保期满或通过竣工验收（满足其中任一条件要求），开具合同金额5%的增值税专用发票，发包人在收到正确的发票后30天内向设计人支付签约合同价的5%，计人民币（含税）_____________元；
设计人账户信息如下：
户名：













开户行：













账号：













行为准则

设计人已阅读和充分理解 “孚宝供应商行为准则” （详见本合同附件11），设计人并承诺遵守附件中的供应商行为准则。
如出现行贿等违反供应商行为准则的情形，设计人无限期地不被允许参加发包人及发包人关联公司的任何工程项目的投标。
如设计人在招投标或本合同履行过程中，发现发包人员工有违反孚宝行为准则的行为，或有因涉及其个人利益而偏离公平、公正原则并有可能损害发包人利益的行为，设计人应及时向发包人报告，举报途径如附录1所示。所有的举报都将立即进行调查，并直接向公司高层汇报。
合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

专用合同条款及其附件； 

通用合同条款； 

中标通知书(如有)；

发包人要求；

技术标准；

澄清会议纪要及增补文件；

发包人提供的上一阶段图纸(如有)；

投标函及其附录(如有)。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

合同生效及份数
本合同自签章之日起生效。本合同一式四(4)份，发包人执二(2)份，设计人执二(2)份。

[本页以下无正文]
[签字页]
	发包人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
 (盖章)
	设计人：
 (盖章)

	法定代表人或其委托代理人：

(签字)
经办人：
   
	法定代表人或其委托代理人：

(签字)
经办人：
   

	地址：


	地址：

	日期：
	日期：


第二部分 通用合同条款

一般约定

词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

合同

合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书(如有)、投标函及其附录(如有)、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸(如有)以及其他合同文件(如有)。

合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”或类似名称的文件。

投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”或类似名称的文件。

发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

其他合同文件：是指经合同当事人不时约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人及其他相关方

合同当事人：是指发包人和(或)设计人。

发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

工程设计服务、资料与文件

工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程基础设计文件和（或）施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供的基本服务以外的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、基础设计概算编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告(如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等)、资料(如气象、水文、地质等)、协议(如燃料、水、电、气、运输等)和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

日期和期限

开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指设计人实际开始设计的日期。

完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

合同价格

签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

费用：指设计人完成工程设计范围内全部工作的所有合理开支，包括管理费用及类似的支出，但不包括利润。
其他

书面形式：是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

技术标准

适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、相应的规范、规程等，以及发包人指定的其他技术标准。

发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，设计人应视为在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

合同协议书；

专用合同条款及其附件； 

通用合同条款； 

中标通知书(如有)；

发包人要求；

技术标准；

澄清会议纪要及增补文件；

发包人提供的上一阶段图纸(如有)；

投标函及其附录(如有)。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前三(3)天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将工程相关的图纸、文件以及发包人声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

个人信息安全
设计人明确承诺，其签署本合同及履行本合同项下的责任义务不会违背中国及其所在国家或地区适用于数据处理活动(包括个人信息处理活动)和数据保护的法律法规和规则。
设计人承诺在开展、委托发包人开展相关数据处理活动或向发包人提供个人信息前，向相关个人信息主体公开处理规则，明示处理其信息的目的、方式和范围及其他依法应告知的事项，并依法获得其充分、有效的授权同意、明示同意或单独同意。
设计人应留存本合同所涉个人信息处理活动的记录，及关于在该等个人信息处理活动中充分遵守本合同约定的证明，设计人应能够证明其已充分履行本合同约定的义务。设计人承诺，在发包人需要调取前述记录或证明时，包括但不限于遇到监管检查、法律纠纷、投诉等情况时，设计人应及时向发包人提供关于证明其充分履行本合同约定义务的所有材料、记录或信息，并配合发包人采取措施应对前述情况。
若设计人未能按本合同约定获得个人信息主体合法有效的授权同意，应当按照本合同规定的方式及时通知发包人，并配合发包人进行相关操作，以保障发包人合法合规地处理相关个人信息。
发包人

发包人一般义务

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

设计人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知发包人，发包人为此提供必要的配合和协助。

发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调(包括但不限于当地政府主管部门等)，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式。发包人更换发包人代表的，应提前七(7)天书面通知设计人。

发包人决定

发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条(工程设计变更与索赔)的约定处理。

发包人应在约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

设计人

设计人一般义务

设计人应遵守法律和有关技术标准的规定，完成合同约定范围内的设计工作，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件及采购技术规格书，提供施工配合服务。

设计人应当按照发包人要求，负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知发包人。因设计人原因造成未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和(或)设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和(或)设计周期延长的责任。

设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

项目负责人

项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

设计人需要更换项目负责人的，应提前七(7)天书面通知发包人，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。发包人同意设计人更换项目负责人的，设计人应支付人民币50,000元/次的违约金，但确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤的原因更换项目负责人的情形除外。

发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后五(5)天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人按照前述规定更换项目负责人的，应支付人民币50,000元/次的违约金。

设计人人员

设计人应在收到中标通知书后(5)天内向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前七(7)天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。设计人擅自更换专业负责人的，应支付人民币50,000元/次的违约金。
发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人应当撤换，并应支付人民币50,000元/次的违约金。

设计分包

转包

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。
设计分包的确定

设计人经过发包人书面同意后方可进行分包。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

设计分包管理

设计人应按照发包人的要求向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

分包工程设计费

除本项第(2)目约定的情况外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，发包人无义务向分包人支付分包工程设计费；

生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

工程设计资料

提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性负责。设计人从发包人或其他方面收到任何数据或资料，不应解除设计人对工程设计承担的责任。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限三十(30)天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限三十(30)天以外时，双方应友好协商重新确定提交工程设计文件的时间。

工程设计要求

工程设计一般要求

对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

对设计人的要求

设计人应当按法律和技术标准的规定及发包人要求进行工程设计。设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加/减少设计费用和(或)设计周期延长/缩短的，双方应友好协商确定该等设计费用和设计周期的调整。

设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

工程设计保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

工程设计文件的要求

工程设计文件的编制应符合法律、技术标准及合同的要求。

工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 

应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限50年，并应在工程设计文件中注明该合理使用寿命年限。

不合格工程设计文件的处理

因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款(设计人违约责任)的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和(或)设计周期的延长由发包人承担。

工程设计进度与周期

工程设计进度计划

工程设计进度计划的编制

设计人应在收到中标通知书后五(5)天内提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后五(5)天内完成审核和批准或提出修改意见。

工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。设计人应当自计划开始设计日期开始工程设计工作。

工程设计进度延误

因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形有：

发包人未能按合同约定提供必要的工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误的；

发包人提出影响设计周期的设计变更要求的。
因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

设计人应在发生上述情况后五(5)天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后十(10)天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在五(5)天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，双方应友好协商确定相应增加的设计费用。

因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款(设计人违约责任)承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

暂停设计

发包人原因引起的暂停设计

发包人可以随时指示设计人暂停工程某一部分或全部的设计，设计周期相应顺延，设计费用不予调整。

设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款(设计人违约责任)承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后十五(15)天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条(合同解除)的约定承担责任。

其他原因引起的暂停设计

当出现其他原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，双方应友好协商确定相应增加的设计费用。

暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

提前交付工程设计文件

发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后七(7)天内予以答复。

工程设计文件交付

工程设计文件交付的内容

工程设计图纸及设计说明。

发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

工程设计文件审查

设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过十五(15)天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条(工程设计变更与索赔)的约定，向设计人另行支付费用。

工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后及时向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条(工程设计变更与索赔)的约定，向设计人另行支付费用。

发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用以及政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条(工程设计文件交付)的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

因设计人原因，未能按第7条(工程设计文件交付)约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失和/或发包人增加费用的，设计人按第14.2款(设计人违约责任)的约定承担责任。

因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款(设计人违约责任)的约定承担责任。 

工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

施工现场配合服务

发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供为执行设计工作所必需的工作、生活及交通等方面的便利条件。

设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和交工验收和竣工验收服务。上述服务费已包含在签约合同价中。

合同价款与支付

合同价格形式

合同价格形式为固定总价合同。除合同另有明确规定外，合同总价不因任何原因作任何调整。

合同价款支付

发包人应当按照合同约定的付款条件分期向设计人支付设计费用。

在对已支付款项进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下一期付款中支付或扣除。

支付账户

发包人应将合同价款以转账或承兑汇票方式支付至合同协议书中约定的设计人账户。

工程设计变更与索赔

发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误时，发包人应按设计人实际所耗工作量向设计人增付设计费用，设计人可按本条约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的颁布及修改，按照第5.1.2.2条执行。

如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，设计人应于该事项发生后五(5)天内书面通知发包人。
在该事项发生后十(10)天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。发包人应在接到设计人书面声明后的五(5)天内，予以书面答复。

专业责任与保险

设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效，保额不低于人民币40,000,000元。

工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

知识产权

发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担。

设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

违约责任

发包人违约责任

合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人无需向设计人支付任何费用；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算并支付设计费，已完成的设计成果归发包人所有。

发包人未按合同约定的金额和期限向设计人支付设计费，逾期超过三十(30)天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起十五(15)天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过十五(15)后发包人支付相应费用的，双方应友好协商确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

设计人违约责任

合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按照签约合同价的百分之二十(20%)向发包人支付违约金。

由于设计人原因，未按合同约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金可由发包人在应付设计费中扣减。

设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当根据损失程度向发包人支付赔偿金。

设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照签约合同价的百分之十(10%)承担违约责任。

不可抗力 

不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条(争议解决)的约定处理。

不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

不可抗力后果的承担

因不可抗力影响设计人履行合同约定的义务，已经引起或将引起设计周期延误的，应当顺延设计周期，由此导致设计人停工的费用损失由发包人和设计人合理分担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

合同解除

发包人与设计人协商一致，可以解除合同。同时，发包人应有权在对他方便的任何时候，通过向设计人发出解除通知后，解除合同而无需承担任何责任。

有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；设计人违反其他合同约定，经发包人催告后未予纠正的，发包人可以解除合同；
发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在60天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

暂停设计期限已连续超过180天；

因不可抗力致使合同无法履行；

因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

合同解除后，不影响违约一方应当承担相应的违约责任。

争议解决

和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

仲裁

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款

一般约定

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：福建省漳州市古雷开发区旌旗路83号；
发包人指定的接收人为：              ；
发包人指定的联系电话及传真号码：            ；
发包人指定的电子邮箱：                ;
设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；
设计人指定的电子邮箱：                               。

发包人

2.2 
发包人代表

姓    名：
Mr. Peter Lin（林万盈）                            ；
职    务：
项目经理











 ；

联系电话：
13606043122                                      ；

电子信箱：
peter.lin@wopak.com








  ；

通信地址：
福建省漳州市古雷开发区旌旗路83号




  。
设计人

3.2.1 
项目负责人

姓名：













；

执业资格及等级：













；

注册证书号：













；

联系电话：













；

电子信箱：













；

通信地址：













；

设计人对项目负责人的授权范围如下：
完成本合同内的工作，及相应的管理协调工作。

工程设计进度与周期

6.1.1 
工程设计进度计划的编制

工程设计进度计划应包括的内容：

见附件6 设计进度表。 

工程设计文件交付

7.1.2 
设计人提交电子版设计文件的具体形式为：
可编辑的设计源文件，图纸为CAD文件和PDF版本。

7.3
工程设计文件交付的时间和份数

设计人交付10份工程设计文件纸质版蓝图和1份可编辑版电子版设计文件。工程设计文件交付的名称和时间在附件4中约定。
工程设计文件审查

8.4 
工程设计审查会议形式及时间安排：按照发包人和/或本项目的主管部门组织工程设计评审会实际时间。

设计人负责组织工程设计文件审查会议，发包人为此提供必要的配合和协助。设计人承担会议费用以及政府有关部门参加的审查会议的费用。
违约责任

14.2.2
设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天按照签约合同价的0.3%支付违约金，该等违约金可由发包人从应付的款项中直接抵扣。 

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：签约合同价的20%。

附件：

附件1：保函格式
附件2：工程设计范围、阶段与服务内容

附件3：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
附件4：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件5：设计人主要设计人员表

附件6：设计进度表

附件7：投标报价表、设计变更计费依据和方法

附件8：安全、环保、职业健康管理协议
附件9：海腾码头施工安全管理禁令
附件10：项目施工安全健康环保要求细则和奖惩细则
附件11：供应商行为准则
附件12：会谈纪要和相关澄清文件（若有）
附件1：见索即付（预付款/履约/质保）保函格式
               编号：***
致受益人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司（以下简称“你方”）
因保函申请人：***与你方签订：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目设计服务合同，采购协议编号：HAITENG-2023-11-XXXX（以下称“合同”），现我行【***银行名称】已接受保函申请人的请求，向你方出具本（预付款/履约/质保）保函。
我行以及我行的继承人、受让人，在此无条件地、不可撤销地，根据并同意下列条款，保证无追索地向你方支付总额不超过人民币***元、人民币（大写）***整的款项：

一、我行向你方保证保函申请人履行合同约定的义务。
二、本保函于合同项下的保函申请人的保证义务得到充分履行后失效，但最迟不得超过20**年**月**日。
三、我行在收到你方送交的本保函正本及符合下列条件的索赔通知后 拾个银行工作日内，无条件向你方支付合计不超过人民币***元、人民币（大写）***整的款项：
（一）你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字或加盖你方单位公章；
（二）你方的索赔通知必须在本保函有效期内送达我行；
（三）你方的索赔通知必须具有下列内容：
1、声明你方索赔的款项并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；
2、声明保函申请人已经违反合同约定的义务；
（四）你方的索赔通知的格式如所附样本，该样本是本保函不可缺少的一部分。
四、本保函第三条所列的索赔通知及本保函正本为我行支付索赔款项的唯一的文件要求，我行仅对文件的形式的真实性进行审查。
我行的营业地址为     **        ，我行邮寄送达地址为    **     ，联系电话**       。
五、对于现在或将来的产生的税收、税费、收费、扣减费用或预提款项，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
六、本保函条款构成我行无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条款的任何变更及你方同意的时间的宽限或其他延长或特许或你方的其他作为或不作为都不能免除、解除或豁免我行在本保函项下的责任。
七、本保函是独立的，其效力不因合同的无效、撤销、变更而改变。
八、本保函终止或失效后受益人应将本保函退还我行。
九、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。
十、因本保函发生争议协商解决不成，应向受益人所在地人民法院提起诉讼。本保函适用的法律为中华人民共和国法律。
十一、本保函自我行负责人或授权代理人签字或加盖公章之日起生效。
保证人(盖章)：
负责人或授权代理人(签字)：
签发日期       年   月   日
索 赔 通 知
致保证人：                   
***（以下称“**”）与我方签订：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目设计服务合同，合同编号：HAITENG-2023-***（以下简称“合同”），****已经违反合同约定的义务，根据贵行签发的见索即付预付款/履约/质保保函（编号：HAITENG-2023-****），我方向贵行索赔人民币****元、人民币（大写）***元整，同时声明我方索赔的款项并未由***或其代理人以其他方式直接或间接地支付给我方。
请贵行在接到本通知后于拾（10）个银行工作日内，将上述款项汇至我方如下账户：收款人漳州古雷海腾码头投资管理有限公司，开户行中国银行漳浦支行，账号419558370834。
索赔人（盖章） 
法定代表人(负责人)或授权代理人（签字）

签发日期      年   月    日
附件2：工程设计范围、阶段与服务内容
1、项目名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目基础设计和详细设计服务；
2、建设地点：福建漳州古雷港经济开发区漳州古雷海腾码头投资管理有限公司旌旗路83号；
3、工程建设规模：

为满足客户需求，海腾码头拟在现有库区的3360/3351罐组预留地上分别新建二座1万m³的乙二醇储罐和一座10万m³燃料油（重质油）储罐；新增配套维修间、泵站、尾气处理装置、小型泡沫站等；新增管廊、海腾码头库区和码头泊位相关工艺管线、装卸设备及公用工程管线等；对原消防设施改造升级；对原已有储罐新增储存介质等（详见工程可行性报告、附件布置图和工艺技术方案说明）。
4、工程设计范围和内容：
设计内容含项目总平规划方案文本、规划总图、工艺流程实现以及涉及到的其它如土建、结构、电气/电信、自控、安全和消防等相关专业进行基础设计和详细设计两阶段设计，基础设计的内容和深度应达到工程招标和主要材料和设备的订货要求。根据项目实际需要，提供包括但不限于如项目总平规划方案文本、规划总图、消防专篇、环境专篇、安全设施设计专篇、职业卫生专篇、节能专篇（或者报告表）等，并根据需要配合发包方参加各设计专篇审查和HAZOP/QRA/SIL和Peer Review分析等工作；同时根据需要，提供原有储罐和管线新增储存介质或货种的说明或评估报告。项目施工阶段根据现场施工需要派驻符合要求的设计代表提供现场服务，项目竣工验收阶段指导施工单位完成工程竣工图编制工作和参加验收各阶段会议。
1）列出执行的标准、规范和相关文件内容。

2）出具相应的设计文件：

基础设计图纸及初步设计说明书；

总图、专篇等。总图、专篇等的编制须满足相关编制导则要求，并确保通过相应主管部门备案或批复；

详细设计文件，包括但不限于设计说明、工艺设备表、工艺管道和仪表流程图、管道特性表、设备平面布置图、管道平面图（包括管道支架/管托图、保温、防腐要求等）、管道单线图、管道应力和水锤计算、土建和结构图（包括围挡）、给排水图、电气/电信图、自控图等，全套施工图设计包括但不限于建筑、土建、结构、给排水、电气/电信、仪表、管道、设备、工艺、总图、安全和消防等专业。

满足设备、材料采购和施工发包要求的数据表、技术说明书和材料工程量清单；

满足评审、审批、采购、施工、验收等必需的其它文件和图纸；

在各种评审中，根据要求提供必要的口头/书面澄清或说明；

根据第三方和/或政府主管部门的评审意见对各设计文件进行修改并出具相应的修改说明。

3） 安排相应的人员参加以下活动：

设计方案和规划审批的评审会；

专篇评审会；

HAZOP/PEER REVIEW/QRA/SIL和Peer Review会议；
政府主管部门和/或相关法规要求的其它评审、验收等会议；

对施工单位的现场工作进行技术交底和现场澄清会；

在项目实施期间安排一名专业设计人员在现场协调工作（暂按一人，12个月考虑），实时核实现场情况来及时调整设计。
附件3：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
附件4：设计人向发包人交付的工程设计文件目录
基础设计交付文件目录及清单
详细设计交付文件目录及清单
附件5：设计人主要设计人员表
	序号
	姓名
	专业
	职称
	资格

	1
	
	项目负责人
	
	

	2
	
	设计负责人
	
	

	2
	
	总图专业负责人
	
	

	3
	
	**专业负责人
	
	

	4
	
	**专业负责人
	
	

	5
	
	**负责人
	
	

	6
	
	**专业负责人
	
	

	7
	
	**专业负责人
	
	

	8
	
	**专业负责人
	
	

	9
	
	**专业负责人
	
	

	10
	
	**专业负责人
	
	


附件6：设计进度表
自合同签订之日起5日内，完成开工会、设计输入条件确认和现场踏勘。
自合同签订后15日内完成总平规划文本并提报审查，
自合同签订之日起60日内，完成基础设计和各专篇成果文件。自收到发包方书面通知开展详细设计工作后60日内完成详细设计阶段全套成果文件。
如果不能按期完工，每延误一天按合同金额的0.3%收取滞期费；滞期费不超过签约合同价的40%，延期超过15日，发包人有权解除合同，设计人责任按本合同专用条款部分14.2.2条款执行。发包人可就未完成的设计部分另行发包。若由于发包方原因导致的设计延误，则本合同项下工期顺延。
具体设计进度和设计交付文件详情如下：
附件7：投标报价表、设计变更计费依据和方法
单位：****元（人民币，以下报价均含**%增值税）
附件8：安全、环保、职业健康管理协议
工程名称：***设计项目
发包人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
设计人：*****有限公司
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、地方的法律法规及有关部委的规定，明确双方的安全管理责任，营造文明、安全的施工环境，确保本项目施工过程中全体参建人员的人身安全及国家财产的安全，发包人、设计人双方在签订项目工程承包合同的同时，签订本协议。
一、发包人职责
1、
严格遵守国家有关安全生产、劳动保护、环境保护等法律、法规、条例、规定，认真执行工程施工合同中的有关建设单位的安全要求。
2、
根据《安全生产法》的规定，保证及时按合同规定提供安全生产措施费用并监督实施。
3、
监督承包人严格落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，认真落实安全生产责任制。
4、
对于项目施工过程中重要部位和存在重大危险源的分项工程中的安全措施和安全保护设施，严格坚持 “三同时”的原则。
5、
定期召开安全例会，落实各项安全规章制度。
6、
定期和不定期地组织对设计人施工现场的安全生产检查，督促设计人开展安全、健康、环保检查和整改，并对违规行为和由于设计人管理和操作原因造成的事故按照“四不放过”原则（即事故原因不查清不放过，当事人和群众未受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故预防措施落实不到位不放过）进行处理。
二、设计人职责
1、
严格遵守国家、地方有关安全生产、环境保护、职业病防治等相关法律法规和监理单位、建设单位的有关安全生产、劳动保护、环境保护、清洁文明生产等方面的规章制度，认真履行工程施工合同中有关承包人安全生产的条款。
2、
设计人所辖施工现场（包括临时制造场地和临时现场用地）的安全由设计人全面负责。设计人不得将所承包项目进行分包施工。
3、
设计人单位必须持有国家有关部门认可的与本项目相适应的资质证书。资质证书及其复印件应报发包人安全部审核及备案。
4、
施工过程中，设计人应与发包人各部门紧密配合，服从发包人对其进行的安全管理，确保施工现场安全。
5、
设计人应服从发包人的治安保卫制度。 设计人应采取切实有效的措施确保其所辖施工场地及临时设施里的人员、材料、工具、设施设备等的安全，避免受到危害、威胁及损失。
6、
设计人应建立健全安全生产责任制，项目经理是安全生产的第一责任人。从项目经理到一线参建人员的各岗位安全生产责任制必须齐全完整。 安全生产管理网络必须做到纵向到底，横向到边。
7、
设计人应建立健全安全管理体系，落实安全管理规章制度，并提供足够的人、财、物的资源支持。现场专职安全管理人员最低配备不得少于  1  人，每30 位现场施工人员应至少配备1 名专职现场安全人员。每个施工点应配备1名兼职安全员，现场安全管理组织机构的人员及其联系方式应书面报送发包人备案。
8、
设计人进场前应提供所有现场施工人员名单和身份证给发包人进行人员备案，同时应报送发包人一份施工人员名单、特种作业人员名单，特种作业人员资质证书及其复印件，证书原件经发包人安全部审核后返还设计人，复印件留作备案。 施工过程中若有人员变动，要及时提供一份人员变动对照表给发包人安全管理部门，并补办相应的手续。
9、
设计人进场前应按有关规定编制本项目的安全管理实施计划，该计划应得到发包人的批准。发包人的批准不能免除设计人在安全管理上的责任。
10、
设计人应在项目经理的领导下，由项目总工直接负责组织项目施工的风险分析及评价，由各岗位专业技术人员参加（对于重大危险源的识别及控制措施的制定，应邀请监理单位及发包人（或专业机构）的相关专业技术人员一同参与），认真识别、讨论本项目中存在的各类危险源，按各项作业的危险特性制定各种合理的预防措施，并严格落实各项安全措施，防止意外事故的发生。
11、
设计人参建人员必须接受规定的安全教育培训， 参加施工的特种作业人员必须持有政府主管部门发放的有效合格证书。施工现场如出现特种作业无证操作的现象，设计人项目经理必须承担管理责任。
12、
设计人应指定专业人员应对现场使用的工器具、设备、设施进行进场前安全检查和确认，保证工器具、设备、设施的安全有效，检查合格的工器具、设备、设施应严格挂牌标示。严禁使用无牌、无证、报废及不符合国家及行业标准规范的工器具、设备、设施。
13、
设计人应为其作业人员办理工伤保险，为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险，并承担所有保险费用。  
14、
设计人应根据法律法规要求自行为施工人员配备相应的劳动保护用品和设备设施及其他保障，并应保持用品和设备设施的合格、安全有效。施工现场作业人员的个人防护用品最基本配置要求为安全帽、防护眼镜、安全手套，安全鞋、长袖工作服等。在特殊作业场所，还应根据具体作业存在的危险特性，为作业人员配备其他必要的劳动防护用品、设施，以确保人员作业安全。
15、
设计人应督促其现场所有人员按规定佩戴或使用个人防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
16、
设计人应遵照《工作场所职业卫生监督管理规定》和《用人单位职业健康监护监督管理办法》等相关规定，承揽涉及存在职业病危害的作业时，必须组织相关作业人员进行岗前、岗中和离岗的职业健康检查，检查费用由相关承包商负责。凡患禁忌病的人员和不宜从事实际作业工种的人员，一律不得进入发包人的施工现场，由此引起的一切后果均有设计人负责。
17、
进行各项作业前，设计人应提交施工方案和工作安全风险分析，经发包人审核后，设计人安全管理人员及技术负责人应负责向施工作业人员进行技术交底，并做好交底记录。
18、
设计人应严格执行作业许可证制度，现场所有作业都有作业许可证以确保作业安全。
19、
设计人现场作业人员应接受发包人相关部门的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍发包人安全管理的作业，发包人有权令其纠正或停止作业。
20、
对设计人及其施工人员违反安全规章的行为以及施工场所发生的安全事故，发包人有权依据发包人公司相关制度，视设计人违规的情节和发生事故的严重程度对当事人及设计人单位实施相应的处罚。
21、
设计人应定期和不定期地组织安全、健康、环保及治安保卫隐患排查工作，制定并落实隐患整改计划，并将整改计划及整改结果报发包人安全部审核备案。
22、
设计人项目负责人和安全管理人员应定期组织内部安全、健康、环保例会，并按规定准时参加由发包人组织召开的各种安全例会，按时认真落实会议决议。
23、
设计人必须按照本项目工程施工的特点，组织制订相应的事故应急救援预案；如果发生安全事故，应采取积极有效的措施组织抢救；并应及时报告发包人及监理单位，然后按照相关法规规定，上报有关部门。事故处理必须坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
24、
因设计人违反相关安全生产规章制度或因设计人安全管理不善所导致的后果将由设计人全部承担，设计人并应赔偿发包人或其他相关方因受设计人的违规或管理不善而导致的任何及所有的损失、损害和费用。
三、其它
本合同壹式四份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，工程竣工验收合格，保修期满并付清款项后失效。
四、签署
	发包人：
	设计人：

	
	

	（单位公章）
	（单位公章）

	经办人：
	或其授权的代理人：

	日期：2023年  月  日
	日期：2023年  月  日


附件9 ：海腾码头施工安全管理禁令
一、作业人员有以下行为的，将处罚且立即开除出场：
明火作业、进入受限空间、高处作业、临时用电未获得有效作业许可证就开始作业；
在库区限制区域吸烟或使用未经许可使用明火；
在库区限制区域使用手机或使用未经许可的非防爆电子设备；
无特种作业证进行特种作业；
未经海腾操作人员许可擅自操作公司生产及应急设备；
酒后上岗、非法使用麻醉品或吸毒；
偷盗、故意破坏公司的设施设备、材料、物品；
在公司内打架斗殴、聚众闹事；
不遵守安全规程致使应报告的安全事故发生；
临水作业/水上作业，不穿救生衣；
二、作业人员有以下行为的，初犯将受到处罚和警告，重犯则开除出场：
将手机、未经许可的火种带入库区现场；
不服从安全管理人员的指令；
使用未经检查并挂合格使用牌的脚手架；
高处随意抛物；
动火作业现场防火措施未落实（包括清除可燃物、气体检测、消防设备、监火人在场）；
用吊装起重设备起吊人员；
在起重物件下方或吊臂活动范围内作业或站立；
未经许可占用库区消防通道；
从非指定的通道出入库区；
隐瞒或不及时报告事故；
附件10 ：项目施工安全健康环保要求细则和奖惩细则
SHE方针
漳州管理海腾码头投资管理有限公司的安全健康环保方针为：
保护环境以及员工、客户、承包商、供应商等相关方的安全和健康是我们经营活动中密不可分的一部分。 
安全是每位员工的责任。
我们承诺在管理中不断提高安全、健康和环保业绩。 
通过系统化地控制、预防和消除事故隐患，以实现公司的持续发展。我们将不断努力，以实现零事故和不破坏环境的目标。 
我们将严格遵守国家的安全、健康和环保法律法规要求。 
公司各级管理部门都要确保提供足够的资源并身体力行地执行安全、健康和环保方针。 
制订年度安全健康环保改进计划, 并提供充分而有效的培训，让每位员工都能通过报告、分析和控制危害来避免安全、健康和环境事故的发生。
SHE目标要求
为强化安全管理，避免安全事故发生，本项目设定以下安全生产目标：
人员伤亡/损工时事故为零。
职业病危害事故为零。
火灾事故为零。
环境污染事故为零。
SHE委员会和职责
公司成立SHE管理委员会，由公司董事长和总经理分别任安委会主任和副主任，成员包括：
海腾：库区经理、项目经理、SHE经理、SHE工程师、现场施工经理、技术工程师代表；
承包商：项目经理、现场施工经理、SHE经理、工程师及员工代表；
监理公司：总监与安全监理工程师

安委会成员职责

确保现场施工遵守国家、地方政府的法律、法规与海腾的SHE方针标准和规章制度。

定期评估SHE活动计划完成情况。

监控项目SHE目标完成情况。

组织SHE激励活动与制订SHE处罚与激励方案。

定期进行现场检查

会议安排 

每月由海腾SHE经理组织各成员召开安委会，主要议题：
讨论近期SHE问题。

回顾上次会议要求执行情况。

分析事故与SHE状况，提供建议。

讨论有关SHE培训事宜。

评估检查中发现的问题，给予行动方案建议。

沟通来自政府机关有关的SHE信息。

安全责任
项目安全管理实施安全责任制度，即从组织（公司/承包商）的最高层开始到每个管理阶层（经理、主管、部门主管和班长等）再到每个员工都贯彻执行安全责任制。安全并非只是安全管理部门的责任，应是每个员工的责任。

要求所有的承包商和分包商在施工过程都必须遵守法律法规及公司规章制度。

安全计划

项目开工前，要求承包商必须提供一份书面的经项目经理批准的安全计划。承包商安全管理部门应负责执行安全计划，计划应包括但不仅仅限于以下这些内容：
每天例行检查施工现场，指出和改正发现的危险隐患、不安全行为和作业环境。
每周与海腾和监理公司的安全代表一起检查该承包商的施工现场，包括完成在检查中提出的问题。
策划和实施提高安全意识的培训计划，包括新员工的安全教导、每周主管的安全会议和每天所有员工的安全会议。
及时将所有的意外事故 / 受伤情况汇报给海腾/监理公司以及其他相关部门，并进行事故调查。
关注最新发布的法规、条例和其他相关信息，为管理层提供执行法规和条例所需的建议。
对统计数据和检查结果进行分析，消除隐患，为解决问题提出建议。
与海腾/监理公司的安全代表合作，根据现行的程序、法规和条例及时更新和提交所需的文件。

提供足够的个人防护用品，监督这些设施得到适当的维护和使用。

检查现存安全规程执行情况。
确保现场所有的工作办理审批的施工许可证。
SHE会议 

为了确保项目的安全进行，承包商和分包商必须例行举行以下会议：
每日班前（工具箱）会议

每天每个班组应组织召开工作前会议，会议时间约10－15分钟，进行每日开关前的安全交底，分析即将开始作业中各环节、工具、装备、环境等存在的潜在隐患，提出防范措施。
参加人员：承包商所有工人；由班组长主持，要有记录。
承包商每周安全例会

承包商安全部门每周组织召开安全状况总结会议，以总结上一周安全状况。针对本周安全施工情况和存在隐患进行总结并落实解决方案、日期和负责人，并对下周主要施工任务所在的安全隐患，健康和环境问题进行分析，提出预防措施。

参加人员：承包商项目经理、施工经理、SHE经理、SHE工程师；技术人员、监理和分包商代表。由承包商安全部门主持，要有会议记录。
安全委员会议
每月召开一次安全委员会议，安委会组织构架由海腾项目组及各承包商管理人员组成，委员会由海腾SHE部门提前通知召开，但遇到特殊情况如：发生重大事故，重大安全问题商讨等情况，安委会可随时召开。

参加人员：安全委员成员，会议由海腾项目经理主持，会议要有会议纪要，会议纪要由海腾安全部门起草，并会同各方代表会签，要求二日内发到SHE委员会和海腾总经理
技术交底会议
按施工需要，承包商应组织召开工作前技术交底会议包括工作内容，岗位风险分析，潜在隐患，提出防范措施等。
参加人员：参与本施工的人员和安全人员。承包商相应的工程师主持，要有会议记录。
所有项目相关会议，都应将安全作为第一个议题。 
安全观察及SHE检查

安全观察

为确保工作行为的安全，不断改进或纠正错误的工作方式和不安全的行为，各级管理部门应尽量多地到施工现场进行识别。 海腾及承包商管理人员应尽可多的到施工现场进行安全观察活动，海腾及承包商的项目管理人员每人每月至少2次，鼓励多人特别是海腾与承包商及分包商的高级管理层同时参与实施观察活动。

SHE检查

每天例行检查

SHE部门人员和承包商的现场安全员或班组长应每天坚持对施工现场进行例行检查，指出和改正发现的危险隐患、不安全行为和不安全作业环境，并做好相关检查记录。安全人员跟踪所属项目建设全过程，注重关键环节管理监督，对各自负责区域进行监督。 

每周例行安全检查

每周将对施工进行例行检查。检查组成员由海腾和承包商SHE部门及监理公司的施工主管，以及1－2名分包商的现场代表组成。及时发现安全隐患采取整改措施，签发整改书面报告。

每月安全检查

每月由海腾及承包商项目经理、各专业工程师、SHE部门、监理公司代表共同进行一次全面安全大检查，检查结果可在安委会进行讨论落实整改措施。
检查要求：

SHE检查的内容主要为个人防护用品、施工机具、电动工具、车辆、安全用电、脚手架、高处作业防护、防火防爆、环境卫生、警示标识、隔离栏等。检查时做好检查记录，对问题的整改及时反馈到相关部门和人员。

特种设备如气瓶、起重机械、射线探伤机、配电箱、电动工具、电焊机等应由专人进行检查、维护保养工作，并在设备进行挂牌标况，确保机械设备完好。（检查周期为每月一次）

整改实施

无论在安全观察或SHE检查中发现的隐患、不安全行为、环境等问题，承包商项目经理应立即着手安排整改措施。海腾SHE部门负责统计汇总发现的问题，并对其整改情况进行跟踪，在月度安委会中通报整改结果。

事故报告和处理

按照海腾事故报告规定，一旦发生事故或险兆事故，不论伤害与否和事件的大小，施工现场的任何人员应立即向其主管报告，承包商应及时向海腾环安部报告。

事故类型有：

（1）死亡事故
（2）损失工时事故（LTI）
（3）工作能力受限事故（RWC）
（4）医疗救护事故（MTC）
（5）现场急救（FAC）
（6）火灾或爆炸

（7）涉及伤害的车辆事故

（8）泄漏或有害蒸汽释放

（9）坍塌事故 

（10）险兆事故

（11）资产损失或财产损坏等
事故的报告

受伤人员如需要施工现场急救以外的治疗，承包商必须在事故发生4小时之内将书面报告（海腾提供的标准报告格式）递交给海腾SHE部门。 SHE部门应立即向总经理汇报事故情况。这些报告需包含时间、日期、地点、事故的具体描述和纠正方案。如果有工人因为工伤或工作引起的疾病，按当地政府部门的规定报告给当地劳动部门。所有的急救处理都必须记录在案

事故的调查

所有属于可记录范围内的伤害事故和险兆事故都需要调查，填写并上报给海腾 SHE部门，需要挑选具有足够经验与专业知识的人员，组成一个工作组，开展全面细致的调查，出具最终报告。最终原因的调查报告必须在1个月内完成。

事故整改与总结

承包商SHE经理应确保事故已由专人负责采取了整改措施，海腾 SHE部门负责跟进整改情况，在月度SHE安委会中详细说明事故关键细节及整改情况。

所有的事故包括险兆事故承包商SHE经理应制做成《经验学习分享报告》，张贴于SHE公告栏内供现场人员学习。

培训和教育

进场（进入工地前）安全教育： 
 所有员工包括办公室的成员进入现场前都必须参加入场安全培训，接受SHE教育，详细了解有关SHE规章制度。入场教育由承包商SHE部和海腾 SHE部进行，时间不得少于两小时。作为讲座的一部分，应让每个分包商的员工知道：如果他们在工作时忽略安全问题或没有遵循安全要求，他将受到处分甚至开除。。

项目部准备一本安全手册，发至每位经过安全培训的人员，培训结束之后所有参加培训的人员都必须在该手册上签名，说明他们已参加该培训。

承包商将制作一份书面的有关所有的人员声明他们已接受培训并了解规章制度的记录。每个员工都将在这份记录上签上名字和时间，记录将由海腾公司环安部归档。

由承包商提供进场人员名单、进行入厂SHE培训经考试合格，办理胸卡（并贴照片）交海腾环安部门，胸卡由海腾环安部签发后生效。
日常安全教育、技术培训：
随工程进展，承包商每月对员工进行一次SHE教育或培训。

根据工程的需要，要进行必要的培训教育有：

急救培训；

应急培训；

工作危险性分析培训；

作业许可证培训；

动火作业培训

临海作业培训

受限空间进入须知培训；

高处作业安全知识培训；

吊装、脚手架的搭设与拆除

驾驶员、电工、起重等各工种的专业安全知识培训；

其它需要进行的培训。

特种作业人员（焊工、电工、起重工、架子工、和机动车司机等）培训：
由承包商要按照国家的规定，组织员工到专业培训机构进行培训，经考核取得合格证。并要及时地安排参加到期复训。进场施工前要提供特种作业人员合格证复印件、名单和签发好的胸卡（并贴照片），交海腾安全部门。然后进行进场安全教育。
来访者、供货商、服务商等人员要先经过培训后有相应人员陪同，方可进入现场。
现场安全培训：由承包商负责对操作人员培训，主要是设备使用方法、操作、演练和技术交底。
作业许可证的类型及要求

 作业许可证

现场所有施工都需办理作业许可证，主要内容可分为：
一般工作
破土开挖

受限空间进入

动火作业

高处作业
脚手架搭设和使用
临时用电
吊装作业（5 吨以上）

射线探伤作业

盲板抽堵
断路施工
水压测试

冲洗和吹扫

办理相关的作业许可证，需严格执行海腾公司的作业许可制度。现场的工作时，需持有作业许可证或张贴于现场明显处。海腾SHE部门负责提供许可证表格。
作业许可证的审批及有效期

作业前24小时，承包商的现场安全员按相关作业许可证确认符合开工条件后向海腾项目部门提交所需批准的作业许可证， 项目部门在开始施工前检查核对其风险评估及工作安全分析确认现场符合该条件后按作业许可证审批流程批准。获得审批合格的作业许可证之后方可进行施工作业。

有效期则根据现场具体情况而定，但必须在许可证上注明。

作业许可证的中止

如果有特殊情况如:火灾、台风、暴雨等，作业许可证自动中止。在紧急情况消除后，现场的安全条件可能已经改变，开始恢复作业前应重新办理作业许可证。

个人防护用品要求
承包商须应确保现场所有人员已提供了合格的个人防护装备，保护他们的员工和分包商的安全。不符合国家相关规范要求的个人安全防护用品不得进入施工现场。
承包商应保证现场所有人员在工作期间按规定使用这些装备，保证现场所有人员受过正确的培训并保持培训记录。

所有的防护装备和工具都必须保持良好卫生状况并定期进行检查。海腾 SHE人员/监理公司将定期检查现场的个人防护装备并有权让拿走他们认为不安全的个人防护装备。

以下是一些现场使用的个人保护用品：

安全帽

长袖工作服
安全防护眼镜

安全面罩

切割和动火用的风镜

安全带、手部防护设施（橡胶手套、皮手套）

防尘口罩、防毒面具

耳塞、耳罩
安全鞋、绝缘鞋

橡胶安全靴子

电焊面罩

电焊袖套、围裙

救生衣，等
承包商以及他们的员工包括分包商都必须认识安全防护装备和工作服的重要性并且正确地使用他们。承包商都有责任确保强制执行个人防护用品的工作规则。

所有到施工现场的人员包括访客都必须穿戴安全帽、工作服、安全眼镜和安全鞋。

在施工现场，轻便的鞋子（凉鞋、旅游鞋、拖鞋、露脚趾的鞋等）均不允许在现场穿着。带电作业人员必须穿着绝缘鞋。本要求对所有进入现场的人员均适合（包括卡车司机）。

在操作酸性或腐蚀性的产品时，为了保护眼睛必须戴经过认可的化工防目镜 。 防目镜必须安全地紧贴在脸上，带子应捆扎在头后而不是在安全帽上。现场使用的化工防目镜必须安全人员的认可。操作这些化工产品时必须提供临时的清洗设施。（注意：化工产品进入施工现场之前必须事先通知海腾 SHE人员，并且提供该产品的信息作为正确保护人员健康和环境安全的根据）。
现场电焊工作时都必须戴有护罩的安全眼镜。安全眼镜的类型必须经过认可的，安全部门有权对有问题的眼镜进行检查并出鉴定。

工作时按规定戴工作手套，在可能接触到化学药品或触电的地方，员工戴防化学药品或防触电手套；

有毒液体或气体操作时，施工人员应佩戴防毒面罩，粉尘作业环境应佩戴防尘面罩。

经过测试，如果环境的声噪音超过８５ 分贝，员工就需戴上耳塞。现场安全部门将对环境和设备的噪音进行检查，确定级别，要求承包商在需要戴耳塞的地方张贴标识。

海边或临水作业人员必须穿着救生衣。
离地面1.5m以上高度作业人员，若没有工作平台必须使用全身式（五点双挂扣）带缓冲包的安全带；

衣服的要求：


现场所有人员必须穿长袖衫和长裤防静电工作服。不允许穿无袖或无领衫。

搬运工和研磨工不允许穿宽松的服装或首饰。

头发如果可能与机器接触或被钩到应该对其进行保护。

各承包商工作服应统一款式及颜色

 工具、设备管理

所有施工机具进入工地前，须经承包商和海腾项目工程管理人员检查，合格机具贴的机具合格证后，才可进入现场使用。
承包商必须选择合格供应商，购置有安全技术监督检验合格证书的产品；若购置进口的特种设备, 应符合国家、政府有关部门的有关规定；安装特种设备的单位，必须持有政府部门发放的安全认可证书；（包括汽车起重机、桥式（门式）起重机、塔式起重机、电动葫芦、电梯和升降机等）

承包商在安装特种设备自检合格后，使用前须向所在地、市劳动部门申请安全技术监督检验；

使用的工具、机具、设备、材料等要有合格证或使用许可证。
施工机具、设备和检验、测量、试验设备，必须实行专人管理，有持证操作要求的机具、设备，必须实行持证操作管理；

操作人员每天开工前必须检查所有的设备，有问题的设备必须马上进行维修或清除出厂。
承包商的所有需要用到电的设备包括临时设备的接线方式均应符合海腾公司和法规要求。与电有关的工作只能合格的电工（具有当地政府授予的合格证书）来执行。
施工用电动机具、设备，应严格执行“三相五线制”和“一机一闸一箱一保护”的制度规定，并应按规定进行绝缘防护、接地（接零）保护或安装防雷装置；

施工机具、设备操作人员，必须严格执行操作规程，并及时填写设备运转记录。

所有电缆需架空或埋地，电缆、电焊机把线不准有接头。
机器运作、周围有焊接或其他高温工作时，不允许给设备加燃料。
没有主管的指示，承包商的人员不得开启或关闭任何设备或这些设备的阀门、电子或机械等连锁装置。未经许可不可触摸正在运作的设备。
如果承包商发现设备或生产线意外的中断或运作紊乱应及时报告海腾公司。
施工机具的日常维护保养，由专人负责具体实施，承包商专业技术工程师每月一次对设备进行检查，凡合格的设备，必须贴上项目部发的统一的合格标签，严禁使用不合格设备。

应确保各类极限位置限制保护装置、制动器、控制器、联锁开关、紧急报警装置、轨道及紧固件、钢丝绳的安全状况、升降机的安全钩和安全防护装置的安全性能等；

安全标识、公告板和海报

承包商应按规定负责在施工工地大门口处或施工现场合适位置设置标牌，内容包括：工程介绍、项目负责人、应急疏散图、各种警示标识等。

 作业危害分析

在施工现场，对于每一个单独的施工任务，各承包商负责编制施工方案并报监理和海腾项目部批准后实施，施工方案中将明确具体的施工程序。对工人所承担的施工任务进行指导和交底，对工作进行危险性分析，以使工人了解所从事工作存在的危险因素，查找并采取必要的安全防护措施以消除危险隐患。危险性分析是为了减少、消除和控制操作与执行工作期间的风险而进行的正式的检查和实施的程序，包括对制定的任务进行详细的和系统的检查。

进行危险性分析要认识和理解下列要点：

指定任务的每一步工作次序；

每项工作关联的具体危险性；

每项工作所关联的风险的程度或大小；

消除和控制关联风险所需的控制措施；

所有人员应遵循的安全工作程序，包括在执行工作期间需要采取的预防措施。

进行工作危险性分析的时机 

承包商所接受的每一项新工作，都进行工作危险性分析；

对于每一项目前没有安全工作规定的特定的任务或工作活动，或现有的安全规定不足以控制风险，则进行危险性分析；

列出所有的基本风险以及相关的问题 

要完成的工作是什么； 

需要使用的工具、设备和材料；

需要的资质和培训；

完成这项工作的适合的人选；

可能出现隐患（故障）的部位；

可能会受到影响的人员；

可能出现的一连串的负面影响；

负面影响发生的可能性有多大；

防止事故发生采取的措施。

工作危险性分析过程 

描述将要作的工作；.

列出所需的工具、设备和材料；

识别每项任务或步骤所伴随的危险性和风险；

估计每项任务或步骤的风险；

规定消除或减少风险的控制方法；

确定控制措施是否已将风险减小到了可接受的程度；.

重新确认每项工作、任务是否符合逻辑顺序。

进行工作危险性分析的人员 

工作危险性分析有承包商SHE工程师或经理、现场施工经理，以及参与工作的人员一起进行，完成后的工作危险性分析交由有关人员认可并签字并经海腾项目部审查批准。

吸烟与饮酒及麻醉品管理要求
吸烟规定 

施工区域（除指定吸烟点外）严禁吸烟。

含酒精饮料与麻醉品（毒品）管理规定：

施工现场任何人禁止拥有、饮用、分配或销售酒精饮料；

施工现场任何人禁止拥有、使用、分配或销售具有麻醉作用的毒品，一旦发现将立即开除并送司法机关处理；

处于酒精或具有麻醉作用的毒品控制下的人员将禁止进入施工现场；

一旦被怀疑拥有、使用或销售毒品，将由具有搜查权力的当地政府部门或他们委派的人员对被怀疑对象进行搜查。

 一般性安全规定
总则
工作时间不允许任何人员在工地上睡觉。
工地上严禁赌博和打架。除非紧急情况如火灾、爆炸、为病人或受伤者寻找援助，工地上禁止奔跑。接电话不属于紧急情况。
现场管理人员如发现有员工在不安全作业，应马上纠正。
禁止在海边钓鱼和游泳。
工人不能随意地将工具、材料或设备在不同楼层之间抛掷。必须注意避免工具从楼上坠落。
禁止员工在易碎的屋顶行走、跃下或跳跃。应在易碎的屋顶设围护或标识。
禁止踩踏或行走在保温管道或设备上。
照明
施工范围内要有充足的照明，才能安全地工作，尤其是在晚上。照明要照顾到所有地方。照明要均匀，避免阴影或眩光。
除了工地要照明外，应兼顾水面上工作。在适当的位置装设转动的照射灯，为找寻及拯救落水的人员做准备。
水上工程使用的船只、江边工地等要安装信号灯，以保障江上交通的安全。并定期检查，确保其有效运作。
现场严禁使用碘钨灯。
现场交通规定
必须遵守交通法规和标识。
严禁3个或3个以上的人员并肩同行面对迎面的车辆。
库区道路最大时速限制在15KM/小时。起重机的最大时速为10KM/小时。
货车上的物料如果伸出货车的边缘需用红布绑在物料边缘作标识。禁止用缆绳捆绑的物料悬挂在货车或起重机的两侧。
严禁在工地的马路上拖拽物料。
禁止用起重机运输人员。
车辆倒行妨碍视线时，须有声音报警或有人员指挥。
运送工作人员的交通工具上座位必须是牢固的，并且有足够的位子给每个乘车的员工。
所有交通工具必须从规定的大门和路线进入。除非紧急情况下，承包商的交通工具不许进入库区施工现场。
承包商运载超重的物料路线的决定需事先征得同意。
所有发生在工地或规定的停车场的交通事故都需及时报告。
所有的脏车子在进入或离开工地之前都需清洗干净。
禁止将道路作为仓库或工作区域。
交通工具如卡车、推土机、起重机、平地机等运行时必须专人管理。
存放燃料、润滑油和其他油料等的场所需经批准。
气瓶使用和焊接
 气瓶使用
在存放室内，电焊枪、切割吹管或软管不允许连接到气瓶上。工作结束后或设备不用时必须关紧燃气和氧气瓶阀门。关闭阀门五分钟后必须检查最后积聚的压力。切割吹管必须与软管拆开后才能放回工作箱。
搬运燃气和氧气瓶时必须小心将其放置在垂直位置，远离热源和明火并且确保安全存放。闲置的气瓶必须盖上保护的气瓶盖，垂直放置在工地外预先设计好的架子上。
闲置的氧气瓶必须和燃气瓶用防火板隔离开或保持两者之间的距离大于6米。
如果采用吊装设备搬运燃气瓶或氧气瓶时，应借助篮子，或吊篮以及类似的装置。不允许直接将气瓶提起。不允许直接捆绑气瓶盖将其举高。
移动燃气或氧气瓶时需盖好保护气瓶盖。气瓶需保持垂直放置。
燃气或氧气瓶只有放置在托架上才可使用。不允许使用不稳定的气瓶。
避免氧气瓶和设备沾上油脂。不允许将燃气和氧气瓶放在的受限空间作业。气割时，减压阀后必须有检查阀门。
不允许拿用过的或没用过的气瓶去当设备或材料的支撑架。气瓶必须保持垂直放置避免滑到。
乙炔瓶必须装阻火器。气瓶夏天避免暴晒。
禁止使用龟裂老化和接头多的软管，软管每次使用前必须检查，连接严密，不漏气。
 焊接
每天必须检查焊接电缆、燃气或氧气软管。软管必须用夹子加紧。
接地电缆必须用夹子尽量与靠近工件夹紧。禁止将接地电缆挂在任何装置和器械上。禁止使用焊接过的电缆作地线。禁止将钢筋当作接地地线。
电焊工工作时，焊接设备应放在电焊工随时可以看见的地方。禁止将焊接设备放在有火花掉落或高处的地方。
电焊工和他的帮手必须采用适当的电焊面罩措施保护眼睛和脸部。附近工作的工人可以采用隔离设施来保护眼睛。
不进行工作时，必须将电焊机、发电机、和变压器关闭。
不能将软管和电缆放在过道、楼梯上。
每台焊接机器必须配有一个灭火器。
热的电焊钳不能放入水中，这样可能会导致工人触电。
工人如需在受限空间进行电焊或切割工作，必须得到批准，该空间必须保持良好的通风状态。
高处切割和焊接时必须特别注意保护人身安全，避免掉落的火花引起火灾和破坏（采用焊接毯子，不能用石棉）。
高空焊接区的周围每一层都必须备有警示牌并备有灭火器和消防用水管。
 高处作业
在地平或平台1.5米以上的作业为高处作业，即要求对施工工人进行防跌落保护。最理想的方法是提供有防止工人跌落的工作区域，例如，脚手架工作平台四周有栏杆、平台面满铺防护；高楼层的施工地面、四周以及其它有跌落危险的地方都应以同样方式加以防护。。
临时工作面铺金属板应该有足够的长度和厚度以承受工作重量并应该确保防止移动。
在永久性平台的敞开面周围应安装栏杆和踢脚板的标准防护装置。
 梯子和脚手架
梯子
所有带到现场或在现场用的梯子都要通过海腾公司的批准。
禁止使用缺少横档或横档破损，竖杆裂开或有其他缺陷的梯子。
在可能形成电的回路的地方，或者电器和仪器控制室，做好绝缘工作。
要防止梯子滑到和側翻。可以由帮手保护或将其绑在安全的地方。
放置梯子时，梯子与垂直方向的角度不得少于30 度。
放置梯子时，梯子必须高于操作平面1米。
折梯
放置折梯时应把四个脚水平分开，固定好撑板。不能将折梯当作直梯使用。
禁止站在折梯的平台或顶部的台阶上。
禁止在折梯上放置工具或物料。
脚手架
脚手架撘建计划必须经过海腾及监理公司批准方可开工。
所有脚手架通过批准挂牌后才能使用。
脚手架或与其相关的材料必须定期(特别是新投入使用前)进行检查。
不允许使用盒子、箱子、桶或柱子（竹子、木头等）等临时搭成的脚手架。
脚手架必须由金属制成，只有经过劳动部门的批准的合格的安装工才能搭设脚手架。
脚手架须安置在结实的基石支撑的地面上。
脚手架必须保持垂直和水平状态。
脚手架的通道长度每隔9米，高度每隔6米就必须在墙上有一固定点。如果设有滑轮吊装设备时，就必须增加固定点。滑轮设备只用于提举较轻的材料。
无论脚手架的高度有多高，都必须安装两道防护栏杆(上杆高度1.2m，下杆高度0.6m)和挡脚板(高度180mm)。
脚手架和建筑之间的宽度不得大于0.25 米。
撘建脚手架应设置上下通道。
工作平台的宽度至少需要0.4米，必须保持工作平台干净，防止会滑和易绊倒的东西掉在平台上引起滑倒或摔倒。
禁止采用钢筋来撘建脚手架。
脚手架和梯子必须具有夜间作业的照明设备。
脚手架不能影响工地的照明。
脚手架不推荐使用楔形连接。如使用楔形连接，尖锐的边缘必须用胶带保护。
撘建和拆除脚手架时，第一层和第二层应始终保持一样的宽度和长度。
如果扶手或铺面还未完成时，操作时工人必须系安全带。
不能随意修改脚手架和相关的设备而影响事先设计的性能。脚手架撘建之前必须进行全面的计划。只有大型的建设才允许使用粗大的管材。
撘建脚手架时，不允许用管线或其他部件做支撑物。必须采用足够的支撑。
必须对所有的撘建材料和设备进行良好的维护。材料或设备如有受损、沾上油污或遭到破坏必须马上从现场撤离。
如果地面不够平坦，必须采用可调节的螺丝和适当的垫块进行调整。
禁止强行使用不配套的支架。必须调整脚手架使其能放心的使用。
上脚手架禁止使用横跨的支架。
搭、拆、修改脚手架必须由合格的架子工完成，搭好后由专业人员检查合格后，挂上绿牌，表明此脚手架已经检查合格，可以使用；不合格的脚手架挂红牌，只有架子工可以使用。
每天必须对脚手架进行例行检查确保负载正常。
每周对搭设好的脚手架进行复查并重新挂牌。
移动式塔式脚手架
塔的高度与最小底边的比例不应大于3，使用时用支索撑住或打结固定住。
当不移动时，应锁上制动器。
移动时须确保架子上没有人、物料和设备。
清扫移动路面上的碎石或任何其他能引起其翻到的物料。
螺旋调节不应超过300毫米。 
所有螺旋调节都要配备锁臂。
每升高6米须用支索撑住或打结固定住。
悬挂式平台
需用10毫米的钢缆或钢链来支撑悬挂式平台。所有的悬挂式平台须用.锚固定防止摇摆。使用前须海腾监理公司的批准。
悬挂式平台的支撑应由电力驱动。当在悬挂式平台上进行电弧焊时应做好绝缘工作。
在悬挂式平台上工作的人员须配带独立的安全绳和安全带。
 钢结构安装吊装作业
安全规定
吊装作业前要有经过批准的吊装方案。
在工作进行前必须将工作的详细技术要求通知海腾公司，办理施工许可证，在没有通过海腾公司明确批准之前，不得进行施工。
要强调的是，以上要求在任何时候都是强制性执行的，任何违反作业规定使自己或他人受到跌落危险的威胁，将被谴离工作现场。
 个人防护
在所有施工中，所有面临跌落危险的工人都应该穿戴安全带.需安装容易解开的安全扣索.
只有当安全带已不能使用时，才可以用安全网替代。
起重安全规定：
现场的起重机在使用之前必须通过海腾公司的安全评审。
起重机司机、起重指挥、起重工必须持证上岗（证件必须有效）。
在趸船上使用起重机，趸船要足够的稳固及稳定。船面的倾侧都会改变起重机的载荷能力（负荷半径）而影响其稳定性，影响安全。
起重机司机必须清楚起重机悬臂角度所对应的载重负荷，不能超载。
禁止员工在起重机的起吊物下工作或通行。
起重作业必须光线充足，恶劣天气不能进行。
指挥信号要符合国家规定。
起重机必须在坚实的路面上行驶，否则应用路基板加固路面。履带起重机的履带不可超出斜坡或浮台边缘。
起重作业要遵守十不吊规定：
超过机械所允许之安全负重载荷。
指挥讯号不清楚。
吊物下有人。
吊物上站人。
埋地在下物。
斜拉斜牵物。
松散物捆扎不牢
零碎小物无容器。
吊物重量不明，吊索具不符规定。
强风讯号。
起重作业每次动作前必须先打铃。
吊装过程中，在重物有可能坠落的范围内要设置警戒线和监护人，不要让无关人员出入。
为确保安全，吊装用具在每次使用前必须由指定与胜任的承包商员工进行检查。损坏的吊装用具必须立即撤离工作现场。
吊装过程中平衡拖绳用于控制吊装的物件。
起重机、绞盘车、牵引机等只能在有提供座位、平台或栏杆给乘客的情况下才可以载客。
如果起重机起吊的物体前后超出吊车5米，操作人员必须遵守下列规定
配备起吊助手帮助疏通交通和清除障碍。
操作人员必须根据负荷、交通和道路等情况保持起重机以安全速度运作。例如：如有采用起吊助手，起重机的速度应保持在4公里/小时以下。
起重机的摆动半径范围内必须用彩色的链条、钢架、警告绳等设立围护。
使用前应阅读厂家的说明书。
如果有安装临时高架电缆，起重机或起吊的物品必须与电缆保持5米的距离。 
禁止乘坐在起吊球，起吊钩或起吊物上。
设备在运作时禁止对其添加润滑油。
当操作工在控制室时，他必须能看到有关起重机所能吊起的物体的重量范围，建议的操作速度，特殊警告说明，特殊的手势信号图表和特别的使用说明等标识。
挖掘
任何低于地面20cm 的挖方工作包括打桩、转孔和地积的测试均需办理挖掘施工许可证经过海腾公司批准才可开工。
每天均需有一名能胜任此项工作的人员检查所挖的洞和沟渠，特别是下雨过后，查看这些基坑和沟渠是否有危险。
所有洞、基坑和沟渠须有足够斜坡以滑坡。当不能放坡时，1.5米深应设置坑壁支护。
工作完成后，工作人员不允许在洞的底部直接将支撑拄移开。应该采取安全的办法移开柱子保障不会塌陷到人员身上。
必须采用设围护、扶手、信号或其他提醒方式保护人员不会受到伤害。如果围护、扶手不能提供足够的保护，必须将沟渠和洞穴覆盖起来。
线路、柱子、链子和其他绊脚的地方必须做明显的标志使其白天晚上都能被看清。
马路边和中间的洞穴夜间必须设置合格的闪烁黃色照明灯。
靠近地下电缆一米处禁止用电动设备挖掘。只有经过海腾公司同意后才可移开覆盖在电缆外的瓷砖。
定位（探测器）的洞可以手工挖掘至地下的障碍物出现或挖方计划的深度为止。
已定位的地下物体、电缆和管线必须标识出来。如在工地现场实地考察标识和图纸上的更新。
如需对地下管线附近进行挖掘必须特别小心。万一管线不小心被破坏必须马上通知海腾公司。
在挖掘过程中发现电缆、管线等暴露在外，必须给它们充分的支撑避免它们由于承受不住自身的重量而断裂（最大距离为2米）。
洞穴的周围每隔8米至少应提供一个梯子。
洞穴和沟渠底部的地下水要及时排除。
人员进入洞穴和沟渠之前必须进行气体测试。
在洞穴和沟渠周围0.6米的范围内，禁止放置设备、材料和移动土石方以避免引起基坑侧面墙的坍塌。
禁止将气瓶带入洞穴或沟渠内。这些区域只允许使用焊枪和软管，一旦完工后必须马上拿走。
不允许工业设备和汽车引擎的废气进入洞穴和沟渠内。
承包商对在挖掘中造成地下电缆损坏须负全部责任。
 围护

警示围护
施工区域内围护，主要是提醒人员注意危险状况，它不能起到实质性的保护作用。
工程一开工或一旦确认有危险状况的存在就必须设立围护。（在一些情况下需要设刚性的护栏。）警示围护需建在离洞穴口至少1.5米外。
围护应设立在正确的位置上，并设有一个或多个入门。禁止跨过围护或从围护底下进出。
监理公司和承包商确认需要设置围护的位置，每天都需对围护进行维护。
一旦不需要围护时应立即将其拆除。
地面，墙面和屋顶的空洞
地面、墙面或屋檐的空洞以及楼梯、电梯边缘等必须采取保护措施如栏杆、盖子或两者相结合以防止人员或材料坠落。
铁架围栏、中层围栏、角铁和管架在任何方向须能承受100 公斤的负荷，10厘米的护脚板。
盖板应符合以下这些条件：
若有一边长度小于等于35厘米，层板的厚度至少2厘米。
若长宽大小超过35厘米，使用的物料厚度须超过5厘米。
防止被移动：标识“盖板-禁止移动”。
如果墙面空洞离工作面小于1.0 米，可以采用概述中叙述的保护措施。
屋顶和电地板边缘：
应采用以下其中一种措施进行保护。
如概述中提到的周边栏杆。
临时的离边缘至少2米的非硬性的障碍物。
 临水/水上作业安全
该项目涉及到水域的安全问题，要求对员工和设备进行必要的保护，员工需要在水上作业，此员工必须遵守以下的操作程序。
水域运输安全要求包括船上乘客和工作人员。
所有载人，载货的大小船只均需有有效的执照。船只必须有以下的安全设施、设备和/或注意事项：
船与岸联系的无线电装置
必备完好的照明设备
最多可载客的数量必须张贴在船上
可供最多载客数人手一件的救生衣
每月必须对灭火器的数量和类型进行检查
足够的座位可供给所有的乘客，船只开动时所有的乘客必须就坐。
足够的急救箱
船只必须具有足够的扶手
提供应急援救设备（救生衣圈救生绳）
乘客上下船的地方必须符合以下的要求保证进出的安全（注意：上下船区域的施工计划应该包括以下几点：
在人行道、过道、舷梯和甲板等地方必须安装足够的照明设施为上夜班的人员提供充足的灯光。
人行道、过道等不允许有垃圾、油类、油脂和小石子防止绊倒、滑倒等意外事故的发生。
在登陆点、船坞和过道等可能发生坠落水中的地方应提供扶手。
如有大风或大浪，乘客上下船应该增加防范措施，包括暂停装船和卸船操作。
水上作业和近水作业
员工作业时如有可能发生坠入水中溺水现象，应该采取以下措施进行预防:
通过对水面工作提供充分的保护减少员工掉入水中的潜在危险。（如封闭的甲板，围栏等）
在保护范围外工作的人员必须系上安全带和/或安全绳，穿上救生衣。
提供快速营救方式（带绳子的救生圈）
必要时提供寻求援救或救生的方式
 环境保护及内务管理要求
所有的承包商必须按下列要求执行：

确保不用塑料桶，塑料容器，塑料瓶子来收集易燃液体。
材料和油料集中管理，放在指定场所或铁制容器，防止减少散失或漏失，对被污染的土壤必须指定有资质的单位负责及时妥善处理。

化学处理剂有专人负责严格管理，必须有专用的仓库存放；有毒化学处理剂必须设明显标志外，还要建立收、发登记制度。

不用的废机油和清洗用废油，集中回收储存，严禁就地倾倒。

施工作业场所保持无废料和杂物，所有废料、杂物和垃圾放置在合适的容器中，以便最终作适当的处理。

盛装废物和垃圾的容器应放置在靠近工作的区域和其它便于使用的地方。

废料和废金属材料单独放置，或者集中放置到指定的区域，以利于回收利用。

在项目现场严禁露天焚烧废料或垃圾。

严禁在施工现场填埋或回埋废料。

严禁擅自倾倒废料。

所有暂时不用的设备、材料存放起来并保持整洁。

保持运输道路、厂区、垃圾处理区和其它工作区域的无尘。防尘的通行方法如水喷淋、清扫处理或类似方法均可使用。

施工中要避免产生不必要的噪声，使用适当的方法来降低噪声污染。施工作业场所的噪声不超过85分贝，特殊设备最高不得超过110分贝。

施工作业场所的噪声暂时达不到标准时，采取特殊的隔音措施，并发放个人防护用品，员工尽量减少接触噪声时间。

提供相应设施以阻止对鱼类和野生生物可能污染的物体或成分进入江河、或其它水域。

每一员工与承包商有责任为自己与同事提供清洁和安全的工作场所.具体的做法包括及时的清理泄漏,保持作业场所的整洁,确保通道无障碍物或绊倒物,将废料放置在废物处理容器内. 对环境有破坏、对人员有伤害的有毒、有害、有腐蚀、可燃易燃的废液、废水要集中存放处理，要有标志。不准乱倒、乱排。
 健康和卫生要求
承包商必须保证员工的工作环境保持健康、干净和卫生的状态。

承包商必须保持走道和车道的通畅。特别注意及时清理路上易滑，易绊的物体，正确堆放原材料。清理走道和马路上泥土等易滑的东西。一旦这些物质落到走道和马路上应及时清理。

加强现场卫生，移走所有的易燃物体，比如竹子，木头，纸张，绝缘材料，抹布，绳子等。
不用的材料、工具和其他设备应堆放在不妨碍工作的地方保持工作场所的整洁面貌。及时清理垃圾和废弃物。废料应放在承包商特别准备的容器内。

所有包商必须保持工棚和周围环境的整洁。员工应正确地使用为他们提供的卫生设施。工作环境每天都必须打扫。承包商每天必须清扫楼梯、地板和工作区域。承包商应保持食堂清洁、卫生，为工人提供新鲜的饮料、茶水和午餐。（工地不允许烹煮。）

要求配备足够数量的现场厕所，每百人应该有至少三个厕位。现场厕所卫生要求 

内外整洁、通风，地面无粪便、垃圾； 

经常进行喷洒消毒药； 

专人定期清扫卫生；

污水排放至城市污水管网。

现场应设立医护室配备专职医生和必备的药品。
承包商须在施工现场建立固定休息设施，以满足现场施工工人休息需要。设施内须具备以下配备：
防暑降温设备
防风防雨设备
休息用座椅
饮用水设施
急救箱
 安全保卫

库区保安人员由海腾聘请，并由海腾 SHE部门负责培训及日常管理。

所有承包商的人员和来访者只能由人员进出的专用大门进出库区工地。保安与被访者确认后将提供临时出入证给来访者。来访者离开工地时出入证还给保安。

所有在库区工地上工作的人员均有一个出入证。人员进出均需出示出入证。出入证丢失应马上报告海腾并要求重发。工程即将结束或不再需要出入证时，承包商应将出入证归还给海腾。

安全培训结束后，海腾的安全部门将在员工的出入证上签字批准该员工在工地上工作。海腾人员有权拒绝或限制来访者访问特别的区域。

交通工具出入证

所有运输和建筑车辆均由大门出入，进入库区车辆必须先申请车辆进入许可证。海腾有权拒绝或限制车辆出入证数量的发放。

材料的转移

所有离开工地的物料均需有材料外出的证明。所有出入证均需有海腾授权人员的签字。

大门的岗哨负责检查材料外出证明。

治安责任
大门的保安如要求对进出的车辆、人员和来访者进行检查，上述车辆和人员应配合检查工作。

工地上拾到的物品应交给承包商安全部门并留下拾到人的名字、日期、时间和地点。

进入施工场地的材料将由承包商自行保管。
事故报告
承包商一旦发现有保安事故必须马上汇报海腾公司。
如有违反保安规定事件，海腾公司将决定应采取的措施。
 防火要求
根据项目计划的要求，本工程可能存在部分施工将与罐区投用同时进行情况，在生产和施工同时进行时，应编制特殊作业安全方案，提前办理各种作业许可证，并经海腾人员、监理公司同意和批准。并配备可燃性气体检测手段，在动火前进行检测合格后方可开始作业。动火作业包括火焰切割、焊接和金属件打磨等。

职责

承包商职责：

制订消防/预防措施，并要由海腾公司核准.

对所要求的消防类型提出建议.

在办公室，更衣室，仓库及工作车间配备合适的灭火器.

对所有灭火器每月进行检查.

负责培训项目部员工如何使用灭火器及在紧急情况下的应对措施

火灾危险度的识别处理.

制定与管理项目现场的储放程序,确保正确的储存/搬移可能的易燃品.

消防概要

现场不允许堆放垃圾、沾有油污的碎屑或其它任何易燃物品.

所有防水油布的材质应是耐火的

消防栓、灭火器、认可的消防软管应安装在所有易取得的地方.

易燃/易爆品，如燃料、油、清洁剂等,必须适当保存,明显标识,单独存放在围堰内,并保持作业现场的清洁.在存放区内,必须标有适当的警告标记。

施工场地严禁堆存燃料.

如在补给燃料时，其10米半径内的所有焊接或可能产生火花的工作都要立即停止。所有发动机都要停止工作.

五级风以上（含五级）天气，禁止露天动火作业。

承包商的任务还包括提供必要的灭火器并在灭火剂使用完后及时添加。长期定位放置的灭火器应清楚标识并确保随时保养.

动火作业应有专人监火，动火前应清除动火现场及其周围的可燃物质，或采取有效的防火措施，

便携式或定位放置的灭火器应存放在所有如焊接,或其它任何使用明火的工作现场15米内的作业场所.

现场办公室里应配备相应数量的灭火器，建议安装在门(通道)的附近.

明火附近禁止使用挥发性物质，如果在容器或其它通风不良的地方使用挥发性物质，只可使用防爆灯具及连接件.

现场必须醒目标明“严禁吸烟”.

在库区现场设置的总平面布置图中，必须标明消防设施的位置，并报海腾和监理备案。

紧急器材如灭火器、急救设施等的地方，通往这些器材的过道需要随时保持通畅。
消防栓、消防箱或其他紧急设施周围10米的范围内不准停放车辆。
 应急事件的处理程序

承包商在项目正式开始施工前应根据实际状况编写应急事件程序并报海腾及监理公司审核，该程序目的是让每位员工都明确当紧急事件发生时采用合理的保护措施来防止个人受伤,保护项目部的财产和现场及周围的环境。

应急事件处理程序编制原则建立于：

对每一可能发生的紧急事件制定特定的程序

紧急事件需要的支持,如消防,营救和防御设备.

紧急事件常常是同一时间由几个不同的事件组成的.例如爆炸常发生火患,严重的人员受伤,或许有员工落在水里,部分建筑或吊车倒塌.

紧急事件程序需通知那些训练有数的员工和有决断能力的负责人去处理.

一旦事故发生能减轻财产损失,例如现场动火作业一定需有证操作员工和放置灭火器.

尽快的恢复生产来减少损失.

项目上来预防紧急事件的必备品必须考虑全面,包括到项目各分部门,并详细说明它们的使用方法.

运行所需的物资和人力资源,比如灭火设备和医疗仪器,

项目应急组织：

组织领导：

承包商应成立现场紧急事件指挥领导小组：

组  长：

副组长：

组  员： 

紧急事件联络方式

建立应急联系计划，提供主要负责人的联络方式
项目应急组织职责：

负责制定并讨论项目部编制的紧急/应急计划，确保其实用有效；

组织进行工程重点施工项目危险评价和分析；

保证项目部配置必要的应急资源，如：通讯、交通、消防器材、医药用品和自控式呼吸器等；

组织对紧急/应急事件的施救工作，并根据事件严重程度做出是否需要借助救援部门及人员是否需要撤离等重大决策；

负责组织日常的模拟紧急事故演习对计划进行进一步的修改完善。

项目应急组织工作程序

在事件发生前：

确定应急领导小组，配置紧急装备和设施（按要求设置声光报警器和必要的消防器材），组织员工进行学习和培训并适时组织演习。

所有员工经过培训必须具备以下能力：

对在工作中可能遇到的危险物品有一定的知识；

知道紧急情况下的报警和呼叫程序；

懂得使用配备的消防和紧急装备；

知道在紧急情况下的撤离线路。

风暴台风的危险，在狂风或暴雨、雪期间，每个承包商必须加固、捆绑或采取其他方式确保起重机、大型容器、拄状物、不坚固的建筑材料以及其他可能被损坏或引起破坏和人员伤害的物品，每天晚上收工之前必须做好防风工作。一般情况下，不允许在狂风暴雨天做户外工作。
在事故中：

发布紧急事件信号，若有可能，尽可能控制事件初发状态，以防止事态进一步扩大，立即通报现场有关管理人员，现场有关管理人员立即确认事件的损失及伤害程度，并同时报告有关领导，请领导确定是否需要向相关救援机构求援，对于较大的事件，现场有关管理人员可在立即请示报告的情况下及时对外报警，请求帮助并派人到路口接应并安排救护车辆。

在于危及海腾装置的紧急事件，无论大小，必须立即对外报警并通知海腾的相关部门。

现场所有人员立即停止作业，关闭气源，切断电源，按要求迅速到预定地点集结。各单位、部门负责人立即清点、核对本单位紧急集合的人员，如有必要，现场紧急事件指挥领导小组组长或其授权人可下令并组织人员从工地按标识导向有序撤离。

各单位和部门要组织好撤离工作，严禁嘈杂和大声喧哗，更不允许拥挤和推扯，以防止堵塞撤离路线（消防通道），撤离线路上的关键地点设临时交通指挥。

事故后：

及时检查，使所有应急资源回到正常状态；

准备事故处理报告，内容包含事故的教训；

总结、验证抢险活动的执行效果、进一步修正、完善紧急准备和救援计划。

承包商应针对其可能发生的事故建立项目应急组织、制定有效的应对措施，定期组织培训演练，防止或减少人员的伤害、财产和环境的损失，应急响应预案至少应包括以下几项:
人员受伤和坠海应急救援预案。
防止涌潮、风暴应急救援预案。
防止台风侵袭应急救援预案。
防止火灾消防应急救援预案。
防止环境污染应急救援预案。
触电事故应急预案。
中毒应急预案。
SHE违规处罚规定
承包商安全事故处罚：
若在项目施工过程中发生由于承包商本身不注重安全因素、条件而造成的事故，将根据下表所列方案罚款，所罚款项在进度款和/或结算款确认时扣除：
	序号
	事故类别
	罚款金额（单位：人民币元）

	
	死亡事故
	10万

	
	损失工时人员伤害事故
	3万/每次

	
	医疗和限工人员伤害事故
	1万/每次

	
	火灾事故（出动海腾消防队扑灭）
	2万/每次

	
	大火灾事故
（政府消防队介入）
	10万

	
	环境污染事故
（100公斤以上污染物）
	5万/每次

	
	违规作业受到政府部门处罚
	由承包商全额承担，导致工程停工的，由承包商负全责。

	
	导致业主财产损失
	按实际损失赔偿

	备注
	如果罚款金额超过保证金，可在工程款中扣除。


承包商违犯业主单位的SHE规章，将按下列规定进行处罚：
违规分级：
承包商安全违规处罚细则
	序号
	违规分级
	违规描述
	处罚措施（罚金：人民币元）

	
	
	
	首次违规
	二次违规
	三次违规

	个人防护用品违规

	
	A
	库区限制区域内没有妥善佩戴安全帽（带下颚帽带）
	200
	500
	限制进入

	
	A
	库区限制区域内没穿工作服/裤（长袖）
	200
	500
	限制进入

	
	A
	作业时没有戴手套（不适合戴手套的作业除外）
	200
	500
	限制进入

	
	A
	库区限制区域内没穿安全鞋
	200
	500
	限制进入

	
	A
	库区限制区域内没有配戴安全眼镜/防护眼镜
	200
	500
	限制进入

	
	A
	在高噪音的场所（>90db）作业时没有戴耳罩或耳塞
	200
	500
	限制进入

	
	B
	打磨作业没佩戴防护面屏
	500
	1000
	限制进入

	
	B
	电焊作业时不使用焊工防护面罩
	500
	1000
	限制进入

	
	B
	喷沙作业时不使用防护头套面罩
	500
	1000
	限制进入

	
	A
	在需要的场所没有配戴防尘口罩
	200
	500
	限制进入

	
	B
	在需要的场所（有毒或很可能有毒）不使用防毒面罩
	500
	1000
	限制进入

	
	B
	在处理有毒/腐蚀化学品作业时不穿防化服
	500
	1000
	限制进入

	
	C
	在需要的场所（缺氧或高浓度有害气体）不使用独立呼吸装备SCBA
	2000
	5000
限制进入
	

	
	D
	高处作业无防护措施且不妥善系挂安全带
	5000
限制进入
	
	

	
	D

	临水或水域作业时不穿救生衣
	5000
限制进入
	
	

	库区交通安全违规

	
	A
	不遵守交通标识行驶
	200
	500
	限制进入

	
	A
	驾驶机动车辆不使用安全带
	200
	500
	限制进入

	
	A
	自行车后座载人
	200
	500
	限制进入

	
	A
	骑自行车双手脱把
	200
	500
	限制进入

	
	A
	骑无刹车的自行车
	200
	500
	限制进入

	
	B
	未经许可堵塞库区消防通道
	500
	1000
	限制进入

	
	B
	在库区道路随意超车
	500
	1000
	限制进入

	
	B
	超过限速标志规定的速度行驶
	500
	1000
	限制进入

	
	B
	货车货箱载人
	500
	1000
	限制进入

	
	B
	货车超载或货物突出车厢不绑扎
	500
	1000
	限制进入

	
	C
	叉车叉牙载人/站人、翻斗车车斗载人/站人
	2000
	5000
限制进入
	

	
	C
	发生交通事故不报告
	2000
	5000
限制进入
	

	
	C
	机动车辆未安装阻火器进入库区现场
	2000
	5000
限制进入
	

	
	D
	无证驾驶或操作机动车辆
	5000
限制进入
	
	

	作业现场违规

	
	  D
	未取得有效许可证就开始作业
	5000
限制进入
	
	

	
	A
	作业前未执行最后一分钟风险分析（LMRA）
	200
	500
	限制进入

	
	A
	库区现场嬉戏打闹
	200
	500
	限制进入

	
	A
	使用不适合的工具
	200
	500
	限制进入

	
	B
	使用未经检查贴标的（电气）工器具
	500
	1000
	限制进入

	
	A
	电箱无检查记录（每日使用前检查）
	200
	500
	限制进入

	
	A
	不走人行通道而直接跨过管线、隔堤等（除非现场没有人行道)
	200
	500
	限制进入

	
	A
	用压缩空气或氧气来吹扫衣服或身体的任何部位
	200
	500
	限制进入

	
	A
	使用溶剂或轻油清洗衣服或身体的任何部位
	200
	500
	限制进入

	
	A
	没有用警示带将危险的区域/孔洞/沟渠等围起来
	200
	500
	限制进入

	
	B
	动火作业没有配备监火人，灭火器和防护设施。
	500
	1000
	限制进入

	
	A
	动火现场使用不合格的消防设备（灭火器）
	200
	500
	限制进入

	
	B
	动火作业前未清理现场可燃物
	500
	1000
	限制进入

	
	A
	气瓶未正确固定
	200
	500
	限制进入

	
	A
	气瓶未设防嗮保护
	200
	500
	限制进入

	
	B
	气瓶无阻火器
	500
	1000
	限制进入

	
	A
	气管老旧皲裂
	200
	500
	限制进入

	
	A
	气瓶间距（6米）、气瓶离火源距离（10米）不符合要求
	200
	500
	限制进入

	
	C
	动火作业引起现场火灾（消防队未介入）
	2000
	5000
限制进入
	

	
	D
	动火作业引起现场火灾（消防队介入）
	5000
限制进入
	
	

	
	B
	起重作业时没有监护人员或设置警示标志
	500
	1000
	限制进入

	
	C
	使用安全装置失效的起重设备
	2000
	5000
限制进入
	

	
	C
	违章操作起重机
	2000
	5000
限制进入
	

	
	C
	起重吊物下方站人
	2000
	5000
限制进入
	

	
	D
	无特种作业证从事特种作业
	5000
限制进入
	
	

	
	B
	把气割枪和气体软管遗留在受限空间内，或气割枪和气瓶没有阻火装置
	500
	1000
	限制进入

	
	D
	未经允许进入受限空间
	5000
限制进入
	
	

	
	C
	受限空间入口无监护人员
	2000
	5000
限制进入
	

	
	A
	受限空间出入人员未及时登记
	200
	500
	限制进入

	
	B
	受限空间应急措施不到位（方案+应急准备）
	500
	1000
	限制进入

	
	C
	没有经过有资质的脚手架主管人员验收合格就使用脚手架
	2000
	5000
限制进入
	

	
	B
	作业现场未设置施工垃圾集中放置处所
	500
	1000
	限制进入

	
	A
	乱扔垃圾
	200
	500
	限制进入

	
	B
	作业现场混乱，未落实工完场清
	500
	1000
	限制进入

	
	B
	作业现场施工材料、工器具堵塞消防设备
	500
	1000
	限制进入

	其它违规

	
	C
	未经登记擅自进入库区现场/工地
	2000
	5000
限制进入
	

	
	D
	在库区赌博
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	胁迫、挑衅和攻击任何人
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	携带违禁物品（毒品、武器等）入库
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	在禁烟区吸烟或未经许可使用明火
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	在库区限制区域使用手机或使用未经许可的非防爆电子设备；
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	未经海腾操作人员许可擅自操作公司生产工艺设备；
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	酒后上岗、非法使用麻醉品或吸毒
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	偷盗公司设施设备、材料、物品
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	在公司内打架斗殴、聚众闹事
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	故意破坏行为
	5000
限制进入
	
	

	
	D
	不遵守安全规程致使应报告的安全事故发生
	5000
限制进入
	
	

	
	A/B/
C/D
	其它违规（违规等级依严重程度由公司SHE管理部门视情况确定）
	
	
	


承包商SHE 违规处罚单
	申请人：
	部门：
	申请日期：

	违规承包商单位/个人：

	违规时间：
	违规地点：

	违规情况：


	处罚措施：

	违规处罚说明：


	违规行为确认：
　　　　　　　　            承包商负责人（签字）：　　　　    日期：

	承包商管理部门审核意见：
                            负责人（签字）：                  日期：

	环安部审核意见：
                            负责人（签字）：                  日期：

	总经理审批：
                            签字：                           日期：

	处罚缴款/扣款情况说明：
已于　　　　年　　　月　　　日办理完成缴款/扣款手续。
财务部经办人（签字）：              日期：


附件11：供应商行为准则
以可持续的方式开展业务是与客户、员工、合作伙伴、政府、相邻企业、供应商和投资者维持长期关系的基础，也是孚宝业务流程和运营的核心。因此，孚宝仅与尊重并助力发展该基础的承包商和供应商合作。
根据我们的可持续发展原则和孚宝的《行为守则》，本《供应商行为准则》规定了我们要求供应商、承包商及其下级供应商和承包商在与孚宝开展业务时须遵守并不断提高的最低标准。
我们的使命：以可持续发展为核心
孚宝的使命是提供安全、高效和无污染的储存和装卸服务。我们储存和装卸石油、天然气、化学品、生物燃料和食用油。这些产品对人们的生活至关重要，如果储存或操作不当，可能会危害人们的健康和环境。这意味着巨大的责任。为了担负该责任，我们认为，对安全、健康和环境的关注应成为我们决策和运营的核心。
我们围绕以下主题制定了各项政策、流程和制度。我们希望我们的承包商和供应商至少遵守所有适用的法律和法规，并尽可能采用最佳操作规范，特别涉及以下方面：
健康与安全-为员工和承包商／分包商提供健康、安全和可靠的工作场所
环境保护-节约能源和水资源，减少排放和废物产生
负责任的合作伙伴-成为利益相关方的负责任的合作伙伴，尤其在我们运营所在社区
优秀的人才-拥有最优秀的人才，创造灵活和以解决问题为导向的文化
诚信
承包商和供应商必须至少遵守其经营所在国家的法律和法规，以及适用的国际法律和法规。当所在国法律法规的严格程度低于国际法律时，应以国际法律为准；反之亦然。
承包商和供应商绝不能为了维持或取得业务、经济或个人利益而默许、提供或收受贿赂或任何有价物品，也不得从事腐败行为或任何其他类型的不道德行为。
承包商和供应商应避免出现其利益可能与孚宝的利益发生冲突的所有情况并支持公平竞争。
承包商和供应商须推行健全的机制，例如举报政策，以使其员工和分包商能够提出保密投诉。
人权
孚宝赞同《联合国人权宣言》、经济合作与发展组织(OECD)的《跨国公司行为准则》以及国际劳工组织(ILO)关于强迫劳动、童工、消除歧视、结社自由和集体谈判的公约。孚宝希望承包商和供应商在开展业务时尊重这些国际文件规定的人权。作为最低标准，孚宝要求承包商和供应商：
在任何情况下不得使用童工和强迫劳动，或从中受益；
在任何情况下不得容忍歧视和骚扰行为；
根据所有适用的国家和国际法律和法规，提供并尊重员工结社和参加集体谈判的权利；
遵守关于员工工作时间和休息日的所有适用法律和法规；
向员工提供符合或超过国家法律和强制性集体协议规定的报酬；
尊重任何个人对其个人数据享有的基本隐私权，并遵守关于使用个人数据的所有适用的当地法律。
举报违规行为
如果承包商或供应商违反和／或疑似违反任何国家或国际法律或法规、本《供应商行为准则》或者其(可能)涉入任何其他违规行为，须立即向孚宝的联系人告知该违规行为，或者可以通过speak-up@vopak.com进行秘密举报。所有举报都将立即进行调查，并向执行董事会报告。
附件12：会谈纪要和澄清文件（若有）
第二卷

第五章发包人要求

详见招标人另册提供《发包人要求》

第三卷

第六章投标文件格式

项目名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目基础设计和详细设计服务
招标编号：                                 
投 标 文 件
投标文件内容：资格审查申请文件              
投   标   人：                                （盖电子公章）
日  期：            年       月        日
目 录
资格审查申请文件包含以下内容：
（一）资格审查申请函
（二）资格审查申请函附表：
附表1：投标人基本情况表
附表2：法定代表人资格证明书、和设计项目负责人身份证明
附表3：授权委托书
附表4：类似项目情况表

附表5：拟委任的主要人员汇总表

附表6：项目负责人简历表

附表7：项目负责人和其他主要人员到位承诺书
附表8：投标保证金

附表9：其他资料（如有）

附表10：评分标准对照情况点对点应答表
资格审查申请函
资格审查申请函
致：                  （招标人）
    1．根据贵方编号为                （招标编号）的      （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。
    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。
    3．本申请书包括以下内容：
    （1）资格审查申请函；
    （2）资格审查申请函附表；
……
4．我方按照资格审查文件要求组建项目组，将由       （姓名）任项目负责人。
5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。
6．本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                           邮编：         
电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章） 
投标人：                                （盖电子公章）
日期：            年    月    日
（二）资格审查申请函附表

附表1 投标人基本情况表

	投标人全称
	

	资质等级及业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电         话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	职工人数
	

	投标人关联企业情

况（包括但不限于与

投标人法定代表人

为同一人或者存在

控股、管理关系的不

同单位）
	

	基本情况简介：


注：须附上：投标人的营业执照、资质证书（如设计资质和压力管道设计资质等）复印件加盖投标人单位公章。
投标人：             （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

                 日期：            年     月     日
附表2 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明
法定代表人资格证明书

单位名称：                           
地址：                                
姓名：        身份证号码：                    性别：          年龄：         职务：________系            （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
 投标人：             （盖电子公章）

日期：     年
  月
日

设计项目负责人身份证明
单位名称：                         （投标人名称）  
地址：                                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：         性别：       年龄：     职务：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）项目负责人。
特此证明
投标人：                                 （盖电子公章）
日期：        年    月    日
附表3 授权委托书
授 权 委 托 书
致：                 （招标人）
本授权书宣告，我               （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权           （授权委托人姓名），其身份证号码为              ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                （招标编号）的      （招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
    本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。
    授权代表无权转让委托权，特此委托。
注：附上法定代表人和授权委托人有效的身份证复印件。
投标人：                               （盖电子公章）
法定代表人姓名：            （签字）； 职务：               
授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：               
日期：             年           月           日
附表4 投标人或项目负责人类似项目业绩表         

投标人或项目负责人类似项目业绩表
	项目名称
	项目特征
	服务内容
	合同金额
	合同签订时间
	项目
负责人
	建设单位/联系人、
电话
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①投标人应在投标文件中附上合同协议书等业绩证明材料扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩无效；其中：①“业绩”时间：以合同协议书的落款日期为准；②若合同中均未标明招标文件中设置的“类似项目业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料加盖投标人单位公章。③若合同中未标明项目负责人的，应补充提交证明材料，如建设单位出具的证明文件扫描件加盖投标人单位公章。④上述资料中的设计人名称与投标人名称必须一致（设计人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效证明文件）
投标人：                   （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

附表5 拟委任的主要人员汇总表         

拟委任的主要人员汇总表

	序号
	姓名
	本项目拟任职务
	职称（或执业资格）
	专业
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


本表可扩展

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

附表6 拟担任项目负责人简历表和注册执业资格（职称）证书
拟担任项目负责人简历表和注册执业资格（职称）证书
拟担任项目负责人简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	  年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	

	
	
	


备注：投标人应在投标文件中附上项目经理的身份证、职称证或注册证书、社保管理部门出具的社保缴费证明等证明材料复印件并加盖投标人单位公章。
投标人：                  （盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

附表7 项目负责人和其他主要人员到位承诺书
项目负责人和其他主要人员到位承诺书
致：                          （招标人名称）
本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的本项目设计项目负责人                         （姓名）和其他主要人员系本公司正式职工，保证在编号为               （招标编号）的    （招标项目名称）按照招标文件和合同的约定承担本项目的工作并能到位。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。我公司承诺在中标后，根据任务需要或业主需求，我单位随时增加设计人员的投入。
                     投标人：                  (盖电子公章)
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日 期：       年   月   日
附表8 投标保证金
注：①若投标人采用银行转账形式提交的，投标人在投标文件中应附上投标保证金汇入指定账户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款账户开户许可证（或基本存款账户开立银行出具的基本存款账户信息）原件扫描件。
②若投标人采用电子投标保函形式提交的，须由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。办理电子保函的一切费用由投标人自理。
附表9 其他资料（如有）
根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请文件一并附上。

附表10 除报价外评分标准对照情况点对点应答表
	除报价外评分内容
	投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码）
	详见页码

	资信业绩部分
	
	

	设计方案部分
	
	

	其它评分因素
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：
①投标人必须对自身是否满足相关评分项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。
②投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。
③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。
                                       投标人：                  (盖电子公章)
法定代表人：              （签字或盖章）
                                       或其授权委托代理人：              （签字）
日 期：       年   月   日
项目名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目基础设计和详细设计服务
招标编号：                                    
投 标 文 件
投标文件内容：商务文件              
投   标   人：                （盖电子公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：__________年_____月_____日
目 录
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（二）投标函附录
（三）承诺函

（四）设计费用清单
二、其他资料（如有）
一、投标函及投标函附录
（一）投标函

致：                    （招标人）
根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：
1、招标文件中要求的投标文件；
2、金额为                   元的投标保证金；
3、其他资料。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。
2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。
3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第3.3.1项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
投标人：                                      （盖电子公章）
地址：                                     邮编：               
电话：                                     传真：               
法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）
日期：            年     月    日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。
（二）投标函附录

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标人名称
	

	设计项目负责人
	姓名：               
证书及证书编号：               

	设计费投标报价
	

	设计服务期限
	请填入“满足招标文件要求”或“中标单位应于合同签订后15日内完成总平规划文本并提报审查，60日内按本发包说明的要求提供初步设计全套设计文件，中标单位应于接到发包方的书面开展详细设计工作的指令后60日内完成本发包说明要求的详细设计阶段全套成果文件”

	备注
	


投标人：             （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
 
年
月
日

（三）承诺书
                          （招标人名称）：
本投标人已详细阅读了   （招标项目名称）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1、我方所提交的所有资料都是真实的，我方准备随时解答贵方提出的疑问。为此，我们授权任何相关个人和公司向贵方提供所需要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。
2、我方保证没有且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
3、保证按照设计合同约定完成设计合同范围内的全部内容，否则，同意接受发包人违约处罚并被没收履约保证金。
本投标人在规定的投标有效期内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺内容，将自觉接受招标人或发包人依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。
投标人：                  （盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）
      年    月    日
（四）设计费用清单
1.设计费用清单说明
2.设计费用清单
单位：人民币元
	序号
	设计费用分项名称
	计算依据、过程和公式
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	合计报价
	
	


备注：合计报价应等于投标函附录中的设计费投标报价。
二、其他资料（如有）
项目名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司码头配套管线和库区升级改造项目基础设计和详细设计服务
 招标编号：                                    
投 标 文 件
投标文件内容：技术文件              
投   标   人：                （盖电子公章）
日期：__________年_____月_____日
说明：技术文件的组成包括但不限于第三章《评标办法》中评标办法前附表第2.2.4（2）技术文件的评分标准内容，包含但不限于：
（1）设计重点、难点分析

（2）配合、协调及服务措施

（3）设计质量控制措施

（4）设计进度控制措施

（5）石油化工储运、罐区系统设计规范理解、分析


