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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
目    录
7

第 1 章
招标公告/投标邀请书

8

招标公告

12

第 2 章
投标须知

13

第1节 投标须知前附表

14

投标须知前附表

30

第2节 投标须知

30

“投标须知”内容见《通用本》

31

投标须知内容修改表

33

第 3 章
评标办法和标准

34

第1节 评标办法和标准数据表

35

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

39

第2节 评标办法和标准

39

经评审的最低投标价中标法

51

有效投标人对应的信用系数

53

第 4 章
合同条款及格式

54

第1节 合同协议书

59

第2节 通用合同条款

59

“通用合同条款”内容见《通用本》

60

通用合同条款补正表

60

第3节 专用合同条款

61

专用合同条款

64

（2）工程量清单存在项目多列或重复列项的；

64

（3）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

64

（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

92

第4节 合同附件

124

附件14：

124

（发包人名称）：

124

特此承诺。

124

法定代表人：             （盖章）

124

年     月     日

129

第 5 章
工程量清单及计价

130

第1节 招标工程量清单

139

第2节 招标控制价

148

第3节 投标报价

180

第4节 工程量清单与计价表格式

181

第 6 章
招标图纸

182

第1节 招标图纸目录

183

第2节 招标图纸

185

第 7 章
技术标准和要求

186

第1节 招标项目概况和说明

186

（1） 工程建设地点的现场自然条件

186

（2） 工程建设地点的现场施工条件

186

（3） 招标项目说明

186

第2节 工程建设技术标准

186

（1） 工程建设强制性标准

186

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

187

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

188

第3节 施工现场管理要求

188

（1） 现场安全防护设施要求

188

（2） 水土保持与环境要求

188

（3） 文明施工要求

189

（4） 施工机具进场要求

189

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

189

（1） 技术要求

189

（2） 质量要求

190

（1） 参考品牌

193

第5节 招标人自行采购的材料设备

194

第6节 其他要求

195

第 8 章
投标文件格式

198

一、投标人基本情况表

199

二、联合体协议书（如有时）

200

三、法定代表人资格证明书

201

四、投标人诚信承诺函

203

五、授权委托书（如有时）

204

六、拟分包企业情况（如有时）

205

七、拟派出项目负责人简要情况表

207

八、拟派出项目负责人承诺函

208

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

209

十、拟派出施工现场管理人员表

210

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

211

十二、投标人基本账户信息

212

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

213

十四、投标保证金有关单据扫描件

215

十五、其他资料（资格文件）

215

2、承诺书

219

一、投标函

220

二、投标函附录

221

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

222

四、已标价工程量清单

223

五、其他资料（商务文件）

224

六、技术文件正文

225

通用本补正数据表




第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目——港口片区、通华片区、渔业片区（施工）已由漳州市龙海区发展和改革局以龙发改审[2023]179号批准建设，建设单位为漳州市龙海区月港建设发展有限公司， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为漳州市龙海区城晖建设投资有限公司，委托的招标代理单位为福建省闽招咨询管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：龙海区；
2.2.工程建设规模：涉及漳州市龙海区老旧小区（石码、榜山片区）改造项目－－安居新村、益发小区、环保宿舍、公交宿舍、冷轧宿舍、城镇综合楼、港口花园、立业大厦、锦绣家园、电力公司宿舍、顺风楼、顺辉楼、法院宿舍、旧中医院宿舍楼、华龙商住楼、通华小区、公安宿舍、渔业小区共18个小区,总改造建筑面积约123963.45平方米；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本招标项目设计施工图所包含的内容，包含但不限于本项目的改造、雨污水管网改造、道路改造、停车场改造、围墙改造、外立面改造、水电管网改造、消防改造、景观绿化改造、街面改造、空调架改造、广告牌改造、大门改造、路灯修缮改造、化粪池改造、垃圾点位、公安天网、智能化系统、物业用房、设置公告栏、5-10分钟生活圈、服务配套设施等。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目改造建筑面积最大的小区安居新村约33597.18平方米，根据《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑工程施工总承包三级资质可承担工程范围：建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目改造建筑面积最大的小区安居新村约33597.18平方米，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中住宅小区或建筑群体工程：3000～100000平方米，属于中型规模，二级注册建造师可担任中小型项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：即预算审核价66246569元【含暂列金额1200000元；专业工程暂估价：524000元（其中成品宣传栏98000元、成品花岗岩坐凳14000元、成品石桌4000元、成品垃圾亭396000元、儿童滑梯3000元、健身器材9000元）】元；
2.5.工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级、贰级建造师临时执业证书的通知，壹级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年（（2020年12月～2023年12月）无行贿犯罪行为，投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺函(格式自拟)。④根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“拖欠农民工工资黑名单”且在管理期内的，不得参与本项目的投标。⑤据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。⑦本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年1月19日 08:00:00至2024年2月19日 09:00:00通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类[K取值为6.00%-10.00%，含6.00%，不含10.00%]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024年2月19日 09:00:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥ 500000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表规定。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年2月19日 09:00:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市龙海区城晖建设投资有限公司
地址：龙海区海澄镇月港大道20-17号，邮编：363102
电子邮箱:/
电话：0596-6561027，传真：/
联系人：陈先生
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座220室，邮编：350001
电子邮箱:/
电话：18960143756，传真：/
联系人： 毕工
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局、漳州市龙海区发展和改革局
地址：漳州市龙海区公园西路82号、龙海区石码镇大埕28号
联系电话：0596-6527390、0596-6560505
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市龙海区城晖建设投资有限公司
地址：龙海区海澄镇月港大道20-17号
联系人：陈先生
电话：0596-6561027，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座220室
联系人：毕工 
电话：18960143756，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目——港口片区、通华片区、渔业片区（施工）
报建编号：3506812310270101
招标项目编号：E3506810601800404002
标段名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目——港口片区、通华片区、渔业片区（施工）
标段编号：E3506810601800404002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	龙海区

	5.
	1.5
	工程建设规模
	漳州市龙海区老旧小区（石码、榜山片区）改造项目－－安居新村、益发小区、环保宿舍、公交宿舍、冷轧宿舍、城镇综合楼、港口花园、立业大厦、锦绣家园、电力公司宿舍、顺风楼、顺辉楼、法院宿舍、旧中医院宿舍楼、华龙商住楼、通华小区、公安宿舍、渔业小区共18个小区.


	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目设计施工图所包含的内容，包含但不限于本项目的改造、雨污水管网改造、道路改造、停车场改造、围墙改造、外立面改造、水电管网改造、消防改造、景观绿化改造、街面改造、空调架改造、广告牌改造、大门改造、路灯修缮改造、化粪池改造、垃圾点位、公安天网、智能化系统、物业用房、设置公告栏、5-10分钟生活圈、服务配套设施等。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。

本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。

二、电子投标要求：

2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

 2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的；

4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

八、招标文件第8章投标文件格式说明：

8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

8.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

8.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：九邑（厦门）工程设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：漳州市龙海区城晖建设投资有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建省闽招咨询管理有限公司
造价咨询单位（审核）：厦门市达学建设工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按设计标准执行
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：按设计标准执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内；4.企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年1月24日 17:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：仅通信工程允许分包，如中标人不具备通信工程施工总承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包,并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人及监理单位审查，经发包人和监理单位同意后方可进行分包；未经监理人审查并报备发包人认可的分包工程和分包人，发包人 有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。（2）工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
接受分包的第三人资格、资质要求：
应具备通信工程施工总承包三级资质。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年2月19日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506810601800404002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：漳州农商行龙海支行
帐户名称：漳州市龙海区城晖建设投资有限公司
帐    号：9080219010010000050658
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506810601800404002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506810601800404002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506810601800404002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标。若年度保证金额少于本项目投标保证金额（伍拾万元）的，应按电子投标保函形式（②、③、④）提交投标保证金，不允许补差价。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的不适用 （房屋建筑、市政工程）类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定，同时须提交电子保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据漳建筑〔2021〕12号文，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。5、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0512-58173200、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。  本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：计价软件须经福建省建设工程造价总站组织专家测评通过并符合《关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）、《关于房屋建筑和市政基础设施工程投标计价软件测评有关事项的通知》（闽建筑〔2022〕12号）文要求。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年2月19日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第①、②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼（漳州市龙海区公共资源交易中心）开标室
密封要求：不要求密封，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并在投标截止时间之前，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料复印件加盖公章单独提交给招标人（需提交原件进行核验）联系方式：毕工18960143756。
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年2月19日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	(1)由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；(2)由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；(3)由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。注：因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6%-10%，含6%，不含10% 】

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程） / 类企业季度信用得分超过（含）/   分的），其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式，履约保函应符合漳建工[2011]6号文有关规定（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；对采用建设工程保证保险、银行保函和担保保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，同时建设单位也应对等的向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证。
履约担保期限：履约保证金在工程全部竣工验收合格后三十天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局、漳州市龙海区发展和改革局
地点：漳州市龙海区公园西路82号、龙海区石码镇大埕28号
电话：0596-6527390、0596-6560505

	40.
	34.2
	其他
	1、中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。
2、中标人必须在中标公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；发出中标通知书之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

3、中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。

4、中标人应根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

5、中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

6、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

7、工程如发生甩项的（含发包人要求的甩项），发包人不予经济补偿。

8、中标人应严格按照漳人社〔2023〕50 号漳州市人力 资源和社会保障局等七部门关于印发《漳州市工程建设领域 农民工工资专用账户管理实施细则》的通知执行，实行工程 建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程 项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。并依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34 号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。

9、①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ 建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。超出使用时限的电子注册证书无效。

10、建筑工程施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。

11、根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）要求，投标人的企业资质管理严格按本通知执行。

12、投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档的应符合下列要求，否则其投标无效:①使用符合《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单XML或Excel格式文件进行投标报价。②按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息。③分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于1条，且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。④导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

13、本项目其他资格要求：①根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级、贰级建造师临时执业证书的通知，一级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年（（2020年12月～2023年12月）无行贿犯罪行为，投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺函(格式自拟)。④根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“拖欠农民工工资黑名单”且在管理期内的，不得参与本项目的投标。⑤据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。⑦本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

14、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

15、中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文、闽建建【2018】37号文、闽建筑函〔2022〕35号文及闽人社发〔2021〕3号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

16、根据建办人函〔2019〕384号规定，施工现场专业人员应做好职业培训工作。

17、本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用银行保函或工程担保保函或保险公司出具的投标保证保险或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式提交投标保证金。投标人未按上述规定提交投标保证金的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

18、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下：

（1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章）。

（2）参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

19、本项目不存在危大工程，投标人无需提供技术文件。

20、投标人的投标文件存在下列情形之一，视为投标文件雷同：

不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

21、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》及闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金,具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目交易中心提交的赔付流程执行。

22、根据中国人民银行令【2019】第1号及银发【2019】41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。

23、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	    5   
	原文见范本

	原文删除修改为：

5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身准备和参加投标活动所发生的一切费用。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理费用，代理费按国家计委“计价格〔2002〕1980号”、“发改价格〔2011〕534号”文规定的收费标准（工程类）的80%计取（计费基数以每份中标通知书上注明的中标价为准）。本项目招标代理服务费由委托人支付。
5.4招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准分别向漳州市龙海区公共资源交易中心支付建设工程交易服务费（如有）。    

	    26.3    
	原文见范本                     

	原文删除修改为：

26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	  30.3      
	原文无

	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人按规定重新组织招标：

（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；

（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；
（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；

（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；

（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（6）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）法律法规规定的其他情况。



第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员2人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 2人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳人民币3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
（根据省、设区市住建主管部门的其他规定）
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
/

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	另附（具体内容详见第5章第三节“附件A”），若提供的表所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	另附（具体内容详见第5章第三节“附件B”），若提供的表所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	另附（具体内容详见第5章第三节“附件D”），若提供的表所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	  
	  
	A1
(满分100分)
	B1

	2
	  
	  
	A2
(满分100分)
	B2

	3
	……
	……
	A3(满分100分
	B3

	4
	  
	  
	A4(满分100分)
	B4

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

发包人（全称）：漳州市龙海区月港建设发展有限公司（建设单位）、漳州市龙海区城晖建设投资有限公司（代建单位）
承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                            。
2.工程地点：                             。
3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：                            。

5.工程内容：                            。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                               。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

含税价为人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                   。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                    。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执   份，代建单位执   份，承包人执   份。
发包人：             （建设单位）(公章)   发包人：    （代建单位）(公章)                               
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）
社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    

账  号：                        　  账  号：                 
承包人：  (公章)                                                           
法定代表人或其委托代理人：                
（签字）                                  
社会统一信用代码：                  
地  址：                    
邮政编码：                  

法定代表人：                         

委托代理人：                        

电  话：                 

传  真：                 

电子信箱：                               

开户银行：                 账  号：                   
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	2
	第2节“通用合同条款”增加一款
	原文见“通用合同条款”
	增加：

12.6 承包人应按照漳人社〔2023〕50 号漳州市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。并依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34 号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。



第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价的工程量清单；⑨预算审核书、编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（签订合同时填写）    ；

资质类别和等级：（签订合同时填写）  ；

联系电话：（签订合同时填写）；

电子信箱：（签订合同时填写）；

通信地址：（签订合同时填写）  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：（签订合同时填写）   ；

资质类别和等级：（签订合同时填写） ；

联系电话：（签订合同时填写） ；

电子信箱：（签订合同时填写）  ；

通信地址：（签订合同时填写）。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用合同条款1.1.3规定执行。
1.1.3.9 永久占地包括：   依据设计图纸确定       。

1.1.3.10 临时占地包括：  实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若现行标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑤投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑥合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑨已标价工程量清单；⑩预算审核书；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套施工设计图纸原件，承包人需要增加图纸份数，可与发包人联系解决，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位设计的本工程相关设计文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料  ；

承包人提供的文件的期限为：施工前5天报送监理及发包人；

承包人提供的文件的数量为：陆套 ；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子文本（可编辑的电子版资料）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用本》通用合同条款1.10.1规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：①发包人向承包人免费提供场内道路和交通设施的（若有时）。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。②承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。③承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按合同通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款1.11.2规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，（本工程采用单价合同，工程量按实计算）。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单存在项目多列或重复列项的；
（3）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按合同通用条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7日历天前 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工所需的水、电、电讯线路等，由承包人自行解决，费用由承包人承担。承包人如未能在规定时间内缴费，发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用，对此承包人不得有任何异议 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保： 按照通用条款执行 。
发包人提供支付担保的形式： 支付担保金额为合同价款的10% ，可以选择以下其中一种方式：1、银行保函；2、建设工程保证保险。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④有效的工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）⑥满足《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014规定的其他资料等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数： 提供完整的竣工图捌套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后28天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式（含电子版） 。

（10） 承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人及监理人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签证）。

②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

④已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

⑤对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等造成损失，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。

⑦、按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案；⑧、在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。

⑨、在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩、承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担 。

⑿通信工程须通过通管办验收。

⒀承包人中标后应负责协调与通信各运营商的关系，如果导致工期延误，由承包人负责。如有发生以上工作内容承包人应承担相关费用，发包人不再另行支付。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按通用合同条款3.2.1规定执行  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  应常驻施工现场，实行按指纹考勤和发包人查岗制度；每个月到岗签到考勤不少于22天。项目负责人在未经发包人同意的情况下不得变更。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 按通用合同条款3.2.1规定执行 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人现场负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人现场负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的相关责任。项目负责人一周累计缺岗5次以上的，发包人有权终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并缴纳违约金人民币10万元/次。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责，接替的项目负责人水平、能力不得低于被替换的项目负责人。 未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权终止合同，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失并支付违约金人民币10万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

按通用合同条款3.3.1规定执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
    可视为施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换项目技术负责人按5000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员按每人2000元人民币/天支付违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

按通用合同条款3.3.4规定执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
    承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下标准交纳违约金：更换技术负责人的每人次10万元人民币；更换其他主要施工管理人员的每人次3万元人民币。 未经发包人书面同意，承包人擅自更换的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，考勤记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺岗又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币；其他施工管理人员违反规定的，承包人每人每次支付违约金2000元人民币。其违约金由承包人另行支付。因主要施工管理人员缺岗连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员或单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承办人索赔。

本项目合同中所涉及的违约金处罚，均由承包人另行支付，不在工程款或结算款中抵扣。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按合同通用条款执行 。

主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：仅通信工程允许分包，如中标人不具备通信工程施工总承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包,并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人及监理单位审查，经发包人和监理单位同意后方可进行分包；未经监理人审查并报备发包人认可的分包工程和分包人，发包人 有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。（2）工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。接受分包的第三人资格、资质要求：应具备通信工程施工总承包三级资质。（另有约定除外）。
其他关于分包的约定： 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人工程造价的10%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按《通用本》通用合同条款3.6工程照管与成品、半成品保护（1）规定执行 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10%；

履约担保形式：履约担保可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式，履约保函应符合漳建工[2011]6号文有关规定（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；

履约保证金缴交时间: 中标人应在接到中标通知书之日起30天内且在签订合同前缴交，未按规定缴交履约保证金的，招标人有权取消中标人资格并没收其投标保证金。

履约保证金的有效期：履约保证金在工程全部竣工验收合格后三十天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。

注:采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期延长的，承包人应自行考虑。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   详见委托人与监理单位签订的《监理合同》    。

关于监理人的监理权限：    详见委托人与监理单位签订的《监理合同》      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由监理人自行承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（签订合同时填写）；

职    务：（签订合同时填写）；

监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写）；

联系电话：（签订合同时填写）；

电子信箱：（签订合同时填写）；

通信地址：（签订合同时填写）；

关于监理人的其他约定：（签订合同时填写）。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：由发包人与监理人按委托监理合同确定。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

关于工程奖项的约定：     无       

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：   详见设计图纸   ；

（2）智慧工地管理要求：    详见设计图纸     ；

（3）建筑垃圾减量化目标：     详见设计图纸       ；

（4）装配式建筑装配率要求：    详见设计图纸      ；

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行 。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

（2）向特种设备安全监督部门办理使用登记及取得使用登记；特殊工种持证上岗、一线施工作业人员的安全教育培训，严格落实门禁制度、领导带班制度、安全生产经费保障制度等落实情况。

（3）承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与工作有关人员的安全一。

（4）本工程建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，向发包人支付违约金10000元/次；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，向发包人支付违约金20000元/次。当月发现两次及以上扣除当月比例文明施工措施费：

贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：

①施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间，确保不扬尘。施工段至少配备一台移动式喷雾机，并适时喷雾降尘。

②破路施工土方开挖后应将开挖出的土方放置在土工布上，并及时进行覆盖。

③暂时不能清运的土方和建筑垃圾，必须按规定要求有序堆放，并采取固化、覆盖等扬尘防治措施。

④清扫水稳层、旧混凝土路面作业时，优先采用洒水、吸尘措施，当采用空压机、鼓风机吹扫时，应采取有效的降尘措施。

⑤路沿石、路砖等构件切割、加工或者进行其他切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。

⑥路面破除时使用无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备时，应采取围护、遮挡等防止扬尘措施。

（5）建筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22 号）的规定执行。施工扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。 

工程项目部应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。 

施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

    ①按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案；

    ②在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责；

    ③在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担；

    ④承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款6.1.4规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、福建省和漳州市建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全与市扬尘考评办、市环保局等主管单位规定施工单位施工现场环境规定的职责工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；

②根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。
③为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全文明施工费，其他措施费中，安全文明施工费，其他措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，此项费用已包含在投标报价中，应做到专款专用，不得挪作他用。

在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。
④承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
⑤建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

⑥建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
⑦施工现场围挡设置要求

A.施工现场应当按规定设置实体围挡，围挡必须稳固、安全、整洁、美观，满足项目要求。
B.施工现场围挡设置均应在工程开工前完成。因特殊情况不能进行封闭围挡的，或者因交通安全需要围挡确需低于规定高度的，应当采取必要的隔离措施并设置符合标准的警示标志，同时向工程质量安全监督机构报告。
C.施工现场围挡样式的选择应结合工期长短和施工现场周边环境协调等工程实际确定，暂按采钢板施工围挡。施工企业结合工程施工现场实际和企业特点，进一步优化完善围挡并组织实施。
⑧建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

相应违约规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止、教育、责令其限期整改，并按下列条款规定收取违约金：
①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于人民币5万元的违约金；
②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将要求其支付人民币2万元/次的违约金。
③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并要求其支付人民币5000-20000元/项的违约金，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员，发包人有权要求承包人支付人民币500元/次的违约金。
以上违约金可重复计取，违约金另行支付。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费必须专款专用（该费用已包含在合同价内），在施工合同签订后28日内发包人支付安全文明施工费总额的50%给承包人，其余部分在竣工验收合格后支付（拨款前提供安全文明施工评价）。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   按合同通用条款执行 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    按合同通用条款执行 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   按合同通用条款执行      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按合同通用条款执行      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按合同通用条款执行        。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  （1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；（2）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。（3）监理工程师指令失误造成的误工；（4）政策处理问题影响施工进度；（5）不可抗力。

上述原因引起的总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场监理工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期在10天（含10天）内的违约金为：10000元/天；延误工期超过10天的违约金为：5000元/天，由发包人直接从承包人的工程款中扣除，工期缩短不予奖励。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过签约合同价格的10%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣；

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上的地震；

（2）风力8级(含8级)以上台风(以有权部门发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到50毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；

（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾；

（5）县市级以上政府公告不允许施工的工期。

遇上述气候条件，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                    

（应符合承包人的投标书承诺及经工程师和发包人确定的规格、数量等级要求。承包人提供的设备产品的质量必须符合国家相关行业标柱要求。材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，该费用由承包人承担 。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师制定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用均由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。

本工程原则上不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担及支付  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按合同通用条款执行   。

施工现场需要配备的试验设备： 按合同通用条款执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按合同通用条款执行    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按合同通用条款执行     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。⑤在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 另行协商。
10.4.1.2（1）现行计价定额： 详见工程量清单编制说明。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按合同通用条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按合同通用条款执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率    /    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 不适用  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

10.8.1对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。
10.8.2当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按合同通用条款执行。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格进行编制；未发布综合价格的，其基准单价结合工程项目实际经审核单位询价后确定。

主要材料和设备及基准单价（基准价格）和预算单价详见发包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》，主要材料和设备价格波动超过风险承包范围的允许调整，风险承包范围为士5%。主要材料和设备的投标单价按预算审核书中相应材料设备单价乘以（1-下浮率K)认定。（但因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担。）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下规定执行。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过士5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /   。
11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 1．施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用调整并入施工机械台班单价计算。

2．施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金 。

    11.1.4其他因素引起的价差调整：
承包人根据工程项目地点选择就近的卸土点（消纳场），工程结算时根据实际运距据实调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，投标人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。
投标人应考虑下列投标风险因素:
（1）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（2）其它风险：
①本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。
②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。
③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。
④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。
⑤排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。
⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。
⑦本工程所有项目的检测费、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。
⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。
⑨中标人应遵守当地政府有关部门的相关文件规定，自行考虑外借土方回填(含土源费)、回填取砂和余土弃运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距（土方外弃运距按10km包干，不再另行支付渣土收纳费）、场内外运输距离可能产生的变化风险以及取土来源保证可能增加的各项费用等，合同签订后均不予调整。
⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。
⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用（施工现场扬尘防治费用除外）。
⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。场地内的耕植土、草木、树根等如有的，清除费用应列入相应项目综合单价中，不再调整。
⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。
⑮承包人应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。
⑯需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
⑰投标报价应自行考虑围堰（如有）、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑱承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。
⑲施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。
承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合。
   在本工程合同执行期内，因非中标人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，中标人应无条件执行招标人要求，招标人不因此赔偿中标人任何损失。
风险范围以外合同价格的调整方法：
见专用合同条款“11.1 市场价格波动引起的调整”的约定
12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容： /；

超过风险范围以外的调整方式：/。
12.1.3其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额）的10%，承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。

预付款支付期限：开工令发出且施工方提交申请单后支付 。
预付款扣回的方式：预付款在进度付款中同比例扣回。若工程在竣工验收前提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 承包人应于每月20日向工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、工程师、工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按合同通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）安全文明施工费的50%于施工合同签订后28天内由发包人支付给承包人，余下的安全文明施工费于工程竣工验收合格后支付（拨款前提供安全文明施工评价）；

（2）工程进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金等）每月由承包人报送已完成工程量报表经监理单位审定后并经发包人审核后支付进度款的80%；

（3）工程竣工验收合格，承包人提交完整的竣工资料后发包人应支付至经审定后已完成工程量的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金等）；

（4）结算审核定稿出具审核报告且工程资料完整归档后，支付至结算审核价的97%；

（5）剩余结算审核价的3%为工程保修金，待缺陷责任期满后发包人一次性无息退还质量保修金。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   由承包人报送工程量报表      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审批的同意承包人付款申请单后 。

（2）发包人支付进度款的期限：同意拨付后支付  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    无        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同通用条款执行。

12.6  人工费用拨付数额或比例：按照漳人社〔2023〕50 号漳州市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知执行。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

      无       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按合同通用条款执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按合同通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程竣工验收合格后，承包人应及时移交工程（需提供移交证书），否则每延期一天罚人民币5000元/天（上限5%），在工程结算审核中扣除。

通信工程须通过通管办验收。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /   。

（1）单机无负荷试车费用由     /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后5天内    。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：      /       。

过程结算节点如下：        /            。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：     /           。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：     /             。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：     /         。

发包人完成付款的期限：    /                。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：       /      。
当期过程结算价款支付款项包括：       /      。
14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程完工验收结束后，自工程验收合格之日起算承包人在28天内向发包人提交工程结算书，由发包人提交至第三方进行工程结算审核；逾期提交的，从第29天开始每日扣款2000元，最高扣款金额不超过工程竣工结算款的5%，由发包人在工程竣工结算款中扣抵。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款规定执行，除此之外，还应保函施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、现场签证、招标备案材料等其他依据。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按合同通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限： 按合同通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按合同通用条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按合同通用条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /     。

（2）发包人完成支付的期限：      /      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    自竣工验收合格之日起2年    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价款的3%作为工程质量（保修）保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2） 工程结算审核总价款的3%的工程款；

（3）其他方式:    /    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： 承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除并按当次保修金额的100%向承包人收取违约金。保修按相关规定执行。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按照相关规定及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按合同通用条款执行 。

16. 违约

16.1 发包人违约：/

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： ①若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金，按总造价5%支付违约金；②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担；③工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场，有权单方面取消承包人的中标资格，终止本合同，承包人还应支付违约金10万元，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；④承包人有本合同补充条款约定的违约行为的，发包人有权按本合同第21条约定要求其承担违约责任。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。 
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按合同通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    双方另行确定  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按本合同通用条款第13.1条的规定执行。不可抗力包括（1）7级以上的地震；（2）风力8级(含8级)以上台风(以有权部门发布的公告为准)；（3）日降雨量达到50毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾。

遇上述不可抗力的乙方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为现场所有员工办理工伤保险、有关规定强制险种和第三方责任险、建筑工程意外伤害险，其费用已含在合同总价内 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按合同通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /             。
选定争议评审员的期限：     /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /          。

其他事项的约定：        /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决：

（1）向             /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地      人民法院起诉。

21、其他约定

补充条款：（1）按照漳人社〔2023〕50 号漳州市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。注：农民工工资保证金：承包人还应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》或《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实 施意见》（漳人社〔2018〕373 号，下称“实施意见”）在合同签订时到劳动管理部门办理有关手续并开设工资保证金监管账户及按实施意见要求缴存工资保证金，同时承包人应于合同签订后根据漳州市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知漳人社〔2023〕50号，下称“实施细则”）与发包人、银行等三方签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。承包人务必严格遵守“实施意见”和“实施细则”，确保及时支付农民工工资，由于承包人的原因未按“实施意见”和“实施细则”办理相关手续，导致开工手续无法办理、延缓开工等一切后果由中标人承担。 ①承包人应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。承包人还应按漳人社〔2018〕373 号、漳人社〔2019〕148 号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。 ②根据闽人社发〔2018〕8 号文及〔2023〕50 号规定，承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

工程竣工（完工）验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于 7 个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理 农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后 7 个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。
施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。

（2）扬尘治理：本工程建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，向发包人支付违约金10000元/次；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，向发包人支付违约金20000元/次。当月发现两次及以上扣除当月比例文明施工措施费。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目为2年，其中绿化养护期限为12 个月，从工程竣工验收合格之日起算。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为工程竣工验收合格后24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金中扣除。如未出现防水防渗以及其他比较严重的保修问题时，质量保证金在工程竣工验收合格满二年后28日历天内返还质量保证金的100%；以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时的违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:  

工程款支付担保保函（示范文本）

（独立保函）

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

工程款支付担保保函（示范文本）
（非独立保函）

编号：             
发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

 
   （承包人名称）:

鉴于 
              （以下简称“发包人”）与 
             （以下简称 “承包人”）于     年    月    日就                          工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《                 
》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、
保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：发包人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）           
元 （¥          
）。

二、
保证期间

保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后  
日止，最迟不超过   年  月   日。
三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定拨付工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后， 在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担 保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经 我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，对本担保保证存在争议的，按下列第  种方式解决。

（1） 向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向    仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：

法定代表人（或授权代表）:

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：
    年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件10：

专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件12：


安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                       

承包人（以下简称乙方）：                        

工程名称：                   
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 

　发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                         年  月  日

附件13：

《廉政责任书》

工程项目名称：                         
工程项目地址：                         
建设单位（甲方）：                       
施工单位（乙方）：                       
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工的规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行职责，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。 

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任 

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式 捌 份，正本 贰 份，副本 陆 份。甲方双各执正本 壹 份，副本 贰 份，送交甲乙双方的监督单位各 壹 份，具有同等法律效力。

甲方单位：(盖章)                  乙方单位：(盖章) 

法定代表人：                      法定代表人： 

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年  月  日                        年  月  日

甲方监督单位(盖章)                乙方监督单位(盖章) 

年  月  日                       年  月  日

附件14：
不拖欠农民工工资承诺书

                  （发包人名称）：

本人       （姓名）系             （承包人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为作为不良记录，并受到相应惩戒。若出现因承包人人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。

特此承诺。

承包人：                  （盖承包人单位公章）

                       法定代表人：             （盖章）

年     月     日
附件15：
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（待合同签订时填写）
（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为          项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
第一章  工资专户设立及管理
第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章  托管职责、期限
第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章  托管资金收付
第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
第五章   工资专户的撤销
第九条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
第六章 协议生效与终止
第十条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
第七章   违约责任和免责条件
第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章   其他
第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：      ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：       ；人社部门：       ，联系人：       ，地址：   ，电子邮箱：   。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方   （签章）         
法定代表人：   （签字）
签订日期：    年  月  日
乙方   （签章）
法定代表人：   （签字）
签订日期：    年  月  日
丙方   （签章）
法定代表人：   （签字）
 签订日期：    年  月  日
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

一、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

1.招标工程量清单依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标工程量清单格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

3.本项目招标工程量清单由招标人另行提供，包括编制说明和表格。其中，编制说明的格式如下:
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区

	1、 工程概况
1.建设地点： 漳州市龙海区   。

2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程   。

3.合同工期：  /    ；工程质量等级：合格工程     。

4.招标范围：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区（施工）；单独发包的专业工程： 无  。

5.工程特征：
1) 改造主要内容： 道路改造、消防通道改造、入口大门改造、机动车停车位改造、非机动车停车位改造、活动广场及绿化景观改造、围墙改造、宣传栏改造、垃圾收集点预留位置、外立面改造、消防设施修复改造(详水施)、雨污管网改造(详水施)、化粪池改造(详水施)、电线入地改造(详电施)、路灯改造(详电施)、智慧小区改造(详电施)。

2)  层数： 无 。

3) 结构质式： 钢筋混凝土框架结构 。

4) 基础类型： 无。

5)  装饰情况：外墙MCM软瓷A面劈开砖或真石漆。
6) 混凝土情况：小区内道路泵送商品混凝土或沥青混凝土面层。
2、 编制范围
按照九邑（厦门）工程设计有限公司设计的漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区施工图纸，专业范围包括  建筑工程、安装工程、小区内道路工程、园林绿化工程，具体如下：
1. 不含三通一平；

2. 不含主体结构施工；
3、 编制依据
1.按照九邑（厦门）工程设计有限公司设计的漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区施工图纸。
2.招标文件： 福建省闽招咨询管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无    。
3.地质勘察报告：无  。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）福建省实施细则  。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年11月以前） 。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年12月27日） 。其中，暂列金额： 120万元 ；甲供材料费：无 ;专业工程暂估价：52.4万元（其中：成品宣传栏9.8万元、成品花岗岩坐凳1.4万元、成品石桌0.4万元、成品垃圾亭39.6万元、儿童滑梯0.3万元、健身器材0.9万元）。

7.其他：     无     。

4、 取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰工程 。
2.总承包服务费费率：   无  。
3.税率：  9%        。

4.风险费费： 无  。

5.扬尘污染防治措施费：按关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知漳建价【2018】44号计取，实际施工未实施的不得计取。
5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：土方开挖按人工配合反铲挖掘机开挖（其中反铲挖掘机挖土占95％、人工挖土占5％）三类土计算，余土外运按载重10t以外自卸汽车外运10km。建筑垃圾外运按10km计算已含渣土收纳费包干计取。
  2.混凝土模板及支架：采用胶合板模板；投标人应综合考虑报价，实际模板类型及支架类型不同不再调整；

3.脚手架：采用扣件式钢管脚手架，租赁期已按定额要求换算，钢管、扣件与底座一次使用量以及租赁期不再调整,搭设方式（包含因外墙施工时由于工作面而需移位重新搭设脚手架等的费用）由投标单位自行综合考虑报价，中标后不再调整；

4.垂直运输：投标人踏勘现场，由投标单位自行综合考虑报价，中标后不再调整；

5.大型机械设备基础：无；

6.大型机械设备检测：无；

7.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机,实际进场机械规格、数量不同的不再调整；

8.排降水：无；
9.材料二次搬运：投标人需综合考虑施工场地小或招标人需要等引起的材料二次或多次搬运；
10.工程排污费：未计算噪音超标排污费；

11.需要二次深化设计的：按实际计算；

6、 材料设备品牌及甲供材料
1、 本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌范围

备注

外墙真石漆

三棵树、东方雨虹、福莱特

MCM软瓷A面劈开砖

福莱特、福美、万卓

改性沥青防水卷材（复合基胎）

闽德、三棵树、神宇

铝单板

闽发、春光、闽铝

红色铝合金方通

闽发、春光、闽铝

钢筋

三钢、三宝、闽光

水泥

龙麟、金牛、海螺

UPVC塑料排水管

轩龙、顾地、澳工

HDPE管

冠益、康泰、日丰

镀锌管、焊接钢管

冠益、珠钢、友发

夜景照明灯具

南浦、雷能、通士达

路灯

雷能、永利达、雷士照明

桥架

成田、君晟、天耀

配电箱

诚控、池锦电气、福建南控

停车场管理设备

狄耐克、科拓、东南创通

综合布线（弱电线缆、配线架、通信光缆）

宇洪、爱谱华顿、安普西蒙

成套消防箱（消防3C）

水力、班尼戈、北消

水泵

荏原、上海濯龙泵业、上海高田

电线电缆

FJGLDL、彩兰、南电

低压元器件

伊顿辉能、正泰、天正

环保型雨水口

绿粤、亚井、泽亚

摄像机

海康威视、宇视科技、H3C

可视对讲系统

海康威视、宇视科技、H3C

智能监控交换机、硬盘录像机

海康威视、宇视科技、H3C

阀门

凯世通、瓦特斯、巨尔

UPS主机

商宇、山埔、科士达

43寸监视器

宇视、海康、大华

一键报警设备

宇视、海康、大华

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
  MCM软瓷A面劈开砖、配电箱、灯具、环保型雨水口、HDPE管道、桥架、水泵、线缆、消防箱、智能化设备等 。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001

后置预埋铁件

Q235B

250*250*12热镀锌钢板

M16*250化学螺栓

套

按图纸尺寸以数量计取。

后置预埋铁件制作安装。

8、 其他需要的说明

建筑专业
（1） 共性部分

1、 车棚钢结构防火涂料预算按耐火极限1h超薄型防火涂料计； 

2、 重建围墙砌筑材料按MU7.5煤矸石烧结实心砖，尺寸按通用大样（四）“通透式围墙大样”计入，围墙真石漆做法按界面剂一道+6mm厚1:3水泥砂浆抹平+6mm厚1:2.5水泥砂浆找平+真石漆饰面计入；

3、 “通透式围墙大样”的格栅围栏按方钢管+外涂黑色防锈漆二遍计算；
4、 成品壁挂宣传栏、健身器材、石桌石椅、成品垃圾亭等图纸未明确具体材质、规格尺寸，预算按暂估价列入；

5、 铺种草皮的基肥改按2kg/m2计算；
6、 苗木绿化养护期按一年计入；
7、 外墙面装饰面找平层按10mm厚1:2.5水泥砂浆计入；
8、 总平面图中更换成品不锈钢水表箱，尺寸、厚度不详，预算未计入；

9、 总平面图中拆除违建建筑具体样式材质不详，预算未计入；

10、 门窗及阳台防盗网的面积预算按洞口垂直投影面积计算；

11、 拆除工程中有回收价值的废料未考虑外运及回收费用，由建设单位自行处理。
安装专业

（2） 共性部分

1、 涉及旧电气排管拆除按同沟槽土方一并挖除考虑。

2、 根据设计回复，电力3盖井按通用大样图中4盖井计入。
3、 根据设计回复，电力配管采用双壁波纹管HDPE。
4、 配电箱进线电缆暂按10m计入本次预算。
5、 非机动车充电设施电缆暂按20m计入本次预算。
6、 根据设计回复，新增分支箱、表箱、图中无编号的配电箱均为电力配套，不计入。
7、 根据设计回复，智能化立杆暂按数量表提供的数量考虑。
8、 根据设计回复，智能化埋管按镀锌钢管计入。
9、 根据设计回复，通信及智能化走向一致的管道，按同沟槽敷设考虑。
10、 根据设计回复，化粪池通气管按塑料管De110，伸出地面2.2m考虑。
11、 根据设计回复，更换楼内消防箱按各楼层数量计入。
12、 根据设计回复，通信桥架均按铝合金200*100计入。
13、 根据设计回复，通信工程引上φ50钢管均按每处1.6m考虑。

（三）单体部分

1、根据设计回复，港口花园片区APld配电箱为电力配套，不计入。




第2节 招标控制价


一、招标控制价（即最高投标限价，下同）作为投标报价的参考。

二、除简易评标法外，投标人在投标截止前未在规定时间内对招标控制价等招标文件中影响投标人报价的内容提出异议的，除招标文件和合同另有规定外，纳入风险承包范围，中标后不再调整；招标人未对投标人（含未中标的其他投标人）在投标截止前并在规定时间内提出的异议提供实质性回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围，中标后据实予以调整。

三、招标控制价需满足下列编制要求:

1.招标控制价依据现行工程量清单计价计量规范、招标工程量清单、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标控制价格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

3.本项目招标控制价由招标人另行提供（不提供分部分项综合单价分析表），包括编制说明和表格。其中，编制说明的格式如下:

建筑工程预算编制说明

工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区
	7、 工程概况
1.建设地点： 漳州市龙海区   。

2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程   。

3.合同工期：  /    ；工程质量等级：合格工程     。

4.招标范围：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区（施工）；单独发包的专业工程： 无  。

5.工程特征：
7) 改造主要内容： 道路改造、消防通道改造、入口大门改造、机动车停车位改造、非机动车停车位改造、活动广场及绿化景观改造、围墙改造、宣传栏改造、垃圾收集点预留位置、外立面改造、消防设施修复改造(详水施)、雨污管网改造(详水施)、化粪池改造(详水施)、电线入地改造(详电施)、路灯改造(详电施)、智慧小区改造(详电施)。

8)  层数： 无 。

9) 结构质式： 钢筋混凝土框架结构 。

10) 基础类型： 无。

11)  装饰情况：外墙MCM软瓷A面劈开砖或真石漆。
12) 混凝土情况：小区内道路泵送商品混凝土或沥青混凝土面层。
8、 编制范围
按照九邑（厦门）工程设计有限公司设计的漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区施工图纸，专业范围包括  建筑工程、安装工程、小区内道路工程、园林绿化工程，具体如下：
3. 不含三通一平；

4. 不含主体结构施工；
9、 编制依据
1.按照九邑（厦门）工程设计有限公司设计的漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区施工图纸。
2.招标文件： 福建省闽招咨询管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无    。
3.地质勘察报告：无  。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）福建省实施细则  。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年11月以前） 。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年12月27日） 。其中，暂列金额： 120万元 ；甲供材料费：无 ;专业工程暂估价：52.4万元（其中：成品宣传栏9.8万元、成品花岗岩坐凳1.4万元、成品石桌0.4万元、成品垃圾亭39.6万元、儿童滑梯0.3万元、健身器材0.9万元）。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：按照17费用定额规定人工费基价计算，人工费调整指数执行漳建筑【2021】23号文为1.1531。
（2）施工机械台班单价：按照《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》及闽建筑[2022]1号文 。
（3）材料设备价格：《龙海区2023年11月份材料综合价格》定额基期价格、市场询价（详见询价记录）、定额基价。

8、其他：     无     。

10、 取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰工程 。
2.总承包服务费费率：   无  。
3.税率：  9%        。

4.风险费费： 无  。

5.扬尘污染防治措施费：按关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知漳建价【2018】44号计取，实际施工未实施的不得计取。
11、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：土方开挖按人工配合反铲挖掘机开挖（其中反铲挖掘机挖土占95％、人工挖土占5％）三类土计算，余土外运按载重10t以外自卸汽车外运10km。建筑垃圾外运按10km计算已含渣土收纳费包干计取。
  2.混凝土模板及支架：采用胶合板模板；投标人应综合考虑报价，实际模板类型及支架类型不同不再调整；

3.脚手架：采用扣件式钢管脚手架，租赁期已按定额要求换算，钢管、扣件与底座一次使用量以及租赁期不再调整,搭设方式（包含因外墙施工时由于工作面而需移位重新搭设脚手架等的费用）由投标单位自行综合考虑报价，中标后不再调整；

4.垂直运输：投标人踏勘现场，由投标单位自行综合考虑报价，中标后不再调整；

5.大型机械设备基础：无；

6.大型机械设备检测：无；

7.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机,实际进场机械规格、数量不同的不再调整；

8.排降水：无；
9.材料二次搬运：投标人需综合考虑施工场地小或招标人需要等引起的材料二次或多次搬运；
10.工程排污费：未计算噪音超标排污费；

11.需要二次深化设计的：按实际计算；

12、 材料设备品牌及甲供材料
2、 本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌范围

备注

外墙真石漆

三棵树、东方雨虹、福莱特

MCM软瓷A面劈开砖

福莱特、福美、万卓

改性沥青防水卷材（复合基胎）

闽德、三棵树、神宇

铝单板

闽发、春光、闽铝

红色铝合金方通

闽发、春光、闽铝

钢筋

三钢、三宝、闽光

水泥

龙麟、金牛、海螺

UPVC塑料排水管

轩龙、顾地、澳工

HDPE管

冠益、康泰、日丰

镀锌管、焊接钢管

冠益、珠钢、友发

夜景照明灯具

南浦、雷能、通士达

路灯

雷能、永利达、雷士照明

桥架

成田、君晟、天耀

配电箱

诚控、池锦电气、福建南控

停车场管理设备

狄耐克、科拓、东南创通

综合布线（弱电线缆、配线架、通信光缆）

宇洪、爱谱华顿、安普西蒙

成套消防箱（消防3C）

水力、班尼戈、北消

水泵

荏原、上海濯龙泵业、上海高田

电线电缆

FJGLDL、彩兰、南电

低压元器件

伊顿辉能、正泰、天正

环保型雨水口

绿粤、亚井、泽亚

摄像机

海康威视、宇视科技、H3C

可视对讲系统

海康威视、宇视科技、H3C

智能监控交换机、硬盘录像机

海康威视、宇视科技、H3C

阀门

凯世通、瓦特斯、巨尔

UPS主机

商宇、山埔、科士达

43寸监视器

宇视、海康、大华

一键报警设备

宇视、海康、大华

3. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
  MCM软瓷A面劈开砖、配电箱、灯具、环保型雨水口、HDPE管道、桥架、水泵、线缆、消防箱、智能化设备等 。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001

后置预埋铁件

Q235B

250*250*12热镀锌钢板

M16*250化学螺栓

套

按图纸尺寸以数量计取。

后置预埋铁件制作安装。

9、 其他需要的说明

建筑专业
（3） 共性部分

12、 车棚钢结构防火涂料预算按耐火极限1h超薄型防火涂料计； 

13、 重建围墙砌筑材料按MU7.5煤矸石烧结实心砖，尺寸按通用大样（四）“通透式围墙大样”计入，围墙真石漆做法按界面剂一道+6mm厚1:3水泥砂浆抹平+6mm厚1:2.5水泥砂浆找平+真石漆饰面计入；

14、 “通透式围墙大样”的格栅围栏按方钢管+外涂黑色防锈漆二遍计算；
15、 成品壁挂宣传栏、健身器材、石桌石椅、成品垃圾亭等图纸未明确具体材质、规格尺寸，预算按暂估价列入；

16、 铺种草皮的基肥改按2kg/m2计算；
17、 苗木绿化养护期按一年计入；
18、 外墙面装饰面找平层按10mm厚1:2.5水泥砂浆计入；
19、 总平面图中更换成品不锈钢水表箱，尺寸、厚度不详，预算未计入；

20、 总平面图中拆除违建建筑具体样式材质不详，预算未计入；

21、 门窗及阳台防盗网的面积预算按洞口垂直投影面积计算；

22、 拆除工程中有回收价值的废料未考虑外运及回收费用，由建设单位自行处理。
安装专业

（4） 共性部分

14、 涉及旧电气排管拆除按同沟槽土方一并挖除考虑。

15、 根据设计回复，电力3盖井按通用大样图中4盖井计入。
16、 根据设计回复，电力配管采用双壁波纹管HDPE。
17、 配电箱进线电缆暂按10m计入本次预算。
18、 非机动车充电设施电缆暂按20m计入本次预算。
19、 根据设计回复，新增分支箱、表箱、图中无编号的配电箱均为电力配套，不计入。
20、 根据设计回复，智能化立杆暂按数量表提供的数量考虑。
21、 根据设计回复，智能化埋管按镀锌钢管计入。
22、 根据设计回复，通信及智能化走向一致的管道，按同沟槽敷设考虑。
23、 根据设计回复，化粪池通气管按塑料管De110，伸出地面2.2m考虑。
24、 根据设计回复，更换楼内消防箱按各楼层数量计入。
25、 根据设计回复，通信桥架均按铝合金200*100计入。
26、 根据设计回复，通信工程引上φ50钢管均按每处1.6m考虑。

（三）单体部分

1、根据设计回复，港口花园片区APld配电箱为电力配套，不计入。




第3节 投标报价
一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

评标附表

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	010501003020
	独立基础
	(1)C20预拌非泵送商品混凝土
	m3
	1.800
	480.65
	408.55
	0.85

	2
	010501001001
	垫层
	(1)C15预拌非泵商品混凝土
	m3
	3.535
	475.29
	404.00
	0.85

	3
	010501003002
	独立基础
	(1)C25预拌非泵商品混凝土
	m3
	13.140
	512.07
	435.26
	0.85

	4
	010502001001
	矩形柱
	(1)C25预拌非泵商品混凝土
	m3
	36.000
	530.99
	451.34
	0.85

	5
	010501001002
	垫层
	(1)C15预拌非泵商品混凝土
	m3
	2.592
	475.08
	403.82
	0.85

	6
	010501003003
	独立基础
	(1)C30预拌非泵商品混凝土
	m3
	18.000
	530.92
	451.28
	0.85

	7
	010515001004
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400 12mm钢筋制作安装
	t
	0.900
	5995.57
	5096.23
	0.85

	8
	010603002001
	空腹钢柱
	(1)钢柱制作安装
(2)镀锌钢管120*120*6
(3)防锈漆二道，调和漆二道
	t
	1.224
	8320.93
	7072.79
	0.85

	9
	010604001001
	钢梁
	(1)梁类型:镀锌方钢管120*60*5、50*50*5
(2)钢材品种、规格:Q235
	t
	0.560
	7756.00
	6592.60
	0.85

	10
	010501001003
	垫层
	(1)C15预拌非泵商品混凝土
	m3
	3.360
	475.29
	404.00
	0.85

	11
	010501003004
	独立基础
	(1)C25预拌非泵商品混凝土
	m3
	5.760
	512.07
	435.26
	0.85

	12
	010501002001
	带形基础
	(1)C25预拌非泵商品混凝土
	m3
	3.150
	521.46
	443.24
	0.85

	13
	010502002001
	构造柱
	(1)C25预拌非泵商品混凝土
	m3
	5.792
	759.66
	645.71
	0.85

	14
	010515001005
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400Φ6
	t
	0.114
	6886.72
	5853.71
	0.85

	15
	010515001006
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8
	t
	0.228
	6526.46
	5547.49
	0.85

	16
	010515001007
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400Φ10
	t
	0.096
	6526.46
	5547.49
	0.85

	17
	010515001008
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12
	t
	0.096
	5995.57
	5096.23
	0.85

	18
	010515001009
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14
	t
	0.656
	5882.44
	5000.07
	0.85

	19
	010515001010
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18
	t
	0.306
	5825.86
	4951.98
	0.85

	20
	010603002002
	空腹钢柱
	(1)钢柱制作安装
(2)镀锌钢管120*120*6外喷栗色氟碳漆两遍
	t
	0.476
	10223.45
	8689.93
	0.85

	21
	010604001002
	钢梁
	(1)梁类型:镀锌方钢管120*60*5、50*50*5
(2)钢材品种、规格:Q235
(3)单根质量:1.5t以内
(4)安装高度:2.6m
	t
	0.264
	10649.20
	9051.82
	0.85
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安居新村

	房屋建筑与装饰工程

	内墙改造

	1
	011703001001
	垂直运输
	(1)材料、建筑垃圾搬运台班
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	消防指示牌

	2
	011702001001
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	14.400
	74.33
	63.18
	0.85

	铁艺门

	3
	011702001002
	基础模板
	(1)垫层
	m2
	15.040
	73.42
	62.41
	0.85

	4
	011702001003
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	35.520
	74.33
	63.18
	0.85

	5
	011702002001
	柱模板
	(1)独立矩形柱
	m2
	228.150
	79.09
	67.23
	0.85

	停车棚

	6
	011702001004
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	50.938
	73.42
	62.41
	0.85

	7
	011702001005
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	144.000
	74.33
	63.18
	0.85

	8
	011702025001
	其他现浇构件模板
	(1)素砼包裹
	m2
	16.128
	80.57
	68.48
	0.85

	围墙改造

	9
	011701003001
	砌筑脚手架
	(1)里脚手架
	m2
	
	
	
	0.85

	10
	011702001006
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	12.600
	73.42
	62.41
	0.85

	11
	011702001007
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础)
	m2
	19.200
	74.33
	63.18
	0.85

	12
	011702001008
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 带形基础)
	m2
	31.500
	69.26
	58.87
	0.85

	13
	011702003001
	构造柱模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(柱 构造柱)
	m2
	57.920
	99.90
	84.92
	0.85

	垃圾收集点

	树脂雨披

	室外总体市政工程

	室外道路

	园林绿化与景观工程

	室外绿化

	14
	050403001003
	树木支撑架
	(1)三脚桩
	株
	40.000
	104.93
	89.19
	0.85

	港口花园

	房屋建筑与装饰工程

	停车棚

	15
	011702001009
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	24.000
	73.42
	62.41
	0.85

	16
	011702001010
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	56.000
	74.33
	63.18
	0.85

	17
	011702025002
	其他现浇构件模板
	(1)素砼包裹
	m2
	6.272
	80.57
	68.48
	0.85

	围墙改造

	18
	011701003002
	砌筑脚手架
	(1)里脚手架
	m2
	
	
	
	0.85

	19
	011702001011
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	22.360
	73.42
	62.41
	0.85
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	20
	011702001012
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础)
	m2
	42.240
	74.33
	63.18
	0.85

	21
	011702001013
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 带形基础)
	m2
	77.400
	69.26
	58.87
	0.85

	22
	011702003002
	构造柱模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(柱 构造柱)
	m2
	127.424
	99.90
	84.92
	0.85

	垃圾收集点

	内墙改造

	23
	011703001003
	垂直运输
	(1)材料、建筑垃圾搬运台班
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	室外总体市政工程

	室外道路

	园林绿化与景观工程

	室外绿化

	24
	050403001004
	树木支撑架
	(1)三脚桩
	株
	16.000
	104.93
	89.19
	0.85

	立业大厦-锦绣家园-电力公司宿舍

	房屋建筑与装饰工程

	内墙改造

	消防指示牌

	25
	011702001014
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	14.400
	74.33
	63.18
	0.85

	停车棚

	26
	011702001015
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	50.938
	73.42
	62.41
	0.85

	27
	011702001016
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	144.000
	74.33
	63.18
	0.85

	28
	011702025003
	其他现浇构件模板
	(1)素砼包裹
	m2
	16.128
	80.57
	68.48
	0.85

	围墙改造

	29
	011701003003
	砌筑脚手架
	(1)里脚手架
	m2
	
	
	
	0.85

	30
	011702001017
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	2.210
	73.42
	62.41
	0.85

	31
	011702001018
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础)
	m2
	4.660
	74.33
	63.18
	0.85

	32
	011702001019
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 带形基础)
	m2
	7.650
	69.26
	58.87
	0.85

	33
	011702003003
	构造柱模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(柱 构造柱)
	m2
	13.590
	99.90
	84.92
	0.85

	垃圾收集点

	34
	011702001020
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	3.840
	73.42
	62.41
	0.85

	35
	011702001021
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础)
	m2
	32.000
	74.33
	63.18
	0.85

	36
	011702025004
	其他现浇构件模板
	(1)素砼包裹
(2)现浇混凝土胶合板模板(其他构件 小型构件)
	m2
	3.584
	80.57
	68.48
	0.85
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	彩钢板屋面

	室外总体市政工程

	室外道路

	通华片区

	房屋建筑与装饰工程

	内墙改造

	消防指示牌

	37
	011702001022
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	8.400
	74.33
	63.18
	0.85

	停车棚

	38
	011702001023
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	33.959
	73.42
	62.41
	0.85

	39
	011702001024
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	96.000
	74.33
	63.18
	0.85

	40
	011702025005
	其他现浇构件模板
	(1)素砼包裹
	m2
	10.752
	80.57
	68.48
	0.85

	垃圾收集点

	铁艺门

	41
	011702001037
	基础模板
	(1)垫层
	m2
	3.008
	73.42
	62.41
	0.85

	42
	011702001038
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	7.104
	74.33
	63.18
	0.85

	43
	011702002002
	柱模板
	(1)独立矩形柱
	m2
	45.630
	79.09
	67.23
	0.85

	室外总体市政工程

	室外道路

	渔业片区

	房屋建筑与装饰工程

	内墙改造

	停车棚

	44
	011702001027
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	16.979
	73.42
	62.41
	0.85

	45
	011702001028
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	48.000
	74.33
	63.18
	0.85

	46
	011702025007
	其他现浇构件模板
	(1)素砼包裹
	m2
	5.376
	80.57
	68.48
	0.85

	树脂雨披

	垃圾收集点

	室外总体市政工程

	室外道路

	顺风楼片区

	房屋建筑与装饰工程

	内墙改造

	停车棚

	47
	011702001031
	基础模板
	(1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)
	m2
	50.938
	73.42
	62.41
	0.85

	48
	011702001032
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	144.000
	74.33
	63.18
	0.85

	49
	011702025009
	其他现浇构件模板
	(1)素砼包裹
	m2
	16.128
	80.57
	68.48
	0.85

	围墙改造

	50
	011701003004
	砌筑脚手架
	(1)里脚手架
	m2
	
	
	
	0.85

	铁艺门

	51
	011702001045
	基础模板
	(1)垫层
	m2
	3.008
	73.42
	62.41
	0.85
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	52
	011702001046
	基础模板
	(1)独立基础
	m2
	7.104
	74.33
	63.18
	0.85

	53
	011702002003
	柱模板
	(1)独立矩形柱
	m2
	45.630
	79.09
	67.23
	0.85

	垃圾收集点

	室外总体市政工程

	室外道路

	外立面改造

	1.渔业小区北区01

	拆除工程

	墙面工程

	54
	011701002030
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	3359.400
	55.51
	47.18
	0.85

	55
	011703001034
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	10480.14
	8908.12
	0.85

	2.渔业小区北区02

	拆除工程

	墙面工程

	56
	011701002031
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2581.420
	55.51
	47.18
	0.85

	57
	011703001035
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	3.渔业小区北区03

	拆除工程

	墙面工程

	58
	011701002032
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2451.770
	55.51
	47.18
	0.85

	59
	011703001036
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	4.渔业小区北区04

	拆除工程

	墙面工程

	60
	011701002033
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2140.590
	55.51
	47.18
	0.85

	61
	011703001037
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	6986.76
	5938.75
	0.85
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	5.渔业小区北区05

	拆除工程

	墙面工程

	62
	011701002034
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	807.760
	55.51
	47.18
	0.85

	63
	011703001038
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	3493.38
	2969.37
	0.85

	6.渔业小区北区06

	拆除工程

	墙面工程

	64
	011701002035
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	634.920
	55.51
	47.18
	0.85

	65
	011703001039
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	7.渔业小区北区07

	拆除工程

	墙面工程

	66
	011701002036
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	725.340
	55.51
	47.18
	0.85

	67
	011703001040
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	3493.38
	2969.37
	0.85

	8.渔业小区北区08

	拆除工程

	墙面工程

	68
	011701002037
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	466.180
	55.51
	47.18
	0.85

	69
	011703001041
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	9.渔业小区北区09

	拆除工程

	墙面工程

	70
	011701002038
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	582.010
	55.51
	47.18
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区
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	71
	011703001042
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	10.渔业小区南区01

	拆除工程

	墙面工程

	72
	011701002039
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1974.910
	55.51
	47.18
	0.85

	73
	011703001043
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	6986.76
	5938.75
	0.85

	11.渔业小区南区02

	拆除工程

	墙面工程

	74
	011701002040
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1488.250
	55.51
	47.18
	0.85

	75
	011703001044
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	5240.07
	4454.06
	0.85

	12.渔业小区南区03

	拆除工程

	墙面工程

	76
	011701002041
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1488.250
	55.51
	47.18
	0.85

	77
	011703001045
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	5240.07
	4454.06
	0.85

	13.渔业小区南区04

	拆除工程

	墙面工程

	78
	011701002042
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2275.090
	55.51
	47.18
	0.85

	79
	011703001046
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	6986.76
	5938.75
	0.85

	14.渔业小区南区05

	拆除工程

	墙面工程

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目
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	80
	011701002043
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	301.350
	55.51
	47.18
	0.85

	81
	011703001047
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	15.渔业小区南区06

	拆除工程

	墙面工程

	82
	011701002044
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	328.410
	55.51
	47.18
	0.85

	83
	011703001048
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	16.渔业小区南区07

	拆除工程

	墙面工程

	84
	011701002045
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	362.850
	55.51
	47.18
	0.85

	85
	011703001049
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	17.渔业小区南区08

	拆除工程

	墙面工程

	86
	011701002046
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	319.800
	55.51
	47.18
	0.85

	87
	011703001050
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	18.渔业小区南区09

	拆除工程

	墙面工程

	88
	011701002047
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	587.500
	55.51
	47.18
	0.85

	89
	011703001051
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目
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	第8页 共16页
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.渔业小区南区10

	拆除工程

	墙面工程

	90
	011701002048
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	617.500
	55.51
	47.18
	0.85

	91
	011703001052
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	20.渔业小区南区11

	拆除工程

	墙面工程

	92
	011701002049
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1962.560
	55.51
	47.18
	0.85

	93
	011703001053
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	6986.76
	5938.75
	0.85

	21.渔业小区南区12

	拆除工程

	墙面工程

	94
	011701002050
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1962.560
	55.51
	47.18
	0.85

	95
	011703001054
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	6986.76
	5938.75
	0.85

	28.渔业小区南区19

	拆除工程

	墙面工程

	96
	011701002059
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1183.990
	55.51
	47.18
	0.85

	97
	011703001063
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	29.渔业小区南区20

	拆除工程

	墙面工程

	98
	011701002058
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1280.230
	55.51
	47.18
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目
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	99
	011703001062
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	5240.07
	4454.06
	0.85

	30、立业大厦

	拆除工程

	墙面工程

	100
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2602.230
	55.51
	47.18
	0.85

	101
	011703001005
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	31、电力宿舍

	拆除工程

	墙面工程

	102
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	3345.780
	55.51
	47.18
	0.85

	103
	011703001006
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	12226.83
	10392.81
	0.85

	31、锦绣家园

	拆除工程

	墙面工程

	104
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	247.680
	55.51
	47.18
	0.85

	105
	011703001007
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	32、环保宿舍

	拆除工程

	墙面工程

	106
	011701002004
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	965.250
	55.51
	47.18
	0.85

	107
	011703001008
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	3493.38
	2969.37
	0.85

	33、公交宿舍

	拆除工程

	墙面工程

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
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	108
	011701002005
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2008.544
	55.51
	47.18
	0.85

	109
	011703001009
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	34、冷轧宿舍1

	拆除工程

	墙面工程

	110
	011701002006
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2725.880
	55.51
	47.18
	0.85

	111
	011703001010
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	10480.14
	8908.12
	0.85

	35、冷轧宿舍2

	拆除工程

	墙面工程

	112
	011701002007
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2725.880
	55.51
	47.18
	0.85

	113
	011703001011
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	10480.14
	8908.12
	0.85

	36、安居新村1

	拆除工程

	墙面工程

	114
	011701002008
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2366.412
	55.51
	47.18
	0.85

	115
	011703001012
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	37、安居新村2

	拆除工程

	墙面工程

	116
	011701002009
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2366.412
	55.51
	47.18
	0.85

	117
	011703001013
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
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	38、安居新村3

	拆除工程

	墙面工程

	118
	011701002010
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2366.412
	55.51
	47.18
	0.85

	119
	011703001014
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	39、安居新村4

	拆除工程

	墙面工程

	120
	011701002011
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2366.412
	55.51
	47.18
	0.85

	121
	011703001015
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	40、安居新村5

	拆除工程

	墙面工程

	122
	011701002012
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2366.412
	55.51
	47.18
	0.85

	123
	011703001016
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	41、安居新村6

	拆除工程

	墙面工程

	124
	011701002013
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2366.412
	55.51
	47.18
	0.85

	125
	011703001017
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	42、安居新村7

	拆除工程

	墙面工程

	126
	011701002014
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1256.780
	55.51
	47.18
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	011703001018
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	5240.07
	4454.06
	0.85

	43、安居新村8

	拆除工程

	墙面工程

	128
	011701002015
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2954.698
	55.51
	47.18
	0.85

	129
	011703001019
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	44、安居新村9

	拆除工程

	墙面工程

	130
	011701002016
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2528.196
	55.51
	47.18
	0.85

	131
	011703001020
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	45、安居新村10

	拆除工程

	墙面工程

	132
	011701002017
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2528.196
	55.51
	47.18
	0.85

	133
	011703001021
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	8733.45
	7423.43
	0.85

	46、安居新村11

	拆除工程

	墙面工程

	134
	011701002018
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	963.000
	55.51
	47.18
	0.85

	135
	011703001022
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	3493.38
	2969.37
	0.85

	47、安居新村12

	拆除工程

	墙面工程

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	011701002019
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	963.000
	55.51
	47.18
	0.85

	137
	011703001023
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	3493.38
	2969.37
	0.85

	48、安居新村13

	拆除工程

	墙面工程

	138
	011701002020
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1363.340
	55.51
	47.18
	0.85

	139
	011703001024
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	5240.07
	4454.06
	0.85

	49、城镇综合楼2

	拆除工程

	墙面工程

	140
	011701002021
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	3320.550
	55.51
	47.18
	0.85

	141
	011703001025
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	13973.52
	11877.49
	0.85

	50、城镇综合楼1

	拆除工程

	墙面工程

	142
	011701002022
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	3015.397
	55.51
	47.18
	0.85

	143
	011703001026
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	10480.14
	8908.12
	0.85

	51、通华小区1

	拆除工程

	墙面工程

	144
	011701002023
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	3635.350
	55.51
	47.18
	0.85

	145
	011703001027
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	12226.83
	10392.81
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区
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	项目编码
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	52、通华小区2

	拆除工程

	墙面工程

	146
	011701002024
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	2004.560
	55.51
	47.18
	0.85

	147
	011703001028
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	6986.76
	5938.75
	0.85

	53、通华小区3

	拆除工程

	墙面工程

	148
	011701002025
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	386.220
	55.51
	47.18
	0.85

	149
	011703001029
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	54.公安宿舍

	拆除工程

	墙面工程

	150
	011701002026
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	5277.860
	55.51
	47.18
	0.85

	151
	011703001030
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	20960.28
	17816.24
	0.85

	55.旧中医院宿舍楼1

	拆除工程

	墙面工程

	152
	011701002027
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	1966.250
	55.51
	47.18
	0.85

	153
	011703001031
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	6986.76
	5938.75
	0.85

	56.旧中医院宿舍楼2

	拆除工程

	墙面工程

	154
	011701002028
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	682.570
	55.51
	47.18
	0.85

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区
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	155
	011703001032
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	1746.69
	1484.69
	0.85

	57.华龙商住楼

	拆除工程

	墙面工程

	156
	011701002029
	外脚手架及垂直封闭安全网
	(1)外墙装饰
(2)外墙扣件式钢管脚手架 双排
(3)阻燃安全网
	m2
	6802.230
	55.51
	47.18
	0.85

	157
	011703001033
	垂直运输
	(1)建筑垃圾向下运输
(2)建筑材料向上运输
	项
	1.000
	22706.97
	19300.92
	0.85

	安装工程

	安居新村片区-益发小区

	电气工程

	通信工程

	智能化工程

	雨水工程

	污水工程

	消防给水工程

	港口花园片区

	电气工程

	通信工程

	智能化工程

	雨水工程

	污水工程

	消防给水工程

	立业-锦绣-电力公司宿舍

	电气工程

	通信工程

	智能化工程

	雨水工程

	污水工程

	消防给水工程

	顺风楼片区

	电气工程

	通信工程

	智能化工程

	雨水工程

	污水工程

	消防给水工程

	通华片区

	电气工程

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通信工程

	智能化工程

	雨水工程

	污水工程

	消防给水工程

	渔业小区

	电气工程

	通信工程

	智能化工程

	雨水工程

	污水工程

	消防给水工程

	夜景照明安装工程

	城建综合楼（夜景照明）

	158
	031301017005
	脚手架搭拆
	(1)电气设备安装工程脚手架搭拆费
	项
	1.000
	2441.77
	2075.50
	0.85

	华龙商住楼（夜景照明）
	

	159
	031301017006
	脚手架搭拆
	(1)电气设备安装工程脚手架搭拆费
	项
	1.000
	4134.90
	3514.67
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区  安居新村
	

	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	
	
	

	1
	房屋建筑与装饰工程
	0.87

	2
	室外总体市政工程
	0.48

	3
	园林绿化与景观工程
	1.81

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区  港口花园
	

	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	
	
	

	1
	房屋建筑与装饰工程
	0.87

	2
	室外总体市政工程
	0.48

	3
	园林绿化与景观工程
	1.81

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区  立业大厦-锦绣家园-电力公司宿舍
	

	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	
	
	

	1
	房屋建筑与装饰工程
	0.87

	2
	室外总体市政工程
	0.48

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区  通华片区
	

	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	
	
	

	1
	房屋建筑与装饰工程
	0.87

	2
	室外总体市政工程
	0.48

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区  渔业片区
	

	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	
	
	

	1
	房屋建筑与装饰工程
	0.87

	2
	室外总体市政工程
	0.48

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区  顺风楼片区
	

	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	
	
	

	1
	房屋建筑与装饰工程
	0.87

	2
	室外总体市政工程
	0.48

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区  外立面改造
	

	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	
	
	

	1
	1.渔业小区北区01
	0.87

	2
	2.渔业小区北区02
	0.87

	3
	3.渔业小区北区03
	0.87

	4
	4.渔业小区北区04
	0.87

	5
	5.渔业小区北区05
	0.87

	6
	6.渔业小区北区06
	0.87

	7
	7.渔业小区北区07
	0.87

	8
	8.渔业小区北区08
	0.87

	9
	9.渔业小区北区09
	0.87

	10
	10.渔业小区南区01
	0.87

	11
	11.渔业小区南区02
	0.87

	12
	12.渔业小区南区03
	0.87

	13
	13.渔业小区南区04
	0.87

	14
	14.渔业小区南区05
	0.87

	15
	15.渔业小区南区06
	0.87

	16
	16.渔业小区南区07
	0.87

	17
	17.渔业小区南区08
	0.87

	18
	18.渔业小区南区09
	0.87

	19
	19.渔业小区南区10
	0.87

	20
	20.渔业小区南区11
	0.87

	21
	21.渔业小区南区12
	0.87

	22
	28.渔业小区南区19
	0.87

	23
	29.渔业小区南区20
	0.87

	24
	30、立业大厦
	0.87

	25
	31、电力宿舍
	0.87

	26
	31、锦绣家园
	0.87

	27
	32、环保宿舍
	0.87

	28
	33、公交宿舍
	0.87

	29
	34、冷轧宿舍1
	0.87

	30
	35、冷轧宿舍2
	0.87

	31
	36、安居新村1
	0.87

	32
	37、安居新村2
	0.87

	33
	38、安居新村3
	0.87

	34
	39、安居新村4
	0.87

	35
	40、安居新村5
	0.87

	36
	41、安居新村6
	0.87

	37
	42、安居新村7
	0.87

	38
	43、安居新村8
	0.87

	39
	44、安居新村9
	0.87

	40
	45、安居新村10
	0.87

	41
	46、安居新村11
	0.87

	42
	47、安居新村12
	0.87

	43
	48、安居新村13
	0.87

	44
	49、城镇综合楼2
	0.87

	45
	50、城镇综合楼1
	0.87

	46
	51、通华小区1
	0.87

	47
	52、通华小区2
	0.87

	48
	53、通华小区3
	0.87

	49
	54.公安宿舍
	0.87

	50
	55.旧中医院宿舍楼1
	0.87

	51
	56.旧中医院宿舍楼2
	0.87

	52
	57.华龙商住楼
	0.87

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区  安装工程
	

	序号
	单位工程名称
	安全文明施工费费率

	
	
	

	1
	安居新村片区-益发小区
	0.48

	2
	港口花园片区
	0.48

	3
	立业-锦绣-电力公司宿舍
	0.48

	4
	顺风楼片区
	0.48

	5
	通华片区
	0.48

	6
	渔业小区
	0.48

	7
	夜景照明安装工程
	0.48


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州市龙海区老旧小区(石码、榜山片区)改造项目--港口片区、通华片区、渔业片区
	
	

	序号
	工料机编码
	工料机名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	控制单价
	1-K值

	一
	
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	89.516
	3.779
	3.212
	0.85

	2
	01010100
	螺纹钢筋
	HRB335Φ12
	t
	2.672
	3716.810
	3159.289
	0.85

	3
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	2.823
	3539.820
	3008.847
	0.85

	4
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	3.165
	3584.400
	3046.740
	0.85

	5
	01010250
	螺纹钢筋
	HRB400Φ14
	t
	2.657
	3497.400
	2972.790
	0.85

	6
	01010270
	螺纹钢筋
	HRB400Φ18
	t
	1.257
	3453.900
	2935.815
	0.85

	7
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3.910
	3453.900
	2935.815
	0.85

	8
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	0.471
	4149.900
	3527.415
	0.85

	9
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	1.547
	3871.500
	3290.775
	0.85

	10
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	0.767
	3871.500
	3290.775
	0.85

	11
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	378.080
	3.885
	3.302
	0.85

	12
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	156.492
	3.938
	3.347
	0.85

	13
	01110010
	方钢
	综合
	kg
	9846.013
	4.950
	4.208
	0.85

	14
	01130010
	扁钢
	综合
	kg
	1039.720
	4.062
	3.453
	0.85

	15
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	48054.018
	0.411
	0.349
	0.85

	16
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	4886.661
	0.438
	0.372
	0.85

	17
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	30882.056
	0.411
	0.349
	0.85

	18
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	135683.629
	0.438
	0.372
	0.85

	19
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	3188964.423
	0.411
	0.349
	0.85


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
投标人可自行勘察现场，了解现场自然条件。     
（2） 工程建设地点的现场施工条件
本招标工程已具备施工条件，投标人可自行勘察现场，了解现场自然条件。      
（3） 招标项目说明

具体招标范围及内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。      

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。     
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。     

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按要求做好防雷电、防火等的安全防护工作；中标人承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由中标人全部负责，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。     
（2） 水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、 发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。      
（3） 文明施工要求

（1）承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价内。

（2）工程质量应按承包范围和职责，要保持施工现场周边整洁。

（3）施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。     
（4） 施工机具进场要求

中标人投标时拟投入本合同工程的主要施工机械设备，根据工程建设需要，及时到位进场 。未经招标人同意不得不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。   
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

达到国家规定的合格标准。 

（2） 质量要求

达到国家规定的合格标准。

（1） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	外墙真石漆
	
	
	三棵树
	东方雨虹
	福莱特
	

	
	MCM软瓷A面劈开砖
	
	
	福莱特
	福美
	万卓
	

	
	改性沥青防水卷材（复合基胎）
	
	
	闽德
	三棵树
	神宇
	

	
	铝单板
	
	
	闽发
	春光
	闽铝
	

	
	红色铝合金方通
	
	
	闽发
	春光
	闽铝
	

	
	钢筋
	
	
	三钢
	三宝
	闽光
	

	
	水泥
	
	
	龙麟
	海螺
	金牛
	

	
	UPVC塑料排水管
	
	
	轩龙
	顾地
	澳工
	

	
	HDPE管
	
	
	冠益
	康泰
	日丰
	

	
	镀锌管、焊接钢管
	
	
	冠益
	珠钢
	友发
	

	
	夜景照明灯具
	
	
	南浦
	雷能
	通士达
	

	
	路灯
	
	
	雷能
	永利达
	雷士照明
	

	
	桥架
	
	
	成田
	君晟
	天耀
	

	
	配电箱
	
	
	诚控
	池锦电气
	福建南控
	

	
	停车场管理设备
	
	
	狄耐克
	科拓
	东南创通
	

	
	综合布线（弱电线缆、配线架、通信光缆）
	
	
	宇洪
	爱谱华顿
	安普西蒙
	

	
	成套消防箱（消防3C）
	
	
	水力
	班尼戈
	北消
	

	
	水泵
	
	
	荏原
	上海濯龙泵业
	上海高田
	

	
	电线电缆
	
	
	FJGLDL
	彩兰
	南电
	

	
	低压元器件
	
	
	伊顿辉能
	正泰
	天正
	

	
	环保型雨水口
	
	
	绿粤
	亚井
	泽亚
	

	
	摄像机
	
	
	海康威视
	宇视科技
	H3C
	

	
	可视对讲系统
	
	
	海康威视
	宇视科技
	H3C
	

	
	智能监控交换机、硬盘录像机
	
	
	海康威视
	宇视科技
	H3C
	

	
	阀门
	
	
	凯世通
	瓦特斯
	巨尔
	

	
	UPS主机
	
	
	商宇
	山埔
	科士达
	

	
	43寸监视器
	
	
	宇视
	海康
	大华
	

	
	一键报警设备
	
	
	宇视
	海康
	大华
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，中标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行市政施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
2.4 通信工程须通过通管办验收。

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

（一）投标保证金有关单据扫描件

（二）保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。
十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责（须提供截图）。
2、承诺书

                  （招标人名称）：
本人           （姓名）系                （投标人）的法定代表人，现承诺：

根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，我单位未被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“拖欠农民工工资黑名单”管控期内。

若以上承诺不实，愿无条件放弃中标资格并接受没收投标保证金的处罚。

特此承诺

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

3、投标人须提供近三年内（2020年12月～2023年12月）无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。

4、其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
（公章）


（签字）
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