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使用说明

《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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招标公告

招标公告

招标条件

本招标项目锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程) 已由漳州市龙文区发展和改革局以闽发改备[2014]E02022号批准建设，建设单位为漳州特房开发有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州特房开发有限公司，委托的招标代理单位为福建省明建工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

项目概况和招标范围

工程建设地点：龙江中路以东，水仙大街以南；

工程建设规模：本次招标为锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)；包含但不限于开闭所、变配电室、计量间（分配电室）、路由等；

招标范围和内容：

（1）工程类别：电力工程；
（2）招标类型：专业承包；
（3）招标范围和内容：1）电力通信部分:外部通信接入点至D-2地块5#变配电室、D-2地块5#变配电室内部、D-2地块5#变配电室至D-2地块其余各个变配电室、变配电室内部的所有新建地面通信管道、通信线缆、通信设施及箱柜采购安装、敷设、接线、调试等，直至通电。

2）变配电室内的高低压供电设施及配套设备的采购安装、桥架敷设、电缆敷设、接线、调试等，直至通电。

3）开闭所至各个变配电室的地面管道敷设、电缆敷设、接线、调试等，直至通电（含电力通信部分）。

4）变配电室出线至公共配电间（计量间）、地下室等的所有一级计量箱（柜）的设备采购安装、电缆敷设、接线、调试，直至通电。

5）各个变配电室至各幢楼各楼层电表箱的所有路由的电缆敷设、接线、电表箱（包含电表、开关、接线等）安装、调试等，直至通电。

6）完成变配电室至各幢楼各楼层电气竖井路由的竖井部分的桥架安装，须驳接至主体预留段（地下室桥架部分由主体施工到位，主体施工至地下室出一层地面0.3m处）。

7）电缆桥架穿墙穿楼板孔洞的防火封堵。

8）地下室机动车充电桩电缆敷设、接线以及表箱安装：

8.1）20%施工到位的部分，包含变压器、配电柜、末端配电箱以及之间的线缆。 

8.2）其余80%预留部分，不计入。

9）变配电室和公共配电间（计量间）的配电房智能化配备、配电房标准化施工，具体界限：

	
	主体工程
	电力配套工程

	天花
	施工至装饰面层。
	

	墙面
	施工至装饰面层。
	

	门窗
	主体施工单位根据电力配套图按配电房标准施工。
	完成防盗网、防虫网、挡鼠板的采购安装，验收合格。

	地面
	施工至土建结构面。
	地面覆土回填、设备基础（含主体施工单位所需的设备基础）、电缆沟、电缆沟支架、电缆沟盖板、地面装饰层等由电力配套施工单位施工到位。

	电气（灯具开关插座等）
	施工至接地带干线扁钢预留。
	配电箱及箱后回路、照明、插座、风机配电、接地带、设备接地等由电力配套施工单位负责。

	暖通（通风设备等）
	变配电室的事故风机系统和轴流风机由主体施工单位负责。
	完成事故风机和轴流风机配电回路施工。

	智能化设备
	
	通信管道、智能化设备由电力配套工程施工到位。

	消防
	消防风机系统、气体灭火系统主体施工到位, 并经电业局验收合格。
	

	空调
	根据电力配套图上的空调数量及位置，预埋空调系统的冷凝管冷媒管套管。
	空调采购安装：含内外主机、遥控器、冷媒管、冷凝水管（外机冷凝水就近接入污水管）、内外机控制线、内外机电源线插座等由电力配套施工单位负责。


其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：本次招标项目的招标控制价为30698820             元，电压等级≤10KV，根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》{建市[2014]159号}：①电力施工总承包三级资质可承担“单机容量10万千瓦及以下发电工程、110千伏及以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工。”②输变电工程专业承包三级资质可承担“110千伏及以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工。”③《国家能源局关于印发承装（修、试）电力设施许可证申请条件的通知》：取得五级承装、承修、承试类许可证的，可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修、试验活动；
用于确定注册建造师等级的相关数据：本次招标控制价为30698820元，电压等级≤10KV,根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：机电工程一级建造师可承担：“330千伏及以上或220千伏30公里及以上送电线路工程、330千伏及以上变电站、220千伏及以上电缆工程、800万元及以上送变电工程、电压10～35kv，且容量＞5000kvA变配电站工程”；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

招标控制价（即最高投标限价，下同）：30698820元；

工期要求：总工期为  120 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）   /  ；

标段划分（如果有）：  /  ；

质量要求：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015（如若更新以更新后为准）质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级输变电工程专业承包资质或不低于三级电力工程施工总承包资质，且具备能源（或电力）监管机构颁发的合格有效的不低于五级承装、承修、承试类电力设施许可证资质和《施工企业安全生产许可证》。

投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

本招标项目 不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 / 施工总承包资质的联合体成员中的 / 确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

投标人“类似工程业绩”要求：  /　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的  /  。

各投标人均可就本招标项目上述标段中的/ 个标段投标，但最多允许中标　/个标段。（适用于分标段的招标项目）

其他资格要求：①投标人须具备独立的法人资格，且具有合法有效的《企业法人营业执照》。②省外承装(修、试)设施法人企业必须按《福建电监办关于省外承装(修、试) 电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理相关手续。③根据闽建筑[2015]5号文企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则将否决其投标；④投标人在投标截止时企业法人未仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内。⑤投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺书（格式自拟）。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年01月04日 08:00:00至2024年02月20日 09:30:00通过已经激活并审核通过的 CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统 （下载网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
评标办法和定标方式

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法B类。

5.2本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024年02月19日16：00：00前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥：300,000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表18.1/18.2.1规定。

投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年 02 月 20 日09时 30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；
逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn上发布。

联系方式

招标人：漳州特房开发有限公司
地址：福建省漳州市龙文区建元东路21号锦绣碧湖B区36幢，邮编：363005

电子邮箱: / 
电话：0596-2961015，传真：/
联系人：陈工

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：福建省漳州市芗城区漳华中路489号荣成花园9幢101室，邮编：363000
电子邮箱:2695352771@qq.com
电话：0596-2682527，传真：/
联系人： 小陈、小雷

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙文区发展和改革局
地址：漳州市龙文区景山机关大院1号楼
联系电话：0596-2109275
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2939029
投标须知

投标须知前附表
投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州特房开发有限公司

地址：福建省漳州市龙文区建元东路21号锦绣碧湖B区36幢

联系人：陈工
电话：0596-2961015，传真：/

电子邮箱： / 
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：福建省漳州市芗城区漳华中路489号荣成花园9幢101室
联系人：小陈、小雷
电话：0596-2682527，传真： /  

电子邮箱：2695352771@qq.com

	
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程) 

报建编号：  3506031802050105  
招标项目编号：E3506010601801175001
标段名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程) 

标段编号：E3506010601801175001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/

招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%

资金落实情况：已落实

	
	1.4
	工程建设地点
	龙江中路以东，水仙大街以南

	
	1.5
	工程建设规模
	本招标为锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)；包含但不限于开闭所、变配电室、计量间（分配电室）、路由等。

	
	1.6
	招标范围和内容
	1）电力通信部分:外部通信接入点至D-2地块5#变配电室、D-2地块5#变配电室内部、D-2地块5#变配电室至D-2地块其余各个变配电室、变配电室内部的所有新建地面通信管道、通信线缆、通信设施及箱柜采购安装、敷设、接线、调试等，直至通电。

2）变配电室内的高低压供电设施及配套设备的采购安装、桥架敷设、电缆敷设、接线、调试等，直至通电。

3）开闭所至各个变配电室的地面管道敷设、电缆敷设、接线、调试等，直至通电（含电力通信部分）。

4）变配电室出线至公共配电间（计量间）、地下室等的所有一级计量箱（柜）的设备采购安装、电缆敷设、接线、调试，直至通电。

5）各个变配电室至各幢楼各楼层电表箱的所有路由的电缆敷设、接线、电表箱（包含电表、开关、接线等）安装、调试等，直至通电。

6）完成变配电室至各幢楼各楼层电气竖井路由的竖井部分的桥架安装，须驳接至主体预留段（地下室桥架部分由主体施工到位，主体施工至地下室出一层地面0.3m处）。

7）电缆桥架穿墙穿楼板孔洞的防火封堵。

8）地下室机动车充电桩电缆敷设、接线以及表箱安装：

8.1）20%施工到位的部分，包含变压器、配电柜、末端配电箱以及之间的线缆。 

8.2）其余80%预留部分，不计入。

9）变配电室和公共配电间（计量间）的配电房智能化配备、配电房标准化施工，具体界限：
主体工程

电力配套工程

天花

施工至装饰面层。

墙面

施工至装饰面层。

门窗

主体施工单位根据电力配套图按配电房标准施工。

完成防盗网、防虫网、挡鼠板的采购安装，验收合格。

地面

施工至土建结构面。

地面覆土回填、设备基础（含主体施工单位所需的设备基础）、电缆沟、电缆沟支架、电缆沟盖板、地面装饰层等由电力配套施工单位施工到位。

电气（灯具开关插座等）

施工至接地带干线扁钢预留。

配电箱及箱后回路、照明、插座、风机配电、接地带、设备接地等由电力配套施工单位负责。

暖通（通风设备等）

变配电室的事故风机系统和轴流风机由主体施工单位负责。

完成事故风机和轴流风机配电回路施工。

智能化设备

通信管道、智能化设备由电力配套工程施工到位。

消防

消防风机系统、气体灭火系统主体施工到位, 并经电业局验收合格。

空调

根据电力配套图上的空调数量及位置，预埋空调系统的冷凝管冷媒管套管。

空调采购安装：含内外主机、遥控器、冷媒管、冷凝水管（外机冷凝水就近接入污水管）、内外机控制线、内外机电源线插座等由电力配套施工单位负责。



	
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台

地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2939029

	
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：

（1）投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心中下载或升级最新投标文件制作软件。

（2）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。

电子投标文件出现前款①、②项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-998-0000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

(1)投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

(2)所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到委托代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

	
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建迅腾电力勘察设计有限公司
监理单位： 厦门基业衡信咨询有限公司
代建单位：   无   

全过程工程咨询单位：  无   
造价咨询单位（编制）： 福建省明建工程咨询有限公司  
造价咨询单位（审核）：  /   

	
	2.1
	计划工期
	总工期为 120 日历天，定额工期  / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求。

	
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015（如若更新以更新后为准）质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

	
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：  不要求    

智慧工地管理要求：  不要求 。
建筑垃圾减量化目标：按照《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》建质〔2020〕46号及相关现行标准执行。
其他要求：  /    

	
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用 资格后审  方式对投标人的资格进行审查。 

	
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级输变电工程专业承包资质或不低于三级电力工程施工总承包资质，且具备能源（或电力）监管机构颁发的合格有效的不低于五级承装、承修、承试类电力设施许可证资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于

　一 级 机电工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

本招标项目  不接受  联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由  /  为牵头人。

本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为  / 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有  /  施工总承包资质的/ 确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

投标人“类似工程业绩”要求：　/ 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的  /   。

其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；

2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；

3.   /   。

	
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年01月09日 11时 00 分 00 秒

	
	11
	分包
	☑不允许

□ 允许，允许分包内容：    /     
接受分包的第三人资格、资质要求：  /   

	
	12
	偏离
	☑ 不允许

□ 允许，允许偏离范围和幅度：   /     

	
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	2024年02 月 20 日9时30分00 秒

	
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目 要求 提交技术文件。

	
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后 90 日历天。

	
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	投标保证金金额：叁拾万元人民币；

2、投标保证金形式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤或⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询。

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 招标项目编号 ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：建设银行漳州东城支行

帐户名称：漳州特房开发有限公司
帐    号：35001668107050001404
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。

投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明  招标项目编号 。采

开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须提交一份等额的电子银行保函，须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具电子银行保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。

投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明  招标项目编号 。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具电子保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）  。

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明  招标项目编号  。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目投标。

⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。

在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;

应用于本招标项目的  / 类企业季度信用得分超过（含）/ 分;

c.  在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省漳州市住房和城乡建设局公布的建筑业（准）龙头企业名单内。

⑦其他形式：  /  。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 投标保函 采用 电子保函形式，且应满足 ①根据【漳建筑〔2021〕12号】漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。本项目不接受纸质保函。

②投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。

注：根据闽建筑〔2020〕8号文以及【漳建筑〔2021〕12号】规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，应当符合下列事项并作为实质性要求：

（1）投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件（到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（格式详见附件）），作为投标文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。

⑤  / 。
投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

	
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。

2、中标人非因不可抗力原因放弃中标。

3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。

4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。

5、中标人非因不可抗力原因放弃中标的、无正当理由不与招标人订合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件提交履约担保金。

6、对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的。

7、违反规定被取消投标资格的。

8、法律、法规规定的其他情形。

	
	19.1
	备选投标方案
	招标人 不接受  投标人提交备选投标方案。

	
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：  要求  提交；

技术文件： 要求 提交；

商务文件：  要求 提交；

其中， 要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

计价软件名称及版本：选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序。

	
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年02月20日9 时 30分00秒前。
2、提交方式：投标人按照第①和②种方式提交企业名称变更证明材料。

①线下提交方式：公告发布之日起至2024年02月20日09:30:00前由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标代理机构或招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。

提交地点：福建省明建工程咨询有限公司（福建省漳州市芗城区漳华中路489号荣成花园9幢101室）--如需邮寄，投标人应自行考虑邮寄时间，确保在开标截止之前到达招标代理机构。 

密封要求：  无需密封 
②线上提交方式： 本项目采用线上提交方式，通过公共资源电子交易平台递交企业名称变更证明材料扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	
	22.1
	开标时间
	开标时间： 2024　年 02 月 20 日  09　时 30分 00 秒

	
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:

（1）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因或网络故障导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起 3  个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。

	
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家 / 人）。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取

	
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法B类

	
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	
	25.3

/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

推荐的中标候选人数： 1 个

□授权评标委员会直接确定中标人

推荐的中标候选人数：   /   个

□采用评定分离方式确定中标人   

  评标委员会推荐的中标候选人数：  /   个

中标候选人推荐办法：   /    

定标原则：  /   

	
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的  /％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的 10 ％。
履约担保形式：①现金（电汇或银行转账）。②银行保函，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③由担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。④建设工程保证保险。以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。

履约担保期限：履约担保金截止至工程竣工验收合格之日后90日。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后90日，否则招标人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。履约担保退还：工程竣工验收合格且资料完整归档后，中标人提出退保申请，招标人一次性无息退还。若采用保函或保险时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　3　天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙文区发展和改革局
地点：漳州市龙文区景山机关大院1号楼

电话：0596-2109275 

	
	34.2
	其他
	1、投标保证金补充条款：

①投标人如果在工程项目招投标过程中发生被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

②投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。

③以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退款手续资料：为“收到退还锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件并加盖投标单位公章。于开标日期截止后送达或邮寄至招标代理机构。投标人应自行考虑邮寄时间，确保在指定时间到达招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。

2、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 ，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

3、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

①中标结果公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标通知书之日起5天内无故不领取中标通知书，中标通知书落款之日即视为中标通知书发出之日或中标人在签收到中标通知书之日）；

②中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

4、中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
5、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。
6、中标人应按照闽建筑〔2021〕12号要求承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

7、招标人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。中标人应与招标人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托中标人代发工资，在签订分包协议时，与中标人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。
招标人每月按时足额支付农民工工资，由中标人提出申请（需附上农民工工资清单），招标人确认后拨付至农民工工资专用户。中标人应根据福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市住房和城乡建设局及漳州市人力资源和社会保障局关于加强房建市政工程领域农民工工资保证金管理的补充通知》（漳建筑函〔2022〕26号）、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28 号）以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理等相关文件的要求，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。
8、施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）、《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）文件、 《漳州市住房和城乡建设局关于印发关于印发漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知文件（漳建工函〔2022〕40号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

9、根据建办市〔2019〕50 号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22 号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。

10、资质证书应根据建司局函市〔2023〕116号《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》、闽建许〔2023〕4 号《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程业资质延续有关事项的通知》规定执行(各地有关建设主管部门有规定的按规定附相关政策文件)，并提供有效的资质证书或相关证书有效的证明材料。

11、本项目招标不涉及危大工程。投标人无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。
12、投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。

鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。
13、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》：

①投标人应提供投标人诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函，未提供的将否决其投标。

②法定代表人授权委托的投标委托代理人（如有）、负责办理投标保证金的人员应为本单位在岗人员。本单位在岗人员以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月中任意一个月的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的任意一个月社保缴费证明。

14、投标人在开标一览表所填报的（投标报价、工期、质量要求等公布内容）与投标函不一致的，以投标函为准。

15、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标人拟担任本招标项目的项目负责人的注册建造师执业资格证书应符合《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的相关规定。
16、发包人推荐的主要材料设备参考品牌仅作为投标参考，投标单位在投标时无需承诺中标品牌，可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，中标后承包人应在参考品牌中选择一种经发包人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。推荐品牌参考拟用于工程的《主要材料品牌(厂家)表》。

17、投标人提交的投标报价清单中若存在明显不平衡报价的（ “投标报价的各清单子目报价与招标人控制价对应清单子目的偏差率”和“投标报价的人工费总额与招标人控制价对应的人工费总额的偏差率”减去“分别扣除分包专业工程暂估价及暂列金额后的投标总价与同口径招标人控制价的偏差率”在±5%以外的，属于不平衡报价），招标人有权对不平衡报价的子目进行调整，调整后的报价预算将作为后续合同调价及结算办理的依据，投标人对此无任何异议。
18、银行存款利率类型为：银行存款同款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。修改为：不计利息无息退还。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

19、根据《关于修订《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》部分条款的通知》闽建筑〔2023〕10号文的规定，《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》通用本第2章第2节投标须知第18.3款第（1）项，即“（1）投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。投标保函（附件2-1）和免缴投标保证金承诺函（附件2-3）的“投标人在投标截止后撤销投标文件”条款予以相应删除。

20、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


投标须知

（一）总则

工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和允许投标人中标的标段数量见投标须知前附表第2项。

本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。

本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。

电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。

本招标项目（标段）（未划分标段的，是指本招标项目；划分标段的，是指本标段。下同）设计单位和有关咨询单位见投标须知前附表第9项。

计划工期、质量要求、建造要求及合同价格形式

本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第10项。

本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第11项。

本招标项目建造要求见投标须知前附表第12项。

本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第13项。

资格审查方式

本招标项目资格审查方式见投标须知前附表第14项。

采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

投标人资格要求

投标人资格要求见投标须知前附表第15项。

投标须知前附表第15项规定接受联合体投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：

联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。

联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利及义务。

联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
联合体各方在本招标项目（标段）中不得再以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

为本招标项目（标段）的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
为本招标项目（标段）的监理单位、招标代理机构、造价咨询单位、代建单位或全过程工程咨询单位（以下统称有关咨询单位）；

与本招标项目（标段）的有关咨询单位同为一个法定代表人；

与本招标项目（标段）的有关咨询单位相互控股或参股或有隶属关系；

被有关行政主管部门责令停业；

本项目招标（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本招标项目（标段）所在地的投标资格状态；

财产被司法机关查封、扣押或冻结且导致中标后合同无法履行；

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
在本招标项目（标段）投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

投标须知前附表第16项规定的其他情形。

投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场

招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。

分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第18项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，鼓励选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

偏离

投标须知前附表第19项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
（二）招标文件

招标文件的组成

本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

    第一章     招标公告（或投标邀请书）

    第二章　　 投标须知

    第三章　 　评标办法和标准
    第四章　 　合同条款及格式

　  第五章　 　工程量清单及计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

    第八章     投标文件格式

除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

招标文件的澄清、修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第20项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

（三）投标文件

投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。

资格文件

资格文件应包括以下内容：

（1） 投标人基本情况表；

（2） 联合体协议书（如有时）；

（3） 法定代表人资格证明书；

（4） 投标人诚信承诺函；

（5） 授权委托书（如有时）；

（6） 拟分包企业情况（如有时）；

（7） 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

（8） 拟派出项目负责人承诺函；

（9） 拟派出项目技术负责人简要情况表；

（10） 拟派出施工现场管理人员表；

（11） 项目部施工管理人员到位承诺书；

（12） 投标人基本账户信息；

（13） “类似工程业绩”情况汇总表（如有时）；

（14） 投标保证金有关单据扫描件；

（15） 其他资料。

商务文件

商务文件应包括下列内容：

投标函；

投标函附录；

已标价工程量清单有关编制人员情况表；

已标价工程量清单；

其他资料。

已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。
采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）（2）（5）项的内容。

技术文件

采用经评审的最低投标价中标法或综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第21项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。

技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

投标有效期

本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第22项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

投标保证金

投标人应按投标须知前附表第23项规定的金额、方式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保函、保函开立人出具的到账证明格式见投标须知附件2-1、附件2-2。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。《免缴投标保证金承诺函》格式见投标须知附件2-3。

投标保证金退还

招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）。

招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
备选投标方案

除投标须知前附表第25项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

投标文件的编制与加密

招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第26项。

投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。
投标人应当按投标须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档，应当符合下列要求：

（1）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单XML格式文件记录的软硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存取设备序列号。

（2）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。

（3）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

（4）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

（四）投    标

投标文件的递交

投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。

投标人应在投标须知前附表第20项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上企业名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
投标人所提交的投标文件均不予退还。
到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（五）开    标

开标程序

招标人按投标须知前附表第29项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第30项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第31项。

所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。
设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果，提供给评标委员会。投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，在投标须知前附表第32项规定的时间内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，并根据投标须知前附表第32项规定的鉴定配合事项要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。

（六）评    标

评标委员会

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第33项。

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有利害关系的；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

评标原则

24.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评标

本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第34项。

评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第35项。

招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

基本情况和数据表；

评标委员会成员名单；

符合要求的投标一览表；

否决投标的情况说明；

评标标准、方法或者评标因素一览表；

经评审的价格及投标人排序情况一览表； 

推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜； 

澄清、说明、补正事项；

投标文件雷同情况；

附件：评标专家诚信承诺函。

评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
（七）中标

定标方式

定标方式见投标须知前附表第36项。

招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；
（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（七）推荐的中标候选人名单及其排序（采用“评定分离”方式的，从其规定）；

（八）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、建造师注册编号；

（九）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（十）中标候选人的投标报价、工期、质量标准等；

（十一）异议的渠道和方式；

(十二) 招标文件规定公示的其他内容。

中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。
履约担保金额和形式

在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第37项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件及中标通知书，订立书面施工合同。

招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
重新招标和终止招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

评标委员会决定否决所有投标的；
法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息。

（八）异议、投诉
异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任并按规定纳入信用评价。
本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第39项。
（九）其他

需要补充的其他内容

在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当中止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第40项。

招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。

招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。

除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。

附件2-1：投标保函(格式)

投标保函（独立保函）
                                            编号：             

申请人：
地址：

受益人： 

地址：
开立人：
地址：
致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就    （招标项目名称及标段）       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过      年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，按下列第         种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月   日
附件2-2：保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日

附件2-4：开标记录表（格式）

               （项目名称）    标段施工开标记录表(1)

开标时间：     年   月   日   时   分   秒
	投标人代表号
	投标人名称
	组织机构代码
	社会统一信用代码
	项目负责人姓名及其建造师注册编号
	投标

保证金（元）
	投标报价（元）
	质量

目标
	工期
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	解密

情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信用得分
	本招标项目中的信用排序
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制价或发包价（元）
	
	应用于本招标项目的企业季度信用情况：      年份，第      季度，分值类别为      。


               （项目名称）    标段施工开标记录表(2)

	投标人代表号
	投标人名称
	上传、解密电子投标文件（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	制作已标价工程清单XML电子文档的软硬件信息
	备注

	
	
	记录时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、数据存储设备序列号)
	是否雷同
	计价软件

加密锁信息
	计算机硬件信息
	是否存在篡改


	

	
	
	
	
	
	记录时间
	加密锁序列号
	是否雷同
	记录时间
	网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存储设备序列号
	是否雷同
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	已标价工程清单XML电子文档记录的招标工程量清单的XML格式文件的软硬件信息，无需在开标时公布和比对。


               （项目名称）    标段施工开标记录表(3)
	序号
	投标人代表号
	投标人名称
	加密锁使用人名称
	统一社会信用代码（身份证号码）
	软件功能
	加密锁信息登记或变更时间
	加密锁序列号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、加密锁使用人为个人的，个人身份证号码的出生日期信息予以隐藏处理。
    2、已标价工程清单XML电子文档记录的招标工程量清单的XML格式文件的加密锁信息，无需在开标时公布。

附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

                   （投标人名称）   ： 

                     （招标项目名称及标段）  施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。

 .....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

      年    月    日

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

                       （招标项目名称及标段）  施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位电子公章）

          年       月       日

附件2-7：评标报告（格式）

                （招标项目名称）                
报 建 编 号：                      ;

招标项目编号：                     ;                         

评  标  报　告

     年    月    日

一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：                                     。
2. 报建编号：                                         。
3. 招标项目编号：                                     。
4. 招标方式：                                         。

5. 招 标 人：                                         。
6. 招标代理机构：                                     。
7. 工程建设地点：                                     。
8. 工程建设规模:                                      。
9. 招标范围和内容：                                   。

10. 工期要求：总工期：      个日历天；其中各关键节点的工期要求为：     。

11. 工程质量：                                         。

12. 招标文件开始发出日期：          年       月      日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到        个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。开标后，撤销投标的投标人共计     家，名单：                 。
17. 评标地点：                                         。

18. 评标办法及评标参数：

18.1.适用经评审的最低投标价中标法

18.1.1.评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类/B类）
18.1.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至      元；K值为   ，评标基准价为       元，K值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。

18.1.3入围投标人数量         个，进入评审投标人数量       个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》和《进入评审投标人名单确定表》。
18.2.适用综合评估法

18.2.1.评标办法：综合评估法（A类/B类）
18.2.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至        元；K值为     ，C值为      。K、C值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》；

18.2.3.评标基准价计算方式：（甲种/乙种），评标基准价            元。评标基准价计算方式抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。 

18.3.适用简易评标法

18.3.1招标控制价为           元，发包价为           元，K值为       。

18.3.2入围评审的投标人数量         个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》。

定标方式：（依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人/授权评标委员会直接确定中标人/采用评定分离方式确定中标人）。
二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。
2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

	姓  名
	专业
	评委会任职

	
	
	负责人

	
	
	委员

	
	
	委员

	
	
	委员

	……
	
	委员


三、符合要求的投标一览表

1．资格文件评审

评标委员会对     个投标人的资格文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格文件评审表》。
2. 技术文件评审

评标委员会对     个投标人的技术文件进行评审，经评审    个合格，     个不合格。具体评审情况详见《技术文件评审表》。

3.商务文件评审

评标委员会对     个投标人的商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

六、经评审的价格及投标人排序情况一览表 

经评审的最低投标价中标法（A类办法）
	序号
	入围评审的

投标人名称
	投标报价（元）
	投标报价排序
	信用

系数
	投标报价乘以信用系数的取值
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：按照投标人投标报价乘以信用系数的取值由低到高进行排序。

经评审的最低投标价中标法（B类办法）
	序号
	入围评审的

投标人名称
	投标报价（元）
	投标报价分
	排序

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按照投标人投标报价分由高到低进行排序。

综合评估法
	序号
	投标人名称
	评审情况
	排序

	
	
	技术标分（如有）
	投标报价

分
	信用评标分

（如有）
	其它因素分（如有）
	最终总得分
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：按照投标人最终总得分由高到低进行排序。

推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

（一）定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
本项目推荐    名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

经评审的最低投标价中标法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


综合评估法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


简易评标法

	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


定标方式采用授权评标委员会直接确定中标人
评标委员会应根据上述中标候选人名单确定中标人为：        

定标方式采用评定分离方式确定中标人
1、本项目推荐    名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

经评审的最低投标价中标法
	序号

（排序不分先后）
	中标候选人名称
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


综合评估法
	序号

（排序不分先后）
	中标候选人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


简易评标法

	序号

（排序不分先后）
	中标候选人名称
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


（四）签订合同前要处理的事宜

八、澄清、说明、补正事项

九、投标文件雷同情况

附件：评标专家诚信承诺函

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：        年     月     日
说明：评标过程所需的《评标参数抽取过程记录表》《入围投标人名单确定表》《进入评审投标人名单确定表》《资格文件评审表》《技术文件评审表》《商务文件评审表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件：

评标专家诚信承诺函
作为   （招标项目名称）   的评标专家，本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、 廉洁自律承诺

（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。

（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况。

（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。

（五）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。

（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。

二、回避承诺

本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:

（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与投标人有利害关系的；

（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、不参与串通投标承诺

本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。

本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

本人是□ 否□ 为中共党员 

（应单选，并在方框内打“√”）

承 诺 人：             （签字或电子印章）

承诺时间：       年    月    日

附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书

                                    编号：

                      （中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的       （招标项目名称及标段）  施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：                       。

中标价：                      万元。

工期：总工期      日历天，其中各关键节点的工期要求为　　 　　　。

工程质量：符合                    标准。

项目负责人：      （姓名）       ，身份证号码：            ，建造师注册编号：         。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方商定签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）

招标代理机构：                     （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）
       年      月     日

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	投标费用
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2本工程招标代理服务费报酬由招标人支付。

5.3招标人与中标人应按《闽发改服价〔2021〕250号》标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

5.4由投标单位在参加投标时产生的相关费用投标人应充分考虑，招标人不予任何经济补偿。请各投标人自行考虑此因素，确定是否参与本项目的投标。

	9
	踏勘现场
	原文删除修改为：

    9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

    9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	14.2
	潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
	修改为：

14.2潜在投标人应在开标截止时间前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标文件的澄清、修改，若因潜在投标人的疏忽而未及时发现本项目招标文件的澄清、修改的，后果自负。

	15.1.1
	资格文件
	原文删除修改为：

15.1.1.资格文件应包括以下内容：

（1） 投标人基本情况表；

（2） 法定代表人资格证明书；

（3） 投标人诚信承诺函；

（4） 授权委托书（如有时）；

（5） 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

（6） 拟派出项目负责人承诺函；

（7） 拟派出项目技术负责人简要情况表；

（8） 项目部施工管理人员到位承诺书；

（9） 投标人基本账户信息；

（10）“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

（11） 投标保证金有关单据扫描件；

（12） 其他资料。

	15.2.1
	商务文件
	原文删除修改为：

15.2.1.商务文件应包括下列内容：

（1） 投标函；

（2） 投标函附录；

（3）已标价工程量清单有关编制人员情况表；

（4）已标价工程量清单；

（5）投标人拟用于工程的《主要材料品牌(厂家)表》；

（6）其他资料。

	26.3
	除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
	修改为：

除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	27
	招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；

（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（七）推荐的中标候选人名单及其排序（采用“评定分离”方式的，从其规定）；

（八）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、建造师注册编号；

（九）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（十）中标候选人的投标报价、工期、质量标准等；

（十一）异议的渠道和方式；

(十二) 招标文件规定公示的其他内容。
	修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；

（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（七）评标委员会成员名单

（八）推荐的中标候选人名单及其排序（采用“评定分离”方式的，从其规定）；

（九）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、建造师注册编号；

（十）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（十一）中标候选人的投标报价、工期、质量标准等；

（十二）异议的渠道和方式；

(十三) 招标文件规定公示的其他内容。

	28
	中标结果公示
	原文删除

	31.3
	招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息。
	修改为：

福建省公共资源交易电子公共服务平台http://ggzyfw.fj.gov.cn/；

漳州市工程项目交易中心网 https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/。


评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照有关规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类。A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表（综合评估法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价（65）分；技术文件（10）分；其他因素 （25 ） 分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为 8％~ 12 %（含8 %，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。投标人报价不在取值区间的做否决投标处理。

	3
	3.3/8.2
	评标基准价计算方法
	F基准为K值取值范围内的各有效投标报价去掉最高和最低各 N 家后的投标总报价的算术平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计），其中 N = 1。

	4
	3.4
	投标报价
评分标准
	计算投标报价得分值P（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）：（满分65分）
                 |An-F基准|
P=65-  ---------------×Q×100
                   F基准
式中: An--进入报价部分评分的投标人的投标报价；        
    F基准为K值取值范围内的各有效投标报价去掉最高和最低各 N 家后的投标总报价的算术平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计），其中 N = 1。
Q为扣分系数，An<F基准时，Q＝0.25；An≥F基准时，Q＝0.5。

	5
	3.5/8.3
	其他因素评分标准（如有）
	（1）投标人业绩：投标人业绩：2018年1月1日起至开标截止日，完成并经竣工验收合格的10kV及以上变配电工程且合同价2000万元以上（含2000万元）数量进行评价，每提供一个有效业绩得1分，本项最高得分为3分。
备注：须提供完整业绩项目的证明材料包括：①施工合同扫描件。②竣工验收报告扫描件，未提供或缺漏资料的业绩项目，不予采信。业绩认定时间以竣工报告的竣工时间为准。
（2）纳税信用：2018年度-2022年度连续获得税务主管部门的纳税信用级别为A级以上（含本数）荣誉的，连续5年得3分，连续4年2分，连续3年得1分，其他不得分，本项最高得分为3分，须提供税务系统查询截图证明材料，否则不得分。
（3）管理体系认证：投标人提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台，唯一查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）全部满足的得2分，本项最高得分为2分，需提供有效证书扫描件，提供不全或未提供的不得分。

（4）投标人拥有中国电力企业联合会或中国施工企业管理协会颁发的电力信用AAA级企业信用证明的得2分；本项最高得分为2分，需提供有效证书扫描件，否则不得分。

（5）投标人具有电力工程施工总承包贰级及以上的得1分，具有有效的承装（修、试）电力设施许可证贰级及以上的得1分的得1分，本项最高得2分，需提供有效证书扫描件，否则不得分。
（6）项目班子成员：本项目项目班子成员中一人以上具有高压电工证得1分，本项最高得分为1分，需提供该职工在本企业近三个月（不含投标当月）缴交的社保证明扫描件及高压电工证证书扫描件，否则不得分。
（7）施工现场组织机构：①项目经理：具有电力工程相关专业高级工程师职称执业资格得1分，本项最高得分为1分，需提供相关有效的证书扫描件，否则不得分。
②技术负责人：具有电力工程相关专业高级工程师职称的得1分；本项最高得分为1分，须提供有效证书扫描件，否则不得分。

（8）根据闽电建设(2023)50号国网福建电力关于公布 2022 年度输变电工程设计、施工、监理承包商履约考评结果的通知，国网福建省电力有限公司输变电工程施工承包商履约考评结果，资信评分≥95分的得3分，90分≤资信评分﹤95分的得2分，资信评分﹤90分的得1分，需提供截图的扫描件，否则不得分。

（9）投标人所建的电力工程项目获得国家优质工程奖的得1分，需提供获奖证书扫描件，否则不得分。

（10）企业创新能力：投标人获得国家级高新技术企业证书得3分（不含备案认定，且在投标截止时间当天是在有效期内），需提供有效证书扫描件，否则不得分，本项最高得3分。

（11）维保服务：公变部分维保期从竣工验收至移交电力部门接收，专变部分维保期为竣工验收后起算2年，若投标人维保期承诺低于2年（不含2年）的按废标处理，维保期承诺为2年的不得分，维保期承诺在2年的基础上每增加6个月的加1分（须提供维保服务承诺函，格式自拟，否则不得分），本项最高得分为3分。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能达到福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 壹拾万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定） 。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：   /（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：   （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） 


评标办法和标准
综合评估法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
评标前准备工作；

对资格文件进行评审；

对技术文件（如有）进行评审；

对商务文件进行初步评审；

对商务文件进行详细评审；

推荐中标候选人；

提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

2.评标前的准备工作

2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.2评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.分值构成和评分标准

3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。

3.2  K的取值区间见评标办法和标准数据表第2项。

3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。

3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。

4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.15采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

4.1.16不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.技术文件评审办法和标准

5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-2 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60%的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认；

6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

6.1.6投标总价高于招标控制价；

6.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

6.1.8投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
6.1.9附有招标文件规定的不能接受的条件；

6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正

7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

7.1.3本办法第6.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

8.商务文件详细评审办法和标准

8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

8.1.1安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。

8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人

9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

9.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

9.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

9.2推荐中标候选人

9.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。

9.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。 

9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告

10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

11.附则
11.1在抽取参与评标基准价计算的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评标基准价计算的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

11.2除本章第11.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评标基准价计算的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

11.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-2：技术文件评分标准表（适用综合评估法）
技术文件评分标准表（格式）

	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目

评分（分）

	1
	工程概况及特点
	根据投标人提供的工程概况及特点分析进行评分，工程概况描述准确，工程特点分析正确的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A1(满分1分)

	2
	劳动力安排及劳动力计划
	根据投标人提供的劳动力安排描述及劳动力计划表进行评分，

劳动力安排描述符合工程实际情况，劳动力计划表安排合理，有效的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A2(满分1分)

	3
	工程质量
	根据投标人提供的确保工程质量的技术措施进行评分，质量管理目标明确，组织机构健全，各级人员的责任明确，有针对项目实际情况的质量保证措施，有先进、具体、完整、可行的实施措施的，由评标委员会在0分-2分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分2分。
	A3(满分2分)

	4
	安全生产、文明施工
	根据投标人提供的确保安全生产、文明施工的技术措施进行评分，安全管理目标明确，组织机构健全，各级人员的安全责任明确，有针对项目实际情况的安全保证措施，有先进、具体、完整、可行的实施措施。环境保护及文明施工措施合理、可行，考核办法明确的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A4(满分1分)

	5
	工期措施
	根据投标人提供的确保工期的技术措施进行评分，施工工期目标明确，有针对项目实际情况的工期保证措施，有先进、具体、完整、可行的实施措施的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A5(满分1分)

	6
	施工方法
	根据投标人提供的主要施工方法进行评分，施工方法齐全、完整，对项目的特点、关键技术、工艺有深入地、切合实际地表述，对重点、难点（针对变电、线路特点的土建、安装交叉施工措施）的建议合理，解决方法完整、经济、安全、切实可行，措施得力的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A6(满分1分)

	7
	进度保证措施
	根据投标人提供的施工进度计划和各阶段劳动力、材料、机械设备投入等进度保证措施进行评分，施工进度计划齐全、完整、合理、可行，关键线路清晰、准确。关键节点的控制措施有力、合理、可行。各阶段劳动力、材料、机械设备投入计划与进度计划相呼应，能完全满足施工需要，拟调配投入计划措施合理、准确的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A7(满分1分)

	8
	施工进度表、工期网络图
	根据投标人提供的施工进度表、工期网络图进行评分，施工进度表、工期网络图合理，内容清晰准确，无原则性错误的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A8(满分1分)

	9
	施工现场总平面和临时设施布置
	根据投标人提供的施工现场总平面和临时设施布置进行评分，总体布置合理，有针对性，完全满足施工需要，符合安全、文明生产要求的，由评标委员会在0分-1分之间进行评分；未提供的不得分，本项最高分1分。
	A9(满分1分)

	评标委员会成员总评分
	A1+A2+…+A9

	备    注
	评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）该项总分的90%或小于60%时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

合同条款及格式

1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。

3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
合同协议书

发包人（全称）：漳州特房开发有限公司

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程) 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程) 。
2.工程地点：龙江中路以东，水仙大街以南。
3.工程立项批准文号：闽发改备[2014]E02022号。

4.资金来源：业主自筹。

5.工程内容：1）电力通信部分:外部通信接入点至D-2地块5#变配电室、D-2地块5#变配电室内部、D-2地块5#变配电室至D-2地块其余各个变配电室、变配电室内部的所有新建地面通信管道、通信线缆、通信设施及箱柜采购安装、敷设、接线、调试等，直至通电。

2）变配电室内的高低压供电设施及配套设备的采购安装、桥架敷设、电缆敷设、接线、调试等，直至通电。

3）开闭所至各个变配电室的地面管道敷设、电缆敷设、接线、调试等，直至通电（含电力通信部分）。

4）变配电室出线至公共配电间（计量间）、地下室等的所有一级计量箱（柜）的设备采购安装、电缆敷设、接线、调试，直至通电。

5）各个变配电室至各幢楼各楼层电表箱的所有路由的电缆敷设、接线、电表箱（包含电表、开关、接线等）安装、调试等，直至通电。

6）完成变配电室至各幢楼各楼层电气竖井路由的竖井部分的桥架安装，须驳接至主体预留段（地下室桥架部分由主体施工到位，主体施工至地下室出一层地面0.3m处）。

7）电缆桥架穿墙穿楼板孔洞的防火封堵。

8）地下室机动车充电桩电缆敷设、接线以及表箱安装：

8.1）20%施工到位的部分，包含变压器、配电柜、末端配电箱以及之间的线缆。 

8.2）其余80%预留部分，不计入。

9）变配电室和公共配电间（计量间）的配电房智能化配备、配电房标准化施工，具体界限：

	
	主体工程
	电力配套工程

	天花
	施工至装饰面层。
	

	墙面
	施工至装饰面层。
	

	门窗
	主体施工单位根据电力配套图按配电房标准施工。
	完成防盗网、防虫网、挡鼠板的采购安装，验收合格。

	地面
	施工至土建结构面。
	地面覆土回填、设备基础（含主体施工单位所需的设备基础）、电缆沟、电缆沟支架、电缆沟盖板、地面装饰层等由电力配套施工单位施工到位。

	电气（灯具开关插座等）
	施工至接地带干线扁钢预留。
	配电箱及箱后回路、照明、插座、风机配电、接地带、设备接地等由电力配套施工单位负责。

	暖通（通风设备等）
	变配电室的事故风机系统和轴流风机由主体施工单位负责。
	完成事故风机和轴流风机配电回路施工。

	智能化设备
	
	通信管道、智能化设备由电力配套工程施工到位。

	消防
	消防风机系统、气体灭火系统主体施工到位, 并经电业局验收合格。
	

	空调
	根据电力配套图上的空调数量及位置，预埋空调系统的冷凝管冷媒管套管。
	空调采购安装：含内外主机、遥控器、冷媒管、冷凝水管（外机冷凝水就近接入污水管）、内外机控制线、内外机电源线插座等由电力配套施工单位负责。


群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

完成本项目设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程；具体内容详见招标文件，图纸，有关设计更改通知、招标控制价、工程量清单及在投标文件提交截止时间15天前发出的澄清或修改文件。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015（如若更新以更新后为准）质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写            ）(¥           元，其中不含税金额           元，增值税税额          元，税率        %），本合同按含税价计取。
在本合同期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，但双方应按实际调整后的税率结算，即按照实际调整后的含税价（不含税金额+调整后的税额）进行最终结算，具体税率以开具发票的时间为准。
其中：本工程的总包配合费，已含在合同总价中按D-2地块电力配套施工工程中标合同价的1%为基数计取,由乙方支付给D-2地块的主体总包单位。

2.合同价格形式：总价合同 。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

地  址：                   地  址：        
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
通用合同条款

通用合同条款

一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标控制价（即最高投标限价，下同）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费（即发包人供应材料设备费）、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价形式计算的项目。

1.1.5.8 工资保证金：是指承包人在银行设立账户并按照工程施工合同额的一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的建筑农民工（建筑工人）被拖欠工资的专项资金。工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函或工程担保公司保函、工程保证保险替代。

1.1.5.9 建筑工人实名制：是指对建筑企业所招用建筑工人的从业、培训、技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理的制度。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）招标控制价；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。
（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。
1.14 招标控制价错误的修正

采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。

发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、执业注册证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.9 建筑工人管理
3.9.1 承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》和工程所在地的设区市的有关规定到属地人社部门申报工资保证金存储比例和金额，并按规定在工程所在地的银行存储工资保证金，或向工程所在地银行、工程担保公司、保险公司申请开立保函、保证保险。

3.9.2 承包人应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

4.4.1合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。合同当事人可以在专用合同条款中约定建造要求的具体情形。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

“发包人供应材料设备一览表”的甲供材料数量与发包人实际提供数量、承包人用于施工的实际需求量，三者之间的数量存在差异的，由此引起的损益，按照4.4〔 商定或确定〕办理。

由设计变更导致的甲供材料数量、型号规格变动，所引起的相关价款结算问题，按照4.4〔 商定或确定〕办理。

由于发包人甲供材料、工程设备，造成承包人税负加重的，应给予承包人相应补偿，具体金额按照4.4〔 商定或确定〕办理。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，除专用合同条款另有约定外，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的:

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的:

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照专用合同条款约定的现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

10.4.2变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）依法必须招标的暂估价项目，除专用合同另有约定外，按照下列方式确定分包人：

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（a）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（b）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（c）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

（2）依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，并计取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率在6%-10%之间由专用合同条款约定。分包人中标价中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目费。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定，其结算价按10.4.1 变更估价原则进行结算： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

11.1.1人工费价差调整
（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。
11.1.2主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（a）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（b）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

前述基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。前述基期综合信息价格指招标控制价编制期综合信息价格。前述报告期综合信息价格指合同履行期间综合信息价格。

综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及本款第（2）项中的报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。发包人在收到承包人申请资料后5天内予以确认，不予确认的视为发包人认可，并作为价差调整依据。承包人未向发包人申请确认，发包人有权不予调整价差，发包人同意的，可以调整价差。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）发包人提供的招标控制价中的施工机械台班单价按照现行施工机械台班费用定额计算的，风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台班单价计算。

（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11.3计价政策变化引起的调整

（1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合同价格不作调整。

（2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。

合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

12.1.1单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：
（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。

（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。

（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.1.2总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：

（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。

（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。

（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.1.3其它价格形式

专用合同条款中约定的其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，发包人在应付期限逾期之日起应按照同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》和工程所在地的设区市的有关规定建立工资专户，通过工资专户将工资按时足额支付到农民工本人的银行账户。实行人工费用与其他工程款分账管理，发包人支付工程款时，应按专用合同条款约定的数额或比例等，按时将人工费用拨付到承包人农民工工资专用账户，人工费用拨付周期不得超过一个月。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

过程结算和竣工结算
14.1 过程结算

14.1.1过程结算结点

除专用合同条款另有约定外，本工程采用过程结算并在专用合同条款中约定过程结算结点。

14.1.2过程结算价款

除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款，包括当期节点工程的合同价、价款调整、设计变更、现场签证等，其中：

（1）工期奖惩、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、总承包服务费不纳入过程结算，归入竣工结算。

（2）不宜按节点工程断开结算的个别子项，或发包人和承包人同意暂不列入当期过程结算的工程内容，需在施工过程结算文件中注明，并入后续可以办理过程结算的节点。

（3）此前节点工程中的价款调整、设计变更、现场签证等，属于承包人的原因再提交的，发包人有权不予认可；属于非承包人原因新增的，归入当期过程结算；属于承包人隐瞒真实情况损害发包人的，发包人有权予以扣回。

14.1.3过程结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在约定的节点工程验收合格后28内发包人和监理人（如有）提交过程结算申请单，并提交完整的过程结算资料，有关过程结算的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。承包人超过约定时限不报送的，视为放弃。对质量不合格的，应当在整改并验收合格后办理施工过程结算。

除专用合同条款另有约定外，过程结算申请单包括以下内容：

（1）已完节点工程合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.1.4 过程结算审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到过程结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的过程结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的施工过程结算付款证书。监理人或发包人对过程结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的过程结算申请单。

发包人在收到承包人提交过程结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的过程结算和竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发施工过程结算付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发当期施工过程结算付款证书后的5 天内，完成对承包人的付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的当期施工过程结算付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的当期施工过程结算付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发无异议部分付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

（4）除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款扣除相应预付款、留置质保金后全额支付。但已完节点价款（包括当期与此前的过程结算价款之和）超过相应已完节点概算的，超过部分金额暂不支付并列入下期评估，但不拖延至竣工结算。工程项目实施过程中需要调整概算的，由发包人在竣工结算前完成。已完节点价款未超过相应节点概算的，则此前未支付金额列入当期过程结算价款一并支付。

14.2竣工结算

14.2.1竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2.2竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款和过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还现金形式质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：设计变更、补充协议等书面文件及承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：待定；

资质类别和等级：待定；

联系电话：待定；

电子信箱：待定；

通信地址：待定。

1.1.2.5 设计人：

名    称：签订合同时填写；

资质类别和等级：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家标准、行业标准、工程所在地的地方颁布的所有现行规范、规程和标准等，若上述规范、规程和标准做出修改时，则以修订后的新的规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）

（6）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（7）专用合同条款及其附件；

（8）通用合同条款；

（9）技术标准和要求；

（10）图纸；

（11）已标价工程量清单或预算书；

（12）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工合同签订时提供施工图八套（含绘制竣工图用图，承包人应保证绘制竣工图用图完整和清洁）。承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件八套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、施工合同签订后7个日历日内承包人须向发包人和监理人（如有）提供工程施工总进度计划、资金使用计划（包括年度计划及季度计划）、材料（设备）进场计划等专项计划壹式伍份，并同时提供有关电子文本。2、承包人每月25日前应向监理单位和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月20日，附加电子版壹份），壹式伍份，并同时提供有关电子文本；3、每周按要求向监理单位和发包人报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。4、承包人每月25日前应向监理单位和发包人报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①、本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②、本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③、本月投入的人力、材料、机械设备情况；④、本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤、本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥、本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦、需发包人协调或解决的事项；⑧、根据发包人要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理单位报告。 以上资料如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款；

承包人提供的文件的期限为：详“需要由承包人提供的文件”中约定；

承包人提供的文件的数量为：详“需要由承包人提供的文件”中约定；

承包人提供的文件的形式为：详“需要由承包人提供的文件”中约定；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，并不得对外出示，或提供给无关第三者。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：漳州市龙文区建元东路21号锦绣碧湖B区36#楼；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：漳州市龙文区锦绣碧湖项目部；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：

1.13.1承包人应在中标通知书发出之日起28天内向发包人提出书面核对申请，时间界定以中标通知书落款时间为准，并在中标通知书落款时间之日起28天内进行复核并复核完成且向发包人一次性提交完整的误差工程量及报价【并经确认后方可调整，调整确认后的所有工程量部分】，超过28天未向发包人提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。
工程量清单错误修正范围：施工图所有范围。
1.13.2承包人必须按中标合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。
1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：  /  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（签订合同时填写）；

身份证号：（签订合同时填写）；

职    务：（签订合同时填写）；

联系电话：（签订合同时填写）；

电子信箱：（签订合同时填写）；

通信地址：漳州市龙文区建元东路21号锦绣碧湖B区36#楼。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）对由项目部或施工单位发起的不涉及造价变更或造成单位工程造价增减1万元以内（含本数）的设计变更的审批。

（2）工程开工、停工、复工的确认。

（3）对现场工程量签证的审批确认。

（4）本合同项下因地质条件与地勘不符，导致土方开挖、土层土质及土方运距等变化而引起的累计不超过15万元（含本数）的签证的审批确认。

（5）对工期签证的审批确认。

（6）对专业管线施工的零星签证的审批确认。

（7）对本合同项下下列费用累计金额不超过5万元（含本数）的签证的审批确认：

①为保障建设基地环境所发生的养护或维修费用；

②因设计或施工条件发生变化，为保证重要工序或部位的施工质量，采取必要的保障措施而增加的费用。

（8）重要综合管线设施优化的审核。

（9）对承包人上报的施工组织设计、施工总进度计划和专项施工方案的审批。

（10）月工程量的审核。

（11）工程进度款的审核。

（12）对承包人项目主要管理人员配置及更换的审批。

（13）对承包人报送的安全文明施工策划和质量创优策划的审批。

（14）对工程分包单位和试验单位的确认。

（15）工程使用的材料和施工质量的检验权。

（16）对工期、费用等的索赔确认。

（17）国家有关法律、法规及发包人授予的其他职权。

发包人代表委派        为发包人代表派驻现场工程师，其对上述发包人代表职权中除涉及工期与经济签证与工期、费用等索赔确认以外的相关工作进行审核或审批。但下列职权可由发包人代表派驻现场工程师直接行使：

单位工程单次2天以内（含本数）、累计不超过8天（含本数）的工期签证的确认；

（2）对专业管线施工的零星单次签证金额不超过5000元（含本数）累计不超过2万元（含本数）的审批确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订之日，由双方就场地现状进行确认，如有未决事项，发包人在开工后继续负责解决未决事项的遗留问题，未决事项影响工期的，工期应顺延。按通用条款执行，移交施工场地时间为开工日期前5日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)施工所需水、电由发包人于开工前将接口接至用地红线内发包人指定的位置，场地内水、电接引工作及费用由承包人自理。水：发包人已申请开户，承包人应按要求安装计量装置，发包人每月根据水务部门的计价标准按承包人的用水量向承包人收取水费；水损费用由承包人承担。电：承包人应按要求自行安装计量装置，发包人每月根据电力部门的计价标准按承包人的用电量向承包人收取电费；电损费用由承包人承担。承包人应按时缴交水、电费用，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除。

(2)临时供水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收后应完整交回发包人。

通讯：由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：公共道路至施工场地的通道已畅通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的，视为发包人认为无地下管线，承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。  

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人在开工前7天，办妥项目立项批文、报建表、用地规划许可证、工程规划许可证等需应由发包人办理的资料并向承包人提供。

（6）水准点与座标控制点交验要求：施工合同签订后7日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人还应对接收复核后的坐标控制点与水准点进行保管。

（7）图纸会审和设计交底时间：施工合同签订后的20天内由发包人或监理单位组织进行。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树的保护工作：开工前五日内，发包人将施工现场周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，并提出保护方案，经发包人确认后，费用由发包人承担。本项目主体建筑的结构、建筑专业等已开始施工或已施工完成，承包人的设备进场运输、安装验收直至交付发包人使用的过程中不得对上述已施工完成的各专业造成移动、损坏或破坏，如果承包人必须移动、损坏或破坏，由此造成的一切费用由承包人承担并包含在投标报价中，承包人对此已充分了解。协调配电安装单位与其他施工单位之间的交叉作业。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。 

(10)发包人委托承包人办理的工作：①委托承包人办理开工前的合同备案，在电力建设工程开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施，包括电力建设工程基本情况、参建单位基本情况、安全组织及管理措施、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容向建设工程所在地国家能源局派出机构备案，质量监督申报，施工许可证及竣工验收备案手续等其他有关手续。规定由发包人承担的费用由发包人承担。②按政府规定的正常及夜间施工的必要手续，土方受纳费及土石方外运所需的各种证件手续、费用由承包方承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。

发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由双方另行约定。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：1）施工中未发生设计变更的，施工后由承包人在施工图纸上加盖竣工图章后提交发包人；2）施工中仅发生零星少量设计变更的，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，由承包人加盖竣工图章后提交发包人；3）施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图的，应由承包人重新绘制加盖竣工图章的竣工图并承担相应的费用；4）工程竣工验收时提供给发包人4套完整的符合发包人要求的竣工图及竣工资料（3套纸质资料及1套电子资料），并在工程竣工验收后28天内向城建档案馆提供1套完整的符合城建档案馆要求的竣工图及竣工资料（含电子档案资料）；5）工程竣工验收通过的，承包人提交竣工报告的时间为实际竣工日期；验收不通过，应由承包人免费进行整改并在整改后提交整改报告，整改后验收通过，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准；6）中间交工工程的范围和竣工时间：按监理工程师及发包人认可的总进度计划约定部位和时间。

承包人需要提交的竣工资料套数：详“承包人提交的竣工资料的内容”条款约定。

承包人提交的竣工资料的费用承担：详“承包人提交的竣工资料的内容”条款约定。

承包人提交的竣工资料移交时间：详“承包人提交的竣工资料的内容”条款约定。

承包人提交的竣工资料形式要求：详“承包人提交的竣工资料的内容”条款约定。

（10）承包人应履行的其他义务：

 1）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人的要求提供发包人现场所需的办公及生活设施，所需费用已含在合同总价内。
  2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用属政府规费的由发包人支付；非政府规费的承包人在编制合同预算书时应综合考虑自行报价，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用；④法律法规规章及其他规范性文件规定的其他相关手续。上述有关手续办理的相关费用和违反相关规定导致的罚款及滞纳金，除本合同列明由发包人承担的外，其余均由承包人自行承担。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用，由此产生的不利后果均由承包人承担；⑤施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；⑥夜间施工、建筑垃圾处理清运、土头受纳、土石方外运、环保噪音等有关手续均由承包人办理并承担相关费用；⑦临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。 
3）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人承担。
4）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人应根据工程所需深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。如有发生由承包人负责保护的项目，承包人应计算出相关费用，由发包人或第三方咨询机构审核后由发包人承担。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案或建设行政主管部门，影响工期的，工期顺延。
5）施工场地的清洁卫生的要求：①承包人必须按照项目所在地有关部门颁发的文明施工管理规定以及发包人《管控手册》的要求执行，并承担相关费用。②监理单位和发包人将不定期地进行检查,若检查不合格的，承包人应当立即进行整改，且发包人有权按文明施工违约处罚标准扣除承包人违约金。③若承包人整改不合格，发包人有权按整改时的现行价格委托其他单位完成整改，发生的费用由承包人承担。
6）双方约定承包人应做的其他工作：
①发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的准确性，因承包人未核实清楚造成的一切问题均由承包人负责（因承包人无法核实的情形除外）。
②承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
③如有需要，承包人必须无条件配合供水、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工，但因专业管线部门施工影响工期的，工期顺延。
④开工前办妥项目施工报备手续（包括但不限于履约担保、合同备案、以及办理施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责本工程的档案资料的收集、整理、汇总和立卷归档。
⑤承包人必须负责协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担。
⑥承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人，发包人与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑦因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
⑧承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑨承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、材料运输过程中的运输距离等，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
⑩所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑪承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。
⑫协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈相关信息。
⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。施工单位在现场的泥浆池设置应征得发包人或代理人同意，并做好安全维护。
⑭各种检测费用及管线测量费用均由承包人承担，其费用已包含在承包人的合同价内。
⑮为创文明工地需采取的一切技术措施所产生的费用，已包含在承包人的合同价内。
⑯承包人在施工全过程应做好相邻建筑物、道路管线等的沉降与位移监测工作。 
⑰承包人在施工过程中，如需占用围墙及绿化带等，承包人应自行组织协调，所产生的一切费用均视为已包含在承包人的合同价内。
⑱按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任。
⑲承包人对电力建设工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施。
⑳合同设备到货后，在预计安装时间前承包人应负责派员前往工地查验土建安装条件，并依据合同规定提供咨询服务。合同签订后承包人需派员参加监理例会,做好面洽工作。费用已包含在合同价款中。
㉑合同设备的拆箱清点。（发包人在场）
㉒负责合同设备的现场卸货及吊装工作。
㉓按照合同设备安装规范和标准完成安装工作。
㉔按照合同设备安装规范和标准完成调试工作。
㉕负责安装脚手架搭拆。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（签订合同时填写）；

身份证号：（签订合同时填写）；

建造师执业资格等级：（签订合同时填写）；

建造师注册编号：（签订合同时填写）；

建造师执业印章号：（签订合同时填写）；

安全生产考核合格证书号：（签订合同时填写）；

联系电话：（签订合同时填写）；

电子信箱：（签订合同时填写）；

通信地址：（签订合同时填写）；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责本工程在施工现场施工过程中的相关事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人在合同中承诺配备的项目负责人必须常驻现场，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程合同中所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于工程合同中所承诺的条件，并经监理单位审核后报发包人同意。承包人未经发包人书面同意不得对项目管理班子成员进行变更，否则，承包人应参照所更换人员不在岗的情形向发包人承担违约责任。发包人还有权对承包人现场到位人员与承包人在施工合同中承诺的人员是否一致、人员实际到位情况进行跟踪、检查，承包人必须无条件予以配合。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按通用条款执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人不按时进场或进场后被发现缺岗或开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位的，按每人每天（次）2000元人民币的标准支付违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人应向发包人支付违约金人民币10万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人应向发包人支付违约金人民币10万元；项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的情况超过三次，发包人有权要求承包人更换该项目负责人（新的项目负责人必须达到原有要求的同等以上条件），每更换一次项目负责人的，承包人应向发包人支付违约金人民币10万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在本合同签订后，开工前三天内承包人承诺配备的人员根据工程需要必须到位，并且承包人应确保从工程开工至竣工期间上述所配备的人员均在岗，否则，承包人须按如下约定向发包人支付违约金（承包人同意发包人直接从应付的任何一期工程款中抵扣相应的违约金），且发包人还可将承包人违约情况及时向市、区建设行政主管部门书面报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付违约金人民币3万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人同意擅自更换项目技术负责人，每更换一次，应按每人每次10万元人民币的标准向发包人支付违约金；承包人未经发包人同意擅自更换项目班子施工员、安全员、质检员、材料员、机械员、试验员，每更换一次，应按每人每次3万元人民币的标准向发包人支付违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的情况超过三次，发包人有权要求承包人更换该项目技术负责人（新的项目技术负责人必须达到原有要求的同等以上条件），每更换一次项目技术负责人的，承包人应向发包人支付违约金人民币10万元；项目技术负责人不按时进场或进场后被发现缺岗或开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位的，按每人每天（次）2000元人民币的标准支付违约金；项目班子中施工员、安全员、质检员、材料员、机械员、试验员不按时进场或进场后被发现缺岗、开会不到位的，按每人每天（次）支付1000元人民币的标准支付违约金；项目班子中施工员、安全员、质检员、材料员、机械员、试验员未经批准，擅自离开施工现场的情况超过三次，发包人有权要求承包人更换该主要施工管理人员（新的主要施工管理人员必须达到原有要求的同等以上条件），每更换一次主要施工管理人员的，承包人应向发包人支付违约金人民币3万元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本工程已完工程成品在向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人提前使用未移交的已完工工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保形式：①现金（电汇或银行转账）。②银行保函，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③由担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。④建设工程保证保险。以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。

履约担保金额：为中标合同价的 10 ％。

履约担保期限：履约担保金截止至工程竣工验收合格之日后90日。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后90日，否则发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。
履约担保提交时间：承包人应在合同签订前提交。未按规定提供履约担保视为自动放弃中标权，投标保证金不予退还，给发包人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失。
履约担保的退还：工程竣工验收合格且资料完整归档后，中标人提出退保申请，招标人一次性无息退还。若采用保函或保险时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：负责本工程施工监理事务（含负责隐蔽工程、设备安装调试等中间验收环节质量把关工作；组织工程各阶段中间验收、竣工验收的监理初检工作；参加建设管理单位和供电部门组织的各阶段工程验收工作。即从工程施工开始至工程竣工验收合格并取得正式通电全过程的监理并提供完整监理资料）。

关于监理人的监理权限：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体的职权详见《建设工程委托监理合同》。该监理合同在本合同签订后，开工前五日内发包人应提供给承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：①设计变更；②工期顺延的指令和确认及工期延误索赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证；③工程款支付；④停工、复工通知；⑤分包单位的确定；⑥主要材料的确定；⑦总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换；⑧试验单位的审定；⑨其它重要突发事件的处理决定（具体见本工程建设监理合同约定权限、发包人以书面形式委托监理单位的其它权限以及发包人认为须取得批准方可实施的其它重要事项）。对于以上事项的决定，不论监理合同是否存在不一致的约定，均须经监理单位审核并报送发包人确认后才具法律效力。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（签订合同时填写）；

职    务：（签订合同时填写）；

监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写）；

联系电话：（签订合同时填写）；

电子信箱：（签订合同时填写）；

通信地址：（签订合同时填写）；

关于监理人的其他约定：（签订合同时填写）。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  / 。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：不要求 ；

（2）智慧工地管理要求：不要求 ；

（3）建筑垃圾减量化目标：按照《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》建质〔2020〕46号及相关现行标准执行 ；

（4）装配式建筑装配率要求：  /    ；

（5）  /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①根据工程需要按照国家、福建省、漳州市建设主管部门、电力监管部门和其它相关部门以及发包人《项目施工阶段管控手册》（下称“管控手册”，该手册由发包人在本合同签订后7日内向承包人提供；若发包人未提供的，承包人应主动向发包人索取）的有关要求和规定做好夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，为施工现场提供一切方便。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放，由此造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生的费用由承包人负担。承包人应熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。 ②承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；③作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；④在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；⑤承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑥工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等；⑦承包人应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志；⑧承包人应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材；费用已包含在合同总价中；⑨在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近等特殊环境施工前，以及使用有毒害性、腐蚀性、放射性等物品储存、运输、施工前，承包人应按工程实际情况编制、报送专项施工组织设计，发包人委托监理人对其安全性进行专项审查，必要时将由发包人约请政府安监部门及其他社会专家组织会审，承包人按经评审通过的方案组织实施。费用已包含在合同总价中。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按省、市现行有关规定及发包人《管控手册》相关要求制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标化工地标准。除此之外，承包人还应遵守以下规定：①承包人生活设施不得设置在施工现场，由承包人自行在场外解决，增加的费用已在合同报价中综合考虑。临时设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人审查同意；②工地围墙应征求发包人意见，由承包人设计建设并承担费用；③工地办公室采用厂家定型生产的活动房；④承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时承包人必须与环卫部门签订协议，定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所。⑤执行省、市及《管控手册》的相关规定。承包人未能按上述要求做到的，应向发包人支付2000元/次（项）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签订后14日历天内，向承包人支付合同价的10%作为预付款（含安全文明施工措施费）；预付款在第一个月工程款支付时相应扣回，若第一次进度款不足抵扣，则在下次付款时继续扣回。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在本合同签订后7个日历日内向发包人及监理人提交本工程详尽的施工组织设计和总进度计划（横道图或网络图），其中应包含有材料样品提交时间及开工备案所需的各专项施工方案，一式伍份，每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。同时承包人的进度计划必须无条件服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深化计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的全部资料后3天内予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的全部资料后3天内予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期滞后一天，承包人应向发包人支付违约金3000元/天；因此给发包人造成损失的，承包人还应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失。电力配套工程施工过程中，承包人应积极配合主体施工单位，由于承包人原因造成主体施工单位工期延误的，每延误一天工期应向发包人支付3000元的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）9级以上（含9级）台风（以工程所在地气象台提供的资料为准）；
（2） 24小时降雨量达到100毫米以上（以工程所在地气象台发布的公告为准） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.5.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在投标报价中综合考虑。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

按发包人书面发出的《项目材料设备送样清单计划表》执行。

品牌推荐表（投标时无需承诺某个品牌，施工前，施工单位按发包人《项目标准选型及定样管理细则》要求，从本品牌推荐表中选择一个品牌，提前将该品牌相关资料样品报发包人确认。推荐品牌参考拟用于工程的《主要材料品牌(厂家)表》。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①非承包人原因造成的变更，且变更程序符合发包人工程变更相关规定的；②施工期间省住建厅或供电部门或漳州市发布的施工期人工预算单价调整 ；③甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:出现专用条款10.1条情形的，相应合同价款调整按下列方法确定：
（1）增减工程量按专用条款第12.3条的规定程序按实核增核减。
（2）增减工程量的单价确定：
①在已确定的工程量清单之内增减的工程项目，按中标预算中的综合单价。
②不在已确定的工程量清单之内增加的工程项目，由发包人与承包人按照编制定额预算价时采用的消耗量定额、费用标准、所需材料的市场信息综合价乘以降幅系数{降幅系数=【1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/招标控制价（最高控制价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）】*100%}确定综合单价。若定额缺项的，由承包人根据增加的工程项目的实际施工工法，提出适当的单价，经发包人审核后确定。若承包人不提出的，以发包人自行审核定价为准；
10.4.1.2（1）现行计价定额：根据本项目招标控制价所使用的计价定额执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 /  。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整

主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（含±5%）。
11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%以内（含±5%）。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：/。

超过风险范围以外的调整方式：/。

12.1.2总价合同。

总价包含的风险范围：
（1）采用固定总价加风险包干，合同价款中包括的风险范围：
1）配合设计单位及监测单位相应的工作，如配合监测点施工、预埋监测预埋件等，不再另行计取配合费。
2）根据设计要求及相关规范规定，工程达到合格质量标准必须进行的相关检测费用均应在投标总价和风险包干费中考虑，不再另外计取费用。
3）施工机械台班和材料价格变化在专用合同条款中第11条“价格调整”规定的范围以内。
4）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时施工措施。
5）材料施工过程中的二次搬运及主体单位未能一次性提交完整工作面等因素。
6）承包人对承包范围内各专业明敷管线的综合深化设计产生的工程量变动。
7）开工前办妥项目施工报备手续（包括但不限于合同备案、以及办理施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责向电业局及相关城建管理部门报备或办理开、竣工等相关手续，费用由承包人承担（在投标报价时自行考虑费用）。
8）承包人必须负责协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担。
9）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人及代建方，发包人及代建方与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
10）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
11）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
12）承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、材料运输过程中的运输距离等，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人及代建方不另行支付。
13）土石方及建筑垃圾运距外运超过投标运距发生的费用（包括中标后因政府政策原因导致弃土点发生变化而产生的超运距费用）。
14）按合同工期完工所采取的赶工措施，与本项目各参建单位发生的施工交叉而增加的费用。
15）承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。
16）由于当地村民干扰施工而发生的地材费用增加或协调费用增加等。
17）承包人在投标过程中已针对招标文件及图纸、工程量清单存在的问题向发包人提出，施工过程中所有涉及图纸、工程量清单、招标文件中有相互不一致或相互矛盾之处，除招标过程有明确的文字说明及答疑外，所引起的工程造价变化均不作调整。
18）成品保护费（指设备到达指定地点并安装调试完毕直至整体工程综合验收移交发包人所需的费用）、设备监检费、安装完成后的验收检验费、质保期内的维护费用应在投标总价和风险包干费中考虑，不再另外计取。
19）开闭所引至配电室所经路线的协调、开挖回填、预埋管线（如若采用地下室桥架布线，则所需的抗震支架全部费用由中标方一并支付）、申请、道路占用赔青及规划验收费用等已包含在合同总价中；
20）与此次施工相关手续（如破路及恢复、顶管、埋管、停电、送电等）费用已包含在合同总价中。
21）承包人提供的产品应为漳州市电力管理部门准入产品且须负责协调电力管理部门保证货物能通过验收，发包人有权视情况对正在制造或制造完毕的产品，选取一定的数量，报送具有检测资质的检测单位进行抽查测试，以检测产品质量或验证相关设备材料供应商试验的真实性，承包人应积极配合发包人的抽查测试并必须充分考虑相关的样品费（含损耗品），检测过程中的运输费用和检测费用等相关费用，以上费用均已包含在合同总价中。
22）承包人提交的投标报价清单中若存在明显不平衡报价的（ “投标报价的各清单子目报价与招标人控制价对应清单子目的偏差率”和“投标报价的人工费总额与招标人控制价对应的人工费总额的偏差率”减去“分别扣除分包专业工程暂估价及暂列金额后的投标总价与同口径招标人控制价的偏差率”在±5%以外的，属于不平衡报价），发包人有权对不平衡报价的子目进行调整，调整后的报价预算将作为后续合同调价及结算办理的依据，承包人对此无任何异议。
综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，风险包干费用已包含在综合单价组成中计入投标报价，合同实施和竣工结算均不予调整。
   由于发包人自身的原因导致本工程无法顺利进行，需调整工程建设进度的，承包人可就已完成实体工程量部分与发包人按本合同约定条款进行结算，且承包人同意不会因减少部分工程或部分项目而向发包人主张任何非实质投入性损失赔偿 。

超过风险范围以外的调整方式：  按照专用合同条款10.4变更估价及专用合同条款中第11条“价格调整”约定  。

12.1.3其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%（含安全文明施工费）。

预付款支付期限：合同签订后14日历天内，发包人向承包人支付预付款。

预付款扣回的方式：预付款（含安全文明施工费）在工程开工后第一个月工程款支付时相应扣回，若第一次进度款不足抵扣，则在下次付款时继续扣回。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计量以相关的国家标准、行业标准等为依据，按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：
承包人应向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，一式伍份；
监理人应在收到承包人提交的工程量报告后3个工作日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量；
监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的3个工作日内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款；
发包人在2个工作日内审核确认。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：
（1）承包人应于向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，一式伍份；
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后3个工作日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量；
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的3个工作日内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款；
（4）发包人在2个工作日内审核确认；
（5）对承包人超出施工图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予以计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订后14日历天内，向承包人支付签约合同价的10%作为预付款（含安全文明施工措施费）；预付款在第一个月工程款支付时相应扣回，若第一次进度款不足抵扣，则在下次付款时继续扣回；
（2）全部设备材料运抵现场，经招标人和监理单位验收合格后，承包人向发包人申请支付至签约合同总价的35%；
（3）安装调试完毕报监理单位和发包人验收合格后支付至合同价的60%；
（4）经供电公司送电并完成移交供电公司后，承包人向发包人申请支付至签约合同价的85%；
（5）承包人报送的竣工结算经监理工程师和发包人审核并报送发包人指定的造价审核机构审定且出具审核结论书，并办理完相关工程档案资料移交手续及发包人内部结算手续后，接到承包人付款申请14天内支付至结算价的97%；
（6）剩余结算价的3%作为质保金，于验收合格报告出具之日起计算，满2年后，接到承包人付款申请14天内支付，若保修期满2年后承包人还未将本工程移交给电业局，保修期自动延期至移交给电业局之日，若保修期过半年内承包人未提起付款申请，则认定承包人自动放弃剩余质保金的申领。
（7）工程质量保证金返还办法详见：工程质量保修书；
（8）施工过程中发生的价差调整、设计变更及工程签证引起的合同价款调整，除双方以签订补充协议形式另行约定外，均于结算后一并支付；
（9）发包人在收到承包人开具相应金额的合法发票后，才予以支付相应的款项，否则发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，且逾期期间不计利息。
说明：承包人声明其具有增值税一般纳税人资质并同意向发包人开具增值税专用发票结算工程款；发包人每次付款前，承包人应按规定及时向发包人开具和提交工程所在地税务管理部门认可的足额正式合法的增值税专用发票及发票验证证明文件，否则，发包人有权拒付相应款项；在分次收付款过程中的任何结算时点，承包人开具并提交发包人增值税专用发票的价税合计金额不低于发包人已支付的价税合计金额；承包人必须保证提供给发包人的发票票面数据与承包人缴销税务机关和承包人所留存的发票存根联填列数据相符。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人制定的申请单执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：3个工作日内予以审核确认并报发包人审核行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款第12.4.1条执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人无正当理由逾期向承包人支付工程进度款的，逾期支付的款项从第16日起按同期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计息。工期顺延事宜双方另行协商解决 。

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
12.6 人工费用拨付数额或比例：人工费（工资款）的100%。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：①严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，所发生的全部费用均从应付承包人的工程款中直接抵扣。②发包人应在收到承包人提交的竣工资料和竣工验收报告后28日内组织有关单位进行验收，并在组织验收后14日内给予批准或提出整改意见。承包人应按要求整改到位，并承担相应的费用。发包人在收到承包人提交的验收报告28日内无正当理由不组织验收，或验收14日内不予批准且不能提出整改意见的，视为验收报告已被批准。③本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤离施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：  /  。

过程结算节点如下： /   。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /  。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：  / 。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  /   。

发包人完成付款的期限：  /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后五十天内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料贰份{包括但不限于(1)经监理单位审核、发包人代表签字、盖章的竣工图；(2)设计单位提出的设计变更；(3) 发包人会同设计单位提出的有关工程的修改变更等通知单；(4)由发包人代表、监理单位、设计单位、施工单位共同会审的会审纪要文件；(5)经现场监理、发包人代表共同签字的工程隐蔽签证单；(6)工程结算书；(7)工程量计算书；(8)工程施工合同；(9)合同定额预算书；(10)竣工验收证明；(11)经监理、发包人代表审核后的工程结算及结算审核意见书}，如承包人未在该期限内完整提供上述资料的，经发包人催促后14天内仍未提供的，发包人有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据，承包人对此没有异议；具体资料目录详见下表。
工程结算报审表
	工程名称
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	合 同 价
	
	已付工程款
	

	结算送审价
	
	送审日期
	

	报审结算资料
	页 码
	报审结算资料
	页 码

	原件一份、复印件一份

	1、工程施工合同
	
	7、隐蔽工程验收记录
	

	2、工期确认单
	
	8、结算书（含电子版）
	

	3、竣工验收证明
	
	9、招标文件
	

	4、施工图会审纪要（其他有关项目文件等）
	
	10、投标文件
	

	5、设计变更单
	
	11、工程量计算书
	

	6、现场签证单
	
	12、工程竣工图
	

	施工单位
	我单位对所提供资料的真实性、合法性负责、对建设项目内容及工程数量负责。
施工单位项目负责人：                         日  期：

	监理单位
	（要求对所报建设项目内容、数量、造价及工期情况进行了审核，说明审核情况。）
总监理工程师：                               日  期：

	建设与管理部
	（要求针对所报审资料的真实性、完整性、所报项目的内容、工程量及工期方面做出简要审核说明、其他内容请在现场代表审核意见书中说明）
现场代表（土建）：                            日  期：

	
	（要求针对所报审资料的真实性、完整性、所报项目的内容、工程量及工期方面做出简要审核说明、其他内容请在现场代表审核意见书中说明）
现场代表（安装）：                            日  期：

	
	（根据审核情况作出报审意见。）
项目经理（部门负责人）：                      日  期：

	设计成控部
	（要求针对所报审有关设计方面的真实性、完整性作出简要审核说明）
设计人员：                                   日  期：

	
	（要求对所报审结算作出审核意见、初审结果集对咨询单位的审核要求、形成项目成控人员审核意见书）
造价人员：                                   日  期：

	
	部门负责人：                                 日  期：

	相关部门会签
	日  期：

	分管领导
	                              日  期：

	总经理
	日  期：


承包人若不能按照本合同专用条款14.1条的规定提供完整的竣工结算资料，每延迟一天，每天承包人应向发包人支付人民币2000元的违约金。
发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后六十天内提出审核意见，承包人收到审核意见十五天内提出反馈意见，发包人收到反馈意见之后连续十五个工作日为双方结算核对时间，承包人未能如期派人连续核对的，发包人有权根据其掌握的资料进行审核确定。发包人亦可分计量、计价两个阶段与承包人核对，承包人应在发包人通知的时间内派人核对，承包人未能如期派人连续核对的，发包人有权根据其掌握的资料进行审核。阶段核对时间不计入发包人审核时间。双方核对后将结算资料报送发包人指定的造价咨询单位审定，造价咨询单位在三十天内完成结算初审提交发包人，发包人在造价咨询单位提交结算初审之后三十天内对造价咨询单位结算初审提出反馈意见，造价咨询单位在发包人提出反馈意见之后二十天内完成结算审核。承包人应配合造价咨询单位审核。如承包人接到造价咨询单位核对通知后十四天内未配合审核的，造价咨询单位有权根据其掌握的资料进行审查并作出审核结论，对此承包人不得有任何异议。  
工程竣工验收合格后，承包人办理结算完成且相应竣工资料归档完成后14日历天内一次性支付至工程价款结算总额的97%。若发包人无正当理由不按时支付结算款，逾期支付的款项从第16日起按同期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计息。
发包人在收到承包人开具相应金额的合法发票后，才予以支付相应的款项，否则发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，且逾期期间不计利息。
若发包人无正当理由不按时支付结算款，逾期支付的款项从第16日起按同期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计息。

竣工结算申请单应包括的内容：付款申请表、工程竣工财务结算单、足额合法发票及发票验证文件 。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按专用条款第12.4.1条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按专用条款第12.4.1条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按专用条款第12.4.1及12.4.4条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）（3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：工程价款结算总额的3% ；

（2）工程价款结算总额的3%%的工程款；

（3）其他方式:①现金、②银行保函。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：详见专用条款第21条补充条款的约定 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按专用条款第12.4条约定执行 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款约定执行 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款约定执行 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款约定执行 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款约定执行 。

（7）其他： 详见专用条款第21条补充条款的约定 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见专用条款第21条补充条款的约定。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见专用条款第21条补充条款的约定。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应支付合同价30%的违约金，并且发包人保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款及按有关规定办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用合同条款及按有关规定办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款及按有关规定办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

21、其他

21.1本合同签订前，承包人已进行现场勘察，并知悉现场的有关情况，包括但不限于：地形、地貌特征；周边及相邻情况；实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料、设备；进场道路和水、电、食宿的供应条件；当地乡民规定和风俗习惯。承包人亦已经取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。
承包人应采取各种合理的预防措施，以防止施工人员同当地居民发生矛盾，承包人应以自身的力量理顺关系，解决问题，并保证工程在合同约定的工期内完成，若由此产生工期延误或给发包人造成损失的，则视为承包人违约，发包人有权按本合同的相关约定处理。        
21.2承包人应按本合同专用条款第7.1.2条约定的时间和要求提交施工组织设计和进度计划，包括但不限于取得施工许可证，否则，每延迟一天，承包人应向发包人支付500元人民币的违约金。
21.3承包人在施工合同签订后，经监理单位、发包人共同认定的施工组织设计中明确的机械设备进场时间前一个月，承包人应向发包人提供根据施工组织设计中拟用机械设备产权证明或租赁合同，每延期一天，承包人应向发包人支付5000元人民币的违约金。      
21.4承包人的所有办公及临时设施应按发包人工地代表下达开始搭设令之日起7日内必须搭设完毕。否则，每拖延一天，承包人须向发包人支付违约金人民币10000元。 
如因发包人原因引起的工期顺延，工期顺延期间的活动房租金及工地看管费用由发包人承担，具体以发包人现场签证为准。            
21.5本工程施工合同签订后承包人必须办理本工程施工许可证、质监委托、开工备案等手续所需的符合有关部门要求的所有资料，并办妥开工前的相关手续，且必须于施工合同签订后21天内完成以上手续（因发包人原因造成延迟的除外）。否则，每延迟一天，承包人向发包人支付20000元人民币违约金。
21.6在本工程开工前二日，承包人必须在施工现场配置经法定部门检定的仪器、检测工具和本工程建设相关规范、规程，并接受监理单位检查。如承包人未按时配置齐全，则承包人必须按每件每天2000元人民币支付违约金。
21.7承包人现场项目管理班子
21.7.1本工程项目承包人必须指派一名本企业在职的副总工程师以上为本项目的总协调负责人，该负责人应至少一个月一次到施工现场指导检查工作。未经发包人书面同意，承包人不能更换该负责人，如确需更换时，拟更换的人员应为承包人同等职位或以上领导。
21.7.2承包人在合同中承诺配备的项目经理必须常驻现场，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程合同中所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于工程合同中所承诺的条件，并经监理单位审核后报发包人同意。承包人未经发包人书面同意不得对项目管理班子成员进行变更，否则，承包人应参照所更换人员不在岗的情形向发包人承担违约责任。发包人还有权对承包人现场到位人员与承包人在施工合同中承诺的人员是否一致、人员实际到位情况进行跟踪、检查，承包人必须无条件予以配合。
21.7.3在本合同签订后，开工前三天内承包人承诺配备的人员根据工程需要必须到位，并且承包人应确保从工程开工至竣工期间上述所配备的人员均在岗，否则，承包人须按如下约定向发包人支付违约金，且发包人还可将承包人违约情况及时向市、区建设行政主管部门、电力监管部门书面报告：
（1）项目经理或项目技术负责人不按时进场或进场后被发现缺岗或开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位的（特殊情况经发包人代表同意请假的除外），按每人每天（次）2000元人民币的标准支付违约金；
（2）项目经理或项目技术负责人出现前款情况超过三次，发包人有权要求承包人更换该项目经理或项目技术负责人（新的项目经理和项目技术负责人必须达到原有要求的同等以上条件），每更换一次项目经理、项目副经理或项目技术负责人的，承包人应向发包人支付违约金人民币10万元；
（3）项目班子中施工员、安全员、质检员、试验员、机械员、材料员不按时进场或进场后被发现缺岗、开会不到位的，按每人每天（次）支付1000元人民币的标准支付违约金；项目班子中施工员、安全员、质检员、材料员、机械员、试验员未经批准，擅自离开施工现场的情况超过三次，发包人有权要求承包人更换该主要施工管理人员（新的主要施工管理人员必须达到原有要求的同等以上条件），每更换一次主要施工管理人员的，承包人应向发包人支付违约金人民币3万元；
（4）承包人未经发包人同意擅自更换项目班子施工员、安全员、质检员、机械员、材料员、试验员，每更换一次，应按每人每次3万元人民币的标准向发包人支付违约金。
21.7.4承包人在本项目指派的项目管理成员在本合同履行期限内不得再兼任其他工程项目的项目管理人员（建设行政主管部门明文规定可以兼任的情况除外），否则，视同该兼职人员不在岗，发包人有权据此向承包人追究项目管理人员不在岗的违约责任，同时向市、区建设行政主管部门书面报告。
21.7.5承包人为保证施工工期，必须按施工合同中的承诺报送给监理单位、发包人认可的施工组织方案中的施工班组的配备情况，保证不同施工阶段专业班组的到位，不仅要保证各施工阶段班组的数目，而且要保证各专业班组的人员数量和质量，否则，承包人应按欠缺人数每人次每天人民币500元向发包人支付违约金。
21.7.6 发包人可以随时撤回对承包人现场项目管理班子人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任本工程的任何职务。
21.8工程预付款、进度款使用的监管
21.8.1监理工程师及发包人有权对工程账户进行监管，监管内容包括：①承包人依约向供应商支付货款或工程款；②承包人依约支付工人工资；③承包人按照法律规定及时交纳税；④承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。
21.8.2承包人应向监理工程师及发包人提交所有合同金额超过人民币50万元的采购合同。必要时监理工程师及发包人有权要求承包人提供金额人民币50万元以下的合同，承包人必须提供。
21.8.3监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，账户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师有权立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。
21.8.4发包人有权向账户开户银行查询账户使用情况，承包人不得就此向账户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。
21.8.5承包人应在每月25日向发包人提供帐户的银行对账明细表，发包人、监理单位对工程款去向有异议的，承包人应提供相关合同、发票以及进场货物验收凭证等证明资料，发现承包人挪用工程款的，承包人应在二日内追回，并向发包人支付人民币10000元/次的违约金，承包人挪用工程款累计超过人民币30万元时，发包人有权终止合同，因此产生的所有损失由承包人承担。
21.9施工要求
21.9.1施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。
21.9.2测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所有的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。
21.9.3承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。
21.9.4承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书（如有），这些特殊工种包括：机械设备安装工、电工、管道工、通风工、焊工、起重工等作业人员等。
21.9.5出入现场要求：①承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；②作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；③在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；④承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑤工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。
21.9.6承包人必须按漳州市现行有关规定及发包人《管控手册》相关要求制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标化工地标准。除此之外，承包人还应遵守以下规定：①承包人生活设施不得设置在施工现场，由承包人自行在场外解决，增加的费用已在合同报价中综合考虑。生活设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人审查同意；②工地办公室采用厂家定型生产的活动房；临时设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人审查同意；③仓库和施工现场必须设置消防器材，易燃材料应设专用仓库保管；④承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时承包人必须与环卫部门签订协议，定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所；⑤所有脚手架及模板支撑均采用钢管。脚手架钢支撑接触的地面要用砼进行硬化处理，硬化处理所增加的费用已在合同报价的措施费中综合考虑，发包人不再对该费用给予增补。
21.9.7在本工程开工前二日，承包人必须在施工现场配置经法定部门检定的检查工具和本工程建设相关规范、规程，并接受监理单位检查。如承包人未按配置齐全，则承包人必须按每件每天2000元人民币支付违约金。
21.10施工过程管理
21.10.1承包人在合同中承诺使用的主要施工机械设备必须性能良好，确保能正常使用，并按承包人承诺的进场日期及其数量进场，以保证工程顺利进行。若工程师在施工现场发现承包人提供的机械设备存在数量缺少或出现设备的性能、规格与合同中承诺和施工组织设计所用的机械设备不相符的，承包人除整改到位外，还必须按每台5000元人民币向发包人支付违约金，并同意发包人直接从应向承包人支付的任何一期工程款中抵扣违约金。
21.10.2承包人未经发包人同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，承包人需将分包人资质、分包内容和分包合同报监理工程师及发包人核准后方可分包。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的10%违约金。
21.10.3承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违约转包部分的工程款的30%的违约金。
21.10.4承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。
21.10.5各专业承包人之间有关工作界面上协调问题的处理原则：依据施工图纸和经过批准的各专业深化图，凡需要做的分项工程（或工序），一时因界面不清楚，或对界面的理解有歧义而造成分项工程（或工序）承建的空缺，由发包人或者监理工程师根据其性质进行判定，承包人对该判定应予以支持。
21.10.6承包人应与相关专业承包人密切配合，因承包人的忽视、失误造成其他承包人损失的，除应予以补偿外，每次应向发包人支付10000元人民币的违约金。
21.10.7经发包人同意分包的，分包人在分包合同项下的义务持续到承包人的保修期届满以后的，发包人有权在保修期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
21.10.8承包人在施工过程中应保证现场道路的畅通和整洁，注意保护现场现有市政管网和设施，并与相关专业承包人密切配合施工。
21.10.9承包人需积极配合发包人对项目的统筹管理，保证项目按施工节点完成，由于承包人原因导致桩基、主体施工单位发生窝工等现象，承包人每次应向发包人支付10000元/天违约金。
21.11 主要缺陷的过程控制
21.11.1对于明显的设计缺陷，承包人在施工前应及时向监理单位、建设单位、设计单位反馈。对以下设计缺陷，若承包人未能在施工前及时提出疑议的，承包人应向发包人支付2000-10000元违约金/项。
（1）建筑大样尺寸标注不详或相互矛盾；建筑图与结构图或其他专业图纸不符，承包人未认真核对，导致返工的；
（2）不同材料交接做法标示不详；
21.11.2承包人应根据发包人颁布的《管控手册》要求执行，并于项目开工前结合项目特征编制质量缺陷预防措施与处理方案，报项目监理部审核。未按要求及时编制与报审的，每项扣罚违约金2000元。
21.11.3承包人应根据发包人的要求提供材料样品或施工样板，承包人未经确认即展开大面积施工的，应向发包人支付5000元/项的违约金,并全面返工,待确认后方可展开大面积施工。
21.11.4承包人在施工过程中应严格按发包人提供的工作文件及审核后的预防措施进行施工。发包人有权根据工作文件及承包人编制的预防措施进行控制点的检查，未按预控措施实施的部位，承包人必须进行整改，经整改仍存在质量缺陷的，发包人有权按每处质量缺陷追究承包人违约责任金2000元。
21.11.5为有效防止质量通病的发生，确保本工程质量，承包人应严格遵守现行相关技术规范、规程和标准，以及发包人《管控手册》的要求，对涉及到关键部位的做法及构造要求、节点，承包人在合同报价时已综合考虑，施工中不得以设计未明确为由拒绝实施。
21.11.6承包人违反第21.11.1至21.15条款，承包人无缺陷管理不良记录将被记录于发包人管理档案，并将作为今后项目投标管理人员选用的重要依据。
21.11.7承包人在施工管理过程中应严格执行《管控手册》、《实施管理办法》、《各工序施工管理办法》，否则发包人有权按每项追究承包人违约金2000元。
21.12如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2日内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从应向承包人支付的工程款中直接扣除违约金10000元人民币/次，直至解除合同：  
21.12.1监理工程师已签发开工令，而承包人不开工的；  
21.12.2承包人在施工过程中擅自停工、窝工；  
21.12.3承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准或施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。
21.12.4承包人对监理及发包人提出的质量、安全存在的问题拒不整改的或未举一反三进行排查的。
21.12.5承包人未经发包人及监理验收的，擅自隐蔽；或存在拒不整改故意多次报验的。
21.12.6承包人未根据发包人及监理提出的问题按要求提交质量通病原因分析及处理报告的，或经发包人及监理书面确认后未执行或未执行到位的。
21.13在施工过程中，承包人违反强制性标准或施工操作规程、工序未经检查确认合格擅自使用不合格材料、构配件或未经报验确认即使用的、擅自采用未经检查认可的替换材料、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从其合同价款中扣除违约金500-2000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，承包人应承担全部赔偿责任。 
21.14承包人必须廉洁自律，严禁以非正当手段向工程参与各方施加影响，谋求利益。
21.15发包人无正当理由逾期向承包人支付工程进度款的，逾期支付的款项按同期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计息。工期顺延事宜双方另行协商解决。
21.16工程竣工验收：
21.16.1严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，所发生的全部费用均从应付承包人的工程款中直接抵扣。
发包人应在收到承包人提交的竣工资料和竣工验收报告后28日内组织有关单位进行验收，并在组织验收后14日内给予批准或提出整改意见。承包人应按要求整改到位，并承担相应的费用。发包人在收到承包人提交的验收报告28日内无正当理由不组织验收，或验收14日内不予批准且不能提出整改意见的，视为验收报告已被批准。
21.16.2本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤离施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
21.16.3 承包人应在发包人集中交房后40日内与发包人委托的物业公司办理完成工程移交手续。如因承包人原因导致移交手续迟延办理的，由此产生的相关责任由承包人自行承担。
21.16.4 对移交过程中发包人及物业公司要求整改的质量问题，承包人应在移交前整改完毕。承包人怠于整改或整改后验收不合格的，发包人有权委托第三方进行整改，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人有权从工程款项中直接扣除。
21.16.5 在工程全部向发包人或物业公司移交完毕前，水电费用由承包人承担。
21.16.6 在承包人与发包人或物业公司办理完毕工程全部移交手续之前，发包人有权拒付工程结算款项。
21.17工程竣工结算：
21.17.1工程竣工验收合格后五十天内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料2份{包括但不限于(1)经监理单位审核、发包人代表签字、盖章的竣工图；(2)设计单位提出的设计变更；(3) 发包人会同设计单位提出的有关工程的修改变更等通知单；(4)由发包人代表、监理单位、设计单位、施工单位共同会审的会审纪要文件；(5)经现场监理、发包人代表共同签字的工程隐蔽签证单；(6)工程结算书；(7)工程量计算书；(8)工程施工合同；(9)合同中标预算书；(10)竣工验收证明；(11)经监理、发包人代表审核后的工程结算及结算审核意见书}，如承包人未在该期限内完整提供上述资料的，经发包人催促后14天内仍未提供的，发包人有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据，承包人对此没有异议；
21.17.2承包人若不能按照本合同专用条款第14.1条的规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，每天承包人应向发包人支付人民币2000元的违约金。
21.17.3发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后六十天内提出审核意见，承包人收到审核意见十五天内提出反馈意见，发包人收到反馈意见之后连续十五个工作日为双方结算核对时间，承包人未能如期派人连续核对的，发包人有权根据其掌握的资料进行审核确定。发包人亦可分计量、计价两个阶段与承包人核对，承包人应在发包人通知的时间内派人核对，承包人未能如期派人连续核对的，发包人有权根据其掌握的资料进行审核。阶段核对时间不计入发包人审核时间。双方核对后将结算资料报送发包人指定的造价咨询单位审定，造价咨询单位在三十天内完成结算初审提交发包人，发包人在造价咨询单位提交结算初审之后三十天内对造价咨询单位结算初审提出反馈意见，造价咨询单位在发包人提出反馈意见之后二十天内完成结算审核。承包人应配合造价咨询单位审核。如承包人接到造价咨询单位核对通知后十四天内未配合审核的，造价咨询单位有权根据其掌握的资料进行审查并作出审核结论，对此承包人不得有任何异议。  
21.17.4若发包人无正当理由不按时支付结算款，逾期支付的款项从第16日起按同期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计息。    
21.18工程任务重，劳动力、机械设备、材料投入量大且集中，承包人已结合市场行情，充分考虑上述因素，做好工程施工期间劳动力资源、机械设备、材料供应的充分保障，确保施工时按时到位，保证工程顺利建设。发包人在施工期间有权随时检查承包人与现场施工人员签订的劳动合同或劳务合同及到位情况；检查现场机械设备的租赁合同及到位情况；检查现场材料的供应情况。  
21.19承包人其他违约责任
21.19.1承包人未按发包人要求，工期延误每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金3000元/天；因此给发包人造成损失的，承包人还应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失。电力配套工程施工过程中，承包人应积极配合主体施工单位，由于承包人原因造成主体施工单位工期延误的，每延误一天工期应向发包人支付3000元的违约金。
21.19.2如施工过程中出现重大质量、安全事故，承包人应按本合同总价的1%向发包人支付违约金。
21.19.3承包人在施工过程中在区及以上行政主管部门组织的检查中被通报批评或项目经理被扣10分及以上的，每发生一次应向发包人支付违约金5000元。
21.20合同的变更和解除：
21.20.1如有以下情况之一发生，承包人除应按本合同的约定承担违约责任外，发包人还有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理部后生效：
21.20.1.1承包人合同承诺的人员、设备、机械等未按本合同约定及时配备到位，逾期达10天以上或在施工过程中擅自停工、窝工及其他因承包人之原因致使合同约定的节点工期延误 30%及以上或根本无法达到合同目的； 
21.20.1.2承包人在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的； 
21.20.1.3 承包人因其他法律纠纷或违法行为被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的； 
21.20.1.4承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的其他人员，经发包人提出异议后10天内不纠正的；
21.20.1.5 承包人因欠缴税款致使有关税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；
21.20.1.6承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务情形的； 
21.20.1.7承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其原因造成工地工人群体上访恶性事件的； 
21.20.1.7.1承包人应当根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的有关规定在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息，工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户，承包人应协调开户银行为该项目农民工办理工资支付银行卡，已持有开户银行工资卡的农民工可以不再重新办卡。负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在维权告示牌上公示。工资表公示无异议后由承包人加盖公章，每月按时提交开户银行，工程（交）竣工验收后，施工总承包企业应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同建设单位办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至承包人账户。工资专户撤销后7个工作日内，施承包人应向备案部门报备。
21.20.1.7.2人工费（工资款）拨付时间：承包人于每月15日前足额支付上月的农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资；人工费（工资款）拨付比例（数额）：人工费（工资款）的100%。
21.20.1.7.3承包人连续两个月以上不按法律、法规规定及本合同要求发放农民工工资，则发包人除有权单方面解除合同外，承包人还应向发包人支付50万元违约金，造成的一切损失由承包人承担，上述约定并不减轻或免除承包人按规定应当承担的支付农民工工资的义务和责任。
21.20.1.8因承包人原因发生重大安全事故的。 
21.20.2合同解除后，承包人应配合发包人组织对已完工程进行质量验收，验收后10日历日内承包人向发包人提交已完工程的相关资料，并与发包人进行数量造价清算，否则以发包人按现场数量计算出的造价为清算依据。已合格完工的工程价款由双方进行结算，并以发包人或发包人委托的造价咨询机构的审定结果为准。承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给发包人指定的造价咨询单位审核确认，审核结论对双方均具有约束力。
21.20.3合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的其他违约责任。
21.21如发生本合同约定的承包人应向发包人支付违约金、赔偿金或罚金等的情形，发包人均有权直接从各期应付给承包人的工程款中或应返还给承包人的保证金中扣除，承包人对此无异议。
21.22本工程承包人已充分考虑施工中施工用水用电的位置对本工程施工的影响，承包人在合同报价时已综合考虑。
21.23本合同所指通知若采取书面形式的，可通过面呈、挂号信或邮局特快专递等方式送达。以面呈方式送达通知的，收件人应予以签收作为送达依据；挂号信自投邮之日起的第5日即视为送达；特快专递自投邮之日起的第3日即视为送达。发包人和承包人均保证本合同所书之住所是真实有效的，并以该住所作为双方书面联系之通讯地址，如有变更，应及时书面通知对方，否则仍视本合同所书之住所作为联系地址。 
21.24对各项预算的准确性的保障要求：
21.24.1承包人应依据实际情况按月分别编制月完成工程量预算和工程签证、设计变更预算情况月汇总表，经项目监理单位及发包人审核确认；
21.24.2为了提高施工中各项预算的准确性，以利于及时、有效掌握工程成本变化，承包人应保证项目施工中各阶段所申报的各项预算的真实、准确。如果发包人对承包人报送的月完成工程量预算或工程签证、设计变更预算审核的结果，其核增（减）总额超过申报数的10%以上的，发包人有权暂不予支付当期进度款，该部份工程签证、设计变更不予调整。
21.24.3凡承包人在同一项目的月完成工程量预算或工程签证、设计变更预算，经发包人审核的结果，其核增（减）总额超过申报数的10%以上累计达三次的，承包人应向发包人支付合同总价千分之一的罚款，发包人有权从应向承包人支付的任何款项中直接扣除。
21.24.4承包人提交的竣工结算报告中所申报的合同价款的调整金额，经造价咨询机构审核后，其核增（减）总额超过申报数的10%以上的，该项目的结算审核费用，由承包人支付，发包人有权从应向承包人支付的任何款项中直接扣除。
21.25投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后扬尘的防治要符合漳建工〔2017〕63号文和《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工〔2018〕73号 ）的要求。
21.26承包人应严格遵守法律法规、工程建设强制性标准和《特房集团项目施工管控责任手册》的安全管理规定，具体详附件9：漳州特房开发有限公司建设工程施工安全管理协议书。
21.27中标后三天内第一中标候选人必须提供完整的投标资料及合同所需附件，若未按时提供，每延期一天需支付违约金10000元；中标后，承包人收到发包人书面合同后三天内需盖章签字并送达发包人指定接收人，若未按时送达，每延期一天需支付违约金10000元。
21.28承包人在采购空调、高低压柜、变压器、配电箱、断路器及主要元器件等前，应提供生产厂家的制作图纸及厂家标准、技术参数、规格型号等资料报发包人、设计人、监理人审核，并经发包人书面确认同意后方可采购。
21.29如果材料、设备安装过程中，由于承包人原因需要进行检查、试验、再试验、修理或更换，承包人应承担进行上述工作所需的费用。
21.30在维保期内如发现产品的质量被证明有缺陷，包括内在缺陷及使用不适当原材料等其他原因所造成的缺陷，发包人将请有关部门复验，并向承包人索赔。维保期内，如因承包人提供的产品因本身质量等而非人为原因、自然灾害原因而造成不良后果，其直接损失，承包人无条件全部赔偿。各产品质量保修期要求均为产品经最终验收合格后24个月（专用合同条款特殊要求除外），在质量维保期内承包人必须配备一支应急抢修队伍常驻在漳州市区。承包人应定期或不定期进行设备检修维护。
21.31本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按合同中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及国家建材行业和机电行业、供电部门等相关标准和要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明、耐压试验报告（如有）等相关资料；
21.32承包人应在设备、材料进场同时向监理人提交其自购材料的合格证或质量证明，并提供向专业厂家购买设备、材料的购销合同，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，检测费用由承包人承担。
21.33项目实施过程中发包人将随时对已完工子项目分品牌、按批次随机抽检，抽检产品必须通过发包人要求的第三方检测机构检测或设计单位检测认可。若发现检测不合格的产品，承包人应立即清退出场所有不合格产品，重新采购符合要求的产品，并进行返工，由此所发生的一切费用（含检测费用）由承包人承担，且承包人须以现金形式向发包人支付违约金人民币10万元/每次·每批，给发包人造成损失的，应赔偿损失。若承包人拒不整改的，须以现金形式向发包人支付违约金人民币50万元。
21.34承包人应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志；
21.35承包人应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材；费用已包含在合同总价中；
21.36在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近等特殊环境施工前，以及使用有毒害性、腐蚀性、放射性等物品储存、运输、施工前，承包人应按工程实际情况编制、报送专项施工组织设计，发包人委托监理人对其安全性进行专项审查，必要时将由发包人约请政府安监部门及其他社会专家组织会审，承包人按经评审通过的方案组织实施。费用已包含在合同总价中。
21.37承包人须对发包人提供的图纸、清单和高低压柜等安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，对已建土建结构进行测量及定位，发现现场尺寸与图纸不符时，应立即通知主体及电力工程监理单位、设计单位、发包人，以便洽商解决问题。因主体工程施工偏差或电力工程设计变更可能对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人、总监理工程师，以便统一协调；施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计单位和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工。因承包人的忽视、失误造成发包人及其他损失的，由承包人承担全部损失。
21.38凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的承包人必须在中标后自工程开工之日起十日内按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理好相关手续，由此产生的费用已包含在合同总价中。承包人未能按规定办理相关手续，发包人有权终止合同，若因承包人原因对发包人造成损失的，承包人应向发包人赔偿损失。
21.39承包人中标后须先根据发包人要求配合主体工程的预留、预埋及红线外高压进线施工等工作（如有）。
21.40在合同履行中，承包人在采购关键外购件之前将其采购计划清单及其制造商相关资料提交买方审核确认，承包人在签订关键外购件采购协议后提交买方核查确认，凡不符合合同要求的，均由承包人按发包人指示及时补救，并且由此造成的一切损失和责任均由承包人承担。
21.41玻璃钢管的安装敷设应符合相关规范要求。
21.42电气施工安装必须符合《电气装置安装工程施工及验收规范》及施工图纸的要求。
21.43施工时，承包人必须对锦绣碧湖D区开闭所5AH1~5AH10、 6AH1~6AH10、7AH1~7AH10、8AH1~8AH10开关间隔的电流互感器绕组等参数进行确认。
21.44工井若遇淤泥、流砂、松软土等不良地质应进行地基处理。
21.45在进行敷设电缆时，应充分考虑与市政及建筑施工的冲突，地下管线的排布要预留充分的空间，外源的路径要合理避让现有的建筑物，尤其是跨越小区道路等。
21.46高低压电气设备、布线系统及继电保护系统应按现行的国家标准规定进行试验调整和交接试验，调试单位应出具试验调整和交接试验报告。
21.47清单中部分材料设备可能与实际使用不相称，承包人必须服从发包人的意见决定是否采购（甩项）或调整采购，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。此项目后续电力需扩容，招标人可另行安排或要求此项目中标单位实施，中标单位全力配合。
21.48若因设备参数、规格标明不到位，承包人与发包人可协商解决，但所购产品必须符合实际使用需要，且价位不得低于承包人的投标报价。
21.49本工程设计或施工过程中，因发包人或电力监管部门提出不符规范要求应予增加部分所导致的费用增加的，承包人须无条件按要求施工到位，且发包人不予经济补偿；因电力监管部门提出的各类整改费用已包含在合同总价中，包含承包人执行和完成合同约定的工程以及不能或缺的或突然需要克服困难的所有附带工作及费用，无论是否在合同文件中有所说明，发包人无须向承包人另行支付本合同价款之外的任何费用，承包人须自行承担。
21.50工程具备分部试运条件，应按电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由承包人负责，编制分部试运方案和措施，提交发包人代表批准后执行。发包人代表在承包人提交方案后7日内予以批准或提出修改意见，逾期未批复即视为经发包人代表批准。

  21.51承包人在分部试运的48小时之前通知发包人代表参加，发包人代表不能按时参加分部试运可书面委托他人全权代理，非发生争议不得推迟。

  21.52分部试运的调整试验记录，由承包人及调试单位作出，发包人代表在记录上签字，作为质量验收和整套启动的依据。

  21.53由于承包人原因试运达不到验收要求，发包人代表在试运后24小时内提出修改意见，由承包人按其意见修改后重新试运。

   21.54发包人代表未参加分部试运且未委托他人代理，或参加试运未在约定时间内提出修改意见、试运合格不签字验收，试运结束24小时后试运记录自行生效，发包人应予以承认，承包人可继续施工并可据以办理有关手段。

    21.55经分部试运合格的设备和系统，由于生产或试运需要继续运转，可交由发包人负责保管和运行维护。

    21.56分部试运费用除已包括在合同价款之内。
21.57认真贯彻国家、地方、电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工管理责任。项目的实施必须以满足发包人满意用电为原则。
21.58按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
21.59严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。
21.60施工过程中将面临建设主管部门、供电部门、城市管理部门等多部门的巡检，在施工现场要做好各项规章制度，完善的管理系统以备检查。
21.61工程竣工验收要做好相关资料的整理工作，按建设主管部门、供电部门的要求建档、报备，确保资料完整，图纸齐全，备品备件齐全，确保送电顺利。
21.62总体要求：
21.62.1本工程质量、安全、文明施工管理必须按照《特房集团项目施工管控责任手册》要求的施工管理标准实施。
21.62.2同时本工程质量、安全、文明施工管理必须按锦绣碧湖现场实施标准进行控制，具体如下：
21.62.3建设单位、监理单位有权参与施工班组合同管理条款、细则（不参与单价、合同总价）的确定，班组合同未报送监理、建设单位确认的，监理、建设单位有权利要求班组退场，并处于50000元/次违约金，造成的工期延误等相关问题由施工单位承担。
21.62.4办公区卫生清扫每天不少于1次清洁，否则处以2000元违约金/天。
21.62.5临时消防用水拟用正式消防用管，需报监理、建设单位确认。
21.62.6现场围墙由现场统一设置，采用彩钢板，使整个现场统一美观；
21.62.7生活区统一规划、工人宿舍全部采用活动房二层设置，厕所、沐浴房，活动室，厨房单层设置；厨房一律采用液化气；禁止使用煤炭和劈材。
21.62.8生活垃圾的处理集中统一管理，本项目应与环保部门签订租用封闭式垃圾桶和垃圾定期外运的协议；
21.62.9建筑垃圾应定时清理，及时外运；不能堆放在现场；
21.62.10在车辆进出口统一设置洗车台；
21.62.11生活区：
21.62.11.1生活区应规划合理，排水通畅，宿舍干净整齐、室外整洁无垃圾、环境美观大方。
21.62.11.2生活区应配置如下设施：工人宿舍、活动室，厕所、沐浴房，开水房，洗衣房，厨房，晾衣架，宣传和通告栏等。
工人宿舍：
1）采用活动板房，一律盖二层，每间房屋设五孔插座2个，摇头壁扇2个，电线一律采用PVC管明装穿线，并应有防止乱拉乱接电线安全用电的管理制度，照明灯二盏，还应符合（JGJ146—2004）：
2）宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。
3）施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。
4）宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室。
5）宿舍内应设置垃圾桶，宿舍外宜设置鞋柜或鞋架，生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地。
b)厨房：
1）要求办理卫生许可证，食堂工作人员要有有效的健康证明，配备工作服，食堂内的配置要求应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2004）：
2）食堂应远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。
3）食堂应设置独立的制作间，储藏间，门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板
4）制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5m，地面应做硬化和防滑处理。粮食存放台距墙和地面应大于0.2m。
5）食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。
6）食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。
7）食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。
8）食堂外应设置密闭式泔水桶，并及时清运。
c)厕所：
1）各施工单位要在生活区做水冲式厕所，并设置三级沉淀的化粪池，做好化粪池的防爆和防毒处理， 厕所施工应有防渗措施，厕所的设置还应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》。
2）施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全。蹲位之间宜设隔板，隔板高度不宜低于0.9m。
3）厕所大小应根据作业人员的数量设置。高层建筑施工超过8层以后，每隔四层宜设置临时厕所。厕所应设专人负责清扫、消毒、化粪池应及时清掏。
d)沐浴房， 盥洗设施，开水房及活动室，应符合（JGJ146~2004）:
1）淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，可设置储衣柜或挂衣架。
2）盥洗设施应设置满足作业人员使用的盥洗池，并使用节水龙头。
3）生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区配备流动保温水桶。
4）文体活动室应配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品。
21.62.12卫生与防疫：
1）根据漳州地区季节的特点，在生活区内定期做好除“四害”工作，生活区的卫生保洁工作应有专人负责，各宿舍应张贴宿舍卫生责任状，生活用电责任状和治安，治安保卫责任状，工人安全生产责任状、班组长安全生产责任状，计划生育责任状，其它还应符合（JGJ146—2004）：
2）办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物。
3）食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。
4）炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。不得穿工作服出食堂，非炊事人员不得随意进入制作间。
5）食堂的炊具、餐具和公共饮水器具必须清洗消毒。
6）施工现场应加强食品、原料的进货管理，食堂严禁出售变质食品。
7）施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告，并应积极配合调查处理。
8）现场施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离，并由卫生防御部门进行处置。
21.62.13办公区：
（一）办公区统一设置在各施工组团内，采用活动板房，规模由各施工单位根据自身情况建设，但应配置如下设施，办公室、会议室、开水房、洗手池和医疗急救物品及宣传栏。其它尚应符合（JGJ146—2004）：
(1)办公区和生活区应设密闭式垃圾容器。
(2)办公室内布局应合理，文件资料宜归类存放，并应保持室内清洁卫生。
(3)施工现场应配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。
（二）办公室内应张贴安全生产责任制，文明施工领导小组，安全施工领导小组，质量领导小组，安全救护小组，义务消防队及治安保卫领导小组，计划生育领导小组及安全值日等标牌；
（三）办公室内应配备必要的办公桌，资料柜，电脑、打印机等，并做好规格整齐、布置合理。
（三）施工现场：
1．施工现场的材料堆放应整齐，位置布置合理，材料应设置状态标识，防止误用；
2．施工现场应做好为排水系统的布置，主要运输道路应做好硬化处理；
3．在各组团的施工现场的出入口应标有企业名称或企业标志，出入口明显应设置“一 图五牌”
4．施工现场的安全标志应统一规划和设置，做到布置合理，施工安全标志的总平图应设置在各组团施工现场的出入口。
5．施工现场应设置移动厕所和吸烟室（每组团在施工现场配置不少于5个蹲位的环保移动厕所），楼层还应设置小便桶（至少每3层设1个），各楼层的人员出入口应张贴各楼层总平面图，标识移动厕所位置、当前位置、方位、吸烟位置、安全通道、消防设施位置、分配电箱位置，施工用水管道和开关位置等。
6．建筑垃圾应设立规整定置的存放处，并定期清理外运，严禁随处乱堆放；
7．施工现场动火应有动火证制度。
8．现场施工随时用电应采用TN—S系统， 五芯电缆。三级配电，二级防护，并应符合“一机一闸一漏”的保护规定，使用标准电箱。
9．环境保护尚应符合（JGJ146—2004）：3.1条防治大气污染，3.2条防治水土污染，3.3条防止施工噪声的规定。
10．机械设备防护设施配置到位，在临近位置应挂设安全操作规程牌。
11．现场仓库要做好消防工作，施工现场应有消防制度，配备充足的消防器材，成立消防领导小组及义务消防队，消防应急预案，应加强对易燃、易爆、有毒物品的管理工作，必要时应组织消防应急演练。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：     漳州特房开发有限公司        

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括但不限于有防水要求的卫生间房间的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、电梯工程、夜景工程和室内精装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务，特别是出现以下情形（不在承包人承包范围的项目除外）时：合同约定本工程的全部工程范围的内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 电气管线、设备安装和装修工程，为2 年。
2.其他项目保修期限约定如下：2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3.质量保修期起算前，如工程存在质量问题的，承包人应参照本合同的相关约定进行整改，因承包人整改不及时或整改质量不符合要求，发包人有权委托其他施工单位进行整改，整改费用直接从工程结算价款或质量保修金中扣除。
4. 工程质量保修期从工程竣工验收合格报告出具之日起计算2年，若保修期满2年后承包人还未将本工程移交给电业局，保修期自动延期至工程完全移交给电业局之日。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

    四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第六大点约定立即派人保修，并在本保修书约定时限内完成保修。承包人不在要求时限内派人保修、或未在约定时限内完成保修、或保修完成后经验收不合格的，发包人有权直接委托其他施工单位进行维修，维修费用按合同附件《维修清单价目表》计取，若《维修清单价目表》中无对应项目则按市场行情价计取，发包人有权直接从质量保修金中扣除支付，承包人对此没有异议，且不因此减轻或免除承包人对该项目的保修责任。
2、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的责任。因承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失；如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。
4、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。
5、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计、勘察方面的原因造成的，相关责任由设计、勘察单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。
6、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。
7、若因承包人原因造成业主索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与业主签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并发包人有权直接从承包人预留的质量保修金中扣付。
8、保修期间因维修所产生的水电费，由承包人承担；如发生发包人垫付的情形，发包人有权从质量保修金中直接扣除。
五、质量保修金的支付与返还
1、本工程双方约定发包人预留工程价款结算总额的3%作为质量保修金，质量保修金预留期间不计息。
2、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满两年时，发包人在扣除承包人应承担的费用（包括但不限于第三方维修费用、代办费、向业主支付的补偿金、发包人垫付的款项、违约金等）后将预留的保修金余额无息返还承包人。
3、发包人在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承包人应对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还；若尚存在质量问题的，承包人仍应按本保修书约定完成保修后方能退还剩余的保修金。
4、承包人在向发包人申请支付质量保修金前，须向发包人提供如下资料，否则，发包人有权拒付相应款项：①竣工验收证明；②档案移交记录；③竣工工程移交清单（若有整改项目，需提供有关方签署的整改合格的书面文件）；④本工程质量保修书或合同（含保修条款）及合同约定支付保修款需提供的资料；⑤发包人或发包人指定的造价咨询单位的审核单；⑥回访表（工程质量回访表）；⑦申请退保修金的书面报告（需详细说明分阶段保修期满具体日期）；⑧单位授权委托书及受托人身份证明复印件。发包人若有调整前述资料要求的，承包人应按发包人调整后的要求提供。
5、发包人在返还保修金前，有权将应由承包人承担的费用（包括但不限于第三方维修费用、代办费、向业主支付的补偿金、发包人垫付的款项、违约金等）从保修金中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。
6、自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。
六、保修程序
1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话、电子邮箱以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理（联系电话：          ，电子邮箱：            ）为保修负责人。
2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系方式发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话或电子邮箱通知承包人指定的工程保修负责人，亦可按本保修书第七条约定的其他方式通知工程保修负责人，该保修负责人应于接到通知24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通（以发包人的书面工作记录为准），为了避免各方损失扩大化，发包人有权另行委托其他施工单位维修，所发生的费用由承包人承担，费用以与第三方实际结算为准，承包人对此不持异议。
3、承包人必须按通知单中约定的时间内到场（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、物业人员约定现场核查时间，并按时到现场核查，形成现场查验记录，并按要求及时完成维修（在本保修书第六条规定的维修完成时限内），发包人可根据实际情况要求出具维修方案，承包人需予以配合；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后立即到达现场抢修，对严重影响使用功能的紧急抢修事故应在24小时内修理完毕并经发包人验收合格。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，所发生的费用由承包人承担。
4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经发包人签名确认后立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并从承包人预留的质量保修金中扣付。
5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，所发生的费用的由承包人承担。
6、上述各款约定的由承包人承担的发包人另行委托其他施工单位维修所发生的费用，由发包人与发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，并从承包人预留于发包人处的质量保修金中抵扣。另外，发包人可按所发生费用总额的5%向承包人收取代办费，代办费一并从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣除。
7、承包人未按本合同约定进行保修导致发包人另行委托其他施工单位进行维修的，保修工程量与缺陷责任方的认定以发包人及监理单位（物业公司）的认定为准，承包人不持异议，且不免除或减轻承包人应承担的保修责任和义务。
七、维修完成时限(自发包人通知承包人保修事项次日起算)：三天。
以上时限均以住户配合为前提。如住户不予配合，承包人应及时告知发包人到场确认，未经发包人确认的，均视为住户已配合。
双方约定的其他工程质量保修事项
在质量保证期内和在质量保证期满后至第一次大修时止，由于承包人的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了发包人库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则承包人应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过3日运到发包人指定地点并提前通知发包人。
所有故障的维修处理均应有书面记录（包括但不限于注明接到故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、发包人确认签名栏等），并在发包人认可签名后的24小时内，将此书面记录送一份到发包人相关管理部门备案，作为今后退还质量保证金的依据之一；
承包人维保人员响应时间及要求详见第7条之规定；如承包人维保人员的响应时间或维修时限或维修方案、维修记录的送达时间不满足本合同要求的或未按照本合同其它要求及投标文件售后服务承诺书的条款履行义务的，发包人有权要求承包人每次支付人民币 1000 元违约金；从预留的质量保证金中抵扣。
在质量保证期内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，承包人应赔偿买方的全部损失。 
因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。
发包人指定负责协调保修具体事宜。
发包人指定漳州市特房物业服务有限公司（负责人：      ，联系电话：         ，经办人：     ，联系电话：             ）负责协调保修具体事宜。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件。
本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。本保修合同如与《建设工程施工合同》有不一致之处，概以本保修合同规定的条款为准。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。
发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：
年   月   日                                       年  月   日

附件4：


漳州特房开发有限公司

工程建设诚实守法承诺书

2024年 6 月


漳州特房开发有限公司
:

我单位参加贵公司建设的 
项目（工程名称）施工，我单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

    1.
决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员
的财物或者各种名义的回扣、手续费；

    2.决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各
种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日历天，本单位自愿支付贵公司 伍拾万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日历天，本单位自愿支付贵公司 壹佰万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日历天，本单位自愿支付贵公司 壹佰 万元人民币违约金。
特此承诺，自愿约定责任无期限。
承诺单位（盖章）：法定代表人：

日
期：
年
月
日
附件5：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
漳州特房开发有限公司

工程建设安全生产责任协议书

2024年 6 月

建设单位：漳州特房开发有限公司
（发包人）

施工单位： 
（承包人）

为明确建设工程施工单位的安全生产责任，确保项目建设安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）、《福建省建设工程安全生产管理办法》等有关法律、法规的规定，特签订本安全管理协议书。

一、建设工程名称：  

二、工程地点：   

三、工程范围：                     施工图纸所有内容，具体详见施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单及编制说明。

四、责任书期限：合同签订至竣工交付。

五、责任书内容：

（一）建设单位安全责任

1.
发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，确保建设工程安全作业环境。

2.
不得对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

3.
在编制本工程概算时，应当确定安全施工措施所需费用。

4.
不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

5.
在申请领取施工许可证时，应当根据安全监督站要求，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

6.
工程应发包给具备相应资质等级并取得安全生产许可证的施工单位。

（二）施工单位安全责任
1.
应严格遵守法律法规、工程建设强制性标准、《特房集团项目施工管控责任手册》和《项目安全文明施工管控标准》的安全管理规定，应依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽本工程。

2.
施工单位主要负责人依法对本项目的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，报发包人备案，保证本项目安全生产条件所需资金的投入，对本建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。同时对建设用地原有的地下管线、建筑物、构筑物及地下工程的保护、安全负责。

3.
本工程项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对本建设工程的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时上报生产安全事故。

4.
对列入本工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当专款用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。每月编制的安全生产文明施工措施费用使用计划应报建设单位审批，并接受建设单位的监督检查， 一经发现挪作他用，建设单位有权予以扣回。

5.
本项目的专职安全生产管理人员的任职资格和配置要求应符合建设行政主管部门和施工合同规定；施工现场特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后， 方可上岗作业；作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员， 不得上岗作业；采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

6.
对国家规定的危险性较大的工程，应编制专项施工方案，且应当依法组织专家进行论证、审查，并依法依规实施。

7.
应当建立重大安全隐患排查及整改制度，对施工现场重大危险源实行登记建档和报告制度，并在施工现场的重大危险源设立警示标志，采取相应措施进行监控。其他安全警示标志设置应符合国家标准。

8.
应当按规定向作业人员提供相应的安全生产防护用品和安全生产作业环境。

9.
施工现场的办公、生活区与作业区应分开设置，并保持安全距离；职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。

10.
未经公安消防部门审核批准，不得擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品。 

11.
施工现场办公室、生活区不允许擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电 慰斗等及带有明火的各类电取热器，不允许擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟。

12.
施工和生活区域，禁止吸烟。

13.
施工现场的消防管理、文明施工、环境保护、职业健康及临时设施管理等应当符合行业管理要求。

14.
施工机具、设备设施的使用应符合安全管理要求。

15.
进行动火作业前应当先按要求经过审批。 
16.
应当依法为职工办理工伤保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并不得中途退保。

17.
应接受建设单位、监理单位及上级相关部门对本工程的监督检查，并应对存在问题或隐患在规定的时间整改落实，服从建设和监理单位对本工程安全的监督和管理，对监理发出的有关安全问题整改意见及时落实整改。

18.
施工单位对本工程的安全生产检查应每月不少于一次，施工项目部组织的安全检查应每旬不少于一次，且应将检查情况及时向监理单位、建设单位书面报告。

19.
本工程危险性较大的分部分项工程以及台风、暴雨、消防等突发公共危险隐患应编制应急预案，并有针对性地组织演练。

20.
发生安全生产事故应及时上报相关主管部门及建设、监理单位，并采取相应措施组织抢险救援，最大限度消除影响，减少损失。

21.
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理。

22.
施工合同约定的其他安全管理事项。

六、其他事项

1.
协议各方应当严格遵守工程建设相关法律法规、强制性标准和本协议书的规定，承担各自的安全生产责任，确保建设工程的安全生产。

2.
本协议书签订后，如涉及相关法律、法规重新调整的，从其规定。

3.
本协议书一式拾贰份，各方签字盖章后即生效并各持陆份。

发包人：(盖章)
                         承包人：(盖章)

法定代表人：                        
法定代表人：

日
期：
年
月
日

附件9：

漳州特房开发有限公司

漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

2024年 6 月

甲方（建设单位）：漳州特房开发有限公司


乙方（施工总承包企业）： 


丙方（专户银行）： 


根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求， 为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付（工资款按当月审核实际完成工程量金额不低于 20%），甲、乙双方委托丙
方为 
项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议， 并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

1. 工资专户设立及管理

1.1
工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工
资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

1.2
工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方
需根据本协议约定的条件办理资金支付。

乙方应将农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息和进度款相关资料一并报送至监理单位和甲方， 工程进度款经监理和甲方审核确认后，在甲方拨付工程进度
款时，将工程当月进度款的 20%拨付至本工程的农民工工资专用账户。

户名： 
；

账号： 
；

开户行： 
。

2. 托管职责、期限

2.1 丙方作为受托银行，应履行以下职责：

2.1.1
设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全。

2.2.1
每月将工资专户对账单报甲方（联系人：
、联系电话： 
、地址： 
）、乙方（联系 人 ： 
、 联 系 电 话 ：
、地 址： 
）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查。

2.3.1
在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求
的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

2.4.1
定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资
支付银行卡不收取成本费和年费。

2.2 协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立
之日起至该专户撤销止。

3. 资金托管应提供的资料乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

4. 托管资金收付

4.1受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款） 划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

4.2受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人
银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

4.3农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

5. 工资专户的撤销

工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意
撤销
 
项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

6. 协议生效与终止

本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。
项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

7. 违约责任和免责条件

7.1
丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，
丙方应承担赔偿责任。

7.2
如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失
的扩大和保护资金的完整。

8. 其 他 

8.1
除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密
的资料。

8.2
协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.3
该项目备案部门行业主管部门：漳州市住房和城乡建设局 ，联系人：
，地址： 漳州市胜利东 15-1 建设大厦 ，电子邮箱： 
；人社部门： 漳州市劳动保障监察大队，联系人： 
，地址：漳州市胜利西路 142 号劳动大厦，电子邮箱： 
。
8.4
本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方：（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：
年
月
日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：
年
月
日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：
年
月
日
附件10：拟用于工程的主要材料品牌(厂家)表
	序号
	材料设备名称
	参考品牌
	质量
等级

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	

	1
	高压开关柜
	漳州新源
	亚洲电力
	闽光电气
	宏发
	中能电气
	福建诚毅电力
	合格

	2
	高压开关柜主要元器件
	真空断路器
	施耐德HVX
	ABB VD4
	西门子3AE
	/
	/
	/
	合格

	
	
	微机保护装置
	东方电子
	积成电子
	珠海优特电力
	国电南自
	/
	/
	合格

	
	
	电流互感器
	长江电气
	思源电气
	北互
	申科
	厦门启和
	/
	合格

	3
	低压开关柜
	漳州新源
	蓉中电气
	中能电气
	七星
	海悦电气
	福建诚毅电力
	合格

	4
	低压开关柜主要元器件
	框架断路器
	施耐德MT
	ABB Emax2
	西门子3WL
	/
	/
	/
	合格

	
	
	塑壳断路器
	施耐德NSX
	ABBTmax
	西门子3VA
	/
	/
	/
	合格

	
	
	双电源转换开关
	ASCO-300
	ABB-OTMC-10D
	西门子5TR/3KC
	施耐德WATS
	/
	/
	合格

	
	
	微型断路器
	施耐德IC65N
	ABBS200
	西门子5SY
	/
	/
	/
	合格

	
	
	浪涌断路器
	施耐德PRD
	厦门大恒
	深圳盾牌
	西门子5SD
	/
	/
	合格

	5
	干式变压器
	北京科锐
	许继
	福州福变
	中骏
	江苏瑞恩
	宁波奥克斯
	合格

	6
	电能计量箱
	和电电气
	宏发
	江西环林
	厦门电力成套
	福建诚毅电力
	/
	合格

	7
	配电箱主要元器件
	双电源转换开关
	ASCO-300
	ABB-OTM-C-10D
	西门子5TR/3KC
	施耐德WATS
	
	/
	合格

	
	
	塑壳断路器
	施耐德NSX
	ABBTmax
	西门子3VA
	/
	/
	/
	合格

	
	
	微型断路器
	施耐德IC65N
	ABBS200
	西门子5SY
	/
	/
	/
	合格

	8
	配电终端DTU
	东方电子
	积成电子
	珠海博威
	珠海菲森
	江苏易立
	珠海欧力
	合格

	9
	直流电源系统
	东方电子
	泉州亿兴电力
	福建亿瑞电力
	厦门电力成套
	深圳奥特迅
	福建省南平闽延
	合格

	10
	荧光灯
	三雄极光
	美的
	朗能
	上海松申
	/
	/
	合格

	11
	开关、插座面板
	三雄极光 V12系列
	朗能 NB5.0系列
	罗格朗 新美爵系列
	/
	/
	/
	合格

	12
	轴流风机
	聚英
	靖江春意
	通月
	欣华泰
	/
	/
	合格

	13
	空调
	海尔
	美的
	格力
	/
	/
	/
	合格

	14
	电工套管
	北京鑫泰盛
	盛超凯越
	上海凯必吉
	福建晟扬
	/
	/
	合格

	15
	10KV高压电缆
	南平太阳
	远东
	飞洲
	万马
	
	/
	合格

	16
	低压电力电缆
	南平太阳
	远东
	飞洲
	万马
	
	/
	合格


说明：

本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考，投标单位在投标时无需承诺中标品牌。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
附件11：

电缆施工相关要求
一、开工前的准备工作
1）进行线路调查，熟悉线路路径走向及位置,并进行材料下单定购。
2）施工前, 确保每位施工人员都能熟悉施工图纸,并组织所有施工人员对电缆的安装方法、技术要求及安装工艺进行学习和总体交底。
3）在施工前，将施工所需工器具及材料运至施工现场。
4）开工前，施工负责人必须向全体施工人员进行安全技术交底，并进行危险点分析。交底时，要做好记录、签字手续。
3、工器具准备：
1）放线架2）绝缘摇表3）对讲机4）便携式扩音器5）放线钢卷尺6）钢锯7）梯子8）安全带9）手电筒10）临时移动式配电箱11）移动式照明灯12）绳子若干、绳套、千斤顶若干、手拉葫芦13）发电机14）抽水机15）三脚架等。
4、设备及材料准备：
根据设计及施工图要求,结合现场实际情况及时准备好相关设备和材料。
电缆、固定绑丝、绑扎带、与电缆型号及规格相对应的电缆中间接头、电缆终端接头等。
5、电缆运抵现场后,应认真做到下列检查:
5．1制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。
5．2电缆型号、规格应符合设计要求，且均应完好无损。
6、对环境的要求，电缆井电缆桥架已安装完毕，电缆井内无积水垃圾等情况，符合敷设电缆的条件。
二、电缆敷设施工方案
1．电缆敷设区域必须有足够的照明；电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠；桥架验收合格，其内部杂物清理干净。
2．确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序。
3. 按电缆敷设路线图施工，根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作，其他地方就由其他非电专业工人员操作，由专业技术人员现场统一指挥。作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。
4. 制定电缆敷设计划，根据计划合理的安排进度。
5．电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。测量绝缘用2500V兆欧表的额定电压，电缆测试完毕，应立即用橡塑材料封头。 
6．设计和实际路径计算电缆的长度，合理安排电缆，减少电缆接头。
7．施工流程：机具布置→电缆盘布置、开盘检查→电缆展放→电缆敷设、固定→接头制作及附加安装。
8．质量、安全要求：
1）电缆敷设前参考仔细校对电缆型号、规格，是否符合图纸要求。
2）在放线架处、各转角都需配备一台对讲机，以便随时联络。 
3）搬运电缆时，不应使电缆松散及受伤，电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。
4）电缆用人工牵引搬运，搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐，速度要均匀，严禁奔跑。
5）垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人。
6）展放过程中，要用放线架顺直展放，杜绝使电缆产生扭劲，每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况，一旦有问题应立即停止牵引，并报告指挥、技术人员，待问题处理后，才继续展放。
7）电缆进入配电室内终端处时，要保证足够的预留长度。
8）电缆敷设完毕，应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐，严禁交叉、混缠、扭曲，拐弯弧度应一致。
9）有明显机械损伤的电缆严禁敷设，电缆敷设时，应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦。
10）10KV进线电缆选用ZR-YJV22-8.7/15KV-3X150型电缆由电源引接点穿管、桥架敷设至10KV进线柜；10KV出线柜至变压器高压侧电缆通过室内电缆沟或有孔电缆桥架敷设。0.4KV低压电缆经室外穿管或地下室桥架敷设至竖井内动力箱，再经动力箱放射至各楼层电表箱。
11）所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关做法施工。
12）电缆穿过竖井、墙壁、楼板、或进入配电盘、柜的孔洞处、电缆管孔应用防火堵料密实封堵。
13）电力电缆沿电缆桥架，金属线槽或穿钢管敷设，电缆桥架水平敷设时距地高度不低于2.5m，垂直敷设时距地1.8米。以下部分应加金属盖板保护，单敷设在电气专用房间（如配电室、电气竖井等）内时除外。
14）电缆桥架水平安装时，支架间距不大于1.5米，垂直安装时，支架间距不大于2米。施工时，应注意与其他专业的配合。电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后，用防火材料封堵。普通电缆与应急电源电缆应分设托盘或采取隔离措施，在竖井内距离应大于300mm。或采用隔离措施。
15）电缆井每隔2-3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料做防火分隔。电缆井与房间、走道等相连通的孔洞，其间隙应采用防火封火材料封堵。
16）地下室电缆桥架水平敷设时距地高度宜不低于2.8米，电缆桥架均应加金属盖板保护，电缆在金属线槽内不得有接头、分支接头，电缆在引出部分不得遭受损伤。
17）电缆桥架安装时应做到安装牢固，横平竖直，沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于10mm，其高度偏差不大于5mm。
18）在高空桥架上面的人员要有足够的照明，必须配备和正确使用安全带。
19）电缆桥架与易燃气体管道临近时，其交叉净距应不小于500mm。
20）电缆桥架在穿越防火分区、穿过防火墙及防火楼板时，应做阻火封堵。
21）在选择电缆桥架的弯通可引上、引下装置时，应注意满足电缆弯曲半径要求不小于电缆外径的15倍。
22）垂直敷设的金属电缆桥架内每1米应设一处固定电缆，水平敷设则每3米固定一处，可选用尼龙扎带、镀塑金属扎带或经防腐处理的扁钢制夹具，夹具或扎带表面应光滑，有足够的机械强度，并具有耐久性，不得采用铁丝直接捆扎电缆。
23）当电缆桥架与其他电缆桥架上下层架设时，上下层最下距离应不小于300mm，最上层电缆桥架与楼板距离应不小于350mm。
24）金属电缆桥架及其支吊架全长应不小于两处与接地干线相连接，接地电阻应不大于4欧姆。
25）电缆采用两端直接接地，即电缆的屏蔽层直接接到接地网。
26）电缆敷设、电缆防火阻燃设施的施工应严格按照设计图纸和施工规范的要求。
27）电缆桥架穿墙处应按要求及时封堵。
28）每根电缆放出时、每根电缆敷设结束时都必须进入复核程序，即核对电缆的型号规格、始端名称、末端名称等并做好记录。
电缆附件均采用全冷缩材料，电缆头终端头下端明显位置均应悬挂铭牌，电缆铭牌应统一规范标识清楚；电缆铭牌上要标明电缆规格型号回路编号以及另一端的配电箱编号。
29）高压电缆安装完毕后，所有电缆孔洞应用有机防火堵料封堵并做防火处理。
三、危险点分析及控制
1、防触电：
①施工人员在雷雨天气禁止作业。
②对进行停电的线路施工作业前,必须做好验电挂接地线措施。
③现场工作严格执行监护制度。工作负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。现场监护人应佩戴明显的标志，当工作地点分散，监护有困难时，严格执行《安全施工作业票》。工作班开工前执行站班会制度，工作负责人应向工作班成员宣读工作票内容及注意事项。
④验电工作必须使用相应电压等级并且经定期试验合格的专用验电器。验电前，应确认验电器良好。
⑤装、拆接地线按规程执行。人体不得碰触接地线，先接接地端，先拆带电端，并保持相应电压等级的安全距离。
⑥邻近带电设备工作时，工作许可人应在工作点四周设置可靠、明显的隔离措施和安全标示牌，将停电设备与带电设备明显隔开。严禁任何人员在工作中移动、拆除、跨越遮栏。防止走错工作点，误登带电设备。
⑦工作人员在电缆上工作前必须认真核对电缆名称、编号、位置，检查现场安全措施无误后方可开始作业。因故离开工作现场返回工作地点时，必须重新核对杆塔名称、编号、位置，确认无误后方准继续工作以防走错，误入其他带电线路。
⑧工作人员工作完毕撤离工作场后，如又发现问题需要处理时，必须向工作负责人汇报，禁止擅自处理。当工作负责人尚未向工作许可人办理工作终结手续，安全措施尚未变动，尚未到计划完工作时，由工作负责人向工作许可人说明情况后，由工作负责人带领进行处理。如已办理工作终结手续，则必须重新办理工作许可手续后方可进行。
⑨要根据现场的安全条件、施工范围、工作需要，增设专责监护人。
2、防高空坠落： 
①为保证人员体力，须按时作息，禁止酗酒和熬夜，严禁疲劳作业。
②进入工作现场须戴安全帽，高空作业须使用全身式安全带，安全带须打在牢固的构件上，高空作业转位时不得失去安全带的保护。
③雷雨天气禁止对电缆进行作业。
3、防受力工具忽然失效：
①小组负责人要严格把关，要保证所有使用工具的受力允许负荷满足现场受力要求。
②严禁使用不合格的工器具进行作业。
③在工器具受力前，工作人员须对相关工具进行仔细检查，确保工具在良好状态。受力过程中也应时刻留意，以防受力工具忽然失效。
六、文明施工及环境保护
1、在工程施工中，要遵守国家环境保护等法规，做好环保、防火、等工作，不对当地生态环境造成破坏和影响
2、每个施工点应做到“工完料尽场地清”，清理好施工现场废弃物，保持施工场地整齐有序。
3、每道工序都必须严格按照规程进行施工，严禁盲目野蛮施工。
4、现场要配备充足的凉茶、饮用水及急救药品。中午时，安排适当的休息，保证施工人员精神饱满。
5、一次性饭盒、塑料袋等要进行回收，防止对环境造成污染。
6、当天施工完毕后，施工负责人应进行当天的施工范围全面清查，发现遗留问题应及时处理。
7、要文明施工，减少施工对环境的影响程度，保护生态环境。
8、采取一切合理措施，避免污染、噪音等，保护工地及周围环境。
9、每个施工点应做到及时清理好施工现场废弃物，保护施工场地、材料站、生活驻地整齐有序。
10、施工队应配备有防虫、防毒等药品，工地用餐时间应按时进行，施工现场保持有饮用水供应。
11、车辆运输应遵守交通规则，严禁超重、超载及带病行驶。
12、堆放材料应根据现场情况，选择合理布置方案，力求占地最少，搬运距离最近，对环境造成污染最小。
13、现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料跑、冒、滴、污染环境。
14、在施工现场留宿人员及驻地，不得乱扔废弃物及生活污水定点排放，不应随地大小便，不应有大的喧闹，搞好周围环境卫生，以保护环境卫生和安静。
15、施工完毕后要清理场地，不能让石头、废钢丝钢线、机油等物品丢在场地上。
16.在施工过程中随时注意有可能发生的一切不安全事故发生，开工前进行应急准备和响应预案设想，针对施工过程中可能发生的触电、高空坠落、火灾、交通事故等情况进行分析，将事故损失降低到最低限度。
附件12：

干式变压器技术要求
1.1变压器外形图(包括变压器总体外形尺寸、各种重量、起吊位置、接线端子尺寸和位置、接地端子位置和端子尺寸、基础尺寸和要求等)。
1.2变压器铭牌或铭牌标志图。
1.3变压器本体运输尺寸图。
1.4产品合格证书，包括变压器合格证书、主要组部件合格证书。
1.5产品试验报告，包括变压器出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告及关键材料的批次性检测报告。
1.6风冷过热保护装置及其控制回路图；测温装置安装使用维护说明书。
1.7变压器安装使用说明书。 
1.8其他仪表的使用说明书。
1.9运行、检修手册及其有关资料。
1.10备品备件等清单。
2 起吊、包装、运输、安装及质量保证
2.1起吊
变压器须具有承受变压器总重的起吊装置。
2.2包装
2.2.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。
2.2.2承包人须根据国家标准和发包人的实际运输条件，将全套安装使用说明书、产品合格证明书、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应包装好，防止受潮。
2.2.3所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明“防潮”、“防尘”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，并同主设备一齐发运。
2.2.4从承包人发货至发包人收到期间，设备应完好无损。凡因包装不良所造成一切损失应由承包人自负。
2.3运输
2.3.1变压器的结构应在经过正常的运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。
2.3.2变压器的组件、附件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。
2.3.3整体运输时，应保护变压器所有组、部件不得损坏和受潮。
2.3.4成套拆卸的组件和零件运输时应保证经过运输、储存直到安装前不得损伤和受潮。
2.3.5装运货物时，需考虑便于现场卸货、搬运和安装。
2.3.6在设备启运时，供方应以最快捷的方式通知发包人以下内容：
a）设备名称；
b）件数、件号、重量；
c）合同号；
d）货运单号；
e）达到港（站）；
f）设备发出日期。
2.4安装指导
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。
设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。
2.5质量保证
2.5.1承包人应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行，保证设备使用寿命应不少于30年；
2.5.2承包人应对设备提供自到货日起不少于三年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，承包人应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，承包人应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；
2.5.3承包人保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；质保期后但在投运30年内，出现喷漆脱落、锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，承包人应免费处理。承包人保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在合同货物质量保证期内，如发现承包人提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，发包人可向承包人提出索赔；
2.5.4订购的新型产品除应满足本标准外，承包人还应提供该产品的鉴定证书；
2.5.5承包人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括承包人的外购件在内）均应符合本标准的规定。若发包人根据运行经验指定承包人提供某种外购零部件，承包人应积极配合；
2.5.6附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证；
2.5.7承包人应有遵守本标准中各条款和工作项目的质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
附件13：

配电室安装要求
一、开关柜
承包人应承诺在提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，承包人应承诺提供发包人提出的所有所需资料、图纸、文件供工程安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。
1.1 开关柜外形图（包括开关柜总体外形尺寸、各种重量、主体和箱盖等吊高、起吊位置、千斤顶位置、散热器布置、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸、基础尺寸和要求等）。
1.2 开关柜铭牌或铭牌标志图。
1.3 开关柜本体运输尺寸图。
1.4 产品合格证书，包括开关柜合格证书、主要组部件合格证书（如断路器、隔离开关等）。
1.5 产品试验报告，包括开关柜出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告。 
1.6 开关柜及其控制回路图；风冷过热保护装置及其控制回路图；数显示温度计安装使用维护说明书。
1.7 开关柜安装使用说明书。
1.8 其他仪表的使用说明书。
1.9 运行、检修手册及其有关资料。
1.10 备品备件等清单。
1.11 装箱清单。
1.12 承包人提供的图纸必须经发包人代表确认。 
2包装、运输、安装及质量保证
2.1 包装
1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明发包人的订货号和发货号。
4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
2.2运输
1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。
2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。
3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。
4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
2.3 安装指导
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。
2.4质量保证
1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。承包人应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）承包人应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，承包人应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
3）订购的新型产品除应满足本标准外， 承包人还应提供该产品的鉴定证书。
4）承包人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括承包人的外购件在内）均应符合本标准的规定。若发包人根据运行经验指定承包人提供某种外购零部件， 承包人应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
6）承包人应有遵守本标准中各条款和工作项目的质量保证体系。
（一）10kV开关柜安装要求
1、10kV开关柜选用KYN中置式开关柜。
2、开关柜均配有完善“五防”联锁功能，有效防止误操作，并配备故障指示器。
3、开关柜配备电动操作功能，并设配网自动化通信接口。
4、开关柜机械操作寿命不小于2000次，断路器机械操作寿命不小于10000次。
防护等级不低于GB4208中IP4X规定。
5、10kV开关设备制造商应提供经国家认定的质量监督机构进行的型式试验（合格）的产品。
（二）0.4kV开关柜安装要求
1、0.4kV开关柜采用GCK型抽屉柜。
2、开关柜防护等级不低于GB4208中IP31规定，并具有安全认证标志（3C）。
3、低压进线总开关和分段开关采用框架式空气断路器，不带失压脱扣，操作寿命（电气无维护）不低于6000次，额定运行分断能力不低于65kA，并具有微处理器的电子式控制器，可以在线整定，具有中文人机界面，能测量电流、电压。低压分路采用塑壳断路器，额定极限短路分断能力达到50kA，操作寿命不低于7000次。
4、变压器选用SCB10干式变压器，设强制风冷系统；接线为D，Yn11，保护罩现场制作，防护等级不低于IP31。
5、保护罩安装要求：
外罩尺寸为2000mm（长）、1400mm（宽）、2200mm（高），落地安装。开门方向详见施工图纸。
外罩设两个门，均配机械锁，每个门各配两个观察窗（竖开）。
各门加装行程开关，接点引至端子排。
变压器高压侧加装带电显示器（本体）一套，显示器两套，装于外罩门上；各门加装电磁锁，与带电显示器闭锁。
（三）二次部分安装要求
1、10kV进线柜保护选用微机测控保护一体化装置，并设通信接口，布置在开关柜。开关柜操作及保护采用直流220V电源，取自直流屏。所有10kV开关柜均具备“三遥”及“五防”功能。
2、进出线柜设过流、速断保护及接地报警，变压器出线柜增设高温报警、超高温跳闸保护。干式变压器防护门加装电磁锁并与出线柜联锁，变压器防护门打开时，变压器出线柜跳闸。
3、在低压进线柜内设置采集终端小室，进线柜配置专用计量CT，级次为0.2S级，专供采集终端使用。采集终端应满足福建省电力有限公司营计（2011）86号文“关于印发《福建省电力有限公司 公变采集终端安装规范》等三个安装规范的通知”等规范要求。配电室应有网络覆盖，接收信号强度符合-80∽90dbm。
（四）计量
1、居民用电计量方式为装表到户，公共及消防负荷集中计量。所有计量柜、计量箱均应严格按福建省电力有限公司《关于印发关口电能计量装置等技术规范的通知》（营计【2010Φ70号文】）及其他国家、行业相关标准制造。
（五）功率因素补偿
1、采用低压集中自动补偿方式，在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置，补偿容量按补偿后的功率因数达到0.95计算。0.4KV电容器装置采用半导体开关电器、负荷开关电器或采用干式智能电容器，具有过零自动投切功能的分相补偿或混合补偿方式，并应符合DL/T842的规定。
（六）接地
本工程防雷接地、电气设备的保护接地、弱电系统等的接地共用统一的接地极，要求接地电阻不大于1欧姆，施工后进行实测，实测不满足要求时，增设人工接地极。
凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。不间断电源输出的中性线，金属电缆桥架，金属线槽，金属支架等均应可靠接地。
所有的接地干线不得间断，且接地支线必须单独与接地干线连接，不得串联连接。等电位连接中金属管道及金属物体连接处应可靠地连接导电。
本工程低压配电系统采用TN-S系统，设置专用保护线PE，从低压柜重复接地后分开，分开后二者不得混淆，N线对地绝缘，N线与PE线应采用色标区别，所有配电箱应分别设有N线及PE线端子。各用户终端设漏电开关保护，漏电电流小于30mA，切断时间小于0.1秒。
过电压保护：在电源总配电柜内装第一级电涌保护器（SPD）。
（七）站用电及照明
因内有可靠低压电源，故配电室不设站用变。工作照明采用荧光灯，白炽灯，其电源由站内配电箱提供，事故照明由应急灯提供。
（八）0.4KV配电系统
1、0.4KV配电系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
2、一、二级负荷采用市电与发电机双电源供电，在动力箱设置互投，双电源箱应有保证发电机不向电网倒送电的技术措施。
3、0.4KV出线电缆采用无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆。
附件14：

真空断路器技术要求
1.一般要求
1.1承包人提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
1.3承包人及时提交完整的资料，满足工程进度要求。承包人提交全部的技术资料，经发包人确认后不得更改。
1.4对于未列入合同的技术资料清单，且是工程所必需的文件、资料，承包人应及时免费提供。项目工程采购的设备如有后续（全部或部分）改进时，承包人应及时免费提供新的技术资料。
1.5“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告，以及与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。
1.6承包人提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知发包人。
1.7在安装过程中，如发现有质量问题，承包人应及时解决，并提供备品、备件。
1.8承包人协助发包人按标准检查安装质量，及时处理调试、投运过程中出现的问题。当发现设备质量问题，承包人应及时采取措施解决。
1.9承包人应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。
1.10承包人应协助发包人解决设备运行过程中出现的问题。
1.11承包人应在25年使用寿命期限内，提供设备所需的备品备件。
2 .资料文件
	序号
	需提供的资料

	1
	断路器及控制器型式试验报告

	2
	对应设备型号的安装使用说明书

	3
	开关成套设备型号的维护检修手册

	4
	确保质量控制的检测设备（如：局放、镀层、密封圈、绝缘材料）清单

	5
	厂家易损件清单


3.承包人提供的图纸必须经发包人代表确认。
4.包装、运输、安装及质量保证
4.1 包装
4.1.1要严格按照制造厂给出的说明书对断路器成套设备进行包装、运输和储存。制造厂应提供成套设备的运输和储存说明书；
4.1.2断路器成套设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；
4.1.3包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号；
4.1.4断路器成套设备及附件的包装应能保证断路器各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
4.2 运输
4.2.1整体运输时，断路器内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；
4.2.2搬运和安装时特别注意不允许抬开关本体六只套管，避免造成漏气。
4.2.3单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；
4.2.4整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；
4.2.5随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；
4.2.6设备在运输和装卸时，应按照DL/T 1071《电力大件运输规范》在要求进行。
4.3安装指导
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。
设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。
4.4 质量保证
4.4.1承包人应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行，保证断路器本体的使用寿命应不少于25年。
4.4.2承包人应对成套设备提供自到货日起不少于三年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，承包人应保证备品备件的供应满足要求。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，承包人应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，承包人应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。
4.4.3在现场安装时如需要对货物进行开盖处理的，质量保证期应延长二年。在货物质量保证期内，现场开盖处理的间隔的质量保证期重新计算，并延长二年。
4.4.4承包人保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、阀门等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；质保期后但在投运25年内，出现喷漆脱落、锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，承包人应免费处理。承包人保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在合同货物质量保证期内，如发现承包人提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，发包人可向承包人提出索赔。
4.4.5订购的新型产品除应满足本标准外，承包人还应提供该产品的鉴定证书。
4.4.6承包人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括承包人的外购件在内）均应符合本标准的规定。若发包人根据运行经验指定承包人提供某种外购零部件，承包人应积极配合。
4.4.7附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
4.4.8承包人应有遵守本标准中各条款和工作项目的质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
5.断路器的安装要求
5.1断路器定位以架空出线的中心线为基准。
5.2断路器可根据工程需要选用座式或吊式安装方式。
5.3断路器出线方式可以是电缆或套管端子出线。
附件15：

 设备开箱检验、安装、调试要求
开箱检验
1、设备的到货顺序应满足本工程建设设备安装进度和顺序的要求并保证及时安装和部件的完整性。如承包人影响发包人工程周期，承包人应负责一切责任，由此产生的费用由承包人承担。
2、运输途中由于包装原因，造成货物损坏、损失，均由承包人承担。
3、由承包人供应的所有设备/部件，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前进行配套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件，此外，承包人在交货时还应提供合法有效的合格证和质量证明文件。
4、货物运到交货地点后，发包人在接到承包人通知后应及时到场，与监理及发包人委托的第三方（如有）一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观、及件数品牌、规格型号进行清点检验，检验货物的数量、规格和质量。发包人应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知承包人，承包人应派遣检验人员参与现场检验工作，检验工作和记录对双方同样有效，并作为发包人向承包人提出索赔的有效证据。但发包人对货物检验确认并不免除承包人对货物的质量保证责任。
5、承包人应负责设备到货的保管，对货物丢失或损失承担责任。该保管责任直至竣工验收并移交给发包人为止，所产生的费用均由承包人承担。
6、到货时随机资料应齐全，随机资料应包含但不限于发票、包装单、厂商质检证书（如有）、产地证明、出厂检验报告（如有）、产品合格证、使用说明书、产品说明书、电气原理图（如有）、中文安装说明、维护保养手册、产品出厂检验合格证（如有）、进口货物报关单（如有）、商检证明（如有）、原产地品牌证书（如有）、品质保证书及本合同约定的其他资料及文件。交货不全或随机资料不全的视为逾期交货或交货不合格。对有疑义的，发包人有权到厂家核定。
7、检验时，如发现货物由于（如有）原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量标准和规范时，应做好记录并有双方代表签字，各执一份，作为发包人向承包人提出索赔的有效证据；如果由于发包人原因，发现损坏、缺陷、短少，承包人在接到发包人通知后，应及时提供或替换相应的部件，费用由发包人承担。
8、承包人如对发包人提出的修理、索赔的要求有异议，应在接到发包人通知后1日内书面提出，否则上述要求即告成立。如有异议，承包人在接到通知后2日内，自费派代表赴现场与发包人代表共同复验。
9、合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。发包人应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知承包人。
10、除发包人另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
11、开箱检验由发承包双方共同进行，承包人应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
12、在开箱检验中，发承包双方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。
13、如果承包人代表未能依约或按发包人通知到场参加开箱检验，发包人有权在承包人代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为承包人已接受，但承包人确有合理理由且事先与发包人协商推迟开箱检验时间的除外。
14、承包人应确保到货时，完整无损的合同设备包装箱体在开箱前保持原样；如在设备到货以后开箱前发现到货时完整无损的箱体有损坏，承包人负责由此产生的一切责任。
15、如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
16、开箱后，如果任何被检验和测试的合同设备不能满足技术要求，即视为检验不合格，发包人有权拒绝接受该合同设备，承包人在3个工作日内无条件更换合同设备，或者及时免费进行必要的修改以满足发包人的要求。开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响承包人依照合同约定对发包人负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
（二）安装、调试
选用的所有电气产品必须是经国家有关部门检测合格的产品。凡属于强制认证的产品应取得国家认证标志。
高低压柜、变压器、高低压电缆、微机保护及自动化装置、直流屏、密集母线及表箱应使用近三年福建省电力有限公司中标清单内的产品。
配电间内的配电箱明装，箱底距地1.4m；配电柜（或控制柜）落地安装，底边垫高0.2∽0.3米。公共场所配电箱嵌墙安装，箱底距地1.6m。
在建筑有吊顶的地方金属线槽水平敷设在其上方，无吊顶处尽量靠顶安装。
配电箱、电气竖井等安装详见施工图纸及满足供电部门要求；
在施工中未设计未详尽处应按国家有关规范、规程进行。
7、合同设备到货后，在预计安装时间前承包人应负责派员前往工地查验土建安装条件，并依据合同规定提供咨询服务。发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任何时候均有权对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。
8、合同签订后承包人需派员参加监理例会,做好面洽工作。
9、开箱检验完成后，承包人按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作，以使其具备考核的状态。
10、发包人根据工程进展的需要确定安装日期并书面通知承包人后，承包人应及时安排班组进场安装以保证工期，并根据发包人进度节点制定进度计划提交发包人。
11、承包人负责保管设备及部件，注意成品、半成品及防盗，直至验收合格移交发包人，否则，所引起损失由承包人负责。
12、安装班组应根据施工工艺进行施工并自检，并应由生产厂家质检人员按工程进度进行抽检。
13、承包人应负责安排生产厂家的调试工程师在设备交付验收前对设备的适用性、稳定性和安全性作全面调试，并由班组全面自检，尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间不应超过10日。在安装调试过程中，承包人如需发包人或第三方配合的工作，发生的费用由承包人支付配合费。
14、安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由承包人承担。
15、双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
16、由于发包人的原因而导致承包人无法按照合同履约，则最终验收期限相应顺延。
（三）考核
1、安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由承包人承担。
2、如由于承包人原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则承包人应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
3、由于承包人原因未能达到技术性能考核指标时，为承包人进行考核的机会不超过三次。如果由于承包人原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，发包人有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，发包人无权解除合同，且应接受合同设备，但承包人应按向发包人支付补偿金20万元。
（四）技术服务
1 、承包人应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为发包人提供技术服务。承包人的技术服务应符合合同的约定。
2、发包人应免费为承包人技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。承包人技术人员的交通、食宿费用由承包人承担。
3、承包人技术人员应遵守发包人施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从发包人的现场管理。
4、如果任何技术人员不合格，发包人有权要求承包人撤换，因撤换而产生的费用应由承包人承担。在不影响技术服务并且征得发包人同意的条件下，承包人也可自负费用更换其技术人员。
附件16：
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件17:  

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

工程量清单及计价

招标工程量清单

工程量清单编制说明
(另册提供)

招标控制价

招标控制价编制说明

(另册提供)

投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；（本项不适用）

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；（本项不适用）

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；（本项不适用）

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	户表工程
	 

	1
	 安装单位工程
	 

	1.1
	  地下室充电桩表前（20%）
	2.14%

	1.2
	  1#楼
	2.14%

	1.3
	  2#楼
	2.14%

	1.4
	  3#楼
	2.14%

	1.5
	  5#楼
	2.14%

	1.6
	  4#楼
	2.14%

	1.7
	  6#楼
	2.14%

	1.8
	  7#楼
	2.14%

	1.9
	  8#楼
	2.14%

	1.10
	  17#楼
	2.14%

	1.11
	  18#楼
	2.14%

	1.12
	  6#公共配电间
	2.14%

	1.13
	  7#公共配电间
	2.14%

	1.14
	  8#公共配电间
	2.14%

	1.15
	  5#公共配电间
	2.14%

	(二)
	5#配电室工程
	 

	1
	 安装单位工程
	 

	1.1
	  配电工程
	2.14%

	1.2
	  规范化建设标准
	2.14%

	1.3
	  照明及接地工程
	2.14%

	1.4
	  智能监控工程
	2.14%

	2
	 土建单位工程
	 

	2.1
	  电缆沟及设备基础
	3.58%

	(三)
	6#配电室工程
	 

	1
	 安装单位工程
	 

	1.1
	  配电工程
	2.14%

	1.2
	  规范化建设标准
	2.14%

	1.3
	  照明及接地工程
	2.14%

	1.4
	  智能监控工程
	2.14%

	2
	 土建单位工程
	 

	2.1
	  电缆沟及设备基础
	3.58%

	(四)
	7#配电室工程
	 

	1
	 安装单位工程
	 

	1.1
	  配电工程
	2.14%

	1.2
	  规范化建设标准
	2.14%

	1.3
	  照明及接地工程
	2.14%

	1.4
	  智能监控工程
	2.14%

	2
	 土建单位工程
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	2.1
	  电缆沟及设备基础
	3.58%

	(五)
	8#配电室工程
	 

	1
	 安装单位工程
	 

	1.1
	  配电工程
	2.14%

	1.2
	  规范化建设标准
	2.14%

	1.3
	  照明及接地工程
	2.14%

	1.4
	  智能监控工程
	2.14%

	2
	 土建单位工程
	 

	2.1
	  电缆沟及设备基础
	3.58%

	(六)
	外线部分
	 

	1
	 安装单位工程
	 

	1.1
	  通信工程
	2.14%

	(七)
	总承包配合费
	 

	1
	 总承包配合费
	 

	1.1
	  总承包配合费
	3.58%


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	30402061B1
	高压成套配电柜安装 5AH1馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	2
	30402061B1_1
	高压成套配电柜安装 5AH2馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	3
	30402061B1_2
	高压成套配电柜安装 5AH10馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	4
	30402061B1_3
	高压成套配电柜安装 5AH4 10kV I段进线柜800×1500×2300
	 
	面
	76745
	65233.25
	0.85

	5
	30402061B1_4
	高压成套配电柜安装 5AH5 母联柜 800×
1500×2300
	 
	面
	72022
	61218.7
	0.85

	6
	30402061B1_5
	高压成套配电柜安装 5AH7 10kV II段进线
柜 800×1500×2300
	 
	面
	76745
	65233.25
	0.85

	7
	30402061B1_6
	高压成套配电柜安装 5AH9馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	8
	30402061B1_7
	高压成套配电柜安装 6AH1馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	9
	30402061B1_8
	高压成套配电柜安装 6AH2馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	10
	30402061B1_9
	高压成套配电柜安装 6AH10馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	11
	30402061B1_10
	高压成套配电柜安装 6AH4 10kV I段进线柜800×1500×2300
	 
	面
	76745
	65233.25
	0.85

	12
	30402061B1_11
	高压成套配电柜安装 6AH5 母联柜 800×
1500×2300
	 
	面
	72022
	61218.7
	0.85

	13
	30402061B1_12
	高压成套配电柜安装 6AH7 10kV II段进线
柜 800×1500×2300
	 
	面
	76745
	65233.25
	0.85

	14
	30402061B1_13
	高压成套配电柜安装 6AH9馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	15
	30402061B1_14
	高压成套配电柜安装 7AH1馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	16
	30402061B1_15
	高压成套配电柜安装 7AH2馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	17
	30402061B1_16
	高压成套配电柜安装 7AH10馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	18
	30402061B1_17
	高压成套配电柜安装 7AH4 10kV I段进线柜800×1500×2300
	 
	面
	76745
	65233.25
	0.85

	19
	30402061B1_18
	高压成套配电柜安装 7AH5 母联柜 800×
1500×2300
	 
	面
	72022
	61218.7
	0.85

	20
	30402061B1_19
	高压成套配电柜安装 7AH7 10kV II段进线
柜 800×1500×2300
	 
	面
	76745
	65233.25
	0.85

	21
	30402061B1_20
	高压成套配电柜安装 7AH9馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	22
	30402061B1_21
	高压成套配电柜安装 8AH1馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	23
	30402061B1_22
	高压成套配电柜安装 8AH2馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	24
	30402061B1_23
	高压成套配电柜安装 8AH10馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	25
	30402061B1_24
	高压成套配电柜安装 8AH4 10kV I段进线柜800×1500×2300
	 
	面
	76745
	65233.25
	0.85

	26
	30402061B1_25
	高压成套配电柜安装 8AH5 母联柜 800×
1500×2300
	 
	面
	72022
	61218.7
	0.85

	27
	30402061B1_26
	高压成套配电柜安装 8AH7 10kV II段进线
柜 800×1500×2300
	 
	面
	76745
	65233.25
	0.85

	28
	30402061B1_27
	高压成套配电柜安装 8AH9馈线柜 800×
1500×2300
	 
	面
	71012
	60360.2
	0.85

	29
	30402063B1
	高压成套配电柜安装 5AH8 10kV II段母线
PT柜 800×1500×2300
	 
	面
	29310
	24913.5
	0.85

	30
	30402063B1_1
	高压成套配电柜安装 5AH3 10kV I段母线
PT柜 800×1500×2300
	 
	面
	29310
	24913.5
	0.85
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	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	31
	30402063B1_2
	高压成套配电柜安装 6AH8 10kV II段母线
PT柜 800×1500×2300
	 
	面
	29310
	24913.5
	0.85

	32
	30402063B1_3
	高压成套配电柜安装 6AH3 10kV I段母线
PT柜 800×1500×2300
	 
	面
	29310
	24913.5
	0.85

	33
	30402063B1_4
	高压成套配电柜安装 7AH8 10kV II段母线
PT柜 800×1500×2300
	 
	面
	29310
	24913.5
	0.85

	34
	30402063B1_5
	高压成套配电柜安装 7AH3 10kV I段母线
PT柜 800×1500×2300
	 
	面
	29310
	24913.5
	0.85

	35
	30402063B1_6
	高压成套配电柜安装 8AH8 10kV II段母线
PT柜 800×1500×2300
	 
	面
	29310
	24913.5
	0.85

	36
	30402063B1_7
	高压成套配电柜安装 8AH3 10kV I段母线
PT柜 800×1500×2300
	 
	面
	29310
	24913.5
	0.85

	37
	30402065B1
	高压成套配电柜安装 5AH6 10KV 提升柜 
800×1500×2300
	 
	面
	27880
	23698
	0.85

	38
	30402065B1_1
	高压成套配电柜安装 6AH6 10KV 提升柜 
800×1500×2300
	 
	面
	27880
	23698
	0.85

	39
	30402065B1_2
	高压成套配电柜安装 7AH6 10KV 提升柜 
800×1500×2300
	 
	面
	27880
	23698
	0.85

	40
	30402065B1_3
	高压成套配电柜安装 8AH6 10KV 提升柜 
800×1500×2300
	 
	面
	27880
	23698
	0.85

	41
	30402072B1
	低压成套配电柜安装 5AA10 3#进线柜 
800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	42
	30402072B1_1
	低压成套配电柜安装 5AA18 4#进线柜 
800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	43
	30402072B1_2
	低压成套配电柜安装 5AA1 1#进线柜 800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	44
	30402072B1_3
	低压成套配电柜安装 5AA9 2#进线柜 800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	45
	30402072B1_4
	低压成套配电柜安装 5AA12 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	48890
	41556.5
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	第3页 共17页

	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
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	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	46
	30402072B1_5
	低压成套配电柜安装 5AA13 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	87114
	74046.9
	0.85

	47
	30402072B1_6
	低压成套配电柜安装 5AA14 低压联络柜 
800×1000×2200
	 
	面
	48890
	41556.5
	0.85

	48
	30402072B1_7
	低压成套配电柜安装 5AA5 低压联络柜 
800×1000×2200
	 
	面
	82158
	69834.3
	0.85

	49
	30402072B1_8
	低压成套配电柜安装 5AA6 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	48890
	41556.5
	0.85

	50
	30402072B1_9
	低压成套配电柜安装 5AA7 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	53955
	45861.75
	0.85

	51
	30402072B1_10
	低压成套配电柜安装 5AA3 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	53955
	45861.75
	0.85

	52
	30402072B1_11
	低压成套配电柜安装 5AA4 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	48276
	41034.6
	0.85

	53
	30402072B1_12
	低压成套配电柜安装 5AA15 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	41300
	35105
	0.85

	54
	30402072B1_13
	低压成套配电柜安装 5AA16 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	48890
	41556.5
	0.85

	55
	30402072B1_14
	低压成套配电柜安装 5AE1公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	56
	30402072B1_15
	低压成套配电柜安装 5AE2公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	32923
	27984.55
	0.85

	57
	30402072B1_16
	低压成套配电柜安装 5AE3公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40503
	34427.55
	0.85

	58
	30402072B1_17
	低压成套配电柜安装 5AE4公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	59
	30402072B1_18
	低压成套配电柜安装 5AE5公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40503
	34427.55
	0.85

	60
	30402072B1_19
	低压成套配电柜安装 6AA1 1#进线柜 800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85
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	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	61
	30402072B1_20
	低压成套配电柜安装 6AA9 2#进线柜 800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	62
	30402072B1_21
	低压成套配电柜安装 6AA5 低压联络柜 
800×1000×2200
	 
	面
	82158
	69834.3
	0.85

	63
	30402072B1_22
	低压成套配电柜安装 6AA6 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	45863
	38983.55
	0.85

	64
	30402072B1_23
	低压成套配电柜安装 6AA7 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	46302
	39356.7
	0.85

	65
	30402072B1_24
	低压成套配电柜安装 6AA3 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	46302
	39356.7
	0.85

	66
	30402072B1_25
	低压成套配电柜安装 6AA4 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	45863
	38983.55
	0.85

	67
	30402072B1_26
	低压成套配电柜安装 6AE1公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	68
	30402072B1_27
	低压成套配电柜安装 6AE2公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	32923
	27984.55
	0.85

	69
	30402072B1_28
	低压成套配电柜安装 6AE3公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	70
	30402072B1_29
	低压成套配电柜安装 6AE4公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	71
	30402072B1_30
	低压成套配电柜安装 6AE5公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	72
	30402072B1_31
	低压成套配电柜安装 7AA10 3#进线柜 
800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	73
	30402072B1_32
	低压成套配电柜安装 7AA18 4#进线柜 
800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	74
	30402072B1_33
	低压成套配电柜安装 7AA1 1#进线柜 800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	75
	30402072B1_34
	低压成套配电柜安装 7AA9 2#进线柜 800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85
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	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	76
	30402072B1_35
	低压成套配电柜安装 7AA15 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	47448
	40330.8
	0.85

	77
	30402072B1_36
	低压成套配电柜安装 7AA16 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	52717
	44809.45
	0.85

	78
	30402072B1_37
	低压成套配电柜安装 7AA14 低压联络柜 
800×1000×2200
	 
	面
	80238
	68202.3
	0.85

	79
	30402072B1_38
	低压成套配电柜安装 7AA5 低压联络柜 
800×1000×2200
	 
	面
	80238
	68202.3
	0.85

	80
	30402072B1_39
	低压成套配电柜安装 7AA4 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	47448
	40330.8
	0.85

	81
	30402072B1_40
	低压成套配电柜安装 7AA3 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	52717
	44809.45
	0.85

	82
	30402072B1_41
	低压成套配电柜安装 7AA6 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	47448
	40330.8
	0.85

	83
	30402072B1_42
	低压成套配电柜安装 7AA7 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	52717
	44809.45
	0.85

	84
	30402072B1_43
	低压成套配电柜安装 7AA12 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	52717
	44809.45
	0.85

	85
	30402072B1_44
	低压成套配电柜安装 7AA13 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	47448
	40330.8
	0.85

	86
	30402072B1_45
	低压成套配电柜安装 7AE1公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	87
	30402072B1_46
	低压成套配电柜安装 7AE2公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	43719
	37161.15
	0.85

	88
	30402072B1_47
	低压成套配电柜安装 7AE3公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	89
	30402072B1_48
	低压成套配电柜安装 7AE4公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	90
	30402072B1_49
	低压成套配电柜安装 7AE5公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85
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	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	91
	30402072B1_50
	低压成套配电柜安装 7AE6公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	92
	30402072B1_51
	低压成套配电柜安装 7AE7公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	43719
	37161.15
	0.85

	93
	30402072B1_52
	低压成套配电柜安装 7AE8公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	94
	30402072B1_53
	低压成套配电柜安装 7AE9公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	95
	30402072B1_54
	低压成套配电柜安装 7AE10公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	96
	30402072B1_55
	低压成套配电柜安装 8AA10 3#进线柜 
800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	97
	30402072B1_56
	低压成套配电柜安装 8AA18 4#进线柜 
800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	98
	30402072B1_57
	低压成套配电柜安装 8AA1 1#进线柜 800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	99
	30402072B1_58
	低压成套配电柜安装 8AA9 2#进线柜 800×1000×2200
	 
	面
	85592
	72753.2
	0.85

	100
	30402072B1_59
	低压成套配电柜安装 8AA15 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	47448
	40330.8
	0.85

	101
	30402072B1_60
	低压成套配电柜安装 8AA16 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	52717
	44809.45
	0.85

	102
	30402072B1_61
	低压成套配电柜安装 8AA14 低压联络柜 
800×1000×2200
	 
	面
	80238
	68202.3
	0.85

	103
	30402072B1_62
	低压成套配电柜安装 8AA5 低压联络柜 
800×1000×2200
	 
	面
	80238
	68202.3
	0.85

	104
	30402072B1_63
	低压成套配电柜安装 8AA4 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	47448
	40330.8
	0.85

	105
	30402072B1_64
	低压成套配电柜安装 8AA3 I段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	52717
	44809.45
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	106
	30402072B1_65
	低压成套配电柜安装 8AA6 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	47448
	40330.8
	0.85

	107
	30402072B1_66
	低压成套配电柜安装 8AA7 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	52717
	44809.45
	0.85

	108
	30402072B1_67
	低压成套配电柜安装 8AA12 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	52717
	44809.45
	0.85

	109
	30402072B1_68
	低压成套配电柜安装 8AA13 II段母联柜 
800×1000×2200
	 
	面
	47448
	40330.8
	0.85

	110
	30402072B1_69
	低压成套配电柜安装 8AE1公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	111
	30402072B1_70
	低压成套配电柜安装 8AE2公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	43719
	37161.15
	0.85

	112
	30402072B1_71
	低压成套配电柜安装 8AE3公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	113
	30402072B1_72
	低压成套配电柜安装 8AE4公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	114
	30402072B1_73
	低压成套配电柜安装 8AE5公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	115
	30402072B1_74
	低压成套配电柜安装 8AE6公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	116
	30402072B1_75
	低压成套配电柜安装 8AE7公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	43719
	37161.15
	0.85

	117
	30402072B1_76
	低压成套配电柜安装 8AE8公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	118
	30402072B1_77
	低压成套配电柜安装 8AE9公共配电室应急计量柜 1000×800×2200
	 
	面
	30165
	25640.25
	0.85

	119
	30402072B1_78
	低压成套配电柜安装 8AE10公共配电室应急计量柜 1000×600×2200
	 
	面
	40949
	34806.65
	0.85

	120
	30402074B1
	成套配电箱安装 02APcd11/02APcd3充电桩电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85
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	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	121
	30402074B1_1
	成套配电箱安装 02APcd12/02APcd4充电桩电缆分支箱 落地式
	 
	台
	15493
	13169.05
	0.85

	122
	30402074B1_2
	成套配电箱安装 02APcd7充电桩电缆分支箱落地式
	 
	台
	17547
	14914.95
	0.85

	123
	30402074B1_3
	成套配电箱安装 02APcd8充电桩电缆分支箱落地式
	 
	台
	18191
	15462.35
	0.85

	124
	30402074B1_4
	成套配电箱安装 02APcd13充电桩电缆分支箱落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	125
	30402074B1_5
	成套配电箱安装 02APcd1充电桩电缆分支箱落地式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	126
	30402074B1_6
	成套配电箱安装 02APcd15充电桩电缆分支箱落地式
	 
	台
	19208
	16326.8
	0.85

	127
	30402074B1_7
	成套配电箱安装 02APcd2充电桩电缆分支箱落地式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	128
	30402074B1_8
	成套配电箱安装 02APcdX31充电桩电缆分支箱落地式
	 
	台
	22761
	19346.85
	0.85

	129
	30402074B1_9
	成套配电箱安装 1AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85

	130
	30402074B1_10
	成套配电箱安装 1AP2/3/4电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	131
	30402074B1_11
	成套配电箱安装 1AP5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	132
	30402074B1_12
	成套配电箱安装 2AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85

	133
	30402074B1_13
	成套配电箱安装 2AP2/3/4电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	134
	30402074B1_14
	成套配电箱安装 2AP5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	135
	30402074B1_15
	成套配电箱安装 3AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85

	136
	30402074B1_16
	成套配电箱安装 3AP2/3/4电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	137
	30402074B1_17
	成套配电箱安装 3AP5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	138
	30402074B1_18
	成套配电箱安装 5AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85
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	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	139
	30402074B1_19
	成套配电箱安装 5AP2/3/4电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	140
	30402074B1_20
	成套配电箱安装 5AP5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	141
	30402074B1_21
	成套配电箱安装 4AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85

	142
	30402074B1_22
	成套配电箱安装 4AP2/3/4电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	143
	30402074B1_23
	成套配电箱安装 4AP5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	144
	30402074B1_24
	成套配电箱安装 6AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85

	145
	30402074B1_25
	成套配电箱安装 6AP2电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	146
	30402074B1_26
	成套配电箱安装 6AP3电缆分支箱 落地式
	 
	台
	20246
	17209.1
	0.85

	147
	30402074B1_27
	成套配电箱安装 7AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	148
	30402074B1_28
	成套配电箱安装 7AP2~5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	149
	30402074B1_29
	成套配电箱安装 8AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85

	150
	30402074B1_30
	成套配电箱安装 8AP2~4电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	151
	30402074B1_31
	成套配电箱安装 8AP5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	152
	30402074B1_32
	成套配电箱安装 17AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85

	153
	30402074B1_33
	成套配电箱安装 17AP2~4电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	154
	30402074B1_34
	成套配电箱安装 17AP5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	155
	30402074B1_35
	成套配电箱安装 18AP1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	23279
	19787.15
	0.85

	156
	30402074B1_36
	成套配电箱安装 18AP2~4电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	157
	30402074B1_37
	成套配电箱安装 18AP5电缆分支箱 落地式
	 
	台
	17730
	15070.5
	0.85

	158
	30402074B1_38
	成套配电箱安装 6#APs1电缆分支箱 落地式
	 
	台
	18171
	15445.35
	0.85

	159
	30402074B1_39
	成套配电箱安装 6#AWJ3电表箱(1表)  落地式
	 
	台
	11504
	9778.4
	0.85
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	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	160
	30402074B1_40
	成套配电箱安装 6#AWJ4电表箱(1表)  落地式
	 
	台
	11504
	9778.4
	0.85

	161
	30402074B1_41
	成套配电箱安装 7#APAWJ电缆分支箱 落地式
	 
	台
	16157
	13733.45
	0.85

	162
	30402074B1_42
	成套配电箱安装 7#AWJ5电表箱(1表)  落地式
	 
	台
	11504
	9778.4
	0.85

	163
	30402074B1_43
	成套配电箱安装 8#APAWJ电缆分支箱 落地式
	 
	台
	16157
	13733.45
	0.85

	164
	30402076B1
	成套配电箱安装 Sf风机电控箱
	 
	台
	473
	402.05
	0.85

	165
	30402076B1_1
	成套配电箱安装 自动温控箱
	 
	台
	280
	238
	0.85

	166
	30402077B1
	成套配电箱安装 XRM双电源配电室照明配电箱
	 
	台
	6580
	5593
	0.85

	167
	30402078B1
	成套配电箱安装 
02AWcd31/111/32/112/41/121/71/81/82/131/132/141/142/143/144/145/151/152/X31~X34充电桩电表箱 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	168
	30402078B1_1
	成套配电箱安装 02AWcd133/72充电桩电表箱壁挂式
	 
	台
	5807
	4935.95
	0.85

	169
	30402078B1_2
	成套配电箱安装 02AWcd11充电桩电表箱 壁
挂式
	 
	台
	5807
	4935.95
	0.85

	170
	30402078B1_3
	成套配电箱安装 02AWcd42/122/153充电桩电表箱壁挂式
	 
	台
	3672
	3121.2
	0.85

	171
	30402078B1_4
	成套配电箱安装 02AWcd83充电桩电表箱 壁挂式
	 
	台
	2941
	2499.85
	0.85

	172
	30402078B1_5
	成套配电箱安装 1#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	173
	30402078B1_6
	成套配电箱安装 1#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	174
	30402078B1_7
	成套配电箱安装 1#楼AW32电表箱(8表) 壁挂式
	 
	台
	5441
	4624.85
	0.85
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	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	175
	30402078B1_8
	成套配电箱安装 2#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	176
	30402078B1_9
	成套配电箱安装 2#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	177
	30402078B1_10
	成套配电箱安装 2#楼AW32电表箱(8表) 壁挂式
	 
	台
	5441
	4624.85
	0.85

	178
	30402078B1_11
	成套配电箱安装 3#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	179
	30402078B1_12
	成套配电箱安装 3#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	180
	30402078B1_13
	成套配电箱安装 3#楼AW32电表箱(8表) 壁挂式
	 
	台
	5441
	4624.85
	0.85

	181
	30402078B1_14
	成套配电箱安装 5#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	182
	30402078B1_15
	成套配电箱安装 5#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	183
	30402078B1_16
	成套配电箱安装 5#楼AW32电表箱(8表) 壁挂式
	 
	台
	5441
	4624.85
	0.85

	184
	30402078B1_17
	成套配电箱安装 4#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	185
	30402078B1_18
	成套配电箱安装 4#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	186
	30402078B1_19
	成套配电箱安装 4#楼AW32电表箱(8表) 壁挂式
	 
	台
	5441
	4624.85
	0.85

	187
	30402078B1_20
	成套配电箱安装 6#楼AW5/8/11/14/17/20电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85
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	序号
	材料编码
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	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	188
	30402078B1_21
	成套配电箱安装 6#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	189
	30402078B1_22
	成套配电箱安装 6#楼AW23电表箱(8表) 壁挂式
	 
	台
	5441
	4624.85
	0.85

	190
	30402078B1_23
	成套配电箱安装 7#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	191
	30402078B1_24
	成套配电箱安装 7#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	192
	30402078B1_25
	成套配电箱安装 8#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	193
	30402078B1_26
	成套配电箱安装 8#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	194
	30402078B1_27
	成套配电箱安装 8#楼AW31电表箱(4表) 壁挂式
	 
	台
	2941
	2499.85
	0.85

	195
	30402078B1_28
	成套配电箱安装 17#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	196
	30402078B1_29
	成套配电箱安装 17#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	197
	30402078B1_30
	成套配电箱安装 17#楼AW32电表箱(8表) 壁挂式
	 
	台
	5441
	4624.85
	0.85

	198
	30402078B1_31
	成套配电箱安装 18#楼
AW5/8/11/14/17/20/23/26/29电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	199
	30402078B1_32
	成套配电箱安装 18#楼AW2电表箱(12表) 壁挂式
	 
	台
	6903
	5867.55
	0.85

	200
	30402078B1_33
	成套配电箱安装 18#楼AW32电表箱(8表) 壁挂式
	 
	台
	5441
	4624.85
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	201
	30402078B1_34
	成套配电箱安装 6#楼AWs1电表箱(1表) 壁挂式
	 
	台
	10466
	8896.1
	0.85

	202
	30402078B1_35
	成套配电箱安装 6#楼AWs2电表箱(1表) 壁挂式
	 
	台
	11504
	9778.4
	0.85

	203
	30402078B1_36
	成套配电箱安装 6#楼AWs3电表箱(1表) 壁挂式
	 
	台
	11504
	9778.4
	0.85

	204
	30402078B1_37
	成套配电箱安装 6#楼AWs4电表箱(1表) 壁挂式
	 
	台
	4248
	3610.8
	0.85

	205
	30402078B1_38
	成套配电箱安装 7#楼AWJ6电表箱(4表) 壁挂式
	 
	台
	8055
	6846.75
	0.85

	206
	30402078B1_39
	成套配电箱安装 7#楼AWJ7电表箱(1表) 壁挂式
	 
	台
	7686
	6533.1
	0.85

	207
	30402078B1_40
	成套配电箱安装 8#楼AWJ5电表箱(1表) 壁挂式
	 
	台
	11504
	9778.4
	0.85

	208
	30402078B1_41
	成套配电箱安装 8#楼AWJ6电表箱(4表) 壁挂式
	 
	台
	8055
	6846.75
	0.85

	209
	30402078B1_42
	成套配电箱安装 8#楼AWJ7电表箱(1表) 壁挂式
	 
	台
	7686
	6533.1
	0.85

	210
	30402078B1_43
	成套配电箱安装 5#楼AWJ3电表箱(4表) 壁挂式
	 
	台
	8055
	6846.75
	0.85

	211
	30402078B1_44
	成套配电箱安装 D1站用计量箱(三相电能表) 壁挂
	 
	台
	4057
	3448.45
	0.85

	212
	30402078B1_45
	成套配电箱安装 D2站用计量箱(三相电能表) 壁挂
	 
	台
	4057
	3448.45
	0.85

	213
	30402078B1_46
	成套配电箱安装 D3站用计量箱(三相电能表) 壁挂
	 
	台
	4057
	3448.45
	0.85

	214
	30402078B1_47
	成套配电箱安装 D4站用计量箱(三相电能表) 壁挂
	 
	台
	4057
	3448.45
	0.85

	215
	30402104B1_1
	公共单元屏(DTU公共单元屏(1控制12回路))
	 
	台
	62444
	53077.4
	0.85

	216
	30402104B1_2
	公共单元屏(DTU公共单元屏(1控制12回路))
	 
	台
	62444
	53077.4
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	217
	30402104B1_3
	公共单元屏(DTU公共单元屏(1控制12回路))
	 
	台
	62444
	53077.4
	0.85

	218
	30402104B1_4
	公共单元屏(DTU公共单元屏(1控制12回路))
	 
	台
	62444
	53077.4
	0.85

	219
	30403021B1
	铜排TMY-100×10
	 
	m
	38.39
	32.63
	0.85

	220
	30404053B1_9
	5AA8补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	221
	30404053B1_10
	5AA11补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	222
	30404053B1_11
	7AA17补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	223
	30404053B1_12
	7AA2补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	224
	30404053B1_13
	8AA11补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	225
	30404053B1_14
	8AA17补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	226
	30404053B2_9
	5AA17补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	227
	30404053B2_10
	5AA2补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	228
	30404053B2_11
	6AA8补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	229
	30404053B2_12
	6AA2补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	230
	30404053B2_13
	7AA8补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	231
	30404053B2_14
	7AA11补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	232
	30404053B2_15
	8AA2补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	233
	30404053B2_16
	8AA8补偿柜
	1000×1000×2200(加装带温控
自动风机)
	台
	28373
	24117.05
	0.85

	234
	30404055B1_1
	通信屏
	 
	台
	2400
	2040
	0.85

	235
	30404057B1_1
	直流屏
	40AH
	台
	11650
	9902.5
	0.85

	236
	30409067B1
	钢制桥架安装
	电力桥架CT:500×200
	m
	187.54
	159.41
	0.85

	237
	30409121B1
	防火桥架：100×50
	 
	m
	28.56
	24.28
	0.85

	238
	30409136B1
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-5×16
	m
	62.25
	52.91
	0.85

	239
	30409137B1
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×35+1×16
	m
	114.13
	97.01
	0.85

	240
	30409137B1_1
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×25+1×16
	m
	87.53
	74.4
	0.85

	241
	30409137B1_2
	室内敷设电力电缆
	WDZBN-YJY23-0.6/1KV-4×25+1×16
	m
	91.12
	77.45
	0.85

	242
	30409138B1
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×50+1×25
	m
	155.79
	132.42
	0.85

	243
	30409139B1
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×70+1×35
	m
	225.32
	191.52
	0.85

	244
	30409139B1_2
	室内敷设电力电缆
	ZC-YJV22-8.7/15-3×70
	m
	179.44
	152.52
	0.85

	245
	30409140B1
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×95+1×50
	m
	310.22
	263.69
	0.85

	246
	30409141B1
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×150+1×95
	m
	495.88
	421.5
	0.85

	247
	30409141B1_1
	室内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×240+1×120
	m
	779.02
	662.17
	0.85

	248
	30409141B1_4
	室内敷设电力电缆
	WDZBN-YJY23-0.6/1KV-4×150+1×95
	m
	503.9
	428.32
	0.85

	249
	30409141B1_5
	室内敷设电力电缆
	ZC-YJV22-8.7/15-3×150
	m
	349.25
	296.86
	0.85

	250
	30409156B1
	竖井通道内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×95+1×50
	m
	310.22
	263.69
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：锦绣碧湖D区1-8#、17-18#、26-27#楼及地下室(电力配套施工工程)
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	251
	30409157B1
	竖井通道内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×150+1×95
	m
	495.88
	421.5
	0.85

	252
	30409157B1_1
	竖井通道内敷设电力电缆
	WDZB-YJY23-0.6/1KV-4×240+1×120
	m
	779.02
	662.17
	0.85

	253
	30409287B1
	室内铜芯控制电缆敷设
	ZR-KVVP22-4×2.5
	m
	12.73
	10.82
	0.85

	254
	30409287B1_1
	室内铜芯控制电缆敷设
	ZR-KVVP22-4×4
	m
	17.5
	14.88
	0.85

	255
	30409288B1
	室内铜芯控制电缆敷设
	ZR-KVVP22-7×2.5
	m
	20.08
	17.07
	0.85

	256
	30409288B2
	室内铜芯控制电缆敷设
	ZBN-KVV-7×1.5
	m
	10.33
	8.78
	0.85

	257
	30410058B1
	接地母线敷设
	50-5热镀锌扁钢
	m
	10.25
	8.71
	0.85

	258
	30502001B1_1
	智能综合监控屏2260×800×600颜色：
RAL735形式：按国网标准(内置模块、采集
前置机、工控机、显示器、交换机、UPS电源、硬盘录像机、硬盘、鼠标键盘、电源、插座、空气开关等等成套设备，具体参数详设计图)落地
	 
	个
	38016
	32313.6
	0.85

	259
	30502001B2_1
	通信柜(94芯ODF)尺寸：2260×800×600(含以太网交换机、DTU等设备)落地式
	 
	个
	7200
	6120
	0.85

	260
	30502001B2_3
	通信柜(48芯ODF)尺寸：2260×800×600(含电源模块、光纤配线架、以太网交换机、DTU、配电通信管理机、配电测控单元、电源插座、空开等成套设备，具体参数详设计图)落地式
	 
	个
	6100
	5185
	0.85

	261
	30507086B1
	枪型网络摄像机 400万像素，5倍变焦 壁装
	 
	台
	485
	412.25
	0.85

	262
	30507094B1
	云台球摄像机 400万像素，5倍变焦
	 
	台
	1280
	1088
	0.85

	263
	30701011B1
	立柜式空调 柜式3匹(配温控自启、停装置)
	 
	台
	8539
	7258.15
	0.85
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工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

招标图纸

招标人另册提供
技术标准和要求

招标项目概况和说明

工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。
工程建设地点的现场施工条件
详见本工程的施工图设计说明。

招标项目说明

详见招标公告。

工程建设技术标准

工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。
施工现场管理要求
现场安全防护设施要求

按要求做好防雷电、防火等的安全防护工作；中标人承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由中标人全部负责，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
合同通用条款规定及安全施工的其它相关规定。 
水土保持与环境要求

通用合同条款规定及水土保持与环境要求的其它相关规定。
文明施工要求

（1） 承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价款内。
（2） 工程质量应按承包范围和职责，要保持施工现场周边整洁。
（3） 施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。
（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。 
施工机具进场要求

中标人投标时拟投入本合同工程的主要施工机械设备，根据工程建设需要，及时到位进场 。未经招标人同意不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。
注：其它未尽事项根据合同约定及其它相关规定。

招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求

1、在合同实施时，中标人须提前将材料的生产厂家、品牌、规格报招标人及监理单位，发包人及监理单位确认同意后方可进场。不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
2、发包人对本工程主要材料或设备推荐的生产厂家或品牌。未推荐生产厂家或品牌的其他材料，其质量和技术性能应符合施工图纸要求及国家和福建省相关标准。在合同实施期间，发包人认为确有必要时，有权更换材料或设备的生产厂家或品牌，并按合同条款中的“合同价款及调整”的约定进行价格调整。
质量要求

1、承包人提供所有材料设备应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。并按《通用条款》执行。
2、有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

3、未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标注执行。 

（三）参考品牌

投标人拟用于工程的主要材料品牌(厂家)表详附件10。

招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
无

投标文件格式

说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

第1节 资格文件

说    明

《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》第一、二、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料。以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。

（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件         
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函
四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、投标人基本账户信息

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


                           投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                                                 
地址：                                                                                       
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                 投标人：                  (盖单位公章)

                                                       年     月     日

三、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                          投  标  人：                   (盖单位公章)
                            法定代表人：                  （盖章或签字）

                            委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                        年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，应按照要求派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7 日内提供拟派出施工现场管理人员的证书的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

 十、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）
	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、负责办理投标保证金人员在岗证明材料

投标人：                  (盖单位公章)

                            法定代表人：                 （盖章）

                                            年  月  日
2、近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺书（投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺书格式自拟）。
第2节 商务文件

说    明

1.《商务文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.2.1项和本章规定的内容和格式进行编制。
2.采用简易评标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表（如有时）

四、已标价工程量清单（如有时）

五、投标人拟用于工程的《主要材料品牌(厂家)表》

五、其他资料

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

(同意或不同意)

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按专用合同条款执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按专用合同条款执行。 
	

	3
	分包
	3.5.1

3.5.2
	按专用合同条款执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按专用合同条款执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按专用合同条款执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按专用合同条款执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按专用合同条款执行。
	

	8
	付款周期
	12.4.1
	按专用合同条款执行。
	


投标人：                   （盖单位公章）

              法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

投标人拟用于工程的《主要材料品牌(厂家)表》

	序号
	材料设备名称
	参考品牌
	质量
等级

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	

	1
	高压开关柜
	漳州新源
	亚洲电力
	闽光电气
	宏发
	中能电气
	福建诚毅电力
	合格

	2
	高压开关柜主要元器件
	真空断路器
	施耐德HVX
	ABB VD4
	西门子3AE
	/
	/
	/
	合格

	
	
	微机保护装置
	东方电子
	积成电子
	珠海优特电力
	国电南自
	/
	/
	合格

	
	
	电流互感器
	长江电气
	思源电气
	北互
	申科
	厦门启和
	/
	合格

	3
	低压开关柜
	漳州新源
	蓉中电气
	中能电气
	七星
	海悦电气
	福建诚毅电力
	合格

	4
	低压开关柜主要元器件
	框架断路器
	施耐德MT
	ABB Emax2
	西门子3WL
	/
	/
	/
	合格

	
	
	塑壳断路器
	施耐德NSX
	ABBTmax
	西门子3VA
	/
	/
	/
	合格

	
	
	双电源转换开关
	ASCO-300
	ABB-OTMC-10D
	西门子5TR/3KC
	施耐德WATS
	/
	/
	合格

	
	
	微型断路器
	施耐德IC65N
	ABBS200
	西门子5SY
	/
	/
	/
	合格

	
	
	浪涌断路器
	施耐德PRD
	厦门大恒
	深圳盾牌
	西门子5SD
	/
	/
	合格

	5
	干式变压器
	北京科锐
	许继
	福州福变
	中骏
	江苏瑞恩
	宁波奥克斯
	合格

	6
	电能计量箱
	和电电气
	宏发
	江西环林
	厦门电力成套
	福建诚毅电力
	/
	合格

	7
	配电箱主要元器件
	双电源转换开关
	ASCO-300
	ABB-OTM-C-10D
	西门子5TR/3KC
	施耐德WATS
	
	/
	合格

	
	
	塑壳断路器
	施耐德NSX
	ABBTmax
	西门子3VA
	/
	/
	/
	合格

	
	
	微型断路器
	施耐德IC65N
	ABBS200
	西门子5SY
	/
	/
	/
	合格

	8
	配电终端DTU
	东方电子
	积成电子
	珠海博威
	珠海菲森
	江苏易立
	珠海欧力
	合格

	9
	直流电源系统
	东方电子
	泉州亿兴电力
	福建亿瑞电力
	厦门电力成套
	深圳奥特迅
	福建省南平闽延
	合格

	10
	荧光灯
	三雄极光
	美的
	朗能
	上海松申
	/
	/
	合格

	11
	开关、插座面板
	三雄极光 V12系列
	朗能 NB5.0系列
	罗格朗 新美爵系列
	/
	/
	/
	合格

	12
	轴流风机
	聚英
	靖江春意
	通月
	欣华泰
	/
	/
	合格

	13
	空调
	海尔
	美的
	格力
	/
	/
	/
	合格

	14
	电工套管
	北京鑫泰盛
	盛超凯越
	上海凯必吉
	福建晟扬
	/
	/
	合格

	15
	10KV高压电缆
	南平太阳
	远东
	飞洲
	万马
	
	/
	合格

	16
	低压电力电缆
	南平太阳
	远东
	飞洲
	万马
	
	/
	合格


说明：

本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考，投标单位在投标时无需承诺中标品牌。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
投标人：                   （盖单位公章）

              法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

六、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
第3节 技术文件
说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
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