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使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程总承包招标文件”）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目（主要包括市政道路、桥梁、隧道工程）工程总承包招标。
二、《标准工程总承包招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”。
三、《标准工程总承包招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。
四、《标准工程总承包招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程总承包招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。
五、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程总承包招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
六、《标准工程总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
七、《标准工程总承包招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程总承包招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程总承包招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1. 招标条件
   本招标项目漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目（工程总承包）（项目名称 ）已由漳州古雷港经济开发区行政审批局以闽发改外备[2022]E130006号文批准建设，项目业主为漳州古雷海腾码头投资管理有限公司，建设资金来源企业自筹，招标人为漳州古雷海腾码头投资管理有限公司，委托的招标代理机构为福建省机电设备招标有限公司。本项目已完成初步设计，项目估算或投资概算1500万元，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：福建省漳州市漳浦县古雷镇旌旗路83号；
2.2.项目建设规模：本项目占地面积约2343.11㎡，总建筑面积约2626.17㎡，共四层,总高度23.7米；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：设计采购施工总承包；
（3）招标范围和内容：招标范围：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目，包括管廊运营中心管理综合楼一座和相关道路、围墙、大门停车场等辅助设施。招标内容为： ①设计工作范围：根据招标人提供的初步设计文件，进行施工图设计（含地基与基础工程、主体结构工程、建筑屋面工程、给水排水工程、消防工程、电气工程、变配电工程、通风与空调工程、各类综合管线、电梯工程、夜景工程、室外工程、绿色建筑工程、节能工程、防雷工程、安全设施、装饰装修等，同时包含专项设计（基坑与边坡支护、建筑幕墙、建筑智能化、景观绿化等）及后续设计服务；②施工范围：施工现场临时用水及用电申请办理、施工图纸所载明的建筑、结构、电气、给排水、消防、暖通、各类综合管线、变配电工程、建筑幕墙、电梯、市政机电管线接驳工程、室外机电安装工程、夜景工程、室外工程（包括但不限于绿化工程、道路、照明及管网工程）、装饰装修工程、智能化工程等专业的施工；③采购范围：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；④其他：中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成质量安全监督、建设行政主管部门等部门的竣工验收备案；
2.4.最高投标限价或其计算方法：15558745元；
2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为总工期为380日历天（含施工图设计、施工）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）（1）设计服务期：①初步设计优化阶段：签订合同书之日起20个日历天内完成初步设计优化；②施工图设计阶段：30个日历天内提交审查合格的施工图的正式图；③后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。（2）工程施工、采购起始时间以项目具备开工条件并取得施工许可证的次日起开始330日历天内竣工验收；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：（1）设计：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。（2）施工：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。（3）采购：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求、国家相关材料设备管理条例及有关部门制定的质量规范合格标准及要求。
3. 投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1） 设计资质要求：建设行政主管部门核发有效的①工程设计综合类甲级资质,或②建筑工程行业乙级及以上设计资质或③建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上设计资质；
（2） 施工资质要求：建设行政主管部门核发有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格或二级及以上注册结构师执业资格或二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，且应是投标人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格或二级及以上注册结构师执业资格，应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在职职工。
3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发合格有效的二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；应是投标人或主体工程施工分包单位的本单位正式在职职工。
3.6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.9.其他资格要求：本项目不接受联合体投标。
3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.11.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数：1名。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年3月26日 09:00:00（北京时间，下同）至2024年4月19日 09:30:00通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件投标文件制作软件最新版打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式，或②银行保函形式，或③工程担保公司出具的担保保函形式，或④保险公司出具的投标保证保险形式，或⑤年度投标保证金形式。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年4月19日 09:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%
8.2履约担保形式：具体详见投标须知前附表
8.3履约担保期限：具体详见投标须知前附表
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）上发布。
10. 联系方式
招标人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
地址：福建省漳州市古雷开发区旌旗路83号，邮编：363200
电子邮箱:/
电话：0596-6310348，传真：/
联系人：林女士 
招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦a座508，邮编：350001
电子邮箱:zh87500203@163.com
电话：0591-28302280、38113876，传真：/
联系人：林先生、郑先生 
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州古雷港经济开发区管委会建设局、漳州古雷港经济开发区管委会经济发展局
地址：古雷港经济开发区碧海路北3号
联系电话：0596-3892003、0596-3892004
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层
联系电话：0596-2032597
第二章 投标人须知
第一节  投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
地址：漳州市古雷开发区旌旗路83号
联系人：林女士 
电话：0596-6310348   
传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省机电设备招标有限公司 
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦a座508
联系人：林先生、郑先生
电话：0591-28302280、38113876 
传真：/ 
电子邮箱：zh87500203@163.com

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目（工程总承包）
投资项目统一代码：2209-350691-04-01-678122
报建编号：3506912209290101
招标项目编号：E3506010601801216001
标段名称（如果有）：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目（工程总承包）
标段编号（如果有）：E3506010601801216001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	4
	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市漳浦县古雷镇旌旗路83号

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：本项目占地面积约2343.11㎡，总建筑面积约2626.17㎡，共四层,总高度23.7米
投资总额：1500人民币万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	招标范围：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目，包括管廊运营中心管理综合楼一座和相关道路、围墙、大门停车场等辅助设施。招标内容为： ①设计工作范围：根据招标人提供的初步设计文件，进行施工图设计（含地基与基础工程、主体结构工程、建筑屋面工程、给水排水工程、消防工程、电气工程、变配电工程、通风与空调工程、各类综合管线、电梯工程、夜景工程、室外工程、绿色建筑工程、节能工程、防雷工程、安全设施、装饰装修等，同时包含专项设计（基坑与边坡支护、建筑幕墙、建筑智能化、景观绿化等）及后续设计服务；②施工范围：施工现场临时用水及用电申请办理、施工图纸所载明的建筑、结构、电气、给排水、消防、暖通、各类综合管线、变配电工程、建筑幕墙、电梯、市政机电管线接驳工程、室外机电安装工程、夜景工程、室外工程（包括但不限于绿化工程、道路、照明及管网工程）、装饰装修工程、智能化工程等专业的施工；③采购范围：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；④其他：中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成质量安全监督、建设行政主管部门等部门的竣工验收备案。

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：总工期为380日历天（含施工图设计、施工）；其中各关键节点的工期要求为：（1）设计服务期：①初步设计优化阶段：签订合同书之日起20个日历天内完成初步设计优化；②施工图设计阶段：30个日历天内提交审查合格的施工图的正式图；③后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。（2）工程施工、采购起始时间以项目具备开工条件并取得施工许可证的次日起开始330日历天内竣工验收。日历天
计划开始工作日期：  /
计划竣工日期：  / 

	10
	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。
施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
勘察要求的质量标准（如果有）：
/

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1）设计资质要求：建设行政主管部门核发有效的①工程设计综合类甲级资质,或②建筑工程行业乙级及以上设计资质或③建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上设计资质；
（2）施工资质要求：建设行政主管部门核发有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格或二级及以上注册结构师执业资格或二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，且应是投标人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人 。 
4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：
1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上注册建筑师执业证书或二级及以上注册结构师执业资格证书，应是投标人或主体工程设计分包单位的本单位正式在职职工。
5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：
1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；应是投标人或主体工程施工分包单位的本单位正式在职职工。
6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。
8.项目管理机构及人员要求：（1）设计人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：建筑设计专业负责人1人，具备二级及以上注册建筑师；结构设计专业负责人1人，具备二级及以上注册结构工程师资格；暖通设计专业负责人1人，具备注册公用设备（暖通）工程师资格；给排水设计专业负责人1人，应具备注册公用设备（给水排水）工程师资格；电气设备设计专业负责人1人，应具备注册电气（供配电）工程师资格；园林绿化设计专业负责人1人，具备工程师及以上职称。（2）其他施工现场管理人员（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：①项目技术负责人：1人，应具备工程师及以上职称；②其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。（3）设计方应派遣设计人员驻场（人数及专业以招标人需求为准）。
9.其他要求:本项目不接受联合体投标。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为主体工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。

	12
	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：
/

	13
	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间：  /
踏勘集中地点：/

	14
	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年4月1日 17:00:00

	15
	1.11.1
	主体工程分包
	允许分包内容：主体工程的设计或主体工程的施工
对分包人的资质要求：主体工程设计或主体工程施工分包单位的资质应当符合投标须知前附表第11项的规定。

	16
	1.12
	偏离
	☑不允许 
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
/

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标文件附件、发包人要求、初步设计和招标文件的修改文件（答疑纪要、补充通知）等

	18
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2024年4月19日 09:30:00

	19
	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	/

	20
	3.2.3
	最高投标限价或
其计算方法
	本项目最高投标限价（工程总承包费用）为15558745元。其中：①设计费：650000元；②建安工程费：14908745元；③暂定金额：0元。
（1）设计费：650000元。

（2）建安工程费：14908745元。

（3）暂定金额0元。

（4）由投标人在投标报价中自行考虑总承包管理费，不予单独填列，不再另行计算。
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	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	本招标项目的投标报价要求：
投标人所填报的投标总价=设计费+建筑安装工程费报价+暂定金额

其中：

①投标人的设计费投标报价要求：投标时，设计费一律按650000元填报，未按要求填报的，其投标将被否决；

②投标人的建筑安装工程费投标报价要求：若投标人填报的建筑安装工程费高于建筑安装工程费最高投标限价，其投标将被否决。

③投标人的暂定金额投标报价要求：投标时，暂定金额一律按0元填报，未按要求填报的，其投标将被否决。

特别说明：（1）设计费（含勘察费）采用总价包干。

（2）投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币叁拾万元整；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤种的形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3506010601801216001投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：/
户    名：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
帐   号：中国银行漳浦支行
开户银行：419558370834
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：按第3条要求采用电子保函
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按第3条要求采用电子保函
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：按第3条要求采用电子保函
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式①补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格 
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或电子保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②电子投标保函提交形式要求: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函,不再接受纸质保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。电子投标保函件须上传至投标文件中。

③根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分.

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件（承包人建议书）：要求提交；
技术文件（承包人实施方案）：要求提交；
商务文件：要求提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。承包人建议书及承包人实施计划均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。具体详“第七章 投标文件格式”。
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点软件投标文件制作软件（漳州版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、400-850-3300 
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层
联系电话：0596-2032597
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2024年4月19日 09:30:00前
提交地点：投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供
密封要求：不要求密封
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2024年4月19日 09:30:00
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	5.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	32
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人。
技术、经济等方面专家确定方式：评标专家从福建省综合专家库中随机抽取

	34
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	35
	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front）

	38
	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%
履约担保形式：①现金（电汇或银行转帐）；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约保证金在工程竣工验收合格后7日历天内一次性无息返还。

	39
	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后10天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	40
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：漳州古雷港经济开发区管委会建设局、漳州古雷港经济开发区管委会经济发展局
地    址：古雷港经济开发区碧海路北3号
联系电话：0596-3892003、0596-3892004 
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	10
	需要补充的
其他内容
	1、中标人应向漳州市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价[2021]250号）。
2、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的、或者拒不提交要求的履约保证金的、或无正当理由不与招标人签订工程总承包合同的、或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金并重新招标，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，招标人有权提请有关行政监督部门根据相关规定予以处理。

3、投标保证金的有关修改条款：根据《漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定“从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。

4、投标文件副本份数：本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。一份加密的ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件。 

中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件5份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件(PDF格式)电子文档1份。

5、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

6、农民工工资：中标人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。

7、若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。

8、本项目招标代理服务费由招标人支付。

9、根据《福建省住房和城乡建设厅关于废止涉及“黑名单”制度相关文件的通知》（闽建建〔2021〕2号），招标文件第二章投标人须知1.4.2第（11）款不适用。

10、第三章评标办法中要求的类似工程业绩证明材料按投标文件固化格式在资格文件中提交一次即可, 评标办法中要求的其他相关证明材料需在商务文件其他资料项下提交，并标明证明资料名称，以方便评审。

11、投标文件无需上传视频及3D图纸；

12、投标文件不需提供《主要材料设备选用品牌明细表》

13、投标函报价固化格式中如果无法输入“元”字，则不需输入。投标函中无需填关键节点工期。

14、（1）依据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）：“我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。”（2）依据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）：“　一、关于住房城乡建设部审批的建设工程企业资质延续（一）持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书（以下简称建设工程企业资质），其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，住房城乡建设部不予受理。……二、关于住房城乡建设部资质审批下放试点期间省厅在下放权限内审批的建设工程企业资质延续（一）资质审批下放试点期间，省厅在住房城乡建设部下放权限内审批的企业资质（以下简称试点资质），在资质证书有效期届满前继续有效。（二）下放试点期间，省厅审批的试点资质（含原由住房城乡建设部审批颁发的企业资质证书，因试点期间在省厅办理资质证书变更、重组分立、跨省变更等事项，已换发省厅颁发的资质证书），其资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。……三、关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续（一）各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。在延长后的有效期届满前，企业应按资质管理有关规定向原资质审批部门申请资质延续。资质审批部门重点核查相应资质标准要求的注册人员是否满足现行资质标准要求。满足的，准予延续，换发5年有效期资质证书；不满足的，不予延续，由原资质审批部门撤回资质证书。……（三）《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）明确取消的建设工程企业资质（详见附件2），其资质证书有效期届满的，无需办理延续，有效期统一延期至新的建设工程企业资质标准实施之日止。新的建设工程企业资质标准实施后，按照住房城乡建设部有关规定实行换证。”，投标人应在投标文件中附上有效的资质证书扫描件。

15.根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》，一级建造师纸质证书作废，统一使用电子证书。投标人提供一级建造师纸质证书，视为无效材料。

16、根据福建省住房和城乡建设厅《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号），投标人应提供投标人诚信承诺函及拟派出项目负责人承诺函，格式详见投标文件格式，诚信承诺函由法定代表人签字（请投标人注意，不可加盖法定代表人个人章，应由法定代表人本人亲笔签名）并加盖投标人单位公章后扫描上传，拟派出项目负责人承诺函由拟派出项目负责人签字（请投标人注意，不可加盖拟派出项目负责人个人章，应由拟派出项目负责人本人亲笔签名）并加盖投标人单位公章后扫描上传,未按上述要求提供投标人诚信承诺函及拟派出项目负责人承诺函的，评标委员会否决其投标。

17、本项目招标人公开已完成的初步设计文件，允许为项目提供初步设计服务单位参与投标。

18、根据《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）文件第四条第（十）（十一）项规定：

一、串通投标行为：

①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

②不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC 地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

③不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC 地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

④符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。

二、委托鉴定：

①投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

②招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。

③鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	1、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
2、投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料。

3、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

4、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

5、投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

6、招标人不提供书面招标资料（含招标文件等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心交易系统点击下载招标文件才能参与投标。


第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；
（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人和其主体工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.11 主体工程分包
1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。
1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程总承包模拟清单及计价
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 项目管理机构人员到位承诺书；
（9）投标人基本存款账户信息
（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；
（12）投标保证金有关单据扫描件；
（13）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价模拟清单（如果有）；
（4）其他资料。
3.1.3技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（2）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
4、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
             传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：（盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	投标人代表号
	投标人名称
	主体工程拟分包人名称
	项目负责人姓名及其证书号码
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密
情况
	备注

	
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人1
	分包人1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计
□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人2
	分包人2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为  （房建或市政）  。
应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为。


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 
                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......
投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年月日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间:年月日时分秒。
14. 开标时间:年月日时分秒。
15. 开标平台:。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：。
2．资格评审情况：。
3.响应性评审情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日
第三章 评标办法（综合评估法）
第1节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	主体工程分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定


	
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：73分
承包人建议书：5分
承包人实施方案：5分
工程业绩：4分
资信：13分 
注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：
1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、本招标项目K的取值区间为8％~10 %（含8%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3、暂定金额：0元，
设计费：650000元。

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（≥70分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=4；当ai＞A时，Q=8。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


	
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
（≤5分）
	评审子项目名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.构思与布局
设计平面布局是否合理，整体思路是否清晰，既能顾及全局又能顾及各板块的独立性，能否充分体现建设方意图进行评分
C1（满分100分）
30%

2.对功能要求的响应程度
功能是否满足否满足技术及建设方要求进行评分
C2（满分100分）
25%

3.装修设计思想性
装修方案的思想性、创意性、经济性和深度进行评分，能否充分体现建设方意图分别进行评分
C3（满分100分）
25%
4.装修效果图
设计装修效果图有针对性，提供达3处以上效果图进行评分
C4（满分100分）
20%
 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	
	
	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（≤5分）
	评审子名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.总体概述
根据投标人提供本项目实施的质量、进度和安全目标，项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目负责人部的设立和岗位设置及相应的规章制度等进行评分。
E1（满分100分）
10%

2.设计管理方案
根据投标人提供本项目设计管理方案进行评分。
E2（满分100分）
20%

3.采购管理方案
根据投标人提供本项目采购管理方案（包括品牌、供应渠道、质量保证体系等）进行评分。
E3（满分100分)
20%
4.施工的重点难点
根据投标人提供本项目施工的重点难点（雨季施工等）分析进行评分。
E4（满分100分)
20%
5.建设管理团队方案
根据投标人提供本项目建设管理团队方案进行评分。
E5（满分100分）
10%
6.施工组织方案
根据投标人提供本项目施工组织方案（包括资源投入、主要施工方法、质量安全文明措施等）进行评分。
E6（满分100分)
20%
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	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。


	10
	2.2.4（4）
	业绩评分标准
（3-5分）
	1.投标人类似工程业绩（≤3分）
	投标人“类似工程业绩”要求：投标人可以提交下列第1种的类似工程业绩。
第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同金额不低于1000万元的公共建筑的工程总承包项目，每项得1.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
①公共建筑定义（下同）详见《福建省建筑装修管理暂行办法》，不含商住楼；②本项第（3）条规定的网站平台查询应能体现作为工程总承包单位的投标人名称
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。
（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的（本项目不适用）的工程总承包项目，每项得1分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。
c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。
d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
/
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	
	
	
	2.项目负责人类似工程业绩（≤1分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同金额不低于1000万元的公共建筑的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。
注：（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
/ 
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	
	3.获奖业绩（≤1分）
	1.省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的（本项目不适用）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优质工程奖是指：
（包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）。
（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	
	2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的（本项目不适用）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：
（中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖）。
（4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。
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	2.2.4（5）
	资信评分标准
（12-15分）
	1.企业资质资格（≤2分）
	1.承担主体工程设计单位具有建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑工程专业设计甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有建筑工程施工总承包的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。
2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有（本项目不适用）的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。

	
	
	
	2.设计施工一体化（1分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的其全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。
注：分包单位为独立投标人全资子公司或分包单位与独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，独立投标人及分包单位应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	
	3.项目管理机构（≤2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：①建筑设计专业负责人具备一级注册建筑师执业资格，并具备高级工程师及以上职称；②结构设计专业负责人具备一级注册结构工程师执业资格，并具备高级工程师及以上职称；③给排水专业设计负责人具备注册公用设备工程师执业资格，并具备高级工程师及以上职称；④电气设备设计专业负责人具备注册电气工程师资格证书，并具备高级工程师及以上职称；同时满足上述要求的，得1分，否则不得分。
注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员，
（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 
2. 配备BIM技术人员（本项目不适用）（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目）
注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 

	
	
	
	4.企业信用评价（10分）
	1.承担主体工程设计的设计单位信用分=勘察设计单位信用评价的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
2.承担主体工程施工的施工单位信用分=
建筑工程类的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。



第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。
3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书发包人（全称）：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目（工程总承包）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1. 工程名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目（工程总承包） 。
2. 工程地点：漳州市古雷开发区。
3. 工程审批、核准或备案文号：闽发改外备（2022）E130006号。
4. 资金来源：___企业自筹___。
5. 工程内容及规模：本项目占地面积约2343.11㎡，总建筑面积约2626.17㎡，共四层,总高度23.7米。
6. 工程承包范围：本项目工作内容包括漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目（工程总承包）任务。

具体内容如下：工程承包范围：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目，包括管廊运营中心管理综合楼一座和相关道路、围墙、大门停车场等辅助设施。工程承包内容为： ①设计工作范围：根据发包人提供的初步设计文件，进行施工图设计（含地基与基础工程、主体结构工程、建筑屋面工程、给水排水工程、消防工程、电气工程、变配电工程、通风与空调工程、各类综合管线、电梯工程、夜景工程、室外工程、绿色建筑工程、节能工程、防雷工程、安全设施、装饰装修等，同时包含专项设计（基坑与边坡支护、建筑幕墙、建筑智能化、景观绿化等）及后续设计服务；②施工范围：施工现场临时用水及用电申请办理、施工图纸所载明的建筑、结构、电气、给排水、消防、暖通、各类综合管线、变配电工程、建筑幕墙、电梯、市政机电管线接驳工程、室外机电安装工程、夜景工程、室外工程（包括但不限于绿化工程、道路、照明及管网工程）、装饰装修工程、智能化工程等专业的施工；③采购范围：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；④其他：承包人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成质量安全监督、建设行政主管部门等部门的竣工验收备案。

7. 工程建设要求：符合现行国家、行业和地方的设计、施工技术规范、规程、技术标准的规定，满足发包人要求_。
2、 合同工期
计划开始工作日期：_______年_____月_____日（本合同签订次日起计算）。

计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：            天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中，各关键节点的工期要求为：（1）设计服务期：①初步设计优化阶段：签订合同书之日起20个日历天内完成初步设计优化；②施工图设计阶段：30个日历天内提交审查合格的施工图的正式图；③后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。（2）工程施工、采购起始时间以项目具备开工条件并取得施工许可证的次日起开始330日历天内竣工验收。
3、 质量标准
（1）设计：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。（2）施工：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。（3）采购：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求、国家相关材料设备管理条例及有关部门制定的质量规范合格标准及要求。
4、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为固定总价包干，具体如下：

人民币（大写) __________________（￥___________元）。

2.签约合同价具体构成：

（1）设计费：

设计费为人民币（大写) ______________（￥__________元）。

（2）设备及工器具购置费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；

（3）建筑安装工程费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（4）工程建设其他费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）。
5、 工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：；
设计项目负责人：______________________，所在单位：；
采购负责人：______________________，所在单位：；

施工项目负责人：______________________，所在单位：；

6、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）本招标文件模拟清单及计价规定；

（8）标准规范及有关技术文件；

（9）承包人建议书；

（10）价格清单；

（11）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
7、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
8、 签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
9、 签订地点
本合同在_________________________签订。
10、 合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自_______________________生效。
11、 合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
(本页内以下无正文)
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	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


第二部分 通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。 
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务2.1 遵守法律发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人3.1 咨询人的职责和权限3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计5.1 承包人的设计义务5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备6.1 承包人提供的材料和工程设备6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输8.1 道路通行权和场外设施发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线9.1 施工控制网9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护10.1 发包人的安全责任10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工11.1 开始工作符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作12.1 由发包人暂停工作12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更15.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整16.1 物价波动引起的调整按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付17.1 合同价格除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收18.1 竣工试验18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险20.1 设计和工程保险20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力21.1 不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔23.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.9 其他合同文件：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程招标文件（含澄清、修改文件、补充通知）；③经审核后的合同价款及编制说明；④设计变更、补充协议等书面文件；⑤承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.9 咨询人： 本工程的监理单位。

1.1.2.10 咨询人项目负责人： 本工程总监理工程师  。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.4区段工程：发包人提供的施工场地。

1.1.3.10永久占地：依据设计图纸确定。

1.1.3.11临时占地：双方在合同履行过程中另行确定。

1.2 语言文字

本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。

1.3 法律及规范性文件

1.3.1 适用于本合同的规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.3.2 适用于本合同的标准规范：设计必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程及业主等要求，达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关设计规定及业主要求等的深度，并应通过发包人和相关政府主管部门的审查。施工须适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书；
（5）投标函及投标函附录；（若有）
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人向咨询人提供的文件及数量：需要由承包人提供的文件，包括但不限于施工图设计文件、施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案等，以及其他合同约定的文件。提交数量为6套。
提供时间为：承包人文件应批准的，咨询人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，咨询人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复 。

其它要求：承包人提供的文件的形式为书面形式或其他经发包人认可的形式。
1.6.2 发包人提供的文件

发包人向承包人提供的前期资料及数量：1套。

提供时间为：合同签订后 7 日内。

其它要求：发包人提供的文件不得向施工无关的第三者提供。

1.6.4文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整经审查合格的图纸和承包人文件，供发包人、咨询人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  待定  。

发包人的送达地址（包括电子邮箱）：  待定  。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  待定  。

承包人的送达地址（包括电子邮箱）：  待定  。
1.11 知识产权

1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：属于发包人。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：仅限于本项目建设使用。

承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 按通用条款执行。

1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款第A项）

1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：/。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人派驻的工程师

姓名：待定 ，职务：待定，职权：待定。
发包人派驻的其它人员

姓名：待定，职务：待定，职权：待定。

姓名：待定，职务：待定，职权：待定。

2.3 提供施工场地

发包人提供施工场地的时间：开工日期前不少于7天。
发包人提供的进场施工条件包括：(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 提供工程款支付担保

发包人提供工程款支付担保的约定：  / 。
2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务的约定：  / 。
3. 咨询人

3.1咨询人的职责和权限

3.1.1 发包人委托咨询人的职权：待和监理单位签订本标段下监理服务合同后填入。

须经发包人事先批准或事后确认的权限：设计变更、现场签证（含隐蔽工程）、工期签证、工程量及造价调整、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子主要成员等最终要以发包人审核、批准意见为准。

3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：否。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

不属于承包人工作内容的特别约定：按通用条款执行。

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供的工作条件及费用承担：由承包人承担。
4.1.10 其它义务

承包人应履行的其他义务:

（1）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

（2）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。

（3）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：①每周向咨询人及发包人报送施工周报一式四份及发包人和咨询人要求的其他有关报表。②承包人每月28日前应向咨询人及发包人提交下月的进度计划表及当月完成的工程量统计报表(工程量统计截止到每月25日)，一式四份，并同时提交电子文本。③每月25日前向发包人和咨询人报送项目月检自检报告。如不按时报送相关报表、报告，发包人有权不予支付当期工程进度款。

（4）承包人应在发包人委托的造价咨询单位编制预算完成后28天内对预算予以核对。

（5）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。

（6）承包人应配备1～2名专职人员配合发包人一同办理应由发包人办理的相关报建和备案手续工作。承包人应按相关规定完成各项证件和备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担。

（7）为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，承包人必须严格按《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见>（闽建建[2013]43号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2014年修订版）》（闽建[2014]30号）、《关于建筑工程施工许可证网上办理的通知》（闽建建[2015]2号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。

承包方必须确保在合同签订后一个月内完成上述工作。

（8）承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。

（9）施工单位需在开工7天内完成施工场地雨水、污水排水方案，并按照建设主管部门施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池等），20天内完成主管部门排水验收并取得排水许可证。

（10）承包人必须严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件、《漳州市住房和城乡建设局漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》漳建工【2019】25号文及闽建建〔2021〕3号关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知，在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

（11）承包人应按要求配备工程设计人员，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出具有同等资历的人员替换；承包人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

（12）承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（13）发包人有权组织对承包人的设计各项工作包括人员、设备、质量保证措施、安全保证措施等进行检查，承包人必须积极配合检查，并对检查提出的书面意见及时反馈、整改。

（14）承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

（15）承包人应负起本工程项目的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（16）承包人须按照各专业的施工进度要求，全力积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）中发包人委托检测机构进行检测的费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

（17）承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

（18）承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。承包人施工后在红线范围之内或其它未经允许的地方不得随意弃弃方、残方、建筑垃圾，做到项目工完料清。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。工程竣工验收合格后在要求的时间应拆除临时设施，并清除由此产生的建筑垃圾。

（19）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并负责进行贯彻管理和措施落实，以书面形式通知现场各方参建单位及施工人员。在施工过程中应采取一切有效措施防止对施工现场及其周边地区的污染。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（20）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人承担。

（21）在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、咨询人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。咨询人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

（22）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

（23）承包人为安全生产责任主体，发包人与咨询人为安全生产监督单位。承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行建设工程施工合同中有关安全生产的约定。对于产业化建造方式中的特殊情况，承包人应针对性提出管理制度及应急预案。

（24）承包人应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政府安全监督部门和发包人的检查与监督，以及咨询人的安全管理。对于发包人出于安全及质量方面考虑提出的管理要求，承包人应配合予以落实。

（25）承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季、高温气候等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（26）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。

（27）按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发【2016】1号）、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办【2016】88号）、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发【2018】8号）、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号），承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。每月人工费按照月进度款的20%的比例拨付（原则上不低于20%）。

（28）完成施工图设计和后续设计服务（设计人员驻场配合，至少1名）。

（29）提供设计电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同需要提供工程数量说明以及大范围修改设计相关图纸材料。

（30）组织建设所必需的专题研究以及为完成本项目各阶段设计（安防、防雷、绿化景观等，根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围）。

（31）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。
4.2 履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额：

履约担保的方式：①现金（电汇或银行转帐）；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。
承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金5万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保的金额：为签约合同价的10%。

履约保证提交时间：履约保证金的提交时间为在中标通知书发出后15日历天内且在签订工程总承包合同前。否则发包人有权没收其投标保证金、重新招标并追究相关损失和责任。给发包人造成的损失超过投标保证金金额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。

履约保证金的退还：履约保证金在工程竣工验收合格后7日历天内一次性无息返还；若采用银行保函、发生工期延长的，承包人须在保函失效之前自行办理延期手续并承担相应费用，否则从保函过期起计算，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，直至提交有效期延长后的保函。

4.3 分包和不得转包

4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
主体工程分包单位：待定 。
主体工程分包工作范围：  待定  。

关于分包的其它约定：对暂定金额中的专业工程、设备或服务进行分包的，要求分包单位是具有良好资信和相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包内容和分包合同报咨询人和发包人考察核准后方可依法分包。否则，发包人有权拒付该分包款项。

承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足《中华人民共和国建筑法》和相关规定的分包条件，并征得发包人同意。

发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。
4.4 联合体
本工程不接受联合体投标。

4.5 承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：待本标段合同签定时由承包人填写。

4.6 承包人人员的管理

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：按通用条款执行。

（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目总负责人、设计负责人、施工项目负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等人员，因不能胜任被咨询人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级等要求应不低于被接替人员的证书等级等要求，其专业水平和管理能力应得到咨询人和发包人的考核认可。

（3）除不可抗力外，对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付违约金：

项目总负责人变更（或未到位）按人民币10万元/人次支付违约金；施工负责人或设计负责人或项目技术负责人变更（或未到位）按人民币10万元/人次支付违约金；其它人员变更（或未到位）按人民币3万元/人次支付违约金；

（4）上述约定的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人，发包人从承包人的第二个月工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取或要求承包人以现金方式提交违约金。

增加：4.6.7设计项目负责人应参与施工全过程的监督和指导。 
修改通用合同条款“4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员” 
4.7 撤换承包人项目总负责人和其他人员 
在施工过程中，发包人、咨询人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员等人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受并承担违约责任。 
4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：按通用合同条款执行。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：承包人应在合同签订后14日内提交进度计划，包括设计、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人审核、发包人批准。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后14日内。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到进度计划7天内。
4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人应在收到申请报告7天内获得发包人同意并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。

咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：咨询人应在收到申请报告7天内获得发包人同意并批复。承包人修订的合同进度计划应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和承担逾期违约的责任。

5. 设计

5.1承包人的设计任务

5.1.1设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范、标准和深度完成设计工作，施工图设计文件应确保通过施工图审查，不得过于保守和过度设计。并对提交的设计文件的质量负责。关于设计投资限额的要求：本项目建筑安装工程费设计限额以施工图预算按中标下浮率（若有）下浮前的金额不得超过14908745元（不包括列入暂定金额的专用工程暂估价和甲供设备购置费）进行控制。

5.1.1.1设计人在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破发包人的限额设计要求。设计中若存在浪费、失误、超出规范标准的情况，设计人应赔偿发包人全部经济损失。本项目的所有设计均应为限额设计，即承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其施工图预算价按中标下浮率下浮后不得高于签约合同时建筑安装工程费暂定价。若承包人编制的施工图预算价按中标下浮率下浮后高于签约合同时的建筑安装工程费暂定价，承包人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由承包人承担。在特殊情况下，如本项目的施工图预算超过了招标人设定的经济指标，必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

5.1.1.2合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（包括且不限于设计修改、完善、变更）的所有费用。

5.1.1.3若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件及相应造价控制文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。

5.1.1.4承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

5.1.2 法律和标准的变化

修改为：承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理单位提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理单位应在收到建议后14天内发出是否遵守新规定的指示。

增加 5.1.3变更设计
任何原因导致的变更设计，承包人均应当完成设计任务，并不得另行要求支付设计费。

5.3 设计审查

5.3.1 原文修改为：承包人的设计文件应报发包人审查同意，发包人有权委托设计咨询单位对设计文件进行审查，承包人应按设计咨询单位意见修改，修改后的施工图文件报图审单位审查。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理单位收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过30天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理单位，并向监理单位提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理单位以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理单位的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.5 竣工文件

5.5.1 增加：竣工资料：承包人应按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号）、福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）等相关规定提交完整的技术档案和施工管理资料。承包人的竣工文件必须按照发包人要求进行工程档案数字化制作，与竣工文件一并在竣工验收之前，报送监理单位审查。承包人应提交相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式陆套（其中一套为原始材料）。上述竣工工程资料应该在合同规定的验收完成后28日历天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。其费用已包含于投标报价中，发包人不予另行支付。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。

5.5.2承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：6份，以书面形式或咨询人认可的其他形式。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工验收前。

6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

承包人采购材料设备的约定：

（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，且承包人应列出本合同内采购周期较长的材料设备名录，并应根据本合同项下项目进度需要向发包人提供样品、有关资料和采购计划（如：空调暖通设备采购前，承包人应将设备所选用的品牌、系列、型号规格、设备参数（如设备尺寸、能效比、噪音值、功率等重要指标）、标准产品图册选样等相关内容须报发包人认可，并经发包人与制造厂商确认后方可采购）。其他未列举的设备，承包人在设备采购前将所选用设备的相关内容报送发包人审核后方可采购。

（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及咨询人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、咨询人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式增值税专用发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。

（9）无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
（10）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人（咨询人）确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。

（11）发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

1、 发包人提供材料设备的约定：本合同内无发包人需提供的材料和工程设备。
7.施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 修建临时设施的费用承担：若有，均由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人应给予积极的配合。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本项目发包人不提供施工设备或临时设施。
8.交通运输

8.1道路通行权和场外设施

修改：承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：由承包人自行承担。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：由承包人自行承担。

8.4 超大件和超重件的运输

8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人自行承担。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据项目实际需要。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：根据发包人、咨询人需要。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前 14 天前报咨询人批准。安全作业环境及安全施工措施所需费用应 遵守有关规定，已包括在合同价中。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。
10.2.8 修改为：承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于且仅限于由于发包人故意或重大过失造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
增加：10.2.10  承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以3000元～30000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。

11.开始工作和竣工

11.1 开始工作

承包人开始工作的条件和时间：本项目开始工作时间以工程总承包签订次日起开始计算。本合同内开始工作起始时间约定不一致的以此为准。
11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件指：①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达50mm(含)以上的暴雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）。
11.5 承包人引起的工期延误

承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：

因承包人原因造成总工期延误情况下的逾期违约金的计算为每延误1天签约合同价的0.3%。

逾期竣工违约金的最高限额约定：签约合同价的10%。
发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：不奖励。
11.7 行政审批迟延
修改为：合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，但发包人不再支付由此增加的利润。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，但发包人不再支付由此增加的利润。 

（1）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 

（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。 

删除通用条款第 12.2.2 条款的全部内容。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，但发包人不再支付由此增加的利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作，造成工期延误的，承包人应按照本合同专用条款第 11.5 条款的约定承担工期延误的违约责任。如承包人在收到咨询人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或提取履约保函项下的金额，并要求承包人按签约合同总价的10%支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。同时承包人应在解除合同后 30 个日历天移交并退出施工场地，同时承包人应无条件移交相关工程资料及协助续建施工单位完成变更施工手续，否则承包人应按每延误一日历天向发包人支付违约金人民币 20000 元。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.2增加：因承包人原因造成工程质量不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人除应自费返工直至符合要求为止外，还应按本合同专用条件第11.5和16.3条款的约定承担工期延误和违约处罚的责任。
13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
关于工程质量要求的其它约定：

(1)建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报咨询人备案。

(2)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(3)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。

(4)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。

(5)接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。安全文明各项措施(施工现场四周围墙，大门，出入口标准洗车台，施工场地、干道硬化处理，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等)应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，咨询人应做好记录，未到位部分在安全文明施工专款中予以扣除。

(6)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经咨询人确认，有权要求承包人向发包人进行经济赔偿。

13.3咨询人的质量检查

增加：咨询人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.3 咨询人重新检查

修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4承包人私自覆盖

修改为：如承包人私自隐蔽，发包人和咨询人有权责令其重新检查，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失由承包人承担。
13.5 清除不合格工程

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
14. 试验和检验14.1.4 修改为：咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
15.变更

15.1  变更权
15.1.1本工程的变更分为A、B两类：

A类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。A类变更应由发包人提出，并通过监理单位向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。

B类变更是指：①承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出的变更；②因承包人文件错误、桩基础的任何变更以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范等进行修改完善的各类变更。B类变更应经发包人批准后实施。发生B类变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

15.1.2.施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理单位确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。

因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励： 不奖励 。

15.3 变更程序

15.3.1变更的提出
（1）发包人提出的设计变更，由监理单位向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理单位发出变更指示。 

（2）承包人收到监理单位按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人及要求变更情形的，可向监理单位提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理单位收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理单位书面答复承包人。

 （3）承包人收到监理单位的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理单位，说明原因并附详细依据。监理单位与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

（4）若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）发包人及监理单位等相关单位应在收到承包人变更工程价款之日起第28天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第28天后视为变更工程价款报告已被确认。

（6）变更工程价款只作为拨付进度款依据，具体变更工程价款的确认依据15.3.2进行确认。

 15.3.2 变更估价 

1.模拟清单报价中有清单子目的，采用该子目单价；

2.模拟清单报价中无清单子目的，但有类似清单子目的，可在合理范围内参照类似清单子目的单价；

3.模拟清单报价中无清单子目或类似清单子目的，若变更、标外等增加工作内容单价有定额子目可套的，其单价按照模拟清单报价造价的编制依据套用定额或换算后套用；

4.模拟清单报价的无清单子目或类似清单子目的，若变更、标外等增加工作内容单价又无定额子目可套的，应重新单价分析，其单价由承包人上报、监理单位复核、发包人审核确认，经有权审核单位审定后形成结算价；

5.材料变更时价格确定：①承包人应严格按照“模拟清单报价中的材料价格明细表”的材料规格、品牌采购材料。若因市场原因要调整材料规格、品牌应先征得发包方书面同意，必要时由发包方共同前往看货定价。②模拟清单报价中的材料价格明细表已有相同的材料，根据该材料价格明细表所列的材料单价计算。③审核后的清单预算造价材料价格明细表没有相同的材料，按审核后的清单预算造价取定当期的漳浦县信息材料价格计算。④以上二项均无价格的材料，由承包人提出适当的单价，经监理单位询价测算并经招标人批准后会同审核单位审核计算。⑤材料变更只计取价差（材料价差=变更后的材料单价-模拟清单报价中的材料单价)和税金，不计取其他费用；

 15.3.3 变更指示 

（1）变更指示只能由监理单位发出。 
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 
15.4 暂定金额

15.4.1通用条款原文删除，修改为：

由发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人共同作为招标人，以招标的方式选择供应商或分包人。

15.4.1.1承包人的权利义务

（1）承包人应根据项目整体进度计划对暂估价所列项目提出合理划分标段的计划并送招标人审核。

（2）承包人负责市场调研并编制招标条件，招标条件的内容包括但不限于：招标范围和内容、技术需求书、工期及质量要求、资格条件、评标标准和办法以及最高限价等。招标条件需经发包人审核同意后，方可开展招投标工作。

（3）承包人应与招标人共同协商依法组建评标委员会事宜，并应与招标人共同依法处理招标投标活动过程中的异议和投诉。

（4）承包人应与招标人共同依法确定中标候选人名单及中标人。

（5）承包人应与招标人共同无条件接受监督单位对各标段招标投标活动全过程的监督。

（6）承包人应与招标人共同与分包人签订三方合同。

（7）总承包服务费承包人已在投标报价下浮率中自行考虑，不再另行计算。

15.4.1.2发包人的权利义务

（1）发包人对承包人提交的招标条件进行审批，并与承包人共同组织各标段的招标投标活动。

（2）与承包人共同与分包人签订三方合同。

（3）根据分包合同内容支付工程款。

15.4.3关于暂列金额使用的约定：暂列金用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，暂列金的使用由发包人按相关规定使用。

15.5 暂定单价主材

发包人在模拟清单中暂定单价的主材，参照15.4暂定金额的规定执行。（本项目不适用此条款）。
16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

物价波动引起价格调整的约定：

（1）主要材料价格调整：

①《承包人提供的主要材料和设备清单》中的钢材（仅指钢筋）、商品砼、铝型材价格、玻璃、电线电缆材料，价格上涨或下降幅度在10％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在10％以外的，其价差（即超过10％的部分）计算以办理《施工许可证》当月的漳州市漳浦县建设工程主要材料综合价与施工当月实际用量的材料综合价（按《漳州建设工程材料信息》漳浦县发布的主要材料综合价）的差额为依据。

②除《承包人提供的主要材料和设备清单》以外的其他材料、设备的价格波动均由承包人承担或受益，价格不予调整，且发包人不予补偿。

③发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

④承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。

⑤因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
（2）人工费调差：人工费差价按监理单位下发的施工开工令载明的开工日期起至招标合同施工期330日历天止有权部门发布人工费动态调整办法分期调整计算差价，差价不下浮，可计取税金，不计其他费用。价差调整仅在竣工结算时一次性调整。
（3）税率调整：税率按政策性调整文件执行时间，分时段计取差额。

（4）价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款的依据。

16.3 其它因素引起的调整

其它因素引起价格调整的约定：/。
17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1 合同价格形式
删除原条款，修改为：采用固定总价合同，执行限额设计。

发生A类变更的，承包人按照程序提交变更价款经发包人委托的有权审核单位审核后列入结算。发包人及其委托的有权审核单位仅对A类变更部分进行审核，对固定单价包干部分审核、审计其建设的规模、标准、工程范围及所用的主要材料、设备等是否符合原设计方案和总承包合同条款要求及发包人要求。

发生B类变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。
17.1.2 固定价格风险范围
（1）承包人在投标截止前未在规定时间内对模拟清单、最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；

（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；

（3）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；

（4）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；

（5）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。
17.1.3模拟清单的合同单价：本条款不适用
17.2 预付款

17.2.1 预付款支付

付款的金额或比例为：为签约合同价(扣除暂定金额)的10%。

预付款支付期限：承包人签订了合同协议书后一个月内支付，以银行转帐方式或银行承兑汇票方式支付。

预付款扣回的方式：预付款应从拨付第2期支付给承包人的工程进度款中开始扣回，每一期扣回预付款总金额的25%，分4期全部扣清。
17.3 工程进度款与过程结算付款

工程设计费、建筑安装工程费分别支付，建筑安装工程费按月进度款结算。

17.3.1 付款时间

工程设计费、建筑安装工程费分别支付，建筑安装工程费按月进度款进行结算。

（一）工程进度付款如下：

（1）设计费的支付

①施工图审查合格后7天内付至设计费总额的50%，提交施工设计图纸且预算审核完成后，由设计人提出申请，支付至设计费总额的80%；

②待工程竣工验收合格后，由设计人提出申请，支付至设计费总额的90%；

③待工程归档结算审核后，由设计人提出申请，支付至设计费总额的97%；

④预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期（自工程竣工验收合格之日算起24个月）期满30个工作日内无息退还。

（2）建筑安装工程费

①按月进度支付工程当月完成工程量对应工程价款的80%；（备注：依据发包人委托的第三方审核单位审定的建安工程预算审核书，进度款支付金额经发包人委托造价咨询单位审定后，并经监理审核后报发包人确认后于次月支付。）建安工程费的进度款中，应按照《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等要求，由发承包方与专户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。
②承包人应于每月5日前提交发包人上月已完成工程量清单、现场签证及对应的报告供审核，发包人每月10日前完成审核，次月15日前发包人在收到承包人正确无瑕疵的发票后向承包人支付经确认的前一个月的实际进度款的80%。如预付款未扣完则按约定比例和节点扣回。建筑安装工程费（含预付款）累计支付至签约合同价款的85%时，停止支付进度款。承包人逾期提交或虚报工程量或提交发票有瑕疵导致工程量清单需调整的，进度款支付相应顺延。

③工程竣工验收合格并完成备案后，15个工作日内支付至完成工程量的90%。

④工程结算审核审定且工程资料完整归档后15个工作日内支付至审核后结算总价的97%。

⑤预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期（自工程竣工验收合格之日算起24个月）期满30个工作日内无息退还。
⑥因承包人未能提供增值税专用发票或提供给发包人的增值税专用发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格增值税专用发票。承包人开具增值税专用发票必须确保增值税专用发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因承包人开具非法无效票据而给发包方造成无法及时认证、抵扣增值税专用发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，发包方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。

17.3.2 支付分解表

支付分解表的编制：由承包人编制 。

支付分解表的审批：由发包人审批 。

17.3.3 进度付款申请单

工程进度付款申请方式：银行转账或承兑汇票。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：一式六份，其余按通用条款执行。

进度付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间

进度付款审核方式和支付的约定：除非专用条款另有约定，否则按通用条款执行。

17.4 质量保证金

17.4.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：工程结算审核价3%的质量保证金保函；

(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；

A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；

B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

C.其他预留方式:/ 。

(3) 其他方式：/。

17.4.2 质量保证金的返还：按《工程质量保修书》中的约定。

17.5 竣工结算

17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：

（一）勘察设计费结算方式

1、勘察费：无 ；

2、设计费：设计费按人民币650,000.00元整固定总价包干，不再调整。
（二）建筑安装工程费结算方式

1、本工程合同价款采用固定总价合同方式确定，签约合同价为中标价。按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。

2、模拟清单的工程量

固定总价按约定可以调整的工程量按本项目模拟清单编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。

3、模拟清单的结算单价
模拟清单合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
（1）属于承包人已标价的模拟清单单价与招标人的模拟清单相应单价的偏差高于10%或低于20%的，或已标价的模拟清单修改招标人模拟清单编码、特征、内容后出现意思表达差异的，中标后出现工程量变化，比较其与招标人相应单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。属于承包人在投标时自行增加的模拟清单出现变更的，其单价与发包人及经有关部门审核（如需）的单价的偏差不高于10%且不低于20%的，则按中标人的综合单价执行；否则同“按实结算办法”确定结算单价。
（2）属于主材发生变更或暂定主材单价的项目，根据结算清单的主材数量乘以主材单价价差计算，材料价差按主材单价价差乘以主材数量计算，材料价差只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮。
（3）属于变化工程量的项目（对比初步设计文件，包括发包人或承包人的原因），工程量变化在±35%以内的，执行模拟清单合同单价；工程量变化超过±35%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价。工程量变化超过±35%的，合同中有一方认为继续执行合同单价不合理的，则增加或减少的工程量部分同“按实结算办法”确定综合单价（原工程量执行原单价）；
（4）同时发生上述第1、2、3种情形的项目，按上述顺序执行。
（5）属于模拟清单之外的项目，或主材变化大已难以采用价差调整的项目，或承包人在投标时自行增加的模拟清单出现变更的，同“按实结算办法”确定结算单价。
4、总价措施项目清单
（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。
c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；
d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。
5、其他项目清单
列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算：/
（三）工程建设其他费结算方式

未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：（1）暂列金与承包人无关，由发包人根据工程实际情况掌握使用、部分使用或根本不用。
17.5.2 竣工付款申请单

承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：在竣工验收合格后三个月内。

竣工结算资料清单和份数：六份。

竣工结算的其它约定：

竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等有关部门审核批复所需的竣工结算资料，承包人报送结算资料应真实、合规及合法。竣工结算最终以有关部门审核为准。

17.5.3竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

关于最终结清申请的其他约定：份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

关于最终结清支付的其他约定：

（1）本合同约定的所有款项按合同约定经发包人和咨询人审核无误后，由项目发包人直接向承包人支付。发包人向承包人的所有支付（包括安全文明措施费、工程进度款、竣工结算款等），每笔款项支付前，承包人应按照发包人的要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税专用发票，发包人收到承包人开具的合格增值税专用发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。

（2）因承包人未能提供增值税专用发票或提供给发包人的增值税专用发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格增值税专用发票。承包人开具增值税专用发票必须确保增值税专用发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因承包人开具非法无效票据而给发包方造成无法及时认证、抵扣增值税专用发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，发包方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。

（3）增值税专用发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效增值税专用发票或者违反国家法律法规开具、提供增值税专用发票的；开具增值税专用发票种类错误；开具增值税专用发票税率与合同约定不符；增值税专用发票上的信息错误；因承包人迟延送达、开具错误等原因造成增值税专用发票认证失败等。

（4）最终结清付款以经有资质的第三方造价咨询机构审核的经发包人确认后的结果为准。

18.竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：由承包人承担。

18.2 竣工验收申请报告

竣工资料内容：按住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171 号）、福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收及备案工作的意见》（闽建建[2015]33 号）和《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJT13-56-2017）等相关规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）提交一式 8 套（其中一套为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,发包人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后 28 天内提交给发包人。承包 人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可相应延期支付结算款。

竣工资料份数：一式捌份。
18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期：以竣工验收合格日期为准。

18.6 施工期运行

18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：按通用条款执行。

18.7 竣工清场

18.7.1竣工清场及费用承担：由承包人承担。
18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备撤离场地的时限：按通用条款执行。
18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）

18.9 竣工后试验的其它约定：/。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期为：自工程通过竣工验收之日起二年。

19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用由承包人承担，发包人有权在未支付的质量保证金中直接扣除，且承包人还应向发包人支付违约金10000元/次。

19.7 保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容,详见合同附件《工程质量保修书》。

保修期限为：详见合同附件《工程质量保修书》。

保修责任为：详见合同附件《工程质量保修书》。

20.保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 投保险种：承包人应向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和工伤保险、人身意外伤害险，以及行政主管部门规定必须投保的和双方认为必要的险种，并承担全部费用。
保险范围：本工程的设计、施工及其形成的一切永久性工程。

保险受益人：发包人。

保险金额：保险金额不低于行业规定，其保险费率由承包人与保险机构商定。
保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

第三者责任险的保险金额：不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。
第三者责任险的保险期限：缺陷责任期满为止。

20.4 其他保险

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：按通用条款执行。

需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：投保后15天内。

20.5.4 保险金不足的补偿

修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。
21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、空中飞行物坠落和其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾，县市级以上政府公告暂停施工的工期。上述情形必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的责任承担的约定：按通用条款执行。

22.违约

22.1 承包人违约

   （1）承包人违约责任的约定：
①项目总负责人每更换一人次计扣违约金：10万元；项目技术负责人、设计负责人、施工项目负责人每更换一人次计扣违约金：10万元；其他人员每更换一人次计扣违约金：3万元。项目部人员变更（或不到位）超过50%的，业主有权清退该中标单位并上报主管部门处理，造成的损失由承包人全额承担。

②项目部人员在咨询人发出开工通知或工程实际开工后5天内（包含5天）未进场； 或1个月内经查2次不在岗或未经批准离开工地超过1天或1个月内发包人通知开会2次不在的；项目总负责人、项目技术负责人、施工项目负责人按1万元计扣违约金；存在上述情形，其他人员每人次按3000元计扣违约金。

③项目部实行指纹考勤机签到、签退管理办法，项目部根据工作需要安排班次，经业主批准后必须严格遵守。未及时签到，并在1小时之内办理补签到手续的视为迟到，一个月内迟到三次视为缺勤一天；迟到1小时以上视为缺勤半天。因特殊原因未能签到或签退，但可以证明未迟到、早退、旷工的，必须由单位出具书面证明，事先报业主代表批准后允许计为在岗。业主将派代表不定期进行抽查，对抽查中发现未尽职或擅离岗位者视为缺勤。承包人主要施工管理人员缺岗（勤）或擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元每人次的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

④对于投标人主要施工机械未能及时到场的，或进场的施工机械不能满足工程施工要求的，每缺少一项计扣承包人违约金10万元。

⑤违反本合同约定和/或发包人所颁布的“安全、健康、环境和质量管理安全协议”及施工操作、管理程序，或违反质量、安全管理规定，或违反有关文明施工的规定；或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导发包人代表或监理工程师作假的；有明确约定则服从约定，无具体约定则按人民币5000元/次计扣违约金。 
⑥承包人未按合同要求采购材料和设备的，按该项采购总价款的5%计扣违约金。

⑦承包人有转包、违法分包或未经许可擅自分包工程的，按违约转包、违法分包或擅自分包工程造价的的5%计扣违约金。

⑧承包人未及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递与施工有关的文件资料的，每项（次）计扣承包人违约金3000元。

⑨承包人未按合同约定的标准、程序、期限申报竣工结算报表，或编制的竣工图纸、现场签证、工程洽商、工程结算等文件与实际情况或承包人完成的工程量不符的，每项（次）计扣承包人违约金3000元。

⑩承包人未在施工现场明显处设置不得少于2面工程概况告示牌（工程概况告示牌应表明工程名称、施工单位、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等），少设置一面扣承包人违约金500元。

⑪严禁在人行道上乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。如发现承包人未按规定设置围档或标志的，发包人有权处罚，一次处予以处罚5000元。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应事先向交管部门申请通过并疏导行人和车辆安全通行。

（2）因承包人原因不能按照本协议约定的时限完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入工作的，承包人承担违约责任如下：每逾期一天，按主合同签约合同价的千分之一（不低于3000元，且不高于3万元）支付违约金给发包人。逾期超过15日历天，暂停支付工程进度款，情节严重的，提请建设行政主管部门给予承包人及其项目负责人通报批评、警告、责令停工等违约处罚，直至整改完成。

（3）承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任如下：按每个诉求件5000元支付违约金给发包人，发包人从工程款中扣除；发包人有权另行委托第三方进行处理，费用由承包人承担。

（4）承包人未经发包人同意将设计任务转包或者私自分包的，发包人将有权终止合同，承包人应按设计费的2%向发包人支付违约金。

（5）承包人未按照国家及建设部、交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商的，承包人应按设计费的1%向发包人支付违约金。

（6）承包人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管部门提出的审查意见后15天内，完成对相应阶段的设计文件的修改工作。若超过本款规定的期限，将视为承包人违约，每延期1天，承包人应按相应阶段设计费的1‰向发包人支付违约金。

（7）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而被要求返工从而造成的质量问题的，由承包人负责继续完善设计。

（8）因设计错误而造成一般质量事故的，承包人应无偿继续完善设计。

（9）所有违约金、赔偿金在承包人履约保证金或进度款中扣除。

（10）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，每延误1天的违约金为签约合同价的0.3%；该情形下承包人的违约责任的最高限额为签约合同价的10%。
（11）发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前三日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
（12）因承包人违约解除合同

因承包人违约解除合同]补充：

如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效，由此造成的所有损失由承包人承担。：

(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法达到的。

(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

(4)承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后7天内不纠正的。

(5)承包人对资金专户的使用无法达到本合同约定的要求，且在一个月内仍无法整改的。

(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务增值税专用发票的。

(7)承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

(8)承包人在施工过程中未按照招标文件以及工期论证机械数量要求和组织相应数量的施工机械进场施工，致使合同约定的工期无法达到的。

（9）合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的使用费由发包人与承包人协商确定；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

（10）承包人发生合同约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

第16.2.4项[因承包人违约解除合同后的处理]第（2）目补充：

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金包括（但不限于）：发包人将未施工的工程或未完成的工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。

合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

22.2 发包人违约

22.2.2 对发包人违约的处理

发包人违约责任的约定：按通用条款执行。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（1）种方式解决争议：

（1）向上海国际经济贸易仲裁委员会(“仲裁委员会”)，依照争议提交时有效的仲裁委员会仲裁规则(“仲裁规则”)进行仲裁。仲裁地点应为上海。仲裁员应有三名，根据仲裁规则任命。仲裁裁决应为终局，对双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.1 争议评审组的确定

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：  否  。

双方同意采取以下方式成立争议评审组评审。（1）协商成立争议评审组；

（2）提交争议评审机构组织争议评审组。

24.3.8 争议评审费用的承担：/。

24.4 调解

关于争议调解机构：/。

关于调解费用的约定：/。

25.补充条款

25.1农民工工资：中标人应在合同签订之日起45个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。

25.2承包人进场后，应严格执行漳州市关于渣土运输的有关规定。杜绝使用非法渣土车；严格按漳州市城市管理执法局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。发现一次，承包人除按漳州市城市管理执法局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按漳州市城市管理执法局的处罚金额向承包人追加处罚，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

25.3承包人严格执行发包人关于工程管理的相关规章制度。如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

25.4合同各方就履行合同及发行纠纷时涉及各类通知、协议等文件以及法院、仲裁等司法机关各阶段审理或强制执行涉及的法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定及确认：
1、发包人确认其有效的送达地址

福建省漳州市漳浦县古雷开发区旌旗路83号                      ，

联络人：           电话：               
2、承包人确认其有效的送达地址

       ，联络人：       电话：       
3、合同任意一方如需变更上述送达地址及联络方式的应当以书面方式履行通知义务。

4、合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，均可选择按上述送达地址，直接邮寄。

合同任意一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和拒绝签收等原因，导致合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，未能被当事人实际接收的，以邮寄文书投递之日起十日或者相关邮寄文件退回之日视为送达之日（以先到日期为准）；

25.6施工现场远程视频监控管理

承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人提交符合闽建建[2010]50号、闽建建[2011]51号等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案，并在发包人审批后10天内完成监控工程。必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入业主及主管部门视频监控专网，实现对在建工地24小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现主管部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，发包方有权处罚，一次予以处罚5000元。

25.7承包人应严格按照省、市关于建设工程施工扬尘的相关要求，落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门勒令局部停工的，对中标人处予人民币20000元/次的罚款；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门勒令全面停工的，对中标人处予人民币50000元/次的罚款。

25.8本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议/合同，补充协议/合同与本合同具同等效力；补充协议/合同与本合同不一致时，以补充协议/合同为准。
第四部分 合同附件格式附件一：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人报价清单
附件三：承包人合同进度计划
附件四-1：承包人主要管理人员表
承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-2：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件五-1 安全、健康、环境和质量管理安全协议
工程名称：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司管廊运营中心项目（工程总承包）
发包人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
承包人： 

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、地方的法律法规及有关部委的规定，明确双方的安全管理责任，营造文明、安全的施工环境，确保本项目施工过程中全体参建人员的人身安全及国家财产的安全，发包人、承包人双方在签订项目工程承包合同的同时，签订本协议。
一、发包人职责
1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关建设单位的安全要求。
2、 根据《安全生产法》的规定，保证及时按合同规定提供安全生产措施费用并监督实施。
3、 监督承包人严格落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，认真落实安全生产责任制。
4、 对于项目施工过程中重要部位和存在重大危险源的分项工程中的安全措施和安全保护设施，严格坚持 “三同时”的原则。
5、 定期召开安全例会，落实各项安全规章制度。
6、 定期和不定期地组织对承包人施工现场的安全生产检查，督促承包人开展安全、健康、环保检查和整改，并对违规行为和由于承包人管理和操作原因造成的事故按照“四不放过”原则（即事故原因不查清不放过，当事人和群众未受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故预防措施落实不到位不放过）进行处理。
二、承包人职责
1、 严格遵守国家、地方有关安全生产的法律法规和监理单位、建设单位的有关安全、健康及环保规章制度，认真履行工程施工合同中有关承包人安全生产的条款。

2、 承包人所辖施工现场（包括临时制造场地和临时现场用地）的安全由承包人全面负责。承包人不得将所承包项目进行分包施工。
3、 承包人单位必须持有国家有关部门认可的与本项目相适应的资质证书。资质证书及其复印件应报发包人安全部审核及备案。
4、 施工过程中，承包人应与发包人各部门紧密配合，服从发包人对其进行的安全管理，确保施工现场安全。
5、 承包人应服从发包人的治安保卫制度。 承包人应采取切实有效的措施确保其所辖施工场地及临时设施里的人员、材料、工具、设施设备等的安全，避免受到危害、威胁及损失。
6、 承包人应建立健全安全生产责任制，项目经理是安全生产的第一责任人。从项目经理到一线参建人员的各岗位安全生产责任制必须齐全完整。 安全生产管理网络必须做到纵向到底，横向到边。
7、 承包人应建立健全安全管理体系，落实安全管理规章制度，并提供足够的人、财、物的资源支持。现场专职安全管理人员最低配备不得少于  1  人，每30 位现场施工人员应至少配备1 名专职现场安全人员。每个施工点应配备1名兼职安全员，现场安全管理组织机构的人员及其联系方式应书面报送发包人备案。

8、 承包人进场前应提供所有现场施工人员名单和身份证给发包人进行人员备案，同时应报送发包人一份施工人员名单、特种作业人员名单，特种作业人员资质证书及其复印件，证书原件经发包人安全部审核后返还承包人，复印件留作备案。 施工过程中若有人员变动，要及时提供一份人员变动对照表给发包人安全管理部门，并补办相应的手续。

9、 承包人进场前应按有关规定编制本项目的安全管理实施计划，该计划应得到发包人的批准。发包人的批准不能免除承包人在安全管理上的责任。
10、 承包人应在项目经理的领导下，由项目总工直接负责组织项目施工的风险分析及评价，由各岗位专业技术人员参加（对于重大危险源的识别及控制措施的制定，应邀请监理单位及发包人（或专业机构）的相关专业技术人员一同参与），认真识别、讨论本项目中存在的各类危险源，按各项作业的危险特性制定各种合理的预防措施，并严格落实各项安全措施，防止意外事故的发生。
11、 承包人参建人员必须接受规定的安全教育培训， 参加施工的特种作业人员必须持有政府主管部门发放的有效合格证书。施工现场如出现特种作业无证操作的现象，承包人项目经理必须承担管理责任。
12、 承包人应指定专业人员应对现场使用的工器具、设备、设施进行进场前安全检查和确认，保证工器具、设备、设施的安全有效，检查合格的工器具、设备、设施应严格挂牌标示。严禁使用无牌、无证、报废及不符合国家及行业标准规范的工器具、设备、设施。
13、 承包人应为其作业人员办理工伤保险，为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险，并承担所有保险费用。
14、 承包人应根据法律法规要求自行为施工人员配备相应的劳动保护用品和设备设施及其他保障，并应保持用品和设备设施的合格、安全有效。施工现场作业人员的个人防护用品最基本配置要求为安全帽、防护眼镜、安全手套，安全鞋、长袖工作服等。在特殊作业场所，还应根据具体作业存在的危险特性，为作业人员配备其他必要的劳动防护用品、设施，以确保人员作业安全。
15、 承包人应督促其现场所有人员按规定佩戴或使用个人防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
16、 进行各项作业前，承包人应提交施工方案和工作安全风险分析，经发包人审核后，承包人安全管理人员及技术负责人应负责向施工作业人员进行技术交底，并做好交底记录。
17、 承包人应严格执行作业许可证制度，现场所有作业都有作业许可证以确保作业安全。
18、 承包人现场作业人员应接受发包人相关部门的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍发包人安全管理的作业，发包人有权令其纠正或停止作业。
19、 对承包人及其施工人员违反安全规章的行为以及施工场所发生的安全事故，发包人有权依据发包人公司相关制度，视承包人违规的情节和发生事故的严重程度对当事人及承包人单位实施相应的处罚。
20、 承包人应定期和不定期地组织安全、健康、环保及治安保卫隐患排查工作，制定并落实隐患整改计划，并将整改计划及整改结果报发包人安全部审核备案。
21、 承包人项目负责人和安全管理人员应定期组织内部安全、健康、环保例会，并按规定准时参加由发包人组织召开的各种安全例会，按时认真落实会议决议。
22、 承包人必须按照本项目工程施工的特点，组织制订相应的事故应急救援预案；如果发生安全事故，应采取积极有效的措施组织抢救；并应及时报告发包人及监理单位，然后按照相关法规规定，上报有关部门。事故处理必须坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
23、 因承包人违反相关安全生产规章制度或因承包人安全管理不善所导致的后果将由承包人全部承担，承包人并应赔偿发包人或其他相关方因受承包人的违规或管理不善而导致的任何及所有的损失、损害和费用。
三、其它
本协议壹式四份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，工程竣工验收合格，保修期满并付清款项后失效。
四、签署
发包人： 
法定代表人：

或其授权的代理人：
（单位公章）
日期：
承包人：

法定代表人：

或其授权的代理人：
（单位公章）
日期：
附件五-2 施工安全条件

	施工条件要求
	　
	　

	需向海腾递交的资料要求：
	负责人
	状态

	1. 与业主的安全管理协议；
	承包人
	　

	2. 项目部安全生产责任制（或层层签订的安全生产责任书）；
	承包人
	　

	3. 经过监理、海腾项目部批准的项目执行计划；
	承包人
	　

	4. 经过监理、海腾项目经理和安全经理批准的项目安全执行计划；
	承包人
	　

	5. 经过监理、海腾项目经理批准的质量控制计划；
	承包人
	　

	6. 经过海腾项目经理批准的采购执行计划；
	承包人
	　

	7. 双方签字确认的项目计划表；
	承包人
	　

	8. 批准的针对各项作业的施工方案，包括项目组织架构、安全管理人员架构以及清晰定义职责和责任、联系人信息；
	承包人
	　

	9. 项目风险评估表；
	承包人
	　

	10. 安全检查计划；
	承包人
	　

	11. 现场废弃物管理和文明施工要求；
	承包人
	　

	12. 应急响应方案和演练记录；（人员受伤、起火爆炸、高空坠落、落水救援等）
	承包人
	　

	13. 安全管理人员要持C证；
	承包人
	　

	14. 审核通过的脚手架搭设拆除方案（如需要用到脚手架）；
	承包人
	　

	15. 批准的作业工作安全分析（JSA）；
	承包人
	　

	16. 所有工器具和PPE的入场检查合格记录，并张贴标签；
	承包人
	　

	17. 特种作业人员资质台账，包括人员姓名、身份证号、入场时间，特种作业证件以及核实的截图信息；
	承包人
	　

	18. 作业票申请人员经海腾环安部特别培训的记录；
	承包人
	　

	19. 所有人员经海腾环安部培训的记录；
	承包人
	　

	20. 施工单位安全负责人组织的内部培训记录；
	承包人
	　

	21. 海腾安全管理禁令（12条红牌禁令、15条黄牌禁令）和承包商违规处罚细则的所有人员培训签收记录；
	承包人
	　

	22. 作业人员意外伤亡保险缴交证明；
	承包人
	　

	现场条件要求：
	　
	　

	1. 开工会，所有相关人员参加；
	承包人
	　

	2. 针对专项作业的现场专项培训；
	承包人
	　

	3. 所有工器具须经业主专业人员检查并且加贴检查合格标识；
	承包人
	　

	4. 作业区域的安全标识、作业看板设置（设置责任牌，明确责任人）；
	承包人
	　

	5.  作业区域隔离和标志设置完毕；
	承包人
	　

	6. 针对专项作业的现场专项培训，每日工前会按时召开且切实有效；
	承包人
	　

	7. 安全会议、工前会和安全交底记录每周提交复印件或扫描电子文件；
	承包人
	　

	8. 脚手架每周现场情况检查，由脚手架负责人进行检查评估（如有）；
	承包人
	　

	9. 高处作业安全防护措施是否具备：根据JSA的要求生命绳、安全网等；
	承包人
	　

	10. 落水救援安全措施落实；
	承包人
	　

	11. 高空坠落救援措施落实；
	承包人
	　

	12. 作业的安全防护用品（如安全带、救生衣）经海腾码头环安部重新检查贴标；
	承包人
	　

	13. 施工现场清理、整理，施工材料、工器具、施工废弃物等分类整齐码放，设置标牌明确责任人。
	承包人
	　

	人员配置要求：
	　
	　

	1. 海腾安全管理人员、施工负责人员和专业负责人员已经任命；
	海腾/承包人
	　

	2. 人员配置与组织结构相符，并且在现场；
	承包人
	　

	3. 专职安全员每30名作业人员不得少于1人，且监管范围不得超过1km，专职安全员需佩戴背心、袖章等标识；
	承包人
	　

	4. 动火作业、受限空间、高处作业、吊装作业、临水/海上作业等高风险作业，必须严格按作业点配备专门监护人员，监护人需佩戴背心、袖章等标识。
	承包人
	　


附件五-3 项目施工安全健康环保要求细则和奖惩细则

项目施工SHE要求
1. SHE方针
漳州管理海腾码头投资管理有限公司的安全健康环保方针为：
1.1. 保护环境以及员工、客户、承包商、供应商等相关方的安全和健康是我们经营活动中密不可分的一部分。 
1.2. 安全是每位员工的责任。
1.3. 我们承诺在管理中不断提高安全、健康和环保业绩。 
1.4. 通过系统化地控制、预防和消除事故隐患，以实现公司的持续发展。我们将不断努力，以实现零事故和不破坏环境的目标。 
1.5. 我们将严格遵守国家的安全、健康和环保法律法规要求。 
1.6. 公司各级管理部门都要确保提供足够的资源并身体力行地执行安全、健康和环保方针。 
1.7. 制订年度安全健康环保改进计划, 并提供充分而有效的培训，让每位员工都能通过报告、分析和控制危害来避免安全、健康和环境事故的发生。
2. SHE目标要求
为强化安全管理，避免安全事故发生，本项目设定以下安全生产目标：
2.1. 人员伤亡/损工时事故为零。
2.2. 职业病危害事故为零。
2.3. 火灾事故为零。
2.4. 环境污染事故为零。
3. SHE委员会和职责
3.1. 公司成立SHE管理委员会，由公司董事长和总经理分别任安委会主任和副主任，成员包括：
海腾：库区经理、项目经理、SHE经理、SHE工程师、现场施工经理、技术工程师代表；
承包商：项目经理、现场施工经理、SHE经理、工程师及员工代表；
监理公司：总监与安全监理工程师

3.2. 安委会成员职责

3.2.1. 确保现场施工遵守国家、地方政府的法律、法规与海腾的SHE方针标准和规章制度。

3.2.2. 定期评估SHE活动计划完成情况。

3.2.3. 监控项目SHE目标完成情况。

3.2.4. 组织SHE激励活动与制订SHE处罚与激励方案。

3.2.5. 定期进行现场检查

3.3. 会议安排 

每月由海腾SHE经理组织各成员召开安委会，主要议题：
3.3.1. 讨论近期SHE问题。

3.3.2. 回顾上次会议要求执行情况。

3.3.3. 分析事故与SHE状况，提供建议。

3.3.4. 讨论有关SHE培训事宜。

3.3.5. 评估检查中发现的问题，给予行动方案建议。

3.3.6. 沟通来自政府机关有关的SHE信息。

4. 安全责任
4.1. 项目安全管理实施安全责任制度，即从组织（公司/承包商）的最高层开始到每个管理阶层（经理、主管、部门主管和班长等）再到每个员工都贯彻执行安全责任制。安全并非只是安全管理部门的责任，应是每个员工的责任。

4.2. 要求所有的承包商和分包商在施工过程都必须遵守法律法规及公司规章制度。

5. 安全计划

5.1. 项目开工前，要求承包商必须提供一份书面的经项目经理批准的安全计划。承包商安全管理部门应负责执行安全计划，计划应包括但不仅仅限于以下这些内容：
5.1.1. 每天例行检查施工现场，指出和改正发现的危险隐患、不安全行为和作业环境。
5.1.2. 每周与海腾和监理公司的安全代表一起检查该承包商的施工现场，包括完成在检查中提出的问题。
5.1.3. 策划和实施提高安全意识的培训计划，包括新员工的安全教导、每周主管的安全会议和每天所有员工的安全会议。
5.1.4. 及时将所有的意外事故 / 受伤情况汇报给海腾/监理公司以及其他相关部门，并进行事故调查。
5.1.5. 关注最新发布的法规、条例和其他相关信息，为管理层提供执行法规和条例所需的建议。
5.1.6. 对统计数据和检查结果进行分析，消除隐患，为解决问题提出建议。
5.1.7. 与海腾/监理公司的安全代表合作，根据现行的程序、法规和条例及时更新和提交所需的文件。

5.1.8. 提供足够的个人防护用品，监督这些设施得到适当的维护和使用。

5.1.9. 检查现存安全规程执行情况。
5.1.10. 确保现场所有的工作办理审批的施工许可证。
6. SHE会议 

为了确保项目的安全进行，承包商和分包商必须例行举行以下会议：
6.1. 每日班前（工具箱）会议

6.1.1. 每天每个班组应组织召开工作前会议，会议时间约10－15分钟，进行每日开关前的安全交底，分析即将开始作业中各环节、工具、装备、环境等存在的潜在隐患，提出防范措施。
6.1.2. 参加人员：承包商所有工人；由班组长主持，要有记录。
6.2. 承包商每周安全例会

6.2.1. 承包商安全部门每周组织召开安全状况总结会议，以总结上一周安全状况。针对本周安全施工情况和存在隐患进行总结并落实解决方案、日期和负责人，并对下周主要施工任务所在的安全隐患，健康和环境问题进行分析，提出预防措施。

6.2.2. 参加人员：承包商项目经理、施工经理、SHE经理、SHE工程师；技术人员、监理和分包商代表。由承包商安全部门主持，要有会议记录。
6.3. 安全委员会议
6.3.1. 每月召开一次安全委员会议，安委会组织构架由海腾项目组及各承包商管理人员组成，委员会由海腾SHE部门提前通知召开，但遇到特殊情况如：发生重大事故，重大安全问题商讨等情况，安委会可随时召开。

6.3.2. 参加人员：安全委员成员，会议由海腾项目经理主持，会议要有会议纪要，会议纪要由海腾安全部门起草，并会同各方代表会签，要求二日内发到SHE委员会和海腾总经理
6.4. 技术交底会议
6.4.1. 按施工需要，承包商应组织召开工作前技术交底会议包括工作内容，岗位风险分析，潜在隐患，提出防范措施等。
6.4.2. 参加人员：参与本施工的人员和安全人员。承包商相应的工程师主持，要有会议记录。
6.5. 所有项目相关会议，都应将安全作为第一个议题。 
7. 安全观察及SHE检查

7.1. 安全观察

为确保工作行为的安全，不断改进或纠正错误的工作方式和不安全的行为，各级管理部门应尽量多地到施工现场进行识别。 海腾及承包商管理人员应尽可多的到施工现场进行安全观察活动，海腾及承包商的项目管理人员每人每月至少2次，鼓励多人特别是海腾与承包商及分包商的高级管理层同时参与实施观察活动。

7.2. SHE检查

7.2.1. 每天例行检查

SHE部门人员和承包商的现场安全员或班组长应每天坚持对施工现场进行例行检查，指出和改正发现的危险隐患、不安全行为和不安全作业环境，并做好相关检查记录。安全人员跟踪所属项目建设全过程，注重关键环节管理监督，对各自负责区域进行监督。 

7.2.2. 每周例行安全检查

每周将对施工进行例行检查。检查组成员由海腾和承包商SHE部门及监理公司的施工主管，以及1－2名分包商的现场代表组成。及时发现安全隐患采取整改措施，签发整改书面报告。

7.2.3. 每月安全检查

每月由海腾及承包商项目经理、各专业工程师、SHE部门、监理公司代表共同进行一次全面安全大检查，检查结果可在安委会进行讨论落实整改措施。
7.2.4. 检查要求：

7.2.4.1. SHE检查的内容主要为个人防护用品、施工机具、电动工具、车辆、安全用电、脚手架、高处作业防护、防火防爆、环境卫生、警示标识、隔离栏等。检查时做好检查记录，对问题的整改及时反馈到相关部门和人员。

7.2.4.2. 特种设备如气瓶、起重机械、射线探伤机、配电箱、电动工具、电焊机等应由专人进行检查、维护保养工作，并在设备进行挂牌标况，确保机械设备完好。（检查周期为每月一次）

7.2.5. 整改实施

无论在安全观察或SHE检查中发现的隐患、不安全行为、环境等问题，承包商项目经理应立即着手安排整改措施。海腾SHE部门负责统计汇总发现的问题，并对其整改情况进行跟踪，在月度安委会中通报整改结果。

8. 事故报告和处理

按照海腾事故报告规定，一旦发生事故或险兆事故，不论伤害与否和事件的大小，施工现场的任何人员应立即向其主管报告，承包商应及时向海腾环安部报告。

8.1. 事故类型有：

（1）死亡事故
（2）损失工时事故（LTI）
（3）工作能力受限事故（RWC）
（4）医疗救护事故（MTC）
（5）现场急救（FAC）
（6）火灾或爆炸

（7）涉及伤害的车辆事故

（8）泄漏或有害蒸汽释放

（9）坍塌事故 

（10）险兆事故

（11）资产损失或财产损坏等
8.2. 事故的报告

受伤人员如需要施工现场急救以外的治疗，承包商必须在事故发生4小时之内将书面报告（海腾提供的标准报告格式）递交给海腾SHE部门。 SHE部门应立即向总经理汇报事故情况。这些报告需包含时间、日期、地点、事故的具体描述和纠正方案。如果有工人因为工伤或工作引起的疾病，按当地政府部门的规定报告给当地劳动部门。所有的急救处理都必须记录在案

8.3. 事故的调查

所有属于可记录范围内的伤害事故和险兆事故都需要调查，填写并上报给海腾 SHE部门，需要挑选具有足够经验与专业知识的人员，组成一个工作组，开展全面细致的调查，出具最终报告。最终原因的调查报告必须在1个月内完成。

8.4. 事故整改与总结

8.5. 承包商SHE经理应确保事故已由专人负责采取了整改措施，海腾 SHE部门负责跟进整改情况，在月度SHE安委会中详细说明事故关键细节及整改情况。

9. 所有的事故包括险兆事故承包商SHE经理应制做成《经验学习分享报告》，张贴于SHE公告栏内供现场人员学习。

10.  培训和教育

10.1. 进场（进入工地前）安全教育： 
10.1.1.  所有员工包括办公室的成员进入现场前都必须参加入场安全培训，接受SHE教育，详细了解有关SHE规章制度。入场教育由承包商SHE部和海腾 SHE部进行，时间不得少于两小时。作为讲座的一部分，应让每个分包商的员工知道：如果他们在工作时忽略安全问题或没有遵循安全要求，他将受到处分甚至开除。。

10.1.2. 项目部准备一本安全手册，发至每位经过安全培训的人员，培训结束之后所有参加培训的人员都必须在该手册上签名，说明他们已参加该培训。

10.1.3. 承包商将制作一份书面的有关所有的人员声明他们已接受培训并了解规章制度的记录。每个员工都将在这份记录上签上名字和时间，记录将由海腾公司环安部归档。

10.1.4. 由承包商提供进场人员名单、进行入厂SHE培训经考试合格，办理胸卡（并贴照片）交海腾环安部门，胸卡由海腾环安部签发后生效。
10.2. 日常安全教育、技术培训：
10.2.1. 随工程进展，承包商每月对员工进行一次SHE教育或培训。

10.2.2. 根据工程的需要，要进行必要的培训教育有：

10.2.2.1. 急救培训；

10.2.2.2. 应急培训；

10.2.2.3. 工作危险性分析培训；

10.2.2.4. 作业许可证培训；

10.2.2.5. 动火作业培训

10.2.2.6. 临海作业培训

10.2.2.7. 受限空间进入须知培训；

10.2.2.8. 高处作业安全知识培训；

10.2.2.9. 吊装、脚手架的搭设与拆除

10.2.2.10. 驾驶员、电工、起重等各工种的专业安全知识培训；

10.2.2.11. 其它需要进行的培训。

10.3. 特种作业人员（焊工、电工、起重工、架子工、和机动车司机等）培训：
由承包商要按照国家的规定，组织员工到专业培训机构进行培训，经考核取得合格证。并要及时地安排参加到期复训。进场施工前要提供特种作业人员合格证复印件、名单和签发好的胸卡（并贴照片），交海腾安全部门。然后进行进场安全教育。
10.4. 来访者、供货商、服务商等人员要先经过培训后有相应人员陪同，方可进入现场。
10.5. 现场安全培训：由承包商负责对操作人员培训，主要是设备使用方法、操作、演练和技术交底。
11. 作业许可证的类型及要求

11.1.  作业许可证

现场所有施工都需办理作业许可证，主要内容可分为：
11.1.1. 一般工作
11.1.2. 破土开挖

11.1.3. 受限空间进入

11.1.4. 动火作业

11.1.5. 高处作业
11.1.6. 脚手架搭设和使用
11.1.7. 临时用电
11.1.8. 吊装作业（5 吨以上）

11.1.9. 射线探伤作业

11.1.10. 盲板抽堵
11.1.11. 断路施工
11.1.12. 水压测试

11.1.13. 冲洗和吹扫

11.2. 办理相关的作业许可证，需严格执行海腾公司的作业许可制度。现场的工作时，需持有作业许可证或张贴于现场明显处。海腾SHE部门负责提供许可证表格。
11.3. 作业许可证的审批及有效期

11.4. 作业前24小时，承包商的现场安全员按相关作业许可证确认符合开工条件后向海腾项目部门提交所需批准的作业许可证， 项目部门在开始施工前检查核对其风险评估及工作安全分析确认现场符合该条件后按作业许可证审批流程批准。获得审批合格的作业许可证之后方可进行施工作业。

11.5. 有效期则根据现场具体情况而定，但必须在许可证上注明。

11.6. 作业许可证的中止

如果有特殊情况如:火灾、台风、暴雨等，作业许可证自动中止。在紧急情况消除后，现场的安全条件可能已经改变，开始恢复作业前应重新办理作业许可证。

12. 个人防护用品要求
12.1. 承包商须应确保现场所有人员已提供了合格的个人防护装备，保护他们的员工和分包商的安全。不符合国家相关规范要求的个人安全防护用品不得进入施工现场。
12.2. 承包商应保证现场所有人员在工作期间按规定使用这些装备，保证现场所有人员受过正确的培训并保持培训记录。

12.3. 所有的防护装备和工具都必须保持良好卫生状况并定期进行检查。海腾 SHE人员/监理公司将定期检查现场的个人防护装备并有权让拿走他们认为不安全的个人防护装备。

12.4. 以下是一些现场使用的个人保护用品：

12.4.1. 安全帽

12.4.2. 长袖工作服
12.4.3. 安全防护眼镜

12.4.4. 安全面罩

12.4.5. 切割和动火用的风镜

12.4.6. 安全带、手部防护设施（橡胶手套、皮手套）

12.4.7. 防尘口罩、防毒面具

12.4.8. 耳塞、耳罩
12.4.9. 安全鞋、绝缘鞋

12.4.10. 橡胶安全靴子

12.4.11. 电焊面罩

12.4.12. 电焊袖套、围裙

12.4.13. 救生衣，等
12.5. 承包商以及他们的员工包括分包商都必须认识安全防护装备和工作服的重要性并且正确地使用他们。承包商都有责任确保强制执行个人防护用品的工作规则。

12.6. 所有到施工现场的人员包括访客都必须穿戴安全帽、工作服、安全眼镜和安全鞋。

12.7. 在施工现场，轻便的鞋子（凉鞋、旅游鞋、拖鞋、露脚趾的鞋等）均不允许在现场穿着。带电作业人员必须穿着绝缘鞋。本要求对所有进入现场的人员均适合（包括卡车司机）。

12.8. 在操作酸性或腐蚀性的产品时，为了保护眼睛必须戴经过认可的化工防目镜 。 防目镜必须安全地紧贴在脸上，带子应捆扎在头后而不是在安全帽上。现场使用的化工防目镜必须安全人员的认可。操作这些化工产品时必须提供临时的清洗设施。（注意：化工产品进入施工现场之前必须事先通知海腾 SHE人员，并且提供该产品的信息作为正确保护人员健康和环境安全的根据）。
12.9. 现场电焊工作时都必须戴有护罩的安全眼镜。安全眼镜的类型必须经过认可的，安全部门有权对有问题的眼镜进行检查并出鉴定。

12.10. 工作时按规定戴工作手套，在可能接触到化学药品或触电的地方，员工戴防化学药品或防触电手套；

12.11. 有毒液体或气体操作时，施工人员应佩戴防毒面罩，粉尘作业环境应佩戴防尘面罩。

12.12. 经过测试，如果环境的声噪音超过８５ 分贝，员工就需戴上耳塞。现场安全部门将对环境和设备的噪音进行检查，确定级别，要求承包商在需要戴耳塞的地方张贴标识。

12.13. 海边或临水作业人员必须穿着救生衣。
12.14. 离地面1.5m以上高度作业人员，若没有工作平台必须使用全身式（五点双挂扣）带缓冲包的安全带；

12.15. 衣服的要求：


12.15.1. 现场所有人员必须穿长袖衫和长裤防静电工作服。不允许穿无袖或无领衫。

12.15.2. 搬运工和研磨工不允许穿宽松的服装或首饰。

12.15.3. 头发如果可能与机器接触或被钩到应该对其进行保护。

12.15.4. 各承包商工作服应统一款式及颜色

13.  工具、设备管理

13.1. 所有施工机具进入工地前，须经承包商和海腾项目工程管理人员检查，合格机具贴的机具合格证后，才可进入现场使用。
13.2. 承包商必须选择合格供应商，购置有安全技术监督检验合格证书的产品；若购置进口的特种设备, 应符合国家、政府有关部门的有关规定；安装特种设备的单位，必须持有政府部门发放的安全认可证书；（包括汽车起重机、桥式（门式）起重机、塔式起重机、电动葫芦、电梯和升降机等）

13.3. 承包商在安装特种设备自检合格后，使用前须向所在地、市劳动部门申请安全技术监督检验；

13.4. 使用的工具、机具、设备、材料等要有合格证或使用许可证。
13.5. 施工机具、设备和检验、测量、试验设备，必须实行专人管理，有持证操作要求的机具、设备，必须实行持证操作管理；

13.6. 操作人员每天开工前必须检查所有的设备，有问题的设备必须马上进行维修或清除出厂。
13.7. 承包商的所有需要用到电的设备包括临时设备的接线方式均应符合海腾公司和法规要求。与电有关的工作只能合格的电工（具有当地政府授予的合格证书）来执行。
13.8. 施工用电动机具、设备，应严格执行“三相五线制”和“一机一闸一箱一保护”的制度规定，并应按规定进行绝缘防护、接地（接零）保护或安装防雷装置；

13.9. 施工机具、设备操作人员，必须严格执行操作规程，并及时填写设备运转记录。

13.10. 所有电缆需架空或埋地，电缆、电焊机把线不准有接头。
13.11. 机器运作、周围有焊接或其他高温工作时，不允许给设备加燃料。
13.12. 没有主管的指示，承包商的人员不得开启或关闭任何设备或这些设备的阀门、电子或机械等连锁装置。未经许可不可触摸正在运作的设备。
13.13. 如果承包商发现设备或生产线意外的中断或运作紊乱应及时报告海腾公司。
13.14. 施工机具的日常维护保养，由专人负责具体实施，承包商专业技术工程师每月一次对设备进行检查，凡合格的设备，必须贴上项目部发的统一的合格标签，严禁使用不合格设备。

13.15. 应确保各类极限位置限制保护装置、制动器、控制器、联锁开关、紧急报警装置、轨道及紧固件、钢丝绳的安全状况、升降机的安全钩和安全防护装置的安全性能等；

14. 安全标识、公告板和海报

14.1. 承包商应按规定负责在施工工地大门口处或施工现场合适位置设置标牌，内容包括：工程介绍、项目负责人、应急疏散图、各种警示标识等。

15.  作业危害分析

15.1. 在施工现场，对于每一个单独的施工任务，各承包商负责编制施工方案并报监理和海腾项目部批准后实施，施工方案中将明确具体的施工程序。对工人所承担的施工任务进行指导和交底，对工作进行危险性分析，以使工人了解所从事工作存在的危险因素，查找并采取必要的安全防护措施以消除危险隐患。危险性分析是为了减少、消除和控制操作与执行工作期间的风险而进行的正式的检查和实施的程序，包括对制定的任务进行详细的和系统的检查。

15.2. 进行危险性分析要认识和理解下列要点：

15.2.1. 指定任务的每一步工作次序；

15.2.2. 每项工作关联的具体危险性；

15.2.3. 每项工作所关联的风险的程度或大小；

15.2.4. 消除和控制关联风险所需的控制措施；

15.2.5. 所有人员应遵循的安全工作程序，包括在执行工作期间需要采取的预防措施。

15.3. 进行工作危险性分析的时机 

15.3.1. 承包商所接受的每一项新工作，都进行工作危险性分析；

15.3.2. 对于每一项目前没有安全工作规定的特定的任务或工作活动，或现有的安全规定不足以控制风险，则进行危险性分析；

15.4. 列出所有的基本风险以及相关的问题 

15.4.1. 要完成的工作是什么； 

15.4.2. 需要使用的工具、设备和材料；

15.4.3. 需要的资质和培训；

15.4.4. 完成这项工作的适合的人选；

15.4.5. 可能出现隐患（故障）的部位；

15.4.6. 可能会受到影响的人员；

15.4.7. 可能出现的一连串的负面影响；

15.4.8. 负面影响发生的可能性有多大；

15.4.9. 防止事故发生采取的措施。

15.5. 工作危险性分析过程 

15.5.1. 描述将要作的工作；.

15.5.2. 列出所需的工具、设备和材料；

15.5.3. 识别每项任务或步骤所伴随的危险性和风险；

15.5.4. 估计每项任务或步骤的风险；

15.5.5. 规定消除或减少风险的控制方法；

15.5.6. 确定控制措施是否已将风险减小到了可接受的程度；.

15.5.7. 重新确认每项工作、任务是否符合逻辑顺序。

15.6. 进行工作危险性分析的人员 

工作危险性分析有承包商SHE工程师或经理、现场施工经理，以及参与工作的人员一起进行，完成后的工作危险性分析交由有关人员认可并签字并经海腾项目部审查批准。

16. 吸烟与饮酒及麻醉品管理要求
16.1. 吸烟规定 

施工区域（除指定吸烟点外）严禁吸烟。

16.2. 含酒精饮料与麻醉品（毒品）管理规定：

16.2.1. 施工现场任何人禁止拥有、饮用、分配或销售酒精饮料；

16.2.2. 施工现场任何人禁止拥有、使用、分配或销售具有麻醉作用的毒品，一旦发现将立即开除并送司法机关处理；

16.2.3. 处于酒精或具有麻醉作用的毒品控制下的人员将禁止进入施工现场；

16.2.4. 一旦被怀疑拥有、使用或销售毒品，将由具有搜查权力的当地政府部门或他们委派的人员对被怀疑对象进行搜查。

17.  一般性安全规定
17.1. 总则
17.1.1. 工作时间不允许任何人员在工地上睡觉。
17.1.2. 工地上严禁赌博和打架。除非紧急情况如火灾、爆炸、为病人或受伤者寻找援助，工地上禁止奔跑。接电话不属于紧急情况。
17.1.3. 现场管理人员如发现有员工在不安全作业，应马上纠正。
17.1.4. 禁止在海边钓鱼和游泳。
17.1.5. 工人不能随意地将工具、材料或设备在不同楼层之间抛掷。必须注意避免工具从楼上坠落。
17.1.6. 禁止员工在易碎的屋顶行走、跃下或跳跃。应在易碎的屋顶设围护或标识。
17.1.7. 禁止踩踏或行走在保温管道或设备上。
17.2. 照明
17.2.1. 施工范围内要有充足的照明，才能安全地工作，尤其是在晚上。照明要照顾到所有地方。照明要均匀，避免阴影或眩光。
17.2.2. 除了工地要照明外，应兼顾水面上工作。在适当的位置装设转动的照射灯，为找寻及拯救落水的人员做准备。
17.2.3. 水上工程使用的船只、江边工地等要安装信号灯，以保障江上交通的安全。并定期检查，确保其有效运作。
17.2.4. 现场严禁使用碘钨灯。
17.3. 现场交通规定
17.3.1. 必须遵守交通法规和标识。
17.3.2. 严禁3个或3个以上的人员并肩同行面对迎面的车辆。
17.3.3. 库区道路最大时速限制在15KM/小时。起重机的最大时速为10KM/小时。
17.3.4. 货车上的物料如果伸出货车的边缘需用红布绑在物料边缘作标识。禁止用缆绳捆绑的物料悬挂在货车或起重机的两侧。
17.3.5. 严禁在工地的马路上拖拽物料。
17.3.6. 禁止用起重机运输人员。
17.3.7. 车辆倒行妨碍视线时，须有声音报警或有人员指挥。
17.3.8. 运送工作人员的交通工具上座位必须是牢固的，并且有足够的位子给每个乘车的员工。
17.3.9. 所有交通工具必须从规定的大门和路线进入。除非紧急情况下，承包商的交通工具不许进入库区施工现场。
17.3.10. 承包商运载超重的物料路线的决定需事先征得同意。
17.3.11. 所有发生在工地或规定的停车场的交通事故都需及时报告。
17.3.12. 所有的脏车子在进入或离开工地之前都需清洗干净。
17.3.13. 禁止将道路作为仓库或工作区域。
17.3.14. 交通工具如卡车、推土机、起重机、平地机等运行时必须专人管理。
17.3.15. 存放燃料、润滑油和其他油料等的场所需经批准。
18. 气瓶使用和焊接
18.1.  气瓶使用
18.1.1. 在存放室内，电焊枪、切割吹管或软管不允许连接到气瓶上。工作结束后或设备不用时必须关紧燃气和氧气瓶阀门。关闭阀门五分钟后必须检查最后积聚的压力。切割吹管必须与软管拆开后才能放回工作箱。
18.1.2. 搬运燃气和氧气瓶时必须小心将其放置在垂直位置，远离热源和明火并且确保安全存放。闲置的气瓶必须盖上保护的气瓶盖，垂直放置在工地外预先设计好的架子上。
18.1.3. 闲置的氧气瓶必须和燃气瓶用防火板隔离开或保持两者之间的距离大于6米。
18.1.4. 如果采用吊装设备搬运燃气瓶或氧气瓶时，应借助篮子，或吊篮以及类似的装置。不允许直接将气瓶提起。不允许直接捆绑气瓶盖将其举高。
18.1.5. 移动燃气或氧气瓶时需盖好保护气瓶盖。气瓶需保持垂直放置。
18.1.6. 燃气或氧气瓶只有放置在托架上才可使用。不允许使用不稳定的气瓶。
18.1.7. 避免氧气瓶和设备沾上油脂。不允许将燃气和氧气瓶放在的受限空间作业。气割时，减压阀后必须有检查阀门。
18.1.8. 不允许拿用过的或没用过的气瓶去当设备或材料的支撑架。气瓶必须保持垂直放置避免滑到。
18.1.9. 乙炔瓶必须装阻火器。气瓶夏天避免暴晒。
18.1.10. 禁止使用龟裂老化和接头多的软管，软管每次使用前必须检查，连接严密，不漏气。
18.2.  焊接
18.2.1. 每天必须检查焊接电缆、燃气或氧气软管。软管必须用夹子加紧。
18.2.2. 接地电缆必须用夹子尽量与靠近工件夹紧。禁止将接地电缆挂在任何装置和器械上。禁止使用焊接过的电缆作地线。禁止将钢筋当作接地地线。
18.2.3. 电焊工工作时，焊接设备应放在电焊工随时可以看见的地方。禁止将焊接设备放在有火花掉落或高处的地方。
18.2.4. 电焊工和他的帮手必须采用适当的电焊面罩措施保护眼睛和脸部。附近工作的工人可以采用隔离设施来保护眼睛。
18.2.5. 不进行工作时，必须将电焊机、发电机、和变压器关闭。
18.2.6. 不能将软管和电缆放在过道、楼梯上。
18.2.7. 每台焊接机器必须配有一个灭火器。
18.2.8. 热的电焊钳不能放入水中，这样可能会导致工人触电。
18.2.9. 工人如需在受限空间进行电焊或切割工作，必须得到批准，该空间必须保持良好的通风状态。
18.2.10. 高处切割和焊接时必须特别注意保护人身安全，避免掉落的火花引起火灾和破坏（采用焊接毯子，不能用石棉）。
18.2.11. 高空焊接区的周围每一层都必须备有警示牌并备有灭火器和消防用水管。
19.  高处作业
19.1. 在地平或平台1.5米以上的作业为高处作业，即要求对施工工人进行防跌落保护。最理想的方法是提供有防止工人跌落的工作区域，例如，脚手架工作平台四周有栏杆、平台面满铺防护；高楼层的施工地面、四周以及其它有跌落危险的地方都应以同样方式加以防护。。
19.2. 临时工作面铺金属板应该有足够的长度和厚度以承受工作重量并应该确保防止移动。
19.3. 在永久性平台的敞开面周围应安装栏杆和踢脚板的标准防护装置。
19.4.  梯子和脚手架
19.4.1. 梯子
19.4.1.1. 所有带到现场或在现场用的梯子都要通过海腾公司的批准。
19.4.1.2. 禁止使用缺少横档或横档破损，竖杆裂开或有其他缺陷的梯子。
19.4.1.3. 在可能形成电的回路的地方，或者电器和仪器控制室，做好绝缘工作。
19.4.1.4. 要防止梯子滑到和側翻。可以由帮手保护或将其绑在安全的地方。
19.4.1.5. 放置梯子时，梯子与垂直方向的角度不得少于30 度。
19.4.1.6. 放置梯子时，梯子必须高于操作平面1米。
19.4.2. 折梯
19.4.2.1. 放置折梯时应把四个脚水平分开，固定好撑板。不能将折梯当作直梯使用。
19.4.2.2. 禁止站在折梯的平台或顶部的台阶上。
19.4.2.3. 禁止在折梯上放置工具或物料。
19.4.3. 脚手架
19.4.3.1. 脚手架撘建计划必须经过海腾及监理公司批准方可开工。
19.4.3.2. 所有脚手架通过批准挂牌后才能使用。
19.4.3.3. 脚手架或与其相关的材料必须定期(特别是新投入使用前)进行检查。
19.4.3.4. 不允许使用盒子、箱子、桶或柱子（竹子、木头等）等临时搭成的脚手架。
19.4.3.5. 脚手架必须由金属制成，只有经过劳动部门的批准的合格的安装工才能搭设脚手架。
19.4.3.6. 脚手架须安置在结实的基石支撑的地面上。
19.4.3.7. 脚手架必须保持垂直和水平状态。
19.4.3.8. 脚手架的通道长度每隔9米，高度每隔6米就必须在墙上有一固定点。如果设有滑轮吊装设备时，就必须增加固定点。滑轮设备只用于提举较轻的材料。
19.4.3.9. 无论脚手架的高度有多高，都必须安装两道防护栏杆(上杆高度1.2m，下杆高度0.6m)和挡脚板(高度180mm)。
19.4.3.10. 脚手架和建筑之间的宽度不得大于0.25 米。
19.4.3.11. 撘建脚手架应设置上下通道。
19.4.3.12. 工作平台的宽度至少需要0.4米，必须保持工作平台干净，防止会滑和易绊倒的东西掉在平台上引起滑倒或摔倒。
19.4.3.13. 禁止采用钢筋来撘建脚手架。
19.4.3.14. 脚手架和梯子必须具有夜间作业的照明设备。
19.4.3.15. 脚手架不能影响工地的照明。
19.4.3.16. 脚手架不推荐使用楔形连接。如使用楔形连接，尖锐的边缘必须用胶带保护。
19.4.3.17. 撘建和拆除脚手架时，第一层和第二层应始终保持一样的宽度和长度。
19.4.3.18. 如果扶手或铺面还未完成时，操作时工人必须系安全带。
19.4.3.19. 不能随意修改脚手架和相关的设备而影响事先设计的性能。脚手架撘建之前必须进行全面的计划。只有大型的建设才允许使用粗大的管材。
19.4.3.20. 撘建脚手架时，不允许用管线或其他部件做支撑物。必须采用足够的支撑。
19.4.3.21. 必须对所有的撘建材料和设备进行良好的维护。材料或设备如有受损、沾上油污或遭到破坏必须马上从现场撤离。
19.4.3.22. 如果地面不够平坦，必须采用可调节的螺丝和适当的垫块进行调整。
19.4.3.23. 禁止强行使用不配套的支架。必须调整脚手架使其能放心的使用。
19.4.3.24. 上脚手架禁止使用横跨的支架。
19.4.3.25. 搭、拆、修改脚手架必须由合格的架子工完成，搭好后由专业人员检查合格后，挂上绿牌，表明此脚手架已经检查合格，可以使用；不合格的脚手架挂红牌，只有架子工可以使用。
19.4.3.26. 每天必须对脚手架进行例行检查确保负载正常。
19.4.3.27. 每周对搭设好的脚手架进行复查并重新挂牌。
19.4.4. 移动式塔式脚手架
19.4.4.1. 塔的高度与最小底边的比例不应大于3，使用时用支索撑住或打结固定住。
19.4.4.2. 当不移动时，应锁上制动器。
19.4.4.3. 移动时须确保架子上没有人、物料和设备。
19.4.4.4. 清扫移动路面上的碎石或任何其他能引起其翻到的物料。
19.4.4.5. 螺旋调节不应超过300毫米。 
19.4.4.6. 所有螺旋调节都要配备锁臂。
19.4.4.7. 每升高6米须用支索撑住或打结固定住。
19.4.5. 悬挂式平台
19.4.5.1. 需用10毫米的钢缆或钢链来支撑悬挂式平台。所有的悬挂式平台须用.锚固定防止摇摆。使用前须海腾监理公司的批准。
19.4.5.2. 悬挂式平台的支撑应由电力驱动。当在悬挂式平台上进行电弧焊时应做好绝缘工作。
19.4.5.3. 在悬挂式平台上工作的人员须配带独立的安全绳和安全带。
20.  钢结构安装吊装作业
20.1. 安全规定
20.1.1. 吊装作业前要有经过批准的吊装方案。
20.1.2. 在工作进行前必须将工作的详细技术要求通知海腾公司，办理施工许可证，在没有通过海腾公司明确批准之前，不得进行施工。
20.1.3. 要强调的是，以上要求在任何时候都是强制性执行的，任何违反作业规定使自己或他人受到跌落危险的威胁，将被谴离工作现场。
20.2.  个人防护
20.2.1. 在所有施工中，所有面临跌落危险的工人都应该穿戴安全带.需安装容易解开的安全扣索.
20.2.2. 只有当安全带已不能使用时，才可以用安全网替代。
20.3. 起重安全规定：
20.3.1. 现场的起重机在使用之前必须通过海腾公司的安全评审。
20.3.2. 起重机司机、起重指挥、起重工必须持证上岗（证件必须有效）。
20.3.3. 在趸船上使用起重机，趸船要足够的稳固及稳定。船面的倾侧都会改变起重机的载荷能力（负荷半径）而影响其稳定性，影响安全。
20.3.4. 起重机司机必须清楚起重机悬臂角度所对应的载重负荷，不能超载。
20.3.5. 禁止员工在起重机的起吊物下工作或通行。
20.3.6. 起重作业必须光线充足，恶劣天气不能进行。
20.3.7. 指挥信号要符合国家规定。
20.3.8. 起重机必须在坚实的路面上行驶，否则应用路基板加固路面。履带起重机的履带不可超出斜坡或浮台边缘。
20.3.9. 起重作业要遵守十不吊规定：
20.3.9.1. 超过机械所允许之安全负重载荷。
20.3.9.2. 指挥讯号不清楚。
20.3.9.3. 吊物下有人。
20.3.9.4. 吊物上站人。
20.3.9.5. 埋地在下物。
20.3.9.6. 斜拉斜牵物。
20.3.9.7. 松散物捆扎不牢
20.3.9.8. 零碎小物无容器。
20.3.9.9. 吊物重量不明，吊索具不符规定。
20.3.9.10. 强风讯号。
20.3.10. 起重作业每次动作前必须先打铃。
20.3.11. 吊装过程中，在重物有可能坠落的范围内要设置警戒线和监护人，不要让无关人员出入。
20.3.12. 为确保安全，吊装用具在每次使用前必须由指定与胜任的承包商员工进行检查。损坏的吊装用具必须立即撤离工作现场。
20.3.13. 吊装过程中平衡拖绳用于控制吊装的物件。
20.3.14. 起重机、绞盘车、牵引机等只能在有提供座位、平台或栏杆给乘客的情况下才可以载客。
20.3.15. 如果起重机起吊的物体前后超出吊车5米，操作人员必须遵守下列规定
20.3.16. 配备起吊助手帮助疏通交通和清除障碍。
20.3.17. 操作人员必须根据负荷、交通和道路等情况保持起重机以安全速度运作。例如：如有采用起吊助手，起重机的速度应保持在4公里/小时以下。
20.3.18. 起重机的摆动半径范围内必须用彩色的链条、钢架、警告绳等设立围护。
20.3.19. 使用前应阅读厂家的说明书。
20.3.20. 如果有安装临时高架电缆，起重机或起吊的物品必须与电缆保持5米的距离。 
20.3.21. 禁止乘坐在起吊球，起吊钩或起吊物上。
20.3.22. 设备在运作时禁止对其添加润滑油。
20.3.23. 当操作工在控制室时，他必须能看到有关起重机所能吊起的物体的重量范围，建议的操作速度，特殊警告说明，特殊的手势信号图表和特别的使用说明等标识。
21. 挖掘
21.1. 任何低于地面20cm 的挖方工作包括打桩、转孔和地积的测试均需办理挖掘施工许可证经过海腾公司批准才可开工。
21.2. 每天均需有一名能胜任此项工作的人员检查所挖的洞和沟渠，特别是下雨过后，查看这些基坑和沟渠是否有危险。
21.3. 所有洞、基坑和沟渠须有足够斜坡以滑坡。当不能放坡时，1.5米深应设置坑壁支护。
21.4. 工作完成后，工作人员不允许在洞的底部直接将支撑拄移开。应该采取安全的办法移开柱子保障不会塌陷到人员身上。
21.5. 必须采用设围护、扶手、信号或其他提醒方式保护人员不会受到伤害。如果围护、扶手不能提供足够的保护，必须将沟渠和洞穴覆盖起来。
21.6. 线路、柱子、链子和其他绊脚的地方必须做明显的标志使其白天晚上都能被看清。
21.7. 马路边和中间的洞穴夜间必须设置合格的闪烁黃色照明灯。
21.8. 靠近地下电缆一米处禁止用电动设备挖掘。只有经过海腾公司同意后才可移开覆盖在电缆外的瓷砖。
21.9. 定位（探测器）的洞可以手工挖掘至地下的障碍物出现或挖方计划的深度为止。
21.10. 已定位的地下物体、电缆和管线必须标识出来。如在工地现场实地考察标识和图纸上的更新。
21.11. 如需对地下管线附近进行挖掘必须特别小心。万一管线不小心被破坏必须马上通知海腾公司。
21.12. 在挖掘过程中发现电缆、管线等暴露在外，必须给它们充分的支撑避免它们由于承受不住自身的重量而断裂（最大距离为2米）。
21.13. 洞穴的周围每隔8米至少应提供一个梯子。
21.14. 洞穴和沟渠底部的地下水要及时排除。
21.15. 人员进入洞穴和沟渠之前必须进行气体测试。
21.16. 在洞穴和沟渠周围0.6米的范围内，禁止放置设备、材料和移动土石方以避免引起基坑侧面墙的坍塌。
21.17. 禁止将气瓶带入洞穴或沟渠内。这些区域只允许使用焊枪和软管，一旦完工后必须马上拿走。
21.18. 不允许工业设备和汽车引擎的废气进入洞穴和沟渠内。
21.19. 承包商对在挖掘中造成地下电缆损坏须负全部责任。
22.  围护
22.1. 
警示围护
22.1.1. 施工区域内围护，主要是提醒人员注意危险状况，它不能起到实质性的保护作用。
22.1.2. 工程一开工或一旦确认有危险状况的存在就必须设立围护。（在一些情况下需要设刚性的护栏。）警示围护需建在离洞穴口至少1.5米外。
22.1.3. 围护应设立在正确的位置上，并设有一个或多个入门。禁止跨过围护或从围护底下进出。
22.1.4. 监理公司和承包商确认需要设置围护的位置，每天都需对围护进行维护。
22.1.5. 一旦不需要围护时应立即将其拆除。
22.1.6. 地面，墙面和屋顶的空洞
22.1.7. 地面、墙面或屋檐的空洞以及楼梯、电梯边缘等必须采取保护措施如栏杆、盖子或两者相结合以防止人员或材料坠落。
22.1.8. 铁架围栏、中层围栏、角铁和管架在任何方向须能承受100 公斤的负荷，10厘米的护脚板。
22.1.9. 盖板应符合以下这些条件：
22.1.10. 若有一边长度小于等于35厘米，层板的厚度至少2厘米。
22.1.11. 若长宽大小超过35厘米，使用的物料厚度须超过5厘米。
22.1.12. 防止被移动：标识“盖板-禁止移动”。
22.1.13. 如果墙面空洞离工作面小于1.0 米，可以采用概述中叙述的保护措施。
22.1.14. 屋顶和电地板边缘：
22.1.14.1. 应采用以下其中一种措施进行保护。
22.1.14.2. 如概述中提到的周边栏杆。
22.1.14.3. 临时的离边缘至少2米的非硬性的障碍物。
23.  临水/水上作业安全
该项目涉及到水域的安全问题，要求对员工和设备进行必要的保护，员工需要在水上作业，此员工必须遵守以下的操作程序。
23.1. 水域运输安全要求包括船上乘客和工作人员。
23.1.1. 所有载人，载货的大小船只均需有有效的执照。船只必须有以下的安全设施、设备和/或注意事项：
23.1.2. 船与岸联系的无线电装置
23.1.3. 必备完好的照明设备
23.1.4. 最多可载客的数量必须张贴在船上
23.1.5. 可供最多载客数人手一件的救生衣
23.1.6. 每月必须对灭火器的数量和类型进行检查
23.1.7. 足够的座位可供给所有的乘客，船只开动时所有的乘客必须就坐。
23.1.8. 足够的急救箱
23.1.9. 船只必须具有足够的扶手
23.1.10. 提供应急援救设备（救生衣圈救生绳）
23.1.11. 乘客上下船的地方必须符合以下的要求保证进出的安全（注意：上下船区域的施工计划应该包括以下几点：
23.1.12. 在人行道、过道、舷梯和甲板等地方必须安装足够的照明设施为上夜班的人员提供充足的灯光。
23.1.13. 人行道、过道等不允许有垃圾、油类、油脂和小石子防止绊倒、滑倒等意外事故的发生。
23.1.14. 在登陆点、船坞和过道等可能发生坠落水中的地方应提供扶手。
23.1.15. 如有大风或大浪，乘客上下船应该增加防范措施，包括暂停装船和卸船操作。
23.2. 水上作业和近水作业
23.2.1. 员工作业时如有可能发生坠入水中溺水现象，应该采取以下措施进行预防:
23.2.2. 通过对水面工作提供充分的保护减少员工掉入水中的潜在危险。（如封闭的甲板，围栏等）
23.2.3. 在保护范围外工作的人员必须系上安全带和/或安全绳，穿上救生衣。
23.2.4. 提供快速营救方式（带绳子的救生圈）
23.2.5. 必要时提供寻求援救或救生的方式
24.  环境保护及内务管理要求
24.1. 所有的承包商必须按下列要求执行：

24.1.1. 确保不用塑料桶，塑料容器，塑料瓶子来收集易燃液体。
24.1.2. 材料和油料集中管理，放在指定场所或铁制容器，防止减少散失或漏失，对被污染的土壤必须指定有资质的单位负责及时妥善处理。

24.1.3. 化学处理剂有专人负责严格管理，必须有专用的仓库存放；有毒化学处理剂必须设明显标志外，还要建立收、发登记制度。

24.1.4. 不用的废机油和清洗用废油，集中回收储存，严禁就地倾倒。

24.1.5. 施工作业场所保持无废料和杂物，所有废料、杂物和垃圾放置在合适的容器中，以便最终作适当的处理。

24.1.6. 盛装废物和垃圾的容器应放置在靠近工作的区域和其它便于使用的地方。

24.1.7. 废料和废金属材料单独放置，或者集中放置到指定的区域，以利于回收利用。

24.1.8. 在项目现场严禁露天焚烧废料或垃圾。

24.1.9. 严禁在施工现场填埋或回埋废料。

24.1.10. 严禁擅自倾倒废料。

24.1.11. 所有暂时不用的设备、材料存放起来并保持整洁。

24.1.12. 保持运输道路、厂区、垃圾处理区和其它工作区域的无尘。防尘的通行方法如水喷淋、清扫处理或类似方法均可使用。

24.1.13. 施工中要避免产生不必要的噪声，使用适当的方法来降低噪声污染。施工作业场所的噪声不超过85分贝，特殊设备最高不得超过110分贝。

24.1.14. 施工作业场所的噪声暂时达不到标准时，采取特殊的隔音措施，并发放个人防护用品，员工尽量减少接触噪声时间。

24.1.15. 提供相应设施以阻止对鱼类和野生生物可能污染的物体或成分进入江河、或其它水域。

24.1.16. 每一员工与承包商有责任为自己与同事提供清洁和安全的工作场所.具体的做法包括及时的清理泄漏,保持作业场所的整洁,确保通道无障碍物或绊倒物,将废料放置在废物处理容器内. 对环境有破坏、对人员有伤害的有毒、有害、有腐蚀、可燃易燃的废液、废水要集中存放处理，要有标志。不准乱倒、乱排。
25.  健康和卫生要求
25.1. 承包商必须保证员工的工作环境保持健康、干净和卫生的状态。

25.2. 承包商必须保持走道和车道的通畅。特别注意及时清理路上易滑，易绊的物体，正确堆放原材料。清理走道和马路上泥土等易滑的东西。一旦这些物质落到走道和马路上应及时清理。

25.3. 加强现场卫生，移走所有的易燃物体，比如竹子，木头，纸张，绝缘材料，抹布，绳子等。
25.4. 不用的材料、工具和其他设备应堆放在不妨碍工作的地方保持工作场所的整洁面貌。及时清理垃圾和废弃物。废料应放在承包商特别准备的容器内。

25.5. 所有包商必须保持工棚和周围环境的整洁。员工应正确地使用为他们提供的卫生设施。工作环境每天都必须打扫。承包商每天必须清扫楼梯、地板和工作区域。承包商应保持食堂清洁、卫生，为工人提供新鲜的饮料、茶水和午餐。（工地不允许烹煮。）

25.6. 要求配备足够数量的现场厕所，每百人应该有至少三个厕位。现场厕所卫生要求 

25.7. 内外整洁、通风，地面无粪便、垃圾； 

25.8. 经常进行喷洒消毒药； 

25.9. 专人定期清扫卫生；

25.10. 污水排放至城市污水管网。

25.11. 现场应设立医护室配备专职医生和必备的药品。
25.12. 承包商须在施工现场建立固定休息设施，以满足现场施工工人休息需要。设施内须具备以下配备：
25.12.1. 防暑降温设备
25.12.2. 防风防雨设备
25.12.3. 休息用座椅
25.12.4. 饮用水设施
25.12.5. 急救箱
26.  安全保卫

26.1. 库区保安人员由海腾聘请，并由海腾 SHE部门负责培训及日常管理。

26.2. 所有承包商的人员和来访者只能由人员进出的专用大门进出库区工地。保安与被访者确认后将提供临时出入证给来访者。来访者离开工地时出入证还给保安。

26.3. 所有在库区工地上工作的人员均有一个出入证。人员进出均需出示出入证。出入证丢失应马上报告海腾并要求重发。工程即将结束或不再需要出入证时，承包商应将出入证归还给海腾。

26.4. 安全培训结束后，海腾的安全部门将在员工的出入证上签字批准该员工在工地上工作。海腾人员有权拒绝或限制来访者访问特别的区域。

26.5. 交通工具出入证

所有运输和建筑车辆均由大门出入，进入库区车辆必须先申请车辆进入许可证。海腾有权拒绝或限制车辆出入证数量的发放。

26.6. 材料的转移

26.6.1. 所有离开工地的物料均需有材料外出的证明。所有出入证均需有海腾授权人员的签字。

26.6.2. 大门的岗哨负责检查材料外出证明。

26.7. 治安责任
26.7.1. 大门的保安如要求对进出的车辆、人员和来访者进行检查，上述车辆和人员应配合检查工作。

26.7.2. 工地上拾到的物品应交给承包商安全部门并留下拾到人的名字、日期、时间和地点。

26.7.3. 进入施工场地的材料将由承包商自行保管。
26.8. 事故报告
26.8.1. 承包商一旦发现有保安事故必须马上汇报海腾公司。
26.8.2. 如有违反保安规定事件，海腾公司将决定应采取的措施。
27.  防火要求
根据项目计划的要求，本工程可能存在部分施工将与罐区投用同时进行情况，在生产和施工同时进行时，应编制特殊作业安全方案，提前办理各种作业许可证，并经海腾人员、监理公司同意和批准。并配备可燃性气体检测手段，在动火前进行检测合格后方可开始作业。动火作业包括火焰切割、焊接和金属件打磨等。

27.1. 职责

27.1.1. 承包商职责：

27.1.1.1. 制订消防/预防措施，并要由海腾公司核准.

27.1.1.2. 对所要求的消防类型提出建议.

27.1.1.3. 在办公室，更衣室，仓库及工作车间配备合适的灭火器.

27.1.1.4. 对所有灭火器每月进行检查.

27.1.1.5. 负责培训项目部员工如何使用灭火器及在紧急情况下的应对措施

27.1.1.6. 火灾危险度的识别处理.

27.1.1.7. 制定与管理项目现场的储放程序,确保正确的储存/搬移可能的易燃品.

27.2. 消防概要

27.2.1. 现场不允许堆放垃圾、沾有油污的碎屑或其它任何易燃物品.

27.2.2. 所有防水油布的材质应是耐火的

27.2.3. 消防栓、灭火器、认可的消防软管应安装在所有易取得的地方.

27.2.4. 易燃/易爆品，如燃料、油、清洁剂等,必须适当保存,明显标识,单独存放在围堰内,并保持作业现场的清洁.在存放区内,必须标有适当的警告标记。

27.2.5. 施工场地严禁堆存燃料.

27.2.6. 如在补给燃料时，其10米半径内的所有焊接或可能产生火花的工作都要立即停止。所有发动机都要停止工作.

27.2.7. 五级风以上（含五级）天气，禁止露天动火作业。

27.2.8. 承包商的任务还包括提供必要的灭火器并在灭火剂使用完后及时添加。长期定位放置的灭火器应清楚标识并确保随时保养.

27.2.9. 动火作业应有专人监火，动火前应清除动火现场及其周围的可燃物质，或采取有效的防火措施，

27.2.10. 便携式或定位放置的灭火器应存放在所有如焊接,或其它任何使用明火的工作现场15米内的作业场所.

27.2.11. 现场办公室里应配备相应数量的灭火器，建议安装在门(通道)的附近.

27.2.12. 明火附近禁止使用挥发性物质，如果在容器或其它通风不良的地方使用挥发性物质，只可使用防爆灯具及连接件.

27.2.13. 现场必须醒目标明“严禁吸烟”.

27.2.14. 在库区现场设置的总平面布置图中，必须标明消防设施的位置，并报海腾和监理备案。

27.2.15. 紧急器材如灭火器、急救设施等的地方，通往这些器材的过道需要随时保持通畅。
27.2.16. 消防栓、消防箱或其他紧急设施周围10米的范围内不准停放车辆。
28.  应急事件的处理程序

28.1. 承包商在项目正式开始施工前应根据实际状况编写应急事件程序并报海腾及监理公司审核，该程序目的是让每位员工都明确当紧急事件发生时采用合理的保护措施来防止个人受伤,保护项目部的财产和现场及周围的环境。

28.2. 应急事件处理程序编制原则建立于：

28.2.1. 对每一可能发生的紧急事件制定特定的程序

28.2.2. 紧急事件需要的支持,如消防,营救和防御设备.

28.2.3. 紧急事件常常是同一时间由几个不同的事件组成的.例如爆炸常发生火患,严重的人员受伤,或许有员工落在水里,部分建筑或吊车倒塌.

28.2.4. 紧急事件程序需通知那些训练有数的员工和有决断能力的负责人去处理.

28.2.5. 一旦事故发生能减轻财产损失,例如现场动火作业一定需有证操作员工和放置灭火器.

28.2.6. 尽快的恢复生产来减少损失.

28.2.7. 项目上来预防紧急事件的必备品必须考虑全面,包括到项目各分部门,并详细说明它们的使用方法.

28.2.8. 运行所需的物资和人力资源,比如灭火设备和医疗仪器,

28.3. 项目应急组织：

组织领导：

承包商应成立现场紧急事件指挥领导小组：

组  长：

副组长：

组  员： 

紧急事件联络方式

28.4. 建立应急联系计划，提供主要负责人的联络方式
28.5. 项目应急组织职责：

28.5.1. 负责制定并讨论项目部编制的紧急/应急计划，确保其实用有效；

28.5.2. 组织进行工程重点施工项目危险评价和分析；

28.5.3. 保证项目部配置必要的应急资源，如：通讯、交通、消防器材、医药用品和自控式呼吸器等；

28.5.4. 组织对紧急/应急事件的施救工作，并根据事件严重程度做出是否需要借助救援部门及人员是否需要撤离等重大决策；

28.5.5. 负责组织日常的模拟紧急事故演习对计划进行进一步的修改完善。

28.6. 项目应急组织工作程序

28.6.1. 在事件发生前：

确定应急领导小组，配置紧急装备和设施（按要求设置声光报警器和必要的消防器材），组织员工进行学习和培训并适时组织演习。

所有员工经过培训必须具备以下能力：

28.6.1.1. 对在工作中可能遇到的危险物品有一定的知识；

28.6.1.2. 知道紧急情况下的报警和呼叫程序；

28.6.1.3. 懂得使用配备的消防和紧急装备；

28.6.1.4. 知道在紧急情况下的撤离线路。

28.6.1.5. 风暴台风的危险，在狂风或暴雨、雪期间，每个承包商必须加固、捆绑或采取其他方式确保起重机、大型容器、拄状物、不坚固的建筑材料以及其他可能被损坏或引起破坏和人员伤害的物品，每天晚上收工之前必须做好防风工作。一般情况下，不允许在狂风暴雨天做户外工作。
28.6.2. 在事故中：

28.6.3. 发布紧急事件信号，若有可能，尽可能控制事件初发状态，以防止事态进一步扩大，立即通报现场有关管理人员，现场有关管理人员立即确认事件的损失及伤害程度，并同时报告有关领导，请领导确定是否需要向相关救援机构求援，对于较大的事件，现场有关管理人员可在立即请示报告的情况下及时对外报警，请求帮助并派人到路口接应并安排救护车辆。

28.6.4. 在于危及海腾装置的紧急事件，无论大小，必须立即对外报警并通知海腾的相关部门。

28.6.5. 现场所有人员立即停止作业，关闭气源，切断电源，按要求迅速到预定地点集结。各单位、部门负责人立即清点、核对本单位紧急集合的人员，如有必要，现场紧急事件指挥领导小组组长或其授权人可下令并组织人员从工地按标识导向有序撤离。

28.6.6. 各单位和部门要组织好撤离工作，严禁嘈杂和大声喧哗，更不允许拥挤和推扯，以防止堵塞撤离路线（消防通道），撤离线路上的关键地点设临时交通指挥。

28.6.7. 事故后：

28.6.7.1. 及时检查，使所有应急资源回到正常状态；

28.6.7.2. 准备事故处理报告，内容包含事故的教训；

28.6.7.3. 总结、验证抢险活动的执行效果、进一步修正、完善紧急准备和救援计划。

28.6.8. 承包商应针对其可能发生的事故建立项目应急组织、制定有效的应对措施，定期组织培训演练，防止或减少人员的伤害、财产和环境的损失，应急响应预案至少应包括以下几项:
28.6.8.1. 人员受伤和坠海应急救援预案。
28.6.8.2. 防止涌潮、风暴应急救援预案。
28.6.8.3. 防止台风侵袭应急救援预案。
28.6.8.4. 防止火灾消防应急救援预案。
28.6.8.5. 防止环境污染应急救援预案。
28.6.8.6. 触电事故应急预案。
28.6.8.7. 中毒应急预案。
29. SHE违规处罚规定
29.1. 承包商安全事故处罚：
若在项目施工过程中发生由于承包商本身不注重安全因素、条件而造成的事故，将根据下表所列方案罚款，所罚款项在进度款和/或结算款确认时扣除：
	序号
	事故类别
	罚款金额（单位：人民币元）

	1. 
	死亡事故
	10万

	2. 
	损失工时人员伤害事故
	3万/每次

	3. 
	医疗和限工人员伤害事故
	1万/每次

	4. 
	火灾事故（出动海腾消防队扑灭）
	2万/每次

	5. 
	大火灾事故
（政府消防队介入）
	10万

	6. 
	环境污染事故
（100公斤以上污染物）
	5万/每次

	7. 
	违规作业受到政府部门处罚
	由承包商全额承担，导致工程停工的，由承包商负全责。

	8. 
	导致业主财产损失
	按实际损失赔偿

	备注
	如果罚款金额超过保证金，可在工程款中扣除。


29.2. 承包商违犯业主单位的SHE规章，将按下列规定进行处罚：
29.2.1. 违规分级：
	违规序号
	违规分级
	违规描述

	个人防护用品

	1. 
	A
	施工现场没有妥善佩戴安全帽

	2. 
	A
	施工现场没穿工作服（长袖）

	3. 
	A
	在必要的场所作业时没有戴手套

	4. 
	A
	施工现场没有穿安全鞋

	5. 
	A
	在必要的场所作业时没有配戴安全眼镜/防护眼镜/面屏

	6. 
	A
	在需要的场所没有配戴防毒面具/防尘面具

	7. 
	B
	高处作业无防护或未正确使用安全带

	8. 
	A
	在高噪音的场所作业时没有戴耳罩或耳塞

	9. 
	C
	在必要的场所没有配戴自给式呼吸器（氧气含量不足的受限空间或存在有毒气体的场所）

	10. 
	C
	临水或水域作业时没有穿救生衣

	违反交通规则

	11. 
	A
	不遵守交通标识行驶

	12. 
	A
	在禁停区停车

	13. 
	C
	发生交通事故不报告

	14. 
	B
	堵塞库区消防通道

	15. 
	A
	超过限速标志规定的速度行驶

	16. 
	B
	库区危险驾驶（如超车）

	17. 
	A
	在不安全的条件下使用车辆、自行车等（如骑车带人，双手脱把等）

	18. 
	B
	以危险的方式运送货物和乘客（超载、未牢固固定或人货混载等）

	19. 
	C
	用非客车运送乘客（如叉车，翻斗车等）

	20. 
	C
	无证驾驶或操作设备

	不安全行为

	21. 
	A
	嬉戏打闹

	22. 
	A
	不走人行通道而直接跨过管线、设备等（除非现场没有人行道)

	23. 
	A
	用压缩空气或氧气来吹扫衣服或身体的任何部位

	24. 
	A
	没有用警示带将危险的区域/孔洞/沟渠等围起来

	25. 
	A
	使用溶剂或轻油清洗衣服或身体的任何部位

	26. 
	B
	没有适当施工通道（如脚手架、梯子等）就进行施工。

	27. 
	B
	动火作业没有配备监火人，灭火器和防护设施。

	28. 
	B
	起重作业时没有监护人员或设置警示标志

	29. 
	B
	把气割枪和气体软管遗留在受限空间内，或气割枪和气瓶没有阻火装置

	30. 
	C
	违章使用起重机

	31. 
	C
	没有经过有资质的脚手架主管人员验收合格就使用脚手架

	32. 
	C
	没有取得作业许可证而进行相关作业

	33. 
	C
	未经允许进入受限空间

	34. 
	D
	在禁烟区吸烟或未经许可使用明火

	违反规定使用工具设备

	35. 
	A
	使用不适合的工具

	36. 
	A
	工具和设备处于不安全工作状态（如焊接电缆、电力电缆等）

	37. 
	A
	气瓶未正确固定

	38. 
	A
	灭火器、水带、水枪达不到使用条件或不能正常使用

	39. 
	C
	使用无证或不合格的起重设备/起重机

	现场管理不当

	40. 
	A
	在作业场地和现场办公室不设垃圾箱或垃圾箱过满

	41. 
	A
	乱丢垃圾

	42. 
	A
	现场管理混乱（如现场乱丢废弃物，乱堆乱放设备材料等）

	43. 
	B
	消防安全设备被阻塞

	44. 
	B
	在操作现场倾倒零星材料和废弃物。

	违反安保规定

	45. 
	B
	未经登记擅自进入工地

	46. 
	D
	无通行证带出工地里的财物（视为偷窃）

	47. 
	D
	在库区赌博

	48. 
	D
	故意破坏建设工地的设备和财物

	49. 
	D
	胁迫、挑衅和攻击任何人

	50. 
	D
	偷盗

	51. 
	D
	打架斗殴

	52. 
	D
	携带违禁物品（毒品、武器等）入库

	其它违规

	53. 
	B
	在施工场所钓鱼

	54. 
	B
	未经允许将消防和安全设备用于其它用途

	55. 
	D
	危险或鲁莽的行为引起伤害或财产的损坏

	56. 
	C
	酒后作业

	57. 
	A/B/C/D
	其它违规（违规等级依严重程度由公司SHE管理部门视情况确定）


29.2.2. 处罚措施：
29.2.2.1. 对违规个人的处罚
1) 等级A（一般违规）： 

首次发现违规，当场教育并口头警告，不罚款；
第二次同样违规，罚款100元； 

第三次同样违规则禁止违规人员进入库区/作业现场一周。
2) 等级B（中等违规）：


首次发现违规，罚款100元，并敦促承包商安全管理人员现场教育；
第二次同样违规：罚款 500元；
第三次违规则禁止违规人员进入库区/作业现场一个月。
3) 等级C（严重违规）： 

首次发现违规罚款500元，严重警告；
第二次同样违规则禁止违规人员进入库区/作业现场半年。
4) 等级D（重大违规）： 

发现违规即罚款1000元，并永久禁止进入库区/作业现场。情节恶劣的报司法处理。
29.2.2.2.  对违规承包商单位的奖罚
1)
等级A（一般违规）： 
每发现违规一次，计罚分1分；
2)
等级B（中等违规）：

每发现违规一次，计罚分2分；
3)
等级C（严重违规）： 
每发现违规一次，计罚分5分；
4)
等级D（重大违规）： 
每发现违规一次，计罚分10分。
29.2.2.3. 承包商单位的罚分总数由其违规员工个人的扣分累加而得。以月累计扣分计算，其奖罚规定如下：
1) 0-5分：给予通报表扬；
2) 6-9分：无处罚。
3) 10-19分：罚款10,000元；
4) 20-29分：罚款20,000元；
5) 30-39分：罚款50,000元；
29.2.2.4. 所罚款项在进度款和/或结算款确认时扣除
29.2.2.5. 致函承包商公司，要求撤换项目经理。
29.2.2.6. 对于连续两个月扣分超40分的承包商，业主有权终止合同，并将该承包商单位列入黑名单。
附件五-4 海腾码头施工安全管理禁令

一、作业人员有以下行为的，将处罚且立即开除出场：
1、 明火作业、进入受限空间、高处作业、临时用电未获得有效作业许可证就开始作业；
2、 在库区限制区域吸烟或使用未经许可使用明火；
3、 在库区限制区域使用手机或使用未经许可的非防爆电子设备；
4、 无特种作业证进行特种作业；
5、 未经海腾操作人员许可擅自操作公司生产及应急设备；
6、 酒后上岗、非法使用麻醉品或吸毒；
7、 偷盗、故意破坏公司的设施设备、材料、物品；
8、 在公司内打架斗殴、聚众闹事；
9、 不遵守安全规程致使应报告的安全事故发生；
10、 临水作业/水上作业，不穿救生衣；
二、作业人员有以下行为的，初犯将受到处罚和警告，重犯则开除出场：
1、 将手机、未经许可的火种带入库区现场；
2、 不服从安全管理人员的指令；
3、 使用未经检查并挂合格使用牌的脚手架；
4、 高处随意抛物；
5、 动火作业现场防火措施未落实（包括清除可燃物、气体检测、消防设备、监火人在场）；
6、 用吊装起重设备起吊人员；
7、 在起重物件下方或吊臂活动范围内作业或站立；
8、 未经许可占用库区消防通道；
9、 从非指定的通道出入库区；
10、 隐瞒或不及时报告事故；
附件五-5 安全要求Do和Don't清单
监护员
1.监护人胸前佩戴监护证口哨，穿戴监护马甲，现场监护；
2.穿戴好安全帽等相应的劳动防护用品；
3.针对作业票的安全要求，要逐项确认安全措施已经落实；
4.监护人员监护期间，必须时刻监护现场作业人员，不能离开现场；
5.发现不安全情况立即纠正，若不听劝阻，应立即停止现场作业；
6.定期对安全要求进行现场检查确认，监督现场人员操作；
7.作业过程中，发现异常情况，立即停止现场作业，采取应急处理措施，并报告直接上级主管；
8.熟练掌握报告火警、紧急救护联络的方法；
9.特种作业人员证件的复印件在现场备查；
动火作业
DO
1.现场开具了许可证，作业证、JSA在有效期内，且施工内容、时间、地点和票据相符；
2现场进行了清场，下水道已经隔离，周围无可燃物，高处动火做好接火措施（接火盆或防火毯）；
3.动火点6米以内放置了2个4KG灭火器（明火作业1.5米内配备灭火器并配备消防水带）；
4.确认动火点30米范围无可燃气排放，15米范围无可燃液体排放，10米范围内及动火作业点上方及下方无可燃溶剂清洗或者喷漆等同时作业；
5.施工作业工器具张贴合格标签，接地良好，电缆线外表无破损；
6.气瓶使用专用推车防倾倒防晒，压力表、减压器、阻火器齐全，气管完好不漏气（泡沫水测试）；
7.气瓶间距保持5米，离动火点10米；
8.动火作业人员穿戴了合适的防护用品工作；
9.现场按时进行气体检测；
10.特种作业人员持证上岗，并且证件复印件在现场。
DON’T
1.现场未开具作业票或者作业内容与实际不符合（如作业票地点在储罐罐顶，实际作业地点储罐围堰外）；
2.电焊作业时，暂时停止作业焊条未及时取下；
3.作业点未配备灭火器及消防水带；
4.监护人员离开现场，作业未停止，监护时打瞌睡、聊天、嬉戏打闹；
5.监护人对作业人的违章行为（如擅自移动作业点、使用未检查或已损坏的设备等）不能及时制止；
6.打磨作业不佩戴面屏及耳塞；
7.未进行气体检测就开始进行作业；
8.特种作业人员未持证上岗；
9.气瓶未做防倾倒防晒措施，气管老化、漏气；
10.雨天进行动火作业。
高处作业
DO
1.作业区域设置警戒线隔离，无关人员禁入;
2.作业人员健康精神面貌良好，了解高空应急预案;
3.使用五点双挂式2米长安全带，安全带性能完好，无破损，挂钩良好，每月进行月检贴标;
4.作业时安全带双钩挂在牢固构件上，高挂低用;
5.作业人员的工具有妥善放置，工具不会随意掉落;
6.物品上下采取了安全方法，严禁抛物;
7.脚手架搭建的完整、可靠，有防护栏，工作面满铺，经过检查并挂有合格牌:
8.交叉作业时，作业层与层之间有防护;
9.移动梯子上只能有一人工作，有人扶梯子，不准带人移动梯子;
10.五级及以上大风及雨、大雾天气不准登高。
11.作业人员持登高证上岗并且证件复印件在现场。
12.在验收合格的脚手架或平台上工作时必须系挂五点式安全带，在上面行走时有护栏需手扶护栏行走，没有护栏需双钩交替使用。
DON’T
1. 作业区域无关人员进进出出；
2. 酒后上岗作业；
3. 使用未检查贴标安全带，安全带打结使用；
4. 作业时安全带未挂起；
5. 工器具、材料随意堆放或易滑落的工机具材料未进行固定；
6. 脚手架挂红牌；
7. 作业人员未有登高证；
8. 上下垂直交叉作业；
9. 未使用五点式安全带；
10. 现场未有高空应急预案，或者有但现场作业人员无人知情，未进行培训，人员未签字；
11. 高处抛物（向上或向下抛掷物品）。
吊装作业

DO
1.现场做好了吊装方案，并经过讨论确认;

2.周围设置了隔离线和警示标识，禁止无关人员进入;

3.吊车停放位置安全，支腿全部牢固放置在枕木或承压钢板上;

4.吊钩防脱舌片完好，吊带无破损;

5.货物捆扎合理，稳固安全，安装了牵引绳，防止吊物摇摆;

6.对钢丝绳做好了适当保护;

7.现场人员不站在吊臂吊物下，不拉扯吊物，吊物没落下不靠近;

8.明确了指挥人员，信号沟通良好；
9.起吊前进行试吊;

10.吊物移动路线没有电线等障碍物;

11.六级及以上大风、雨、雷暴等天气停止作业；
12.吊物重量不明或未与地面分离禁止起吊；
13.严格遵守起重作业十不吊；
14.作业前进行安全技术交底并本人签字。
DON’T
1. 吊装过程中无关人员进进出出或者作业人员站在吊臂及吊物下方；
2. 超负荷吊装，起吊前未进行试吊直接起吊；
3. 使用破损的吊带，或者不负荷吨位的吊带；
4. 遇到锋利尖锐的吊物时，未对吊带进行保护；
5. 作业人员无证操作；
6. 多人指挥，信号混乱；
7. 吊车支腿未全部支撑起，底下未放置枕木或承压钢板；
8. 货物捆绑不牢靠直接起吊；
9. 吊钩没有防脱舌片；
10. 未有安全技术交底。
临时用电
DO
1.电工持证上岗，现场有证件复印件;
2.用电设备、线路容量、负荷符合要求;
3.配电箱有防雨措施及安全警示标识;
4.电气设备进检验合格并贴标;
5配电箱、电焊机等设备有良好接地线连接;
6. 现场使用的电缆线无破损；
7.临时用电线路使用绝缘挂钩或电缆线支架保护不落在潮湿地面上或钢铁制品上，过路需架空或过路线板保护；
8线路拉设不影响人员或车辆经过安全;
9.现场禁止使用一转多接头；
10.确认配电箱周边无可燃物无杂物堵塞电箱通道;
11.移动工具、手持工具应一机一闸一保护；
12.电工用电设备及电箱每日检查，并做记录；
13.一级、二级配电箱各配备2个4KG灭火器。
DON’T
1. 电缆线未做绝缘保护（未使用绝缘挂钩或支架撑起）；
2. 现场随意一名作业人员进行设备、电箱检查签字；
3. 使用破损的电箱及设备；
4. 使用民用排插；
5. 一台三级配电箱使用两台及以上的设备（含插座）；
6. 电箱周边杂物垃圾堆放,电箱内放置手套抹布等物品；
7. 设备直接与配电箱线路连接，未通过插头；
8. 带电接线；
9. 电缆线敷设在水中或湿润地面；
10. 线路拉设影响过路人员和车辆或堵塞通道。
受限空间

DO
1.现场开具了许可证，制订了作业方案;

2.受限空间已经完全同其它设备隔离，断开危险物质管道和电器设备电源，并上锁挂牌;

3.作业前30min内用四合一检测合格;中断30min进入前重新检测;

4.现场设置了良好的通风;

5.进出作业空间的人员、工具进行登记;

6.受限空间作业使用符合要求的工具，作业电压≤36V，潮湿环境或金属容器内≤12V:

7.受限空间外应有海腾监护及施工单位监护人员，消防人员现场监护;

8.作业期间，监护人应始终能看到或注意到内部作业人员的工作状况，发现异常能采取有效措施进行救援;

9.作业点外放置了救援设备(如:空气呼吸器，安全绳等)；
10.作业进出通道畅通无杂物；
11.作业人员熟知容器内产品MSDS；
12.只允许9人进入受限空间，不可超过9人
13.受限空间作业结束后，要采取封闭或防误入措施。

DON’T
1. 未进行气体检测，私自进入受限空间内部作业；
2. 未执行上锁挂牌，与管道、设备未断开连接；
3. 现场未有应急救援器材；
4. 消防人员未到位就作业；
5. 现场监护不够（需要海腾监护及现场施工单位监护）；
6. 一个受限空间同时超过9人进入；
7. 作业点安全通道堵塞；
8. 现场没有产品MSDS；
9. 进入人员未进行登记上锁；
10. 、作业空间内未有照明
挖掘作业

DO
1.作业前应对作业点地下管线、电缆等设施进行摸底，确认位置;

2.靠近地下管线、电缆、建筑物和设施基础等处施工时，应采用人工挖掘作业方式;

3.作业中如有不明地下设施，应立即停止作业待确认并采取安全措施后，方可重新作业;

4.基坑应有适当放坡或稳定的支撑，避免土壁塌方;

5挖掘区域应设立隔离线隔离，1.2m以上坑沟边沿应设置护栏。夜间应悬挂红灯警示，坑沟内应设置上下通道或梯子;

6影响通道的部位应设置临边带护栏的盖板作通道;

7.堆土等物品应放置在离沟边1m之外;

8.遇危险性气体作业场所应气体检测合格;

9.作业前确认好排水措施，进行安全技术交底；
9.异常天气应取消作业。

DON’T
1. 不熟悉作业现场；
2. 作业机械未检查；
3. 未提前识别作业地点地下情况；
4. 作业人员在挖掘机作业半径内作业；
5. 未进行放坡处理；
6. 未设置安全通道；
7. 基坑未进行硬围挡，未做警戒；
8. 现场积水未做排水措施；
9. 遇到不明设施时未停止作业，野蛮施工；
盲板抽堵作业

DO
1.现场挂有警示牌，警戒线隔离;

2.作业人员佩戴了合适的劳动防护用品（根据PPE矩阵）;

3.作业人员熟知管线内物料MSDS;

4.管线打开前，进行了彻底清洗和有效隔高，隔高点进行了上锁挂牌和验证;

5.管线打开时人应站在关口侧方位并躲开可能的意漏线;

6.管线打开应缓慢进行，确认无残余压力和残液造漏后再彻底打开;

7.选用的盲板应有编号，并符合现场介质温度和压力要求;

8.一般盲板应有一个或两个手柄，便于辨识、抽堵，8字盲板可不设手柄;

9.现场使用防爆工具；
10.完成工作后，要确认管线或设备能否安全操作，残置化学品是否底清除，现场环境是否达到原有标准。
DON’T
1. 物料流淌不处理；
2. 现场没有准备接油盆、吸油毡；
3. 没有穿戴合适的PPE；
4. 作业前没有进行泄压；
5. 盲板未有编号；
6. 使用非防爆工具；
7. 管线未进行隔离，上锁挂牌；
8. 人员站在下风口；
9. 现场未拉设警戒带；
10. 野蛮施工，敲击管道阀门。
临海作业
DO
1. 作业人员佩戴救生衣（双气瓶气胀式），并经检验合格贴标；
2. 救生船就近监护；
3. 作业人员熟知应急预案；
4. 作业人员穿戴安全带及安全绳；
5. 作业区域设置警戒线隔离，无关人员禁入；
6. 安全通道畅通无阻；
7. 不准独身一人作业，需两人及以上进行作业；
8. 五级及以上大风及雨、大雾天气不准作业。
DON’T
1. 使用的救生衣未经过检查贴标，没有进行年检；
2. 监护人员擅自离开岗位；
3. 现场作业没有监护船；
4. 独身一人作业；
5. 未穿戴救生衣及安全带，未系挂安全绳；
6. 安全通道堵塞；
文明施工
作业前
1. 作业点悬挂工程概况、管理人员名单及电话告示牌；
2. 作业票盒放在现场作业点；
3. 作业前现场工器具检查；
4. 作业前警戒带拉设（横平竖直），使用统一警示桩；
5. 前一天的问题点整改闭合；
6. 作业点成品保护；
7. 作业人员PPE穿戴检查；
8. 安全通道通畅整洁；
作业过程中
1. 工器具、材料归类摆放整齐，禁止堵塞消防通道及消防设施；
2. 现场卫生及时清理，边作业边整理；
3. 禁止乱扔垃圾、残料废弃物；
4. 作业过程中作业人员的PPE穿戴；
5. 电缆线敷设整齐有序，绝缘挂钩或支架撑起；
6. 工具柜干净整洁无杂物，材料贴标分类码放整齐；
7. 现场气管无老化，颜色醒目敷设整齐；气瓶推车完好无损，警示标识醒目；
8. 现场作业点无积水；
作业结束后
1. 现场卫生清理干净，残料废弃物及时清走；
2. 断水断电断气，材料摆放整齐，警戒围护；
3. 离场前随手捡；
4. 人员纵队排列整齐有序；
5. 电箱工器具干净整洁；
6. 现场电气设备铺盖，做好防雨措施；
7. 工器具设备归类摆放整齐。
9. 易发事故点悬挂安全警示标语牌；
10. 现场设置废料临时堆放区；
11. 应急药箱配备齐全；
12. 作业人员帽贴清晰无破损。
13. 检查作业人员的精神状况，严禁酒后上岗；
14. 现场逃生路线标识牌；
附件五-6 SHE-GEN-08 脚手架搭设、拆除作业程序及技术要求
1. 目的
1.1 建立完善的脚手架搭设、拆除程序，降低潜在的人员坠落和物体坠落风险。
1.2 建立明确的脚手架技术要求和安全标准，确保脚手架始终处于安全状态，达到安全接受标准。
2. 适用范围 
2.1 该程序适用于漳州古雷海腾码头投资管理有限公司管理区域内施工、改造、维修/维护所搭设的扣件式钢管脚手架、临时移动脚手架。
2.2 引用标准：建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011
          石油化工建设工程施工安全技术规范 GB50484-2019
施工脚手架通用规范 GB55023-2022
2.3 在漳州古雷海腾码头投资管理有限公司管理区域内脚手架的搭设、使用、管理、拆除除了应执行本程序外，还应执行国家现行有关标准、规范的规定。
3. 职责
3.1  SHE部
· 负责脚手架程序的制定、定期评估更新；
· 负责脚手架施工方案的审核，参与作业安全风险评估/分析（JSA）；
· 执行脚手架使用过程中的不定时检查，发现隐患及时督促承包商整改，发现严重隐患有权停止作业。
3.2  项目部、维修部
· 针对项目施工、改造、维修/维护的需求，制定脚手架搭设/拆除计划安排；
· 负责脚手架承包商的选择、材料和人员的管理；
· 负责脚手架搭设/拆除架子工的资质审定、施工安全方案审核，组织作业安全风险评估/分析（JSA）； 
· 落实承包商编制脚手架专项施工方案并在脚手架搭设/拆除作业前按方案进行施工技术、安全交底；
· 负责脚手架的安全质量验收，有权拒绝对不合格脚手架的验收；
· 负责施工过程的监督管理，督促承包商的每周脚手架检查并记录；
· 负责施工现场的安全、卫生整洁。
4. 脚手架搭设、拆除程序
4.1 资料报审
4.1.1  承包商提交材料合格证明，包括钢管、扣件、可调支托、脚手板、移动门型脚手架。
4.1.2  承包商提交搭设单位资质证明。
4.1.3  承包商提交搭设人员特种作业证。
4.1.4  承包商提交脚手架搭设技术方案。方案内容应包括：工程概况和编制依据；脚手架类型选择；所用材料、构配件类型及规格；结构与构造设计施工图；结构设计计算书；搭设、拆除施工计划；搭设、拆除技术要求；质量控制措施；安全控制措施及应急预案。
4.2 培训
4.2.1  项目部/维修部专业工程师组织参与脚手架搭设承包商参加SHE部的入场安全培训，并组织承包商一起参加JSA，进行脚手架安全技术交底。
4.3 材料进场、堆放
4.3.1  基本要求
· 脚手架材料入场之前需经过项目部/维修部专业工程师检查验收。
· 脚手架材料入场堆放在规定的地方。
· 脚手架材料应堆放整齐，并进行围护，禁止堆放在消防设施、应急通道周边。
· 不接受以毛竹作为受力杆，以竹篱笆作为脚手板的脚手架。
· 脚手架所用杆件和构配件应配套使用，并满足组架方式及构造要求。
4.3.2  钢管
· 脚手架钢管尺寸宜采用48.3x3.6的钢管，每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。
· 钢管表面应平直光滑，没有严重锈蚀。
· 钢管上没有打孔。
4.3.3  扣件
· 扣件应符合国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831。
· 扣件表面经过防锈处理，没有过多的锈蚀。
· 扣件规格必须与钢管外径匹配，出现滑丝的螺栓必须更换。
4.3.4  脚手板
· 脚手板可采用钢板或木板，每块质量不得大于30kg。
· 钢脚手板必须有防滑措施。
· 木脚手板厚度不应小于50mm。
4.4 搭设
4.4.1  脚手架搭设人员登高时必须全程有效系挂五点式安全带，安全带在使用过程中严禁打结、续接，安全带要可靠地挂在牢固的地方，且必须“高挂低用”。
4.4.2  脚手架搭设人员在进入罐区非搭拆脚后架时需穿劳保鞋，在搭拆脚手架时穿软底防滑鞋。
4.4.3 搭设脚手架时及传递材料人员必须戴防护眼镜，当夏天眼镜容易起雾时可换成戴防护面屏。
4.4.4  六级及以上大风和雨、雪、雾天应停止脚手架作业，确需搭拆脚手架时需升级管理。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。
4.4.5  夜间不宜进行脚手架搭设作业，确需搭拆脚手架时需升级管理。
4.4.6  挖掘基坑边缘不得进行脚手架搭设作业，或者脚手架基础邻近处不得进行基坑挖掘作业，不得危及脚手架的安全使用。
4.4.7  在搭拆脚手架过程中，非持证架子工严禁登高上架，在脚手架上进行施工及检维修作业人员必须持有高处作业证。
4.4.8  在脚手架搭设过程中，必须在脚手架通道处悬挂孚宝脚手架禁用牌（红牌）。
4.4.9  在脚手架搭设过程中，承包商应指派专职监护人全时监护。
4.4.10  在脚手架搭设过程中，上下严禁存在其他工种交叉作业，距搭设点5m以外拉设警戒线，无关人员禁止进入。
4.4.11 在搭脚手架或在脚手架上作业人员，高度低于5米时，必须禁用安全带缓冲包。
4.4.12 搭设脚手架传递材料人员不可上下垂直传递，必须上一层人同与下一层人员水平相距50CM以上。
4.4.13 严禁利用脚手架本体作为锚点提升脚手架材料。
4.4.14 脚手架搭设过程中应分步进行验收，发现不合格马上整改，最后再做整体验收并挂绿牌方可使用。
4.4.15 严禁人员从未正式通道或爬梯上下脚手架。
4.4.16 脚手架上下斜梯高度大于或等于1.2米时必须设双侧护栏，内侧不设护栏时必须经风险评估并在JSA上注明。
4.4.17 脚手架必须做好防雷接地，且接地点之间的距离不应超过30米。
4.4.18 脚手架主体及剪力撑必须同步搭设。
4.4.19 每搭完一步脚手架后，应校正步距、纵距、横距、及立杆的垂直度。
4.4.20 材料上下传递严禁抛、掷，应采用容器、绳索传递。
4.4.21 脚手架搭设时，上行通道应随脚手架搭设同步进行，以确保搭设人员安全上下。
4.5 验收
4.5.1  脚手架搭设完成后，搭设单位应先进行自检，自检合格后向项目部/维修部专业工程师申请验收，且验收人员必须取得架子工证并经授权。
4.5.2  项目部/维修部专业工程师组织搭设单位负责人、海腾授权的脚手架验收人员、总包单位安全经理（如需要）、监理安全工程师（如需要）共同到现场按照附件中《脚手架搭设验收记录表》进行检查验收。
4.5.3  若有不符合项，在验收表上提出不符合项，确定整改措施，复查合格后方可使用。
4.5.4  检查合格后，各方检查人员应在验收表上签名，同时将脚手架禁用牌换成合格牌（绿牌），脚手架合格牌上需有搭设负责人、验收人签名。签名后的验收表由项目部/维修部存档。
4.6 使用
4.6.1  脚手架使用承包商持架子工人员应对正在使用的脚手架进行经常性检查，扣件螺栓应无松动，至少每7天进行一次全面检查，并在现场合格牌上签名记录。若检查不合格，应提出整改措施，并立即将合格牌换成禁用牌，暂停使用该脚手架，待检查合格后，再恢复使用。
4.6.2  任何人不得擅自更改脚手架结构，不得随意拆除任何脚手架构件。如果确实由于工作需要，必须提前向项目部/维修部专业工程师提出申请，再安排持证架子工进行更改，更改后必须重新经过验收合格后方可使用。
4.6.3  项目部/维修部专业工程师、SHE工程师不定时检查正在使用的脚手架，发现隐患有权暂停使用。
4.6.4  使用合格的脚手架，必须申请“脚手架使用许可证”，脚手架使用许可证7天有效。
4.6.5 移动脚手架搭设完成后应报项目部/维修部验收，验收合格后悬挂脚手架合格牌，使用之前还应申请“脚手架使用许可证”，取得许可证后方可投入使用。
4.6.6  移动脚手架在每次使用之前应由承包商持架子工证人员检查移动脚手架的安全性、完整性，不得擅自更改其构件，且在脚手架合格牌上签名确认后方可使用该移动脚手架，至少每7天进行一次全面检查，并在脚手架合格牌上做好记录。
4.6.7  当在脚手架有合格护栏时行走，一手必须扶住护栏，此时可不用系挂安全带，当脚手架无护栏且安全带无法做到“高挂低用”时，必须搭高生命绳，安全带牵固的挂在安全绳上。
4.6.8 脚后架搭设、拆除及使用期间，现场必须有高处救援方案，并将方案向所有施工人员传达，确保每个人都了解救援方案。
4.7 拆除
4.7.1  拆除时安全带、防滑鞋及防护眼镜的要求与搭设时要求一样。
4.7.2 拆除时严禁高空抛物，严禁野蛮施工，拆除区域与材料收集区域必须严禁区分开，严禁防止材料收集人员进入正在拆除区域。
4.7.3 脚手架剪力撑与脚手架主体必须同步拆除，严禁先拆剪力撑后再拆主体。
4.7.4 脚手架拆除应提前向项目部/维修部专业工程师申请，确认不再需要了，并取得作业许可证后方可进行拆除。
4.7.5  脚手架开始拆除前，应提前将脚手架合格牌换成禁用牌，且放在脚手架上下通道的醒目位置，避免无关人员登上脚手架。
4.7.6  脚手架拆除前应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
4.7.7  脚手架拆除之前，应对参与拆除人员进行交底，脚手架挂禁用牌（红牌）。
4.7.8  脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业，连墙件必须随脚手架逐层拆除，严格遵守“先搭的后拆，后搭的先拆”的原则。
4.7.9  拆下的材料，应堆放在规定的地方，且堆放整齐，禁止堵塞消防设施、应急通道。
4.7.10  正在拆除的脚手架严禁使用，不允许非架子工使用脚手架登高作业。
4.7.11 夜间不宜进行脚手架拆除作业，确需搭拆脚手架时需升级管理。
5. 技术要求
5.1 通用技术要求
5.1.1  脚手板、挡脚板
· 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实，离墙面的距离不应大于150mm，当大于150mm时采取防护措施，如：用木板或木方填充，内侧应搭设护栏。脚手板应设置在3根横向水平杆上，当脚手板长度小于2m时，可用2根横向水平杆支撑，但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定，严防倾翻。
· 脚手板应每块使用10#镀锌铁丝分别绑扎牢固，不允许2块以上跳板一同捆绑。
· 脚手板可对接或搭接铺设，当对接时，接头处应设两根横杆，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm，单块不能小于100mm；当搭接时，接头应在横杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横杆的长度不应小于100mm。
· 作业层端部脚手板探出长度应为100-150mm，两端必须用铁丝固定，绑扎产生的铁丝扣应砸平。
· 所有脚手架作业层应满铺脚手板，脚手板之间不能留有大于10mm的空隙。圆形储罐的脚手架作业层的空隙应用其他材料铺满。脚手板接头之间不允许有大于10mm的空隙。
· 所有脚手架作业层应设置挡脚板，挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板与脚手板之间不得有大于10mm的空隙。圆形储罐的脚手架作业层的空隙应用其他材料填满。
· 如井字形脚手架作业层中间有管道配管穿过的，当脚手板与管道的间距小于150mm时，不要求有挡脚板；大于150mm但小于300mm时，要求有挡脚板；大于300mm时，要求有挡脚板并安装栏杆。
· 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。
· 脚手架与建筑物之间的间隙不超过150mm，当超过150mm时应采用安全平网等措施进行防护。
5.1.2  立杆和横杆及剪刀撑
· 脚手架搭设场地应平整，坚实，并使排水通畅。
· 搭设在非水泥地面上的脚手架每根立杆底部应设置垫板，垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。
· 脚手架必须设置纵向、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座往上不大于200mm处的立杆上。
· 脚手架搭设时，应按照规范要求同步设置连墙件。
· 脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设，并应采用直角扣件与立杆固定。
· 脚手架内侧至储罐壁或墙面的间距宜在150—200mm之间，当间距大于200mm，应考虑设置栏杆、扶手。
· 脚手架立杆横距、纵距应严格按照搭设方案和国家规范执行。
· 脚手架步距在1.5—1.8m为宜，底步距不得大于2m。
· 除顶层顶步外，立杆接长的接头必须采用对接扣件连接。
· 在每个主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件与立杆相连且严禁拆除。
· 横向水平杆根据支撑的脚手板等间距设置，最大间距不得大于1米。
· 脚手架作业面应设双护拦杆，第一道护栏应设置在距作业层纵向水平杆往上500—600mm处，第二道护栏设置在距作业层纵向水平杆往上1000—1200mm处。储罐脚手架顶层应设3道护栏，第三道护拦应设置在距作业层纵向水平杆往上1500—1600mm处。
· 脚手架剪刀撑与横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。并应根据搭设方案、相关标准设置足够的剪刀撑和斜撑。
· 作业加收的纵向外立面应设置竖向剪刀撑，剪刀撑的宽度应为4跨~6跨，且不应小于6m，也不应大于9m，剪刀撑斜杠与水平面的倾角应在450~600。
· 螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m。
5.1.3 脚手架上下通道
· 高度不大于6m的脚手架，应采用一字型斜道；高度大于6m的脚手架，应采用之字形斜道；如场地限制无法采用斜道时，通过申请批准后，可以采用直梯（标准梯，不允许使用脚手架钢管搭设，可以外购合格的梯子或预制并经验收确认的梯子），但需考虑防坠落措施如速刹器、防护围栏、每隔4m应设置休息平台等。
· 井字架原则上应使用斜梯，当现场空间有限无法搭设斜梯时，经申请批准可采用直爬梯形式（标准梯，不允许使用脚手架钢管搭设，可以外购合格的梯子或预制并经验收确认的梯子），人员应从井字架内侧攀爬，在每隔4m的位置应设置休息平台，且爬行通道每层之间应错位设置，每层休息平台应满铺脚手板，留出人员通过的空档。直爬梯通道横档之间的间距应为300-400mm之间。
· 管廊、储罐脚手架等上下通道应采用斜爬梯或之字梯的型式，斜道宽度不得小于1m，坡度不得大于1：3，斜道应设置防滑条并且间距不得大于300mm，斜道应设置双道栏杆，栏杆高度应为1.2m。
· 管廊脚手架应每隔50-100m搭设一个上下通道。
5.2 特殊型式脚手架
5.2.1  移动脚手架
· 移动脚手架地坪应坚实、平整。
· 非水泥地面上应采用垫板，垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。
· 若移动脚手架在沙石地、松土中使用，必须对移动脚手架设置抛撑，抛撑设置方式视现场情况而定。
· 移动脚手架作业层必须满铺脚手板，并设置栏杆扶手。
· 移动脚手架的所有轮子必须有锁定装置，并在使用前确认所有轮子已锁定，防止脚手架移动。
· 二层及以上的移动脚手架，应使用脚手架钢管、扣件进行加固，四面设置扫地杆、剪刀撑、斜撑和抛撑等。
· 二层及以上搭设的移动平台宜设置单独斜梯通道，若现场不具备条件，通过申请批准同意后，可设置直爬梯（标准梯，不允许使用脚手架钢管搭设，可以外购合格的梯子或预制并经验收确认的梯子），但需从移动平台内部进行攀爬。
5.2.2  悬挂式脚手架
· 吊架挑梁应固定在建（构）筑物的牢固部位，悬挂点的间距不得超过2m，管廊上的吊架，若悬挂点间距大于2m，必须增设落地立杆，落地立杆应参照钢管脚手架规范搭设。
· 吊架的横向间距不得大于1.5m，若横向间距大于1.5m的，必须增设支撑点。
· 悬吊架立杆两端伸出横杆的长度不得小于200mm，立杆上下两端还应加设一道扣件，横杆与剪刀撑应同时安装。
· 管廊上悬吊架应设置供人员进出的通道，宜设置斜道或之字形通道，若现场空间不具备搭设斜道的条件，应搭设井字架，通道设置在井字架内部。
· 悬吊架作业层应满铺脚手板，设置双护拦杆和挡脚板。
· 吊架纵向挑梁不得有对接接头，且用旋转扣件进行搭接牢固。
· 悬挂式脚手架上的作业人员必须使用独立的生命线和安全带。
5.3 其它要求
· 作业人员应按照规定佩戴个人防护用品（如防静电工作服、安全帽、防护眼镜、安全鞋等），脚手架搭设、拆除作业时，作业人员应穿防滑鞋。
· 距坠落基准面不小于 1.5 m的高处进行的作业时，需事先办理高处作业许可证，且在JSA分析中明确安全带系挂要求（作业人员穿戴的安全带应为双钩五点式安全带，且坚持高挂低用原则，高挂低用系挂在牢靠点，当安全带挂点到坠落基准面小于等于5m时，应使用无缓冲包安全带，大于5米必须使用有缓冲包安全带。
· 距坠落基准面小于1.5 m的高处进行的作业时，且采取安全防护措施能够避免坠落风险的，通过申请审批同意后，可以不系挂安全带。
· 原则上不允许踩在钢管上进行作业，必须踩在两块两端用铁丝固定的脚手板上，若现场无法满足以上条件，确需踩在钢管上才可施工时，施工人员必须穿好防滑鞋。
· 脚手架作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。
· 搭拆脚手架时，搭设点周围应设置安全警戒线，并应派人专门监护，严禁非作业人员入内。安全警戒线应满足坠落半径的有关要求设置：
1 高处作业高度在2-5m时，划定为一级高处作业，其坠落半径为3m；
2 高处作业高度在5-15m时，划定为二级高处作业，其坠落半径为4m；
3 高处作业高度在15-30m时，划定为三级高处作业，其坠落半径为5m；
4 高处作业高度大于30m时，划定为特级高处作业，其坠落半径为6m。
· 进出储罐、管廊等构筑物主体通道口应搭设安全通道。安全通道长度应符合高处作业安全防护范围。
· 在脚手架使用期间，严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆，连墙件。
· 储罐脚手架、管廊过路高跨等需设置防物坠落措施（平网或密目网）。
· 脚手架使用的密目网必须为阻燃材料。
· 钢管脚手架应接好防雷接地，且接地点之间距离不应大于30米。
· 脚手架上下梯子原则上使用斜梯，现场空间受限时方可使用直爬梯。
· 脚手架平台上不得使用临时登高设施来增加工作高度。
· 在脚手架上原则上不允许使用梯子、凳子、木箱、桶等可移动物体作为登高之用，如果确实需要使用梯子时，必须使用有合格证的金属梯子，并经过特别许可和验收。梯子必须牢固固定，梯脚采取防滑措施，在梯子上的作业人员必须穿戴好防坠落设施。
· 脚手架平台上不允许使用伸缩梯，不允许使用自制简易梯或木梯。
· 脚手架搭设、拆除或调整作业，必须由有资质的架子工执行。
6. 附件
6.1 附件1：脚手架示例
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6.2 附件2：脚手架搭设验收记录表
脚手架搭设验收记录表
工程名称：                                      搭设单位：                                     
脚手架总高度：           m     脚手架位置：                             验收日期：               
	序号
	验收项目
	技术要求
	检查结果

	
	
	
	合格
	不合格
	不适用

	1
	脚手架钢管
	钢管尺寸为48.3x3.6
	
	
	

	
	
	钢管表面应平直光滑，没有严重锈蚀
	 
	
	

	
	
	钢管上没有打孔
	
	
	

	2
	扣件
	经过防锈处理，没有严重锈蚀
	
	
	

	
	
	扣件规格必须与钢管外径匹配，出现滑丝的螺栓必须更换
	
	
	

	3
	脚手板
挡脚板
	质量符合要求，木脚手板厚度不小于50mm
	
	
	

	
	
	作业层脚手板铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于150mm，并绑扎牢固
	
	
	

	
	
	作业层端部脚手板探出长度应为100-150mm
	
	
	

	
	
	脚手板之间不能留有大于10mm的空隙
	
	
	

	
	
	脚手板接头之间不允许有大于10mm的空隙
	
	
	

	
	
	所有脚手架作业层应设置挡脚板，挡脚板高度不应小于180mm
	
	
	

	
	
	挡脚板与脚手板之间不得有大于10mm的空隙
	
	
	

	4
	立杆
横杆
	搭设在非水泥地面上的脚手架每根立杆底部应设置垫板，垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板
	
	
	

	
	
	脚手架必须设置纵向、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座往上不大于200mm处的立杆上
	
	
	

	
	
	脚手架内侧至储罐壁或墙面的间距宜在150—200mm之间，当间距大于200mm，应考虑设置栏杆、扶手
	
	
	

	
	
	脚手架步距在1.5—1.8m为宜，底步距不得大于2m
	
	
	

	
	
	脚手架作业面应设双护拦杆，上栏杆上皮高度应为1.2m，中栏杆应居中设置
	
	
	

	
	
	脚手架剪刀撑与横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。并应根据搭设方案、相关标准设置足够的剪刀撑和斜撑
	
	
	

	5
	通道
	高度不大于6m的脚手架，宜采用一字型斜道；高度大于6m的脚手架，宜采用之字形斜道；如场地限制无法采用斜道时，可以采用直梯，但需考虑防坠落措施如速刹器、防护围栏、每隔4m应设置休息平台等
	
	
	

	
	
	管廊、储罐脚手架等上下通道应采用斜爬梯或之字梯的型式，斜道宽度不得小于1m，坡度不得大于1：3，斜道应设置防滑条并且间距不得大于300mm，斜道应设置双道栏杆，栏杆高度应为1.2m
	
	
	

	
	
	管廊脚手架每隔50-100m搭设一个上下通道
	
	
	

	6
	其它要求
	储罐脚手架、管廊过路高跨等需设置防物坠落措施（平网或密目网）
	
	
	

	
	
	进出储罐、管廊等构筑物主体通道口应搭设安全通道
	
	
	

	
	
	钢管脚手架四角应设接地保护及避雷装置
	
	
	

	
	
	脚手架平台上不得使用临时登高设施来增加工作高度
	
	
	

	
	
	在脚手架上使用梯子时，梯子必须放在垫板上，并完全固定好，作业人员必须穿戴好防坠落设施
	
	
	

	
	
	脚手架平台上不允许使用伸缩梯、木梯
	
	
	

	验收意见：
	首次验收结果：合格   不合格

	
	复查结果：合格   不合格

	验收人签字：
	搭设单位负责人：

	
	项目部/维修部专业工程师：

	
	验收人员：

	
	总包单位安全负责人（如需要）：

	
	监理公司安全工程师（如需要）：


附件六：见索即付履约保函格式
               编号：***
致受益人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司（以下简称“你方”）
因保函申请人：（承包人名称，以下称“承包人”）与你方签订：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目工程总承包合同，合同编号：**（以下称“合同”），现我行【***银行名称】已接受保函申请人的请求，向你方出具本履约保函。
我行以及我行的继承人、受让人，在此无条件地、不可撤销地，根据并同意下列条款，保证无追索地向你方支付总额不超过人民币¥**元、人民币（大写）**元整的款项：

一、我行向你方保证保函申请人履行合同约定的义务。
二、本保函保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。
三、我行在收到你方送交的本保函正本及符合下列条件的索赔通知后 拾个银行工作日内，无条件向你方支付合计不超过人民币¥**元、人民币（大写）**元整的款项：
（一）你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字或加盖你方单位公章；你方的索赔通知的格式如所附样本，该样本是本保函不可缺少的一部分。
（二）你方的索赔通知必须在本保函有效期内送达我行；
（三）你方的索赔通知必须具有下列内容：
1、声明你方索赔的款项并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；
2、声明保函申请人已经违反合同约定的义务；
四、本保函第三条所列的索赔通知及本保函正本为我行支付索赔款项的唯一的文件要求，我行仅对文件的形式的真实性进行审查。
我行的营业地址为     **        ，我行邮寄送达地址为    **     ，联系电话**       。
五、对于现在或将来的产生的税收、税费、收费、扣减费用或预提款项，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
六、本保函条款构成我行无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条款的任何变更及你方同意的时间的宽限或其他延长或特许或你方的其他作为或不作为都不能免除、解除或豁免我行在本保函项下的责任。
七、本保函是独立的，其效力不因合同的无效、撤销、变更而改变。
八、本保函为见索即付保函。本保函终止或失效后受益人应将本保函退还我行。
九、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。
十、因本保函发生争议协商解决不成，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本保函自我行负责人或授权代理人签字或加盖公章之日起生效。
保证人(盖章)：
负责人或授权代理人(签字)：
签发日期       年   月   日
索 赔 通 知
致保证人：                   
承包人名称（以下称“承包人”）与我方签订：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目工程总承包合同，合同编号：**（以下简称“合同”），承包人已经违反合同约定的义务，根据贵行签发的见索即付履约保函（编号：***），我方向贵行索赔人民币¥**元、人民币（大写）**元整，同时声明我方索赔的款项并未由承包人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给我方。
请贵行在接到本通知后于拾（10）个银行工作日内，将上述款项汇至我方如下账户：收款人漳州古雷海腾码头投资管理有限公司，开户行中国银行漳浦支行，账号419558370834。
索赔人（盖章） 
法定代表人(负责人)或授权代理人（签字）

签发日期      年   月    日
附件七：支付担保格式
支付担保
保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年   月   日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件八：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_5_年；
3．装修工程为__2__年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___2___年；
5．供热与供冷系统为___2___个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____2___年；
7．其他项目保修期限约定如下：__绿化养期按12个月，其他未规定的保修期规定不少于2年，若有行业惯例则不低于行业惯例保修期限。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_24_个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________
_____________________________________________________________________
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：          承包人(公章)： 
地  址：        地  址： 
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：  
日 期：                    日 期：
附件九：质量保函格式
               编号：***
致受益人：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司（以下简称“你方”）
因保函申请人：（承包人名称，以下称“承包人”）与你方签订：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目工程总承包合同，合同编号：**（以下称“合同”），现我行【***银行名称】已接受保函申请人的请求，向你方出具本质量保函。
我行以及我行的继承人、受让人，在此无条件地、不可撤销地，根据并同意下列条款，保证无追索地向你方支付总额不超过人民币¥**元、人民币（大写）**元整的款项：

一、我行向你方保证保函申请人履行合同约定的义务。
二、本保函保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本工程缺陷责任期届满之日止。
三、我行在收到你方送交的本保函正本及符合下列条件的索赔通知后 拾个银行工作日内，无条件向你方支付合计不超过人民币¥**元、人民币（大写）**元整的款项：
（一）你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字或加盖你方单位公章；你方的索赔通知的格式如所附样本，该样本是本保函不可缺少的一部分。
（二）你方的索赔通知必须在本保函有效期内送达我行；
（三）你方的索赔通知必须具有下列内容：
1、声明你方索赔的款项并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；
2、声明保函申请人已经违反合同约定的义务；
四、本保函第三条所列的索赔通知及本保函正本为我行支付索赔款项的唯一的文件要求，我行仅对文件的形式的真实性进行审查。
我行的营业地址为     **        ，我行邮寄送达地址为    **     ，联系电话**       。
五、对于现在或将来的产生的税收、税费、收费、扣减费用或预提款项，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
六、本保函条款构成我行无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条款的任何变更及你方同意的时间的宽限或其他延长或特许或你方的其他作为或不作为都不能免除、解除或豁免我行在本保函项下的责任。
七、本保函是独立的，其效力不因合同的无效、撤销、变更而改变。
八、本保函为见索即付保函。本保函终止或失效后受益人应将本保函退还我行。
九、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。
十、因本保函发生争议协商解决不成，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本保函自我行负责人或授权代理人签字或加盖公章之日起生效。
保证人(盖章)：
负责人或授权代理人(签字)：
签发日期       年   月   日
索 赔 通 知
致保证人：                   
承包人名称（以下称“承包人”）与我方签订：漳州古雷海腾码头投资管理有限公司海腾管廊运营中心项目工程总承包合同，合同编号：**（以下简称“合同”），承包人已经违反合同约定的义务，根据贵行签发的见索即付质量保函（编号：***），我方向贵行索赔人民币¥**元、人民币（大写）**元整，同时声明我方索赔的款项并未由承包人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给我方。
请贵行在接到本通知后于拾（10）个银行工作日内，将上述款项汇至我方如下账户：收款人漳州古雷海腾码头投资管理有限公司，开户行中国银行漳浦支行，账号419558370834。
索赔人（盖章） 
法定代表人(负责人)或授权代理人（签字）

签发日期      年   月    日
附件十：承包人提供的主要材料和设备清单
第5章 工程总承包模拟清单及计价
第一节 总则
1.工程总承包费由工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。其中：
（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；
（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。
2.工程总承包费实行模拟清单计价。模拟清单中列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的各类项目清单、设备清单与费用清单。
3.模拟清单由工程勘察设计费清单、建筑安装工程费清单、设备及工器具购置费清单、工程建设其他费清单组成，同时列出暂定金额。其中：
（1）建筑安装工程费清单由分部分项工程模拟清单、单价措施项目模拟清单、总价措施项目清单、其他项目清单组成。
（2）分部分项工程模拟清单和单价措施项目模拟清单同时列出综合单价，设备及工器具购置费清单同时列出单价，分部分项工程模拟清单中有些项目同时列出主材数量与单价。
4.招标人应当根据模拟清单计价与计量规则（包括《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》、现行国家计价与计量规范及福建省实施细则以及有关规定，下同）及我省相关规定，结合项目实际情况对本章内容进行补充完善。其中本章第2-4节内容，招标人应当根据采用的合同价形式选择编写。
5.模拟清单、最高投标限价、投标报价的计价表格详见《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》附表的格式。
6.本项目采用 固定总价合同  的合同价形式。其中，初步设计阶段招标，宜采用固定总价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法较固定，具有类似项目可参照，如安置房、办公楼等，宜采用固定单价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法及材料设备选型难以确定或施工技术较为复杂的，宜采用标后固定单价合同。
（下列第2-4节内容适用于固定总价合同或固定单价合同）
第二节 模拟清单
1.本项目模拟清单由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：
（1）勘察费（如有）：/。
（2）暂定金额并按实结算的专业工程：/。
（3）暂定金额并按模拟清单固定单价的专业工程：/。
（4）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：/。
（5）暂定单价的设备及工器具：/。
（6）工程建设其他费：/。
前款第（2）、（5）、（6）项的费用项目，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标并择优选择供应商或分包人。
4.模拟清单编制依据：
（1）（经批准的初步设计文件、设计概算（适用于固定总价合同）。经批准的可研报告、经批准的方案设计文件、投资估算（适用于固定单价合同））。
（2）发包人要求。
（3）模拟清单计价与计量规则。
（4）概算定额及概算编制办法：/。
（5）类似工程技术经济指标、招标人模拟的施工方案。
（6）中华人民共和国法定计量单位。
（7）（其他，如工程勘察设计费、设备及工器具购置费、工程建设其他费等的编制依据，由招标人补充）。
5.模拟清单中综合单价的编制依据：
（1）预算定额：  《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行政策性补充或调整文件（截止2024年2月5日以前） 。
（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）、《福建省建设工程机械台班费用定额》[2022-1号文]及现行补充调整文件（截止2024年2月5日以前）。
其中：计取企业管理费时的专业类别为 房屋建筑与装饰工程、安装工程、园林工程、室外总体工程、室外安装工程，计取总价措施项目费时的专业类别为 房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、园林工程、室外总体工程、室外安装工程， 工程税率为9% ，其他按费用定额规定。
（4）人工费：《漳州市住房和城乡建设局关于发布漳州市建设工程人工费动态指数的通知》漳建筑〔2021〕23号，漳州市建设工程人工费调整指数为1.1531。
（5）施工机械台班价格：按照《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。
（6）材料设备价格：参考《漳州建设工程造价管理信息》（2023年11月）漳浦信息价、定额基期价格、市场询价。
（7）类似工程综合单价以及市场询价。
（8）其他：/。
6.模拟清单按照本项目的建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等要素进行描述，未描述的由承包人深化设计确定。建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等难以确定的或市场价格差异较大的材料设备，以暂定方式列出，并在模拟清单“是否暂定”栏目中标注“暂定”。
7.（其他，/）。
第三节 最高投标限价
1.本项目的最高投标限价及其组成由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.最高投标限价不作为招标文件的组成部分，供投标报价参考，但应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.本项目的最高投标限价15558745元，其中暂定金额0元。
4.最高投标限价编制依据：
（1）本项目模拟清单
（2）模拟清单中列出的编制依据。
（3）（其他，/）。
5.最高投标限价中不包括预备费。
第四节 投标报价
1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。
2.投标报价依据：
（1）本项目模拟清单。
（2）招标文件、补充通知、答疑纪要。
（3） 勘察报告、初步设计文件（适用于固定总价合同） 。
（4）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。
（5）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
（6）本项目最高投标限价。
（7）市场价格信息。
（8）其他的相关资料。
3.投标人应当根据招标人的模拟清单结合项目实际进行报价。
采用固定总价合同，按照下列要求报价：
（1）工程量（数量）和价格（费用）由投标人自行填报，模拟清单中的单价和最高投标限价中的工程量（数量）和价格（费用）仅供投标人参考。
（2）投标人认为模拟清单中的清单条目不足、不符合投标人拟定的方案或投标人认为需要的，可增加模拟清单，但必须同时填报投标人的价格和数量。
（3）其他：（其他，由招标人具体列出） 。
4.投标人对下列情形无需报价：
（1）未构成投标人投标总价的模拟清单。
（2）专业工程暂定金额同时招标人列出相应模拟清单。
（2）分部分项工程模拟清单中的主材数量与单价。
5. 投标报价组成中存在下列情形的，按照下列办法确定结算单价：
（1）投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价的偏差高于10%或低于20%，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价；
（2）投标人引用招标人模拟清单中的清单条目时，修改其编码、特征、内容后出现意思表达差异的，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。
6.中标人在签订合同前自行检查中标价组成中是否存在下列情形。存在下列情形的，需在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。否则，按照以下约定罚减相应金额：
（1）投标人的暂定金额及其组成与招标人提供的不一致，修正为与招标人暂定金额及其组成一致。未修正的，被减少的暂定金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（2）采用固定单价合同的，投标人的工程量与招标人提供的不一致，修正为与招标人工程量一致。未修正的，被减少的工程量对应的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（3）投标总价中的模拟清单计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，修正为一致。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
7.投标人在投标前自行核对模拟清单和最高投标限价，发现与 初步设计文件及设计概算、发包人要求等不一致的，应当在招标文件规定时限内向招标人提出。
第6章 发包人要求
一、基本编制要求
（一） 招标人应当明确招标范围与规模、建设标准、功能需求等要求，其中建设规模至少包括以下内容：
1、房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等；
2、市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。
建设标准至少包括以下内容：
1、房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的装配率等技术参数要求（如有）；室内户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例；天、地、墙各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。
2、市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。
（二）对于其他可以进行定量评估的工作，不仅应当在本章明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在本章中应一并明确规定。
二、发包人要求
发包人要求根据项目情况进行编写，通常包括但不限于以下内容：
（1） 概述

详见本标书内第一章“项目概况与招标范围”和第二章“投标人须知”。
（二）招标范围与规模
1、招标范围：详见本标书内第一章“项目概况与招标范围”。
2、工程规模：详见本标书内第一章“项目概况与招标范围”。3、工作界区：详见本标书内第一章“项目概况与招标范围”。
4、发包人提供的现场条件：详见本标书内第一章“项目概况与招标范围”。
（三）功能需求
1、功能需求任务书：见本标书所附“初步设计文件”。
2、性能保证指标（性能保证表）：见本标书所附“初步设计文件”。
3、产能保证指标：见本标书所附“初步设计文件”。
（四）建设标准
1、设计标准和规范：见本标书内所载“合同协议书”。
2、技术标准和要求：见本标书内所载“合同协议书”。
3、质量标准：见本标书内所载“合同协议书”。
4、工艺安排或要求（无）
5、主要材料设备参数、指标及品牌档次：见清单编制说明第4.1条：招标人要求的主要材料设备品牌表。
6、发包人已完成的设计文件：见初步设计文件。
7、发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求
（五）项目管理规定
1、设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：见本标书内所载相关合同条款约定。
2、设计、施工和设备监造、试验：见本标书内所载相关合同条款约定。
3、样品：见本标书内所载相关合同条款约定。
4、进度，包括里程碑进度计划
（1）开始工作时间：见本标书内所载相关合同条款约定。
（2）设计完成时间：承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（3）进度计划：见本标书内所载相关合同条款约定。
（4）竣工时间：见本标书内所载相关合同条款约定。
（5）缺陷责任期：见本标书第四部分“工程质量保修书”。
（6）其他时间要求
5、支付：见第四章第三部分17条“合同价格与支付”
6、变更：见本标书内所载相关合同条款约定。
7、分包以及设备供应商：见本标书内所载相关合同条款约定。

8、HSE（健康、安全与环境管理体系）：见本标书内所载“海腾码头安全管理规定”以及合同相关条款约定。
9、沟通：见本标书内所载相关合同条款约定。
10、竣工试验
（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
11、竣工验收：见本标书内所载相关合同条款约定
12、竣工后试验：见本标书内所载相关合同条款约定
13、对项目业主人员的操作培训。
14、缺陷责任期的服务要求。见本标书内所载相关合同条款约定
（六）发包人要求附件清单
1、海腾码头管廊运营中心基础设计图纸
2、海腾码头安全管理规定

备注：1、发包人要求中涉及到实质性要求的，应当以双下划线或加粗斜体字标识。
2、对于发包人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，承包人原则上在参考品牌范围内采购；但在实施中遇到下列情况，承包人、发包人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：
（1）参考品牌材料设备的市场价格与本项目模拟清单确定的主材或设备价格差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于清单价格的，或者市场采购价低于清单价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
第七章  发包人提供的资料
第1节 已完成的设计图纸一、已完成的设计图纸目录
已完成的设计图纸目录（格式）
项目名称：海腾管廊运营中心
设计单位：福建省华厦能源设计研究院有限公司
	序号
	图名
	出图日期
	备注

	
	详见另册提供的初步设计图纸
	
	


二、已完成的设计图纸
“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。
第2节 与工程建设有关的其他资料发包人提供的资料：（均另册提供）
1.规划条件通知书、选址意见书、不动产权证、《福建省投资项目备案证明》等

2.初步设计文件

3.勘察成果文件

4.海腾码头安全管理规定等。
第8章 投标文件格式
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标人基本情况表

二、主体工程分包单位基本情况表

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、主体工程分包单位基本情况表

	分包单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	分包工程
	（主体工程设计或主体工程施工）

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
分包单位：(盖分包单位公章)
注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。
2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：（盖单位公章）
年月 日           

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（分包单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
分包单位：（盖单位公章）
年月日 

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
代理人姓名：性别：手机号码：
单      位：部门：职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。
投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
九、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目
编号
	项目
名称
	建设
地点
	合同信息
	施工许可信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	施工单位名称
	施工许可证号
	发证日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证编号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。
 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。
投标人：  （盖单位公章）
法定代表人：       （签字）
承诺时间：   年  月  日
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
2、拟派出项目负责人承诺函
              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。
投标人：          （盖单位公章）
拟派出项目负责人：     （签字）
承诺时间：      年  月  日
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
3、到账证明（如有）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日

（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单

四、其他资料(商务文件)

一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，其中：①设计费：
②建筑安装工程费：     ③；工期 日历天，按合同约定进行勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的主体工程施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；主体工程设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥ ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：                年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	协议书五
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	协议书五
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	协议书五
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	13.1
	按专用合同条款执行
	

	5
	施工质量标准
	13.1
	按专用合同条款执行
	

	6
	缺陷责任期
	19.1
	按专用合同条款执行
	

	7
	分包
	4.3.2
	按专用合同条款执行
	

	8
	承包人履约担保金额
	4.2.1
	按专用合同条款执行
	

	9
	预付款额度
	17.2.1
	按专用合同条款执行
	

	10
	进度款付款时间
	17.3.1
	按专用合同条款执行
	

	11
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	按专用合同条款执行
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。
四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
五、承包人建议书

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
六、承包人实施方案

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
七、其他材料




