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第一卷

第一章 招标公告
九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）招标公告
1. 招标条件

本招标项目九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程（项目名称）已由漳州市龙文区农业农村局（项目审批、核准或备案机关名称）以漳龙农[2023]101号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州蓝田开发有限公司，建设资金来自 除上级补助外，由业主自筹解决 （资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为 漳州蓝田开发有限公司，委托的招标代理单位为龙溪伟业建设集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工及运营一体化进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：蓝田经济开发区梧桥社区。

2.2.项目建设规模和内容：建设九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）流域梧桥河生态护岸560m；新建人工湿地7430m2；布设生态岛礁15座；对水生态环境进行综合整治，保障水生态安全；建设河道生态多样性修复工程3476m2，提升河道水生生物完整性；建设水环境在线监管系统1套，对河流环境状况进行监测监控，提高水环境监管及预警能力。工程概算总投资3540.96万元，其中建筑工程费用1642.48万元，机电设备及安装工程费1062.78万元。

2.3.招标范围和内容：九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）的全部内容，具体详见第五章发包人要求。

2.3.1施工范围：九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）的全部内容，具体具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知、第五章发包人要求等所含内容。

2.3.2采购范围：本项目施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

2.3.3运营管理范围：九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程范围内的运营维护服务。
2.4.投标限价或其计算方法：具体详见须知前附表；

2.5.工期要求：总工期为建设期300个日历天；运营期4年（自项目竣工验收合格次日即进入运营期）。

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：

2.7.1施工质量标准：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。

2.7.2采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合设计、招标人要求及有关部门制定的质量规范要求。
2.7.3运营要求的质量标准：符合《委托运营合同》要求及招标人考核标准。
3. 投标人资格要求

3.1本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
（1）施工资质要求：投标人必须具备有效的不低于叁级水利水电工程施工总承包资质和具备有效的《施工企业安全生产许可证》及具备有效的法人营业执照。

（2）运营要求：运营企业须具备独立法人资格，具备有效的营业执照。
3.2投标人拟担任本招标项目的施工项目负责人（联合体则由牵头人委派）1人，须具备有效的有效的不低于贰级水利水电工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师）及具备水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）。
3.3投标人拟派项目的运营项目负责人1人，具备中级及以上职称，应为独立投标人或联合体运营方的本单位正式在岗职工。
3.4本招标项目 接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由：具有水利水电工程施工总承包资质的单位 为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。①联合体单位总数不超过2家。②联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；③联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。④牵头人承担本项目施工任务。

3.5投标人“类似业绩”数量要求：/个；具体如下：

3.6施工机械设备：在工程施工过程中由中标人自行配备，并应满足项目施工需要，投标文件无需提供，但评标办法中涉及的机械要求除外。

3.7其他要求：①投标人需书面承诺投标单位、法定代表人及拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录（格式自拟）；②投标人（联合体各方）未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；③本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后60分钟内完成解密，否则视为投标无效；④其他资格审查要求详见招标文件规定。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2定标方法：推荐的中标候选人数：1名。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。

投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2024年04月03日09：30时前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾柒万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：银行保函或担保保函或保证保险或年度投标保证金，具体详见投标须知前附表规定。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年04月03日09时30分00秒，投标人必须通过已激活的企业CA登录漳州市工程项目交易中心电子交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交电子投标文件；
7.2逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、“漳州市工程项目交易中心”（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）等媒介上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州蓝田开发有限公司

地址：漳州市蓝田开发区企业服务中心   邮编：363007

电话：0596-3970306，  传真： / 

联系人：严工   

招标代理机构：龙溪伟业建设集团有限公司
地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园B梯13楼，邮编：363005

电话：0596-2105112，  传真：/

联系人：童玲 

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/

联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙文区农业农村局

地址：漳州市龙文区蓝田开发区景山机关大院2号楼

联系电话：0596-2106836           
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市政务服务中心四楼南侧

联系电话：0596-2939029　　　

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	项号
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州蓝田开发有限公司

地址：漳州市蓝田开发区企业服务中心

邮编：363007

电话：0596-2108367，  传真： /  

联系人：严工     

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：龙溪伟业建设集团有限公司

地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号B梯13楼
邮编：363005
电话：0596-2105112，  传真：/

联系人：童玲 

	3
	1.1.4
	项目名称
	项目名称：九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）

投资备案项目代码：2208-350603-04-01-827195

报建编号：3506032312070701
招标项目编号：E3506010601801181003

标段名称（如果有）：九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）

标段编号（如果有）：E3506010601801181003001 

招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用

招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	4
	1.1.5
	建设地点
	蓝田经济开发区梧桥社区

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	除上级补助外，由业主自筹解决

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	招标范围
	九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）的全部内容，具体具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知、第五章发包人要求等所含内容。

1.施工范围：九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工图纸范围内所有建设内容，具体详见本项目工程量清单及施工图纸。

2.采购范围：本项目施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

3.运营管理范围：九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程范围内的运营维护服务。

	8
	1.3.2
	计划工期
	总工期为建设期300个日历天；运营期4年（自项目竣工验收合格次日即进入运营期）。

	9
	1.3.3
	质量标准
	1、施工质量标准：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。

2、采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合设计、招标人要求及有关部门制定的质量规范要求。

3、运营要求的质量标准：符合《委托运营合同》要求及招标人考核标准。

	10
	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	1、资质条件：本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
（1）施工资质要求：投标人必须具备有效的不低于叁级水利水电工程施工总承包资质和具备有效的《施工企业安全生产许可证》及具备有效的法人营业执照。
（2）运营要求：运营企业须具备独立法人资格，具备有效的营业执照。 

2、财务要求：/。

3、信誉要求：通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin） 查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人 （不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被 列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

4、施工项目负责人（即项目经理）的资格要求：
①具有有效的执业或职业资格:具备有效的不低于贰级水利水电工程专业注册建造师执业资格（不含临时）；
②安全考核合格证书（B证）:具备有效的水行政主管部门颁发有效的安全考核合格证书（B证）。
5、投标人拟派项目的运营项目负责人1人，具备中级及以上职称，应为独立投标人或联合体运营方的本单位正式在岗职工。

6、施工机械设备：在工程施工过程中由中标人自行配备，并应满足项目施工需要，投标文件无需提供，但评标办法中涉及的机械要求除外。

7、其他主要人员要求：
序号

岗位

人数

职称

专业

1

技术负责人

1人

中级及以上

水利水电工程相关专业

2

施工员

1人

 /

具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。

3

材料员

1人

 /

具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。

4

质检员

1人

 /

具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。

5

 安全员

1人

/

具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。

注：1、拟派出本合同工程的施工员、材料员、质检员和安全员等现场管理人员须附上合格有效的岗位证书电子扫描件。上述其他人员必须专人专职，不得兼任。

2、企业主要负责人、项目经理及安全员的安全生产考核合格证书须年检合格，须附上电子扫描件。
3、行政主管部门核发的岗位证书包含中国水利工程协会的岗位培训合格证书。
4、水利水电工程相关专业职称包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业职称。
5、项目施工现场管理人员均应为本单位人员；其中，项目经理以注册建造师证上的注册单位为准，运营项目负责人、技术负责人及其他人员以注册执业资格证或职称证书或社保证明为准。上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
【注：安全员应具有行业行政主管部门颁发的合格有效的安全考核合格证书（C证）。】
（7）其他要求：项目机构成员均应为本单位人员，应提供近三个月:2023年12月01日至2024年02月31日社保缴纳凭证。
【注：社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。】

	11
	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由：具有水利水电工程施工总承包资质的单位为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。①联合体单位总数不超过2家。②联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；③联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。④牵头人承担本项目施工任务。

	12
	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：

□组织，踏勘时间：/

踏勘集中地点：/

	13
	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：/

召开地点：/

	14
	1.10
	投标人提出问题的截止时间
	2024年03月18日12时00分00秒

	15
	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	时间：投标截止时间 15 天前。
形式：若招标人对招标文件有澄清，将在上述时间前通过发布招标公告的媒介上发布。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	16
	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	17
	1.11.2
	投标人拟分包的

工作
	☑不允许

□允许，分包内容要求：/。

	18
	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度:/

	19
	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知

	20
	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2024年03月18日17时00分00秒

	21
	2.2.2
	投标截止时间
	2024年04月03日09时30分00秒

	22
	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	23
	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	24
	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人名称变更证明材料（如有）；

澄清回复等；
3、其他由投标人自行补充的材料。

	25
	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目预算审核价为人民币18939620元（含暂列金人民币80万元），本项目最高投标限价为人民币16098677元，其中不可竞争金额人民币80万元（含暂列金人民币80万元，暂估价0元及其他项0元）。

	26
	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价。

2、投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。建筑安装工程费投标报价下浮率K值按百分数表示，小数点后保留2位，若K值不在5.00%-8.00%（含5.00%，不含8.00%），K保留两位小数，如6.66%）之间的，其投标将被否决；
本项目采用固定总价加风险合同，投标人的投标报价均含了增值税。投标人的投标总价包括完成该工程项目的施工、监测、声像技术服务、竣工验收、试验、检测、整体项目移交、工程资料、归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复、保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。工程全部费用包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料试验、检测、检验及相关考察费用、4年运营费用、政策性文件规定及合同规定的责任、义务和风险费用（包括满足施工要求的所有场地清理、平整费用及招标文件规定的风险包干等费用）等。

4、投标人可先自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5、投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围：

（1）因天气变化、市场波动等因素导致、材料、机械等价格变化；

（2）对于合同履行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响；

（3）因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）施工过程中所产生的水、电费由投标人支付，且停水、停电由投标人自备设施应对；负责理顺与当地居民关系及因施工原因影响周边居民生产生活设施破坏所产生的各种费用，已综合考虑在合同价款中，合同实施过程中不再调整；

（5）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料。现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入报价。

（6）与周边关系的协调及与政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰、费用；

（7）投标人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内。

（8）施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。

（9）本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合招标人及相关行政主管部门的防汛调度；

（10）交叉施工干扰、临时便道、施工便道、临时占地、临时排水、施工时降排水、清障及保持道路畅通、场地平整、挖填、夯实以及清除地下障碍物等施工中所产生的不可预见的费用（含淤泥挖、运、填时所必须采用的施工措施等）已摊销列入合同单价内，合同实施过程中均不再调整；

（11）投标人施工范围内各专业工程施工、材料配备等亦应科学合理组织，若因施工方案的变更而导致施工成本的变化，由此产生的费用由投标人自行承担，合同实施过程中不再调整；

（12）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，涉及的费用已考虑综合单价报价内，实际施工中招标人不再另行支付；

（13）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，不再调整；

（14）投标人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，投标报价时应综合考虑计入。

（15）材料进场后，可对材料按现行国家有关规定进行抽检，合格者可用于工程，不合格者投标人应将其清除出施工现场并承担相关费用；

（16）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，投标人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔；

（17）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化产生的相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中招标人不再另行支付； 

（18）需要现场清表时必须在招标人指定的时间期限内完成，相关费用已计入合同价款中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，招标人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用已计入合同价款中，合同实施过程中招标人不再另行支付；

（19）风险费、缩短工期措施费，投标人已自行考虑计入合同价款，招标人不另行支付，结算时不再调整该费用；

(20) 投标人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量(除桩基检测费用、CCTV检测费用或依法依规应由招标人委托的检测除外)由投标人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中；

(21) 水环境监测需要接入漳州市水质监测平台，接入平台所生的流量费、对接费等的相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中招标人不再另行支付。

(22) 本项目缺陷责任期（工程质量保修期）为2年，缺陷责任期（工程质量保修期）内的2年运营费用计入建安费中，由投标人或联合体双方综合考虑，合同实施过程中招标人不另行支付缺陷责任期（工程质量保修期）内的2年运营费用。

风险费用的计算方法：投标人已综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、投标人自身实力和施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，将风险因素考虑在合同价款内。对风险范围内的工程造价实行总价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同总价。
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120个日历天。

	28
	3.4.1
	投标保证金
	本项目要求投标人递交投标保证金：
投标保证金金额：叁拾柒万元人民币。

1.投标人可以使用下列第(2)或(3)或(4)或(5)种形式提交：
   （1）现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）     ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止前到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
    投标保证金银行帐号：
    开户银行：/。
    帐户名称：/。
    帐    号：/。
    银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
    利息部分应出具发票的类型为：税务发票
    （2）银行保函形式：
    采用银行电子保函，银行电子保函文件应满足福建省地方标准 DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。
    投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）     。
（3）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：
采用工程担保电子保函的，担保保函文件应满足福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）     。
（4）保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。
    投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）     。
（5）年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。年度保证金金额未达到本项目要求投标保证金金额的，须采用招标人允许的其他投标保证金形式递交投标保证金。
2.投标保证金证明材料提交形式：
（1）投标人以投标保函（银行保函、担保保函、保证保险）形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇(或银行转账单)上注明招标项目编号。电汇（或银行转账单）以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。  
（2）投标保函采用电子保函的，应当使用符合福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中，作为投标文件的组成部分一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。
（3）采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
3.投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。 

4.联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	28
	3.5.2
	近年财务状况
	/

	30
	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	31
	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况
	/

	32
	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许
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	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。

本项目的技术文件采用暗标方式进行评审，均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。

具体详“第七章 投标文件格式”。

	34
	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质投标文件。

中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件5份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的PDF扫描件1份。
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	3.7.5
	装订要求
	不适用。
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	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	37
	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用电子招投标：投标人应在投标文件递交截止时间前将制作生成的加密电子投标文件上传至漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn），投标文件以最后上传的为准。

	38
	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是
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	5.1
	开标时间和地点
	（1）开标时间：2024年03月05日09时30分 00秒前

（2）开标地点：漳州市工程项目交易中心电子交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn ）线上开标。

（3）开标要求：本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后60分钟内完成解密，否则视为投标无效。

	40
	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：

1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，60分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后60分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表0人，评标专家7人；

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。
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	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：1名。
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	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）

注：中标候选人公示不少于3日，中标结果公示不少于10日。

	44
	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%

履约担保形式：可以选择以下其中一种形式提交

1.现金。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。

2.银行保函。以银行保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.担保保函。采用工程担保保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，所需费用由承包人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

注：（以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。

履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后无息退还履约担保。

	9
	需要补充的其他内容

	45
	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。
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	9.2
	监督部门
	招投标监督机构名称：漳州市龙文区农业农村局

地址：漳州市龙文区蓝田开发区景山机关大院2号楼

联系电话：0596-2106836
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	9.3
	招标代理服务费、建设工程交易服务费
	（1）本项目施工招标代理服务费参照国家计价格﹝2002﹞第1980号文件规定标准的50%计取，以中标价为计费基数（不含暂列金），单个项目不足3000元的按3000元包干计取。招标代理服务费由委托人支付。开标时产生专家费及其他费用由中标方支付；

（2）中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

（3）投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。
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	9.4
	其他
	1、根据闽水规〔2022〕3号《福建省水利厅关于水利工程招标项目电子投标文件雷同认定与处理的通知》，同一招标项目不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一的，视同电子投标文件雷同，按招标投标相关法规查处。①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人编制电子投标文件的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。②不同投标人的电子投标文件在同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。
2、中标人应向招标人开具增值税发票。

3、投标人应对所提供资料的真实性负责，如有弄虚做假情形的，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任。
4、若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。

5、中标人应严格按照“《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知《闽人社发〔2021〕3号文》、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”等具体详见合同条款。

6、投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，保险包含下同）形式提交投标保证金的，应使用电子保函，招标文件关于投标保函约定不一致处，以本条款为准。

7、本项目的合同体系：①中标后发包人与独立中标人或联合体双方成员共同签署《施工合同》及《委托运营合同》；②缺陷责任期及该期间的运营期满后发包人与独立承担运营任务的成员另行签署2年的《委托运营合同》。

8、在项目实施过程中招标人有权对招标工程的部分子项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。中标工程总承包单位未完成招标工程的部分内容，经招标人及监理单位确认后不需要完成的，相应核减合同价款且招标人不予经济补偿。

   9、行贿犯罪档案的查询：中标候选人公示期间，对中标候选人、法定代表人及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询，并以《中国裁判文书网》上查询数据为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及拟派项目负责人自开标之日起前5年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，并向中标人发出中标通知书。

10、投标人资质证书应根据建司局函市〔2023〕116号《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》、闽建许〔2023〕4 号《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程业资质延续有关事项的通知》及其他相关规定执行，并提供有效的资质证书或相关证书有效的证明材料。

11、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。
①无正当理由不与招标人签订合同。
②在签订合同时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。
③未按招标文件要求提交履约保证金的。
④以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。
⑤法律法规规定的其他情况。
12、有下列情形之一的，招标人将重新招标：
①在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
②评标委员会决定否决所有投标的；
③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
④法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

13、在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

14、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请监督主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

15、本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。

16、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。

17、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。
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	10
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1.本项目采用电子招投标，请各投标人务必在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

2.投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时长60分钟内完成在线解密操作，未在规定解密时长内成功解密的，其投标视为无效。

3.投标文件解密失败的补救方案：

①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。
4.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖章、文件加密。

有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：400-998-0000、0596-2032597）。

电子招标投标交易平台应满足统一CA兼容互认功能，若为电子招标投标交易平台原因导致投标人无法正常使用CA，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案；若为投标人原因导致无法正常使用CA，投标人自行承担损失。

开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，视为撤销其投标文件的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。
非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子招标投标交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目施工及运营一体化招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（7）其他主要人员及要求：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）为本招标项目（标段）的前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（4）与本招标项目（标段）的其他投标人为同一个单位负责人；

（5）与本招标项目（标段）的其他投标人存在控股、管理关系； 

（6）为本招标项目（标段）的监理人； 

（7）为本招标项目（标段）的代建人； 

（8）为本招标项目（标段）的招标代理机构； 

（9）与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构存在相互控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行。

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录 ”和“严重违法失信名单 ”；

（17）被最高人民法院在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照发包人的要求提供分包人相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清及修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、资格审查文件

二、商务文件

三、技术文件 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标价。投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“工程量清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、投标人资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表 ”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产 负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表 ”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表 ”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况 ”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表 ”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目经理和其他主要 人员的相关信息。“主要人员简历表 ”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、注册建造师执 业证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明扫描件。

3.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期期限及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表， 以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。中标候选人公示至少包括以下内容：

（1）招标项目概况；

（2）开标后撤销投标的投标人名称（如有）；

（3）评标委员会成员名单；

（4）被否决投标的投标人名称及原因（如有）；

（5）评标委员会对投标人信用分、投标报价给予修正情况（如有）；

（6）中标候选人排序、名称、投标报价、信用分取值、总评分；

（7）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有）、证书名称和编号；

（8）中标候选人类似工程业绩（如有）；

（9）提出异议的渠道和方式；

（10）招标文件规定公示的其他内容；

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）招标开标记录表

开标时间：      年     月     日    时      分

	序号
	投标单位
	质量要求
	工期
	项目负责人注册证号
	项目负责人
	投标总价
	开标备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


　　　

招标人代表：             记录人：             监标人：             

       年      月      日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                              （编号：__________________）
      （投标人名称）       ：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前通过下载招标文件的电子招标交易平台回复本评标委员会。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（盖单位电子公章）
__________年_____月______日
附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：_________________）
评标委员会：
问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.
2.
.....
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：__________________（盖单位电子公章）
________年______月_____日
附件四：中标通知书

中标通知书

      （中标人名称）       ：
你方于  （投标日期） 所递交的         （项目名称及标段）           投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：               元。
　　工期：      日历天。
　  工程质量：符合                      标准。
　　项目经理：   （姓名）  ，身份证号：             。
　　请你方在接到本通知书后的     日内到         （详细地址）             与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。
　　特此通知。
招标人：______________________（盖单位章）
法定代表人：____________（签字）
___________年______月______日
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他主要人员及要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人实施方案、运营管理方案
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分： 30分
承包人实施方案： 5分

投标报价：  60分
运营管理方案： 5分

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4

（1）
	资信业绩评分标准
	施工项目业绩

（3分）
	根据投标人(独立投标人或联合体牵头方)提供的自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内承担过类似水利工程的业绩进行评分:每提供一个业绩得 1分，满分3分。

注:需同时提供中标（成交）通知书扫描件、合同文本扫描件及发包人出具的证明文件 (指合同工程完工证书 或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证 明) ，以完工为准，完工时间以发包人出具的证明文件中注明的完工时间为准。】，未按要求完整提供的不得分。

	
	
	运营项目业绩

（4分）
	根据投标人（独立投标人或联合体成员方）提供的自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立完成的类似项目（业绩至少包含常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷水质分析仪、水站类型可以为固定式、简易式、小微站，合同内容需包含供货安装及运维服务内容）业绩情况进行评分，每提供1个业绩得0.5分，满分3分；同时有承接过国家级地表水自动监测站运营（或运维）业绩的加1分，本项满分4分。

注：需同时提供中标（成交）通知书扫描件、合同文本扫描件，未按要求完整提供的不得分。

	
	
	企业资质（4分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头方)具备建设行政主管部门核发的有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质的得1分；具备环保工程专业承包三级及以上资质的得1分，本项满分2分。

注:需提供有效的相关资质证书扫描件，否则不得分。

2、投标人（独立投标人或联合体成员方）具有与本项目相关的第三方运维服务认证范围的售后服务体系认证证书。十星级及以上得2分，五星级以上十星级以下得1分，五星级及以下不得分，本项满分2分。

注:需提供体系认证证书扫描件，否则不得分。

	
	
	信用 (10分)
	投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。

投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，截止到招标公告发布之日年度中标已达2次及以上的投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标 2 次及以上”(以下简称“已中2 次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2 次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正：

（一）如该次投标存在已中2 次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达 2 次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2 次投标人的信用得分修正。特定未达 2 次投标人是指总分不高于且最接近该已中 2 次投标人的（总分是指综合评估分值构成 100 分中投标人的总得分）。

（二）当满足特定未达 2 次投标人存在2 家及以上总分相同的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达 2 次投标人信用得分均高于已中2 次投标人，已中 2 次投标人信用得分不作调整。

（三）如该次投标不存在未达2 次投标人，则所有已中 2 次投标人信用得分不作调整。年度中标 2 次及以上，是指日历年内，投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，使用未经修正的信用分中标（不含上条第（二）、（三）点规定情形），投标人作为项目中标结果的中标人名称事项已在省政府指定的信息网络上公示2 次及以上。当出现招标公告发布时间在上一年度，中标结果公示在本年度的跨年度情况，其中标次数计入招标公告发布日所在日历年。中标结果改变的，视为未中标。【注：投标截止时间前，投标人拟担任本招标项目的项目经理（建造师）个人身份信息未在福建省水利建设市场信用评价平台登记的，投标人的信用评价分为0。】 

	
	
	企业实力（3分）
	投标人（独立投标人或联合体成员方）承担过水质在线监测相关国家级科研专项的得3分；省级科研专项的得1分本小项满分3分。

注：须提供权威机构发布的项目立项通知和项目任务承担情况等材料证明扫描件，否则不得分。

	
	
	人员配备情况

（6分）
	1、投标人(独立投标人或联合体牵头方) 拟派本项目的项目负责人在满足资格审查要求的基础上，具备工程类相关专业高级工程师及以上职称得1.5 分；具备合格有效的一级注册建造师(水利水电专业)执业资格证书的得1.5分，本小项满分 3 分。

2、投标人(独立投标人或联合体牵头方) 拟派驻的项目施工安全负责人具备注册安全工程师证书且同时具有有效的一级注册建造师证书的得2分，本小项满分2分。

3、投标人（独立投标人或联合体成员方）拟派项目的运营项目负责人具备高级工程师及以上职称的得1分，本小项满分 1分。

注:须提供身份证等相关证书扫描件，人员需为本单位在岗人员，应提供近三个月:2023年10月01日至2023年12月31日社保缴纳凭证扫描件。

	2.2.4（2）
	承包人实施方案评分标准
	总体概述（1分）
	根据投标人提供本项目实施的整体目标、各年度目标，社会效益、生态效益、经济效益，以及质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括组织机构及相应的规章制度等，由评审专家在0.9分-1分之间进行评审赋分。

	
	
	施工的重点难点

（1分）
	根据投标人提供本招标项目主体施工重难点分析和针对性措施的，包括传统工艺、创新工艺等，由评审专家在0.9分-1分之间进行评审赋分。

	
	
	采购管理方案

(1分)
	根据投标人根据本项目特点编制采购管理方案，由评审专家在0.9分-1分之间进行评审赋分。

	
	
	施工组织方案

（1分）
	根据投标人提供施工组织方案（包括但不限于环境保护措施、总体施工组织布置、主要工程项目施工方案、临时交通组织方案、安全生产与环境保护），由评审专家在0.9分-1分之间进行评审赋分。

	
	
	进度计划及质量保证(1分)
	根据投标人提供进度计划及质量保证方案，由评审专家在0.9分-1分之间进行评审赋分。

	2.2.4（3）
	运营管理方案及设备技术情况评分标准
	运营维护方案

（1分）
	根据投标人提供的项目运营与维护方案应当包括不限于1、项目运营方案，2、项目维护方案及优化等，由评审专家在0.9分-1分之间进行评审赋分。

	
	
	项目组织架构方案

（1分）
	根据投标人提供的项目组织架构方案应当包括但不限于1、运营团队组建方案，2、组织架构及运营相关制度等，由评审专家在0.9分-1分之间进行评审赋分。

	
	
	期满移交方案

（1分）
	提根据投标人提供的供期满移交方案，由评审专家在0.9分-1分之间进行评审赋分。

	
	
	设备技术要求

（2分）
	1、投标人（独立投标人或联合体成员方）针对控制系统软件集成数据传输、数据分析、质量控制、预警预报与指令调度等模块，实现数据上传、水样测试、质控措施、参数设置及接收远程反控命令等功能，单位时间内的数据传输稳定性大于99.9%，满足得1分，未提供或提供无效者不得分。

注：投标文件中提供产品质量监督检验部门出具的CNAS检测报告扫描件并加盖公章。

2、投标人（独立投标人或联合体成员方）提供的在线监测仪器采用模块化设计，根据水质实际情况可切换监测参数。

注：具有专业机构出具的具有“CMA”和“CNAS”标识检测报告，需提供复印件并加盖公章。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	投标报价

（60分）
	一、本项目最高投标限价为人民币16098677元（含暂列金人民币80万元，暂估价0元及其他项0元）。

二、本招标项目K值的取值区间为5.00%-8.00%（含5 .00%，不含8.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位，投标人报价不在取值区间的做否决投标处理。按照公式“最高投标限价-暂列金额)×(1-K)+暂列金额”计算取值区间上、下限。上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。

计算投标报价得分值P（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）：（满分60分）

            |An-F基准|

P=60-  ---------------×Q×100

               F基准

公式中: An--进入报价部分评分的投标人的投标报价；        

      F基准为K值取值范围内的各合格投标人投标报价的平均值（保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位以后不计）。

Q为扣分系数，An<F基准时，Q=0.5；An≥F基准时，Q=1。


备注：技术文件（承包人实施方案、运营管理方案及设备技术情况）采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件得分应为所有评标委员会成员评分的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价分值高优先；投标报价分也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（5）运营管理方案：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：无

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）运营管理方案评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对运营管理方案及设备技术情况计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值投标报价对计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一部分  《施工合同》

第一节 通用合同条款
【注：本通用合同条款引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款。】
第二节 专用合同条款
【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：_____________________________

1.1.2.3 承包人：_____________________________

1.1.2.5 分包人：_____________________________

1.1.2.6 监理人：_____________________________

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：总工期为建设期300个日历天；运营期4年（自项目竣工验收合格次日即进入运营期）。
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：通过工程竣工验收后2年，如工程出现严重质量问题，不受保修期限制。
1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是_①本合同的协议书；②本合同专用条款；③中标通知书；④招标文件、投标文件及其附件；⑤施工图纸；⑥工程量清单；⑦工程报价单或预算书；⑧本合同通用条款；⑨标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑩其他合同文件_____。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达_指定地点和接收人__。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：____现状自行勘察_______。 

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：_现状自行勘察。

2.8 其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

（1）发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。
（2）发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。

（3）发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

（4）发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。

（5）……

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；
（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；
（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
（4）批准项目建造师或主要管理人员的更换；

（5）发布开工令、停工令；

（6）决定工程延期；

（7）确定有关暂定金额的使用；

（8）审查批准第15条的变更；

（9）确定第16条的合同价款调整；

（10）确定第23条的索赔额；

（11）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）承包人认真履行承包人投标时的承诺，保证按照发包人及监理工程师批准的工程施工进度计划，投标时承诺拟派出的施工管理人员[项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人、施工员、质量（检）员、材料员和安全员] 到岗到位；若在施工中上述人员不到位履行职责，承包人应承担以下责任及缴纳相应违约金：：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每个月到岗签到不少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，并须向发包人交纳5万元人民币违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金或银行转账形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止，并有权从未付的工程进度款中双倍扣抵该违约金。    

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周违约累计3人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔，违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金或银行转账形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止，并有权从未付的工程进度款中双倍扣抵该违约金。
 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人缴纳违约金，违约金为每人每次5万元人民币。若更换项目经理，须在缴纳完违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目经理能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的，违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金或银行转账形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止，并有权从未付的工程进度款中双倍扣抵该违约金。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按每次人民币5万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质检员、材料员和安全员主要施工管理人员，承包人按每人每次人民币0.5万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人所列的施工员、质检员、材料员和安全员主要施工管理人员到岗位后,应确保在工地正常工作，应在每天上下午在发包人授权范围内进行打卡或书面签到方式制度至少各签到一次。承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人书面同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，施工阶段每天一般至少9人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人每次人民币5万元，更换技术负责人每次人民币5万元；更换其它施工管理人员，每人每次人民币0.5万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人的投标文件所列的主要施工管理人员应保证全部到岗位,确保在工地正常工作，应在每天上下午在发包人授权范围内进行打卡或书面签到方式制度至少各签到一次。 如有脱岗行为，承包人应交纳违约金（项目负责人缺岗应按本合同专用合同条款的约定交纳违约金，技术负责人缺岗按人民币2000元/人·次承担违约金，其他人员缺岗按人民币1000元/人·次承担违约金）。承包人应承担由此产生的经济及法律责任。违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金或银行转账形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止，并有权从未付的工程进度款中双倍扣抵该违约金。

因施工项目部缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

因其他因素更换项目经理不进行处罚： 
（1）非施工、监理单位原因且经发包人确认工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的情况.
（2）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽；否则经核实，每次交纳违约金100元整。 

（3）承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部责任。但是，承包人应对弃渣场的挡渣墙、边坡、水土保持以及相关的排水措施做好设计。

（4）当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。

（5）承包人应签订并履行合同协议书，该协议书按照招标文件所附格式。在合同协议书签订并生效之前，投标书和中标通知书将约束双方。

（6）发包人视同，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务及招标文件规定的风险包干范围）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

（7）承包人应严格按照合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。

（8）承包人有义务配合交叉施工的其他承包人提供方便条件，不另行计取施工配合费。

（9）①本工程施工所需材料须按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。②材料在用于工程前，承包人必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料应在材料进场后由发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人承担。所有材料和构件应检验合格后方可使用。③材料进场后，发包人可对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格者可用于工程，不合格者承包人须将其清除出施工现场并承担相关费用。

（10）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合实际情况，制定安全施工管理规章，采用适应有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防暴、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担一切安全施工责任和费用。

(11) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。应建立工资专户，对农民工应采用实名制管理，承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。

（12）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：①在实施和完成合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；在施工中应加强对施工人员的安全教育，做好工地的安全与保卫工作，确保按安全操作规程施工，如发生任何事故，一切后果和责任由承包人自负。②为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（13）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（14）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：完工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（15）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工过程中承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑），古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。并承担其中发生的一切费用。

（16）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

（17）工程开工前必须办理人员保险。

（18）双方约定承包人应做好的其他工作：①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的施工现场主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、材料员、安全员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。②承包人应按投标文件所列的项目经理、技术负责人和其他施工现场主要管理人员及时到岗到位。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。施工中如有发现问题或有合理的建议，应及时通知发包人，征得发包人同意后方可进行修改。⑤承包人在施工过程中需在午间、夜间加班，所引发的费用或被有关部门处罚，均由承包人负责。承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担返工或赔偿的责任。

（19）承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同综合单价内。

(20) 由承包人负责承担临时征地的相关费用。临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(21) 承包人在施工过程中所产生的任何矛盾和纠纷，均由承包人自行处理。

（22）发包人视同，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务及招标文件规定的风险包干范围）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4.2履约担保

 履约担保的形式和金额：

 ②履约担保形式：可以选择以下其中一种形式提交
1.现金。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。

2.银行保函。以银行保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.担保保函。采用工程担保保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，所需费用由承包人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

注：（以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。

履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后无息退还履约担保。

注：若采用银行保函或担保保的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，承包人应主动办理延长手续，并承担相应费用，逾期办理的自行承担由此造成的后果和责任。
履约保证金的金额：为中标合同价的10％。

4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：_____________________。

（2）工作内容：_____________________。

（3）分包金额限额：_____________________。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：_____________________。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：__按通用合同条款执行_________。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


   发包人提供的工程设备表（参考格式）

	序号
	工程设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

	序号
	设备名称
	型号及规格
	设备状况
	数量
	移交地点
	计划移交日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：_____________________。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：_按通用合同条款执行，由承包人负责___。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：_按通用合同条款执行，由承包人负责______。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供__规划红线、勘察___资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：_其他危险性较大的工程__。其中_超过一定规模的风险性较大的分部分项工程，承包人__应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

9.7.1本合同文明工地的约定：福建省水利工程工地标准化建设指南（实行）》主要针对水利工程现场施工标准，包含：准则、施工现场布置、临时工程、文明施工、施工作业人员职工健康与防护、附录等内容。承包人应按照《福建省水利工程工地标准化建设指南（实行）》及合同的规定，进行文明工地创建活动，承包人应做到（但不限于）以下规定要求：     

（1）综合管理：文明工地创建工作计划周密，组织到位，制度完善，措施落实；信守合同，遵纪守法，爱岗敬业；倡导正确的荣辱观和道德观，学习气氛浓厚，职工文体活动丰富；信息管理规范；与参建单位之间关系融洽，能正确协调与周边群众关系，营造良好施工环境。

（2）质量管理：质量保证体系健全；工程质量得到有效控制，工程内在、外观质量优良；质量缺陷处理及时；质量档案资料真实，归档及时，管理规范。

（3）安全管理：安全生产责任制及规章制度完善；制定针对性和操作性强的事故或紧急情况应急预案；实行定期安全生产检查制度，无重大安全事故。

（4）施工区环境管理：现场材料堆放、施工机械停放有序、整齐；施工道路布置合理、路面平整、通畅；施工现场做到工完场清；施工现场安全设施及警示提示齐全，应做好办公区域场地硬化工作，并保持整洁、卫生；生态环境保护及职业健康卫生条件符合国家标准要求，防止或减少施工引起的粉尘、废弃物、噪声、振动和施工照明对环境的危害和污染措施得当。

（5）施工项目部设置：应按要求布置和施工，施工完成后应经参建各方验收，验收不合格的，责令整改至合格。施工项目部布置的一切费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

（6）承包人应按照相关规定和要求，切实做好项目施工期的环境保护、水土保持和湿地保护工作，所需费用由承包人承担。
11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于_100_mm的雨日超过___1__天。

（2）风速大于__24.4___m/s的__9___级以上台风灾害。

（3）日气温超过___39__℃的高温大于__1___天。

（4）日气温低于__0___℃的严寒大于___1__天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：______/______。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金表（参考格式）

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）全部逾期完工违约金的总限额为承包人原因造成施工总工期延误或竣工时间延误，延误10天（不含10天）支付违约金2000元人民币/天；延误10天~30天（不含30天）支付违约金4000元人民币/天；延误30天~50天（含50天）支付违约金6000元人民币/天；延误时间超过50天，每天支付违约金8000元人民币；因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本工程承包人逾期竣工违约金不设限额，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：无。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：_____按通用合同条款执行________。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：__按通用合同条款执行______。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：___合格_______。

13.7.7工程合格标准为：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准；优良标准为：__无__。达到优良的奖金为：__无__。

13.8 质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，_____承包人____向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责_提交试验和检验报告__。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：____按监理人指示执行________。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的___/__%，关键项目：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更（须报设计审批部门确认，否则视为无效变更）及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，须报设计审批部门同意，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿；⑤合同约定的其它调整_，单价调整方式：不调整。   

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：____无_____。

15.6暂列金额

关于暂列金额使用的约定：

⑴实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

⑵为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

⑶留作不可预见费，或用于计日工。

⑷暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.8 暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：_无_。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式： 本项目采用固定总价加风险包干合同方式，在本工程实施中，无论发生任何物价波动等原因引起的价格变化，合同价款均不作调整。中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：详见本工程预算审核价编制说明。

价格调整的项目和系数： /。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款 

本工程不采用预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的/%，分/次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的/%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的___/___%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款……。

……

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。

预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：  /  。

预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 / %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 / %时全部扣清。
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式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

工程材料预付款的扣回与还清约定为： / 。
17.3工程进度付款

17.3.1 付款周期：
（1）安全文明施工费于开工前，承包人提交书面申请后由发包人支付该项费用的50%给承包人，其余费用按施工进度按月拨付；

（2）按月支付已完成合格工程量工程款的 80%（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等)，完成的工程量由承包人计量，承包人提交书面申请，经发包人核实后且经监理工程师核实并确定其工程造价报发包人确认后拨付工程款；

（3）工程竣工验收合格后，承包人提交书面申请，经发包人核实后支付至合同价款的85%(不含暂列金、设计变更和发包人中间签证增减费用及2年的运营费用等），并无息退还履约保证金，承包人在施工过程中因变更增加的工程造价(除已签定的补充协议书另行规定除外)，发包人不予在结算前支付，在工程造价结算经财政审核且资料归档完成后支付；

（4）工程完成结算，并经财政审核后，且工程竣工档案资料完整归档后，承包人提交书面申请后，发包人支付至工程财政结算审核价的97%（不含2年的运营费用），剩余3%做为工程质保金；

（5）余结算审核价的 3%为工程质保金，缺陷责任期满，承包人提交书面申请后无息退还。

备注：①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金缴纳凭证及农民工工资专用账户等相关证明;

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供在漳州龙文区税务部门出具的完税证明及完整申请支付手续。

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：6份  

进度付款申请单的内容：完成工程量和进度报表。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
17.4 质量保证金

17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的__/____%，扣留的质量保证金总额为工程结算审核总价的___3__%。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单 

（1）承包人应提交完工付款申请单一式__捌___份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式_______份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：__按财务决算的相关要求提供_______。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：_分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收_；政府验收包括：_阶段验收、专项验收、工程竣工验收_。验收条件为：_按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及其他相关规范执行，验收程序为：_按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及其他相关规范执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为__项目法人（或委托监理单位）__，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：_____/_______、_____/_______、____/_____。

18.5 阶段验收

18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：按监理批复《工程施工质量评定及项目划分》执行_。

18.6 专项验收

18.6.2本合同工程专项验收类别包括：按监理批复《工程施工质量评定及项目划分》执行_。

18.7 竣工验收

18.7.3本工程_（签订合同时商定）_（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：___（签订合同时商定）_______。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：_按合同通用条款执行；费用承担：由承包人承担全部试运行费用_。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：_工程通过工程竣工验收后2年，如工程出现严重质量问题，不受保修期限制。

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：包括本工程施工图纸、工程量清单内所有施工及设备内容。

保修期限为：工程质量保修期按国家规定，保修责任为：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后1天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金中扣除。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应无条件立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。④保修期结束后，若运营过程中因运营原因导致的设备损坏，由运营单位负责维修或更换，产生费用由运营单位支付。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人_承包人，其费用视为已含在投标报价中___；投保内容：__为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险______；保险金额、保险费率和保险期限：_从开工之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止__。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：__由承包人按相关规定办理，其费用视为已含在投标报价中____；第三者责任险保险金额：_承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，由承包人支付，其费用包含在投标报价中__。 

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：_由承包人按相关规定办理，其费用视为已含在投标报价中_____；保险金额、保险费率和保险期限：__/_______。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：______________；保险条件：______________。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：__由承包人按相关规定办理，其费用视为已含在投标报价中____；发包人负责补偿的范围与金额：____无______。

22违约

22.1.1承包人违约的情形:

补充：双方约定的承包人其他违约责任：

若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任。

因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担。

工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。  

承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。
由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；

（如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的 ，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。

工程实施期间，监理单位在日常检查过程中发现存在的质量或安全问题，经监理单位书面多次催促后，还是整改不到位或拒不配合整改的，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。

承包人第一次被发包人及相关部门通报且整改不到位（含扬尘问题），承包人按人民币5000元/次支付违约金；第二次被发包人及相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币10000元/次支付违约金，第三次及以上被发包人及相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币15000元/次支付违约金；超过四次（含四次），委托人有权解除合同，由此造成的相关损失由承包人承担。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：______向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼__________。 

25其他补充内容

25.1采用合同形式：固定总价加风险包干的项目，

风险包干范围：

总价包含的风险范围（包含但不限于）：

（1）因天气变化、市场波动等因素导致、材料、机械等价格变化；

（2）对于合同履行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响；

（3）因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）施工过程中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对；负责理顺与当地居民关系及因施工原因影响周边居民生产生活设施破坏所产生的各种费用，已综合考虑在合同价款中，合同实施过程中不再调整；

（5）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料。现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入报价。

（6）与周边关系的协调及与政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰、费用；

（7）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内。

（8）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。

（9）本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的防汛调度；

（10）交叉施工干扰、临时便道、施工便道、临时占地、临时排水、施工时降排水、清障及保持道路畅通、场地平整、挖填、夯实以及清除地下障碍物等施工中所产生的不可预见的费用（含淤泥挖、运、填时所必须采用的施工措施等）已摊销列入合同单价内，合同实施过程中均不再调整；

（11）承包人施工范围内各专业工程施工、材料配备等亦应科学合理组织，若因施工方案的变更而导致施工成本的变化，由此产生的费用由承包人自行承担，合同实施过程中不再调整；

（12）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，涉及的费用已考虑综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

（13）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，不再调整；

（14）承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，投标报价时应综合考虑计入。

（15）材料进场后，可对材料按现行国家有关规定进行抽检，合格者可用于工程，不合格者承包人应将其清除出施工现场并承担相关费用；

（16）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔；

（17）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化产生的相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付； 

（18）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用已计入合同价款中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付；

（19）风险费、缩短工期措施费，承包人已自行考虑计入合同价款，发包人不另行支付，结算时不再调整该费用；

(20)承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量(除桩基检测费用、CCTV检测费用或依法依规应由发包人委托的检测除外)由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

(21) 水环境监测需要接入漳州市水质监测平台，接入平台所生的流量费、对接费等的相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(22) 本项目缺陷责任期（工程质量保修期）为2年，缺陷责任期（工程质量保修期）内的2年运营费用计入建安费中，由承包人或联合体双方综合考虑，合同实施过程中发包人不另行支付缺陷责任期（工程质量保修期）内的2年运营费用。

风险费用的计算方法：承包人已综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、承包人自身实力和施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，将风险因素考虑在合同价款内。对风险范围内的工程造价实行总价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同总价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。

（2）因发包人原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。

25.2农民工工资

（1）承包人应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。承包人还应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

（2）根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号规定，承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。

承包人应于应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

工程竣工（完工）验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

25.3承包人须考虑项目实施过程中因国家现行政策影响，涉及用地问题工程项目建设内容若需要甩项，招标人不给予任何经济补偿，由此产生的风险承包人自行承担。

第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书（格式）
合同协议书
      （发包人名称）       （以下简称“发包人”）为实施      （项目名称及标段）       ，已接受      （承包人名称）       （以下简称“承包人”）对      （项目名称及标段）          的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥______________）。
4. 承包人项目经理：______________。
5. 工程质量符合______________标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，合同工期为______天。
9. 本协议书一式______份，合同双方各执______份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：_______________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字）
_________年______月_____日
承包人：_______________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：______（签字）
_________年______月_____日
附件二：履约保证金（格式）
如采用银行保函，格式如下。
履约保函
编号：__________
      （发包人名称）       ：
鉴于      （发包人名称）       （以下简称“发包人”）已接受      （承包人名称）       （以下称“承包人”）于_____年_____月_____日递交的            （项目名称及标段）         的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）
地    址：____________________________________________
邮政编码：____________________________________________
电    话：____________________________________________
________年_____月____日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件三：预付款担保函（格式）
如采用银行保函，格式如下。
预付款担保函
编号：__________

      （发包人名称）       ：
根据      （承包人名称）       （以下简称“承包人”）与      （发包人名称）       （以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的            （项目名称及标段）      合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）
地    址：____________________________________________
邮政编码：____________________________________________
电    话：____________________________________________
________年_____月____日
备注：本担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件四：法定代表人授权书（格式）
法定代表人授权书
兹授权我单位     （姓名）      担任                                    工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	技术职称
	
	职称证书号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	                              被授权人签字：


         授权单位（盖章）：                      
         法定代表人（签字）：                    
         授权日期：        年      月      日
附件五：工程质量终身责任承诺书（格式）
工程质量终身责任承诺书
本人受                              单位（法定代表人                        ）授权，担任                                     工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
                承诺人签字：                   
                身份证号码：                   
                注册执业资格：                   
                注册执业证号：                   
                签 字 日 期：       年   月   日
附件六：水利工程建设安全生产合同
施工工程合同编号：                              安全生产合同编号： 

甲方（建设工程的项目法人）：                     乙方（施工单位）：

为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。 

一、项目工程名称：

二、项目所在地： 

三、工程内容：

 四、合同履行期限：

 五、本工程主要危险源： 

六、双方的权利义务 

（一）甲方的权利义务 

1．甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。

2．甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。 

3．甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）。 

4．甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 

5．甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。 

6．在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。 

7．甲方应当在拆除或者爆破工程施工15日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。 

8．甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 

9．甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。 

10．甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

11．甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。 

（二）乙方的权利义务 

1．乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。 

2．乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。 

3．为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每2000万元施工合同额配备1名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足2000万元的至少配备1名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。 

4．乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）。                         

5．乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。 

6．乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 

所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。 

7．乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。 

8．乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。 

9．乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。 

10．乙方应当按照《水利工程建设安全生产管理规定》的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。 

11．乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。 

12．乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。 

13．乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。

七、安全保证金的约定 

（一）经双方协商同意，在缴纳施工合同履约保证金（中标价的10%）中包含2%的安全保证金，安全保证金不再另行缴纳。  

（二）安全保证金的使用范围为：

1．施工单位违约金的扣除；

2．施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。      

甲方单位：                               乙方单位：

法定代表人：                        法定代表人：   

地  址：                            地  址：   

电  话：                           电  话：   

年  月  日                            年  月  日 

附件七：工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：                   

工程项目地址：                   
建设单位（甲方）：                     

施工单位（乙方）：                    
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份；代建单位执 贰 份；承包人执 肆 份。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章） 

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                        （签字或盖章）

地  址：                               地  址： 

   年  月 日                           年  月  日

附件八：                 安全责任协议书
发包人（以下简称甲方）：                                     

承包人（以下简称乙方）：                                     

工程名称：                                                       
为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

1.甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2.由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3.甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4. 甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5. 甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6.甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7.甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8. 乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务

1.乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2. 乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3.乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4.乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5.乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

6.乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7.乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

8.乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9.乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10.乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11.乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12.乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13.乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14.乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15.乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16.因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17.乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18.乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19.乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20.对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21.乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22.由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

三、其它

1.本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2. 有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。   

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 

发包人(公章)：                        承包人(公章)：                    
法定代表人(签字或盖章)：              法定代表人(签字或盖章)：           

日期：      年    月    日              日期：      年    月    日
附件九     福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议 
（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第五章   工资专户的撤销

 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第六章 协议生效与终止

 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第七章   违约责任和免责条件

第十一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章   其他

第十三条除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日
《委托运营合同》

委托运营合同
委托单位（甲方）：                 
承接单位（乙方）：                 
签  订  地  点：         

签  订  日  期：     年    月    日

第一节 运营合同概述

1.1合同主体

（1）甲方：_                 ；

（2）乙方：_        （运营单位）；

1.2法律适用

本合同条款的分析、解释和适用均以我国现行法律法规作为依据。

1.3本合同的组成和解释顺序

1.3.1构成本合同的文件应是相互说明和相互补充的，如果本合同文件之间出现歧义、矛盾或明显错误时，其优先解释顺序如下：

（1）项目实施过程中双方签订的补充协议书；

（2）本运营合同及其附件；

（3）中标通知书；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

（6）现行标准、规范及有关技术文件；

（7）其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

本项目运营包含小型地表水环境质量监测站、户外智能水质采样站、地表水环境视频监控系统、智能管控型生态岛礁和地表水环境综合管理平台的运行维护和管理等。
第二节 合同主要内容及期限
2.1主要内容

2.1.1签署时间及主要信息

本合同于_   年_   月_   日在_                签订。

项目名称：_                 ；

项目地点：_                 ；

运营内容：本项目运营包含小型地表水环境质量监测站、户外智能水质采样站、地表水环境视频监控系统、智能管控型生态岛礁和地表水环境综合管理平台的运行维护和管理等。

2.1.2合同价款：_                 。

2.1.3运营项目负责人

姓名：                 。
证书编号：                 。
2.1.4 项目的运营期限

项目的运营期为 4 年，运营期4年（自项目竣工验收合格次日即进入运营期）。

2.1.5运营期的延长

运营期间如果因下列情况受阻，上述运营期可相应顺延：

(1)不可抗力事件；

(2)因甲方原因导致的延期；

(3)法律规定或其他管委会部门的原因导致的延误；

(4)本合同规定的其他事项。

2.1.6期限的结束

导致项目合作期限结束有两种情形：项目合作期限届满或者项目提前终止。

2.1.7本合同以中文书写。正本一式捌份，各执肆份，各份合同具有同等法律效力。

2.1.8本合同由各方法定代表人或书面授权的代表在其签名下注明的日期签署，各方愿受本合同的条款与中华人民共和国法律约束。

2.1.9本合同自各方签字盖章后正式生效。（详见印签页）

第三节 项目的运营和维护

3.1运营维护的基本原则

运营期4年，自项目竣工验收合格次日即进入运营期。

3.2运营维护内容及标准

乙方在运营期内的运营维护内容包括包含小型地表水环境质量监测站、户外智能水质采样站、地表水环境视频监控系统、智能管控型生态岛礁和地表水环境综合管理平台的运行维护和管理等；本项目的运营维护服务应满足国家、福建省、漳州市等相关规范、标准和本合同约定运营维护标准。

乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

《GB 3838 地表水环境质量标准》 

《HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范》 

《HJ/T 96 pH 水质自动分析仪技术要求 》

《HJ/T 97 电导率水质自动分析仪技术要求》 

《HJ/T 98 浊度水质自动分析仪技术要求》 

《HJ/T 99 溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》 

《HJ/T 100 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》 

《HJ/T 101 氨氮水质自动分析仪技术要求 》

《HJ/T 102 总氮水质自动分析仪技术要求》 

《HJ/T 103 总磷水质自动分析仪技术要求》 

《HJ/T 372 水质自动采样器技术要求及检测方法》  

3.3运营维护要求

3.3.1项目运营的总体要求

需按照相关规范、质量控制等要求，全面负责本项目的日常运行维护。

运维单位须组织做好的技术培训以及运维质量的相互监督检查。

运行维护期间，如遇一体式集成站更换或新增内容，运维单位须配合做好运行维护等工作。

运行维护期间，全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属业主单位所有。未经同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

运维单位对监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

运行维护期间，运维单位有责任保证各系统处于良好状态。运维单位须协助主体单位做好固定资产登记管理等工作。

运行维护期间，一体式集成站所需试剂费用由运维单位承担，配件耗材及云平台租赁等费用均由主体单位承担。
运维机构：运维单位应至少设立 1 个运维服务机构，在运维服务机构建立备品备件库。

运维车辆：运维单位应至少配备1辆本单位运维车辆。

人员要求：热爱祖国，拥护社会主义制度，遵纪守法，遵守水质自动监测工作职业道德；身体健康、品格端正、有良好的协作能力，能胜任室内和现场的水质自动监测系统运行维护调试工作。

3.3.2项目维护义务和责任

(1)项目维护责任。乙方负责根据合同约定及维护方案和手册的要求对项目设施进行维护和修理。

(2)维护方案和手册。

①维护方案。乙方在合同生效后、开始运营日之前编制项目维护方案并提交甲方或其授权单位备案。在双方共同确定维护方案后，乙方对维护方案作出重大变更，均须提交甲方审核确认方可进行变更。

②维护手册。除维护方案外，乙方还需要编制详细的维护手册，进一步明确日常维护和设备检修的内容、程序及频率等。

(3)计划外的维护。如果发生意外事故或其他紧急情况，需要进行维护方案之外的维护或修复工作，乙方应立即通知甲方，解释其原因，并尽最大努力在最短的时间内完成修复工作。对于计划外的维护事项，责任的划分按以下约定承担，即：

①如因乙方原因造成，由乙方承担责任并赔偿相关损失；

②如因甲方原因造成，由甲方承担责任，乙方有权向甲方索赔因此造成的费用和损失；

③如因不可抗力及其他双方约定由双方共同承担风险的原因造成，双方按合同约定分担该风险，均不承担对对方的任何违约责任。

3.3.4水样的采集和储存

（1）水样的采集和储存应满足国家及地方有关要求。

（2）甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行现场检查和检测。

3.4环境保护

（1）乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规及本合同约定。

（2）乙方不应因项目设施的运营和维护而造成设施场地、土地（包括土壤、地下水）或周围环境（包括地表水、空气及声学质量）的污染。

（3）乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

（4）但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：因第三方的作为或不作为引起的；因甲方导致的环境污染及安全隐患。

3.5运营维护支出

乙方应负责合同约定的项目运营维护工作，甲方根据绩效考核结果支付服务费，但不包含项目在运营期设备达到使用年限后的更新替换费用。

设备若因为设备使用寿命原因需要更新替换的，由乙方报甲方或甲方授权单位具体设备重置采购计划（购计划需经过甲方或甲方授权单位审核同意），采购活动由乙方组织，甲方或甲方授权单位共同参与，最终甲方根据采购合同金额将设备更新替换费用支付给乙方。

其他运营维护所发生的人工费用、材料费用、水电费用、药剂费用、保险费用等费用从甲方支付的运营费中开支，甲方不另行支付。

运营维护计划外的维修（特殊的质量问题），若因管理维护不当等乙方责任原因导致的养护计划外的维修（特殊的质量问题）由乙方负责出资维修，若乙方拒绝承担，则可由甲方组织维修，相关费用从运营费中扣除，若非乙方责任原因导致的维护计划外的维修（特殊的质量问题）由甲方负责垫资维修，待责任方确认后，该费用由责任方承当。责任认定由甲乙双方协商确定，甲乙双方无法界定责任方，争议部分由甲乙双方共同认可的第三方机构出具评估意见，评估费用由双方共担。

3.6因自然不可抗力原因导致无法按期开始运营维护的后果

不可抗力是指合同签订后发生的，合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，主要是指自然不可抗力，不包括按照合同约定属于甲方和乙方违约或应由其承担风险的事项。

因自然不可抗力事件导致项目不能按期开始运营的，受到该项影响的一方或双方均可以免除违约责任(例如违约金、赔偿等)，也可根据该不可抗力的影响期间申请延迟开始运营维护本项目。

第四节 项目运营维护考核

4.1运营维护考核

运营维护考核运营期内，甲方或其授权单位主要对其进行考核，移交运营的次日开始考核，并将考核结果与运营费的支付挂钩。

运行考核系数：

P为运行考核系数，根据期间的考核分数确定，考核分数和运行考核系数的关系如下表。

考核分数和运行考核系数对应表

	考核分数
	运行考核系数P

	大于等于85分
	100%

	85分>S≥75分
	90%

	小于75分
	月度考核得分/100×100%


运维考核表

	序号
	内容
	考核标准
	满分
	得分

	1
	小型地表水环境质量监测站
	设备运行状态
	设备运行状态良好，主要技术参数设置合理
	设备运行异常，扣3分；主要技术参数设置不合理，扣2分
	5
	

	2
	
	数据有效率
	数据有效率
	单站单次考核数据有效率在高于80%(含)的，得满分；60%(含)-80%的，得分为20×（数据有效率/80%）。因运维问题导致每月的单站数据有效率低于60%，记0分。
	20
	

	3
	
	设施

运行

维护

管理

资料
	建立并落实日

常巡查、定期

检查和报告制

度。
	未提供设施日常巡查、定期检查记录,每出现1项扣1分；
	5
	

	4
	户外智能水质采样站
	设备运行状态
	设备运行状态良好，主要技术参数设置合理
	设备运行异常，扣3分；主要技术参数设置不合理，扣2分
	5
	

	5
	
	水质自动采样系统内部管路
	定期检查、保养，运行和维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，保障水质自动采样系统内部管路清洁
	设备内部检查，是否连接正常，蠕动泵管、计量泵管、电磁阀管是否损坏，有无松动现象。

水质自动采样系统内部管路连接异常，扣3分；

水质自动采样器内部蠕动泵管、计量泵管、电磁阀管有损坏，影响水样真实性，扣2分
	5
	

	6
	
	留样状态
	定期检查留样保存温度；

定期检查留样瓶，瓶满更换留样瓶，并执行“留样复位”操作

	留样温度异常扣1分；

留样瓶内水样处理不及时，长时间出现“留样瓶满”报警而未及时处理，出现一次扣2分
	5
	

	7
	
	设施

运行

维护

管理

资料
	建立并落实日

常巡查、定期

检查和报告制

度。
	未提供设施日常巡查、定期检查记录,每出现1项扣1分；
	10
	

	8
	地表水环境综合管理平台
	软件的稳定性和可靠性
	按需求进行巡检，并根据平台使用情况，监控系统的健康稳定运行
	乙方未按照合同时间要求进行巡检，一次扣1分；

乙方巡检后的一定时间内如出现巡检中应发现的隐患而未发现的，导致故障的，一次扣除2分；
	5
	

	9
	
	软件的安全性
	软件安全性
	违反甲方相关安全原则和要求的，包括不可私自接入甲方网络；不可将病毒引入甲方网络、不可随意分配IP地址；不可私自接通内外网；不可利用甲方为维护服务开展而给予的权限进行不适当的操作（尤其是对甲方的运营及维护有所影响的操作）；不可私自获取甲方的各种数据和资料等。

发现有以下任一行为并造成后果的：

1、违反用户方规范化管理要求；2、违反保密要求；3、发生网络违规行为。

发现一次扣除3分
	10
	

	10
	
	运行

维护

管理

资料
	建立并落实日

常巡查、定期

检查和报告制

度。
	未提供平台日常巡查、定期检查记录,每出现1项扣1分；
	5
	

	11
	地表水环境视频监控系统
	前端摄像头的在线率
	视频监控系统前端摄像头的在线率考核
	前端摄像头的在线率高于80%(含)的，得满分；60%(含)-80%的，得分为5×（在线率/80%）。因运维问题导致前端摄像头的在线率低于60%，记0分。
	5
	

	12


	
	前端摄像头故障总时长
	视频监控系统前端摄像头故障总时长考核
	前端摄像头的故障总时长占比低于10%(含)的，得满分；10%-30%(含)的，得分为5×（（1-故障总时长占比）/90%）。因运维问题导致前端摄像头的故障总时长占比高于30%，记0分。
	5
	

	13
	生态岛礁
	设备稳定性和可靠性
	按需求进行巡检，曝气设备和在线检测设备正常运行
	乙方未按照合同时间要求进行巡检，一次扣1分。

乙方巡检后的一定时间内如出现巡检中应发现的隐患而未发现的，导致故障的，一次扣除2分。
	5
	

	14
	
	生态浮岛外观管理
	生态浮岛外观
	未及时清理生态浮岛周围的杂物或垃圾，未定期去除杂草，一次扣1分；
	5
	

	15
	
	生态浮岛植物管理
	植物管理
	未及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，一次扣除1分；

因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应对有害生物进行防治，未及时防治有害生物的一次扣除1分。
	5
	

	合计得分


注：满分为考察对象各考核项目对应的分值之和，总得分为各考核项目得分相加之和，未考核的内容取满分，满分不足100分的，总得分换算成百分制。

考核组织形式及考核方式：设施运行考核期间，考核小组可在随机选定的设备进行检查，根据检查结果形成考核得分。

考核周期：每季度1次。

第五节 付费机制

5.1付费类型

本项目的运营费用为        万/年，本项目采用“绩效付费”的付费机制,运营服务费按每季度结算一次。

5.2绩效服务费

本项目的绩效服务费包括小型地表水环境质量监测站、户外智能水质采样站、地表水环境视频监控系统、生态岛礁和地表水环境综合管理平台运行维护的绩效服务费。

本项目缺陷责任期（工程质量保修期）内的2年运营费用计入建安费中，合同实施过程中招标人不另行支付缺陷责任期（工程质量保修期）内的2年运营费用。

第3年：每季度运维绩效服务费＝运营费用中标价/8×p*90%

第4年：每季度运维绩效服务费＝运营费用中标价/8×p*90%

其中：P为运行考核系数，第4年的第四个季度运维绩效服务费付至100%。

5.3税收约定

甲方支付给乙方的服务费均为含税价，甲方向乙方支付服务费的过程中，乙方应承担所有应缴纳的税费。在甲方付费前，乙方应开具符合规定的正式税务发票。

第六节 不可抗力

6.1不可抗力的定义和种类

6.1.1不可抗力的定义

本合同所称的不可抗力，是指合同一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的情形，包括但不限于：台风、地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；征收征用等管委会行为；以及双方不能合理预见和控制的任何其他情形。

6.1.2不可抗力的分类

不可抗力事件分为政治不可抗力和自然不可抗力。

(1)政治不可抗力。政治不可抗力事件包括：

①非因签约管委会方原因导致的、且不在其控制下的征收征用、法律变更(即“管委会不可控的法律变更”)、未获审批等管委会行为引起的不可抗力事件；

②战争、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

③罢工、暴乱、骚乱，但纯属乙方原因所致除外；

发生上述政治不可抗力事件的法律后果：

①发生政治不可抗力事件，乙方有权要求延长工期、获得额外补偿或延长项目合作期限；

②如因政治不可抗力事件导致项目提前终止，乙方有权要求提前获得付费，并获得必要的补偿。

(2)自然不可抗力。是指台风[台风指风力8级以上（不含8级，以气象部门发布的数据为准）]、冰雹、烈度7度以上地震、日雨量80mm以上暴雨、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害。

6.2适用于乙方的例外情况

6.2.1乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

（1）乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误和/或其他违约行为；

（2）项目设施的故障或正常磨损。

6.3适用于甲方的例外情况

6.3.1甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：

（1）相关主管部门对项目设施或其任何部分实行的征收；

（2）在项目使用范围内修建高速公路、高铁等，导致设施无法正常使用。

6.4通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十（10）个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

6.5损失承担原则

发生不可抗力时，双方应按照以下原则各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

(1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担；

(2）乙方因运营维护不到位在自然灾害中受损的自行承担风险，责任认定由甲乙双方协商确定，争议部分由甲乙双方共同认可的具有相应资质的第三方机构出具评估意见，评估费用由双方共担；

(3）乙方设备的损坏由乙方承担；

(4）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(5）乙方的停工损失由乙方承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由甲方承担；

(6）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期违约金。

6.6减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

6.7不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十(90)天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十(180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

第七节 违约处理

7.1违约行为认定

7.1.1甲方违约的情形

在项目合作期内发生的下列情况属甲方违约：

(1)发生相关主管部门可控的法律变更导致合同无法继续履行的；

(2)重大调整。如果在项目的施工图设计批准后，甲方就本项目的技术标准、建设规模等重要因素，提出调整与变更，致使需要进行工程变更，导致工程中途停建、缓建，使工程不能在预定日期完工的。

7.1.2乙方违约的情形

在项目合作期内发生的下列情况属乙方违约：

(1)乙方未按照合同规定的技术规范和操作规程进行项目运营维护的，或者虽已按规定进行运营维护但不能达到本合同规定的考核目标或服务质量目标的；

(2)乙方未完全履行本合同约定的移交义务；

(3)乙方违反本合同约定转让本合同或本合同项下任何权利或义务或其任何资产；

(4)乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；

(5)乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产；

(6)未经甲方同意，乙方延误开始运营（含试运营）超过90个日历日的；

(7)乙方违反本合同规定的其他主要义务。

7.2违约责任承担
7.2.1对甲方违约的处理
甲方发生本合同第7.1.1项(1) 项、(2)项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知。
7.2.2对乙方违约的处理
(1)乙方发生本合同第7.1.2项(3)、(4)、(5)项约定的违约情况时，甲方有权立即终止合同。

(2)乙方发生本合同第7.1.2项(6)约定的违约情况时，每逾期一个日历日，乙方应向甲方支付人民币伍仟元整（小写:RMB￥5,000.00元）的违约金。如因乙方原因逾期超过180个日历日的，则甲方有权提前终止合同（但不可抗力和甲方原因造成的延迟除外），乙方不得提出异议。
(3)乙方发生本合同第7.1.2项(1)项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在30个日历日改正的，每逾期一个日历日，甲方有权要求乙方支付人民币伍仟元整（小写:RMB￥5,000.00元）的违约金，并从绩效服务费中扣除。乙方未在规定期限内（30个日历日）予以改正的，甲方有权立即终止合同。
7.3违约行为处理

(1)合同任何一方违约后，对方可书面告知违约方发生的违约事实与理由，并有权责令违约方在30个日历日（除本合同另有预定外）期限内改正。

(2)被告知违约的一方收到违约告知书后，有权在改正期内对对方的告知提出异议，或者在改正期限内予以改正，不能按期改正或改正未达到约定条件的，立即告知对方事实与理由。

(3)违约告知方接到告知异议书后有权重新核实情况，并将结果通报告知异议人；在30个日历日内未告知核实结果的，视为违约告知异议成立。

(4)违约方未在被告知的改正期内改正违约行为的，告知方有权依据本合同第7.2款的约定，要求违约方承担违约责任，并且继续履行本合同；或者依据本合同第7.2款约定向对方发出终止通知或与对方签订终止协议，并按照本合同第8节的约定处理其他事宜。

（5）虽有上述改正期及异议约定，若被确定违约，违约方仍应按上条约定和/或本合同其他约定承担改正期和异议期的违约责任。

7.4应急预案和临时接管预案

7.4.1合作期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权实施临时接管：

（1）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

（2）严重影响到社会公共利益和安全的；

（3）法律、法规禁止的其他行为。

7.4.2临时接管项目所产生的一切费用，将根据本合同约定，由违约方单独承担或由各责任方分担。

7.5不减免和影响的事项

7.5.1违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

7.5.2双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

7.6减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方有权从另一方获得因试图减轻或减少损失而发生的任何费用。

7.7部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，该部分损失应由受损害方承担的，可在赔偿的金额中扣除该部分损失。

第八节 提前终止及终止后处理机制

8.1提前终止的事由

8.1.1有下列情形之一的，本合同可予以提前终止：

(1)发生不可抗力事件，导致合同不能继续履行或各方不能就合同变更达成一致；

(2)发生法律变更，各方不能就合同变更达成一致；

(3)合同一方严重违约，导致合同目的无法实现或守约方根据合同和法律约定解除（终止）合同；

(4)乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产或其他类似情形；

(5)合同各方协商一致；

(6)项目因社会公共利益需要被依法征收；

(7)法律规定或合同各方约定的其他事由。

8.1.2因乙方违约，甲方可提出终止合同的事由包括：

(1)本合同约定的提前终止合同的情形；

(2)因乙方原因导致延误开始运营日超过180日历日的；

(3)合同约定的甲方可以解除合同的其他情形。

8.1.3甲方选择终止。

甲方在下列情形下可单方面决定终止合同：

(1)在建设期，甲方决定取消项目，乙方所提供的公共产品已不再需要；

(2)乙方所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要的其他情形。

8.2提前终止程序

8.2.1不得擅自提前终止或解除

除法律规定或本合同另有约定外，非经对方同意，任何一方不得擅自提前终止或解除本合同。

8.2.2提前终止程序

（1）终止意向通知

在终止意向通知发出之后，双方应在三十（30）日历日内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

（2）终止通知

在协商期届满之时，如果双方未达成一致,或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正,则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

（3）从本合同提前终止之日起乙方不再享有本项目的相关权益。

8.3提前终止不影响采取补救措施

任何一方行使终止本合同的权利并不排除该方采取本合同或法律赋予的任何其他补救措施。
第九节适用法律及争议解决
9.1适用法律

本合同适用中国法律。

9.2争议解决

9.2.1协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由甲、乙双方进行协商解决。

9.2.2争议解决

若协商不成，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

9.2.3争议解决期间的继续履行

在争议提交解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

9.2.4继续有效

本节规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第十节其他

本合同项下的通知或法院的文书，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件送达至下述地址，均视为送达。

甲方：_                 ；

地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

乙方：            （运营单位）
地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

第二卷
第五章  发包人要求

1、总体运维技术要求
1.需按照相关规范、质量控制等要求，全面负责本项目的日常运行维护。
2.运维单位须组织做好的技术培训以及运维质量的相互监督检查。
3.运行维护期间，如遇一体式集成站更换或新增内容，运维单位须配合做好运行维护等工作。
4.运行维护期间，全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属业主单位所有。未经同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。
5.运维单位对监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。
6.运行维护期间，运维单位有责任保证各系统处于良好状态。运维单位须协助主体单位做好固定资产登记管理等工作。
7.运行维护期间，一体式集成站所需试剂（监测频次为4小时/次，）及生态岛礁生物填料费用由运维单位承担，配件耗材及云平台租赁等费用均由主体单位承担。
1.2运维机构、运维人员及车辆要求
1.运维机构：运维单位应至少设立 1 个运维服务机构，在运维服务机构建立备品备件库。
2.运维车辆：运维单位应至少配备1辆本单位运维车辆。
3.人员要求：热爱祖国，拥护社会主义制度，遵纪守法，遵守水质自动监测工作职业道德；身体健康、品格端正、有良好的协作能力，能胜任室内和现场的水质自动监测系统运行维护调试工作。运维单位应至少配置3人运维人员。
2、小型地表水环境质量监测站
2.1监测频次
一体式集成站水质监测频次为4小时/次。
2.2现场维护要求
现场维护包括运维技术人员到一体式集成站现场完成的例行巡检、定期养护。
1.例行巡检
根据计划例行检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换。检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常。查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出。检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材。检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。做好废液收集并按相关规定做好处置工作。保持一体式集成站及分析模块干净整洁，及时关闭一体式集成站安全防护门，避免日光直射各类分析模块。
2.定期养护
保证一体式集成站空调设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。
分析单元：应依据水质状况、一体式集成站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、接头等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。一体式集成站所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。根据一体式集成站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。
采配水单元：定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。
每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。
控制单元及通讯单元：定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统，查看串口通讯是否正常。定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。
辅助设备：定期检查稳压电源及 UPS 的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。每月至少检查一次空气压缩机气泵工作状况，定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常等。
3、户外智能水质采样站
定期对本产品进行维护检查，可有效延长设备使用寿命，并填写相应维护记录。
（1） 周检查 
➢ 设备供电系统是否正常。
➢ 外观是否完整，有无破损，连接线是否松动。
➢ 查看设备的运行状态及主要技术参数。
➢ 检查水质自动采样系统管路是否清洁。
➢ 留样系统是否正常工作，留样保存剂是否充足、留样保存温度是否正常。
➢ 巡检人员发现设备异常或者仪表问题，应及时通知相关负责人。
（2） 月检查 
➢ 设备内部检查，是否连接正常，蠕动泵管、计量泵管、电磁阀管是否损坏，有无松动现象。
➢ 检查采样管路，根据情况更换蠕动泵管、计量泵管、清洗留样瓶、清洗采样器内外管路等。
（3） 留样瓶更换 
➢ 定期检查留样瓶，系统显示“留样瓶满”时，更换留样瓶，并执行“留样复位”操作。
（4） 更换泵管 
➢ 留样泵管属于易耗品，应定期进行更换，更换周期与仪器使用频率有关，留样泵管原则上半年至少更换二次
4、地表水环境综合管理平台
4.1运维目标
项目运行维护服务包括信息系统相关的软件、操作系统、数据库、存储设备和采购硬件的运行维护服务，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。
（1）保障软件的稳定性和可靠性；
（2）保障软件的安全性和可恢复性；
（3）故障的及时响应与修复；
（4）软件设备的维护服务；
（5）硬件设备的维护与指导应用。
4.2运维服务
系统软件，维护团队需配备计算机软件、通信等专业人员，按季度提供软件的维护报告，及时了解系统运行状况和维护情况，建立详细的软件技术文档，包括：操作系统和应用软件的版本号、补丁版本号、用户及组的设置、网络配置、存储设备划分、数据库版本、数据库配置文件等。
提供系统优化维护、技术咨询服务；数据库的维护和技术支持；完全备份系统、应用程序、数据库等；提供系统扩充技术资讯和方案、应用软件安装、维护及技术咨询服务、应用需求提供软件的解决方案。
本项目运行维护内容包括应用软件、数据库、数据和整体系统的运行维护。
运维内容如下表所示：
1.运维服务要求
运维服务应具体包含以下内容：
（1）运维服务时间
接收服务请求和咨询。
在5×8小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。
在非工作时间设置有专人24小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及突发情况汇报。
技术支持人员在解决故障时，会最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于12小时内解决故障，将在16小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。
（2）运维问题记录规范
根据使用人员提出问题的类别，将问题分为咨询类问题和系统缺陷类问题二类：咨询类问题是指通过服务热线或腾讯会议等方式能够当场解决用户提出的问题，具有问题解答直接、快速和实时的特点，该问题到支持人员处即可中止，对于该类问题的记录可使用咨询类问题记录模版进行记录。系统缺陷类问题是指使用人员提出的问题涉及到系统相应环节的确认修改，需要经过逐级提交、诊断、确认、处理和回复等环节，处理解决需要项目组的分析确认，问题有解决方案后，将解决方案反馈给用户。
（3）运维行为规范
遵守用户的各项规章制度，严格按照用户相应的规章制度办事。
与用户运行维护体系其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。
出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。
技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。
遵守保密原则。对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。
（4）突发事件应急策略
系统运维应急方案是对中断或严重影响业务的故障，如宕机、数据丢失、业务中断等，进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。在系统维护过程中，突发事件的出现将是很难完全避免的，针对这种情况，运维单位应设计完善的突发事件应急策略。
系统巡检人员要定期规范检查各应用软件运行情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。
对发现的问题在报负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。
4.3运维内容（包括但不限于）

	序号
	工作项
	负责方
	所属类别
	职责与流程说明

	1
	应用日常运维
	运维供应商
	应用软件
	运维方式：远程电话方式支持：
运维人员对应用软件维护、问题、缺陷、需求进行分析，并进行定期巡检。
根据平台使用情况，监控系统的健康稳定运行，并负责对用户系统进行日常数据备份、安全管理等。

	2
	数据库基础软件运维
	运维供应商
	数据库
	负责数据库服务器及数据库层面及以上部分的日常管理维护工作：包括数据库的软件参数配置工作，备份、空间分配、权限分配、数据库软件本身故障修复处理、重启、完成补丁实施等工作。

	3
	数据库涉及数据方面运维工作
	运维供应商
	数据库
	1、负责数据库的日常巡检，满足日常应用及数据方面运维的数据库用户；
2、对于涉及数据库软件补丁、版本维护的工作。

	4
	数据服务
	运维供应商
	数据
	1、数据采集服务，业务系统数据持续
入库治理服务运维；
2、数据分析服务，业务数据等数据分析服务运维。

	5
	应用系统整体问题排查
	运维供应商
	整体
	出现应用系统问题时，由运维供应商负责问题的分析、解决，对于涉及数据库、操作系统、网络方面等方面的问题，可以请采购方协助处理，总体负责项目故障处理等工作。


5、地表水环境视频监控系统
1、每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。
2、根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。
3、对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。
4、对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。
5、对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。
6、提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送。
6、生态岛礁运行维护管理
6.1生态浮岛的植物维护
1、日常巡查：每月巡查1次，确保曝气设备、和在线检测（浮标站）设备正常运行。
2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理生态浮岛挺水植物周围的杂物或垃圾；每月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株；对于生长扩张出种植网框外的浮水植物，视超出网框外围情况，每月修剪1次；每月定时打捞一次种植网框内的浮水植物，打捞面积为网框面积的1/5；修剪、打捞出的植物残体及时运走。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；对于生态浮岛上种植的挺水植物，注意不要破坏浮岛单体；在生长季节，每月至少除草一次。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行删剪；台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3天检查浮水植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度。恶劣天气过后及时检查，如有冲走，及时补种。
5、植物更换：生态浮岛上种植的挺水植物一年更换2次，时间为7月和11月；更换时将种植篮内的植株连根取出，再用利刀分出一株，重新植入种植篮内（种植方法：采用海绵将植株根系包裹密实后放入种植蓝）；植物更换后每周检查1次，如有坏死及时将根系全部取出并补种同种植物；更换下的植株要及时清除。
6、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。

6.1生态浮岛植物病虫害防治

根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治的对象。禁止使用菊酯类等对鱼虾敏感的农药。提倡以生物防治、物理防治为主的无公害防治方法。
第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：详见招标文件

二、发包人提供的资料

本项目初步设计及概算批复文件、施工图纸及工程量清单。

三、工程量清单 

1、工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和 要求 (合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。
2、工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求 (合同技术条款) 的 规定。
3、除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何 内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
4、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直 接费、间接费、利润、税金，临时工程摊销费、其他费用摊销，并考虑到风险因素。投标人应根 据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程 量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工 程量的工程单价内。
4、投标金额(价格)均应以人民币表示，投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
5、工程量清单报价表中的编号、项目名称、计量单位、工程量，按招标文件工程量清单报价 表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
6、工程项目总价表中编号和项目名称按招标文件工程量清单中的相应的单位工程或分部工程内容填写，并按工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按人民币80万元整填写。
第三卷

第七章  投标文件格式

1.投标人应按本章规定格式编制提交资格审查文件、商务文件、承包人实施方案及运营管理方案。
2. 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。
3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）
投 标 文 件

（资格审查文件）
投标人或联合体牵头人：                    （盖单位章）

投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日  期：        年        月         日

目    录

一、资格审查申请函

二、投标人基本情况表

三、投标人基本情况表扫描件

四、资格文件内容

一、资格审查申请函

资格审查申请函
          （招标人名称）       ：
1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对            （项目名称及标段）      招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。
2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。
4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。
5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。
6.我方将派出    （项目经理姓名）， 身份证号：              为本项目的施工项目负责人；我方将派出      （运营项目负责人姓名）， 身份证号：              为本项目的运营项目负责人。
7.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申请书同时递交。
投 标 人：_______________________________（盖单位章）
地     址：__________________________________________
电     话：__________________________________________
传     真：__________________________________________
邮政编码：___________________________________________
__________年_____月_____日
二、投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	
	省内企业（是/否）
	□是   □否

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立日期
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其
中
	项目经理
	

	资质等级
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资本
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户开户银行
	
	
	技工
	

	基本账户银行账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表。
2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）

法定代表人身份证明
投标人名称：_____________________
姓名：________________性别：__________年龄：________身份证号码：____________________职务：________________________系        （投标人名称）       的法定代表人。
特此证明。
注：在本证明后附法定代表人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

                          投标人:                （盖投标人单位公章）
                                       年    月    日           
注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）
授权委托书
本人     （姓名）   系       （投标人名称）       的法定代表人，现委托本单位在岗人员  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改     （项目名称及标段）      施工招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：_____________________。
代理人无转委托权。
附：1.法定代表人及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。
    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工证明材料（以社保部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。
投  标  人：_________________（盖单位章）
法定代表人：_____________________（签字）
身份证号码：_____________________________
委托代理人：_____________________（签字）
身份证号码：_____________________________
_________年_______月_______ 日
注：联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。
五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）

联合体协议书
     （所有成员单位名称）        自愿组成     （所有成员单位名称）        联合体，共同参加         （项目名称及标段）        施工招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.     （某成员单位名称）        为         （联合体名称）        牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________________________________。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字，并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。
注：1、由法定代表人签字的，应在本协议书后附法定代表人身份证明；

2、由委托代理人签字的，应在本协议书后附授权委托书。
联合体牵头人名称：__________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：______________________（签字）
联合体成员名称：____________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：______________________（签字）
……
_________年_____月_____日
六、投标保证金（格式）
将银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分；若采用担保保函、保证保险方式提交的，需提交手续费转账凭证、到账证明及保函扫描件。若采用年度投标保证金提交的，需提供年度保证金证明材料扫描件。若采用银行保函提交的，需提供保函扫描件，格式如下。
投标保函
编号：(保函开立人自行编号)
申请人：
地址：

受益人： 

地址：
开立人：
地址：
致： （受益人名称） 

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；
（4）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招标投标文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国       。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

查验保函网址：            （必填）               
开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月     日
七、保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明
       （招标人名称）       ：
就       （投标人名称）       申请开立招标项目编号为       （招标项目编号）      的       （招标项目名称）      的    （保函金额）     元投标保函，我方收款账号为  （保函开立人收款账号） 的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:      （投标人付款账号）     的付款账户支付的保函费用。
特此证明。
保函开立人：              （盖章） 
日期：      年     月     日
八、近年财务状况表（格式）
近年财务状况表
	名   称
	单位
	______年
	______年
	______年
	......

	一、注册资金
	
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
注：投标人应在本表后附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、 现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表第 3.5.2 项（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表）。
九、近年完成的类似项目情况表（格式）
近年完成的类似项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	实际开工日期
	

	实际完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况，本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例），合同工程完工或竣工验收结论。


投标人：（盖单位公章）
注:1、如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2、业绩相关证明材料按照招标文件的要求提供。
十、正在施工和新承接的项目情况表（格式）
正在施工和新承接的项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	合同开工日期
	

	合同完工日期
	

	承担的工作
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况，本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。


投标人：（盖单位公章）
注:1、如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2、业绩相关证明材料按照招标文件的要求提供。
十一、近年发生的诉讼及仲裁情况表（格式）
近年发生的诉讼及仲裁情况表
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一、诉讼事项

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、仲裁事项

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）并在本表后附已终审判决或最终裁决结果材料的原件扫描件。
（2）诉讼及仲裁情况是指与履行施工承包合同有关的法律败诉案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼无需填入上表中。
十二、拟委任的主要人员汇总表（格式）
拟委任的主要人员汇总表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


十三、主要人员简历表（格式）
主要人员简历表
	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗
证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事施工工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于                学校             专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
注：投标人应填报满足投标人须知前附表规定的项目经理和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、注册建造师执业证书和社保缴费证明扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明相关证明材料扫描件；投标人须知前附表有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求附扫描件（投标人须知前附表无具体业绩要求的，无须在本表后附相关业绩证明材料）。
十四、项目机构派驻现场施工人员到位承诺书（格式）
项目机构派驻现场施工人员到位承诺书
       （招标人名称）       ：
本人   （姓名）   系       （投标人名称）      的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，按照招标文件承诺派出的本项目的项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员以及安全员，在本项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作。若不能按投标文件承诺的项目机构派驻现场施工人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、招标人按照本招标文件和施工合同约定所进行的处罚；
2、招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。
特此承诺。
投标人：__________________（盖单位章）
__________年_______月______日
十五、不拖欠农民工工资承诺书（格式）
不拖欠农民工工资承诺书
       （招标人名称）       ：
本人   （姓名）   系       （投标人名称）      的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺。
投标人：__________________（盖单位章）
__________年_______月______日
十六、投标人承诺书（格式）
投标人承诺书
       （招标人名称）       ：
本人   （姓名）   系       （投标人名称）      的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招标投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺。
投标人：__________________（盖单位章）
__________年_______月______日
十七、其他资格材料（如有）（格式）
投标人认为须提交的其他资料。
1、投标人（不包括其分支机构）须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。（须提供网页截图或相关证明资料）

2、投标人（不包括其分支机构）须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。（须提供网页截图或相关证明资料）

无行贿犯罪记录承诺书

         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）自2019年1月1日以来均无行贿犯罪记录，如若不实，本项目的投标保证金贵司有权不予退还。

投标人：                  (盖单位公章)

                                 法定代表人：                 （盖章）
日期：2024年  月  日

九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）
投 标 文 件

（商务文件）
投标人或联合体牵头人：                    （盖单位公章）

投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日  期：        年        月         日
目  录

一、投标函及投标函附录
二、投标函附录

三、已标价工程量清单
一、投标函及投标函附录

（一）投标函
致：                          （招标人）
我方已仔细研究了       （项目名称及标段）       的招标项目招标文件的全部内容，投标报价如下：
1.1建筑安装工程费（水工部分+水环境部分）投标报价为：人民币（大写：      ）（¥     元），下浮率K值：   %。

1.2 运营费用（工程运维管理部分）投标报价为：运营期4年，运营费用人民币（大写：      ）（¥     元）。自项目竣工验收合格次日即进入运营期。
2.工期要求如下：
2.1总工期：建设期300个日历天，从合同签订之日起计算至工程竣工验收合格止。
3.质量标准：工程质量验收按法律规定的水利工程相关的验收标准执行。
（1）施工质量标准：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。

（2）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合设计、招标人要求及有关部门制定的质量规范要求。

（3）运营要求的质量标准：符合《委托运营合同》要求及招标人考核标准。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥      ）。
6．如我方中标：
⑴我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订《施工合同》和《委托运营合同》。
⑵随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
⑶在签订合同时不向你方提出附加条件；

⑷我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
(5)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）
地     址：__________________________________________
电     话：__________________________________________
传     真：__________________________________________
邮政编码：___________________________________________
__________年_____月_____日
（二）投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	施工项目负责人（即项目经理）
	1.1.2.6
	姓名：
证书编号：
	

	2
	运营项目负责人
	/
	姓名：
证书编号：
	

	3
	缺陷责任期
	19.2.1
	24个月
	

	4
	分包
	4.3.5
	响应招标文件要求
	

	5
	承包人履约担保金额
	4.2
	签约合同价的 10 ％
	

	6
	预付款额度
	17.2.1
	响应招标文件要求
	

	7
	进度款付款时间
	17.3.1
	响应招标文件要求
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	建安结算审核价的3%
	

	9
	运营期
	/
	运营期4年（自项目竣工验收合格次日即进入运营期）。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                          年      月      日
二、已标价工程量清单
三、其他资料

技术文件
说　　明

1.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

2.全部内容文字部分（图表除外）均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为单倍行距；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术文件评审得分直接以零分计。

3.本项目招标文件第三章2.2.4（3）“设备技术要求”加分中有要求须提供检测报告的，所提供的检测报告中若含有投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息的，请自行进行加密处理（例如：马赛克遮挡），否则技术文件评审得分直接以零分计。
九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）
承包人实施方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案。
九龙江西溪流域（蓝田经济开发区段）水生态环境综合治理工程施工及运营一体化（第二次）
运营管理方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制运营管理方案。

