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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）已由漳州市芗城区发展和改革局以漳芗发改审【2022】79号批准建设，建设单位为漳州金投工业园区开发有限公司， 建设资金来源财政统筹，招标人为漳州金投工业园区开发有限公司，委托的招标代理单位为福建互华土木工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市金峰开发区内，呈东西走向，西起规划亭秀路，经规划闽南路，东至终点丰乐溪西侧(规划部门红线范围内)；
2.2.工程建设规模：项目总投资概算2252.17万元，其中工程费用1578.56万元；设计长度为440.568米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度20km/h,道路红线宽24米。主要工程内容为:路基工程、路面工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、路灯工程、绿化工程等；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目预算审核价为10733946.98元（含暂列金510000元），本招标工程造价为2500万元以下的市政综合工程，属于《建筑业企业资质标准》中市政公用工程施工总承包三级资质承包工程范围；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目预算审核价为10733946.98元（含暂列金510000元），单项工程合同额1000～3000万元；属于中型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
本招标项目不要求。 （“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建主管部门相关规定）；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价10733946.98元（含暂列金510000元）元；
2.5.工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）开工日期具体以总监理工程师签订的开工令日期为准；
2.6.标段划分（如果有）：不适用；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人须具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（应提供相关截图并盖投标人电子印章）。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年（自2021年1月1日以来）投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（承诺函格式详见第8章投标文件格式）。投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。⑤根据《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116 号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许[2023]4号）的文件，投标人的资质证书有效期于2023年12月31日前和2024 年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日，企业无需申请换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，本项目需提交《投标人诚信承诺函》、《拟派出项目负责人承诺函》并由投标人加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。第一中标候选人应在中标候选人公示后与招标人签订合同前将承诺函原件提交招标人，投标人应当予以响应，否则视为无效投标文件（承诺函格式详见第8章投标文件格式）。⑦根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑧本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年4月3日 8:00:00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（8％≤K＜12%）(含8%，不含12%)。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024年4月25日09:30前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元整（¥200000.00）。
6.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用电子银行保函或电子担保保函或电子保险保函形式或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金或减免形式提交。根据【漳建筑〔2021〕12号】漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。本项目不再接受纸质保函；具体详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年4月25日09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州金投工业园区开发有限公司
地址：福建省漳州市芗城区金达路2号（金峰众创园），邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-7053117，传真：/
联系人：童工
招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号，邮编：363000
电子邮箱:huhua53888@163.com
电话：0596-2933815，传真：/
联系人： 小欧、小吴
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局
地址：漳州市芗城区元光北路48号
联系电话：0596-2934951
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号—行政服务中心四层南侧
联系电话：0596-2871120，0596-2939029
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州金投工业园区开发有限公司
地址：福建省漳州市芗城区金达路2号（金峰众创园）
联系人：童工
电话：0596-7053117，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号
联系人：小欧、小吴 
电话：0596-2933815，传真：/
电子邮箱：huhua53888@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）
报建编号：3506022001130201
招标项目编号：E3506010601800474008
标段名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）
标段编号：E3506010601800474008001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政统筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市金峰开发区内，呈东西走向，西起规划亭秀路，经规划闽南路，东至终点丰乐溪西侧(规划部门红线范围内)

	5.
	1.5
	工程建设规模
	项目总投资概算2252.17万元，其中工程费用1578.56万元；设计长度为440.568米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度20km/h,道路红线宽24米。主要工程内容为:路基工程、路面工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、路灯工程、绿化工程等

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号—行政服务中心四层南侧
联系电话：0596-2871120，0596-2939029

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。
一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建省迅捷交通科技有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：中联路海集团有限公司
造价咨询单位（审核）：福州闽川工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
开工日期具体以总监理工程师签订的开工令日期为准。

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：详见设计图纸
建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。
  注：因本项目为招标人委托芗城区财政评审中心核对工程量清单，中标人需按要求配合招标人完成提交程序。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 4、投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许 可机关责令限期改正的，投标人在整改期间被责令限期改正有关的资 质参与投标。 5、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母 子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标。 6、投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖 欠农民工工资“黑名单”管理期限内。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年4月8日 11:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年4月25日 9:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：贰拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤或⑥或⑦中的任意一种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601800474008，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：漳州农商银行上墩支行
帐户名称：漳州金投工业园区开发有限公司
帐    号：9080215070010000005661
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601800474008。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601800474008。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506010601800474008。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：本项目投标保证金根据《福建省住房和城乡建设厅关于试行差异化缴纳投标保证金制度的通知》（闽建〔2023〕16 号)及《漳州市住房和城乡建设局关于印发落实省住建厅推动建筑业高质量发展十条措施等政策实施意见的通知》（漳建筑函[2024]17号）的规定：招标人对符合下列要求且未被列入招投标重点监管对象（有效期内）的投标人，可以根据招标项目的工程类别，予以相应减免投标保证金。 （一）可以予以免缴投标保证金的投标人情形： ①福建省建筑施工企业信用评价中，房建类上一年度四个季度信用分均高于（含）90 分，或市政类上一年度四个季度信用分均高于（含）85 分的企业；②漳州市建筑业龙头企业视为符合免缴投标保证金的投标人情形。 （二）可以予以减半缴纳投标保证金的投标人情形： ①福建省建筑施工企业信用评价中，房建类上一年度四个季度信用分均高于（含）80 分但低于 90 分，或市政类上一年度四个季度信用分均高于（含）80 分但低于 85 分的企业；②漳州市建筑业准龙头企业视为符合减半缴纳投标保证金的投标人情形。 注：（1）已缴纳年度投标保证金且符合免缴、减半缴纳投标保证金条件的投标人，可以自主决定是否撤回年度保证金。（2）免缴、减半缴纳投标保证金的投标人须按照招标文件的规定递交承诺函（格式自拟），承诺当出现法律、法规、招标文件列明的不予退还的情形时，投标人将足额补缴投标保证金，承诺函应明当确需要补缴的投标保证金金额、时限以及未按期补缴的法律责任。（3）符合免缴、减半缴纳投标保证金情形的投标人须提供福建省建筑施工企业信用评价信用分或漳州市建筑业龙头企业（或准龙头企业单位）的相关证明资料并加盖公章。（招标文件有不同之处，以此条款为准）。。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足①投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子投标保函提交形式要求须符合漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法。②根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与电汇或银行转账单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明。(到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文)，作为投标文件的组成部分。。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤符合免缴、减半缴纳投标保证金情形的投标人须按招标文件要求提供相关证明资料。。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。5、中标人未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的。6、中标人未在招标文件规定时间内履行与招标人订立合同的。7、投标人提交了虚假资料的。8、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
1.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入加盖单位电子章即可【授权委托书除外】。2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。4、.除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。5、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。6.投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。7.投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件扫描件加盖单位公章，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。8.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。9.一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。注：中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）用以向相关监督单位报备。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年4月25日 9：30：00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
提交投标人名称变更证明材料原件（如有）扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年4月25日09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟（不少于45分钟），全部投标人解密完成后即进入开标程序。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决（投标人应当在开标系统显示的解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作）。4、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：（含鉴定物品的封存、移交等）要求做好相应配合工作，包括但不限于本项目投标文件的CA锁、投标文件电子档等，根据相关法律法规要求进行鉴定。鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（K的取值区间为8％≤K＜12%）(含8%，不含12%)

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后45分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程）/ 类企业季度信用得分超过（含）/分的），其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：1.现金。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。2.银行保函。以银行保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。3.工程担保。采用工程担保保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，所需费用由承包人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。4.建设工程保证保险。采用建设工程保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。注：（以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。
履约担保期限：履约担保金截止至工程竣工验收合格后并向业主提出申请获得审批。注：若采用银行保函或建设工程保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收全部通过后且延长30天内有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，承包人应主动办理延长手续，并承担相应费用，逾期办理的自行承担由此造成的后果和责任。履约担保退还:①履约保证金在工程竣工验收合格，承包人提交办理退还所需的完整资料后且缴清相应的违约金（若有）之后无息退还；②承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约保证金，或者向担保方索赔部分或全部的担保金额，来赔偿发包人损失：（1）将本工程转包或违法分包；（2）违规使用工程资金；（3）因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；（4）因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；（5）本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。③如履约保证金已到期，但工程尚未结束，对履约保证金续期的情形，费用由承包人支付。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局
地点：漳州市芗城区元光北路48号
电话：0596-2934951

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人拟派的项目技术负责人社保若在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。因国家政策原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的月份应附上相关政策文件证明。
2、本招标项目投标保证金形式中的①现金形式，只适用于本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人；本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人只可以使用前附表23项规定的第②或③或④或⑤种形式提交。如果投标人投标保证金采用年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金的，没收的投标保证金金额为中标价的2%，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心补缴。若投标人采用电子投标保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。招标文件有不同之处，以此为准。

3、以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退款手续资料：为“收到退还金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件并加盖投标单位公章。于中标公示期内送达或邮寄至招标代理机构。投标人应自行考虑邮寄时间，确保在指定时间到达招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。

4、未中标人投标保证金的退还：公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（银行保函或担保保函或年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

注:①如投标保证金用“银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证”形式的则无需提供。②如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。③中标人（银行保函或担保保函或年度保证金除外）的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人在收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后无息退还至投标单位。

5、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有 A、B 违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。劳务企业必须按照闽建筑【2016】34号文规定实行劳务实名制管理制度。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或以电话、网络、平台等形式违规上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到信访办等现场围堵索要工资的情形，发包人有权向承包人收取每次20万元人民币的违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费）。中标人应在合同签订之日起15个工作日内应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。E.根据闽建办筑[2016]8号规定，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。F.中标人在中标后还应根据闽建建[2013]43号文需求配备项目部施工管理人员。G.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

6、本项目招标内容不涉及危大工程，无危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

7、本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3 号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1 号)、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）”、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”、《漳州市住建局 人社局加强房建市政工程领域农民工工资保证金管理的补充》（漳建筑函〔2022〕26号）以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）等有关规定。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

8、施工过程中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）、《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知》（漳建工函〔2022〕40号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

9、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

10、中标结果公示结束之日起3天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在领取中标通知书时应向招标代理机构提供完整的纸质书面投标文件伍份，并加盖投标单位公章及完整投标文件光盘壹份；中标人在收到中标通知书后7天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应于中标通知书发出后、合同签订前，提交履约担保，安排机械设备与现场施工人员进场；中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。11、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

12、工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2013]43号及闽建筑[2014]2号执行。投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，并保证施工期间项目部施工管理人员与系统备案人员一致，否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

13、根据建办市〔2019〕50 号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22 号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，临时一、二级建造师不适用于本项目。

14、市场价格波动是否调整合同价格的约定详见合同专用条款。

15、投标报价：（1）投标人的投标报价应执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。 （2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。

16、招标人在完成招标工作后，中标人需配合招标人依法依规开展水土保持相关工作。

17、本项目为总价合同，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。注：因本项目为招标人委托芗城区财政评审中心核对工程量清单，中标人需按要求配合招标人完成提交程序。

18、招标人应根据《漳州市住房和城乡建设局关于进一步落实工程款支付担保制度有关要求的通知》（漳建筑函〔2021〕11号）要求向施工单位提供工程款支付担保。

19、根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

20、根据《漳州市住房和城乡建设局关于印发落实省住建厅推动建筑业高质量发展十条措施等政策实施意见的通知》（建筑函〔2024]17号）四、加快推行工程信息化管理：支持招标人落实《关于加快发展建设工程电子数据化的实施意见》（漳建筑〔2021〕5号）规定，设置具有采用信息化技术进行施工管理，实时同步生成的施工文件电子原件率不低于90%，且电子档案资料合格归档的业绩作为加分条件或定标因素，相关业绩应能在政府网站可查。

21、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

22、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.3
	原文见范本
	增加：

投标人或拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制市场准入或限制承接任务或限制投标的情形。

	5
	投标费用
	原文删除修改为：

5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本项目代理服务费以中标价（不含暂列金）为基准价，按招标代理合同约定的费率计取代理服务费，招标代理服务费由委托人支付。
5.4招标人和中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号《福建省建设工程交易服务收费标准》分别向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：
9.1、招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见范本
	增加：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱：发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。

注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	29.1
	原文见范本
	原文补充为：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案后无息退还履约担保。

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：

（1）在中标通知书发出之日起30日内，无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8.00％~12.00%（含8.00%，不含12.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级市政公用工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程施工员2人；
质量员：市政工程质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员;人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人；根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/ （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
   （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） 

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
……

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件1（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件2（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件4（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书发包人（全称）： 漳州金投工业园区开发有限公司
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）

2.工程地点：漳州市金峰开发区内，呈东西走向，西起规划亭秀路，经规划闽南路，东至终点丰乐溪西侧(规划部门红线范围内)；

3.工程立项批准文号：漳芗发改审【2022】79号。
4.资金来源：财政统筹。

5.工程内容：项目总投资概算2252.17万元，其中工程费用1578.56万元；设计长度为440.568米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度20km/h,道路红线宽24米。主要工程内容为:路基工程、路面工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、路灯工程、绿化工程等；

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准； 
    二、合同工期
计划开工日期：          年     月      日。根据项目实施情况，以开工令时间为准。
计划竣工日期：          年     月      日。以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。
工期总日历天数： 90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：总价合同。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                       。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）中标通知书；
（4）投标函及其附录；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在漳州金峰众创园签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执  份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                       
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
组织机构代码：                          组织机构代码：                 
地  址：                                 地  址：                      
邮政编码：                              邮政编码：                     
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                             委托代理人：                  
电  话：                                 电  话：                     
传  真：                                传  真：                     
电子信箱：                               电子信箱：                    
开户银行：                               开户银行：                    
账  号：                                账  号：                          
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》
第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： ①本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）和投标文件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②预算审核书、编制说明书；③发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：    （具体签订合同时填写）    ；
资质类别和等级：  （具体签订合同时填写） ；
联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；
电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；
通信地址：    （具体签订合同时填写）    。
1.1.2.5 设计人：
名    称：    （具体签订合同时填写）    ；
资质类别和等级：    （具体签订合同时填写）    ；
联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；
电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；
通信地址：    （具体签订合同时填写）    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用合同条款执行  。
1.1.3.9 永久占地包括： 见规划红线图 。
1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括但不限于承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等，涉及相关费用由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、 规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）投标文件；（10）招标文件；（11）构成本合同组成部分的其他文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
发包人向承包人提供图纸的数量：提供1套施工图纸，若需要增加施工图纸套数，与发包人联系解决，费用由承包人自行支付。
发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于办理质量监督及施工许可证等所需要的相关资料、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；
承包人提供的文件的数量为：5套，如发包人有额外需要，承包人应无偿提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式并加盖承包人公章；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；
发包人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。
承包人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；
承包人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。
监理人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；
监理人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责，发包人不提供变压器，承包人应自行考虑临时用电、发电设备及费用；发包人不提供用水接口，临时用水由承包人自行申请。以上费用已综合考虑在投标报价中，结算时不予调整。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担且该费用已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：承包人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人提出工程量清单和招标预算核对申请报告，经审核后按实际偏差调整。28天内未提出核对申请，视作放弃核对工程量，由于工程量偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予以支付，承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付，复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。注：因本项目为发包人委托芗城区财政评审中心核对工程量，承包人需按要求配合发包人完成提交程序。
经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差，经发包人确认后进行调整。预算审核单位出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的增加部分工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定：  无  。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；
身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；
职    务：    （具体签订合同时填写）    ；
联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；
电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；
通信地址：    （具体签订合同时填写）    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜（负责现场施工管理及隐蔽工程的监督签证，协调各方关系；负责进度款的审核及有关事项的办理；负责对现场发生的合同外工程的监督签证。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款。
发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由双方另行约定。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）增加：承包人应协助发包人办理建设工程施工许可证等相关手续，并按发包人要求提供有关资料，否则由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（9）承包人提交的竣工资料的内容：①按规定向档案馆归档并提交陆套竣工资料给发包人（含声像资料，用于竣工结算审核的另行提供），其中一套应移交发包人（根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B及发包人档案馆的要求）进行归档，同时编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接，另一套（原件）应移交城建档案馆归档保存根据GB/T50328-2014）《建设工程文档归档规范》附录A、附录B的要求），竣工图按照发包人的具体需要套数提供。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份 和1套完整的影像（声像）资料，发包人根据实际需要增加竣工资料份数的，承包人应无条件免费提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括影像（声像）资料）。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档和声像材料。
(10)承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计报表及进度计划表。
②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。
④已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。
⑤对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。
⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。
⑦按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案；
⑧在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责；
⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。
⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。
⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需用电电源点的接入由发包人负责协调解决，施工用水接入由承包人负责解决；承包人承担施工用水、用电费用及场内接入费用；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。
⑫承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑬承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。
⑭施工过程承包人应严格按照闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）等关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）、《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知》（漳建工函〔2022〕40号）的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作并承担费用,若扬尘防治不到位被相关行政主管部门通报的承包人须向发包人缴交违约金人民币10000元/次。
注：全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控要求承包人负责视频大数据接入符合主管部门及发包人数据端口。
⑮需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，由承包人按照有关部门要求及时办理并承担责任和费用。其费用已包含在合同价款里，均不予调整。
⑯承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；
身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；
建造师执业资格等级：    （具体签订合同时填写）    ；
建造师注册证书号：    （具体签订合同时填写）    ；
建造师执业印章号：    （具体签订合同时填写）    ；
安全生产考核合格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；
联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；
电子信箱：    （具体签订合同时填写）     ；
通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：负责本工程在施工现场施工过程中的相关事务。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每个月到岗签到不少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并须向发包人交纳10万元人民币违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人缴纳违约金，违约金为每人次10万元人民币。若更换项目负责人，须在缴纳完违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发出后30日历天内且在合同签订前。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按每次人民币10万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、劳务员、主要施工管理人员，承包人按每人每次人民币3万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人所列的施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、劳务员、主要施工管理人员到岗位后,应确保在工地正常工作，应在每天上下午在发包人授权范围内进行打卡或书面签到方式制度至少各签到一次。承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人书面同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，施工阶段每天一般至少9人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每次人民币10万元；更换其它施工管理人员，每人每次人民币3万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人的投标文件所列的主要施工管理人员应保证全部到岗位,确保在工地正常工作，应在每天上下午在发包人授权范围内进行打卡或书面签到方式制度至少各签到一次。 如有脱岗行为，承包人应交纳违约金（项目负责人缺岗应按本合同专用合同条款第3.2.1款的约定交纳违约金，技术负责人缺岗按人民币5000元/人·次承担违约金，其他人员缺岗按人民币1000元/人·次承担违约金）。承包人应承担由此产生的经济及法律责任。因施工项目部缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。
主体结构、关键性工作的范围：/。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：  /   。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
①履约担保金额：为中标合同价的10％；
②履约担保形式：
1.现金。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。
2.银行保函。以银行保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
3.工程担保。采用工程担保保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，所需费用由承包人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
4.建设工程保证保险。采用建设工程保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。
注：（以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。
履约担保期限：履约担保金截止至工程竣工验收合格后并向业主提出申请获得审批。注：若采用银行保函或建设工程保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收全部通过后且延长30天内有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，承包人应主动办理延长手续，并承担相应费用，逾期办理的自行承担由此造成的后果和责任。

履约担保退还:①履约保证金在工程竣工验收合格，承包人提交办理退还所需的完整资料后且缴清相应的违约金（若有）之后无息退还；②承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约保证金，或者向担保方索赔部分或全部的担保金额，来赔偿发包人损失：（1）将本工程转包或违法分包；（2）违规使用工程资金；（3）因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；（4）因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；（5）本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。③如履约保证金已到期，但工程尚未结束，对履约保证金续期的情形，费用由承包人支付。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供一间办公室。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；
职    务：    （具体签订合同时填写）    ；
监理工程师执业资格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；
联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；
电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；
通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；
关于监理人的其他约定：    （具体签订合同时填写）    。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
1 详见“监理委托合同”建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督；
（2） /  ；
（3） /  。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：按本项目设计图纸执行；
（2）智慧工地管理要求：按本项目设计图纸执行；
（3）建筑垃圾减量化目标：按本项目设计图纸执行；
（4）装配式建筑装配率要求：按本项目设计图纸执行；
（5）其他：按本项目设计图纸执行。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人。双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照文明施工相关规定要求执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：取得建设工程施工许可证后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。
7.3.2开工通知：开工日期具体以总监理工程师签订的开工令日期为准。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准），承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；③不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期30天以内，每延误一天违约金3000元人民币；延期31-60天，每延误一天违约金5000元人民币；工期延误61天后仍未完工，发包人有权单方解除合同且承包人的履约保证金不予返还，且对承包人已完成的工程量视为无偿施工，不再计价付还承包人；若工期延误61天以上（含61天），发包人尚未解除合同，工期每延误一天违约金5000元人民币。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
①8级(含)以上大风及台风（以有权部门发布的公告为准）；
②24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备

（1）本工程材料不实行甲供。
（2）在合同实施时，承包人须提前将主材（设备）的生产厂家、品牌、规格、款式等报发包人及相关部门（如有），经发包人及相关部门（如有）审核确认同意后方可进场。若承包人采用伪劣产品或未履行发包人审核确认程序，发包人有权责令其清除出场或有权拒绝验收该部分工程量，承包人应支付发包人该批材料、设备总价的10%的违约金，由发包人下发扣款通知从合同价款中直接抵扣（该通知作为工程结算的依据），因此造成延误工期不予顺延。
（3）材料到货时，应由发包人及相关部门（如有）就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人的要求和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。
（4）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。若承包人无法重新采购符合要求的产品，发包人有权单方面解除本合同，承包人应承担相应的经济损失并承担相应法律责任。
（5）本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
（6）设备安装人员及设备运维人员应经过设备生产厂家相关培训方可上岗操作。
（7）承包人必须提供产品质量合格证书、质量检测报告、保修证书等，不得以次充好、以假充真、偷工减料。
（8）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。
（9）未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无

8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照相关规定执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：已含在合同价内，由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据施工需要配备。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按规范规定。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入（风险包干范围外），经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人、监理人（如有）三方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。

注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后14天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后14天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价及中标价降幅系数同等优惠后，经报监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价及中标价降幅系数同等优惠后，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。
11. 价格调整
11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内(除招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整)。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%以内。 
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / ；
风险范围以外合同价格的调整方法： / ；
2、总价合同。
总价包含的风险范围：本工程采用总价合同方式，承包人应考虑下列投标风险因素（包含且不限于下列风险费用）：
总价包含的风险范围：
（1）除招标文件及闽建筑[2018]41号文另有约定外，市场变化原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化；
（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（4）其它风险：
①施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。
②本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同签订后不再调整。
③排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，计入合同价内，实际施工中发包人不再另行支付。
④预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同签订后不调整。
⑤施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价款中，合同实施过程中不再调整。

⑥施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。
⑦相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除发包人要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。
⑧与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用，其费用应计入合同价中，合同签订后不再调整。
⑨风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。
⑩如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
⑪本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价中，合同签订后不再调整。
⑫施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入合同价款，合同实施过程中不再调整。
⑬需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
⑭基础开挖的放坡和支护费用，合同签订后不予调整。
⑮回填取土、取砂和围堰及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑯承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在合同价款内。
风险范围以外合同价格的调整方法：⑴采用总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整：①非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；②发包人提供的设计与实际不符，导致基础工程发生变更的。
⑵因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
⑶增减工程量的单价确定：
①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金-暂估价-甲供材料费）]×100%；
③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
⑷材料变更时价格确定：
①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金-暂估价-甲供材料费）]×100%；
③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
⑸变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
3、其他价格方式：  /  。
12.2 预付款
12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额:为签约合同金额（不含暂列金额、安全文明施工措施费用的50%）的10%。

预付款支付期限：监理人发出开工令后7日内由发包人按程序支付签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工措施费用的50%）的10%，作为预付款给承包人。【发包人支付预付款前，承包人须向发包人提供担保金额与预付款等额的保函，保函有效期应同施工工期一致，有效期满后或工程预付款全部扣回后解除保函。】

预付款扣回的方式：从首月的进度款（不含农民工工资）中扣除，若首月完成的工程量不足以扣回预付款全额，则未扣回部分从次月的进度款中扣除，直至扣除预付款全额。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:发包人支付预付款前承包人需提供预付款保函。

预付款担保的形式为:银行保函或工程担保保函或建设工程保证保险。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：   按月计量  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/ 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加:（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  /  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：

①预付款为签约合同金额（不含暂列金额、安全文明施工措施费用的50%）的10%。预付款支付期限：监理人发出开工令后7日内由发包人按程序支付签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工措施费用的50%）的10%，作为预付款给承包人。【发包人支付预付款前，承包人须向发包人提供担保金额与预付款等额的保函，保函有效期应同施工工期一致，有效期满后或工程预付款全部扣回后解除保函。】预付款扣回的方式：从首月的进度款（不含农民工工资）中扣除，若首月完成的工程量不足以扣回预付款全额，则未扣回部分从次月的进度款中扣除，直至扣除预付款全额。

②承包人进场开工后支付安全文明施工措施费的50%，其余部分与进度款同期支付；
③按月支付工程款，承包人在每月25日前向发包人提交当月完成工程量和下月施工进度计划表, 经监理工程师审核后报发包人确认后支付当月实际已完工程进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金、暂估价及甲供材料费等）的80%；
④工程竣工验收合格后（含质量验收、规划验收合格），竣工资料完整归档至漳州市城建档案馆后支付至实际完成合格工程量的85%（非承包人原因无法归档至漳州市城建档案馆除外）；

⑤工程结算经芗城区财政投资评审中心审核定案，支付至结算审核价款的97%；
⑥预留结算审核价款的3%作为质量保修金，质量保修金的退还按《工程质量保修书》中的约定。
注：1.设计变更及清单以外增加的工程量待竣工结算审定后一并支付。
    2. 开工前完成施工场地围挡等安全文明施工措施并办理施工安全监督，否则因措施不到位不能正常开工，致使开工时间拖延，由承包人负责。
3.每次拨款前承包人需提交拨款申请书，并提供正规的国家等额增值税专用发票。
4. 本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝”，根据漳人社[2023]50号文“漳州市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知”承包人应当在工程施工合同签订之日起 30 日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议（参考文本见漳人社[2023]50号文附件1）。专用账户名称为承包人名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。承包人应当在专用账户开立后的 30日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。承包人在每月25日前在每期申报工程进度时须把本期工程进度款中的人工费独立列出说明，建设单位每期工程进度付款时按两笔费用支出：其中人工费按当期进度款的17%的比例拨付到该项目的农民工工资专户，其他工程款按“本期完成的工程造价×支付比例-人工费总额” 拨付到施工单位委托收款的合法帐户。注：若有最新政策则按相关部门发布的最新发文执行。
5. 承包人每次申请拨款前必须从基本账户对公转账缴清违约金（如有），本合同项下所有违约金均不直接从承包人的工程款中扣除，承包人若有未缴清违约金的，发包人有权延期支付进度款。（若本合同中涉及违约金条款与本条规定不同的，以本条规定为准）
6.若工程移交时存在属于承包人因素的质量问题，待承包人整改完成且移交后支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定按通用条款执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后60天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
12.6人工费用拨付数额或比例：发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》、闽建[2020]3号实施细则和漳人社[2023]50号文要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月25日前及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额为由建设单位、监理单位、施工单位三方确定的总承包企业提供人工费用数额，拨付比例按已完成工程量的17%。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：本工程竣工验收通过后10个工作日内，承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定并完成工程移交、相关资料（含坐标点等）移交或技术交底、竣工退场等工作，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付1000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。若承包人有违反上述行为的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用合同条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后5日内，承包人应重视工程收尾问题：工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回。
14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算（不适用）
14.1.1关于采用过程结算的约定：  /  。
过程结算节点如下：  / 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  /   。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括：  /  。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： / 。
发包人完成付款的期限：  /  。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/ 。
当期过程结算价款支付款项包括：/ 。
14.2 竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成双方确认后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。
发包人审批竣工付款申请单的期限：工程资料完整归档后7日内。
发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经财政评审中心审核完成双方确认后，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料各叁份数。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人收到承包人提交的竣工结算申请报告及完整的结算资料后60天内进行核对（审查）并提出审查意见。发包人应当自收到结算资料之日起7天内对资料的完整性进行初步审查，并将审查结果书面告知承包人。发包人未在7天内将审查结果书面告知承包人的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起14天内按发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行审查或延期审核期限，责任由承包人自负。在出具初步审核意见后，承包人应在收到审查意见后14天内与发包人核对，将同意或予以修改的书面反馈意见（含应补充的资料）递交发包人；逾期不递交的，视同认可。发包人应在收到反馈意见后14天内与承包人核对，经核对后，发包人应当在7天内出具审核报告，发包人出具的审核报告应当加盖承包人单位公章及法人或项目负责人签字并由审核人员签字盖执业（从业）专用章及加盖发包人单位公章，委托审核的还应并加盖造价咨询单位公章。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期届满后14天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内 。
（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后60天内  。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留，结算审核总价的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）结算审核价的3%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按工程质量保修合同（书）执行 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后24小时内派人修理 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。
（7）其他： 无 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 
（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

（5）承包人最终送审的的竣工结算，结算审核核减超过5%。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人未在取得建设工程施工许可证后7天内向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天应付违约金10000元人民币；逾期5天未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。
（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天应付违约金10000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人应付违约金10000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约保证金。
（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天应付违约金每台机械2000元人民币，直到设备进场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，承包人应付违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人应付违约金10000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（9）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人应付违约金3000元人民币。
（10）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人50000元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权不予退还履约保证金或按保函索赔。

(11)承包人在结算中虚报工程结算款，送审价不超过审定价格的5%，若审定核减率超过5%，按审定核减金额的2%支付处罚金，并从结算款中直接扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人由于自身原因在合同工期内（或合同工期已满）没能力完成合同约定范围内（包括变更新增项目）的任何剩余工程项目，承包人应按发包人的要求限期完成，否则发包人将强制切割并委托其它承包人完成原承包人未完成的剩余工程项目，所发生的费用和一切后果由原承包人承担。实际发生费用将取投标最高投标限价工程量清单单价和原承包人工程量清单合同单价二者较高的单价作为其它承包人的合同单价，发包人将从应支付给原承包人的任何中期计量款中扣留或质保金、履约担保中扣除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
②24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；
⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期；
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价内。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
向仲裁委员会申请仲裁；
向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1承包人应在合同签订之日起30日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或以电话、网络、平台等形式违规上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到信访办等现场围堵索要工资的情形，发包人有权向承包人收取每次20万元人民币的违约金，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。）
21.2承包人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知（闽人社发[2018]8号）、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社[2023]50号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。
21.3承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。
21.4工程（交）竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同发包人办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人企业应向备案部门报备。
21.5发包人应按闽人社发【2018】8号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。人工费（工资款）的拨付比例及拨付时间按照发包人制定的《工程管理办法》执行。承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在维权告示牌上公示。工资表公示无异议后由施工总承包企业加盖公章，每月按时提交开户银行。银行根据加盖公章的工资表、代发工资数据盘片，直接从工资专户向农民工个人银行账户划转工资。
21.6承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。
21.7施工过程中所产生的一切安全责任均由承包人承担。
21.8本项目若因政策性规划调整，或甩项而产生的工程量减少，发包人有权做最终解释，由此给承包人造成的损失，发包人不做任何补偿。承包人投标时应自行考虑风险，并无条件服从安排。
21.9承包人须认真做好工程施工与竣工验收影像（声像）档案的收集，在工程竣工验收后1个月内提交满足工程竣工验收归档所需的影像（声像）档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。

21.10承包人在合同签订后15日历天内必须在福建省建设工程质量安全动态信息系统提交开工备案等相关的资料，承包人应能保证开工前全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则发包人有权作出相应处罚。
21.11设备保修：在免费质量保证期内如出现故障，承包人应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件，所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。设备在保修期内，主机维修次数不能超过2次，整机维修次数不能超过3次，若主机维修次数超过2次或整机维修次数超过3次，则发包人有权要求承包人更换新的设备，更换新的设备还是出现同样的问题设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失，且承担一切连带责任。若承包人逾期更换设备、主机、零配件或修复的需向发包人缴纳违约金3000元/天。

21.12承包人每次申请拨款前必须从基本账户对公转账缴清违约金（如有），本合同项下所有违约金均不直接从承包人的工程款中扣除，承包人若有未缴清违约金的，发包人有权延期支付进度款。

21.13 本项目由发包人委托检测机构进行质量检测的项目，该检测费用若已含在预算审核价中的，在结算时相应按实扣除。
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附件1：承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包范围内的全部工程内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为 2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；
7．其他项目保修期限约定如下：其他项目为2年，其中绿化养护期限为12 个月，从工程竣工验收合格之日起算。。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：履约担保
                   
（发包人名称）：
鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          
                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请
                   仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
                          年        月        日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件8-2：
履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1. 保险单号：                    。
2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。
    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。
    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
9-1支付担保
                         （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第        种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                            （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （签字）
地    址：                                 
邮政编码：                                 
电    话：                                 
传    真：                                 
                        年      月      日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9-2:  支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：
根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。
1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请
                         仲裁委员会仲裁。
6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
       年        月        日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件12：
安全生产责任书
发包人（以下简称甲方）： 漳州金投工业园区开发有限公司         
承包人（以下简称乙方）：                                      
工程名称：                                                 
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的按照合同约定执行。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。
　　三、其它：
　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 
　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 
　
发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：
                                项目负责人：            
          年   月   日                      年   月   日
附件13：
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　         乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
地址：                                     地  址：
电话：     　　                         电  话：
         年 月 日　　　　　　　　　　　             年  月  日
附表14：

福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）：
乙方（总包单位）：
丙方（开户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章  专用账户开立及管理
第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户：，账户名称：，账号：。
第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
第二章  托管职责、期限
第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：、联系电话：、地址：
、电子邮箱：；乙方联系人：、联系电话：、地址：、电子邮件：。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。
第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。
第四章  托管资金收付
第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。
第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。
第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。
第五章  专用账户的撤销
第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：，账户名称：，账号：       。
第六章  协议生效与终止
第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。
第七章  违约责任和免责条件
第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章  其他
第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方：（签字或盖章）         
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
乙方：（签字或盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：    年  月  日
丙方：（签字或盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：    年  月  日
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

一、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。
1.招标工程量清单依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。
2.招标工程量清单格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
3.本项目招标工程量清单由招标人另行提供，包括编制说明和表格。其中，编制说明格式:

工程量清单编制说明
工程名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）
	1、 工程概况

1.建设地点：漳州市金峰开发区。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：换填碎石。 

2）道路工程：

道路长度：440.568m，道路修建宽度：24m，车道数：双向两车道；车行道路面类型：改性沥青混凝土路面。

3）桥梁工程：

①无桥，最大跨径无米，总长：无米。

4）涵洞工程：

①无涵洞，是否顶进箱涵：无。
5）排水工程：

管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土排水管、HDPE缠绕结构管（B型）；
施工方法：开槽埋管。

6）隧道工程：

单线隧道长度无m，隧道净空面积无m2，净宽：无m。
7)给水工程：K9级离心球墨铸铁管；
8）路灯工程：8m高低双叉路灯、10m高双叉路灯。
9)其他工程：交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程。

2、 编制范围

按照福建省迅捷交通科技有限公司设计的《金珠片区基础设施项目（一期）-金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）》(2023年04月)图纸，编制范围包括路基工程、道路工程、交通工程、管涵、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程，具体范围及包括的专业内容如下：

1.不含三通一平。
2.包括的专业内容：路基工程、道路工程、交通工程、管涵、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程。
3、 编制依据

1.图纸：福建省迅捷交通科技有限公司设计的《金珠片区基础设施项目（一期）-金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）》(2023年04月)图纸等。

2.招标文件：福建互华土木工程管理有限公司编制的《金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）》招标文件，报建编号：3506022001130201。其中与现行计价规定不一致的内容：无。

3.地质勘察报告：《金珠片区基础设施项目（一期）-金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）岩土工程勘察报告》（2020年11月）。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2017版福建省实施细则。

5.消耗量定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年08月15日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年08月15日以前）。其中，暂列金额：51万元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。
4、 主要材料及设备

1.招标人要求的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌

备注

无

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

无

5、 报价注意事项

1.土方工程：按人机配合施工考虑，人工开挖量不超过5%考虑，土方外弃运距按4KM包干，外借取土按4KM包干，土资源费不计。

2.石方工程：无。

3.脚手架：钢管井字架。

4.混凝土模板及支架：计入相应混凝土构件中。
5.围堰：无。

6.便道及便桥：无。

7.洞内临时设施：无。

8.大型机械设备进出场及安拆费：推土机、挖掘机、压路机、摊铺机等；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。

9.施工排水降水：按20个台班计入。

10.处理、监测、监控：无。

11.材料二次搬运：无。

12.行人、行车干扰：无。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。

14.爆破安全措施：无。

15.试验爆破措施：无。

16.爆破现场警戒与实验措施：无。

17.水上支架平台：无。

18.施工围挡：围挡采用2.5m高双面彩钢夹心泡沫板（封闭式，立柱基础法兰盘+膨胀螺栓固定），长度按880.77m计，结算工程量按实际调整。

19.工程排污费：无。

20.其他：喷雾扬尘防治措施费根据“漳建价〔2018〕44号”的费率计入，不考虑在线扬尘检测，结算按实际调整。

六、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

无
七、其他需要的说明

1、 根据设计回复，路基土石方表，挖方已扣除清表。

2、 根据设计回复，本项目有特殊路基处理，与清表未重复，清表单独计算。

3、 根据设计回复，本项目绿化养护期一年。

4、 根据设计回复，乔木、灌木、地被施用复合肥，乔木1kg/株，灌木或小乔0.5kg/株; 地被每平方米0.2kg。

5、 根据设计回复，电力工程墙体仅预留井口，不做管道。

6、 根据设计回复，人行道及车行道12+2电力排管需要考虑接地母线设置。

7、 根据设计回复，电力井深度不低于2.3米，预算按2.3m计入，结算时工程量按实际调整。

8、 根据设计回复，通信管道基础混凝土强度设计说明为C15，详图为C20，以详图为准。

9、 根据设计回复，通信人行道C20混凝土包封，车行道C20混凝土包封并回填C20至水泥稳定层。

10、 根据设计回复，路灯型号主材表与大样图不一致，具体以主材表为准。

11、 根据设计回复，电缆型号规格以主材表为准。

12、 根据设计回复，闽南路交叉口两座手孔井为闽南路已建井，无需计入。

13、 根据设计回复，给水支墩混凝土强度等级采用C20。

14、 根据设计回复，给水工程FM2、FM11位于实施范围外，需要计入本项目。

15、 根据设计回复，管道d300以上的全部采用CCTV检测。

16、 根据设计回复，路基挖方土按20%利用率进行回填。

17、 根据设计回复，填方坡率为1:1.5，挖方为1:2。

18、 根据设计回复，急流槽底坡率为1：3。

19、 根据设计回复，路基排水边沟长度为189.81m,截水沟长度为193.53m。

20、 根据设计回复，实施范围外的雨水管及雨水井需要计入本预算。

21、 根据设计回复，雨水口连接管开挖回填断面图参考排水施11、排水施13。

22、 根据设计回复，雨水口连接管不需要考虑包封。

23、 根据设计回复，雨水口连接管埋深暂按1米计算。

24、 根据设计回复，雨水口、φ1300混凝土模块式雨水检查井的图集号按说明的16S518-23、12S522-21页计入。

25、 根据设计回复，三通雨水井图集页码为49页。

26、 根据设计回复，W8 2200*1200矩形竖槽式跌水井D01型跌水井的Hc值为2300。

27、 根据设计回复，位于实施范围外的苗木不需要计入本预算。
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28、 根据设计回复，果皮箱数量按数量表计入，材质尺寸无法由设计单位确认，可按常规不锈钢材质做法计入。

29、 道路平面图纸未显示拦车柱，根据设计回复，《路施-26》设置在三面坡及单面坡位置，设置间距为1.5m/个。

30、 根据设计回复，路口人形坡道的障碍墩需要计入，设置间距为1.5m/个，材质样式及尺寸参照路施-26拦车柱。

31、 根据设计回复，乳化沥青稀浆封层型号为ES-3。

32、 根据设计回复，人行道统一按透水砼计入。

33、 根据设计回复，交通监控基础尺寸按1.5*2*2.35m计入。

34、 根据设计回复，给水工程FM1、PQ1、J1、FM2的埋深按1.2米计算。

35、 根据设计回复，给水工程消火栓转上地面垂直处设置的管长按照1.5米计算。

36、 根据设计回复，给水工程阀门的连接方式为法兰连接。

37、 根据设计回复，给水工程节点FM5不计入。

38、 根据设计回复，给水工程砌筑检查井需要井壁内外水泥砂浆抹灰。

39、 根据设计回复，位于人行道检查井采用的隐形装饰井盖的材质样式参考人行道布置形式。

40、 路基防护的喷播植草养护期按一年计入，结算时养护期按实际调整。

41、 急流槽设计图无急流槽的大样尺寸图，槽顶抹灰暂按宽度0.3m计入，结算时尺寸按实际调整。

42、 交通监控杆上配电箱型号规格图纸未明确，暂未考虑计入，结算时做法按实际调整。

43、 消火栓图集13S201-20里的管件暂未考虑计入，结算时做法按实际调整。

44、 电力工程井号GD-01处过路电力排管按6+2计入，结算时做法按实际调整。

45、 电力工程接地的材质按镀锌扁钢，结算时做法按实际调整。

46、 电力排管接地极未明确设置间距，暂未考虑计入，结算时工程量按实际调整。

47、 电力排管管间隙填充的材料按砼包封计入，结算时做法按实际调整。

48、 电力砌筑井井壁抹灰砂浆强度等级、配合比按1:2(32.5)水泥砂浆计入，结算时做法按实际调整。

49、 电力工程φ110PVC-U排水管就近接入排水检查井的设置长度及开挖回填断面图未明确，暂未考虑计入，结算时工程量按实际调整。

50、 电力电缆标识暂未考虑计入，结算时工程量按实际调整。

51、 闽南路交叉口LD-26、LD-8暂未考虑计入，结算时工程量按实际调整。

52、 绿化苗木支撑方式按设计说明的胸径12-25cm的乔木，采用三角杉木支撑计入。

8、 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

详见预算审核书。


第2节 招标控制价

一、招标控制价（即最高投标限价，下同）作为投标报价的参考。
二、除简易评标法外，投标人在投标截止前未在规定时间内对招标控制价等招标文件中影响投标人报价的内容提出异议的，除招标文件和合同另有规定外，纳入风险承包范围，中标后不再调整；招标人未对投标人（含未中标的其他投标人）在投标截止前并在规定时间内提出的异议提供实质性回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围，中标后据实予以调整。
三、 采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照第四章1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差超过10%时按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。
四、招标控制价需满足下列编制要求:
1.招标控制价依据现行工程量清单计价计量规范、招标工程量清单、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。
2.招标控制价格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
3.本项目招标控制价由招标人另行提供（不提供分部分项综合单价分析表），包括编制说明和表格。其中，编制说明格式：市政工程招标控制价编制说明
工程名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）
	6、 工程概况

1.建设地点：漳州市金峰开发区。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：换填碎石。 

2）道路工程：

道路长度：440.568m，道路修建宽度：24m，车道数：双向两车道；车行道路面类型：改性沥青混凝土路面。

3）桥梁工程：

①无桥，最大跨径无米，总长：无米。

4）涵洞工程：

①无涵洞，是否顶进箱涵：无。
5）排水工程：

管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土排水管、HDPE缠绕结构管（B型）；
施工方法：开槽埋管。

6）隧道工程：

单线隧道长度无m，隧道净空面积无m2，净宽：无m。
7)给水工程：K9级离心球墨铸铁管；
8）路灯工程：8m高低双叉路灯、10m高双叉路灯。
9)其他工程：交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程。

7、 编制范围

按照福建省迅捷交通科技有限公司设计的《金珠片区基础设施项目（一期）-金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）》(2023年04月)图纸，编制范围包括路基工程、道路工程、交通工程、管涵、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程，具体范围及包括的专业内容如下：

1.不含三通一平。
2.包括的专业内容：路基工程、道路工程、交通工程、管涵、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程。
8、 编制依据

1.图纸：福建省迅捷交通科技有限公司设计的《金珠片区基础设施项目（一期）-金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）》(2023年04月)图纸等。

2.招标文件：福建互华土木工程管理有限公司编制的《金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）》招标文件，报建编号：3506022001130201。其中与现行计价规定不一致的内容：无。

3.地质勘察报告：《金珠片区基础设施项目（一期）-金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）岩土工程勘察报告》（2020年11月）。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2017版福建省实施细则。

5.消耗量定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年08月15日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年08月15日以前）。其中，暂列金额：51万元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按闽建筑〔2018〕28号规定的定额人工费基价乘以漳建筑[2021]23号文规定的人工费调整系数1.1531计算。
（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：参考《漳州建设工程造价管理信息》漳州市区202306期清单综合价;福建省2021定额材料综合价、定额基期价格及市场询价。 

8.其他：执行标准化管理。
9、 取费标准

1.专业类别：市政工程。 

2.总承包服务费费率：无。 

3.税率：9%。

10、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：按人机配合施工考虑，人工开挖量不超过5%考虑，土方外弃运距按4KM包干，外借取土按4KM包干，土资源费不计。

2.石方工程：无。

3.脚手架：钢管井字架。

4.混凝土模板及支架：计入相应混凝土构件中。
5.围堰：无。

6.便道及便桥：无。

7.洞内临时设施：无。

8.大型机械设备进出场及安拆费：推土机、挖掘机、压路机、摊铺机等；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。

9.施工排水降水：按20个台班计入。

10.处理、监测、监控：无。

11.材料二次搬运：无。

12.行人、行车干扰：无。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。

14.爆破安全措施：无。

15.试验爆破措施：无。

16.爆破现场警戒与实验措施：无。

17.水上支架平台：无。

18.施工围挡：围挡采用2.5m高双面彩钢夹心泡沫板（封闭式，立柱基础法兰盘+膨胀螺栓固定），长度按880.77m计，结算工程量按实际调整。

19.工程排污费：无。

20.其他：喷雾扬尘防治措施费根据“漳建价〔2018〕44号”的费率计入，不考虑在线扬尘检测，结算按实际调整。

11、 材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

无

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

无

3.经市场询价的材料设备：
管材、管件、井盖等。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

无
9、 其他需要的说明

53、 根据设计回复，路基土石方表，挖方已扣除清表。

54、 根据设计回复，本项目有特殊路基处理，与清表未重复，清表单独计算。

55、 根据设计回复，本项目绿化养护期一年。

56、 根据设计回复，乔木、灌木、地被施用复合肥，乔木1kg/株，灌木或小乔0.5kg/株; 地被每平方米0.2kg。

57、 根据设计回复，电力工程墙体仅预留井口，不做管道。

58、 根据设计回复，人行道及车行道12+2电力排管需要考虑接地母线设置。

59、 根据设计回复，电力井深度不低于2.3米，预算按2.3m计入，结算时工程量按实际调整。

60、 根据设计回复，通信管道基础混凝土强度设计说明为C15，详图为C20，以详图为准。

61、 根据设计回复，通信人行道C20混凝土包封，车行道C20混凝土包封并回填C20至水泥稳定层。

62、 根据设计回复，路灯型号主材表与大样图不一致，具体以主材表为准。

63、 根据设计回复，电缆型号规格以主材表为准。

64、 根据设计回复，闽南路交叉口两座手孔井为闽南路已建井，无需计入。

65、 根据设计回复，给水支墩混凝土强度等级采用C20。

66、 根据设计回复，给水工程FM2、FM11位于实施范围外，需要计入本项目。

67、 根据设计回复，管道d300以上的全部采用CCTV检测。

68、 根据设计回复，路基挖方土按20%利用率进行回填。

69、 根据设计回复，填方坡率为1:1.5，挖方为1:2。

70、 根据设计回复，急流槽底坡率为1：3。

71、 根据设计回复，路基排水边沟长度为189.81m,截水沟长度为193.53m。

72、 根据设计回复，实施范围外的雨水管及雨水井需要计入本预算。

73、 根据设计回复，雨水口连接管开挖回填断面图参考排水施11、排水施13。

74、 根据设计回复，雨水口连接管不需要考虑包封。

75、 根据设计回复，雨水口连接管埋深暂按1米计算。

76、 根据设计回复，雨水口、φ1300混凝土模块式雨水检查井的图集号按说明的16S518-23、12S522-21页计入。

77、 根据设计回复，三通雨水井图集页码为49页。

78、 根据设计回复，W8 2200*1200矩形竖槽式跌水井D01型跌水井的Hc值为2300。

79、 根据设计回复，位于实施范围外的苗木不需要计入本预算。


80、 根据设计回复，果皮箱数量按数量表计入，材质尺寸无法由设计单位确认，可按常规不锈钢材质做法计入。

81、 道路平面图纸未显示拦车柱，根据设计回复，《路施-26》设置在三面坡及单面坡位置，设置间距为1.5m/个。

82、 根据设计回复，路口人形坡道的障碍墩需要计入，设置间距为1.5m/个，材质样式及尺寸参照路施-26拦车柱。

83、 根据设计回复，乳化沥青稀浆封层型号为ES-3。

84、 根据设计回复，人行道统一按透水砼计入。

85、 根据设计回复，交通监控基础尺寸按1.5*2*2.35m计入。

86、 根据设计回复，给水工程FM1、PQ1、J1、FM2的埋深按1.2米计算。

87、 根据设计回复，给水工程消火栓转上地面垂直处设置的管长按照1.5米计算。

88、 根据设计回复，给水工程阀门的连接方式为法兰连接。

89、 根据设计回复，给水工程节点FM5不计入。

90、 根据设计回复，给水工程砌筑检查井需要井壁内外水泥砂浆抹灰。

91、 根据设计回复，位于人行道检查井采用的隐形装饰井盖的材质样式参考人行道布置形式。

92、 路基防护的喷播植草养护期按一年计入，结算时养护期按实际调整。

93、 急流槽设计图无急流槽的大样尺寸图，槽顶抹灰暂按宽度0.3m计入，结算时尺寸按实际调整。

94、 交通监控杆上配电箱型号规格图纸未明确，暂未考虑计入，结算时做法按实际调整。

95、 消火栓图集13S201-20里的管件暂未考虑计入，结算时做法按实际调整。

96、 电力工程井号GD-01处过路电力排管按6+2计入，结算时做法按实际调整。

97、 电力工程接地的材质按镀锌扁钢，结算时做法按实际调整。

98、 电力排管接地极未明确设置间距，暂未考虑计入，结算时工程量按实际调整。

99、 电力排管管间隙填充的材料按砼包封计入，结算时做法按实际调整。

100、 电力砌筑井井壁抹灰砂浆强度等级、配合比按1:2(32.5)水泥砂浆计入，结算时做法按实际调整。

101、 电力工程φ110PVC-U排水管就近接入排水检查井的设置长度及开挖回填断面图未明确，暂未考虑计入，结算时工程量按实际调整。

102、 电力电缆标识暂未考虑计入，结算时工程量按实际调整。

103、 闽南路交叉口LD-26、LD-8暂未考虑计入，结算时工程量按实际调整。

104、 绿化苗木支撑方式按设计说明的胸径12-25cm的乔木，采用三角杉木支撑计入。

10、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单次位填写）

详见预算审核书。


	附件1:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	通用项目

	1
	040103001001
	填方
	  1.部位：特殊路基换填
  2.填方材料品种：碎石
  3.密实度要求：详设计要求
  4.填方粒径要求:按设计要求
	m3
	471.04
	189.65
	161.2
	0.85

	2
	040103001002
	填方
	  1.密实度要求：详设计
  2.填方材料：利用路基挖方土
	m3
	10321.19
	4.08
	3.47
	0.85

	3
	040103001003
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:合格土
  3.填方粒径要求:按设计要求
  4.填方来源、运距:缺方外取运距4km，土
资源费投标人自行考虑
	m3
	520.46
	25.87
	21.99
	0.85

	二
	道路工程

	1
	040203006001
	沥青混凝土
	  部位:车行道
  1.沥青品种:细粒式沥青混凝土（SBS改性沥青）
  2.沥青混凝土种类:AC-13C
  3.厚度:4cm
	m2
	6053.95
	61.4
	52.19
	0.85

	2
	040203003001
	透层、粘层
	  部位:车行道
  1.材料品种:中裂乳化沥青（PCR）
  2.喷油量:0.3-0.6L/m2
	m2
	6053.95
	2.58
	2.19
	0.85

	3
	040203006002
	沥青混凝土
	  部位:车行道
  1.沥青品种:中粒式沥青混凝土
  2.沥青混凝土种类:AC-20C
  3.厚度:7cm
	m2
	6053.95
	86.81
	73.79
	0.85

	4
	040203004001
	封层
	  部位:车行道
  1.材料品种:乳化沥青稀浆封层（ES-3）
  2.厚度:1cm
	m2
	6053.95
	18.36
	15.61
	0.85

	5
	040203003002
	透层、粘层
	  部位:车行道
  1.材料品种:改性乳化沥青（PC-2）
  2.喷油量:1L/m2
	m2
	6053.95
	4.62
	3.93
	0.85

	6
	040202015001
	水泥稳定碎(砾)石
	  部位:车行道
  1.水泥含量:5%
  2.石料规格:碎石
  3.厚度:20cm
	m2
	6053.95
	82.79
	70.37
	0.85

	7
	040202015002
	水泥稳定碎(砾)石
	  部位:车行道
  1.水泥含量:3%
  2.石料规格:碎石
  3.厚度:15cm
	m2
	6508.95
	54.26
	46.12
	0.85

	8
	040202011001
	碎石
	  部位:车行道
  1.石料规格:级配碎石
  2.厚度:15cm
  3.素土压实，压实度≤90%，路基回弹模
量不小于25MPa
	m2
	6748.29
	36.71
	31.2
	0.85

	9
	040204003001
	现浇混凝土人行道及进口坡
	  部位：人行道
  1.彩色防滑罩面漆
  2.混凝土强度等级:4cm C30彩色透水混凝
土+8cm C30原色透水混凝土
  3.基础、垫层：材料品种、厚度:25cm级
配碎石
  4.素土压实,压实度≮92%
	m2
	1975.57
	174.63
	148.44
	0.85


	附件2:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	通用项目

	1
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	6402.05
	5441.74
	0.85

	2
	041111002001
	固定式夹芯压型钢板围挡
	  1.围挡高度:2.5m，3m每跨
  2.挡板类型:双面彩钢夹心泡沫板
  3.彩钢板厚度为0.246mm厚，颜色根据业主方要求而定。背部支撑立柱为120mm×120mm×4mm×2000mm方管作为支撑，方管底
部焊接  200mm×250mm×8rmm法兰盘采用膨胀螺栓固定在地面上，方管采用镀锌加喷漆防腐处
理，方管立柱背后采用30mm×30mm×3mm×2000mm等边角铁另外固定在施工现场地面。
  4．泡沫板上下采用镀锌板弯折而成U型扣槽封边，U型钢尺寸为50mm×52mmx50mm×3000mm×2mm;上下U型槽扣好后通过瓦钉和方管立柱连接成一体。
  5．每隔100m立柱顶部安装一个施工警示灯，警示灯管线采用PVC包裹防止触电。
  6．围挡正面另外挂广告布做文明施工宣传标语。
  7．本段全线采用全封闭施工的施工方式。具体以施工单位批准后的施工组织方案为准。
	m
	880.77
	251.76
	214
	0.85

	二
	道路工程

	1
	041106001002
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	3719.43
	3161.52
	0.85

	附件3:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）
	 

	1
	 市政单位工程
	 

	1.1
	  通用项目
	2.12%

	1.2
	  道路工程
	2.12%

	1.3
	  交通工程
	2.12%

	1.4
	  给水工程
	2.12%

	1.5
	  雨水工程
	2.12%

	1.6
	  污水工程
	2.12%

	1.7
	  电力工程
	2.12%

	1.8
	  通信工程
	2.12%

	1.9
	  路灯工程
	2.12%

	1.10
	  绿化工程
	2.12%

	2
	 园林单位工程
	 

	2.1
	  绿化种植
	1.81%

	3
	 暂列金额
	 

	3.1
	  暂列金额
	2.12%

	附件4:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：金珠片区基础设施项目（一期）--金珠路（丰乐溪西侧至亭秀路）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	5
	01010060
	螺纹钢筋
	 
	kg
	3.331
	2.83
	0.85

	6
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3287.61
	2794.47
	0.85

	7
	01010200
	螺纹钢筋
	HRB400Ф10以内
	t
	3287.61
	2794.47
	0.85

	8
	01010210
	螺纹钢筋
	HRB400Φ20以内
	t
	3287.61
	2794.47
	0.85

	9
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	3240.35
	2754.3
	0.85

	10
	01010250
	螺纹钢筋
	HRB400Φ14
	t
	3331.86
	2832.08
	0.85

	11
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3240.35
	2754.3
	0.85

	12
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3331.86
	2832.08
	0.85

	13
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3287.61
	2794.47
	0.85

	14
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3287.61
	2794.47
	0.85

	15
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3287.61
	2794.47
	0.85

	22
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	3.597
	3.06
	0.85

	23
	01090180
	圆钢
	Ф10以内
	t
	3597.35
	3057.75
	0.85

	24
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	3.597
	3.06
	0.85

	25
	01090210
	圆钢
	Φ10以外
	㎏
	3.774
	3.21
	0.85

	26
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	3597.35
	3057.75
	0.85

	27
	01090290_1
	圆钢
	Ф10
	t
	3597.35
	3057.75
	0.85

	28
	01090300
	圆钢
	Ф12
	t
	3774.34
	3208.19
	0.85

	88
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.388
	0.33
	0.85

	89
	04010050_1
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.361
	0.31
	0.85

	305
	80213460
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	338.83
	288.01
	0.85

	306
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	367.96
	312.77
	0.85

	307
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	387.38
	329.27
	0.85

	308
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	329.13
	279.76
	0.85

	309
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	309.71
	263.25
	0.85

	310
	80213570_2
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	309.71
	263.25
	0.85

	311
	80213570_3
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	309.71
	263.25
	0.85

	312
	80213570_4
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	309.71
	263.25
	0.85

	313
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	348.54
	296.26
	0.85

	314
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	367.96
	312.77
	0.85

	315
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	387.38
	329.27
	0.85

	316
	80213590
	预拌非泵送普通混凝土
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	406.8
	345.78
	0.85

	317
	80214870_1
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P4(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	372.82
	316.9
	0.85

	318
	80216015
	预拌非泵送彩色透水混凝土
	C30(42.5) 碎石5~10mm
	m3
	873.88
	742.8
	0.85

	319
	80216140_1
	C30彩色透水混凝土
	 
	m3
	873.88
	742.8
	0.85

	320
	80216140_2
	C30原色透水混凝土
	 
	m3
	405.6
	344.76
	0.85

	321
	80250300
	中粒式沥青混凝土
	AC-20 C 碎石
	m3
	875.22
	743.94
	0.85

	322
	80250440_2
	细粒式SBS改性沥青混凝土
	AC-13 C 骨料
	m3
	1071.68
	0
	0.85

	323
	80251090
	稀浆封层
	ES-3
	m3
	1286.73
	1093.72
	0.85

	324
	80350001_1
	3%水泥稳定碎石
	碎石
	m3
	241.75
	205.49
	0.85

	325
	80350001_2
	5%水泥稳定碎石
	碎石
	m3
	258.25
	219.51
	0.85

	411
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.361
	0.31
	0.85


第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 其他的相关资料。
三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。
(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。
(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。
(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。
(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。
(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。
五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察
（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件
（3） 招标项目说明
招标项目建设地点：漳州市金峰开发区内，呈东西走向，西起规划亭秀路，

经规划闽南路，东至终点丰乐溪西侧(规划部门红线范围内)；

招标项目规模：项目总投资概算2252.17万元，其中工程费用1578.56万元；

设计长度为440.568米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度20km/h,道路红线宽24米。主要工程内容为:路基工程、路面工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、路灯工程、绿化工程等；

招标范围：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
第2节 工程建设技术标准
（1） 工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：
详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求
严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。
（3） 文明施工要求
应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求
承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（2） 质量要求
达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准，按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（3） 参考品牌（无）
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行房屋市政公用工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、福建省外投标人须提供在福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记的网页截图。
2、投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。

3、投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。

4、投标人认为与资格审查评审有关的其他资料（如有时）。
5、无行贿犯罪承诺函
          （招标人名称）：
我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人（建造师）        （姓名）近三年（自2021年1月1日以来）均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。
投标人：                    (盖单位公章)
法定代表人：                 （盖章）
        年      月      日
6、承诺函

          （招标人名称）：
自本招标项目投标截止时间前，我公司不存在根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的的情形；不存在根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）等文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的情形。

特此承诺！

投标人：                    (盖单位公章)
法定代表人：                 （盖章）
        年      月      日
7、到账证明（格式）
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。
特此证明。
保函开立人：（盖章） 

                                         年  月  日
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	竣工验收合格后24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按合同专用条款规定执行
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	结算审核总价的3%作为质量保证金
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	第2章第2节投标须知第18.3款第(1)项
	(1)投标人在投标截止后撤销投标文件。
	本条款删除。

	2 
	投标保函(附件2-1)
	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。
	本条款删除。

	3 
	免缴投标保证金承诺函(附件2-3)
	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。
	本条款删除。

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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