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[bookmark: _Toc340128042][bookmark: _Toc18661943][bookmark: _Toc247513933][bookmark: _Toc18661944][bookmark: _Toc340128043][bookmark: _Toc247527534]第一卷
第一章 招标公告
       
[bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc18661945][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc340128044]1. 招标条件
[bookmark: EB8ad851f841a5464aaf017af61b3c9726][bookmark: EBf48154161e854a3d9ce6d3135eb70abf][bookmark: EB40e9bd607ff342d1b93388c29837a952]本招标项目 漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）输水隧洞涉铁段工程（下穿在建港尾铁路、并行运营杭深高铁段）项目设计采购施工总承包 已由 漳州市发展和改革委员会、漳州市水利局 以  漳发改审【2021】21号、漳发改审【2021】34号、漳水【2021】165号文 批准建设，项目业主为  福建省厦漳水资源开发有限责任公司  ，建设资金来自业主多渠道筹措，招标人为  福建省厦漳水资源开发有限责任公司  。招标代理机构为福建省闽水项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
[bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc18661946][bookmark: _Toc340128045]2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称： 漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）输水隧洞涉铁段工程（下穿在建港尾铁路、并行运营杭深高铁段）项目设计采购施工总承包 ；
2.2建设地点：漳州市  ；
2.3资金来源：业主多渠道筹措；
 2.4工程概况：漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）输水隧洞涉铁段工程隧洞起始桩号主洞（BH0+000.000~BH2+000.000段，长2000m）、雩林支洞（长231m））、调压井及临时工程（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）。本工程总投资约 10119.19 万元，其中工程部分约 6629.38 万元。
    2.5招标范围及内容： 漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）输水隧洞涉铁段工程隧洞主洞、
雩林支洞、调压井及临时工程（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）。从本工程项目的工程施工图设计、施工准备、设备材料采购、工程施工、水土保持工程、环境保护工程、临时工程施工（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）、完工及竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，承包人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。具体以招标人提供的招标文件、初步设计、工程概算书、答疑纪要及招标文件的澄清修改或补充说明为准；
2.6 最高控制价人民币66293800元；
2.7总工期：570日历天
2.7.1设计周期：中标后根据招标人要求，30天内提交项目施工图设计。
[bookmark: _Hlk79048483]2.7.2施工工期：540 日历天，关键节点工期：根据实际情况，应按招标人要求在规定的时间内完成子项目。
2.8工程质量要求：
2.8.1工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准和铁路 部门的规定，能顺利通过铁路主管部门及其它有关行政主管部门的评审。
2.8.2工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
[bookmark: _Toc247527537][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc18661947][bookmark: _Toc247513936][bookmark: _Toc340128046][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc152045514]3. 投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
3.2投标人必须同时具备：①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或有效的建设行政主管部门核发的工程设计铁路行业甲（Ⅰ）级和工程设计水利行业乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的铁路工程施工总承包一级及以上资质；③有效的建设行政主管部门核发的水利水电施工总承包一级及以上资质；
3.3投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）必须具有合法有效的建筑施工企业安全生产许可证；
3.4投标人拟担任本项目的项目总负责人（即项目经理）应具备水利水电相关专业高级工程师及以上技术职称或注册土木工程师（水利水电工程）执业资格或水利水电工程专业一级注册建造师执业资格；
3.5投标人拟担任本项目设计项目负责人应具备隧道或地下工程相关专业高级工程师及以上职称（联合体投标，必须是设计单位派出）；
3.6投标人拟担任本项目施工项目负责人应具备水利水电工程专业一级注册建造师资格、水利水电工程相关专业工程师及以上职称和水行政部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）（联合体投标，必须是施工单位派出）；
3.7投标人企业主要负责人（若为联合体投标的，则为施工单位主要负责人）应取得行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；
[bookmark: _Toc262659435][bookmark: _Toc221949928][bookmark: _Toc262637717]3.8本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
[bookmark: _Toc221949929][bookmark: _Toc262637718][bookmark: _Toc262659436]（1）联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
（2）本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须为设计单位,其中联合体成员数量不得超过3家，且各方应具备其所承担招标项目的相应资质或能力的条件。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；
（4）由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（5）联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。
3.9本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件按无效标处理；
3.10其他要求详见招标文件。
[bookmark: _Toc247513937][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc340128047][bookmark: _Toc18661948][bookmark: _Toc247527538][bookmark: _Toc152042291]4. 招标文件的获取
[bookmark: _Toc247513938][bookmark: _Toc152045516][bookmark: _Toc152042292][bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc247527539]4.1本招标项目采用电子招投标，凡有意参加投标者，请于2023年10月20日17时00分00秒起至2023年11月16日9时30分00秒前，登录到漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn），采用匿名方式报名并下载电子招标文件。
[bookmark: _Toc340128048][bookmark: _Toc18661949]5.评标办法
5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
[bookmark: _Toc340128049][bookmark: _Toc18661950]6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前；
6.2.投标保证金提交的方式：年度投标保证金、电子保函；
6.3.投标保证金提交的金额：应提交人民币 50 万元的投标保证金。未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc18661951][bookmark: _Toc340128050]7. 投标文件的递交
7.1投标文件递交截止时间2023年 11月 16日9时30分00秒前，通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交投标文件。
7.2具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。
[bookmark: _Toc157499355][bookmark: _Toc18661952][bookmark: _Toc247513939][bookmark: _Toc340128051][bookmark: _Toc247527540]8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
[bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc247527541][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc18661953][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc340128052][bookmark: _Toc247513940]9. 联系方式
招标人：福建省厦漳水资源开发有限责任公司                             
[bookmark: EB0ad5f9b308b245ac9b33a78f8b206666]地址：福建省漳州市龙文区明发广场2栋2梯24楼 
[bookmark: EB17c745a0503949428d5132e5a24158f8]联系人：刘先生 
[bookmark: EB617d9b01cb2f4f4c9db6ab4ba0e15205]电话：0596-2186706 


招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司
地址：福州市东大路229号水利水电大厦13层
邮编：350001
联系人：陈女士
电话：0591-87537741
传真：0591-87560944
[bookmark: _Toc221949546]
交易平台：漳州市工程项目交易中心电子交易平台   
联系方式：0596-2032597

[bookmark: EB7f917fc4586a4d53839e44b75351551a]监督单位：漳州市水利局 
[bookmark: EBb6f6cb247ea142b3a85c5a1f70463e4d]联系方式：0596-2025821 

[bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc18661954][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc340128053][bookmark: _Toc247513950]
第二章投标人须知
[bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc340128054][bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc18661955][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc152045528]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：福建省厦漳水资源开发有限责任公司
地址：福建省漳州市龙文区明发广场2栋2梯24楼  
联系人：刘先生 
电话：0596-2186706

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省闽水项目管理有限公司
地址：福州市东大路229号水利水电大厦13层
联系人：陈女士
电话：0591-87537741

	1.1.4
	项目名称
	漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）输水隧洞涉铁段工程（下穿在建港尾铁路、并行运营杭深高铁段）项目设计采购施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	漳州市

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹措

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	  漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）输水隧洞涉铁段工程隧洞主洞、雩林支洞、调压井及临时工程（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）。从本工程项目的工程施工图设计、施工准备、设备材料采购、工程施工、水土保持工程、环境保护工程、临时工程施工（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）、完工及竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，承包人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。

	1.3.2
	计划工期
	工期：总工期570日历天。
（1）设计周期：中标后根据招标人要求，30天内提交项目施工图。
（2）施工工期：540 日历天；关键节点工期：根据实际情况，应按招标人要求在规定的时间内完成子项目。

	1.3.3
	质量标准
	工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准和铁路 部门的规定，能顺利通过铁路主管部门及其它有关行政主管部门的评审。
工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：
①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或有效的建设行政主管部门核发的工程设计铁路行业甲（Ⅰ）级和工程设计水利行业乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的铁路工程施工总承包一级及以上资质；③有效的建设行政主管部门核发的水利水电施工总承包一级及以上资质；④投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）必须具有合法有效的建筑施工企业安全生产许可证；
财务要求：    /      。
设计业绩要求： 近10年承接过水利水电涉铁项目的设计（以合同协议书签订时间为准）。近10年指2013年9月至2023年9月 。
施工业绩要求：    /       。
信誉要求：    /       。
项目管理机构及人员：
拟派出的现场管理机构人员最低资格和人数要求如下：
	岗位
	人数
	要求

	项目总负责人（即项目经理）
	1人
	投标人拟担任本项目的项目总负责人（即项目经理）应具备水利水电相关专业高级工程师及以上技术职称或注册土木工程师（水利水电工程）执业资格或水利水电工程专业一级注册建造师执业资格；

	设计项目负责人
	1人
	应具备隧道或地下工程相关专业高级工程师及以上职称（联合体投标，必须是设计单位派出）

	施工项目负责人
	1人
	应具备水利水电工程专业一级注册建造师资格、水利水电工程相关专业工程师及以上职称和水行政部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）（联合体投标，必须是施工单位派出）

	施工技术负责人
	1人
	应具备铁路工程相关专业高级工程师及以上职称

	施工员
	2人
	具备合格有效的岗位证书

	材料员
	1人
	具备合格有效的岗位证书

	质量（检）员
	1人
	具备合格有效的岗位证书

	资料员
	1人
	具备合格有效的岗位证书

	安全员
	2人
	具备行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C 证）


备注：
1、现场管理机构人员应按上述要求进行配置。
2、现场管理人员均应为本单位人员，应提供社保缴纳凭证（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明【注：属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。】
3、上述各类注册证书，专业以注册证书上的专业为准；职称专业以职称证书上为准，若职称证书上无法体现专业的，以毕业证书上专业为准，须附上其毕业证书的扫描件。
4、上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
5、在评标时仅对项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人进行评审。现场管理机构人员其他人员应在工程开工前，由中标人按照现场管理机构人员最低资格和人数要求配备现场管理机构人员，且相应现场管理机构人员不低于现场管理机构人员最低资格和人数要求，但在投标文件中不需要提交相应证明文件，也不对此进行评审。
6、项目管理机构人员实行到位承诺制度，不允许互相兼任。
7、其他要求：见招标文件评标办法。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：
①联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
②本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须为设计单位,其中联合体成员数量不得超过3家，且各方应具备其所承担招标项目的相应资质或能力的条件。
③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；
④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2023年10月30日17时00分

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2023年10月31日17时00分

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	允许，分包内容：爆破工程。
分包单位必须具备相应资质，并经发包人确认。

	1.12
	偏离
	1、投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致的，以投标函及投标函附录填报的为准。
2、投标文件中填报的项目经理前后不一致时，以项目管理机构组成表填报的为准。
3、投标文件中填写的工程名称、招标（合同）编号有误时，以招标工程的实际内容为准。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	详见第六章“发包人提供的资料”

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在投标截止时间10天前

	2.2.2
	投标文件的澄清
	招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	
/

	2.3.1
	招标文件的修改
	在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2
	投标报价
	一、承包方式：本工程采用固定下浮系数（以%为单位，保留小数点后2位）固定单价承包方式，投标下浮率里不包含设计费。
二、报价说明：
1、设计费：
本项目费设计费为104.97万元。投标报价包括设计报批的专家评审费、为本项目建设所必需的考察费、专题研究费、顾问费、现场咨询服务费等其他费用。设计费为固定报价，不参与下浮，不可竞争。
2、施工承包费（建筑安装工程费）
施工承包费按固定下浮系数承包。本项目有效下浮系数范围为5%（含）～7%（含），在此范围外的报价不参与评标基准价的计算且报价分得0分。
投标时施工承包费暂按6524.41万元为最高控制价A，投标人自主报价下浮系数，A×（1-下浮系数）作为投标报价；结算时由招标人委托的造价咨询单位根据施工图编制工程造价并经造价咨询审核单位审核后，按中标下浮系数进行下浮计算，工程量按实际发生计量并按下浮后的单价进行工程结算。最终施工承包费以造价咨询审核单位审核出具的工程结算价为准。
建安投资包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程等。
3、本工程最高控制价为6629.38万元。
最高控制价=设计费+施工承包费（建筑安装工程费）=（104.97+6524.41）万元=6629.38万元
三、有效报价：
1、以招标人公布的最高控制价作为确定有效报价的依据。
2、投标人的设计费报价应按规定的数额报价，否则报价分得0分；投标人的施工承包费（建筑安装工程费）报价不在规定的有效下浮系数范围内的，不参与评标基准价的计算且报价分得0分。
3、除合同条款中约定的价格调整外，投标报价应包括为完成合同及招标文件规定的全部工作需支付的一切费用(包括成本、税金、利润及本合同工程有关评审所发生的费用等)，并考虑了应承担的风险和所发生的费用。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□不要求
要求，投标保证金金额： 500000  元人民币。
1.投标人可以使用下列第 (2)、(3)、(4)   种形式提交：
    （1）现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止前到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
    投标保证金银行帐号：
    开户银行：/。
    帐户名称：/。
    帐    号：/。
    银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
    利息部分应出具发票的类型为：税务发票
    （2）银行保函形式：
    采用银行电子保函，银行电子保函文件应满足福建省地方标准 DB35/T 2055-2022《政务服务公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。
    投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）  。
（3）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：
采用工程担保电子保函的，担保保函文件应满足福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
    投标人向担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）   。
    （4）保险公司出具的投标保证保险形式：  （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。）    。
    投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）  。
2.投标保证金证明材料提交形式：
    （1）将电汇或银行转账单凭证的扫描件（加盖投标人单位电子公章）作为资格文件的组成部分。
    （2）投标人以投标保函（银行保函、担保保函、保证保险）形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇(或银行转账单)上注明招标项目编号。电汇（或银行转账单）以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。  
（3）投标保函采用电子保函的，应当使用符合福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中，作为投标文件的组成部分一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。
3.投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。
投标人联合体参加投标，投标保证金由牵头人提交。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.4
	正在实施和新承接的项目情况
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.1
	
	投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第七章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

	3.7.4
	签字或盖章要求
	由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其授权委托代理人签字及盖单位电子章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件格式中法定代表人或其授权代理人电子签名可采用签名或电子签名或电子印章。

	3.7.5
	中标人的纸质版投标文件份数
	中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.6
	
	投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

	3.7.7
	投标技术文件（承包人实施方案）编制要求
	投标文件技术部分的编制要求如下：投标技术文件采用暗标评审，格式字体等不做具体要求。

	4.1
	投标文件的加密
	投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

	4.2
	[bookmark: _Toc221950070]投标文件的递交
	投标人应在投标截止时间 2023年 11月 16日9 时 30 分 00秒前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。
电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。

	5.1
	开标时间和地点
	[bookmark: _Toc221950073]开标时间：招标人在第4.2条规定的投标截止时间的同一时间在线公
开开标；
开标地点：在电子交易平台上在线公开开标，投标人应在线参加开标。同时在  漳州市公共资源交易中心设置开标现场设置在线开标会场。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	5.3
	解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：
若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	6
	评标
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人的代表和评标专家组成。招标人的代表应当熟悉招标项目的经济技术要求，并由招标人以书面形式确定。评标委员会构成：5人（其中招标人代表0人，专家5人）；除招标人代表外，评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。
（1）本项目评标办法采用第3章评标办法中综合评估法，评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（2）评标委员会应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子交易平台进行评标。
（3）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）

	7.4.1
	履约担保
	[bookmark: _Toc221950081]履约担保的金额：为中标合同金额的 10 %，
履约担保的形式：①现金电汇或银行转帐；②银行保函。（备注：以银行保函形式提交的，保函应为见索即付的银行保函）。
如果设计和施工单位组成联合体投标的，履约担保可各自向招标人提交。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	招标代理服务费
	招标代理服务费：中标人应在领取中标通知书的同时，根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003] 857号规定，设计部分按服务类收费标准的80%向招标代理机构支付招标代理服务费、工程部分按工程类收费标准的80%向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费含在投标报价中，不单独报价。

	9.2
	交易服务费
	中标人应向漳州市工程建设交易中心支付建设工程交易服务费。

	9.3
	行政监督部门
	本招标项目受理投诉的行政监督部门： 漳州市水利局
联系电话：0596-2025821 

	9.4
	其他
	1、投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；（三）异议事项的基本事实； （四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
有下列情形之一的异议，招标人不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
3、投标文件格式中有要求个人签字的，可采用线下亲笔签名（扫描后上传）或线下加盖个人印章（扫描后上传）或电子签名或电子印章，评委会在评标时应予以认可。投标文件格式中有要求法定代表人盖章的，可采用线下加盖个人印章（扫描后上传）或电子印章，评委会在评标时应予以认可。如招标文件对加盖单位公章（或签字）的要求描述不一致的，以本处要求为准。
4、本工程采取固定下浮系数固定单价承包方式。设计费用为固定报价，不参与下浮率，不可竞争”。
5、如果是联合体投标，本项目投标文件递交由投标牵头人递交。
6、投标保证金补充说明：（1）采用年度保证金的形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》、《漳建易[2012]12号》及《闽建筑[2014]33号文的规定提交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的《漳州市年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，年度保证金金额少于本项目要求的，须补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格；投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：不适用。（2）银行保函形式：根据漳发改法规[2021]5号文第二条规定和漳行政[2020]35号《关于印发<漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法>的通知》, 本项目取消纸质保函；采用电子保函的，应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式》。（3）投标保证金证明材料提交形式：①将银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。（4）根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料；
7、根据《福建省水利建设项目工程总承包管理办法（试行）》（闽水建设[2021]3号文）第十二条“可研报告或初步设计文件编制单位及其评估单位，在建设单位公开已经完成的可研报告或初步设计文件后，可以参与该工程总承包项目的投标”。
8、为便于抽取评标专家时选取回避单位，请投标人在投标文件制作软件开标一览表节点，填写工程总承包项目负责人信息时备注联合体单位情况，格式如下：例如：工程总承包项目负责人姓名：***，证书编号：***，联合体单位：***或无(若为联合体单位的需按实际情况填写，不是联合体单位的直接写无)。
9、企业资质延续有关事项按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函【2022】361号）和《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》闽建许〔2022〕3号文件执行。
10、水利水电工程相关专业包括水利水电工程建筑、水利工程、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。
11、涉及铁路系统（单位或部门）审批、评审、协调、备案及与之有关的所有涉铁事项均由承包人负责，由发包人配合。涉铁费用由发包人支付。
12、投标人须知1.4.3（9）“在最近三年内有骗取中标或或严重违约或重大工程质量问题的（以水行政主管的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）”中“最近三年内”时间的界定是以水行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书落款时间为准。是否“有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题”是以水行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书载明的对投标单位处罚判决事项内容为准。若文书未载明事项内容，则以投标单位被最高人民法院在“信用中国”或“中国执行信息公开网”中列入失信被执行人名单、在全国企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信名单”为准。
13、本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。
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1. 总则
[bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc18661957][bookmark: _Toc340128056]1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc18661958][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc340128057][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc247513954]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc18661959][bookmark: _Toc340128058]1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc340128059][bookmark: _Toc18661960][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc247513957]1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以水行政主管的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc18661961][bookmark: _Toc340128060]1.5费用承担和设计成果补偿
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc340128061][bookmark: _Toc18661962][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc247513959][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc152042312]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc340128062][bookmark: _Toc18661963][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc247527561]1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc340128063][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc18661964][bookmark: _Toc152045538]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc18661965][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc340128064][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247527563]1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc340128065][bookmark: _Toc18661966]1.10投标预备会
1.10.1本次招标不招标投标预备。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过法定公告媒价或电子交易平台提供的通道将所需要招标澄清的问题通知招标人。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在发布招标公告的媒介及电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布，该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc247527565][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc340128066][bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc18661967]1.11 分包
1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc340128067][bookmark: _Toc18661968][bookmark: _Toc247527566][bookmark: _Toc247513965]1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
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本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc340128070][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc18661971][bookmark: _Toc152042320]2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。
[bookmark: _Toc221950144]2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。
[bookmark: _Toc340128071][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc18661972][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc247527570][bookmark: _Toc247513969]2.3招标文件的修改
[bookmark: _Toc221950149]2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。
[bookmark: _Toc18661973][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc340128072][bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247527571]3. 投标文件
[bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc340128073][bookmark: _Toc18661974][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc144974515]3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明、授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）承包人实施计划；
（7）资格审查资料；
（8）原件的复印件；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
[bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc340128074][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc18661975][bookmark: _Toc152045548]3.2投标报价
3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc340128075][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc18661976][bookmark: _Toc247513973]3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc18661977][bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc340128076][bookmark: _Toc144974518]3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3若采用现金方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证
金及银行同期存款利息；若采用银行保函方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人直接退还银行保函。中标人的投标保证金，在与招标人签订合同并向招标代理机构提供一份合同副本原件后5个工作日内退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc247513976][bookmark: _Toc340128077][bookmark: _Toc247527577][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc18661978][bookmark: _Toc144974520]3.5资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2投标人须知前附表如有要求提供近年财务状况时，投标人应提交“近年财务状况表”并附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3投标人须知前附表如有要求提供近年完成的类似项目时，投标人应按招标文件要求提交“近年完成的类似设计采购施工总承包项目情况表”并附中标通知书、完工验收证明材料或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书、合同协议书、发包人出具的证明文件扫描件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书、合同协议书、完工验收证明材料或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4投标人须知前附表如有要求提供正在实施和新承接的项目情况时，投标人应提交“正在实施和新承接的项目情况表”并附中标通知书（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5投标人须知前附表如有要求提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况时，投标人应提交“近年发生的重大诉讼及仲裁情况表”并说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc18661979][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc340128078]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc340128079][bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc18661980]3.7投标文件的编制
3.7.1 [bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc340128080][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc247513979]投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第7章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有要求）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。
3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.4 投标文件由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其授权委托代理人签字及盖单位电子章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件格式中法定代表人或其授权代理人电子签名可采用签名或电子签名或电子印章。
3.7.5 中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。
3.7.6 投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
3.7.7 投标技术文件（承包人实施方案）采用暗标评审。投标技术文件（承包人实施方案）编制并加盖电子签章、上传至电子交易平台。
[bookmark: _Toc18661981]4. 投标
4.1 [bookmark: _Toc247527582][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc340128082][bookmark: _Toc152045557]投标文件的加密
[bookmark: _Toc221950180]投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

4.2 [bookmark: _Toc247513983][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc340128084]投标文件的递交
投标人应在投标截止时间2023年11月16日9时 30 分 00秒前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（ 网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。
电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，
除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

4.3 投标文件的补充、修改或者撤回
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。
[bookmark: _Toc18661982]5. 开标
[bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc18661983][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc340128085][bookmark: _Toc144974528]5.1开标时间和地点
5.5.1 招标人在第4.2条规定的投标截止时间的同一时间在线公开开标。
5.5.2 开标地点：在电子交易平台上在线公开开标，投标人应在线参加开标。同时在漳州市公共资源交易中心设置开标现场设置在线开标会场，诚邀投标人到场参加开标会。

[bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc340128086][bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc18661984][bookmark: _Toc152042337]5.2开标程序
[bookmark: _Toc340128087]电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除
外。

5.3解密失败的补救方案
投标文件解密失败的补救方案：
若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

[bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc340128088][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc247513986][bookmark: _Toc18661985][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc144974530]6. 评标
[bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc340128092][bookmark: _Toc152042342]（1）本项目评标办法采用第3章评标办法中综合评估法，评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（2）评标委员会应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子交易平台进行评标。
（3）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。
[bookmark: _Toc18661986]7. 合同授予
[bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc18661987][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc340128093]7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc340128094][bookmark: _Toc18661988]7.2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc18661989][bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc340128095][bookmark: _Toc144974536]7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc18661990][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc340128096]7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应提交履约担保，履约担保金额为中标合同金额的10%。担保形式：现
金或保函。如果设计、施工等单位组成联合体投标的，履约担保各自对业主提交。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc340128097][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc18661991][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152042346]7.5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc18661992][bookmark: _Toc340128098][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc152042350]8.纪律和监督
[bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc18661993][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc340128099][bookmark: _Toc247527600]8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc340128100][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc18661994]8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc340128101][bookmark: _Toc18661995]8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc340128102][bookmark: _Toc18661996][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc144974546]8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc340128103][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc18661997][bookmark: _Toc247527604]8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc340128104][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc18661998][bookmark: _Toc247514004]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc144974565]
[bookmark: _Toc18661999][bookmark: _Toc340128105]第三章评标办法（综合评估法）
一.总则
1. 招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等7部委局令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号）、《福建省招标投标条例》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
2. 本评标办法为招标文件的组成部分。评标委员会应当按照本评标办法进行评标，招标文件没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据。
3. 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标办法规定的评标程序及评标方法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。
二.评标委员会组成
4. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
5. 评标委员会组成
5.1. 评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。
5.2. 评标委员会成员人数以及经济、技术等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
5.3. 由评标委员会成员推选一人担任评标委员会主任，负责主持评标工作。
6.	评标委员会成员回避原则。有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：
6.1. 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
6.2. 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
6.3. 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
6.4. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.5.与投标人有其他利害关系。
7.	评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
7.1. 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。
7.2. 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。
7.3. 评标委员会成员应在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件。
7.4．招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
7.5. 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决，实行一人一票，并经评标委员会成员半数通过。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。
7.6. 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。
7.7. 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。
7.8. 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
7.9. 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
7.10. 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。
7.11. 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。
7.12. 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。
三.	评标程序
8.	本招标项目评标将按以下程序进行：
8.1 评标前准备工作；
8.2 对投标人资格进行审查；
8.3 对投标文件进行响应性评审；
8.4对投标文件进行算术性修正；
8.5对投标文件进行详细评审；
8.6推荐中标候选人；
8.7提交评标报告。
四.评标前的准备工作
9.	评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。
10. 招标人应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。
五.资格审查
11.资格审查合格条件
11.1资格审查评审标准：
11.1.1完整提供招标文件第七章所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；
11.1.2具有法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（如由法定代表人授权委托代理人签署的必须提供）；
11.1.3具备有效的法人营业执照；
11.1.4投标人必须同时具备①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或有效的建设行政主管部门核发的工程设计铁路行业甲（Ⅰ）级和工程设计水利行业乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的铁路工程施工总承包一级及以上资质；③有效的建设行政主管部门核发的水利水电施工总承包一级及以上资质；
11.1.5具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》；
11.1.6企业主要负责人（指施工单位）应取得行政主管部门颁发的安全生产考核A证；
11.1.7项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人符合招标文件要求；
11.1.8设计业绩符合招标文件要求；
11.1.9已按有关规定的金额和方式递交了投标保证金；
11.1.10符合招标文件规定的其他资格条件的。
11.2评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，否决其投标，不予继续评审。
六. 响应性评审
12.投标文件的响应性评审
12.1在详细评标之前，评标委员会将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。
投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定否决其投标：
①投标文件的签字盖章不符合第 2章投标人须知前附表第3.7.3项规定的；
②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
④投标有效期不满足招标文件要求的；
⑤工期不能满足完成本项目规定的期限要求的；
⑥设计费、工程施工承包费报价高于招标人确定的最高控制价的；
⑦联合体投标而未提供联合体协议书的；
⑧投标文件附有招标人不能接受的条件的；
⑨招标文件明确规定可以否决投标的其他情形。
13. 投标报价的算术性修正
13.1评标委员会应全面复核投标人投标报价，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：
①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
13.2按以上原则对算术性差错的修正，经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
13.3 修正后的最终投标价若超过最高控制价，其投标作无效标处理。
七. 详细评审
评标委员会综合考虑投标人须知的规定及其他因素，从价格、技术、商务三个方面进行综合评价并进行打分，技术、商务部分的各项得分取该项评委评分的平均值（四舍五入取小数点后两位），各项得分累加为总得分。
14.评标方法：
本招标项目采用综合评估法，百分制进行评标。评标因素和分值如下：
14.1投标报价（57分）
	项目
	标准分
	评分标准

	投标报价
	投标总报价
（满分57分）
	评标委员会对通过资格及响应性评审的各有效投标人的投标报价按以下具体评分规则计算投标人总报价部分得分：
（1）各有效投标总报价得分按以下公式计算得出：
F=57－|Hn／P－1|×100×Q
F：投标总报价得分（四舍五入取小数点后两位）
P：评标基准价
Hn：为各有效投标的投标总报价。本项目投标人的设计费报价应按规定报价，否则报价分得0分；施工部分有效下浮系数范围为5%（含）～7%（含），在此范围外的报价不参与评标基准价的计算且报价分得0分。
Q：折分系数：当Hn> P时，Q=0.4，当Hn< P时，Q=0.2
（2）评标基准价P按下式计算得出：
P= (H1+ H2+H3+……+ Hn)/n（四舍五入取小数点后两位）


14.2 技术评审标准（20分）
（1）承包人建议书评分标准（10分）
	承包人建议书评分标准
（10分）
	服务范围、内容（满分1分）
	根据服务范围、内容完整性，在 0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	工作依据、目标（满分1分）
	根据工作依据、目标明确性，在0.9（含）～1（含） 范围内赋分。

	
	机构设置和岗位职责（满分1分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	技术说明和方案（满分2.5分）
	根据内容的周全性、方法先进性、可行性，在2.35（含）～2.5（含）范围内赋分。

	
	质量、进度、保密等保证措施（满分1分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	安全保证措施（满分1分）
	根据措施的周全性、有效性，在0.9（含）～1（含） 范围内赋分。

	
	重点、难点分析（满分1.5分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在 1.4（含）～1.5（含）范围内赋分。

	
	合理化建议（满分1分）
	根据建议合理性、可行性，在0.9（含）～1（含） 范围内赋分。



（2）承包人实施方案评分标准（10分）
	承包人实施方案评分标准（10分）
	施工总平面布置及使用说明（满分2分）
	根据布置合理性、内容完整性，在 1.8（含）～2（含）范围内赋分。

	
	施工机构设置和岗位职责（满分1分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	主要施工程序、方法（满分2分）
	根据程序规范性、方法先进性，在 1.8（含）～2（含）范围内赋分。

	
	施工质量、安全、文明、环保保障措施（满分 1分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在 0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	施工进度计划及保障措施（满分1分）
	根据计划周全性、措施有效性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排（满分 1分）
	根据安排周全性、针对性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	施工工作重点、难点和对策（满分1分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在0.9（含）～1范围内赋分。

	
	合理化建议（满分1分）
	根据建议合理性、方案可行性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。


注：承包人建议书、承包人实施方案采用暗标式评审办法，由各评标委员会成员各自独立评分。1）承包人建议书、承包人实施方案评分结果取各评委评分的算术平均值，四舍五入后保留小数后两位数。2）承包人建议书、承包人实施方案按评标标准中评分因素得分范围内进行打分。
14.3商务评审标准（23分）
	序号
	评审因素
	评审内容
	评分标准

	1
	投标人业绩
（满分10分）
	①投标人（独立投标人或联合体中的牵头人）：近10年承接过水利水电涉铁工程业绩（设计或评估咨询工程业绩），每个得2分，最高得6分。【注：以上业绩应提供合同协议书和发包人出具的证明文件（指相关批复材料或发包人证明），以有权部门批复为准，时间以有权部门批复文件中注明的时间为准。下同。】
	本项最高得6分，最低得0分。

	
	
	②投标人（独立投标人或联合体中的牵头人）：近10年承接过水利水电涉铁EPC工程业绩，每个得2分，最高得4分。【注：以上业绩应提供合同协议书和发包人出具的证明文件（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），以完工为准，完工时间以发包人出具的证明文件中注明的完工时间为准。下同。】
	本项最高得4分，最低得0分。

	
	
	说明：以上第①和②项业绩不能重复加分。近10年指2013年9月至2023年9月。
	

	2
	投标人信誉与能力（满分3分）
	①项目总负责人或设计项目负责人具备铁路工程专业一级注册建造师资格加1分；②项目总负责人或设计项目负责人具备注册土木工程师（岩土）执业证书加2分。
	本项最高得3分，最低得0分。

	3
	投标人信用
（满分10分）
	投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。
投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，截止到招标公告发布之日年度中标已达2 次及以上的投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2 次及以上”(以下简称“已中2 次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2 次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正：
（一）如该次投标存在已中2 次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2 次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2 次投标人的信用得分修正。特定未达2 次投标人是指总分不高于且最接近该已中2 次投标人的（总分是指综合评估分值构成100 分中投标人的总得分）。
（二）当满足特定未达2 次投标人存在2 家及以上总分相同的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2 次投标人信用得分均高于已中2 次投标人，已中2 次投标人信用得分不作调整。
（三）如该次投标不存在未达2 次投标人，则所有已中2 次投标人信用得分不作调整。
年度中标2 次及以上，是指日历年内，投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，使用未经修正的信用分中标（不含上条第（二）、（三）点规定情形），投标人作为项目中标结果的中标人名称事项已在省政府指定的信息网络上公示2 次及以上。当出现招标公告发布时间在上一年度，中标结果公示在本年度的跨年度情况，其中标次数计入招标公告发布日所在日历年。中标结果改变的，视为未中标。
【注：投标截止时间前，投标人拟担任本招标项目的项目总负责人（即项目经理）个人身份信息未在福建省水利建设市场信用评价平台登记的，投标人的信用评价分为0。】
	本项最高得10分，最低得0分。



八. 投标文件的澄清和补正
15.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
16. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
17. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
18．在评标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。
[bookmark: _Toc340122743][bookmark: _Toc340126947][bookmark: _Toc340122157]九．评标结果
[bookmark: _Toc340122158][bookmark: _Toc340122744][bookmark: _Toc340126948][bookmark: _Toc288812625][bookmark: _Toc269827636]19.评标委员会根据上述评审后的得分，按总得分高低进行排序，得分高的推荐为第1中标候选人。若出现有两家及以上投标人的总得分相等时，确定其中报价得分高者排序在前；若出现有两家及以上投标人的总得分相等且报价得分相等时，确定其中技术评审得分高者排序在前；若出现有两家及以上投标人的总得分相等、报价得分相等且技术评审得分相等时，则随机抽取确定中标候选人排序。
20.评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
十.附则
21.在评标过程中，评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按评标委员会规定的时间、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。




[bookmark: _Toc340128106][bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc18662000][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc152042388]第四章 合同条款及格式


[bookmark: _Toc18662001][bookmark: _Toc340128107][bookmark: _Toc247527636][bookmark: _Toc184635098][bookmark: _Toc247514035]第一节 通用合同条款
[bookmark: _Toc340128108][bookmark: _Toc18662002]1. 一般约定
[bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc18662003][bookmark: _Toc247514036][bookmark: _Toc340128109]1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期、检验和竣工
1.1.4.1开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc340128110][bookmark: _Toc247527638][bookmark: _Toc247514037][bookmark: _Toc18662004]1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc340128111][bookmark: _Toc247527639][bookmark: _Toc18662005][bookmark: _Toc247514038]1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc247527640][bookmark: _Toc18662006][bookmark: _Toc247514039][bookmark: _Toc340128112]1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc340128113][bookmark: _Toc247527641][bookmark: _Toc247514040][bookmark: _Toc18662007]1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc340128114][bookmark: _Toc18662008]1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4文件的照管
[bookmark: _Toc247527643][bookmark: _Toc247514042]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc340128115][bookmark: _Toc18662009]1.7联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc18662010][bookmark: _Toc340128116][bookmark: _Toc247514043][bookmark: _Toc247527644]1.8转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc18662011][bookmark: _Toc247527645][bookmark: _Toc340128117]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc18662012][bookmark: _Toc247514045][bookmark: _Toc247527646][bookmark: _Toc340128118]1.10化石、文物
1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc18662013][bookmark: _Toc340128119]1.11知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527648][bookmark: _Toc247514047]1.11.3承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc340128120][bookmark: _Toc18662014]1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc340128122][bookmark: _Toc18662015]1.13 发包人要求中的错误
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc340128123][bookmark: _Toc18662016]1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc340128124][bookmark: _Toc247527650][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc18662017]2．发包人义务
[bookmark: _Toc247514050][bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc18662018][bookmark: _Toc340128125]2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc18662019][bookmark: _Toc340128126][bookmark: _Toc247514051]2.2发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc340128127][bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc18662020][bookmark: _Toc247514052]2.3提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc247514053][bookmark: _Toc18662021][bookmark: _Toc340128128][bookmark: _Toc247527654]2.4办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc340128129][bookmark: _Toc18662022][bookmark: _Toc247527656][bookmark: _Toc247514055]2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc247527657][bookmark: _Toc18662023][bookmark: _Toc340128130][bookmark: _Toc247514056]2.6组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc340128131][bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc18662024][bookmark: _Toc247527658]2.7其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc340128132][bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc184635100][bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc18662025]3. 监理人
[bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc247527660][bookmark: _Toc340128133][bookmark: _Toc18662026]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc18662027][bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc340128134][bookmark: _Toc247514060]3.2总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc18662028][bookmark: _Toc340128135][bookmark: _Toc247527662]3.3监理人员
3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc340128136][bookmark: _Toc247514062][bookmark: _Toc18662029][bookmark: _Toc247527663]3.4监理人的指示
3.4.1监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc340128137][bookmark: _Toc247514063][bookmark: _Toc18662030][bookmark: _Toc247527664]3.5商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc340128138][bookmark: _Toc18662031]4. 承包人
[bookmark: _Toc247514065][bookmark: _Toc340128139][bookmark: _Toc18662032][bookmark: _Toc247527666]4.1承包人的一般义务
4.1.1遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc340128140][bookmark: _Toc247514066][bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc18662033]4.2履约担保
4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc340128141][bookmark: _Toc18662034]4.3分包和不得转包
4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc247514068][bookmark: _Toc340128142][bookmark: _Toc247527669][bookmark: _Toc18662035]4.4联合体
4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc247527670][bookmark: _Toc18662036][bookmark: _Toc340128143]4.5承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc247514070][bookmark: _Toc247527671][bookmark: _Toc340128144][bookmark: _Toc18662037]4.6承包人人员的管理
4.6.1承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc18662038][bookmark: _Toc340128145][bookmark: _Toc247527672]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc247527673][bookmark: _Toc18662039][bookmark: _Toc247514072][bookmark: _Toc340128146]4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc18662040][bookmark: _Toc340128147][bookmark: _Toc247514073]4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc247527675][bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc18662041][bookmark: _Toc340128148]4.10承包人现场查勘
4.10.1发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc340128150][bookmark: _Toc18662042]4.11不可预见的困难和费用
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc247514076][bookmark: _Toc340128151][bookmark: _Toc18662043][bookmark: _Toc247527677]4.12进度计划
4.12.1合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc340128152][bookmark: _Toc18662044]4.13质量保证
4.13.1为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc340128153][bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc18662045][bookmark: _Toc247527678]5. 设计
[bookmark: _Toc18662046][bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc340128154][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc487072795][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc468936969][bookmark: _Toc247527679][bookmark: _Toc297347661]5.1 承包人的设计义务
[bookmark: _Toc259552512][bookmark: _Toc259350428][bookmark: _Toc258440544][bookmark: _Toc264373499]5.1.1设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc259552518][bookmark: _Toc264373505][bookmark: _Toc18662047][bookmark: _Toc258440550][bookmark: _Toc340128155][bookmark: _Toc259350434]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc264373507][bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc259350439][bookmark: _Toc258440555][bookmark: _Toc18662048][bookmark: _Toc259552523][bookmark: _Toc340128156]5.3 设计审查
5.3.1承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc18662049][bookmark: _Toc340128157]5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc18662050][bookmark: _Toc340128158][bookmark: _Toc247514080][bookmark: _Toc487072797][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc247527681][bookmark: _Toc297347663]5.5竣工文件
5.5.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc340128159][bookmark: _Toc18662051]5.6 操作和维修手册
5.6.1在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc340128160][bookmark: _Toc247527686][bookmark: _Toc18662052][bookmark: _Toc247514085]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc18662053][bookmark: _Toc340128161][bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc184635102]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc340128162][bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc18662054][bookmark: _Toc247514087]6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc340128164][bookmark: _Toc18662055]6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc340128165][bookmark: _Toc18662056]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc18662057][bookmark: _Toc340128166][bookmark: _Toc247527691][bookmark: _Toc247514090]6.4实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc18662058][bookmark: _Toc340128167]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc18662059][bookmark: _Toc340128168][bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc184635103]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc18662060][bookmark: _Toc340128169][bookmark: _Toc247514092]7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc18662061][bookmark: _Toc340128171]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc340128172][bookmark: _Toc247527695][bookmark: _Toc18662062][bookmark: _Toc247514094]7.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527696][bookmark: _Toc18662063][bookmark: _Toc340128173][bookmark: _Toc247514095]7.4施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc18662064][bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc340128174][bookmark: _Toc184635104]8. 交通运输
[bookmark: _Toc340128176][bookmark: _Toc18662065]8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc18662066][bookmark: _Toc340128177][bookmark: _Toc247514098][bookmark: _Toc247527699]8.2场内施工道路
8.2.1除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc18662067][bookmark: _Toc340128178]8.3场外交通
8.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc18662068][bookmark: _Toc340128179][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc247514100]8.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc340128180][bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc18662069][bookmark: _Toc247527702]8.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc18662070][bookmark: _Toc340128181][bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc247514102]8.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc340128182][bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc18662071]9. 测量放线
[bookmark: _Toc18662072][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc340128183][bookmark: _Toc247514104]9.1施工控制网
9.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc247527706][bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc340128184][bookmark: _Toc18662073]9.2施工测量
9.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc340128185][bookmark: _Toc247514106][bookmark: _Toc18662074]9.3基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc340128186][bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc247527708][bookmark: _Toc18662075]9.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc340128187][bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc18662076][bookmark: _Toc247527709][bookmark: _Toc247514108]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc18662077][bookmark: _Toc340128188][bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc247514109]10.1发包人的安全责任
10.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc247527711][bookmark: _Toc340128189][bookmark: _Toc18662078][bookmark: _Toc247514110]10.2承包人的安全责任
10.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc18662079][bookmark: _Toc247514111][bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc340128190]10.3治安保卫
10.3.1除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc247514112][bookmark: _Toc247527713][bookmark: _Toc18662080][bookmark: _Toc340128191]10.4环境保护
10.4.1承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
[bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc340128192][bookmark: _Toc247514113][bookmark: _Toc18662081]10.5事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc184635108][bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc18662082][bookmark: _Toc340128193][bookmark: _Toc247527715]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc18662083][bookmark: _Toc247514115][bookmark: _Toc340128194]11.1开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc18662084][bookmark: _Toc340128195][bookmark: _Toc247514116]11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc18662085][bookmark: _Toc247514117][bookmark: _Toc340128196]11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc247514118][bookmark: _Toc18662086][bookmark: _Toc247527719][bookmark: _Toc340128197]11.4异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
[bookmark: _Toc247527720][bookmark: _Toc247514119][bookmark: _Toc340128198][bookmark: _Toc18662087]11.5承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc247527721][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc340128199][bookmark: _Toc18662088]11.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _Toc18662089][bookmark: _Toc340128200]11.7行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc340128201][bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc247527722][bookmark: _Toc18662090]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc340128202][bookmark: _Toc18662091][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc247514127][bookmark: _Toc184635110]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc340128203][bookmark: _Toc18662092]12.2 由承包人暂停工作
12.2.1合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc18662093][bookmark: _Toc340128204]12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc340128205][bookmark: _Toc18662094]12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc18662095][bookmark: _Toc340128206]12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc340128207][bookmark: _Toc18662096]13. 工程质量
[bookmark: _Toc247527729][bookmark: _Toc18662097][bookmark: _Toc247514128][bookmark: _Toc340128208]13.1工程质量要求
13.1.1工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247527731][bookmark: _Toc18662098][bookmark: _Toc247514130][bookmark: _Toc340128209]13.2承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc340128210][bookmark: _Toc18662099][bookmark: _Toc247514131]13.3监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247527733][bookmark: _Toc18662100][bookmark: _Toc340128211][bookmark: _Toc247514132]13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3监理人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc18662101][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc340128212][bookmark: _Toc247527734]13.5清除不合格工程
13.5.1因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc184635111][bookmark: _Toc247514134][bookmark: _Toc18662102][bookmark: _Toc340128213][bookmark: _Toc247527735]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc247514135][bookmark: _Toc340128214][bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc18662103]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247527737][bookmark: _Toc18662104][bookmark: _Toc340128215][bookmark: _Toc247514136]14.2现场材料试验
14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc340128216][bookmark: _Toc18662105][bookmark: _Toc247514137][bookmark: _Toc247527738]14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc18662106][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc340128217][bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc247514139][bookmark: _Toc247527740]15. 变更
[bookmark: _Toc340128218][bookmark: _Toc18662107]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc247514140][bookmark: _Toc340128219][bookmark: _Toc18662108][bookmark: _Toc247527741]15.2承包人的合理化建议
15.2.1在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc18662109][bookmark: _Toc340128220][bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc247527742]15.3变更程序
15.3.1变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc340128221][bookmark: _Toc18662110][bookmark: _Toc247527743][bookmark: _Toc247514142]15.4暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5计日工
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc184635113][bookmark: _Toc340128222][bookmark: _Toc247527744][bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc18662111]16. 价格调整
[bookmark: _Toc18662112][bookmark: _Toc340128224][bookmark: _Toc265955482]16.1物价波动引起的调整
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
[bookmark: _Toc340128225][bookmark: _Toc247514145][bookmark: _Toc18662113][bookmark: _Toc247527746]16.2法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
[bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc247514146][bookmark: _Toc340128226][bookmark: _Toc18662114][bookmark: _Toc247527747]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc18662115][bookmark: _Toc247527748][bookmark: _Toc247514147][bookmark: _Toc340128227]17.1合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc247514148][bookmark: _Toc340128228][bookmark: _Toc247527749][bookmark: _Toc18662116]17.2预付款
17.2.1预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc340128229][bookmark: _Toc18662117][bookmark: _Toc247514149][bookmark: _Toc247527750]17.3工程进度付款
17.3.1付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc247527751][bookmark: _Toc247514150][bookmark: _Toc18662118][bookmark: _Toc340128230]17.4质量保证金
17.4.1监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc247527752][bookmark: _Toc18662119][bookmark: _Toc340128231][bookmark: _Toc247514151]17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc18662120][bookmark: _Toc247527753][bookmark: _Toc247514152][bookmark: _Toc340128232]17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
[bookmark: _Toc340128233][bookmark: _Toc247527754][bookmark: _Toc247514153][bookmark: _Toc18662121][bookmark: _Toc184635115]18. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc340128234][bookmark: _Toc18662122][bookmark: _Toc247514154][bookmark: _Toc247527755]18.1竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc18662123][bookmark: _Toc247514159][bookmark: _Toc340128235][bookmark: _Toc247527760]18.2竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc18662124][bookmark: _Toc247514160][bookmark: _Toc247527761][bookmark: _Toc340128236]18.3竣工验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc18662125][bookmark: _Toc340128237]18.4国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc18662126][bookmark: _Toc247514161][bookmark: _Toc340128238][bookmark: _Toc247527762]18.5区段工程验收
18.5.1发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247514162][bookmark: _Toc247527763][bookmark: _Toc340128239][bookmark: _Toc18662127]18.6施工期运行
18.6.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
[bookmark: _Toc247514163][bookmark: _Toc247527764][bookmark: _Toc340128240][bookmark: _Toc18662128]18.7 竣工清场
18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc340128241][bookmark: _Toc247514164][bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc18662129]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc18662130][bookmark: _Toc340128243]18.9竣工后试验
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc247514165][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc18662131][bookmark: _Toc247527766][bookmark: _Toc340128244]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc247514166][bookmark: _Toc18662132][bookmark: _Toc340128245][bookmark: _Toc247527767]19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc18662133][bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc247514167][bookmark: _Toc340128246]19.2缺陷责任
19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc340128247][bookmark: _Toc18662134][bookmark: _Toc247527769]19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc18662135][bookmark: _Toc247514169][bookmark: _Toc247527770][bookmark: _Toc340128248]19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc247527771][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc18662136][bookmark: _Toc340128249]19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc340128250][bookmark: _Toc18662137][bookmark: _Toc247527772]19.6缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc340128251][bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc247514172][bookmark: _Toc18662138]19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc18662139][bookmark: _Toc340128252][bookmark: _Toc247514173]20. 保险
[bookmark: _Toc340128253][bookmark: _Toc247527775][bookmark: _Toc247514174][bookmark: _Toc18662140]20.1设计和工程保险
20.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc340128254][bookmark: _Toc18662141][bookmark: _Toc247514175][bookmark: _Toc247527776]20.2工伤保险
20.2.1承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514176][bookmark: _Toc18662142][bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc340128255]20.3人身意外伤害险
20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514177][bookmark: _Toc247527778]20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514178][bookmark: _Toc18662143][bookmark: _Toc340128256][bookmark: _Toc247527779]20.4其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc247527780][bookmark: _Toc247514179][bookmark: _Toc340128257][bookmark: _Toc18662144]20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc340128258][bookmark: _Toc18662145][bookmark: _Toc184635118]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc247514181][bookmark: _Toc340128259][bookmark: _Toc18662146][bookmark: _Toc247527782]21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc18662147][bookmark: _Toc247527783][bookmark: _Toc247514182][bookmark: _Toc340128260]21.2不可抗力的通知
21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc247527784][bookmark: _Toc340128261][bookmark: _Toc18662148]21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
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22.1.1承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
[bookmark: _Toc18662152][bookmark: _Toc247514187][bookmark: _Toc247527788][bookmark: _Toc340128265]22.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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[bookmark: _Toc18662154][bookmark: _Toc247514189][bookmark: _Toc247527790][bookmark: _Toc340128267]23.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc247514190][bookmark: _Toc247527791][bookmark: _Toc340128268][bookmark: _Toc18662155]23.2承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc247514191][bookmark: _Toc247527792][bookmark: _Toc18662156][bookmark: _Toc340128269]23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc247514192][bookmark: _Toc247527793][bookmark: _Toc340128270][bookmark: _Toc18662157]23.4发包人的索赔
23.4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc18662158][bookmark: _Toc247514193][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc340128271][bookmark: _Toc247527794]24. 争议的解决
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc247514195][bookmark: _Toc247527796][bookmark: _Toc18662160][bookmark: _Toc340128273]24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc340128274][bookmark: _Toc247527797][bookmark: _Toc247514196][bookmark: _Toc18662161]24.3争议评审
24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
[bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc247514197][bookmark: _Toc247527798]24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第2节 [bookmark: _Toc18662162][bookmark: _Toc340128275]专用合同条款




































[bookmark: _Toc108518200][bookmark: _Toc108518848][bookmark: _Toc108517545]1. 一般约定
[bookmark: _Toc341780337][bookmark: _Toc108517546][bookmark: _Toc108518201][bookmark: _Toc108518849][bookmark: _Toc340128277]1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：           
1.1.2.9 监理人：           
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：
1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 缺陷责任期（工程质量保修期）：通过合同工程完工（竣工）验收后2年，如工程出现严重质量问题，不受保修期限制。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.2 费用：无。
[bookmark: _Toc108518202][bookmark: _Toc108517547][bookmark: _Toc341780338][bookmark: _Toc300835036][bookmark: _Toc108518850]1.4 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc340435958][bookmark: _Toc340432136][bookmark: _Toc262637974][bookmark: _Toc262659535]进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人实施方案；
（8）其他合同文件；
（9）经双方共同确认的双方在履行本合同过程中形成的会议纪要、备忘录等书面文件。
[bookmark: _Toc108518851][bookmark: _Toc108518203][bookmark: _Toc300835038][bookmark: _Toc108517548]1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
修改为：承包人应提供包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件以及施工所需图纸等与本项目有关的一切经济技术资料，承包人需将以上资料电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光盘交给发包人。承包人提交的以上资料的版权归发包人所有并由发包人持有、管理。
[bookmark: _Toc108518204][bookmark: _Toc314211786][bookmark: _Toc108518852][bookmark: _Toc340128279][bookmark: _Toc108517549][bookmark: _Toc341780339]2．发包人义务
[bookmark: _Toc108518205][bookmark: _Toc108517550][bookmark: _Toc108518853][bookmark: _Toc340128280][bookmark: _Toc341780340][bookmark: _Toc340128281][bookmark: _Toc341780341]2.7 其他义务
2.7.1发包人应协助提供施工用水及施工用电接入口；现场用电低压侧的接引工作及费用、现场用水的接引工作及费用、施工期的水费、电费均由承包人承担，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc108517551][bookmark: _Toc108518854][bookmark: _Toc108518206]3. 监理人
[bookmark: _Toc108517552][bookmark: _Toc341780342][bookmark: _Toc108518855][bookmark: _Toc340128282][bookmark: _Toc108518207]3.1 监理人的职责和权力
[bookmark: _Toc221951142][bookmark: _Toc262659544][bookmark: _Toc323711180][bookmark: _Toc340127126][bookmark: _Toc262637987][bookmark: _Toc323710941][bookmark: _Toc323711469][bookmark: _Toc340122336][bookmark: _Toc340122922]3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力（权利），发包人批准的权力范围：（监理人须经发包人批准才能行使的权力（权利））
[bookmark: _Toc221951145]（1）按第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额； 
[bookmark: _Toc221951146]（3）按第11.3条约定，确定延长完工期限；
（4）根据第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（5）确定第15.3.2款下变更工作的单价；
[bookmark: _Toc221951147]（6）按第15.4条约定，批准暂列金额的使用；
[bookmark: _Toc221951148]（7）确定第15.6款项下的暂估价金额；
（8）确定第23.1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况（如紧急避险、不可抗力等），监理人认为将造成人员伤亡或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，但监理人和承包人均应书面告知发包人，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc108518208][bookmark: _Toc108517553][bookmark: _Toc300835059][bookmark: _Toc341780343][bookmark: _Toc108518856]3.3 监理人员
3.3.4总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力（权利）授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc341780344][bookmark: _Toc108518209][bookmark: _Toc108518857][bookmark: _Toc108517554][bookmark: _Toc340128283]3.5 商定或确定
3.5.1 本项最后一句“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定”修改为“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定”。
[bookmark: _Toc108517555][bookmark: _Toc108518858][bookmark: _Toc341780345][bookmark: _Toc314211787][bookmark: _Toc340128284][bookmark: _Toc108518210]4. 承包人
[bookmark: _Toc108517556][bookmark: _Toc341780346][bookmark: _Toc108518211][bookmark: _Toc108518859][bookmark: _Toc340128285][bookmark: _Toc221951152]4.1 承包人的一般义务
4.1.10  其他义务
[bookmark: _Toc262637991]（1）由发包人负责办理施工图纸范围内的临时占地手续，承包人必须无条件全力协助配合发包人，由发包人承担办理手续的相关费用，由承包人承担临建设施相关费用，费用包含在合同价款中。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人审核确认。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物等拆迁补偿等相关费用。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到发包人交付临时占地使用前的状态（不含复耕、地面附着物）。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未恢复到交付临时占地使用前的状态或者达到使用标准的，可由发包人直接委托第三方进行恢复，所发生的全部费用将从应付给承包人的任何款项内予以事先扣除，承包人应予以配合。
（2）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合实际情况，制定安全施工管理规章，采用适应有
效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防暴、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担一切安全施工责任和费用。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。
（4）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：①在实施和完成合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；在施工中应加强对施工人员的安全教育，做好工地的安全与保卫工作，确保按安全操作规程施工，如发生任何事故，一切后果和责任由承包人自负。②为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：完工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
（7）承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交自检报告。
（8）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定和发包人的要求制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款、赔偿款均由承包人承担。
（9）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工过程中承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑），古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。并承担其中发生的一切费用。
（10）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持
施工场地清洁。
（11）负责及时收集、整理、编制、移交本合同范围内工程建设资料，建立完整的工程档案，满足工程建设信息报送、工程验收、工程档案管理需要。
（12）承包人负责承担在施工过程中因施工造成的各种损失赔偿，包括但不限于施工爆破、施工掘进等造成的房屋及其他构建筑物、地上（地下）管网、线路、道路等的各种不同程度的损失和影响赔偿，也包括施工引起的大气污染、声光污染、震动等造成的损失和影响的赔偿；对于施工过程造成的水土流失、地下水破坏、文物的挖掘和迁建等按有关规定执行，所发生的费用由承包人承担，发包人不另行支付费用。
（13）涉及铁路系统（单位或部门）审批、评审、协调、备案及与之有关的所有涉铁事项均由承包人负责，由发包人配合。涉铁费用由发包人支付。
[bookmark: _Toc108517559][bookmark: _Toc341780348][bookmark: _Toc108518862][bookmark: _Toc108518214][bookmark: _Toc340128287]4.5  承包人项目经理
4.5.1承包人应按投标承诺指派项目经理到职。合同期间承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员书面报经发包人、监理人，工作移接完毕后方可离开。本合同的项目经理未到职或未经发包人同意，擅自更换项目经理的，每人次罚款(除因重大疾病无法履行岗位职责和离职外)人民币壹拾万元整。
注：① 重大疾病需提供“三甲”医院的证明材料，人员离职需提供本单位和当地社保部门盖章确认的减员证明。若证明开具虚假证明材料（因重大疾病而被更换的项目部人员，在半年内发现参与其他项目投标的视同开具虚假证明），将上报主管部门列入黑名单，并处罚款人民币壹拾万元整；② 以上罚款将直接在工程款中扣除。
[bookmark: _Toc108517560][bookmark: _Toc340128288][bookmark: _Toc108518863][bookmark: _Toc341780349][bookmark: _Toc108518215]4.6 承包人人员的管理
4.6.5承包人应按投标承诺指派设计负责人、施工负责人、技术负责人等主要管理人员到职，合同期间如需更换施工负责人、技术负责人，需提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕后方可离开。本合同的施工负责人、技术负责人未到职或擅自更换每人次罚款人民币叁万元整；本合同的关键岗位人员（施工员、质量（检）员、安全员、材料员）未到职或擅自更换每人次罚款人民币壹万元整。本合同的施工负责人、技术负责人和关键岗位人员每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法。如监理人发现施工负责人、技术负责人或关键岗位人员未签到或没有在现场履行职责，且未向监理人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人施工负责人、技术负责人擅自离岗，承包人应按每人每天5000元标准缴纳罚款，关键岗位人员擅自离岗，承包人应按每人每天2000元标准缴纳罚款。
[bookmark: _Toc341780350][bookmark: _Toc108518216][bookmark: _Toc340128290][bookmark: _Toc108517561][bookmark: _Toc108518864]4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
本款约定的期限均为14天内。
4.12.2 合同进度计划的修订
本款约定的期限均为14天内。
[bookmark: _Toc108518217][bookmark: _Toc108518865][bookmark: _Toc340128291][bookmark: _Toc341780351][bookmark: _Toc108517562]5. 设计
[bookmark: _Toc341780352][bookmark: _Toc108518866][bookmark: _Toc108518218][bookmark: _Toc108517563][bookmark: _Toc340128292]5.1 承包人的设计义务
本款增加5.1.3项：
5.1.3 承包人向发包人交付的设计文件的份数和时间。
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	一
	施工图设计阶段施工图纸
	25
	符合国家和行业的规定
	根据施工进度提交

	二
	以上设计文件及图纸光盘
	5
	数字光盘格式要求：文字采用doc格式，表格采用xls格式，图纸采用dwg格式。要求为可编辑。
	与上述设计文件及图纸同时提交


注：表中资料文件的份数为最终审定成果的份数。
[bookmark: _Toc341780353][bookmark: _Toc108518867][bookmark: _Toc108517564][bookmark: _Toc108518219]5.5 竣工文件
[bookmark: _Toc108518220][bookmark: _Toc108518868][bookmark: _Toc108517565]5.5.1承包人应提交竣工记录壹式陆份。
[bookmark: _Toc108518221][bookmark: _Toc108517566][bookmark: _Toc341780354][bookmark: _Toc108518869][bookmark: _Toc340128293]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc340128294][bookmark: _Toc108518870][bookmark: _Toc108518222][bookmark: _Toc108517567][bookmark: _Toc341780355]6.1 承包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc341780356][bookmark: _Toc340128296]6.1.2（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及监理人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人确定的品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
[bookmark: _Toc462176122][bookmark: _Toc462175765][bookmark: _Toc437353064][bookmark: _Toc415435226][bookmark: _Toc462174875][bookmark: _Toc462175418][bookmark: _Toc459110904][bookmark: _Toc462176531]（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。
[bookmark: _Toc108518223][bookmark: _Toc108518871][bookmark: _Toc108517568]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人同意。
6.3.2项中将“未经监理人同意不得启用”修改为：未经发包人同意不得启用。
增加：
6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，应由承包人免费更换或修复。
[bookmark: _Toc341780357][bookmark: _Toc108517569][bookmark: _Toc340128297][bookmark: _Toc108518872][bookmark: _Toc108518224][bookmark: _Toc300835093][bookmark: _Toc341780358]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc108517570][bookmark: _Toc108518873][bookmark: _Toc108518225]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2承包人应自行办理修建临时设施的相关审批手续并承担修建临时设施的费用。修建临时设施需要临时占地的，按本合同有关约定执行。
[bookmark: _Toc108518226][bookmark: _Toc340128299][bookmark: _Toc108517571][bookmark: _Toc341780359][bookmark: _Toc108518874]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人和监理人同意。
7.4.2项中将“经监理人同意”修改为：经发包人和监理人同意。
[bookmark: _Toc108517572][bookmark: _Toc108518227][bookmark: _Toc108518875][bookmark: _Toc341780360][bookmark: _Toc340128300]8.交通运输
[bookmark: _Toc108518876][bookmark: _Toc300835101][bookmark: _Toc341780361][bookmark: _Toc108517573][bookmark: _Toc108518228][bookmark: _Toc314211789]8.2 场内施工道路
8.2.1场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定：场内施工道路由承包人负责修建，费用在预算中计列；维修、养护和管理由承包人负责并承担费用。
8.2.2 发包人和监理人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定：免费使用。
[bookmark: _Toc108517574][bookmark: _Toc108518877][bookmark: _Toc108518229][bookmark: _Toc341780364][bookmark: _Toc300835111]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc341780365][bookmark: _Toc108518878][bookmark: _Toc108518230][bookmark: _Toc300835113][bookmark: _Toc108517575]10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
[bookmark: _Toc108518231][bookmark: _Toc341780366][bookmark: _Toc108518879][bookmark: _Toc108517576]10.4 环境保护
增加10.4.4 施工现场需要排放有害污水的由承包人办理相关手续，需要办理特别通行证的由承包人办理。承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场和周边地区的环境污染和生态破坏，并按环保部门的规定制定保护方案并予实施。相应环保费用在投标时自行综合考虑报价，发包人不再另行支付。承包人应保证发包人免于承担因此引起的索赔、诉讼和其他费用，相关索赔、诉讼和其他费用等一切责任由承包人自行负责。
[bookmark: _Toc341780367][bookmark: _Toc108517577][bookmark: _Toc108518232][bookmark: _Toc108518880]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc108517578][bookmark: _Toc340128302][bookmark: _Toc108518233][bookmark: _Toc108518881][bookmark: _Toc341780368]11.1 开始工作
[bookmark: _Toc340127147]双方签订合同协议书后，承包人开始勘察和设计工作，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
[bookmark: _Toc108517579][bookmark: _Toc341780369][bookmark: _Toc108518234][bookmark: _Toc108518882][bookmark: _Toc340128303]11.4 异常恶劣的气候条件
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天。
（2）平均风力达10级以上，或者阵风12级以上并可能持续的台风灾害；
（3）日气温超过38℃的高温大于3天。
（4）日气温低于-5℃的严寒大于3天。
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上。
（6）其他异常恶劣气候灾害或政府要求停工的情形。
由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，发包人可视具体情况作出决定。
[bookmark: _Toc108517580][bookmark: _Toc340128304][bookmark: _Toc108518883][bookmark: _Toc341780370][bookmark: _Toc108518235]11.5 承包人引起的工期延误
11.5.1由于承包人原因（包括但不限于勘察设计工作不能满足工程施工需要等），未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣（完）工违约金。逾期竣（完）工违约金按每逾期一天应支付5000元计算，但总额不超过合同总价的5%。承包人支付逾期竣（完）工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷终至工程验收合格的义务。
[bookmark: _Hlk81294809]11.5.2由于承包方原因不按合同要求提供施工蓝图的，每延迟一天，按5000元计算。

[bookmark: _Toc340128305][bookmark: _Toc108518884][bookmark: _Toc108517581][bookmark: _Toc108518236][bookmark: _Toc341780371]11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：承包人提前完工（竣工）不予奖励。
[bookmark: _Toc108518885][bookmark: _Toc314211790][bookmark: _Toc340128306][bookmark: _Toc108517582][bookmark: _Toc341780372][bookmark: _Toc108518237]13. 工程质量
[bookmark: _Toc341780373][bookmark: _Toc108518886][bookmark: _Toc340128307][bookmark: _Toc108518238][bookmark: _Toc108517583]13.1 工程质量要求
13.1.1工程质量应同时满足：1、工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准和铁路 部门的规定，能顺利通过铁路主管部门及其它有关行政主管部门的评审。
2、工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
13.1.2项中将“监理人”修改为：发包人和监理人。
13.1.3本款不适用。
[bookmark: _Toc108518239][bookmark: _Toc108517584][bookmark: _Toc341780374][bookmark: _Toc108518887][bookmark: _Toc340128308]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 监理人重新检查
在“监理人对质量有疑问的，”后增加：“报发包人批准后，”。
[bookmark: _Toc300835136][bookmark: _Toc108518888][bookmark: _Toc108517585][bookmark: _Toc108518240]13.5 清除不合格工程
13.5.2本款不适用。
[bookmark: _Toc108517586][bookmark: _Toc341780375][bookmark: _Toc340128309][bookmark: _Toc108518241][bookmark: _Toc108518889]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc108518890][bookmark: _Toc341780376][bookmark: _Toc108518242][bookmark: _Toc108517587][bookmark: _Toc340128310]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4款中在“或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，”后增加：“报发包人批准后，”。
[bookmark: _Toc108518891][bookmark: _Toc340128311][bookmark: _Toc108517588][bookmark: _Toc341780377][bookmark: _Toc108518243]15. 变更
[bookmark: _Toc108517589][bookmark: _Toc340128312][bookmark: _Toc108518244][bookmark: _Toc108518892][bookmark: _Toc341780378]15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 按国家有关规定给予的奖励：不予奖励。
[bookmark: _Toc108517590][bookmark: _Toc341780379][bookmark: _Toc340128313][bookmark: _Toc108518893][bookmark: _Toc108518245]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
在“（1）在合同履行过程中，”后增加：“工程变更按省水投集团工程变更审批程序事前报批，未经发包人书面同意，自行施工由承包人承担相关责任及费用”。
增加 15.3.4  重大设计变更
在本合同履行过程中，由于发包人原因发生的重大设计变更，经有关审批部门批准后方可执行。由此引起的费用调整按本合同15.3.5款执行。
增加 15.3. 5变更的估价原则
（1）造价审核单位的预算价中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
（2）造价审核单位的预算价中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定并经发包人批准后变更工作的单价。
（3）造价审核单位的预算价中无适用或类似子目的单价，可按照本工程造价编审依据的定额等有关计价规定计算后，按承包人投标时下浮率计算该项目的单价。若无定额标准时，承包人与发包人和监理工程师协商后确定。如双方不能达成一致的，双方可提请经双方认可造价咨询机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
[bookmark: _Toc108518246][bookmark: _Toc108517591][bookmark: _Toc300835145][bookmark: _Toc108518894]15.4 暂列金额
本款不适用。
[bookmark: _Toc314211791][bookmark: _Toc341780380][bookmark: _Toc340128314][bookmark: _Toc108517592][bookmark: _Toc108518247][bookmark: _Toc108518895]16. 价格调整
[bookmark: _Toc108518248][bookmark: _Toc340128315][bookmark: _Toc108517593][bookmark: _Toc108518896][bookmark: _Toc341780381][bookmark: _Toc340128316][bookmark: _Toc341780382][bookmark: _Toc314211792]16.1 物价波动引起的调整
16.1.2采用造价信息调整价格差额
工程造价信息的来源：《漳州建设工程材料信息》。 
价格调整的项目和系数：在合同约定施工范围以内的建筑安装工程主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；主要材料价格上涨或下降幅度超出5%的，上涨或下降幅度超出5%部分的价差由发包人承担或受益[本工程主要材料指：钢筋、水泥、钢材、火工材料]。材料基期价格采用本项目预算价审核采用的材料信息价格，当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。当期价格按《漳州建设工程材料信息》发布的应调价当月工程所在地材料价格。
当钢筋、水泥、钢材、火工材料涨跌幅超过约定幅度时具体调整的计算公式为：
当涨幅超过5％时：发包人补给承包人的价款=[施工期间的当期价格－预算价中基期价格×(1＋5％)]×当月使用量。
当跌幅超过5％时：发包人扣减承包人的价款=[预算价中基期价格×(1－5％)－施工期间的当期价格]×当月使用量。
价差按月份调整。发生的价差仅计取差价和税金，不计取其他费用。
[bookmark: _Toc108518897][bookmark: _Toc108517594][bookmark: _Toc108518249]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc108518250][bookmark: _Toc108517595][bookmark: _Toc340128317][bookmark: _Toc341780383][bookmark: _Toc108518898]17.1 合同价格
17.1.1 本项目采用总价控制,预算后审单价结算的合同方式。即本项目实行投资限额控制,结算时以经招标人委托的第三方咨询机构审核后的预算单价为依据,数量按实计算。
（1）建筑安装工程费：签订合同后承包人在已批复的相应工程内容初步设计概算限额内进行限额设计，严格控制工程建安费用，不得突破已批复的概算总投资（非承包人引起的变更及不可抗力因素造成费用增加的除外），如施工图预算超过了初步设计概算中的建安投资，承包人必须在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。在承包人完成施工图设计并经审查后，由发包人委托的造价咨询单位编制预算及工程量清单，预算造价经发包人委托的第三方造价咨询单位审核后按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，签订施工补充合同。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付依据。完（竣）工结算时，承包人提交规定的结算资料后，经发包人委托的第三方造价咨询单位审核后按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和作为最终的结算价格。
（2）设计费按中标价计取。
（3）合同约定进行的调整：包括设计变更、工程现场签证、价差调整等。
（4）若申请进度款时，预算或预算审核未完成，由承包人按合同计价原则，依据17.1.2条款计价依据编制进度款申请预算书，报监理人和发包人审核并拨付。
17.1.2预（结）算编制计价依据如下：
预算编制时间暂按现行时间进行表述，准确的时间为出具各单位工程正式施工图纸当月编制预算，并
调整相应的计价依据及现行补充调整文件；
（1）编制办法：执行闽水建设（2021）2号 “福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；
（2）施工机械台班费定额：执行闽水建设（2021）2号 “福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；
（3）人工费预算单价：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；
（4）材料（设备）价格：依据截止预算编制期工程造价管理机构发布的价格信息并按下列规定确定。
价格信息选用依次顺序：a、《漳州建设工程造价管理信息》发布的地市信息价格；b、没有信息价的，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。
（5）取费标准：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；
（6）缩短工期增加费：按相关规定计取。
（7）若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容为准。
[bookmark: _Toc108517596][bookmark: _Toc108518251][bookmark: _Toc341780384][bookmark: _Toc340128318][bookmark: _Toc108518899]17.2 预付款
[bookmark: _Toc341780386][bookmark: _Toc340128320]17.2.1 预付款
[bookmark: _Toc108518252][bookmark: _Toc108517597][bookmark: _Toc108518900][bookmark: _Toc397669523]本项目预付款为10%。
17.2.2 预付款扣回与还清：
预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到签约合同价的30%时开始扣款，至合同累计完成金额达到签约合同价的70%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：
 [image: ]
式中：R —— 每次进度付款中累计扣回的金额；
      A —— 工程预付款总金额；
      S —— 签约合同价；
      C —— 合同累计完成金额；
F1 —— 30%；
F2 —— 70%。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
[bookmark: _Toc108517598][bookmark: _Toc108518253][bookmark: _Toc108518901]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
17.3.1.1本项目设计费付款时间及付款方式如下：
（1）设计工作开展后14天内支付设计费价款的20%（以合同设计价款为基准）；
（2）提交全部施工图并经发包人认可后14天内支付至设计费价款的60%（以合同设计价款为基准）；
（3）余下40%设计费，在工程完工（竣工）验收合格后14天内支付；
（4）设计履约保证金在工程完工（竣工）验收合格后30天内无息退还；
（5）设计人申请设计费时需同时提供等额正式增值税发票及相关付款申请文件。
[bookmark: _Hlk81302206]注：上述设计费包括施工图设计和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场常驻服务等。
17.3.1.2本项目施工费付款时间及付款方式如下：
（1）施工费（建筑安装工程费）进度款按月支付，在项目预算审核尚未完成之前，按下述情况根据施工进度完成情况进行支付。
①预算编制未完成之前，暂按概算单价（考虑中标下浮率）及已完工程量的70%支付工程进度款，待预算审核完成后，在后续工程款拨付中按审核后的预算价“多还少补”。
②工程预算编制后，预算经发包人委托的第三方造价咨询单位审核完成前，暂按预算单价（考虑中标下浮率）及已完工程量的80%支付工程进度款。
（2）施工图预算经发包人委托的第三方造价咨询单位审核后，则按承包人实际完成的工程施工进度款依据审核后的工程价款支付至85%（工程施工进度款=审定预算单价×中标人的下浮系数×实际完成工程量）。施工图预算审核通过前已施工的，则按审定预算单价调整已完成合同施工价款，进度款支付如下：①如调整后已完成合同施工价款×85%-发包人已支付的施工进度款大于零，未付部分在下月施工进度款中一并支付；②如调整后已完成合同施工价款×85%-发包人已支付的施工进度款小于零，超付部分在后续月份施工进度款中扣除。
工程进度款支付时间，由承包人在每月25日前向发包人申请月度工程进度款，发包人在28个日历天内进行核准并支付该月工程进度款。发包人在收到承包人提交的工程完工或竣工结算书后28个日历天内支付至经发包人委托的第三方造价咨询单位审核确认工程预算总价的90%。
（3）待结算审核结束且承包人按规定完成档案移交并扣除建安工程费用总价3%的质量保证金后，向承包人支付全部施工费用结算款；余下的建安工程费用总价3%的质量保证金在缺陷责任期满后28天内一次性支付（无息）。
（4）合同价款变更调整部分随工程进度款支付。
（5）施工履约保证金在工程完工（竣工）验收合格后14天内无息退还。
17.3.3 进度付款申请单
进度付款申请单约定外的份数为十份。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（2）发包人不按期支付的，违约金按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算逾期付款金额的利息。
[bookmark: _Toc108517599][bookmark: _Toc108518902][bookmark: _Toc108518254]17.4 质量保证金
[bookmark: _Toc221951262][bookmark: _Toc314211793]17.4.1扣留的质量保证金总额为建安工程费用总价的3%。
在工程质量保修期届满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实确认承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金（无息）支付给承包人。若有质量问题或者未完成保修责任，承包人应继续承担修理义务，质量保证金不予支付，充抵违约金。
[bookmark: _Toc108518255][bookmark: _Toc108518903][bookmark: _Toc108517600][bookmark: _Toc341780387][bookmark: _Toc300835155]17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）竣工付款申请单约定的份数为陆份，期限为竣工验收合格之日起28天内提交。
[bookmark: _Toc300835156][bookmark: _Toc341780388][bookmark: _Toc108518256][bookmark: _Toc108517601][bookmark: _Toc108518904]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）最终结清申请单约定的份数为陆份，期限为缺陷责任期终止证书签发之日起28天内提交。
[bookmark: _Toc300835157][bookmark: _Toc108518905][bookmark: _Toc108518257][bookmark: _Toc341780389][bookmark: _Toc108517602]18. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc108517603][bookmark: _Toc108518906][bookmark: _Toc341780390][bookmark: _Toc108518258][bookmark: _Toc300835158]18.1 竣工试验
18.1.2商签合同时约定。
18.1.3进行工程及工程设备试运行的所有费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc341780391][bookmark: _Toc108517604][bookmark: _Toc108518907][bookmark: _Toc300835160][bookmark: _Toc108518259]18.3 竣工验收
18.3.5 经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接受证书中写明。
[bookmark: _Toc108518260][bookmark: _Toc300835162][bookmark: _Toc108517605][bookmark: _Toc108518908]18.5 区段工程验收
18.5.2本款不适用。
[bookmark: _Toc341780392][bookmark: _Toc108518261][bookmark: _Toc108517606][bookmark: _Toc108518909][bookmark: _Toc300835163]18.6 施工期运行
18.6.1商签合同时约定。
[bookmark: _Toc108517607][bookmark: _Toc341780393][bookmark: _Toc108518262][bookmark: _Toc108518910][bookmark: _Toc300835164]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。完工清场费用由承包人承担。承包人应确保：
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）生态环境恢复至原状；
（6）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除，并有权要求承包人承担其他法律责任。
[bookmark: _Toc108518263][bookmark: _Toc108517608][bookmark: _Toc108518911][bookmark: _Toc300835165][bookmark: _Toc341780394]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc108518912][bookmark: _Toc108518264][bookmark: _Toc108517609][bookmark: _Toc340128321][bookmark: _Toc341780395]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc341780396][bookmark: _Toc108518913][bookmark: _Toc108518265][bookmark: _Toc340128322][bookmark: _Toc108517610]19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期的约定：通过合同工程完工（竣工）验收后2年。
[bookmark: _Toc108518914][bookmark: _Toc108518266][bookmark: _Toc300835170][bookmark: _Toc108517611]19.2 缺陷责任
第19.2.3项修改为：“监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。”
[bookmark: _Toc341780397][bookmark: _Toc108518267][bookmark: _Toc340128323][bookmark: _Toc108517612][bookmark: _Toc108518915]19.7 保修责任
保修范围：永久工程。
保修期限：通过合同工程完工（竣工）验收后2年。
保修责任：工程保修由承包人负责并承担相关的一切费用。
[bookmark: _Toc108517613][bookmark: _Toc341780398][bookmark: _Toc340128324][bookmark: _Toc108518268][bookmark: _Toc108518916]20. 保险
[bookmark: _Toc340128326][bookmark: _Toc323711227][bookmark: _Toc341780400][bookmark: _Toc323711516]20.1 设计和工程保险
20.1.1发包人向保险人投保建筑工程一切险和安装工程一切险以及第三者责任险等保险，并承担相应费用。
承包人向保险人投保建设工程设计责任险，其费用含在签约合同价中。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；
保险期限：开工日起直至本合同工程完工（竣工）验收合格之日止。
20.1.2承包人应对本工程施工范围内的施工人员投保建筑施工团体意外险或建筑施工企业安全生产责任险，其费用含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc108518269][bookmark: _Toc108517614][bookmark: _Toc108518917]20.4其他保险
按通用合同条款执行；
[bookmark: _Toc108517615][bookmark: _Toc108518270][bookmark: _Toc340128327][bookmark: _Toc323711228][bookmark: _Toc108518918][bookmark: _Toc323711517][bookmark: _Toc341780401]20.5对各项保险的一般要求
20.5.1  保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：承包人应在开工前14天向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4  保险金不足的补偿
承包人和发包人各自负责补偿。
[bookmark: _Toc340128328][bookmark: _Toc108518271][bookmark: _Toc108517616][bookmark: _Toc314211794][bookmark: _Toc108518919][bookmark: _Toc341780404]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc341780405][bookmark: _Toc340128329][bookmark: _Toc108518920][bookmark: _Toc108518272][bookmark: _Toc108517617]24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向合同履约地的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc314211795][bookmark: _Toc108517618][bookmark: _Toc108518273][bookmark: _Toc340128330][bookmark: _Toc108518921][bookmark: _Toc341780406]25. 补充条款
25.1 承包人应根据上级批复的初步设计基础上进行施工图设计，承包人应确保向发包人报审时所提供的施工图符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准和铁路 部门的规定。如承包人提供的设计图纸中存在缺陷，则无论何时，承包人都应根据发包人及政府质监部门的要求，采取任何必要措施弥补该缺陷，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。对于因此给发包人造成的经济损失，承包人应承担赔偿责任。
25.2承包人必须按经发包人确认的施工图实施本工程，如发生工程实施与施工图不符的情况，承包人应按发包人与监理指令，对此类不符要求的工程予以拆除、更换，由此造成的损失由承包人自行承担.
25.3 发包人和承包人在履行合同中发生的本合同未尽事宜，双方协商签订补充条款约定。
25.4 临时工程施工方案必须报监理人和发包人审批后方能实施。
25.5中标单位是联合体的，设计费由设计单位结算，施工承包费由施工单位结算。
25.6承包人应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。承包人还应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同、没收履约保证金并按违约追究其责任。
25.7根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号规定，承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》；本工程人工费支付比列不少于合同价款20%，支付周期不得多于一个月。
承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。
工程完工（竣工）验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

[bookmark: _Toc273399400]
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[bookmark: _Toc247514199][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc247527800][bookmark: _Toc152042547][bookmark: _Toc152045768]
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[bookmark: _Toc18662250][bookmark: _Toc340128332]附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc152042548][bookmark: _Toc144974828]1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）价格清单；
（7）承包人建议；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc152042549]2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）（¥）。
4. 承包人项目经理：；设计负责人：；。
5. 工程质量符合的标准和要求：。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。
9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。
[bookmark: _Toc152042550][bookmark: _Toc144974830]10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日
[bookmark: _Toc144974831]

[bookmark: _Toc152042551][bookmark: _Toc340128333][bookmark: _Toc247514200][bookmark: _Toc247527801][bookmark: _Toc18662251][bookmark: _Toc152045769]附件二：履约担保格式

履约担保

		（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）（¥）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：							
电话：
年    月    日


[bookmark: _Toc247527802][bookmark: _Toc144974833][bookmark: _Toc340128334][bookmark: _Toc152045771][bookmark: _Toc18662252][bookmark: _Toc152042553][bookmark: _Toc247514201]附件三：预付款担保格式

预付款担保

		（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）设计采购施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）（¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或授权人：（签字）
地址：				
邮政编码：							
电话：
年   月   日

[bookmark: _Toc152045772][bookmark: _Toc247527803][bookmark: _Toc152042554][bookmark: _Toc247514202][bookmark: _Toc144974834]
[bookmark: _Toc340128335][bookmark: _Toc247514232][bookmark: _Toc18662253][bookmark: _Toc247527819]增加附件四：廉政合同（格式）
廉政合同
发包人:（全称）:福建省厦漳水资源开发有限责任公司
承包人:（全称）:                               
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，特订立本合同。
1、双方权利和义务
1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、发包人义务
2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。
2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3、承包人义务
3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。
3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、违约责任
4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予以赔偿。
4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予以赔偿；
5、双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6、合同法律效力
本合同作为（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7、合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
8、合同份数
本合同一式捌份，合同双方当事人各执陆份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人:(盖单位章)                        承包人：(盖单位章) 
法定代表人或                             法定代表人或
其委托代理人:         (签字)             其委托代理人:          (签字)
发包人监督单位:(盖单位章)                承包人监督单位:(盖单位章) 

年    月    日                                年   月   日
 
1

增加附件五：安全生产合同（格式）
安全生产合同
发包人（以下简称“发包人”）；福建省厦漳水资源开发有限责任公司
承包人（以下简称“承包人”）；                          
为在           项目的施工过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人福建省厦漳水资源开发有限责任公司(以下简称“发包人”)与承包人               (以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:
1.发包人职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作的同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即:同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 
(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的工人)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应满足《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）及合同文件规定的最低数量和资质条件，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员,必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。
(7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
(11)安全生产费用按照《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）的相关规定使用和管理。
3 违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人及所有与该工作有关人员的安全。由于承包人防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损的，均由承包人承担责任及一切费用。若因此造成发包人承担责任或支付费用的，承包人应负责解决并赔偿由此造成的所有费用及损失。
4.本合同由双方盖章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，发包人执副本叁份，承包人执副本叁份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

发包人:(盖单位章)                        承包人：(盖单位章) 
法定代表人或                            法定代表人或
其委托代理人:         (签字)            其委托代理人:          (签字)
发包人监督单位:(盖单位章)               承包人监督单位:(盖单位章) 
年    月    日                                年   月   日 

增加附件六：专项资金监管协议（格式）
专项资金监管协议
协议编号：      
甲方：福建省厦漳水资源开发有限责任公司
乙方：                      
丙方：                      
为加强                工程建设资金使用的监督管理，确保工程建设资金专款专用和工程建设的顺利进行，结合          施工合同的有关规定和实际管理工作的需要，依据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章制度的规定，甲乙丙三方经过友好协商，专项资金的合规使用，经协商达成以下监管协议：
第一条  甲方的权利和义务
（一）甲方对乙方的用款（网银单笔转账30万元以上、单笔提取现金金额2万元（含）以上）如同意发放资金，应在《划款/取现指令》（附件2）上加盖福建省厦漳水资源开发有限责任公司工程部印章，此指令为丙方发放资金的有效指令。甲方在丙方处预留印章即《划款指令授权书》（附件1），若预留印章有变动，甲方应及时书面通知丙方，提供新的《划款指令授权书》（附件1）给丙方。
（二）甲方有权对乙方不按本协议规定使用资金的行为按本协议第四条条款进行处理；
（三）甲方不干预乙方工程资金正常的使用行为；
（四）监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，甲方负有保密义务；
（五）协调乙方和丙方的关系，协助解决工作中出现的问题，支持丙方对乙方的监督管理；
（六）甲方应对其所提供的资料真实性、完整性、合法性负责。
第二条  乙方的权利和义务
（一）乙方开立的银行账户一经确立，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换、撤销；
（二）乙方在工程未完工、农民工工资结算支付清楚之前，未经甲方同意不得另外开立用于工程建设资金存取结算的账户；
（三）乙方开立的银行账户必须保证专门用于与工程建设有关的业务资金往来结算，接受并配合甲方和丙方对资金的监督管理；
（四）乙方对甲方支付的工程预付款、工程进度款等资金，必须专款专用于    项目建设，不得以任何方式挤占、转移或挪用；
（五）乙方应建立健全材料、设备的采购、收发台帐和保管制度；预付材料、设备款时，应符合供货合同有关预付条款规定；
（六）乙方发生以下资金行为时必须经甲方书面同意，填写项目部资金使用报备单，注明金额、资金用途、收款单位等信息，劳务须附合同、材料附发票、农民工工资凭证等支付凭据；
1、网银单笔转账金额30万元（含）以上，单笔提取现金金额2万元（含）以上。
2、支付总公司管理费；
3、退回保证金。
（七）乙方每月5日前向甲方工程部门报送上月工程建设资金使用情况报表及银行对账单，确保向甲方提供真实、准确的资金使用方面的资料，接受并配合甲方对其工程资金使用情况的检查；
（八）账户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等中国人民银行及丙方有关账户管理和支付的相关规定；
（九）乙方应对其所提供的资料真实性、完整性、合法性负责。
第三条  丙方的权利和义务
（一）丙方为乙方开立专项资金监管账户（账户名称：    ，账户：   ，开户行：     ，以下简称“监管账户”）。甲方、乙方同意对监管账户开通银行网上银行业务，每笔限额为不超过500万元（含），每日转账笔数限额为不超过20笔（含）。在监管期限内，对乙方监管账户的开设、更换、撤销，未经甲方书面同意的，丙方不应受理，并应立即通知甲方；
（二）丙方在本协议中承担的监管责任仅限于对监管账户中乙方通过网银单笔转账金额30万元（含）以上及单笔提取现金金额2万元（含）以上的业务进行审核，即丙方收到甲方提供的加盖甲方福建省厦漳水资源开发有限责任公司工程部印章的《划款/取现指令》后进行资金拨付，即视为按约定履行监管责任和审核义务；
（三）丙方按照《划款/取现指令》支付的资金被乙方擅自改变用途造成上述专项资金被侵占、挪用的，丙方不承担任何责任；
（四）在网银单笔转账金额30万元（含）以上及单笔提取现金金额2万元（含）以上的业务中，若丙方发现乙方账户转账用途与工程建设无关的业务资金往来，转移或挪用工程建设资金，应予以制止，并及时通知甲方。丙方对监管账户中除网银单笔转账金额30万元（含）以上及单笔提取现金金额2万元（含）以上的业务外的乙方使用监管账户资金的行为不负监管责任；
（五）丙方对甲方或乙方所提供资料的真实性、完整性、合法性不负任何责任。因该原因造成的资金被侵占或挪用或非因丙方原因造成资金账户中余额不足导致无法支付，丙方不承担法律责任。监管账户资金如发生国家法律政策调整或被有权机关查封、冻结、扣划等情况，致使丙方无法完成资金划转的，丙方不承担由此产生的后果或责任；
（六）每月5日前，在乙方提供完整查询手续的前提下，丙方及时给予乙方打印上月乙方账户完整的银行对账单；
（七）协助监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，丙方负有保密责任；
（八）丙方在协助甲方进行工程建设资金监管的同时，应为乙方提供规范、优质、便捷的结算服务，乙方对丙方服务不满意的，同时又有确凿证据证明丙方怠于履行本协议所约定的义务时，可向甲方书面提出改变开户银行的要求，丙方不得阻挠；
（九）丙方在收到甲方提供的《划款/取现指令》后，原则上当日，最迟在第2个工作日完成资金划拨。
第四条  违约责任
（一）乙方在账户管理和资金使用过程中，违反本协议有关规定的，由甲方视情节轻重，给予乙方以下三种形式处理：
1、通报批评；
2、暂停拨付工程计量款；
以上两种处理方式，甲方可同时适用。
（二）丙方违反本协议约定，未能按本协议要求做好工程建设资金协助监管工作的，甲方有权书面通知乙方撤销在丙方开设的账户，丙方不得阻挠。
第五条  争议的解决
本协议履行过程中发生问题和纠纷时，应由甲、乙、丙三方协商解决。协商无效时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提出诉讼解决。
第六条、其他事项
1、监管账户监管期限自三方签章之日起生效，有效期至甲方同意撤销对监管账户监管之日止。工程项目建设结束后甲方应及时出具同意撤销对监管账户监管的书面通知（加盖甲方公章）并由甲方或乙方送达丙方。丙方对前述书面通知上甲方公章的真伪不承担法律责任；
2、本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商明确；
3、本协议自协议各方签字盖章之日起生效；
4、本协议书壹式陆份，甲方、乙方、丙方各方各执贰份。
甲方: ( 签章)
法定代表人(委托代理人): ( 签字)
签订日期:    年 月  日

乙方: ( 签章)
法定代表人(委托代理人): ( 签字)
签订日期:    年 月  日

丙方: (签章)
负责人(委托代理人): ( 签字)
签订日期:     年 月  日


专项资金监管协议-附件1：
划款指令授权书
致：                      
兹就贵行与我司于   年   月  日签署的编号为     的《工程建设资金监管协议》（以下简称“监管协议”）出具本函。
我司特此授权下列人员于协议有效期内，代表我司签发本协议项下的《划款/取现指令》：
受权签发印章样式：

             甲方：（公章）
           法定代表人:
日期：                      

专项资金监管协议-附件2：
划款/取现指令
编号： 
致：                      
兹就贵行与我司于　　年　 月  日就                   工程建设资金使用签署的编号为               的《专项资金监管协议》（以下简称“监管协议”）出具本指令。
□同意从监管协议约定的监管账户中划拨款项至以下账户：
	序号
	款项用途
	收款单位
	金额
	开户银行
	银行账号
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


划转金额共计（大写）：人民币            元。
□同意从监管协议约定的监管账户中提取现金人民币（大写）                 元。
盖章：               
      年   月   日
	福建省厦漳水资源开发有限责任公司意见
	业主代表
	

	
	工程部经理
	


 
盖章：                         
     年   月   日  


增加附件七：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议（格式）
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
[bookmark: EB40985c9bf0ef4e8a8f8d780c7ca0da6a]甲方（建设单位）： 福建省厦漳水资源开发有限责任公司        
乙方（总包单位）：                                    
丙方（开户银行）：                                    
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为                  项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章  专用账户开立及管理
第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开行：                                    ，
账户名称：                                    ，
账号：                                         。
第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
第二章  托管职责、期限
第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：      、联系电话：            、地址：                            、电子邮箱：                 ；乙方联系人：    、联系电话：           、地址                       、电子邮件：                    。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。
第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。
第四章  托管资金收付
第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。
第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。
第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。
第五章  专用账户的撤销
第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：                    ，账户名称：                          ，账号：                      。
第六章  协议生效与终止
第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。
第七章  违约责任和免责条件
第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章  其他
第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方：（签章）         
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日

乙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日

丙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日

增加附件八：保证在建工程农民工工资及时足额发放协议书（格式）
保证在建工程农民工工资及时足额发放协议书
发包人（以下简称“发包人”）；福建省厦漳水资源开发有限责任公司
承包人（以下简称“承包人”）；                       
为在     项目的实施过程中贯彻落实各级有关切实解决建筑业存在的拖欠和克扣工程款及农民工工资问题，保护农民工合法权益，维护社会稳定的各项法律、法规、规章制度，本项目业主福建省厦漳水资源开发有限责任公司(以下简称“发包人”)与承包人      (以下简称“承包人”)特此签订防止拖欠农民工工资问题的协议，以资共同遵守。 
1、承包人和发包人双方均应充分认识到解决拖欠农民工工资问题和保护农民工合法权益对维护社会稳定的重要意义，在合同履行期间，双方都应将其作为一项重要工作，采取切实有效的措施抓紧抓好。
2、承包人应以法定货币形式按时足额支付劳动者工资，不得无故拖欠和克扣。在合同履行期间发包人将与有关部门加强协调，积极配合，定期对承包人工资支付情况进行监督检查。对经发包人或有关部门确认存在拖欠和克扣工资的行为，将责令其及时补发工资；不能立即补发的，要监督其制定清欠计划，限期补发。对查证核实存在恶意拖欠、克扣工资的企业，严格按国家有关规定上报有关部门，由劳动和社会保障行政部门等有关部门依法处罚。
3、如承包人拖欠工人工资应按合同约定向发包人支付违约金。造成发包人承担垫付责任的，承包人应退还代垫款。上述违约金和代垫款，发包人有权自主从应付承包人的工程进度款中收回。
4、承包人要规范用工行为，禁止无用工资格的个人、组织及“包工头”的非法用工行为。
5 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约:保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
6 在加强对工程款的使用及监管方面，双方将遵循以下条款:
(1)发包人将按合同规定按期支付工程款，做到不拖、不欠，杜绝拖欠工程款。
(2)发包人支付本工程的工程款，必须专款专用，承包人不得以任何理由挪作他用。发包人在整个项目管理中，除严格执行保证金制度和履约保函制度外，对每期支付的工程款有权进行监控，有权实行发包人印鉴制度(发包人代表)。
(3)发包人及监理工程师对该专用帐户有权进行监管，监管内容及要求包括:
①承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
②承包人依约支付工人工资；
③承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。发现承包人挪用工程款的，承包人应在二日内追回，并向发包人支付10000元/次的违约金，承包人挪用工程款累计超过30万元时，发包人有权终止合同，因此产生的所有损失由承包人承担。
(4)报审当期应付工程进度款的同时，承包人应向监理工程师提供上期工程进度款(或预付款)支付后专户的使用情况。如不符合监管要求，发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。
(5)承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资 否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。
(6)承包人不得以劳资纠纷为由缓、停施工或要求支付超出当期约定应支付的工程款。
(7)承包人应向监理工程师及发包人提交所有合同金额超过50万元的供应合同。必要时监理工程师或发包人有权要求承包人提供金额50万元以下的合同，承包人必须提供。
(8)发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。
(9)办理结算期间，承包人不得以结算办理进展为由提出拖欠或缓付农民工工资。
7、在工程建设期间，若出现承包人因资金出现困难而影响工程建设或承包人出现劳资纠纷或拖欠工人工资的情况，发包人有权直接使用承包人提交的保证金(或保函)作为工程建设资金及处理有关的劳资纠纷或拖欠工资的资金。若保证金(或保函)使用完毕，承包人仍出现资金不足问题而影响工程建设或承包人出现劳资纠纷或拖欠工人工资的情况，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付有关的劳资纠纷或拖欠的工人工资，而不需经承包人同意，由此产生的一切后果由承包人承担。
8、在合同履行过程中，若出现承包人资金不足问题而影响工程建设或承包人出现劳资纠纷或拖欠工人工资的情况，则发包人有权视为承包人违约，发包人有权中止合同及没收承包人提交的履约保证金或动用履约保函，由此产生的一切后果由承包人承担。
9、施工期间，因承包人拖欠工人工资，发包人行使本协议书第7、8条合同权利导致的保证金低于原合同约定数额或履约保证金被没收或履约保函被索付的，承包人应按原合同约定数额补足履约保证金或履约保函以确保后续工程建设。承包人未及时补足的，发包人有权自主将应付承包人的工程进度款用于补足履约保证金或履约保函。
10、发包人和监理工程师向专户开户银行查询专户使用情况时，承包人应予以配合。必要时承包人应向银行出具同意查询的说明。否则，发包人有权暂不支付工程进度款。
11、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
12、本合同作为标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
13 本合同一式八份，由承包人和发包人双方各执三份，监理单位执两份。

发包人：(盖单位章)                   承包人：(盖单位章)

法定代表人或                         法定代表人或
或其委托代理人：(签字)               其委托代理人: (签字) 

发包人监督单位:(盖单位章)            承包人监督单位:(盖单位章) 

年    月   日                        年    月   日
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增加附件九：重大活动期间安全生产管理责任承诺书（格式）
重大活动期间安全生产管理责任承诺书
福建省厦漳水资源开发有限责任公司：
为切实做好安全生产工作，防范各类生产安全事故发生，保障国家、省、市重大活动顺利举行，我单位郑重承诺:
一、全面落实安全生产责任制。建立健全安全生产责任体系，完善落实安全生产管理制度和岗位操作规程；加强日常安全检查，保证从业人员(包括临时用工人员)安全职责有效落实，确保重大活动期间安全生产万无一失。
二、深入开展事故隐患排查治理。组织开展生产经营场所、设施、设备、上岗人员及生产经营环节的全覆盖检查，及时整改检查出的事故隐患；短期不能整改到位的事故隐患，将采取有效措施加以防范，防止发生生产安全事故。
三、加强安全生产培训教育。开展全员教育培训，做到所有从业人员(含各类临时用工人员)经培训考核合格后上岗。本单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等按国家有关规定，持有效资格证件上岗作业。
四、强化危险源监控巡查。对易燃易爆物品存储装置(库室)、压力容器和压力管道、锅炉房、配电室等重点部位，实行专人负责，定期巡视检查，及时发现和处置各种异常情况。
五、做好应急值守工作。重大活动期间安排专人值守，做到应急救援组织、装备、器材和物资“四落实”。及时修订应急预案，做好应急演练，保证生产经营单位负责人、管理人员、一线从业人员熟练掌握应急救援程序和事项。
六、及时、如实报告生产安全事故，并积极组织施救。
七、认真落实法律法规规定的其他安全生产责任。


法人代表签字(或签章):           承诺单位 ：(盖章)

单位实际控制人签字:

增加附件十：工程质量保修书（格式）
工程质量保修书
发包人（以下简称“发包人”）；福建省厦漳水资源开发有限责任公司
承包人（以下简称“承包人”）；                           
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》，经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书。 
一、工程质量保修范围和内容  
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 
质量保修范围包括引水管道工程、设备安装工程、金属结构工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包的所有内容。 
二、质量保修期 
双方约定本工程的质量保修期如下：二年。
质量保修期自工程竣（完）工验收合格之日起计算。在全部工程竣（完）工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
三、质量保修责任 
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当通知后2小时响应并到达现场抢修，2日内修复，否则，须向发包人支付违约金按3000元/天，违约金直接从工程余款中扣除，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程余款中扣除。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。 
5、终身保养服务，保修期结束后，承包人应继续提供保修服务，可根据提供的服务向发包人收取实际发生的工料费用。
四、保修费用 
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 
五、其他 
双方约定的其他工程质量保修事项： 
5.1双方约定的其他工程质量保修事项： 无。
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

发包人（公章）：             承包人（公章）： 
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：
年    月   日               年   月   日


增加附件十一：工程建设质量奖罚规定
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1.0 [bookmark: _Toc13290][bookmark: _Toc277251043][bookmark: _Toc333261342][bookmark: _Toc101991781][bookmark: _Toc277533295][bookmark: _Toc2777][bookmark: _Toc277234044]目的
为规范公司所属项目工程建设质量奖罚管理，加强承包人的质量管理行为，明确关于质量奖罚的方式、内容及流程，特制定本程序。
2.0 [bookmark: _Toc277234046][bookmark: _Toc277533296][bookmark: _Toc101991782][bookmark: _Toc333261343][bookmark: _Toc277162744][bookmark: _Toc24424][bookmark: _Toc277251044][bookmark: _Toc5381]适用范围
本制度适用于公司所属项目施工现场工程建设质量奖罚管理。
3.0 [bookmark: _Toc333261344][bookmark: _Toc19284][bookmark: _Toc277533297][bookmark: _Toc277162745][bookmark: _Toc101991783][bookmark: _Toc277234048][bookmark: _Toc277251045][bookmark: _Toc19869]定义
1) [bookmark: _Toc277234049]公司：指福建省厦漳水资源开发有限责任公司；  
2) 本工程：指漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程项目；
3) 上级单位：指福建省水利投资开发集团有限公司；
4) 承包商：指漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程设计单位、监理单位及施工单位；
5) 项目负责人：漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程项目承包商负责人；
6) [bookmark: _Toc207177960]质量红线：
a) 弄虚作假（工作过程、工器具材料、质量文件记录、签名等）；
b) 无证作业（包括工作负责人、特种作业人员、特种设备作业人员、QC、国家或公司规定需取得授权人员等）；
c) 无票作业（包括作业票、高风险作业许可证等）；
d) 质量计划H点越点，或停工令未释放即进行下一步施工；
e) 瞒报或谎报质量事故时间。
7) 质量黄线：
a) 未及时上报质量事故时间；
b) 不具备先决条件直接开工；
c) 使用未经审批、擅自修改的程序方案；
d) 人因造成设施设备损坏；
e) 不合格项未处理完成、且未得到许可就开展下一步工作；
f) 质量计划W点未通知见证；
g) 使用不合格或超过有效期的计量器具；
h) 使用不合格的材料、备件、工具；
i) 违反程序造成质量事件；
j) 拒不配合质量监督检查工作，或拒不实施纠正措施。
4.0 [bookmark: _Toc277533298][bookmark: _Toc101991784][bookmark: _Toc2935][bookmark: _Toc277234057][bookmark: _Toc333261345][bookmark: _Toc277251046][bookmark: _Toc14990]依据文件/参考文件
4.1 [bookmark: _Toc37015044][bookmark: _Toc15690][bookmark: _Toc28736][bookmark: _Toc101991785][bookmark: _Toc333261346]依据文件
1) 中华人民共和国国务院令第279号 《建设工程质量管理条例》；
2) SL631-637－2012、SL638-639－2013《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》。
3) SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
4) SL223-2008《水利水电建设工程验收规范》
4.2 [bookmark: _Toc5965][bookmark: _Toc101991786][bookmark: _Toc22406]参考文件
1) 闽水投〔2018〕270号 福建省水利投资开发集团有限公司建设项目管理办法(2018年修编）
2) 厦漳水[2023]  号关于发布厦漳水资源安全质量红黄线标准的通知。
5.0 [bookmark: _Toc277251047][bookmark: _Toc333261348][bookmark: _Toc10302][bookmark: _Toc277162747][bookmark: _Toc277533299][bookmark: _Toc20177][bookmark: _Toc101991787][bookmark: _Toc277234058]责任
5.1 [bookmark: _Toc20235][bookmark: _Toc4142][bookmark: _Toc101991788]工程部分管领导
1) 负责批准公司工程建设质量奖罚规定程序；
2) 负责签发单项金额为3000元以上的奖罚通知单。
5.2 [bookmark: _Toc5053][bookmark: _Toc24841]工程部
1) 根据合同和程序规定对现场施工质量行为、活动进行奖罚；
2) 根据考核周期，将相关扣款材料提交商务合同处。
5.2.2 [bookmark: _Hlt48985669][bookmark: _Toc20083][bookmark: _Toc2470]工程部经理
1) 负责签发工程部发出的单项金额为3000元及以下的奖罚通知单；
2) 负责审核单项金额为3000元以上的奖罚通知单。
5.2.3 [bookmark: _Toc24247][bookmark: _Toc14622]业主代表
1) 负责审核工程部发出的单项金额为3000元及以下的奖罚通知单。
5.3 [bookmark: _Toc100559596][bookmark: _Toc100559595][bookmark: _Toc37015052][bookmark: _Toc18726][bookmark: _Toc20859][bookmark: _Toc101991794]监理单位
1) 根据合同和程序规定对现场施工质量行为、活动进行奖罚，奖罚标准执行公司《工程建设质量奖罚规定》中的标准；
2) [bookmark: _Toc36813849]负责签发监理单位发出的单项金额为1000元以下的奖罚通知单，单项金额为1000元及以上的奖罚通知单报送工程部处理。
5.4 [bookmark: _Toc1958][bookmark: _Toc101991795][bookmark: _Toc18229]承包商
1) [bookmark: _Toc37015054]负责本单位部门/分包商/作业班组/个人的工程建设质量奖罚评价；
2) 负责制定本单位内部的工程建设质量奖罚规定；
3) 对收到的质量方面的工程建设质量奖罚通知单进行确认；
4) 负责及时兑现本单位部门/分包商/作业班组/个人的奖励。
6.0 [bookmark: _Toc277533303][bookmark: _Toc277251053][bookmark: _Toc333261351][bookmark: _Toc20513][bookmark: _Toc101991796][bookmark: _Toc9292]流程/规定
6.1 [bookmark: _Toc101991797][bookmark: _Toc37015056][bookmark: _Toc14976][bookmark: _Toc6676]考核管理原则
1) 坚持“以教为主，以责论处，惩教结合”的原则，对第一线施工作业人员实行倾斜政策；
2) 对违反法律法规、规范标准及公司管理程序的单位视情节轻重，分别给予口头警告、通报批评和经济考核；
3) 对在工作中严重失职、违章作业、违章指挥和违反有关规定而造成事故或造成恶劣社会影响的给予重罚；
4) 质量奖励坚持精神鼓励与物质奖励相结合，质量处罚坚持经济处罚、思想教育与行政惩戒相结合的办法。
6.2 [bookmark: _Toc25007][bookmark: _Toc6398][bookmark: _Toc101991798]奖罚方式
1) 警告、约谈、通报批评、经济处罚及清退等方式。
6.3 [bookmark: _Toc6193][bookmark: _Toc28971][bookmark: _Toc37015057][bookmark: _Toc101991799]质量管理要求
1) 各参建单位应按合同要求建立健全质量保证体系，设立专职质量管理部门和管理人员，建立并有效执行质量控制措施和管理制度，对建设工程的施工质量负责；
2) 按照规程规范、工程设计图纸和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议；
3) 按照工程设计要求、施工技术规范和合同约定，建立、健全施工质量的检验制度，建立质量管理台账；
4) 对建筑材料、建筑构配件等原材料进行检验，建立可追溯的原材料跟踪记录台账，材料出厂合格证及抽检试验记录应齐全，未检验或者检验不合格的及违反强制性条文规定的材料，不得使用；
5) 施工单位应严格落实施工班组自检、施工作业队（质检员）复检、项目部质量管理部门质检工程师终检的质量“三检制”，一次报验合格率应达到100%。单元工程质量验收中发现有质量缺陷或质量不合格的情况，由监理人组织承包人及时进行处理，整改后重新检查验收，直到合格为止。土建工程单元工程优良率≥90%；机电安装及金属结构单元工程优良率≥93%；
6) 制定本合同项目工程建设标准强制性条文执行计划，开展强制性条文执行检查并填写《强制性条文执行记录表》，工程实物不得违反强制性条文规定；
7) 各参建单位应编制工程质量监督巡视自检报告，参加巡视检查活动，对质量监督巡视提出的问题制定整改计划，及时落实整改，做到闭环控制；
8) 对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修；
9) 参加由监理人组织的设计交底，并建立施工技术交底制度，施工前组织技术交底，形成交底记录，相关人员全员签字，不得代签；
10) 应按照工程部要求开展工程创优二次策划，定期开展达标创优自检工作，对达标创优考核提出的问题及时进行整改、闭环控制；
11) 建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，并制定（包含分包单位）培训计划，进行定期培训和考核。未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
12) 违反上述管理要求按附表8.1工程建设质量管理考核表中相关规定进行考核。
6.4 [bookmark: _Toc5036][bookmark: _Toc18643][bookmark: _Toc101991800][bookmark: _Toc37015058]质量红黄线管理
根据厦漳水[2023] 号《关于发布厦漳水资源安全质量红黄线标准的通知》明确的质量红黄线要求，对于触犯质量红黄线的人员，采取约谈、通报曝光、培训、取消评优 、经济考核、清退等方式予以处理。对违反红黄线责任人员、作业队或班组实施警示和处罚如下： 
1) 触发一次黄线，由其所在部门或作业队对该员工给予约谈，取消本人月度、季度评优；
2) 一年内触发二次黄线，由责任人所在项目部对该员工给予约谈并进行再培训，经过考试合格后方能上岗，取消本人年度所有评优；
3) 触发红线的，该员工将清离公司项目建设，并纳入公司质量黑名单进行管理，三年内不得在公司项目现场作业。
6.5 [bookmark: _Toc36813853][bookmark: _Toc17536][bookmark: _Toc101991801][bookmark: _Toc37015059][bookmark: _Toc6820]主要奖励内容
单位、部门、班组和个人达到相关考核内容的要求，并为现场施工质量工作积极创造了良好条件，颁发奖牌（奖状）并视情况给予一定的物质奖励。对在现场施工质量工作中做出下列贡献者，经核实，给予每次100～3000元的一次性奖励：
1) 在危急关头，排除险情，避免了质量事故扩大或避免了人身伤亡和较大经济损失者；
2) 发现质量事故征兆，及时报告、制止，避免事故发生或事故扩大者；
3) 发现质量隐患及时报告，对避免事故发生有积极作用者；
4) 积极宣传、模范执行质量有关法规、规定，坚决同“三违”行为作斗争者，对现场违章人员及时制止并报告；
5) 积极整改质量隐患，成绩突出者；
6) 积极研制、革新、引进先进技术，经有关部门鉴定，对施工质量提升效果显著者；
7) 在质量竞赛或检查评比中获得优胜者。
8) 提出质量管理改进或优化建议者，并取得良好效果。 
9) 提出质量管理改进或优化建议者，并为后续管理形成长效机制。 
10) 其它满足奖励的要求。
6.6 [bookmark: _Toc101991802][bookmark: _Toc36813854][bookmark: _Toc37015060][bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc8192]主要处罚内容（包括但不限于）
主要处罚内容详见：工程建设质量管理考核表
工程建设质量管理考核表
	序号
	检查
项目
	考核内容
	考核
金额

	1
	综合管理

	1.1
	发生一般质量事故
	依据事故调查结果进行处罚

	1.2
	发生较大质量事故
	依据事故调查结果进行处罚

	1.3
	发生重大质量事故
	依据事故调查结果进行处罚

	1.4
	发生特大质量事故
	依据事故调查结果进行处罚

	1.5
	质量红黄线
	触犯质量红线相关要求的。
	2400元/次

	
	
	触犯质量黄线相关要求的。
	1200元/次

	1.6
	施工质量管理
	出现质量问题，隐瞒不报或私自处理的。
	30000元/次

	
	
	对发现质量事件，无处理方案或处理不及时的。
	5000元/次

	
	
	出现质量问题整改未达到质量事故标准的。
	2000～10000元/次

	
	
	工程施工中出现偷工减料的。
	5000～100000元/次

	
	
	工程出现永久性质量缺陷的。
	10000～200000元/次

	
	
	未按合同要求健全、落实质量保证体系和监督组织机构没有建立或虽建立但不健全，未有效运转的。
	1000元/项

	
	
	有质量保证体系和监督组组织机构，但配备的项目部管理人员、专业技术人员配备不满足合同或标段工程施工任务需求的。
	1000元/每人

	
	
	未编制质量控制措施与建立管理制度、质量管理办法的，或未按制度执行的。
	1000元/项

	
	
	进场的员工（含民工）未进行入场质量教育；每项工作施工前未对作业人员进行技术、质量交底的；或技术、质量交底未做到全员签字或有代签现象。
	1000元/项

	
	
	未编制施工方案或未经审批即开展工作的；未按图施工；未编制作业指导书施工或未按作业指导书实施的。
	1000～3000元/次

	
	
	施工作业人员（含民工）应知道所从事该项工程的作业程序、施工方法、操作规程、质量要求等，经现场检查时发现员工（民工）对上述要求不了解的。
	1000元/次

	
	
	未制定标段质量管理二次策划；策划存在引用标准错误、编制审批不规范、内容有明显错误或不具有可操作性等。
	1000元/次

	
	
	未认真按照规范要求填写各种质量检查表格，如错填、乱填等违规不符合要求的。
	1000元/项

	
	
	施工中违反规程规范和设计要求违章作业的，明知默认、姑息以至纵容的。
	5000元/次

	
	
	未建立质量管理台帐或台账不完善的。
	500元/项·次

	
	
	单个分部工程中,土建单元工程优良率＜90%；机电安装及金属结构单元工程优良率＜93%。
	5000元/每低1%

	
	
	未严格落实施工班组自检、施工作业队（质检员）复检、项目部质量管理部门质检工程师终检的质量“三检制”的，一次报验合格率＜100%。
	1000元/次

	
	
	单元工程质量等级评定结果与实际不符。
	5000元/处

	
	
	施工组织设计或施工方案中未确立本项目施工应执行的WHS 质量控制点或设置不全面的。
	1000～2000元/处

	
	
	施工中未按W、S质量控制点管理要求实施的。
	1000元/次

	
	
	施工中未按H质量控制点管理要求实施的。
	5000～50000元/次

	
	
	未制定标段施工工艺应用计划、或未组织开展施工工艺应用培训，或编制重要工序作业指导书
	2000元/次

	
	
	在外部质量检查前，各单位需做好自查整改工作，上级检查发现问题数量与自查问题占比大于20%。
	3000元/次

	1.7
	报审资料编制质量
	报审材料编制质量：报监理与工程部的各项报审资料未按时提交的。
	500元/每延迟一天

	
	
	被监理退回一次，每退回一项次。
	500元/次·项

	1.8
	强制性条文执行
	未编制《工程建设标准强制性条文执行计划》。
	1000元/项

	
	
	未填写《强制性条文执行记录表》。
	500元/项

	
	
	工程实物违反强制性条文。
	2000元/处

	1.9
	影像资料的管理
	未及时按要求进行分类整理，不规范或不满足要求。
	500元/处

	
	
	单元工程验评无数码照片或照片数量不足。
	500元/处

	
	
	现场重要工序、隐蔽工序等均现场质量监督、验收均要有影像资料未按照规范要求拍摄、登记、审批、存档，并及时整理。
	3000元/次

	1.10
	工程质量监督
	工程质量监督中发现的质量问题重复出现或质量监督问题属于重大质量事故。
	2000～10000元/个

	
	
	未对监督中提出的建议与意见制定计划并整改闭环的。
	1000元/次

	
	
	外部质量监督前，各单位需做好自查自纠工作，若质量监督发现问题数量与自查问题占比大于20%。
	3000元/次

	1.11
	质量通病防治
	未制定质量通病防治计划及措施或出现质量通病的。
	1000元/项

	1.12
	工程
达标创优
	未开展工程创优二次策划，未定期开展达标创优自检工作，或对达标创优考核提出的问题未整改闭环的。
	1000～3000元/次

	1.13
	培训
	未制定培训计划（含分包单位）、未进行培训与考核的。
	1000元/项

	1.14
	分包
管理
	允许分包的项目分包单位未建立管理机构或总包项目部没有分包管理机构的。
	10000元/次

	
	
	分包管理机构人员配备不满足要求，分包商资质审查、现场准入、教育培训、动态考核、资信评价等分包管理制度不完善的。
	1000元/次

	
	
	工程分包报批手续不齐全，分包内容与报批不一致或弄虚作假的。
	1000元/次

	
	
	不如实报送劳务用工信息的；签订的劳务用工协议不规范；劳务用工进场、退场管理不符合合同和相关规定要求的；劳务用工居住、生活环境缺乏管理，存在脏、乱、差现象的。
	1000元/人次

	
	
	未按劳务用工协议约定兑现劳务用工工资的。
	2000元/人次

	
	
	发现分包单位擅自使用自购材料。
	3000元/次

	
	
	发现分包单位擅自使用不符合规范、无材质证明的原材料（自购）用于工程造成损失的。 
	3000元/次

	
	
	不按照有关规定、规范、经批准的施工组织设计、工艺流程、验收程序、质量控制措施施工的。
	1000元/次

	1.15
	项目
约谈
	因承包商管理方面存在问题，工程部发函至其施工单位公司本部要求加强管理的；出现工程部约谈项目经理的。
	3000～50000元/次

	
	
	出现工程部约谈施工单位公司本部领导的。
	5000～50000元/次

	1.16
	检查和验收
	验收资料不全、不正确，验收过程没有准备好测量工具、安排配合人员的。
	500元/次

	
	
	验收时，发现埋件尚未安装完成，遗留工作量大或根本不具备验收条件的。
	500元/次

	
	
	不积极配合监理工作，违背监理要求、不尊重监理等行为。
	1000元/次

	2
	建筑工程施工质量及工艺

	2.1
	测量放样
	放样点设置不牢靠、标识不清，无样点记录。
	500元/次

	
	
	测量不准确或弄虚作假。
	2400元/次

	
	
	测量没有及时出成果单，或成果单未经监理签字而现场使用的。
	500元/次

	
	
	埋件、接地及设备的材料规格、性能不符合设计图纸要求和国家规范、标准规定。
	1000元/次

	2.2
	原材料管理
	发现使用不合格的原材料。
	5000元/次

	
	
	原材料出厂合格证及抽检试验报告不齐全；报告不规范的。
	300元/处

	
	
	未建立原材料使用跟踪记录台账，或台账不规范，无可追溯性的。
	1000元/处·项

	
	
	未按照规定对原材料进行定期取样检测，或钢筋、止水材料等试验中心抽样检验的项目，漏检或检测次数不够，缺一次或延后一次。
	1000元/次

	
	
	每班应检查外加剂浓度(每班2～3次)，并指导拌和楼配制外加剂。
	1000元/次

	
	
	未严格试验规程规范，对灌浆材料现场进行检测，并提供质量报告。
	1000元/次

	
	
	未及时通知第三方试验室进行取样、检测的。
	1000元/次

	
	
	原材料堆放区未标识（规格、是否已检、责任人），未采取防雨、防潮、覆盖等措施。
	1000元/次

	2.3
	开挖施工
	坡面残留松动岩块未及时清理的。 
	500元/次

	
	
	设计边坡面、紧邻水平建基面、基础岩石面，未按照测量放样进行控制爆破开挖。
	1000元/次

	
	
	主体工程开挖施工作业面未设置清晰的测量标示。
	500元/次

	
	
	未按照要求在建筑物和各种设施附近采取控制爆破措施的。
	1000元/次

	
	
	未如实、认真、及时地做好开挖爆破全过程施工的记录资料和各种检测资料或无施工记录资料(或记录资料不真实)。
	1000元/次

	
	
	平均坡比或坡脚不符合设计要求。
	1000元/次

	
	
	在非不良地质段出现超欠挖超过设计允许值的或在不良地质段出现非地质原因出现超欠挖超过设计允许值。
	1000元/次

	
	
	边坡开挖未采用预裂爆破或光面爆破的（经监理工程师或建单位同意的除外）；未进行爆破设计和试验，未按爆破试验参数进行爆破作业的。
	3000元/次

	
	
	预裂爆破或光面爆破钻孔孔距、孔斜等不满足要求，开挖岩面平整度、残留半孔率等达不到规定要求。
	2000元/次

	
	
	紧邻水平建基面开挖不分层进行，致使建基面平整度、超欠挖达不到设计要求。
	3000元/次

	
	
	因爆破控制不好致使建基面爆破裂隙突出，或对基础岩石面产生严重破坏。
	3000元/次

	
	
	石方开挖需要进行深孔梯段爆破的未向监理单位申报爆破设计的。
	1000元/次

	
	
	爆破孔未按照批准的爆破设计进行布孔、钻孔的。
	1000元/次

	
	
	爆破孔造孔后未验孔就装药，或边打孔边装药和装雷管的。
	3000元/次

	
	
	洞内不良地质段开挖设计要求采用超前锚杆、管棚架、钢支撑等支护的，没有施工方案，或施工方案未报批，冒险蛮干等违规。
	3000元/次

	
	
	洞内外开挖由于开挖方法不当，处理措施不力等违规施工引起的塌方。
	3000元/次

	
	
	隧洞Ⅱ、Ⅲ类围岩开挖面的不平整度不满足规范要求。
	1000元/次

	2.4
	锚喷支护
	锚杆布置和长度与设计图不符，锚杆无损检测和锚杆拉拔试验锚固力未达到合同技术要求。 
	3000元/次

	
	
	锚喷支护使用的水泥、砂石、外加剂、钢筋等未经检验或不合格。
	1000元/次

	
	
	锚孔内岩粉和积水未清除干净，就进行锚杆安装的。
	1000元/次

	
	
	喷砼用材料的未严格按照试验配合比配料。
	1000元/次

	
	
	喷砼未分层进行，两层间隔时间超过1.0h（小时）后，未把喷层表面的乳膜、浮尘等杂物冲洗干净，未做好喷层养护工作。
	1000元/次

	
	
	锚孔孔位偏差大于10cm，孔轴方向、孔深达不到合格要求。
	1000元/次

	
	
	锚孔、锚杆直径、长度、型号规格不满足设计、规范要求的。
	3000元/次

	
	
	喷射砼性能不能满足设计要求，喷射砼厚度达不到合格的。喷混凝土与岩石结合不好，喷层脱落。
	3000元/次

	
	
	喷层砼因为施工原因造成裂缝。
	1000元/次

	
	
	挂网钢筋未按设计要求进行制作、安装，锚喷厚度达不到设计要求。
	3000元/次

	2.5
	钻孔灌浆
	未作现场灌浆试验，灌浆作业未按设计要求和施工技术规范进行和检查，检查孔数量未达到规范要求。
	3000元/次

	
	
	建基面以下规定深度内岩体固结灌浆后波速平均值未达到设计要求值。
	3000元/次

	
	
	检查孔数量少于规范或设计要求。
	3000元/次

	
	
	灌浆记录失真或造假的。
	3000元/次

	
	
	对浆液水灰比进行检测，比级相差一个比级以上（包含一个比级）的。
	3000元/次

	
	
	现场灌浆时若发现有以水充浆进行灌浆作业行为的。
	3000元/次

	
	
	制浆用水必须符合技术要求，水质达不到要求、采用含泥量过高的水进行制浆的。
	3000元/次

	
	
	搅拌机制浆搅拌时间未达规范或设计要求的。
	2000元/次

	
	
	灌浆孔孔位、孔径、孔深偏差不符合规范或设计要求的。
	3000元/次

	
	
	灌浆孔钻孔时遇到特殊情况的，未按要求处理的。。
	3000元/次

	
	
	灌浆施工顺序未按照监理工程师批准的方案进行。
	1000元/次

	
	
	若发现灌浆段长与记录不符，有弄虚作假行为的。
	3000元/次

	
	
	灌浆孔未冲洗干净就进行灌浆的。
	2000元/次

	
	
	灌浆压力与压力表不相符的、灌浆压力未达到要求的、灌浆压力过大的。
	3000元/次

	
	
	压水试验未按设计要求施工的。
	3000元/次

	
	
	灌浆过程中未达到结束标准就结束灌浆的。
	3000元/次

	
	
	灌浆结束后封孔，未按设计要求施工的。
	2000元/次

	
	
	灌浆压力表、流量计等未有资质的质量检测中心进行率定的。
	3000元/次

	
	
	灌浆孔未进行放样，未在现场标识或放样成果资料、复测成果资料或竣工资料，未按要求提交的。
	2000元/次

	
	
	钻孔、洗孔、压水、灌浆没有详细完整的记录，记录不详的或不清楚的，交班记录主要内容不清楚或不详细。
	2000元/次

	
	
	灌浆完成未及时进行整理并上交灌浆资料，影响验收或下道工序正常开展的。
	3000元/次

	2.6
	埋件、接地及设备安装
	埋件、接地及设备未存放在干爽避雨和通风之处并作好标记，埋件埋设前应将其表面的浮锈、油渍、浮皮或油漆等未清除干净。
	1000元/次

	
	
	埋件安装应严格控制其形位，安装过程不符合设计、规范要求，未严格按制定的相关措施施工，错埋或漏埋的。
	3000元/次

	
	
	埋件穿越混凝土沉降缝或伸缩缝时未按要求作过缝处理。
	3000元/次

	
	
	随意切割预埋板的锚钩、预埋管路出口不封堵、管子坡口不打磨、间隙不符合要求、接地扁铁不标识、管路等加固不牢靠等等违反工艺的做法。
	3000元/次

	
	
	埋件验收后未做好保护工作，未用做明显的标识，标明位置和代号，对堵塞管道、损毁埋件等人为破坏行为。
	3000元/次

	2.7
	排水孔工程
	排水孔开孔孔位、孔深不满足设计要求的。
	1000元/次

	
	
	钻孔的孔数、埋设质量达不到设计要求的。
	3000元/次

	2.8
	预应力锚索工程
	预应力锚索钻孔的位置、方向、孔径及孔深，不符合施工图纸的要求。
	3000元/次

	
	
	预应力锚索在编索过程，不符合设计及规范的要求。
	3000元/次

	
	
	锚固段灌浆长度不符合施工图纸的要求，阻塞器位置不准确。
	3000元/次

	
	
	预应力锚索在张拉过程，不符合设计及规范的要求。
	3000元/次

	2.9
	现场取样试验
	未按规定要求，对各种标号的混凝土进行取样检测试验。
	1000元/次

	
	
	未如实、准确地记录混凝土生产、运输、入仓等全过程的检测试验及生产情况，做好值班记录并妥善保管。
	1000元/次

	
	
	未安要求对每班对骨料检测、料单计算、坍落度、温度等进行检测和试验的。
	1000元/次

	
	
	现场试验人员未按要求配置的或资质不全。
	3000元/次

	
	
	混凝土浇筑通知单、配料单等缺失或未经监理工程师签字的。
	1000元/次

	
	
	试验室缺少试验检测台账。
	1000元/次

	
	
	试验仪器未按要求进行率定或超期未率定。
	3000元/次

	2.10
	模板工程
	未清除模板表面的锈迹、污物、砂浆薄皮，变形的模板未调整平直，直接进行模板安装的。
	2000元/次

	
	
	涂抹脱模剂造成钢筋、混凝土面等污染的。
	2000元/次

	
	
	未经过测量放样就盲目进行立模施工的。
	2000元/次

	
	
	永久外露面模板底脚缝，以及各块模板间缝处未采取密封处理，存在漏浆的。
	3000元/次

	
	
	超过设计允许荷载在模板及其支架上堆放材料及设备；擅自将脚手架、人行道、溜槽、溜筒等支撑在模板及支架上。
	3000元/次

	
	
	钢模板穿孔统一在钻床上钻孔，严禁未经许可，擅自割孔。
	3000元/次

	
	
	模板的安装不符合技术和工艺要求，零部件不得随意缺损，定位锥焊在模板上。
	3000元/次

	
	
	混凝土浇筑过程中，未安排专职木工盯仓的。
	2000元/次

	
	
	模板浇筑过程中，发现模板变形或跑模未及时采取纠偏措施的。
	3000元/次

	
	
	模板工程未按要求进行设计、放样、制作、安装并出现跑模的。
	1000元/处

	
	
	钢筋混凝土结构的承重模板，未达到混凝土设计强度（或监理工程师许可）拆模。
	3000元/次

	
	
	拆下的模板、支架及配件未及时清理、维修，分类堆存，妥善保管。
	500元/次

	
	
	定型钢模板、现场装配式钢模、木模板、特种模板表面应光洁平整、接缝严密、不漏浆，以保证砼的外观质量，模板安装及外观质量达不到合格要求的。
	3000元/次

	
	
	模板安装后稳定性、刚度、强度、平整度、缝隙处理等经监理两次检查均达不到合格要求的。
	3000元/次

	
	
	拆模次序不符合方案要求。
	3000元/次

	2.11
	钢筋制安
	钢筋不按技术、规格要求进行加工制作，产生不合格品的。
	1000元/次

	
	
	钢筋绑扎、安装时发生错配或漏配的钢筋。
	1000元/次

	
	
	绑扎钢筋前，未根据施工部位和测量点线和设计、规范要求安装钢筋架立筋或不合格。
	1000元/次

	
	
	钢筋保护层应用不低于混凝土强度的砂浆垫块或者其它有效措施保证。
	2000元/次

	
	
	安装后的钢筋的刚性和稳定性不够，未及时进行保护、加固，发生了错动和变形。
	1000元/次

	
	
	在混凝土浇筑过程中，未注意对钢筋的保护，钢筋变形不满足设计和规定要求。
	2000元/次

	
	
	为方便浇筑擅自移动、弯曲或割除钢筋。
	3000元/次

	
	
	钢筋焊接或机械连接安装接头不合格。
	1000元/次

	
	
	机械连接丝头加工检查不合格。
	1000元/次

	
	
	仓面钢筋接头取样如有不合格者。
	1000元/次

	
	
	仓面钢筋接头取样如有不合格，加倍取样仍有不合格者，每仓处责任单位（全仓接头补焊后再取样）。
	3000元/次

	
	
	厂内加工的钢筋必须经检查合格后才能运往前方，如在前方监理查出钢筋加工尺寸达不到设计尺寸的。
	3000元/次

	
	
	钢筋的安装位置、规格尺寸、搭接、焊接等应达到质量标准，如经监理检查两次不合格的。
	3000元/次

	
	
	钢筋工程未按要求进行放样、制作、安装的。
	500元/处

	
	
	钢筋同截面接头不满足设计及规范要求。
	3000元/处

	
	
	钢筋焊缝高度、长度不符合要求，焊口有夹渣、咬边等现象，工艺不符合焊接要求。
	2000元/处

	
	
	钢筋间距、保护层厚度不符合设计要求。
	2000元/处

	
	
	钢筋有污染、锈蚀现象的。
	2000元/处

	
	
	钢筋制安时，使预埋件或其他工序施工（如无纺布、防水布、接地等）遭到破坏。
	3000元/处

	2.12
	止水片、预埋排水管及基础面处理
	在止水安装中，搭接接头质量不合格。
	3000元/次

	
	
	在止水安装中，安装尺寸、位置偏差大，固定不牢固的，混凝土浇筑后止水位置严重偏离或脱落的或牛鼻子不对中。
	3000元/次

	
	
	金属止水片鼻子凹槽内未按设计要求填塞经批准的填塞材料，除要求填塞外。
	2000元/次

	
	
	埋设件的安装位置不准确、牢固，浇筑过程中产生移位、变形。
	3000元/次

	
	
	对冷却水管、接缝灌浆管、排水管等各类管口未按要求标记。
	1000元/次

	
	
	振捣过程中造成预埋件移位、变形，损坏者。
	2000元/次

	
	
	对于观测仪器、接地、光纤及其它的不在醒目位置上的预埋件，必须有显注的标识。
	1000元/次

	
	
	预埋件规格达不到设计要求。
	3000元/次

	
	
	采用焊接的连接的预埋件，其焊缝长度，焊缝高度达不到设计要求。
	3000元/次

	
	
	止水、伸缩缝、预埋件等应安装到位，支撑牢固，达到质量要求，监理两次检查均达不到合格的。
	3000元/次

	2.13
	混凝土浇筑及外观
	混凝土抗压、抗渗、抗冻不满足设计和规范要求的。
	3000元/处

	
	
	混凝土抗压强度重要（主要）构件不低于强度标准值的90%，一般（次要）构件不低于强度标准值的85%。
	1000元/每降低1%

	
	
	梁、柱、板混凝土出现蜂窝、麻面、龟裂、孔洞和露筋；混凝土表面有裂缝、冷缝、破损、错台、掉角、挂浆、污染等现象，混凝土结构形体尺寸不满足设计和规范要求的。
	300～2000元/处

	
	
	混凝土施工缝处理不符合设计及规范要求，未按作业指导书要求及时进行混凝土养护的。
	300元/处.次

	
	
	岩锚梁混凝土未用吊罐浇筑，塌落度超出4～8cm范围的。
	3000～20000元/次

	
	
	发现对混凝土缺陷进行擅自处理的。
	500元/处

	
	
	基础面或混凝土施工缝建基面的验收，监理第二次验收不合格的。
	3000元/次

	
	
	砼拌和的原材料不符合达到质量标准。
	3000元/次

	
	
	砼的原材料、拌和能力、运输、振捣必须保持砼浇筑的连续作业，因故中断，且超过允许间隔时间，未作工作缝处理的。
	3000元/次

	
	
	拌制砼应严格按试验配合比拌合，不能随意改动，如要调整未经过试验、监理人员同意的。
	3000元/次

	
	
	浇筑砼时，随意加水的。
	3000元/次

	
	
	仓内砼浇筑，未按方案分层浇筑，存在超高堆积及发生离析等违规等现象。
	3000元/次

	
	
	砼浇筑后应对表面进行保护并按规定时间作好洒水养生保持湿润。
	1000元/次

	
	
	混凝土浇筑时，使预埋件或其他工序施工（如无纺布、防水布、接地等）遭到破坏。
	3000元/次

	
	
	表面不平整面累计面积超过0.5%罚款100～500元。
	

	
	
	麻面面积超过累计面积0.5%罚款100～500元。
	

	
	
	砼面不允许挂帘错台。蜂窝狗洞单个面积大于0.1m2罚款100元，多个蜂窝狗洞按此累计。
	

	
	
	出现深层及贯穿性裂缝。
	5000元/次

	2.14
	岸坡坡面整治及排水
	截、排水沟施工顺序不当，不完善或有损坏，排水布置几何尺寸有误，排水孔未按设计要求设置反滤。
	500元/处

	
	
	岸坡有塌陷、坡面未处理。
	1000元/处

	2.15
	土石方填筑
	堆石料未做爆破试验，填筑料未做碾压试验，填筑料碾压后的容重、孔隙率、渗透系数的现场检测不满足设计和规范要求。
	3000元/处

	
	
	未按照碾压试验成果进行坝体填筑施工，摊铺厚度、粒径、含水率、行进速度等不满足要求。
	3000元/次

	
	
	检测的容重、孔隙率、渗透系数达不到设计和规范要求。
	5000元/处

	
	
	反滤料级配不满足要求，有返工的。 
	5000元/处

	2.16
	砌体工程
	石料规格、质量部分不符合设计要求；石料表面不干净或没冲洗。
	300元/处.次

	
	
	水泥砂浆标号及配合比不符合设计及规范要求。
	300元/次

	
	
	浆砌石体层面处理不符合设计，铺浆不全面、不均匀,有裸露石块，注浆、塞缝不饱满,有空隙。
	300元/处

	
	
	砌缝不符合设计及规范要求，砌体表面不平整,不美观。
	300元/处

	
	
	墩墙砌筑次序及工艺不符合规范标准要求。
	300元/处

	2.17
	装修
	块材地面墙面等细部设计布置未电脑排版，做到尺寸明确、缝隙顺直、物件对中。
	10000元/项

	
	
	楼、地面、墙面平整度不符合设计和规范要求，有空鼓、脱落、破损或污染现象。
	500元/处

	
	
	抹灰面层不平整、阴阳角不平直，有脱层、空鼓、裂缝的。 
	500元/处

	
	
	吊顶不平整、不牢固、有空隙。
	500元/处

	
	
	门(窗) 安装不牢固、开关不灵活或密封性差或变形，门(窗)框与墙体间有裂缝或有空鼓或漏风。
	500元/处

	
	
	油漆、涂料色泽不一致、不均匀，有流痕、皱纹、气泡、脱落、污染、返锈等现象。
	500元/处

	
	
	墙面踢脚线未铺设就进行设备安装就位。
	5000元/处

	2.18
	监测
	监测设施安装、施工以及监测设施成活率不满足设计和规范要求。
	10000元/每低于设计1%

	
	
	监测仪器、设备未按规范要求进行率定。
	5000元/处

	
	
	监测频次、监测成果精度不满足设计和规范要求。
	1000元/处

	
	
	监测资料的计算、复核、审查不满足设计和规范要求。
	500元/次

	
	
	监测资料不真实、不完整或无检测资料。
	2000～10000元/次

	
	
	未按规定周期和规范要求对监测资料进行整理、分析，并及时上报监测报告。
	1000元/次

	2.19
	其它附属工程
	现场楼地面、墙面随意开孔。
	1000元/次

	
	
	盖板未工厂化生产、边缘不规则，缺棱少角；沟道表面不平整、盖板铺设不平直。
	1000元/次

	
	
	屋面有积水，防水层有破损，落水管固定不牢固,排水不畅。
	1000元/次

	3
	机电及金属结构工程质量

	3.1
	水泵、水轮机、调速器、
进水阀等
	尾水管里衬中心及方位、高程安装偏差值不满足要求。
	1000元/处

	
	
	底环、蜗壳/座环、顶盖的中心、高程和水平偏差不满足要求。
	1000元/处

	
	
	接力器基础的垂直度、中心及高程、至机组坐标基础线平行度和距离的安装偏差值不满足要求。
	1000元/处

	
	
	转轮安装高程和中心、上、下止漏环间隙、导叶止推环轴向间隙、水轮机轴上顶面法兰水平的安装偏差值不满足要求。
	1000元/处

	
	
	顶盖与底环的上下止漏环同轴度、导叶立面间隙、端面间隙不满足要求。
	1000元/处

	
	
	接力器水平度、活塞全行程和压紧行程值不满足要求。
	1000元/处

	
	
	主轴检修密封安装之后试验压力不满足要求；水导轴承单侧瓦间隙实测值不符合制造厂和规范要求。
	1000元/处

	
	
	水泵、水轮机试验项目未按规范进行。
	2000元

	
	
	调速器压力油罐、回油箱安装偏差值不满足要求，调速系统的整体调试和模拟试验不满足要求。
	1000元/处

	
	
	进水阀阀体中心、水平度、垂直度安装偏差不满足要求。
	1000元/处

	
	
	主阀（无水）动作试验及操作系统严密性试验，静水动作及严密性试验，动水关闭试验不满足要求。
	1000元/项

	
	
	接力器水平度或垂直度安装偏差不满足要求。
	1000元/处

	3.2
	发电电动机、励磁系统、
启动设备
	分瓣定子机座拼焊后，定位筋安装半径（垂直度）、径向扭斜和相邻定位筋弦距偏差不满足要求。
	1000元/处

	
	
	定子铁心现场叠装压紧，定子铁心半径、高度和波浪度偏差不符合规定。
	1000元/处

	
	
	定子磁化试验的最高温升和单位铁损值不符合规定。
	1000元/项

	
	
	转子磁轭平均高度偏差、转子圆度及偏心值不满足要求。
	1000元/处

	
	
	发电机制动环板平面度安装偏差不满足要求。
	1000元

	
	
	下机架、定子、上机架水平、中心、高程安装偏差不满足要求。
	1000元/处

	
	
	机组轴线调整后上导、下导、水导轴承摆度值不满足要求。
	1000元/处

	
	
	定转子气隙、上止漏环与转轮间隙、下止漏环与转轮间隙不符合要求。
	1000元/处

	
	
	发电电动机试验项目未按规范进行。
	1000元/处

	
	
	励磁系统交接试验项目未按规范进行。
	1000元

	
	
	灭磁开关及磁场断路器试验不满足要求。
	1000元/处

	3.3
	水力机械辅助设备、暖通系统、消防系统
	设备管路安装偏差超规范和未按规范要求进行试验，设备试运行后还遗留缺陷。
	1000元/处

	3.4
	离相封闭母线、发电电动机出口断路器及母线式隔离开关
	封闭母线焊缝有裂纹、烧穿、焊坑，封闭母线焊缝经无损探伤检验不满足要求；未达到安装规范、合同要求，设备安装、调试中存在遗留问题未处理。
	1000元/处

	3.5
	厂用电系统（包括厂变及高低压配电装置）
	未达到安装规范、合同要求，设备安装、调试中存在遗留缺陷未处理。
	1000元/处

	3.6
	主变压器
	未达到安装规范、合同要求，设备安装、调试中存在遗留缺陷未处理。事故油池鹅卵石规格不符合规程规定。
	1000元/处

	3.7
	过电压保护
	过电压保护装置存在设备安装、试验遗留问题未作处理的项目。
	1000元/处

	3.8
	高压电缆
	高压电缆经现场安装、试验后有不合格项目。
	1000元/处

	3.9
	气体绝缘金属封闭组合电气设备（GIS）、高压设备
	未达到安装规范、检验或试验有不合格项目；由于安装原因造成的遗留缺陷未处理项目。
	1000元/处

	3.10
	接地系统
	合同范围内接地系统施工有遗漏或连接缺陷。
	1000元/处

	
	
	合同范围内接地电阻值不符合设计要求。
	10000元

	
	
	电缆、电缆桥架和设备接地不满足设计规范或工艺要求。
	1000元/处

	3.11
	电气二次设备及工业电视系统
	试验项目不齐全，报告记录不完整，装置存在安装、试验遗留缺陷未处理项目。
	1000元/处

	3.12
	直流装置与蓄电池组
	试验项目不齐全，报告记录不完整，装置存在安装、试验遗留缺陷未处理项目。
	1000元/处

	3.13
	通信装置
	试验项目不齐全，报告记录不完整，装置存在安装、试验遗留缺陷未处理项目。
	1000元/处

	4
	机电工艺观感质量

	4.1
	设备支架
	设备及构（支）架安装牢固度差，穿入方向不一致,螺栓露丝扣不整齐。
	500元/处

	4.2
	油漆
	油漆不均匀、有污染。
	500元/处

	4.3
	小管路
	小管径管道未进行工艺设计，排列不合理、不整齐、不美观；管道支架设置不合理。
	500元/处

	4.4
	自动化仪表
	自动化仪表安装未进行安装工艺设计，安装不规范、不美观。
	500元/处

	4.5
	构支架
	构支架镀锌不完整色泽不一致，有污染。
	500元/处

	4.6
	二次接线
	安装不规范、不美观，盘（柜、箱）内二次接线不整齐，标识、套头缺失。
	500～1000元/处

	4.7
	接地装置
	接地装置不规范、不统一、不美观、色标不一致。
	500元/处

	4.8
	电缆敷设
	电缆敷设未进行安装工艺设计、电缆敷设不整齐（交叉部分超过10%，单层桥架、容积率超过规范要求）、电缆牌不规范、美观度差。
	500元/处

	4.9
	电缆桥架
	电缆桥架未进行安装工艺设计，安装不规范，走向不合理。
	500元/处

	4.10
	导线
	导线弛度三相不一致、引流及引下线不整齐规范。
	500元/处

	4.11
	标识
	设备、系统无标牌、标识及警告标志不统一、不齐全、不正确。
	500元/处

	4.12
	设备和油气水系统严密性
	设备及系统有渗漏，各轴承存在甩油现象。
	500元/处

	4.13
	管路
	穿墙及过楼板的管道，未加套管；管道焊缝置于套管内；穿墙套管长度小于墙厚；穿楼板套管应高出楼面50mm。穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽；管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞。

	500元/处

	5
	金属结构工程质量
	

	5.1
	埋件
	埋件的控制尺寸偏差超过规范规定。预埋件、脚支架未进行包边处理的。
	500元/处

	5.2
	闸门设备
	未制订安装工艺措施，门叶等主要控制尺寸超规范要求，止水橡皮的控制尺寸偏差和实际压缩量超过设计值。
	500元/处

	5.3
	卷扬式
启闭机
	固定卷扬式启闭机各项机械设备及安全保护装置安装数据、无载荷试验、载荷试验不符合规定。
	500元/处

	5.4
	移动式门式启闭机（桥式起重机、门式起闭机）
	移动式门式启闭机（桥式启重机、门式启闭机）的轨道铺设、门架安装、起升行走机构、夹轨器的安装偏差和静荷载、动荷载试验不符合规定。

	500元/处

	5.5
	液压式
启闭机
	液压管路和液压缸有渗油现象，电气设备的外壳或支架未可靠接地，安全阀动作不可靠，液压油质不符合要求，未按规定作动荷载试验，48小时内活塞杆下滑量超过规范要求。
	500元/处

	5.6
	钢管制作
及安装
	定位节管口中心、高程偏差超过规范要求，钢管圆度、错位超过规范规定，伸缩节有漏水现象。
	500元/处

	5.7
	焊接
	焊接前对一、二类焊缝未进行焊接工艺评定，焊接前未制订焊接工艺措施，焊工无上岗合格证、无损检测人员无有效技术资格证书，焊接外观质量不符合规范要求，焊缝探伤检测不符合规范要求，焊缝缺陷处理未达到规范要求，焊缝消除应力未达到规范要求。
	500元/处

	6
	金属结构工程工艺观感质量
	

	6.1
	油漆
	金属表面处理未达到规范和有关技术要求；油漆附着力不合格、色泽不一致、涂层不均匀、油膜厚度不符合设计要求，脱落和生绣及焊缝补漆  没按规范进行。
	500元/处



6.7 [bookmark: _Toc37015061][bookmark: _Toc36813855][bookmark: _Toc24218][bookmark: _Toc15363][bookmark: _Toc101991803]奖罚实施
6.7.1 [bookmark: _Toc25410][bookmark: _Toc14701][bookmark: _Toc101991804]工程部实施的奖罚
1) 工程部根据需要现场正常巡视、日常检查、专项检查、季节性检查等活动中发现的问题，根据奖罚规定，开具《工程建设施工质量扣款通知单》和《工程建设施工质量奖励通知单》（通知单样式详见附录8.2和8.3）；
2) 经工程部经理/业主代表审核，工程部分管领导/工程部经理审批后，发送至受奖罚单位；
3) 由受奖罚单位负责人签字确认；
4) 扣款采用进度款扣款形式缴纳。
6.7.2 [bookmark: _Toc101991805][bookmark: _Toc15614][bookmark: _Toc1853]监理单位实施的奖罚
1) 监理单位根据需要现场正常巡视、日常检查、专项检查、季节性检查等活动中发现的问题，根据奖罚规定，开具《工程建设施工质量扣款通知单》和《工程建设施工质量奖励通知单》；
2) 经总监理工程师或授权人审批后（若是奖励通知单，须征得工程部的同意），发送受奖罚单位；
3) 由受奖罚单位负责人签字确认；
4) 罚款采用进度款扣款形式缴纳。
6.7.3 [bookmark: _Toc29968][bookmark: _Toc101991806][bookmark: _Toc23653]奖励兑现方式
1) 施工质量奖励/扣款通知单，在每周的工程例会由监理负责发布，工程部补充。奖励或考核扣款通知单发出后，施工承包商对考核扣款执不同意见的应在通知单发出后3天内向扣款通知单签发单位提出书面申诉，若超出时限即视同默认；签发单位应在收到施工承包商申诉后3天内做出答复，出具最终考核意见；
2) 施工单位项目部应建立专项奖励基金，用于奖励质量工作先进、部门、班组和个人。施工单位内部的考核周期为一周，施工单位对内部部门/分包商/作业班组/个人的奖励当周的考核在次周第一次班前会上兑现；
3) 对承包商在一个考核周期结合进度款支付开展，工程部在每期工程进度款结算时汇总该进度款周期内对承包商的奖罚情况，在该期进度款中兑现；
4） 每个考核周期最终奖罚金额为本周期奖励金额减去扣款金额的余额；
5） 每个考核周期最终奖罚金额作为公司的合法支出和收入。
6.7.4 [bookmark: _Toc21715][bookmark: _Toc101991807][bookmark: _Toc8698]奖罚情况通报与确认
1) 监理单位每周在工程周例会上通报施工单位的周奖罚情况，每月度向工程部提供施工单位当月奖罚情况材料。
2) 工程部每月度汇总当月公司项目工程建设质量奖罚情况，在公司班子会上报告当月的奖罚汇总情况，确认最终的奖罚结果（如方式、金额等）。
6.8 [bookmark: _Toc100559621][bookmark: _Toc100559613][bookmark: _Toc100559616][bookmark: _Toc100559619][bookmark: _Toc100559618][bookmark: _Toc100559624][bookmark: _Toc100559620][bookmark: _Toc100559615][bookmark: _Toc100559612][bookmark: _Toc100559623][bookmark: _Toc100559625][bookmark: _Toc100559611][bookmark: _Toc100559622][bookmark: _Toc100559617][bookmark: _Toc100559614][bookmark: _Toc101991808][bookmark: _Toc10442][bookmark: _Toc27909][bookmark: _Toc51573530]施工质量奖罚流程
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	流程目标：规范施工质量奖罚流程。

	主责部门：工程部

	参与岗位/部门：公司工程部、监理单位、承包商

	不相容职责：无

	序号
	流程步骤
	责任和行动
	角色/部门
	时限/平台/风控

	01
	现场检查
	工程部、监理单位根据需要进行现场正常巡视、日常检查、专项检查、季节性检查等活动。
	工程部、监理单位
	时限：无

	02
	开具奖罚通知单
	工程部、监理单位根据巡视检查情况，对检查出的问题依据本程序相关规定开具《施工质量扣款通知单》/《施工质量奖励通知单》。
	工程部、监理单位
	时限：1日

	03
	审批
	工程部分管领导/工程部经理/总监理工程师对《施工质量扣款通知单》/《施工质量奖励通知单》进行审批。
	工程部分管领导/工程部经理/总监理工程师
	时限：1日

	04
	收到罚单
	承包商收到罚单，承包商负责人签收。
	承包商
	时限：1日

	05
	公司班子会确认
	公司班子会确认最终奖罚结果。
	公司班子会成员
	时限：根据会议时间

	306
	缴纳罚款/兑现奖励
	根据奖罚周期，工程部将相关扣款材料提交财务部在结算时扣除。同时由工程部兑现奖励。
	承包商、工程部、财务部
	时限：根据结算实际情况


7.0 [bookmark: _Toc17997][bookmark: _Toc25339][bookmark: _Toc101991809][bookmark: _Toc36813858]记录
	序号
	记录样式编号
	记录名称
	暂存单位
	暂存时间
	归档保存时间
	信息系统

	1
	
	工程建设施工质量扣款通知单
	工程部、施工、监理
	工程竣工
	不适用
	不适用

	2
	
	工程建设质量奖励通知单
	工程部、施工、监理
	工程竣工
	不适用
	不适用


8.0 [bookmark: _Toc28155][bookmark: _Toc22150][bookmark: _Toc101991810]附录
8.1 [bookmark: _Toc371528136][bookmark: _Toc371665710][bookmark: _Toc371407723][bookmark: _Toc372035155][bookmark: _Toc316909888][bookmark: _Toc448180601][bookmark: _Toc316909885][bookmark: _Toc371509486][bookmark: _Toc372209087][bookmark: _Toc371515318][bookmark: _Toc374541209][bookmark: _Toc372019994][bookmark: _Toc371944147][bookmark: _Toc371528137][bookmark: _Toc371407722][bookmark: _Toc448180514][bookmark: _Toc371665711][bookmark: _Toc371515317][bookmark: _Toc371410572][bookmark: _Toc371509487][bookmark: _Toc448180602][bookmark: _Toc371579864][bookmark: _Toc371410571][bookmark: _Toc371944146][bookmark: _Toc374541208][bookmark: _Toc372118212][bookmark: _Toc372019995][bookmark: _Toc448180513][bookmark: _Toc372118211][bookmark: _Toc373737657][bookmark: _Toc372209088][bookmark: _Toc372035154][bookmark: _Toc373737658][bookmark: _Toc371579865][bookmark: _Toc371943571][bookmark: _Toc371943570][bookmark: _Toc358391585][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc37015064][bookmark: _Toc18888][bookmark: _Toc101991811]PS-FZ-990002.01施工质量扣款通知单样式 

工程建设施工质量扣款通知单
工程名称：                                               编号：
	责任单位
	
	项目经理
	　

	对口管理部室
	
	是否会签
	　

	通知内容：　
　

	扣款方式
	             扣工程进度款

	责任单位
	认可上述考核缘由、金额及方式。签名：（责任单位负责人）

	会签处室
	会签意见

	
	部室：              部室负责人（签字）：               日期：

	填写人（签字）
	
	部室负责人（签字）
	


8.2 [bookmark: _Toc354060039][bookmark: _Toc353791192][bookmark: _Toc353956167][bookmark: _Toc353803024][bookmark: _Toc353524267][bookmark: _Toc353524336][bookmark: _Toc353802590][bookmark: _Toc353802659][bookmark: _Toc358391649][bookmark: _Toc353802591][bookmark: _Toc353790974][bookmark: _Toc353790905][bookmark: _Toc353955761][bookmark: _Toc353791191][bookmark: _Toc354060257][bookmark: _Toc353788387][bookmark: _Toc353803665][bookmark: _Toc353803883][bookmark: _Toc353803951][bookmark: _Toc353790906][bookmark: _Toc353864378][bookmark: _Toc353955830][bookmark: _Toc353524050][bookmark: _Toc358391717][bookmark: _Toc353864379][bookmark: _Toc353788455][bookmark: _Toc354485156][bookmark: _Toc353457000][bookmark: _Toc353523982][bookmark: _Toc353450005][bookmark: _Toc354485157][bookmark: _Toc353803596][bookmark: _Toc353803025][bookmark: _Toc353457069][bookmark: _Toc353803597][bookmark: _Toc353803093][bookmark: _Toc353523981][bookmark: _Toc354485225][bookmark: _Toc353956098][bookmark: _Toc354060326][bookmark: _Toc353449937][bookmark: _Toc353791260][bookmark: _Toc353524268][bookmark: _Toc353788386][bookmark: _Toc358391648][bookmark: _Toc353457001][bookmark: _Toc354060258][bookmark: _Toc354059971][bookmark: _Toc353803882][bookmark: _Toc354059970][bookmark: _Toc353956099][bookmark: _Toc353449936][bookmark: _Toc353864447][bookmark: _Toc353955762][bookmark: _Toc13217][bookmark: _Toc101991812][bookmark: _Toc36813861][bookmark: _Toc37015065][bookmark: _Toc10792]PS-FZ-990002.02施工质量奖励通知单样式
工程建设施工质量奖励通知单
工程名称：                                               编号：
	责任单位
	
	项目经理
	　

	工程部
	
	是否会签
	　

	通知内容：



	会签单位
	监理单位
	会签意见：              总监理工程师（签字）：

	
	施工单位
	会签意见：              项目经理（签字）：

	
	建设单位
	会签意见：              部室负责人（签字）：





增加附件十二：安全文明施工奖罚规定
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1. [bookmark: _Toc51573504][bookmark: _Toc27582][bookmark: _Toc3830][bookmark: _Toc28558][bookmark: _Toc1666]
目的
为规范公司所属项目安全文明施工奖罚管理，明确安全文明施工奖罚的方式、内容及流程，特制定本程序。
1. [bookmark: _Toc9211][bookmark: _Toc51573505][bookmark: _Toc16588][bookmark: _Toc3966][bookmark: _Toc15679]适用范围
本制度适用于公司所属项目施工现场安全文明施工管理的奖罚。
1. [bookmark: _Toc2717][bookmark: _Toc51573506][bookmark: _Toc12719][bookmark: _Toc27111][bookmark: _Toc18487]定义
0. 公司：指福建省厦漳水资源开发有限责任公司；  
0. 本工程：指漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程项目；
0. 上级单位：指福建省水利投资开发集团有限公司；
0. 承包商：指漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程设计单位、监理单位及施工单位；
0. 项目负责人：漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程项目承包商负责人。
1. [bookmark: _Toc26122][bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc17578][bookmark: _Toc16786][bookmark: _Toc51573507]依据文件/参考文件
12. [bookmark: _Toc1407][bookmark: _Toc6489][bookmark: _Toc4043][bookmark: _Toc51573508][bookmark: _Toc9254]依据文件
0. 中华人民共和国主席令第88号  中华人民共和国安全生产法；
0. 中华人民共和国水利部2015年第46号  水利水电工程施工安全管理导则；
0. 中华人民共和国国务院令第393号  建设工程安全生产管理条例；
12. [bookmark: _Toc51166347][bookmark: _Toc51573509][bookmark: _Toc2964][bookmark: _Toc333261347][bookmark: _Toc51573510][bookmark: _Toc22528][bookmark: _Toc14064][bookmark: _Toc14156]参考文件
0. 闽水投〔2018〕270号 福建省水利投资开发集团有限公司建设项目管理办法(2018年修编）
0. 厦漳水[2023]  号关于发布厦漳水资源安全质量红黄线标准的通知。
1. [bookmark: _Toc51573511][bookmark: _Toc32162][bookmark: _Toc5090][bookmark: _Toc11207][bookmark: _Toc1835]责任
13. [bookmark: _Toc26206][bookmark: _Toc984][bookmark: _Toc20301][bookmark: _Toc23384][bookmark: _Toc51573512]工程部分管领导
0. 负责批准公司所属项目安全文明施工奖罚管理程序。
0. 负责签发单项金额为3000元以上的奖罚通知单。
13. [bookmark: _Toc30785][bookmark: _Toc20309][bookmark: _Toc17932][bookmark: _Toc13953]工程部
0. 根据合同和程序规定对现场安全文明施工行为、活动进行奖罚。
0. 根据奖罚周期，将相关扣款材料提交财务部。
5.2.1工程部经理
1）负责签发工程部发出的单项金额为3000元及以下的奖罚通知单。
2）负责审核单项金额为3000元以上的奖罚通知单。
1. 工程部业主代表
0. 负责审核工程部发出的单项金额为3000元及以下的奖罚通知单。
13. [bookmark: _Toc13514][bookmark: _Toc11857][bookmark: _Toc8497][bookmark: _Toc1050]安监办
0. 根据合同和程序规定对现场安全文明施工行为、活动进行奖罚。
0. 根据奖罚周期，将相关奖罚材料提交工程部处理。
13. [bookmark: _Toc51573514][bookmark: _Toc19145][bookmark: _Toc14827][bookmark: _Toc27335][bookmark: _Toc15183]监理单位
0. 组织开展对施工单位现场安全文明施工行为、活动的奖罚评价。
0. 负责签发监理单位发出的单项金额为1000元以下的奖罚通知单，单项金额为1000元及以上的奖罚通知单报送工程部处理。
13. [bookmark: _Toc51573515][bookmark: _Toc51166353][bookmark: _Toc51573516][bookmark: _Toc4243][bookmark: _Toc31468][bookmark: _Toc12879][bookmark: _Toc51573517][bookmark: _Toc1991]承包商
0. 负责本单位部门/分包商/作业班组/个人的安全文明施工奖罚评价。
0. 负责制定本单位内部的安全文明施工奖罚规定。
0. 对收到的安全文明施工方面的安全文明施工奖罚通知单进行确认。
0. 负责及时兑现本单位部门/分包商/作业班组/个人的奖励。
1. [bookmark: _Toc51573520][bookmark: _Toc51573518][bookmark: _Toc51573519][bookmark: _Toc51573521][bookmark: _Toc11937][bookmark: _Toc24565][bookmark: _Toc23701][bookmark: _Toc5545]流程/规定
14. [bookmark: _Toc14082][bookmark: _Toc51573522][bookmark: _Toc20646][bookmark: _Toc16992][bookmark: _Toc11701]管理原则
0. 坚持“以教为主，以责论处，惩教结合”的原则，对一线施工作业人员实行倾斜政策。
0. 对违反法律法规、规范标准及公司管理程序的单位视情节轻重，分别给予口头警告、通报批评和经济处罚。
0. 对在工作中严重失职、违章作业、违章指挥和违反有关规定而造成事故或造成恶劣社会影响的给予重罚。
0. 安全生产奖励坚持精神鼓励与物质奖励相结合，安全生产处罚坚持经济处罚、思想教育与行政惩戒相结合的办法。
14. [bookmark: _Toc51573523][bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc2571][bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc19967]奖罚方式
0. 警告、约谈、通报批评、经济处罚及清退等方式。
14. [bookmark: _Toc24530][bookmark: _Toc1321][bookmark: _Toc26337][bookmark: _Toc51573524][bookmark: _Toc27455]奖罚项目
2. 设计单位奖罚项目（包括但不限于）
0. 设计成果应确保建筑安装结构的安全和现场人员的安全。
0. 设计成果应能满足环境保护和工业卫生要求。
0. 遵守公司安全文明施工管理规定。
2. 监理单位奖罚项目（包括但不限于）
0. 按要求配备合格的安全总监和安全监理工程师。
0. 监理制度、程序、措施、台帐齐全、完整、规范。
0. 按要求审查施工单位文件、施工方案、措施。
0. 按要求控制重大工序交接的安全文明施工条件。
0. 按制度要求组织工程项目安全文明施工管理活动。
0. 对现场安全文明施工的控制效能达到安全文明施工管理目标的要求。
0. 遵守公司安全文明施工管理规定。
2. 施工承包单位奖罚项目（包括但不限于）
0. 服从公司、工程监理对安全文明施工的管理。
0. 管理体系、管理机构健全，运转正常有序，管理台帐完整、规范。 
0. 按要求进行安全文明施工总体措施“二次策划”和办公区、生活区、施工区、单位工程安全策划，按制度要求实施现场总体布局和安全设施标准化，确保现场具备完善的安全文明施工条件。
0. 按要求进行分包商的安全管理。
0. 按规定投入安全生产费用。
0. 按要求落实职业健康、环保管理职责。
0. 按要求进行安全文明施工管理活动。
0. 按要求建立安全风险管理体系和安全事故应急管理体系，并定期进行应急演练。
0. 按要求进行施工机械和特种设备管理。
0. 按规定为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
0. 安全指标和现场文明施工形象控制全面达到安全策划的要求。
0. 按规定落实现场环保、水保措施，避免受到监管部门的处罚。
14. [bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc21781][bookmark: _Toc51573525][bookmark: _Toc21883][bookmark: _Toc11141]安全质量红黄线管理
对于触犯工业安全红黄线（包括公司制定的安全红黄线）的人员，可综合采取约谈、通报曝光、安全培训、取消评优、经济处罚、清退等方式予以处理。
0. 触发一次黄线，由其所在单位对该员工给予约谈，取消本人月度、季度评优；
0. 一年内触发两次以上黄线（含两次），由责任人所在单位对该员工给予约谈并进行再培训，经过考试合格后方能上岗，取消本人年度所有评优；
0. 触发红线的，该员工将清离公司建设项目，并纳入公司安全黑名单进行管理，三年内不得在公司项目现场作业。
0. 违反红黄线的相关信息，由安监办及时报备公司。
14. [bookmark: _Toc21785][bookmark: _Toc24324][bookmark: _Toc51573526][bookmark: _Toc29766][bookmark: _Toc22655]奖励具体内容
单位、部门、班组和个人达到相关奖罚内容的要求，并为现场文明施工工作积极创造了良好条件，颁发奖牌（奖状）并视情况给予一定的物质奖励。对在安全文明生产中做出下列贡献者，经核实，按规定给予100—5000元的一次性奖励：
0. 在危急关头，排除险情，避免了事故扩大或避免了人身伤亡和较大经济损失者。
0. 在各类事故（指与生产经营有直接联系的工伤、机电设备、车辆、中毒、爆破、火灾等事故。）中奋力抢救和采取了有效措施，避免和减少了人身伤亡和重大经济损失者。
0. 发现事故征兆，及时报告、制止，避免事故发生或事故扩大者。
0. 发现事故隐患及时报告，对避免事故发生有积极作用者。
0. 积极整改事故隐患，成绩突出者。
0. 积极宣传、模范执行安全有关法规、规定，坚决同“三违”行为作斗争者，对现场违章人员及时制止并报告。
0. 积极研制、革新、引进先进技术，经有关部门鉴定，对施工安全、尘、毒、噪音治理效果显著者。
0. 在安全文明检查评比中获得优胜者。
0. 提出HSE管理改进或优化建议者，并取得良好效果。
0. 提出HSE管理改进或优化建议者，并为后续管理形成长效机制。
0. 其它满足奖励的要求。
14. [bookmark: _Toc27697][bookmark: _Toc51573527][bookmark: _Toc7593][bookmark: _Toc1621][bookmark: _Toc6353]处罚具体内容（包括但不限于）
详见附录8.1。
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6. 工程部实施的奖罚
0. 工程部根据需要现场正常巡视、日常检查、专项检查、季节性检查等活动中发现的问题，根据奖罚规定，开具《安全文明施工扣款通知单》和《安全文明施工奖励通知单》（通知单样式详见附录8.2和8.3）；
0. 经工程部经理/业主代表审核，工程部分管领导/工程部经理审批后，发送至受奖罚单位；
0. 由受奖罚单位负责人签字确认；
0. 扣款采用进度款扣款形式缴纳。
6. 监理单位实施的奖罚
0. 监理单位根据需要现场正常巡视、日常检查、专项检查、季节性检查等活动中发现的问题，根据奖罚规定，开具奖罚通知单（采用监理单位的奖罚通知单格式）；
0. 经安全总监或授权人审核，总监理工程师或授权人审批后，发送至受奖罚单位；
0. 由受奖罚单位负责人签字确认；
0. 罚款采用进度款扣款形式缴纳。
6. 奖励兑现方式
0. 施工单位项目部应建立专项安全奖励基金，用于奖励安全生产先进、部门、班组和个人。施工单位内部的奖罚周期为一个月，施工单位对内部部门/分包商/作业班组/个人当月度的奖罚在次月度第一次班前会上兑现；
0. 对承包商在一个考核周期结合进度款支付开展，工程部在每期工程进度款结算时汇总该进度款周期内对承包商的奖罚情况，在该期进度款中兑现； 
0. 每个考核周期最终奖罚金额为本周期奖励金额减去扣款金额的余额；
0. 每个考核周期最终奖罚金额作为公司的合法支出和收入。
6. 奖罚情况通报与确认
0. 监理单位每周在工程周例会上通报施工单位的周奖罚情况，每月向工程部提供施工单位的月奖罚情况材料。
0. 工程部每月汇总当月公司项目安全文明施工奖罚情况，在公司班子会上报告当月的奖罚汇总情况，由公司班子会确认最终的奖罚结果（如方式、金额等）。
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	流程目标：规范安全文明施工奖罚流程。

	主责部门：工程部

	参与岗位/部门：公司安监办、工程部、监理单位、承包商

	不相容职责：无

	序号
	流程步骤
	责任和行动
	角色/部门
	时限/平台/风控

	01
	现场检查
	安监办、工程部、监理单位根据需要进行现场正常巡视、日常检查、专项检查、季节性检查等活动。
	安监办、工程部、监理单位
	时限：无

	02
	开具奖罚通知单
	安监办、工程部、监理单位根据巡视检查情况，对检查出的问题依据本程序相关规定开具《安全文明施工扣款通知单》/《安全文明施工奖励通知单》。
	安监办、工程部、监理单位
	时限：1日

	03
	审批
	工程部分管领导/工程部经理/总监理工程师对《安全文明施工扣款通知单》/《安全文明施工奖励通知单》进行审批。
	工程部分管领导/工程部经理/总监理工程师
	时限：1日

	04
	收到罚单
	承包商收到罚单，承包商负责人签收。
	承包商
	时限：1日

	05
	公司班子会确认
	公司班子会确认最终奖罚结果。
	公司班子成员
	时限：根据会议时间

	06
	缴纳罚款/兑现奖励
	根据奖罚周期，工程部将相关扣款材料提交财务部在结算时扣除。同时由工程部兑现奖励。
	承包商、工程部、财务部
	时限：根据结算实际情况
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	序号
	记录样式编号
	记录名称
	暂存单位
	暂存时间
	归档保存时间
	信息系统

	1
	
	安全文明施工扣款通知单
	工程部、施工、监理
	工程竣工
	不适用
	不适用

	2
	
	安全文明施工奖励通知单
	工程部、施工、监理
	工程竣工
	不适用
	不适用
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	处罚具体内容

	序号
	项目
	奖罚标准

	一
	公司安全红黄线管理
	

	1
	安全红线
	

	1.1
	无票作业（包括作业票、高风险作业许可证等）。
	扣2400元/次

	1.2
	无证作业（包括特种作业人员、特种设备作业人员证等）。
	扣2400元/人

	1.3
	高处作业未系安全带。
	扣2400元/次

	1.4
	使用不符合规定的吊具。
	扣2400元/次

	1.5
	受限空间作业未遵循“先通风、后检测、再作业”原则。
	扣2400元/次

	1.6
	爆破作业在残眼中继续钻孔或在打眼的同时装药。
	扣2400元/次

	1.7
	违规处理盲炮。
	扣2400元/次

	1.8
	擅自拆除安全防护设施。
	扣2400元/次

	1.9
	违章指挥、强令冒险作业、野蛮作业。
	扣2400元/次

	1.10
	酒后进入施工现场。
	扣2400元/次

	2
	安全黄线
	

	2.1
	擅自变更施工作业方案或工作票中的安全措施。
	扣1200元/次

	2.2
	安全措施未能够得到有效落实即开始工作。
	扣1200元/次

	2.3
	临时电源无漏电保护装置，不符合“一机一闸一箱”的安全要求。
	扣1200元/处

	2.4
	高处危险作业未设置防护栏杆、安全网等可靠防坠落措施。
	扣1200元/次

	2.5
	高处作业中上下抛、扔、甩、投掷工具或材料。
	扣1200元/次

	2.6
	将工作场所井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下，未设临时安全围栏及警告标志。
	扣1200元/处

	2.7
	擅自移动脚手架，拆除脚手架跳板或支撑构件。
	扣1200元/次

	2.8
	不按规定储运、存放、使用易燃易爆物品、气瓶。
	扣1200元/次

	2.9
	未接受相应的安全教育和技能培训并经考试合格/授权后上岗。
	扣1200元/人

	2.10
	工作监护人、工作负责人擅自离开作业现场。
	扣1200元/次

	二
	安全管理
	

	1
	发生轻微伤害，设备/交通/环保不安全事件。
	扣1000元-5000元/次

	2
	发生人员受伤、未遂事件、火险事件未及时报告工程部或公司安全管理部门。
	扣5000元/次

	3
	不配合发包人和监理人的检查，不服从管理、态度恶劣、蓄意阻扰、辱骂恐吓安全管理人员等情节恶劣且严重违反安全管理相关规定的行为。
	扣5000元/次

	4
	项目经理及技术、安全、质量负责人每月在施工现场时间不得少于22天，每少一天。
	扣1000元/次

	5
	项目经理及技术、安全、质量负责人未履行请假手续擅自离开工地。
	扣1200元/次

	6
	项目经理及技术、安全、质量负责人每月现场巡视少于规定次数或巡视记录不全。
	扣1000元/人次

	7
	未按照规定的频次进行安全检查，或存在问题未及时整改或整改闭环不彻底。
	扣1000元/次

	8
	未按时上报材料；上报材料质量不符合要求。
	扣500元/次

	9
	施工承包商未建立完善的现场施工安全管理体系；标段开工前，未提交一套完整的现场施工安全管理体系文件。
	扣2000元/次

	10
	未建立安全生产责任制度、安全管理制度、安全教育制度、安全检查制度、安全生产和文明施工奖惩制度、特种作业人员安全管理制度、劳动防护用品配备使用管理规定等管理制度。
	扣1000元/次

	11
	未按规定制度应急预案、现场处置方案，未按期开展应急演练。
	扣1000元/次

	12
	未制定职业健康安全管理方案。
	扣1000元/次

	13
	未执行安全值班制度，施工现场没有管理人员或者安全员脱岗。
	扣1000元/次

	14
	未按合同要求设置安全监督部门、配足合格的专职、兼职安全监督员。
	扣1000元/人天

	15
	安全管理二次策划及安全措施方案流于形式，针对性不强。
	扣500元/次

	16
	未编制安全生产文明施工设施实施细则、年度安全设施达标需求计划等文件。
	扣1000元/项

	17
	未在施工合同或安全协议中明确安全文明施工措施费用，未建立相应使用台账或未做到足额使用。
	扣1000元/项

	18
	反映安全管理过程控制的数码照片缺失或代表性不足、质量不高，照片细节、拍摄日期错误或不真实，分类不规范，整理不及时。
	扣300元/项

	19
	未按要求开展隐患排查活动，未及时处理安全隐患。
	扣1000元/次

	20
	未按规定进行作业风险辨识、未形成风险控制清单、未进行动态风险控制工作。
	扣2000元/次

	21
	重大风险作业（一、二、三级风险作业），相关管理人员未到岗或者未履行挂牌督查。
	扣2000元/次

	22
	未提供作业指导书、文件包，未对重大风险编制安全风险控制措施或安全措施未报批。
	扣2000元/次

	23
	现场主要负责人、安全管理人员未取得相应资格证书。
	扣2000元/人次

	24
	现场环保管理不到位，造成社会曝光和政府以及上级主管部门通报批评或处罚。
	扣5000元/次

	25
	未绘制标段工程施工平面定置图和现场安全文明设施定置图或未报监理审批。
	扣1500元/次

	26
	无政府相关部门有效授权证明，从事特种作业（搭制脚手架、起重、焊接、机动车驾驶、电工、爆破技术人员及爆破三员等）。
	扣5000元/次

	27
	月度隐患排查反差率低于80%。
	扣1200元/月

	28
	月度隐患按期整改率低于100%。
	扣1200元/次

	三
	分包管理
	　

	1
	承包人选择不具备施工资质或者超过资质许可范围的分包单位。
	扣3000元/次

	2
	承包人违规转包或分包；未征得发包人同意签订分包合同。
	扣5000元/次

	3
	分包商入场前，未签订安全、临电和消防协议书。
	扣1000元/次

	4
	未对分包商进行安全、技术交底。
	扣1000元/次

	5
	未对分包商开展必要的安全教育和技术培训。
	扣500元/次

	6
	超过30人的分包商现场未配备专兼职安全员。
	扣2000元/次

	7
	未对分包商现场各类施工机械、工器具、安全防护设施管理。
	扣500元/次

	8
	未建立《分包商管理台账》和《分包作业人员信息卡》。
	扣500元/项

	四
	施工用电
	

	1
	在洞内使用用电设施前未按要求检查动力电源漏电保护设施的可用性。
	扣5000元/次

	2
	使用不合格、未进行定期试验的安全帽、安全带等个人防护用品以及起重工器具、绝缘工器具、电动工器具等；未及时配备劳动防护用品。
	扣800元/次

	3
	风、水、电管线布置零乱，标识不清晰。
	扣500元/处

	4
	临时用电没有采用三级配电、二级保护。
	扣1200元/次

	5
	带电点作业未由电工操作，电气作业未验电即开展工作。
	扣2400元/次

	6
	未编制施工用电专项设计或者施工用电专项设计未经审批。
	扣1200元/次

	7
	施工用电未执行三相五线制配电系统要求。
	扣1200元/处

	8
	电源线未从电源箱的下底部进出线；临时用电线路不按规范要求敷设或采用不符合规范要求的电线；线路破皮，绝缘破坏，线缆布线不整齐，设备的裸露带电部分未采取防护措施；用电设备（包括移动照明）的电源引线长度大于5m时未设移动式总卷线盘。
	扣500元/处

	9
	配电箱无安全责任人，未上锁；配电箱内无配电图；未挂警告标志牌。
	扣500元/处

	10
	施工现场违章用电，如：现场低压配电开关，护盖不全，导电部分裸露、将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用等行为。
	扣500元/处

	11
	设备、设施装设的接地线不符合安规要求。
	扣500元/处

	12
	地下工程，灯具距地面高度低于1.8m且无灯具防护罩；洞内配电箱无荧光面漆。
	扣300元/处

	13
	地下洞室的照明不足，未采用36V安全电压；安全电压不符合以下要求：在潮湿和易触及带电体的照明电源电压应不大于24V；在特别潮湿场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压应不大于12V。
	扣2000元/处

	14
	使用电焊机未加二次漏保装置。
	扣1200元/处

	15
	流动电源盘漏电保护器失灵。
	扣1200元/处

	16
	在带电设备附近进行起吊作业，现场无监护人或安全距离不够。
	扣1200元/次

	五
	爆破作业
	

	1
	爆破作业未严格按规程执行。
	扣5000元/次

	2
	涉爆人员未持证上岗；非涉爆人员接触、从事火工品作业，协助爆破作业人员未经培训、未穿戴爆破协管员服装。
	扣5000元/次

	3
	运输爆破器材、火工品的车辆不规范，违规停放。
	扣1000元/次

	4
	人工搬运爆破器材时，一人同时搬运雷管和炸药；在搬运或装药现场有人员吸烟。
	扣500元/次

	5
	现场炸药、雷管未分别存放在加锁的专用爆破器材箱内，乱扔乱放或无人看守，不按规定储运、存放、使用爆破器材。
	扣1000元/次

	6
	私存、截留、藏匿、出售、转让、私用、倒卖火工品或以物易物。
	扣5000元/人次

	7
	警戒区划分不清、没有报警器，信号不明 ，警戒人员未配戴袖标。
	扣500元/次

	8
	不按规定时间放炮，或爆破作业结束后，未经检查确认安全即解除警戒。
	扣1000元/次

	9
	未建立火工品入库、发放、退库、库存台帐制度，管理制度未上墙；违反火工品管理规定。
	扣1000元/次

	10
	无证人员进行爆破作业区，违规使用手机。
	扣1000元/次

	六
	吊装作业
	

	1
	重大起重作业无专项安全措施或安全措施审核不符合规定；重大的起重、运输项目，未制定施工方案和安全技术措施；起重作业不按监理审批的安全措施进行控制。
	扣1000元/次

	2
	爬罐、滑模、卷扬提升扩挖设备、其他自行设计的施工机具未提出使用申请，未提交监理人审批、验收；未挂牌使用；自制施工机具（设备）无检查、运行、维护、保养记录或记录不完整。
	扣500元/次

	3
	起重机械无检验报告或不按规定进行检验或起重机械的制动、限位、连锁以及保护等安全装置，不齐全不灵敏或无效。
	扣1000元/次

	4
	龙门吊、塔吊拆卸(安装)过程中未严格按照规定程序执行；采用井字架、门式架起吊灰、砖时，未明确升降联络信号；吊笼进出口未设带插销的活动栏杆，吊笼到位后未采取防止坠落的安全措施。
	扣1000元/次

	5
	非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）。
	扣3000元/次

	6
	吊车起吊前未鸣笛示警或起重吊装没有专人指挥或违章指挥。
	扣1200元/次

	7
	吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。
	扣500元/次

	8
	在起吊或牵引过程中，受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面，有人逗留和通过。
	扣1200元/次

	9
	吊运重物时人员在起重吊物和吊臂下行走或停留。
	扣2000元/次

	10
	凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件；起重工具未按规定检查、试验或存在缺陷。
	扣1200元/次

	11
	违反施工现场“十不吊”规定。
	扣1200元/次

	七
	消防保卫
	　

	1
	未按规定要求编制年度消防安全工作计划，并报送。
	扣1000元/次

	2
	未建立健全消防责任制、管理制度、义务消防队，未配备足够的消防器材。
	扣1000元/次

	3
	未定期组织消防安全培训与演练。
	扣1000元/次

	4
	未确定消防安全重点部位并确定消防安全负责人，并悬挂明显的禁火警告标识牌。
	扣1000元/次

	5
	未建立本单位《消防安全平面图》，并报送和备案。
	扣1000元/次

	6
	在易燃、易爆区动用明火，无动火作业票。
	扣2000元/次

	7
	动火作业未按动火证要求落实防火安全措施。
	扣2000元/次

	8
	在易燃物品及重要设备上焊接无监护人，未采取防火措施。
	扣1000元/次

	9
	焊接、切割工作前,未清理周围的易燃物,工作后未检查、清理现场遗留物。
	扣1000元/次

	10
	未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。
	扣1000元/次

	11
	违规携带违禁物品（放射源、核材料、剧毒品、爆炸品等）进出控制区域。易燃、易爆物品、有毒物品存放不符合规定，易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放。
	扣2000元/次

	12
	在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其它工作。
	扣3000元/次

	13
	对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。
	扣3000元/次

	14
	易燃、可燃物资未入库管理或未采取有效防火措施。
	扣500元/次

	15
	氧气、乙炔瓶混放，乙炔、氧气瓶无减振圈，安全距离不足，无防倾倒措施；气瓶夏季没有防止日光爆晒的措施。
	扣500元/处

	16
	现场防火、消防安全标识牌缺失或者数量不足。
	扣300元/处

	17
	动火作业没有消防措施或监督责任人没有认真履行监督职责。
	扣500元/处

	18
	未按期对消防器材进行检查。
	扣300元/处

	19
	过期消防器材或损坏消防设施更换不及时。
	扣300元/处

	20
	现场消防管理不到位，造成社会曝光和政府以及上级主管部门通报批评或扣。
	扣3000元/次

	21
	无正当理由挪用消防器材。
	扣300元/处

	22
	厂区内打架斗殴、偷盗公私财物。
	扣2000元/次

	八
	脚手架及高处作业
	

	1
	脚手架、排架未由专门架子工搭设。
	扣1200元/次

	2
	施工脚手架、吊篮、通道、爬梯、护栏、安全网等安全防护设施未按规定搭设，验收牌、责任牌、警示标识不全或缺失。
	扣1200元/处

	3
	工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。
	扣800元/处

	4
	购买或租赁没有生产许可证、产品合格证的脚手架材料和扣件。
	扣2000元/次

	5
	脚手架不符合安全技术规范和施工方案要求。
	扣800元/处

	6
	卸料平台、施工平台脚手板未满铺绑牢，周围未设置挡脚板、安全护栏、安全网、安全标志牌、限定荷载要求。
	扣800元/处

	7
	未设人员上下梯道或马道；人员上下梯道或马道设置不符合标准要求。
	扣800元/处

	8
	搭设的各类脚手架未验收签字或未挂牌就投入使用。
	扣2000元/次

	9
	搭设和拆除脚手架时未设专人监护。
	扣1000元/次

	10
	无安全通道或安全通道搭设不规范，人行和物料运输斜道坡度陡且无防滑措施，利用脚手架、钢筋网上下攀爬出入工作面。
	扣800元/人次

	11
	未编制模板工程、脚手架工程施工组织设计或方案。
	扣2000元/次

	12
	登高作业使用的梯子不符合使用规定；梯子架设不稳固；站在梯子顶工作；多人在同一架梯上工作；带人移动梯子；站在梯子上工作且无安全措施；肩背重物攀登移动式梯子或软梯。
	扣800元/人次

	13
	高处作业安全带使用不规范（如：安全绳未挂牢、低挂高用等），或翻越高空作业面的外围护栏；安全带低挂高用或挂在不牢固的构件上；不挂安全带站在临空边缘施工作业；高边坡凿岩、清撬作业不使用安全带（绳）。
	扣2000元/人次

	14
	在架空的有坠落危险构筑物上行走；上下交叉作业不采取防护措施。
	扣1200元/人次

	15
	超过5m（含5m）的高处作业，上下攀爬脚手架未使用防坠器。
	扣1200元/人次

	16
	夜间或光线不足的地方进行高处作业，没有足够照明。
	扣1200元/次

	17
	高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上堆放超过允许载荷的物件。
	扣1200元/次

	18
	高处作业下方，未设置警戒线棚等安全措施。
	扣1200元/次

	九
	标识标牌
	

	1
	临水、临空、临空部位未按要求设置安全围栏及警示牌等安全设施或有严重缺陷造成重大隐患。
	扣1200元/次

	2
	重大危险点源施工未设置安全警示标示。
	扣800元/处

	3
	随意挪用拆除现场安全设施或损坏现场安全标志；擅自拆除安全警界线、警示灯或挪作他用。
	扣800元/处

	4
	安全网、防护栏杆、孔洞盖板等文明施工设施设置不规范，日常维护不到位。
	扣300元/处

	5
	施工作业现场或区域未设置标志标识，施工作业现场或区域未明确责任人，未挂牌。
	扣300元/处

	6
	擅自跨越安全遮栏。
	扣1200元/处

	十
	职业健康保护
	

	1
	没有使用或不正确使用劳动保护用品，如：使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等。
	扣800元/人次

	2
	进入施工现场，未佩戴或不正确佩戴安全帽。
	扣800元/人次

	3
	作业时不按规定着装，穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。
	扣800元/人次

	4
	使用未经检验合格的安全带、梯子等登高用具。
	扣1200元/次

	5
	未对涉及职业危害作业的人员开展职业健康体检。
	扣1000元/次

	十一
	文明施工
	

	1
	不按规定使用相应的安全工具进行施工作业。
	扣500元/次

	2
	施工机械设备未定点存放；现场材料堆放杂乱、文明施工较差；库房内的材料未上架入箱，未分类存放，未挂名称、品种、规格等标牌；车容机貌污染严重。
	扣300元/处

	3
	施工场所垃圾或废料未及时清除，未做到“工完、料尽、场地清”。
	扣800元/处

	4
	未做到施工机械设备定点存放、车容机貌整洁、材料工具摆放有序。
	扣300元/处

	5
	模板的存放及防护不符合标准要求。
	扣500元/次

	6
	施工现场吸烟有烟头、流动吸烟。
	扣300元/处

	7
	生活区不设垃圾箱和厕所，垃圾随意丢弃，卫生条件差。
	扣300元/处

	十二
	环保、水保
	

	1
	生产污水不经处理直接排放或不达标排放。
	扣2000元/处

	2
	不按规定随意弃渣，未采取有效、可行的工程措施和植被措施减少工程建设中新增水土流失量。
	扣500元/处

	3
	不按规定处理生活垃圾、建筑垃圾及生产废料。
	扣500元/处

	4
	水泥储存、运输、砼拌合等作业未采取隔离、密封措施。
	扣500元/处

	5
	拌合站现场未设置排水沟，积水严重。
	扣500元/处

	6
	砂石骨料系统、拌合站等粉尘污染严重，未采取防尘措施。
	扣2000元/处

	7
	运输沙石骨料或出渣时沿途洒落。
	扣1000元/处

	8
	道路两边无排水沟，且有积水。
	扣500元/处

	9
	运输材料、设备、大型机械未绑扎。
	扣500元/处

	10
	未通过发包人安全设施达标验收。
	扣2000元/次

	11
	噪音过大，引起老百姓投诉。
	扣500元/处

	12
	机械废油随意排放，未按规定回收。
	扣1000元/处

	十三
	有限空间作业
	

	1
	在电缆沟、隧道、夹层或金属容器等未执行受限空间作业管理要求、现场工作无监护人。
	扣1200元/次

	2
	有限空间作业（含隧洞内）不按规定执行办理许可证、未测量氧含量、有毒气体浓度、爆炸性气体浓度即开展工作。
	扣5000元/次

	十四
	教育培训
	

	1
	未制定安全培训计划，或针对性不强，无培训记录。
	扣500元/次

	2
	未全员参加交底和签字，或者交底记录不完整，或代签名。
	扣300元/次

	3
	安全文件传递不及时，未组织学习或培训，执行不到位。
	扣500元/次

	4
	未按时召开安全会议、安全活动，记录不齐全、不规范、安全会议无纪要。
	扣300元/次

	5
	未组织开展班前会、安全活动或者记录不全。
	扣300元/次

	6
	未经安全技术交底即进入施工现场作业（包括培训记录、考试、三级安全教育记录卡），未建立三级安全教育台账，安全考试代考或考试不及格未补考。
	扣1200元/人次

	十五
	机械、车辆交通
	

	1
	大型施工机械设备退场不报审。
	扣500元/次

	2
	车辆在厂内、施工区域内未按限速要求超速行驶，车辆违章操作或违章行驶。
	扣500元/次

	3
	进入施工现场机动车辆，未经年审，未办理登记手续。
	扣500元/次

	4
	未建立健全车辆安全技术档案。
	扣500元/次

	5
	在厂区内酒后驾驶机动车。
	扣2000元/次

	6
	施工机械进入施工现场，未在项目部、监理部备案，或者未进行共同验收就使用。
	扣500元/次

	十六
	特种作业
	

	1
	特种设备未按照安全施工要求配备齐全的保险、限位等安全设施和装置。
	扣1000元/项

	2
	特种作业人员管理，特种设备安全监察及隐患整改不及时、不闭环，特种设备台账不满足要求。
	扣500元/项





16. [bookmark: _Toc36813860][bookmark: _Toc51573573][bookmark: _Toc12980][bookmark: _Toc1766][bookmark: _Toc20570][bookmark: _Toc10727]安全文明施工扣款通知单样式
安全文明施工扣款通知单
工程名称：                                               编号：
	责任单位
	
	项目经理
	　

	工程部
	
	是否会签
	　

	通知内容：


	扣款方式
	扣工程进度款□

	责任单位
	认可上述处罚缘由、金额及方式。签名：（责任单位负责人）

	会签部室
	会签意见

	
	部室：          部室负责人（签字）：      日期：

	填写人（签字）
	
	审核人（签字）
	
	批准人（签字）
	


16. [bookmark: _Toc32487][bookmark: _Toc5385][bookmark: _Toc14854][bookmark: _Toc31395][bookmark: _Toc51573574]安全文明施工奖励通知单样式
安全文明施工奖励通知单
工程名称：                                               编号：
	责任单位
	
	项目经理
	　

	工程部
	
	是否会签
	　

	通知内容：


	

	填写人（签字）
	
	审核人（签字）
	
	批准人（签字）
	





第二卷

[bookmark: _Toc247527820][bookmark: _Toc152045782][bookmark: _Toc144974851][bookmark: _Toc152042571][bookmark: _Toc247514233][bookmark: _Toc340128336][bookmark: _Toc18662254]第五章 发包人要求


发包人要求

无



























[bookmark: _Toc340128337][bookmark: _Toc18662255]第六章 发包人提供的资料

发包人提供的资料

[bookmark: _Toc247527825][bookmark: _Toc340128338][bookmark: _Toc247514244][bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc144974855]另册提供
















[bookmark: _Toc18662256]第三卷



[bookmark: _Toc247527826][bookmark: _Toc340128339][bookmark: _Toc18662257][bookmark: _Toc247514245]第七章 投标文件格式

说  明
1. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2. “其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
     3.①除有另外要求外，投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人（联合体投标的为联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人（或联合体牵头人）的单位公章。② 联合体参加投标的，电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，牵头人的必须使用相应证件、单据的原件进行扫描，成员方的可以采用原件扫描或复印件加盖单位公章后彩色扫描，由牵头人上传并加盖牵头人电子印章。③若涉及联合体牵头方的授权委托人、联合体成员方（单位公章、法定代表人或其委托代理人）未办理电子章的，可将文件线下签字或盖章后扫描上传并加盖联合体牵头人电子印章。




（项目名称）


投标文件


招标编号：








投标文件内容：   资格及商务文件   
投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：            
年  月  日


[bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc340122981][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc340127185]目 录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明、授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、价格清单
六、承包人实施计划
七、原件的复印件
八、其他资料


[bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc247514247]
[bookmark: _Toc340128340][bookmark: _Toc18662258]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc340122983][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc340128341][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc18662259][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc247514248]（一）投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）设计采购施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥        ）的投标总报价，其中：①设计费报价¥     ；②施工承包费的下浮率为     %，施工承包费报价¥       ，按合同约定进行设计、实施和完工（竣工）承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥       元）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。

[bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc340128342][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc340122984]投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年  月  日
[bookmark: _Toc18662260]（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	总工期：570
1、设计周期：中标后根据招标人要求，30天内提交项目施工图。
2、施工工期：540 日历天，关键节点工期：根据实际情况，应按招标人要求在规定的时间内完成子项目。
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3
	
	

	5
	工程质量要求
	13.1.1
	1、工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准和铁路 部门的规定，能顺利通过铁路主管部门及其它有关行政主管部门的评审。
2、工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
	





[bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc247527831]
[bookmark: _Toc340128343][bookmark: _Toc18662261]二、法定代表人身份证明、授权委托书
[bookmark: _Toc18662262]（一）法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
姓名：     性别：      年龄：      职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：（盖单位电子公章）
年  月  日
注：如为联合体投标，则联合体各成员单位均应提供本证明。
[bookmark: _Toc340122986][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc341778739][bookmark: _Toc340128344][bookmark: _Toc340127190][bookmark: _Toc18662263][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc247527832][bookmark: _Toc247514284]（二）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计采购施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人：
身份证号码：
委托代理人：
身份证号码：
附身份证扫描件
年  月  日
注：如为联合体投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。
[bookmark: _Toc247514285][bookmark: _Toc247527833][bookmark: _Toc18662264][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc340128345][bookmark: _Toc152045793]
三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计采购施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：

成员一名称：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：

成员二名称：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
…… 

年  月  日


[bookmark: _Toc296602998][bookmark: _Toc340128346][bookmark: _Toc18662265]四、投标保证金
		（招标人名称）：

我方于  年  月  日参加（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。



投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
地址：				
邮政编码：				
电话：
年  月  日


注：
1、投标人应附上投标保证金有关银行单据扫描件，以证明已按规定递交投标保证金。
2、若为联合体投标，投标保证金由联合体牵头人提交。
[bookmark: _Toc340128347][bookmark: _Toc247514287][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc247527835][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc18662266][bookmark: _Toc152045795]
五、价格清单
1、投标报价汇总表                                 单位：人民币元
	序号
	项目名称
	下浮率%
	投标报价
	备注

	一
	设计费
	
/
	
	投标报价应包括为完成合同及招标文件规定的全部工作需支付的一切费用(包括成本、税金、利润及本合同工程有关评审所发生的费用、招标代理服务费等)，并考虑了应承担的风险和所发生的费用。

	二

	施工承包费

	
	
	

	三
	合计
	




投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
年  月  日

投标报价说明：
1、除招标人原因发生重大设计变更外，因地质条件变化等原因造成的设计返工，均不调整工程设计费。
2、本表合计金额应与投标函中金额一致。如有差异，否决其投标。


[bookmark: _Toc18662268][bookmark: _Toc340128349][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc152045807]六、资格审查资料
[bookmark: _Toc340122992][bookmark: _Toc18662269][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc340128350][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc152042597]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：
年 月 日
注：1、相关材料扫描件在“七、原件的扫描件”中提供；
[bookmark: _Toc152045813][bookmark: _Toc152045805][bookmark: _Toc144974873][bookmark: _Toc152042602][bookmark: _Toc144974881][bookmark: _Toc179632825][bookmark: _Toc247527853][bookmark: _Toc152042594][bookmark: _Toc247514305][bookmark: _Toc247530162]2、如为联合体投标，则联合体各成员单位均应提供本表及相关材料扫描件(每个成员单位单独一个表)。
[bookmark: _Toc340128352][bookmark: _Toc340122994][bookmark: _Toc341780430]（二）项目现场管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注： 1.如以联合体形式投标的，项目总负责人（项目经理）必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，应在备注栏中加以说明。
2、拟派出项目现场管理机构人员的最低资格和人数要求见招标文件“投标人须知前
附表”，并按招标文件要求提供项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人相关证书的扫描件。
3、上述人员均应为投标人本单位人员。所谓本单位人员，以社保管理部门出具的社保缴纳凭证（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）原件扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明【注：属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。】
4、联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

      投 标 人：（盖单位电子公章）
      法定代表人或其委托代理人：
                             年  月  日


[bookmark: _Toc341780431][bookmark: _Toc340122995][bookmark: _Toc340128353]（四）主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表应填写项目总负责人（项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人。

投 标 人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：               
年   月   日


[bookmark: _Toc18662271][bookmark: _Toc340128354]（五）投标人以往业绩、获奖情况、信誉
说明：投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料扫描件。


（六）项目管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：
本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺: 
1、拟派出的本项目的项目管理机构人员系本单位人员，保证在本项目合同实施期间按照项目进度需要及时到位组织设计及施工（除非招标文件另有规定）。
2、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：

[bookmark: _Toc18662272][bookmark: _Toc18662273]                           年   月   日
七、原件的扫描件
	序号
	名称
	备注

	1
	企业法人营业执照或事业单位登记证书(如为联合体，则联合体各成员单位均应提供)
	

	2
	企业资质证书(如为联合体，则联合体各成员单位均应提供)
	

	3
	施工单位企业安全生产许可证
	

	4
	企业主要负责人（指施工单位）由行政主管部门颁发的安全生产考核A证；
	

	5
	项目总负责人（即项目经理）、设计项目负责人、施工项目负责人的证明材料
	

	6
	其它证明材料
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……
	……
	



注：1、投标人可以根据评标办法对本表补充内容并可对表格进行纵向扩展。


[bookmark: _Toc340128355][bookmark: _Toc271821942][bookmark: _Toc18662274]八、其他资料

投标文件（二）格式


（项目名称）


投标文件


招标编号： 








投标文件内容：   技术文件__

承包人建议书

投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人建议书，承包人建议书包括下列章节内容：
一、服务范围、内容
二、工作依据、目标
三、机构设置和岗位职责
四、技术说明和方案
五、质量、进度、保密等保证措施
六、安全保证措施
七、重点、难点分析
八、合理化建议

[bookmark: _Toc519464322][bookmark: _Toc524015567][bookmark: _Toc12191][bookmark: _Toc502070501]注：投标技术文件采用暗标评审，格式字体等不做具体要求。

承包人实施方案

投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案，承包人实施方案包括下列章节内容：
一、施工总平面布置及使用说明（附件 1：施工总平面图） 
二、施工机构设置和岗位职责
三、主要施工程序、方法
四、施工质量、安全、文明、环保保障措施
五、施工进度计划及保障措施（附件 2：计划开工、完工日期和施工进度图或进度表）
六、拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排（附件 3：拟投入本标段的主要施工设备表； 附件 4：拟投入本标段的劳动力计划表）
七、施工工作重点、难点和对策
八、合理化建议

注：投标技术文件采用暗标评审，格式字体等不做具体要求。
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