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8． 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
 金湖小区供用电工程招标公告 
1. 招标条件
本招标项目 金湖小区供用电工程已由漳州市芗城区发展和改革局会以漳芗发改审[2016]1号批准建设，建设单位为  漳州市芗城工业加工区开发总公司 ， 建设资金来自业主多渠道筹集解决，招标人为 漳州市芗城工业加工区开发总公司 ，委托的招标代理单位为 福建环闽工程造价咨询有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1. 工程建设地点： 西洋坪路与规划北仓路交叉口东北角；
2.2. 工程建设规模： 本次招标为金湖小区供用电工程，建设开关站带小区一座，高压柜带1台1000KVA变压器专供小区充电桩用电，4台800KVA变压器供小区住宅等负荷用电。本工程大约1500万元；
2.3. 招标范围和内容：
（1）工程类别：   /  ；
（2）招标类型：   施工总承包  ；
（3）招标范围和内容： 具体详见招标人所提供的答疑纪要、工程量清单、编制说明 ；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据： 三级资质可承担110千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工 ；
用于确定注册建造师等级的相关数据： 根据{建市[2007]171号}《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊划分标准（试行）》：二级建造师可承担的规模——110万千伏及以下送电线路工程，单项工程合同额 400～800万元的送变电工程 ；
用于确定类似工程业绩的相关数据：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）投标人单独完成一项已竣工验收合格的10KV（或以上）住宅小区供配电工程施工经验且合同金额大于800万元；
2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）： 本工程预算审核价为：    元（含暂列金    元）；
2.5工期要求：总工期为 90  个日历天
，定额工期  / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）总工期内通过验收并送电；
2.6标段划分（如果有）：          无                ；
2.7工程质量要求：  符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于  三 级电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包资质并具备《施工企业安全生产许可证》。 （无需要资质的项目，从其规定）。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于　二　级  机电工程  专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需要资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目 不接受  联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由   /  为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为   /  类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有   /   （建筑工程、市政公用工程）  施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：　1　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的一项10KV（或以上）住宅小区供配电工程施工经验且合同金额大于800
万元；
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的　　　1　（具体数量） 个标段投标，但最多允许中标　　　1（具体数量） 个标段（适用于分标段的招标项目）。
3.7.其他资格要求： ①投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。 投标人应对投标单位法定代表人及拟派出项目经理出具无行贿犯罪承诺函。②投标人须具有电力监管机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》，承装、承修、承试均需达到四级以上（含四级）；③根据闽建[2016]5号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与本工程投标。
3.8.本招标项目采用  资格后审 方式对投标人的资格进行审查。
3.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于  2019 年9月9日　 8  时 00  分 00  秒至 2019 年 9月15  日 8  时 00  分 00 秒通过 漳州工程项目交易中心网（ http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用   新点投标文件制作软件（福建省版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
    本招标项目采用的评标办法：    综合评估法  。
6. 投标保证金的提交
6.1投标保证金提交的时间：  2019年10月8日12:00分之前（若采用现金或电汇形式以到账时间为准） ；
6.2投标保证金提交的金额：  贰拾捌万元整 ；
6.3投标保证金提交的方式：  具体详见招标文件 。
7. 投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2019年10月9日  8时 30 分，投标人应在截止时间前通过   漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）  递交电子投标文件；
7.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）等网站上发布。
9.联系方式
招标人： 漳州市芗城工业加工区开发总公司
地址： 漳州市芗城区 ，邮编： 363000     电子邮箱：        /    
电话： 0596-2878800 传真：0596-2878800 ； 联系人：    小林 。
招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司
地  址：漳州市悦华城市广场2幢1403号   邮编：363000
电子邮箱:  fjhmzj@163.com       
电  话： 0596-2931058  传真：0596-2931058     联系人：小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：   http://www.zzgcjyzx.com/Front/        
联系电话：0596-2939029                          
招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区住房和城乡建设局
地址：芗城区 
联系电话：0596-2927973、0596-2053127 
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心                               
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼                                              
联系电话：0596-2939029             

第 1 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人： 漳州市芗城工业加工区开发总公司
地址：漳州市芗城区，邮编： 363000 ；                      
联系人：  小林
电话：0596-2878800   传真： 0596-2878800 ；
电子邮箱：         /                                  
招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司  
地址：漳州市悦华城市广场2幢1403号
联系人：小陈
电  话：0596-2931058 ，传真：0596-2931058 
电子邮箱：fjhmzj@163.com

	2. 
	1.2

	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：金湖小区供用电工程 
报建编号：  3506021809100101   
招标项目编号： 环闽招【2019】第059607001号 
标段名称（如果有）：    不适用          
标段编号（如果有）：     不适用                
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：         1个            
招标人最多允许投标人中标的标段数量：      1个          

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹集解决
出资比例：    100%                          
资金落实情况：     已落实               

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	西洋坪路与规划北仓路交叉口东北角

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	建设开关站带小区一座，高压柜带1台1000KVA变压器专供小区充电桩用电，4台800KVA变压器供小区住宅等负荷用电。本工程大约1500万元；

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	具体详见招标人所提供的答疑纪要、工程量清单及编制说明 。

	7. 
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：  http://www.zzgcjyzx.com/Front/                           
联系电话：0596-2939029                                             
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心                                 
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼                                                 
联系电话： 0596-2939029   

	8
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
 1.1.投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。
1.3.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；
（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；
（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；
（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 
    电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。
二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。
投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
投标人有下列情形之一的，投标无效：
(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。
(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。
(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。
三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。
四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等）， 

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。（如需图纸请至招标代理公司购买，售后不退）。
五、开标要求：
5.1.开标时，投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书（附法人及授权人身份证复印件并加盖单位公章）到场进行签到。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。
5.2.投标人在投标截止时间前，投标人的企业法定代表人或授权委托人应持身份证原件到场进行核验登记，非企业法定代表人亲自到场还应携带授权委托书原件，否则，其投标文件不予接收。
六、招标文件第8章投标文件格式说明：
6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。
6.2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为  90
 日历天，定额工期  /  个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）　　 　　
总工期内通过验收并送电

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行电力工程施工质量验收规范要求的合格标准且通过电力主管部门验收并送电。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	     总价合同。         

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用  资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
　二  级 机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由    /   为牵头人。
4． 本招标项目  不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为   / 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有    /  （建筑工程、市政公用工程）  施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5.投标人“类似工程业绩”要求：　1  个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的一项10KV（或以上）住宅小区供配电工程施工经验且合同金额大于800万元；
6.其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	  2019 年9月16日    12  时   00   分  00    秒

	15. 
	11
	分包
	( 不允许
□ 允许，允许分包内容：                                   
接受分包的第三人资格、资质要求：                      
                                                      

	16. 
	12
	偏离
	( 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：                             

	17. 
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	   2019  年 10 月9日    8  时    30  分   00   秒

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目      不要求    提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后 　90　 日历天。

	20. 
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：　贰拾捌万元人民币；
2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列第①、②、⑤、⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 “金湖小区供电工程 ”  ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：兴业银行漳州商业城支行
全    称：漳州市芗城工业加工区开发总公司
账    号：161060100100222245
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式： 采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：                  /                   。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：   / （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）  。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）： 投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人      不接受     投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：        要求       提交；
技术文件：       要求      提交；
商务文件：        要求        提交；
其中，     要求提交已标价工程量清单EXL格式及软件格式，不要求   提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：     按照相关规范执行 。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）最新版本8.0.1.02. 
投标文件编制工具软件供应商：   江苏国泰新点软件有限公司，  
投标文件编制工具软件供应商联系电话： 电话：400-850-3300，0596-2032597。  
投标文件编制和加密要求： （1） 投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。
（2） 投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。
（3） 投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。
（4） 电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。
（5） 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。
（6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。本项目为电子投标。所提供的证书、证件、证明材料应为诚信库里的资料，诚信库资料不得在制作工具中上传。
一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中， 投标人应将光盘或者U盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交招标人或招标代理机构。
注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所上传电子文件一致的纸质投标书6份并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间： 2019 年 10月9日 8 时  30分 00  秒前
提交地点：  漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼，接收人：福建环闽工程造价咨询有限公司。   
密封要求： 投标人应将投标保函原件（若有）、担保保险原件（若有）及投标人名称变更证明材料（若有）密封在一个投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交招标代理机构。  

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：  2019年10月 9 日   8　时   30　分  00   秒

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人携带已经激活并审核通过的CA按照交易中心产生的顺序号有序进行解密。
根据《漳州市工程项目交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由交易中心采取措施处理。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为    5    人，其中招标人代表  0   人，技术、经济等方面的专家   5    人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家    /   人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。 

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：  综合评估法      

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在接到通知时30分钟内必须到达交易中心指定的地点进行回复澄清、说明、补正，超过30分钟未到达视为放弃回复澄清、说明、补正，造成的后果有投标人自行承担。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
( 否，推荐的中标候选人数：    1   个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的   10   ％
履约担保形式：采用现金、转账或保函（银行或漳州市住建局批准的担保公司）。
 履约保证金的退还：履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金不予计取利息。履约保证金在 工程验收合格，且承包人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。履约担保以保函的方式提交的，必须保证保函担保从工程开工至工程验收全部通过后且延长30天内有效， 工程验收合格，且承包人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　 7  　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局、芗城区住房和城乡建设局                                           
地点：芗城区                                     
电话：0596-2927973、0596-2053127

	35. 
	34.2
	其他
	1.核对工程量清单
中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，中标人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响，视为已考虑在投标报价中，合同执行期间不再调整，风险自负。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。 
2、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件等证明资料必须合格有效。
3、风险
对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响，视为考虑在投标报价中，合同执行期间不再调整，风险自负。
4、投标人对招标文件有异议的，应当在澄清招标文件的截止时间前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。
5、招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6、中标人在公示期间应派代表与招标人商谈合同事宜并草签合同，抓紧做好开工前的各项准备工作，中标公示期结束后三天内向招标代理机构领取中标通知书，同时按照闽价通告〔2018〕9号规定向交易中心缴纳交易费。中标人未按上述规定领取中标通知书和支付交易费等，视为自动放弃中标权，并不予退还其投标保证金。
7、本工程在施工中所产生的水、电费均由施工单位支付。
 8、经验收因施工原因造成工程质量不合格，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。
9、投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，并按照漳建工【2016】2号文件执行。本投标须知前附表第20项18.1/18.2.1条款中①点中以现金形式提交投标保证金的退还时不计取利息。
10、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、关于印发《福建省房屋建筑和市政
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	基础设施工程施工评标办法（试行）》的通知（闽建筑[2017]5号）及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。
11.中标人非因不可抗力原因放弃中标，招标人取消其中标资格并没收其投标担保金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。
12. 中标人有违反《福建省招标投标条例》第七十二条款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。
13. 中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔

偿。
14. 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合

同的，不适用前两款规定。
15.评标委员会对投标人在作出任何一项废标决定前，都应当要求投标当事人作相应的说明，并经投标人法定代表人或其授权委托人签字确认后方可作废标处理，投标人在接在电话通知时半个小时内无到达指定地点做相应说明的，视为自动放弃，评标委员会有权做出废标决定；投标人因电话联系不到的，所造成的一切后果由投标人自行负责。
16. 配合费等相关费用（如有）投标人应自行综合考虑在投标报价中，中标后由中标人和主体承包人自行商定。
17、本工程的所需的主要电力设备和材料必须按照《国网福建电力物资部关于发布2018年新建住宅小区供配电设施建设工程物资供应商参考目录的通知》（招标【2018】95号）文规定从中选出。


第2节 投标须知
（一）总则
1. 工程说明
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。
1.1. 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。
1.2. 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。
1.3. 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。
1.4. 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。
1.5. 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。
1.6. 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。
1.7. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。
1.8. 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。
2. 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式
2.1. 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第9项。
2.2. 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第10项。
2.3. 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第11项。
3. 资格审查方式
3.1. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第12项。
3.2. 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。
4. 投标人资格要求
4.1. 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
4.2. 招标人在投标须知前附表第13项中规定接受联合体投标的，则两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：
4.2.1. 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。
4.2.2. 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。
4.2.3. 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。
4.2.4. 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4.2.5. 联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。
4.3. 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2） 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3） 为本项目（标段）的监理人；
（4） 为本项目（标段）的代建人；
（5） 为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8） 被有关行政主管部门责令停业；
（9） 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；
（10） 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11） 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案；
（12） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14） 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
5. 投标费用
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
6. 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
7. 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
8. 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9. 踏勘现场
9.1. 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
9.2. 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
10. 疑问
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
11. 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
12. 偏离
投标须知前附表第16项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
（二）招标文件
13. 招标文件的组成
13.1. 本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：
    第一章     招标公告（或投标邀请书）
    第二章　　 投标须知
    第三章　 　评标办法和标准
    第四章　 　合同条款及格式
　  第五章　 　工程量清单与计价
第六章　 　招标图纸
第七章     技术标准和要求
    第八章     投标文件格式
13.2. 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
14. 招标文件的澄清、修改
14.1. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。
14.2. 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
（三）投标文件
15. 投标文件的组成
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。
15.1. 资格文件
15.1.1. 资格文件应包括以下内容：
（1）  投标人基本情况表
（2）  联合体协议书（如有时）
（3）  法定代表人资格证明书
（4）  授权委托书（如有时）
（5）  拟分包企业情况（如有时）
（6）  拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表
（7）  拟派出项目技术负责人简要情况表
（8）  项目部施工管理人员到位承诺书
（9）  投标人基本账户信息
（10）  “类似工程业绩”情况表（如有时）
（11）  投标保证金有关单据扫描件
（12）  其他资料
15.2. 商务文件
15.2.1. 商务文件应包括下列内容：
（1）  投标函；
（2）  投标函附录；
（3）  已标价工程量清单；
（4）  其他资料。
已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。
采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）、（2）、（4）项的内容。
15.3. 技术文件
15.3.1. 采用综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第18项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。
15.3.2. 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
16. 投标和支付所使用的货币
本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。
17. 投标有效期
17.1. 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第19项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
17.2. 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
18. 投标保证金
18.1. 投标人应按投标须知前附表第20项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（本省龙头企业作为联合体成员之一的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明、投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3、附件2-4。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。
18.2. 投标保证金退还
18.2.1. 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第20项的规定，下同）或投标保函原件。
18.2.2. 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
18.3. 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；
（3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
19. 备选投标方案
19.1. 除投标须知前附表第21项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
20. 投标文件的编制与加密
20.1. 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第22项。
20.2. 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。
20.3. 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
20.4. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。
20.5. 投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。
20.6. 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1） 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2） 不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
（四）投    标
21. 投标文件的递交
21.1. 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
21.2. 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。
21.3. 投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
21.4. 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
21.5. 投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
21.6. 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
21.7. 投标人所提交的投标文件均不予退还。
21.8. 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（五）开    标
22. 开标程序
22.1. 招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
22.2. 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。
22.3. 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
22.4. 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5）并向所有投标人公布。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。
22.5. 设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
（六）评    标
23. 评标委员会
23.1. 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第28项。
23.2. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。
23.3. 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。
23.4. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1)  招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2)  项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3)  与投标人有利害关系的；
（4)  与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（5)  曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
23.5. 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
23.6. 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
24. 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
25. 评标
25.1. 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第29项。
25.2. 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
25.2.1. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
25.2.2. 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
25.2.3. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
25.2.4. 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
25.2.5. 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
25.2.6. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。
25.2.7. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
25.2.8. 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
25.2.9. 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
25.2.10. 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
25.3. 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-8）。评标报告应至少包含以下内容：
（1） 基本情况和数据表；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 符合要求的投标一览表；
（4） 否决投标的情况说明；
（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（6） 经评审的价格及投标人排序情况一览表； 
（7） 推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜； 
（8） 澄清、说明、补正事项；
（9） 投标文件雷同情况。
25.4. 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
25.5. 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
（七）中标
26. 定标方式
26.1. 除投标须知前附表第31项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
26.2. 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-9）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
26.3. 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
26.4. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
27. 中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；
（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（六）推荐的中标候选人名单及其排序；
（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；
（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；
（十）异议的渠道和方式；
(十一) 招标文件规定公示的其他内容。
28. 中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
29. 履约担保金额和形式
29.1. 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
29.2. 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
30. 签订合同
30.1. 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。
30.2. 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
31. 重新招标和终止招标
31.1. 有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1)  在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2)  评标委员会决定否决所有投标的；
（3)  法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
31.2. 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
31.3. 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
（八）异议、投诉
32. 异议
32.1. 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
32.2. 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
32.3. 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
32.4. 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
33. 投诉
33.1. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
33.2. 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
33.3. 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第34项。
（九）其他
34. 需要补充的其他内容
34.1. 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
34.2. 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第35项。
34.3. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。
34.4. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。34.5.除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表。
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5    
	原文见范本
	原文删除后修改为：
5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理；
5.2投标人应承担投标文件编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及代理机构对上述费用不负任何责任。
5.3 中标人应按发改办价格（2003）857号文精神和计价格【2002】1980号文的60%计取向招标代理机构支付本工程招标代理费，以实际中标价格为基准。
5.4本工程的建设工程交易服务费按《闽价通告[2018]9号》标准计取，分别由招标人及中标人支付。

	10
	原文见范本
	原文删除修改为：
10.1招标人不召开投标预备会。
10.2投标人应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以书面、不具名的形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构；送达的方式为传真：0596-2931058，邮箱：fjhmzj@163.com。                               
10.3招标人在投标须知前附表第14项规定的时间内，将对投标人所提出问题进行澄清，并通过本招标工程指定的媒介通知所有购买招标文件的投标人，投标人应自行查看，该澄清内容作为招标文件的组成部分。

	15.1.1
	原文见范本
	原文修改如下：
资格文件应包括以下内容：
（1）投标人基本情况表
（2）法定代表人资格证明书
（3）授权委托书（如有时）
（4）拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表
（5）拟派出项目技术负责人简要情况表
（6）项目部施工管理人员到位承诺书
（7）投标人基本账户信息
（8）投标保证金有关单据扫描件
（9）其他资料
本项目为电子投标。所提供的证书、证件、证明材料应为诚信库里的资料，诚信库资料不得在制作工具中上传。

	15.2.1
	原文见范本
	商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价工程量清单；
（4）其他资料。
本项目为电子投标。所提供的证书、证件、证明材料应为诚信库里的资料，诚信库资料不得在制作工具中上传。

	18.3
	原文见范本
	18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格；
（4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（5）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标；
（6）投标人提交了虚假资料。
（7）法律、法规规定的其他情形。

	26.1
	原文见范本
	原文删除更改为：
31.1.招标人根据评标委员会确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。


第 2 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价40分；技术文件3
5分；其他因素25分。

	2
	3.2
	 投标报价评分标准 
	 PF =40－|F-Fm|/ Fm×Q×100
注：
1、PF为报价得分。
2、Fm为评标基准价，当有效投标人大于等于七家时，所有的有效投标报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值为评标基准价。若有效投标人小于七家，则所有有效报价的算术平均值即为评标基准价。
3、F为投标人的有效报价
4、Q为折价分值，F＞Fm  Q=0.2； F＜Fm  Q=0.1。

5、保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入，第四位及以后不计”。
注:低于招标控制价（含暂列金）的90%的投标报价不参与评标基准价的计算，但可计算投标报价得分，高于招标控制价（含暂列金）的作废标处理。

	3
	3.3/8.2
	其他因素
评分标准
	1、根据闽电建设[2019]98号国网福建省电力有限公司关于公布2018年度220千伏及以下输变电工程设计施工监理承包商资信评价结果的通知，输变电工程施工承包商资信评价结果，资信总得分为90（含）分以上的，得6分；资信总得分75（含）-90（不含）分的，得1分；60（含）-75（不含）分的，得1分；资信总得分60分以下的不得分；本项最高得分为6分。

2、2014年1月1日以来，投标人单独完成一项已竣工验收合格的10KV（或以上）住宅小区供配电工程施工经验且合同金额大于600万元的，提供一项得1分；每增加一项，加1分；本项最高得分为5分。
3、2016年1月1日以来，项目负责人承担过一项已竣工验收合格的10KV（或以上）住宅小区供配电工程施工经验且合同金额大于300万元的，提供一项得2分；每增加一项，加1分；本项最高得分为4分。
4、获得IS09001质量管理体系认证得1分，IS014001环境管理体系认证得1分，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得1分，并且在有效期内，若三项都同时具备的得4分，本项最高得分为4分。（须提供相关证明材料）
5、具备电力电缆输送设备的得2分；具备电力电缆测试设备的得2分；本项最高得分为4分。
注:提供购买设备的正式发票电子件并加盖单位公章，发票的购货单位须与投标人名称一致，否则不得分。
6、项目负责人具备机电或电力相关专业高级工程师职称得1分；项目技术负责人具有高级工程师或以上技术职称的，专业:机电或电气或电力相关专业，得1分。
本项最高分为2分。
注:“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指:由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位（若有）、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
（4）投标人与项目负责人提供的业绩可以是同一项目业绩，也可以是不同的项目业绩。

	4
	4.1.6
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人  1 人，注册建造师专业及等级：二级及以上机电工程专业注册建造师执业资格 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人   1  人，职称：  中级及以上      ，专业：  机电或电气或电力相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳    10   万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳    3   万元违约金。


第2节 评标办法和标准
综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2 投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第2项。
3.3 其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第3项。
 4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第4项规定的要求；
4.1.7企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.8存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.9 已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
4.1.10存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.11不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（3）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
 6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
6.1.8投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.9投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
6.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的；
8.2 评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。
上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。
（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表
技术分评分标准表（满分35分）
	评分项目
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	质量服务保修（3分）
	质量保修
	1
	投标人提供售后服务体系、维保费用、免费配件、培训方案的可行性、合理性、实用性，优的，得1分；良的，得0.5分；一般的，不得分。

	
	响应时间
	1
	投标人在投标文件中承诺线路发生故障（或事故）时，能在2小时（含2个小时）以内到达故障（或事故）现场处理的，得1分；其余不得分。

	
	售后服务
	1
	投标人在投标文件中承诺本次招标项目中的主要设备的售后服务年限能在8年（含8年）以上的，得1分；其余不得分。

	施工组织设计（32分）
	总体实施方案
	3
	项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，优的，得3分；良的，得2分；一般的，得1分。

	
	项目实施要点
	3
	施工、采购实施要点内容详细、合理、可行的，优的，得3分；良的，得2分；一般的，得1分。

	
	安全管理
	3
	安全文明施工目标明确的，优的，得3分；良的，得2分；一般的，得1分。

	
	
	3
	安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，优的，得3分；良的，得2分；一般的，得1分。

	
	进度控制
	3
	施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，优的，得3分；良的，得2分；一般的，得1分。

	
	
	3
	有施工进度网络计划图，且科学、合理的，优的，得3分；良的，得2分；一般的，得1分。

	
	资源管理
	2
	现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，优的，得2分；良的，得1.5分；一般的，得1分。

	
	
	2
	施工机械设备配置合理的且配置相关检测试验设备的，优的，得2分；良的，得1.5分；一般的，得1分。

	
	质量管理
	3
	（1）质量目标符合工程实际，管理组织机构及职责健全得1分，不符合每处扣0.1分，扣完为止。
（2）质量管理覆盖全面，检验标准符合相关规定得1分，每遗漏或不满足1处扣0.1分，扣完为止。
（3）质量保证技术措施可行、有效、有针对性，满足质量管理要求得1分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	3
	标准工艺应用基本符合国家电网公司相关规定得1.5分；标准工艺应用符合国家电网公司相关规定，且措施合理得当，现场应用性强的，得3分。不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	过程控制
	2
	过程控制管理完善、合理的，优的，得2分；良的，得1.5分；一般的，得1分。

	
	风险管理
	2
	风险管理方案合理、可行，措施得力的，优的得2分；良的，得1.5分；一般的，得1分。

	注：技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
技术文件的规定：
必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的文字部分均采用Microsoft Word中文系统下的宋体字，字体不得出现加黑、加粗、斜字体或下划线；不得编制页眉、页脚和页码。


第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
                        合同协议书
发包人（全称）:_                         ____________
　 承包人（全称）:_____________________________________ 
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就    金湖小区供用电工程                         及有关事项协商一致，共同达成如下协议:
　　一、工程概况
　　1.工程名称:   金湖小区供用电工程   
2.工程地点:  西洋坪路与规划北仓路交叉口东北角。
3.工程立项批准文号:   漳芗发改审[2016]1号  

4.资金来源:  业主多渠道筹集解决  
5.工程内容:                    
　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）
　　6.工程承包范围: 金湖小区供配电工程施工图纸所含全部内容，具体以发包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及发包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
二、合同工期
计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:总工期为90个日历天，工期内完工通过验收并送电；其中各关键节点的工期要求为:总工期内通过验收并送电。（开工日期:从总监理工程师签发的开工通知书之日起算）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
开工日期:从总监理工程师签发的开工通知书之日起算。
竣工日期:以承包人送交竣工报告的日期为准，但需整改后才能达到竣工要求的，以承包人整改后提供发包人和有关部门验收认可通过的日期为准。
　　三、质量标准
　　工程质量:符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
　　四、签约合同价与合同价格形式 

1.签约合同价为:
人民币（大写）                 (¥          元)；
其中:
（1）安全文明施工费:
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额:
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额:
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额:
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式:固定总价加风险包干。
五、项目负责人
承包人项目负责人:                                  
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算审核书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自   双方盖章签字后  生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本   份，副本   份；承包人执正本   份，副本   份。
   发包人:(公章)                           承包人:(公章)
   法定代表人:（签字）                     法定代表人或其委托代理人:（签字）                                 
   地  址:                   地  址:             
   邮政编码:                   邮政编码:                    
   电  话:                 电  话:          
   传  真:                 传  真:         
   电子信箱:                               电子信箱:       
   开户银行:                 开户银行:       
   账  号:                           账  号:                     
第2节 通用条款
 “通用合同条款”内容见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版）通用本》
通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节  专用合同条款
专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括:①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人:
名    称:                 ；
资质类别和等级:               ；
联系电话:                 ；
电子信箱:                 ；
通信地址:                 。
1.1.2.5 设计人:
名    称:                                           ；
资质类别和等级:               ；
联系电话:                 ；
电子信箱:                     ；
通信地址:                 。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。
1.1.3.9永久占地包括:依据设计图纸确定。
1.1.3.10临时占地包括:双方在合同履行过程中确定。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。
发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数:      /       ；
发包人提供国外标准、规范的名称:      /       。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:   /   。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后7天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量:四套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容:本工程施工图纸及设计变更。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括:格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
承包人提供的文件的期限为:合同签订后7天内报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为:符合相关办理的要求；
承包人提供的文件的形式为:书面形式并加盖承包人公章；
发包人审批承包人文件的期限:在收到承包人文件后7天内批复。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:（签订合同时填写） ；
发包人指定的接收人为:（签订合同时填写）    。
承包人接收文件的地点:（签订合同时填写）    ；
承包人指定的接收人为:（签订合同时填写） 。
监理人接收文件的地点:（签订合同时填写） ；
监理人指定的接收人为:（签订合同时填写） 。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:  仅限于本项目建设使用  。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用  。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:按本条款约定调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本条款约定调整工程量偏差范围。
承包人应在中标通知书发出14天内向发包人提出工程量清单核对申请报告（含清单核对所需的完整资料），发包人应在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作。 
经核对，有下列情况之一，视同承包人已将其误差考虑在综合单价内，发包人不予调整：
   ①确认工程量单项子目误差在±2%以内且造价偏差不超过3000元（含）的；
②确认有遗漏子目且造价偏差不超过3000元（含）的；
③确认工程量单项子目误差超过±2%（含）但造价偏差不超过3000元（含）的；
④确认由于项目划分原因造成清单子目工程量差异，但相应项目工程总量误差在±2%（含）以内且造价偏差不超过3000元（含）的。  
申请核对的工程量清单经建设单位及财政投资评审中心审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的，视为放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人不予支付。
1.13.2发包人自收到承包人的提出申请且承包人提交清单核对所需的完整资料后，应在申请书中写明发包人意见并送与财政部门。
1.13.3经财政委托的审核单位与承包人核对后，对工程量清单调整部分的，预算审核单位应出具调整部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按预算审核单价进行套价。承包人应将所调整的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。
1.13.4 承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（钢筋、水泥、商品砼、水泥制品等材料另有约定的，从其约定），风险自负。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表:（签订合同时填写）            ；
姓    名:     ；
身份证号:       ；
职    务:     ；
联系电话:     ；
电子信箱:     ；
通信地址:    。
发包人对发包人代表的授权范围如下:⑴负责现场施工总管理，协调各方关系；⑵负责进度款的审核及支付等手续办理；⑶负责对现场发生的合同外工程内容的签认。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:确定开工日期7天前。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求施工现场用电容量、临时用水水表，按场地现有移交，承包人自行负责，其费用已包含在合同总价中，包干费用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干费用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
（2）本项目规划红线外的市政道路，如需破路作业，则由发包人负责破路作业申请手续并承担申请所需费用。
(3)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件:已满足开通条件。
(4)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作:工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(5)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作:发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价中。
(6)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
(7)水准点与坐标控制点交验要求:开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。
(8)图纸会审和设计交底时间:发包人组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:/  。
发包人是否提供支付担保:/  。
发包人提供支付担保的形式:/  。
2.9双方约定发包人应做的其他工作:所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容:①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数:提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份 ，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后10天内。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。
（2）承包人应履行的其他义务:
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干费用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、各种管线等的位置、标高、接口与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干费用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土处置方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑰施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入相应子目和合同总价中，包干费用不调整。
⑱履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。
⑲承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
⑳施工场地清洁卫生的要求:承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
㉑双方约定承包人应做的其它工作:
A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。
B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。
C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取按指模考勤制度。
   D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。
㉒承包人应根据合同附件8:工程建设项目廉政责任书、附件9:安全生产责任协议书及附件10:质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准的约定履行；同时应达到福建漳州城投集团有限公司相关标准和要求。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人:        （签订合同时填写）    ；
姓    名:                    ；
身份证号:                    ；
建造师执业资格等级:              ；
建造师注册证书号:  ；
建造师执业印章号:  ；
安全生产考核合格证书号:  ；
联系电话:          ；
电子信箱:          ；
通信地址:          ；
承包人对项目负责人的授权范围如下:是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月到岗按指模签到不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任:须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币。若更换项目负责人，须以银行转账方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除，且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天3000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按相关的法律法规的规定，在办理施工许可证备案项目管理机构及施工现场管理人员时提交；不须办理施工许可证和人员备案的，在开工前提交。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求撤换不尽责、不称职的主要施工管理人员，承包人无正当理由拒绝更换的，按相关的法律法规的规定执行，且发包人保留取消合同的权利。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款规定执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人欲更换主要施工管理人员的，须提前以书面的形式向监理人和发包人提出更换申请，替换的主要施工管理人员的资质资格要求以满足招标文件和其他相关法律法规文件的要求为原则，且承包人须按规定向建设主管部门办理项目施工管理机构人员变更备案手续。
承包人擅自更换主要施工管理人员的，按相关的法律法规政策的规定执行，且发包人保留取消合同的权利。
承包人二次或以上更换同一岗位的主要施工管理人员的，从同一岗位的第二次更换起，每人次罚款￥1万元整。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/ 。
3.5分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。
主体结构、关键性工作的范围:主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括: /。 
其他关于分包的约定: /。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定: /。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：    是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在领取中标通知书后签订本合同前，按合同价款的10%以银行转账（现金）或银行保函或建设行政主管部门备案认可的担保公司保函或保险保证等方式提交。
履约保证金的退还：履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金不予计取利息，履约保证金以银行转账或电汇的方式提交的，在工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还或终止。
履约担保以保函、保险保证的方式提交的，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天内有效。
因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按相关的法律法规的规定执行。
关于监理人的监理权限：按相关的法律法规的规定执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供并承担相关费用（该费用视为已含在投标总价中）。
4.2 监理人员
总监理工程师：（待合同签订时填写）
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：                         。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:按通用条款执行。
5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：    无   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款规定执行 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时（即按通用条款规定执行）。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款和相关的法律法规的规定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用条款和相关的法律法规的规定执行 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按第12.4.1.⑴条款约定执行。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按法律法规执行。 
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后5天内提交。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到承包人递交的报告后7 天内。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7 天内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后7天内提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:  /   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:  /   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 合同签订后、开工前 。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形:设计变更；工程项目和工程量增加；发包人组织地耐力、桩基等项目检测；停水停电、地方政府部门要求暂时停工等政策原因、不利物质条件和不利气候条件及不可抗力等客观因素纳入发包人的原因 。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为: 工期每延误一天，处罚￥20000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:   /   。
双方约定工期顺延的其他情况:
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；
（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；
　　 （3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改； 
　　 （4）承包人自身原因的待工待料；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工；
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　   
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: 承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担；遇地下文物古迹的，按相关的法律法规的规定执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:①8级(含)以上大风；②24小时内连续雨量达50mm (含)以上；③烈度7级(含)以上地震；④三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励:  无  。
8.材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备
为统一招标预算和投标报价水平及主要材料和设备的品质档次等要求，发包人在招标阶段有提供主要材料和设备的品牌或厂家的，投标人须在招标人/发包人提供的推荐范围内任选一种。中标后承包人可在发包人推荐的范围内选用，也可在发包人推荐的范围外选用。承包人在发包人推荐的范围外选用的，其材料或设备的品质档次和价格水平应与发包人推荐的相当或不低于发包人推荐的（高出的价格不予调整），且须在采购前报监理人和发包人审核，经监理人和发包人审核同意后才可进行采购和使用。
承包人采购、使用材料与工程设备，按通用条款和相关的法律法规的规定执行。承包人不论是在发包人推荐的范围内选用，还是经监理人和发包人审核同意在发包人推荐的范围外选用材料或设备的，均不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
承包人未经报监理人和发包人审核同意而擅自采购并使用发包人推荐的范围以外的合格的材料或设备，按该材料或设备同类产品自基准日以来最低的市场价计价结算，且发包人保留要求承包人全责撤换并返工的权利。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人不供应材料和设备 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要的装饰性材料。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：含在投标报价内，由承包人负责承担。
   本工程的所需的主要电力设备和材料必须按照《国网福建电力物资部关于发布2018年新建住宅小区供配电设施建设工程物资供应商参考目录的通知》（招标【2018】95号）文规定从中选出。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所:按照国家规范及地方标准执行 。 
施工现场需要配备的试验设备:按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件:按照国家规范及地方标准执行。
9.4现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定:按照国家规范及地方标准执行。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款和相关法律法规的规定执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按通用条款和相关法律法规的规定执行
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无    。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  （3） 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：在本工程招标时因方案未确定的专项措施项目、工程量暂时无法确定的项目等按暂估价项目列入，由承包人一并直接实施。计价与结算原则：已标价的投标预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定；已标价的投标预算书没有相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价确定；已标价的投标预算书没有相同项目及类似项目的，按现行定额或合理的市行信息价并考虑总项目中标优惠率进行计价结算；不须提供标价的投标预算书的，按已标价的招标工程量清单或预算书中对应的项目并考虑总项目中标优惠率进行计价结算 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金主要用于：材料设备和人工、机械等市场或政策上的价格波动调整；增加工程项目、工程量和工作量；因设计变更或工程技术原因或地质变化增加的造价；施工范围影响到的周边各种建筑物和构筑物的迁移、修复、完善等工程；征地拆迁、创卫创城、领导视查检查、开工及落成典礼等项目的配合工作；没有列暂估价项目时包含暂估价项目。暂列金项目的计价和结算原则同暂估价项目
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：可以调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 （3）  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  /   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
⑴、钢材（含钢筋、钢绞线、钢板、钢管等）价格产生波动的，价格波动增减百分比绝对值5%（含5%）以内的不予调整，价格波动增减百分比绝对值5%以上的按实际波动差额调整；木材、水泥、水泥制品、商品混凝土（含沥青砼）、地材市场价格产生波动的，价格波动增减百分比绝对值10%（含10%）以内的不予调整，价格波动增减百分比绝对值10%以上的按实际波动差额调整。
⑵、人工单价发生变化且符合福建省建设主管部门发布的人工费调整规定，按福建省建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
⑶、施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过福建省建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
⑷、涉及人工、材料和机械台班价格波动的，在工程竣工结算时按相关规定予以调整价格，在工程施工过程中申请进度款时不给予调整  。
⑸、自预算审核报告出具之日起，至工程竣工，上述涉及人工、材料和机械台班价格波动的均不予调整。
⑹、因承包人的原因造成工期延误后而涉及人工、材料和机械台班价格波动，价格下调的按前几款约定执行；价格上调的不予调整。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:  / 。
风险范围以外合同价格的调整方法:   /  。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：(1) 因市场变化、政策性文件规定等原因导致人工、材料、机械台班价格及相关费用标准等变化（第11条价格调整另有约定的，从其约定）；
(2) 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
(3) 因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；
(4) 工程量清单内的费用、合同规定的其它费用（如第三方工程声像技术服务费用等）及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工过程中可能存在的赶工措施等费用，应体现在投标报价中，清单中没有上述费用项目报价的，视为这些项目的费用已包括分摊在其它有报价项目的投标报价内；
(5) 没在规定的时间内提出核对或核对时缺漏的招标工程量清单和预算的错漏项目；
风险费用的计算方法：投标人应当综合考虑所有投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑所有投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，合同实施期间不予调整。 
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）风险范围以外可调整的因素：A设计变更；B、工程联系单确认的有关内容；C、经确认的工程经济签证；D、发包人要求增加合同外附加工作或发包人要求甩项而删减部分承包项目。 （2）合同价格参照专用条款第10.4.1款和第10.7.2款规定进行调整。
3、其他价格方式：  无  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付:合同签订后，由发包人按程序支付签约合同价（不含暂列金金额）的20%作为预付款给承包人。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:无。
预付款担保的形式为:  无  。

12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则: (1)合格计量原则，并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。(2)对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定:    /    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:   /  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:按通用条款执行。增加:（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:  /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:    /   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:  详见12.4.4款进度款审核和支付  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定: 按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定:   /   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定:承包人应于每月25日前向监理工程师送交上月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:    /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限:收到申请材料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到申请材料后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限:按通用条款执行。
承包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案及与此方案相对应的预算书，且该方案及预算书需经发包人和监理单位考核、认可后方可实施。承包人在本工程施工过程中需严格执行经发包人和监理单位认可后的安全文明施工方案及预算书，若承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，并产生不良后果，经发包人及监理单位提醒及责令整改后均未达到标准要求的，每次发包人有权从相应的安全文明施工费中扣除此部分费用。
①承包人完成本专项工程土建部分，经发包人确认电气设备具备进场条件后，发包人在15个工作日内，向承包人支付合同价款的30%（含安全文明施工费，不含暂列金金额）；
②工程竣工验收合格后（送电部门同意送电且通电运行后），承包人提供完整的竣工资料和完整的竣工结算资料（非承包人原因提供不全除外）给发包人后，发包人在15个工作日内，向承包人支付至合同价款的85%（不含暂列金金额）；
③工程完成结算，并经财政审核后，且工程竣工档案资料移交漳州市城建档案馆(如需)完整归档后15日内累计支付至工程财政审核结算价的97%（不含暂列金金额），并无息退还履约保证金，预留3％的工程保修金，工程保修金的支付详见《工程质量保修书》有关条款；
④承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。
注:①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税专用发票及完整申请支付手续（税率依据开票时最新税务政策规定执行）。
②第二次及以后每次拨付款项前，承包人必须出具该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
③所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:   /     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批: 按通用条款执行 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:   /      。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:竣工验收合格后10天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为: 工期每延误一天，处罚￥20000元。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序
工程试车内容:若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担 。
（1）单机无负荷试车费用由     /    承担；
（2）无负荷联动试车费用由     /     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定:    /     。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:本工程竣工验收通过后10天内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14.竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：先由监理人和发包人按合理的时间完成初步审核，经承包人修改后报送漳州市芗城区财政投资评审中心竣工结算审核，并在发包人组织下由发包人、承包人和结算审核中介对结算审核差异进行必要的核对确认，再在合理的时间内由发包人委托第三方出具竣工结算审核书。
必要时，工程竣工结算还需再经芗城区审计局组织审计后以确定最终审核造价。
竣工结算申请单应包括的内容： 按通用条款执行  。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行  。
发包人完成竣工付款的期限： 按第12.4.1款“付款周期”的专用条款约定执行 。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:自工程竣工验收合格之日开始计算2年。
缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
注：若上述缺陷责任期内，本工程未经运行维护管理单位（国网福建省电力有限公司漳州供电公司）验收通过且交接完毕，则实际缺陷责任期须顺延至本工程经运行维护管理单位移交完毕之日止，在此期间内：①如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，其相应费用由承包人承担；②若运行维护管理单位提出整改要求的，承包人须无条件及时整改，其产生的费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:扣留结算总价款的3%作为质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式:
（1）质量保证金保函，保证金额为: /   ； 
（2）  3 %的工程款；
（3）其他方式:  /    。
15.3.2质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式:
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /     。
关于质量保证金的补充约定:  /   。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为:按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人接到发包人书面通知或口头通知后，应在48小时内到达工程现场修复缺陷或损坏。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： /    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：实际开工日期顺延  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按第12.4.1款“付款周期”的专用条款约定执行 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；到货时间迟于一览表约定的供应时间，造成工期延误的，相应顺延工期。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延，发包人不予经济补偿。暂停时间较长的，双方另行协商 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延，发包人不予经济补偿。停工时间较长的，双方另行协商 。
（7）其他：  无   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： /。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： /。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
烈度7级以上（含7级）地震；风速9级以上（含9级）大风/台风；日雨量80mm以上暴雨（按气象、地震部门公布为准）；以及县（区）级以上政府公告或规定不允许施工的情形。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定（经财政审核（如需）或发包人委托第三方审核及必要的审计核定）发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定: 承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
18.3其他保险
关于其他保险的约定:有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:  是  。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款执行 。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否  。  
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:    /   。
选定争议评审员的期限:   /      。
争议评审小组成员的报酬承担方式:  /   。
其他事项的约定:   /  。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: /  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议经双方和解、第三方调解不成的，可按下列任一方式解决：
（1）向 工程所在地相关  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地  人民法院起诉。
21.其他
21.1原材料控制:承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次扣以5000元的违约金。
21.2工序管理:承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次扣以承包人2000元违约金。
21.3现场人员:施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，每次扣以违约金5000/人。
21.4现场工程质量控制:根据现场发现的质量问题，每次扣以承包人10000元/次的违约金。
21.5安全控制:现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，每次扣以承包人2000/次的违约金。
21.6文明施工:发现施工现场存在不文明施工现象，每次扣以承包人1000元/次的违约金。
21.7根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。
21.8本工程竣工验收通过后10天内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
21.9当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.10竣工日期:工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。
21.11承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
21.12承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
21.13凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。
21.14在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。
21.15承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。
21.16因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。
21.17承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》、《安全生产责任协议书》、《漳州市芗城工业加工区开发总公司廉洁承诺书》。
21.18配合费等相关费用（如有）投标人应自行综合考虑在投标报价中，中标后由中标人和主体承包人自行商定。
21.19本工程的所需的主要电力设备和材料必须按照《国网福建电力物资部关于发布2018年新建住宅小区供配电设施建设工程物资供应商参考目录的通知》（招标【2018】95号）文规定从中选出。
第4节  合同附件
合同附件
协议书附件:
附件1:承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件:
附件2:发包人供应材料设备一览表
附件3:工程质量保修书
附件4:主要建设工程文件目录
附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6:承包人主要施工管理人员表
附件7:分包人主要施工管理人员表
附件8:工程建设项目廉政责任书
附件9:安全生产责任协议书
附件10:质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准
附件11:福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产
能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2:
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3: 
工程质量保修书
发包人（全称）:                                 
　　承包人（全称）:                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；
7．其他项目保修期限约定如下:
按照工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
注：若上述缺陷责任期内，本工程未经运行维护管理单位（国网福建省电力有限公司漳州供电公司）验收通过且交接完毕，则实际缺陷责任期须顺延至本工程经运行维护管理单位移交完毕之日止，在此期间内：①如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，其相应费用由承包人承担；②若运行维护管理单位提出整改要求的，承包人须无条件及时整改，其产生的费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月且经运行维护管理单位接收止）满后一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件4:
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5:
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6:
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7:
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8:       
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:
工程项目地址:

建设单位（甲方）:

施工单位（乙方）:

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位:（盖章）　　　　　　　　         乙方单位:（盖章）
法定代表人或其委托代理人:                 法定代表人或其委托代理人:
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
地址:                                     地  址:
电话:     　　                         电  话:
2018年 月 日　　　　　　　　　　　        2018年  月  日
附件10:

安全生产责任协议书
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议:
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币5000～ 10000元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2% 来确定，最低为10000元人民币，最高至100000元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下:
（一）安全文明施工须达到标准: 
1、安全:杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据:
1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求:
1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求:
①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格:门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。

④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求:项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
6.施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
7.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
8.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
9.施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
10.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
11.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
12.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
13.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
14.工地人员管理:不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
15.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。（如有）
16.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。（如有）
17.安全标牌:现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
18.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
19.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
（四）安全文明施工定期检查制度:
根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:
1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（5） 安全文明施工定期检查制度:
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行:
1、每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）相应奖罚规定:
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金:
1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将支付人民币20000元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并支付5000-20000元/项的违约金扣除，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币500元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币800 元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。（如有）
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。（如有）
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发  包  人（公章）:                    承  包  人（公章）:
法定代表人（签字或盖章）:              法定代表人（签字或盖章）:
日   期:   年   月  日                日   期:   年   月  日
附件11:
质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准
	类别
	项目
	条款
	检查项目
	罚款金额/次
	备注


附件12:   
漳州市芗城工业加工区开发总公司廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
   （三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
   （四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）:                      
                 法定代表人（签字并按手印）:
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
               签署日期:    年    月   日
第 3 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单
本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。
2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为       （暂列金   万元）元（大写金额：
             （暂列金       元）元）。
其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	1
	详见预算审核书
	详见预算审核书
	详见预算审核书
	详见预算审核书
	详见预算审核书

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价 
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。
七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
第4节 工程量清单与计价表格式 
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 4 章 招标图纸
（投标人如若需图纸则需另行向招标代理机构购买）
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
（投标人如若需图纸则需另行向招标代理机构购买）
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 5 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
 详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
     施工场地已具备施工条件。
（3） 招标项目说明
工程建设地点：西洋坪路与规划北仓路交叉口东北角  ；
工程建设规模：本次招标为金湖小区供用电工程，包含电气一次部分、电气二次及自动化部分、智能监控系统、通信部分、土建部分等，本工程大约1500万元。 
招标范围和内容：具体详见招标人所提供的答疑纪要、工程量清单及编制说明；
第2节 工程建设技术标准
（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1. 《工程测量规范》  GB50026-2007
2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012
5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011
7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010
8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011
11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012
12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001
14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013
19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013
20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014
21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011
23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010
24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88
28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96
29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012
30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008
32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008
33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008
34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010
39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009
40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011
41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012
42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012
43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013
44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011
    ……
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
          无。    
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
      无。  
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
     按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求
 严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。
（3） 文明施工要求
  应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求
 承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求
       按照施工规范规定执行。 
（2） 质量要求
      按照施工规范规定执行。      
（3） 参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	10KV干式变压器
	
	
	宁波奥克斯
	福州天宇
	泉州中骏
	含本体、外壳、温控风机、软连接。

	2
	10KV高低压开关柜
	
	
	漳州新源电力工程有限公司电控设备厂
	宁波奥克斯
	俊朗电气
	

	3
	计量箱
	
	
	漳州新源电力工程有限公司电控设备厂
	和电电气
	泉州亿兴
	

	4
	10KV电缆
	
	
	浙江正泰电缆有限公司
	南平太阳电缆股份有限公司
	远东电缆
	万马电缆


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节 其他要求
          无。        
第 6 章 投标文件格式
第1节 资格文件
说    明
1. 《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。
2. 投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》第一、二、三、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第四项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。
3. 招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格文件》第十项的内容。
（用于资格文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录
一、投标人基本情况表
二、  法定代表人资格证明书
三、授权委托书（如有时）
四、拟派出项目负责人简要情况表
五、拟派出项目技术负责人简要情况表
六、项目部施工管理人员到位承诺书
七、投标人基本账户信息
八、投标保证金有关单据扫描件
九、其他资料
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
2、 法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                 投标人：                  (盖单位公章)
                                                       年     月     日
三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件
                          投  标  人：                   (盖单位公章)
                            法定代表人：                  （盖章）
                            委托代理人：                  （盖章或签字）
                                                        年     月     日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
四、拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)
注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)
    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
　
六、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 5 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 2 万元违约金。
投标人：              （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：                （盖章）
七、投标人基本账户信息
	基本账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：                    (盖单位公章)
注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
八、投标保证金有关单据扫描件
九、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
其他资料1：        无行贿犯罪承诺函
致                    （招标人）;
                          (投标人名称）参加                     （招标人名称）                             （项目名称及招标编号）的投标，我公司法定代表人
         及拟投入项目经理         从2009年6月1日至今无行贿犯罪记录，特此承诺。一旦与事实相违背，我公司愿意接受任何处罚。
                    投标人：                           (盖投标人单位公章)
                                            年  月   日
其他资料2：.....（投标人认为应提供的资料）
第2节 商务文件
说    明
1.《商务文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.2.1项和本章规定的内容和格式进行编制。
2.采用简易评标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。
（用于商务文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
目    录
一、投标函
二、投标函附录
三、已标价工程量清单
四、 其他资料
一、投标函
                             （招标人名称）： 
    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。
（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同通用条款规定执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5.2
	本项目不允许分包。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款5%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的 0 ％
	

	7
	预付款保函金额
	12.2.1
	预付款保函金额：为签约合同价的 0 ％
	

	8
	质量保证金
	15.3
	按照3%的结算审核总价扣留
	

	9
	进度款支付和时间
	12.4
	按合同专用条款规定执行。
	


投标人：                               （盖投标单位公章）
 法定代表人或其委托代理人：                               （签字或盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
3、 已标价工程量清单
4、 其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
其他资料1： ......（投标人认为应该提供的资料）
第3节 技术文件
说　　明
1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。
2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
150天。


改成800万


150天
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4、Q为折价分值，F＞Fm  Q=0.2； F＜Fm  Q=0.1。


根据闽电建设[2019]98号国网福建省电力有限公司关于公布2018年度220千伏及以下输变电工程设计施工监理承包商资信评价结果的通知，输变电工程施工承包商资信评价结果，资信总得分为90（含）分以上的，得6分；资信总得分75（含）-90（不含）分的，得3分；60（含）-75（不含）分的，得1分；资信总得分60分以下的不得分；本项最高得分为6分。


项目负责人具备机电或电力相关专业高级工程师职称得一分；项亩技术负责人具有高级工程师或以上技术职称的，专业:机电或电气或电力相关专业，得1分。本项最高分为2分。


该保函删除





福建环闽工程造价咨询有限公司                                                          0596-2931058


