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第一卷

第一章 招标公告

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量

招标公告
1. 招标条件
本招标项目厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程已由福建省发展和改革委员会以闽发改网审交通【2019】80号批准建设，项目业主为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司，建设资金来自政府投入40%+企业项目市场化融资60%，招标人为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的第三方测量进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：福建省漳州台商投资区。


2.2 工程概况：本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长约9.8公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座。
2.3 招标范围和内容

本项目招标范围为厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量，内容包括但不限于地表复测（明挖车站、区间；车辆段原地面等）、卫星控制网检测及维护、地面高程控制网检测及维护、精密导线点、水准点检测及维护、施工测量检测（含施工地上地下平面、高程控制点及其加密控制点检测、地上地下联系测量、盾构环中心检测、加测陀螺方位、建筑物（构筑物）结构点测量等）、贯通测量及控制点联测、净空断面测量、轨道工程测量检测（含任意设站（CPIII）控制网测量检测、轨道几何状态）、铺轨基标检测，铺轨施工测量检测、三维激光扫描、限界测量、设备安装测量及装修辅助测量、竣工测量（含规划条件核实测量）、铺轨后沉降和位移监测、附属工程及其他要求测量项目、施工单位测量管理等； 
2.4 服务期限

自签订合同之日起至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程试运营开始后满一年为止，具体工点测量检测工期必须满足工点工程进度需要。

2.5 质量标准

符合《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）、《盾构法隧道施工及验收规范》(GB 50446-2017)等规定，若有新规范、新标准、新要求发布则以最新为准。
2.6 资格审查方式

本项目采用 资格后审 方式进行审查。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，须提供合格的法人营业执照或事业单位法人证书；

3.2投标人须具有国家住房与城乡建设部颁发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察工程测量专业甲级资质或国家测绘地理信息局颁发的合格有效的测绘甲级资质。

3.3投标人业绩要求：投标人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来承接过一项轨道交通工程第三方测量业绩（不包括分包及联合体业绩）；

3.4投标人拟派项目负责人：

①须具有注册测绘师执业资格或工程测量（或测绘）专业中级及以上专业技术职称；

②近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来担任过一项轨道交通工程第三方测量项目（不包括分包及联合体业绩）的项目负责人业绩；
3.5 财务状况报告：须提供2017-2019年度经第三方审计单位出具的财务状况报告；

3.6 近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明；

3.7 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章；

3.8本项目不接受联合体投标；

3.9 其他专业人员要求详见须知前附表。

4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2020年 4 月 4 日08：00时至2020年 4 月 8 日17:30时(北京时间，下同)，登录漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）下载电子招标文件。
评标办法

5.1 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
投标保证金的提交

6.1 投标保证金的金额为：人民币柒万伍仟元整（¥：75000.00）。

6.2 投标保证金的形式：电汇或转帐或银行保函形式；

电汇或转账的提交方式：2020年04月24日北京时间17时00分前（指款项到达指定账户时间）应从投标人基本账户以电汇或银行转账方式提交到指定账户；
保证金户名：漳州台商投资区行政服务中心；

账号：9080 2170 1001 0000 2193 94；

开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）；

注：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
7. 投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年04月26日09时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/）在线递交电子投标文件。

7.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

注：为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到场参加。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 不要求投标人到开标现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站上发布；

9. 联系方式
招 标 人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司

地    址：漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼
邮    编：363107

联 系 人：陈先生
电    话：15159663905
招标代理机构：福建安华发展有限公司

地    址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园四楼

邮    编：363005

联 系 人：童玲、杨燕玲

电    话：0596-2961882

传    真：0596-2159767

2020年 4 月 3 日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司

地址：漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼

联系人：陈先生
电话：15159663905 

	1.1.3
	招标代理

机构
	名称：福建安华发展有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园四楼

联系人：童玲、杨燕玲

电话：0596-2961882 

	1.1.4
	招标项目

名称
	厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量

	1.1.5
	项目建设

地点
	福建省漳州台商投资区

	1.1.6
	项目建设

规模
	本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长约9.8公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座。

	1.1.7
	项目投资

估算
	第三方测量项目估算投资约为390万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	政府投入40%+企业项目市场化融资60%

	1.2.2
	资金落实

情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围和内容
	本项目招标范围为厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量，内容包括但不限于地表复测（明挖车站、区间；车辆段原地面等）、卫星控制网检测及维护、地面高程控制网检测及维护、精密导线点、水准点检测及维护、施工测量检测（含施工地上地下平面、高程控制点及其加密控制点检测、地上地下联系测量、盾构环中心检测、加测陀螺方位、建筑物（构筑物）结构点测量等）、贯通测量及控制点联测、净空断面测量、轨道工程测量检测（含任意设站（CPIII）控制网测量检测、轨道几何状态）、铺轨基标检测，铺轨施工测量检测、三维激光扫描、限界测量、设备安装测量及装修辅助测量、竣工测量（含规划条件核实测量）、铺轨后沉降和位移监测、附属工程及其他要求测量项目、施工单位测量管理等； 

	1.3.2
	服务期限
	自签订合同之日起至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程试运营开始后满一年为止，具体工点测量检测工期必须满足工点工程进度需要。

	1.3.3
	质量标准
	符合《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）、《盾构法隧道施工及验收规范》(GB 50446-2017)等规定，若有新规范、新标准、新要求发布则以最新为准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，须提供合格的法人营业执照或事业单位法人证书；

2.投标人须具有国家住房与城乡建设部颁发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察工程测量专业甲级资质或国家测绘地理信息局颁发的合格有效的测绘甲级资质；

3.投标人业绩要求：投标人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来承接过一项轨道交通工程第三方测量业绩（不包括分包及联合体业绩）；

4.投标人拟派项目负责人：

①须具有注册测绘师执业资格或工程测量（或测绘）专业中级及以上专业技术职称；

②近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来担任过轨道交通工程第三方测量项目（不包括分包及联合体业绩）的项目负责人业绩；

5.财务状况报告：须提供2017-2019年度经第三方审计单位出具的财务状况报告；

6.近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明；

7.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章；

8.本项目不接受联合体投标。

9.其他主要人员要求：

人员

数量要求

专业要求

技术负责人

1人

具有注册测绘师执业资格或工程测量（或测绘）专业高级及以上专业技术职称，近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来具有一项国内城市轨道交通工程测量项目的工作业绩的；

测量工程师
3人

具有注册测绘师执业资格或工程测量（测绘）专业中级及以上技术职称；

测量员

（技师）
6人
具有工程测量（测绘）专业初级及以上技术职称或中级及以上工程测量员证书或工程测量高级技师等；
注：①上述主要人员不得兼任且均应为投标人单位正式在岗职工，人员须附上有效的身份证明、专业技术职称证书、社保管理部门出具的（自2019年8月至2020年1月）的证明材料和其他相关证书和证明资料等扫描件。 

②业绩提供合同或委托协议书扫描件；若提供的资料不能体现项目负责人或其他主要人员及岗位的，还须提供委托人出具的证明文件原件扫描件。

③上述人员为最低配备要求，投标人应自行配置其他必要的辅助人员，并根据工程需要或招标人要求无条件增加人员投入。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	除投标人须知1.4.3规定的投标人不得存在的情形外，投标人还不得存在下列情形之一：

（1）投标人与招标人互相参股或相互任职；

（2）投标人之间不得在同一项目中同时投标的情形：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位或者同一母公司的子公司（含全资子公司及其控股公司），都不得同时参与本招标项目投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对本项目进行投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对本项目进行投标。

（3）投标人是本工程的监理、施工、监测、检测单位的；

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

□组织

投标人自行前往踏勘的，由投标人自行负责在踏勘现场中因任何原因所发生的人员伤亡和财产损失。

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□召开

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	不组织

	1.11.1
	分包
	本项目禁止转包和违法分包，经招标人同意后的分包除外；

	1.12.3
	偏差
	不允许重大偏离。如出现重大偏离，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理；

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	2020年 4 月 9 日17:00时前，投标人要求澄清或修改或补充或答疑等的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式或以下形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：发布公告的网站提交（若网站有该功能的）或传真：0596-2159767或电子信箱：FJAHDL006@126.com；

招标人于投标截止日期前15天发布澄清或修改或补充或答疑等，投标人应随时关注网站发布的信息，否则由此引起的后果由投标人自行承担。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	发布的网站如下：

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）；

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）；

漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/）；

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	无需确认。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	发布的网站如下：

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）；

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）；

漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/）；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	无需确认。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清、修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无；

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家相关规定计取；

	3.2.3
	报价方式
	固定总价加风险包干合同，合同总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，车站、区间、出入段线及车辆段的施工工法与建设规模的改变，均不予以调整合同价款。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

(有，最高投标限价：                           

本项目的最高限价为：人民币叁佰捌拾肆万贰仟柒佰陆拾元壹角捌分（¥：3842760.18）。
投标人投标报价不得超过本项目的最高投标限价，否则其投标将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	①报价唯一：只能有一个有效报价。即：投标书只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受；

②投标报价构成：

投标报价应是完成该项目的全部工程内容所包含的一切费用，并且不予以调整，另外还包括人员服务费、交通费、办公设备用品费、食宿费、测量设备使用维护费、聘用服务人员费、测量服务风险费、人员保险费、现场服务咨询费、资料增加成本费、后续服务、风险费、税费、投标费用、测量验收评审费及政策性文件规定等所有费用。本合同未单独列明的款项均包含在上述合同总价中。

	3.3.1
	投标有效期
	 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天；

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

(要求，投标保证金的形式：

1、投标保证金金额为人民币柒万伍仟元整（¥：75000.00）；

2、保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：

①现金形式：应在2020年04月 24日北京时间17时00分前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量投标保证金”（可简写），如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

保证金户名：漳州台商投资区行政服务中心；

账号：9080 2170 1001 0000 2193 94；

开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）

②银行保函形式。银行保函内容应满足招标文件提供的格式内容要求（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等），并将银行保函的原件加盖印章后扫描上传在资格审查申请文件“投标保证金”部分，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位。

3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

(有，具体要求：  /  

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2017年度至2019年度财务会计报告，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件；

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	投标人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来承接过一项轨道交通工程第三方测量业绩（不包括分包及联合体业绩）；提供合同书、通知书（如有）扫描件； 

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	近3年（2017年01月—至今），应说明投标人发生诉讼及仲裁相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件；

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可以从诚信库中挑选或直接原件的扫描件上传；

电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并尽可能附在需要证明的材料后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致，电子图片要求清晰可辨，每个图片文件可包含多张扫描图片，单个图片文件大小要求在1M以下。

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	除了授权委托书以外（授权委托书须有法定代表人签字或盖章和委托代理人签字并加盖单位章后扫描上传），所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	投标人应用企业CA数字证书加密生成电子投标文件，开标时使用生成投标文件相应的CA数字证书在线解密。

企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。



	4.2.1
	投标截止

时间
	2020年04月26日09时30分前（北京时间，下同）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	(否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年04月26日09时30分   

开标地点：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼开标室（角美动车站对面）

	5.2（4）
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行在线解密，导入投标文件并公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  5  人 

其中招标人代表  0  人，专家  5  人； 

评标专家确定方式：在福建省综合评标专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1人；

	7.1
	中标候选人公示（暨结果公示）媒介及期限
	公示媒介：

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）；

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）；

漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/）

合并公示期限：不少于10日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否

	7.7.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行转账或电汇或银行保函的方式提交；

履约保证金的金额：签约合同价款的10%；

缴交时间：中标人应在收到中标通知后签订合同之前向发包人提交；

退还时间：
①以转账或电汇方式转账的，试运营开始后满一年并档案资料归档后30天内，甲方一次性无息退还其履约保证金；

②以银行保函方式提交的，试运营开始后满一年并档案资料归档后30天内，甲方退还其银行保函。
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	是否采用电子招标投标
	(是，具体要求：

1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司“新点投标文件制作软件-福建版”制作电子投标文件；

2、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可以从诚信库中挑选或直接原件的扫描件上传；
3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

注：中标人在中标后须提供纸质投标文件六套及包含所有投标文件内容投标文件扫描件的电子光盘一张。

4.投标文件解密方式：

采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
5.投标文件解密失败的补救方案

由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
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	需要补充的其他内容
	1.中标后，招标人将对中标人人员到位、履约等情况进行考核。投标人须结合自身实际情况填报拟派本项目的人员，一旦中标，须确保人员到位，否则，由此造成的一切后果须自行承担；在合同服务期间应无条件接受招标人制定和修订公布的测量服务考核管理办法和有关规定，考核不合格，视咨询单位违约，招标人有权单方面解除合同。

2.因测量单位在合同执行过程中的过错而给招标人造成损失的，由测量单位承担相应的法律与赔偿责任。

3.在合同履行期间，若由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本合同项目延期、暂停、被取消等，不属委托人违约，测量单位不得以任何理由要求委托人承担违约和赔偿责任。
4.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标代理服务费：参照国家计委计价格[2002]1980号文和国家发改办价格[2003]857号文规定的标准下浮20%计取（以中标价为基数）；招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付。

6.投标人的风险范围包含如下：

①工程量清单中未列明的测量项目及数量的，在合同履行过程中需要增加测量项目及数量的；

②根据施工现场的情况需要增加工程量清单中的测量数量的；

③合同履行过程中人工费、设备仪器费用增长的；

④根据施工现场的需要增加测量作业人员的；

⑤因政府或甲方原因造成车站或区间局部工法调整的；

⑥工程数量增加导致发生的交接桩费用、管理费用。
7.开工前，第三方测量单位应向施工和监理单位移交卫星定位控制网、精密导线网、二等水准网的桩点和相关测量成果。移交时各方应签署交接桩书、桩点保护协议等文件。

8.第三方测量单位应收集线路基础测绘资料、水文气象资料、岩土工程勘察报告、设计文件及施工方案等相关资料，进行现场踏勘，并应在研究工程条件和测量要求后，编制第三方测量方案。第三方测量方案应组织专家对其进行评审，评审通过后方可实施。

9.施工单位的测量方案，须经第三方测量单位审核合格后方可实施。

10.本工程是厦门市轨道交通6号线的延伸段，投标人投标时要慎重考虑与厦门市轨道交通6号线坐标系的衔接，中标后及时与厦门市轨道交通6号线（林埭西-华侨大学段）相关单位对接，在控制点交接桩后，需在30天内进行控制网复测，完成社头站~林埭西站接收端或始发端（林埭西站端头）200米范围内线路中心线（间距10米），根据厦门92坐标系和漳州1980西安坐标系实地放样，计算两套坐标系之间实地实际存在的偏差值，偏差值需满足规范要求，若不满足规范要求的，视为第三方测量单位违约，需向甲方支付违约金50万元，并由第三方测量单位承担由此产生的损失。
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	知识产权
	（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的，否则一切后果由投标人承担；

（2）无论投标人是否中标，投标人参与本次投标所提交的全部成果的知识产权属于招标人，招标人无需取得投标人同意即可使用或允许他人使用该成果，且投标人应保证招标人采用其成果时，不受到第三方关于侵犯使用权的指控。任何第三方若提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。


1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对测量单位进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被行政机关、司法机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

注：依据漳州市人民检察院《关于暂停行贿犯罪档案查询工作的函》自2018年8月1日起，全省检察机关均停止行贿犯罪档案查询工作，相关单位或者个人需要查询相关信息的，可以通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn自行查询。
（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包

1.11.1 投标人中标后，不得分包、转包本项目。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标第三方测量工作方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；
（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资格审查申请文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表

附表2：法定代表人资格证明书、项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：近年财务状况表
附表5：近年完成的类似项目情况表

附表6：近年发生的诉讼及仲裁情况

附表7：拟委任的主要人员汇总表

附表8 项目负责人和其他主要人员到位承诺书

附表9：投标保证金

附表10：其他资料（如有）

商务文件包含以下内容：

一、投标函及投标函附录

投标函

投标函附录

已标价工程量清单
承诺函

其他资料（如有）

技术文件至少包括以下内容：
1.平面、高程控制网检测及维护方案、加密控制点检测和维护方案；
2.土建阶段施工测量检测方案；

3.设备安装、装修施工阶段施工测量检测方案（含任意设站（CPIII）控制网测量检测）；

4.竣工测量检测（含规划条件核实测量）；

5.限界测量方案；
6.轨道几何状态检测方案；

7.试运营期的沉降、收敛监测方案；

8.质量控制措施；

9.工期保障及进度计划；

10.劳动力安排；

11.测量重难点、管理及解决施工测量过程中的测量疑难问题等。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在进行和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人发生的诉讼及仲裁相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、毕业证、资格证书、执业登记信息和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书或委托协议书或其他类似委托证明等；其他主要人员应附身份证、毕业证、资格证书、执业登记信息等有关证书和社保缴费证明扫描件等。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上第三方测量工作方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：
）

 
（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄 清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于     年   月   日   时前递交至                 （详细地址）或传真至                  （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在    年   月   日   
时前将原件递交至          
（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：                （签字或盖章）

              年           月           日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：
）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：            ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

             年        月          日

附件三：中标通知书
中标通知书

                     （中标人名称）：

    贵方于    年   月   日     时参加在漳州台商投资区行政服务中心四楼(动车站对面）举行的                        （项目名称）的开标会议,贵方所递交的投标文件经评标委员会评审，中标公示无异议后，确定为中标单位。

中标价为人民币 （大写）：             （¥：      ）
项目负责人：           注册证书（如有）：          证书编号（如有）：     

服务期限为：                                                      

请贵方在接到中标通知书后在   日内到漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼与漳州市角美轨道交通投资发展有限公司商讨签订合同事宜，在签订合同之前按招标文件的规定向建设单位提交履约担保金。

建设单位：（盖章）                   招标代理单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）            法定代表人：（签字或盖章）        

                                              日期：   年  月  日

附件1：

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量清单

	序号
	工程项目
	计量单位
	单次工作量
	测量次数
	合计工作量
	

	1
	C级卫星定位控制网复测
	
	
	
	
	

	1.1
	施工期间
	点
	41
	4
	164
	工程开工前复测(检测)一次，全线开工后检测三次

	2
	精密导线控制网
	
	
	
	
	

	2.1
	控制网复测
	点
	41
	4
	164
	工程开工前复测(检测)一次，全线开工后检测三次

	3
	二等水准高程控制网
	
	
	
	
	

	3.1
	复测及维护
	KM
	42
	4
	168
	

	4
	施工加密控制点检测
	
	
	
	
	

	4.1
	平面检测
	点
	10*3
	2
	60
	10*3*2，七个车站+社头车辆段+主变电+风井

	4.2
	高程检测
	点
	10*3
	2
	60
	10*3*2，七个车站+社头车辆段+主变电+风井

	5
	土建工程施工测量检测
	
	
	
	
	

	5.1
	龙江明珠站（地下站）573.5米
	
	
	
	
	

	5.1.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.1.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.1.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.1.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.1.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.1.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.1.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.2
	龙江明珠站~石美站区间盾构区间左线797.927米，右线777.400米
	
	
	
	
	

	5.2.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	12*3,200米/2点一组，测3次；

	5.2.2
	高程检测
	KM
	1.6
	6
	9.6
	1.6*6，左右线各测3次

	5.2.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.2.5
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.2.5
	盾构环中心检测
	组日
	2
	1
	2
	大小里程各1组日

	5.2.6
	管片姿态检测
	km
	1.575
	1
	1.575
	实施过程中须10环一测

	5.3
	石美站（地下站）196.0米
	
	
	
	
	

	5.3.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.3.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.3.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.3.5
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.3.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.3.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.3.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.4
	石美站~角江路站区间盾构区间左线763.282米，右线760.300米
	
	
	
	
	

	5.4.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	12*3,200米/2点一组，测3次；

	5.4.2
	高程检测
	KM
	1.6
	6
	9.6
	1.6*6，左右线各测3次

	5.4.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.4.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.4.5
	盾构环中心检测
	组日
	2
	1
	2
	大小里程各1组日

	5.4.6
	管片姿态检测
	km
	1.524
	1
	1.524
	实施过程中须10环一测

	5.5
	角江路站（地下站）278.4米
	
	
	
	
	

	5.5.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.5.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.5.3
	平面联系测量
	次
	1
	6
	6
	

	5.5.4
	高程联系测量
	次
	1
	6
	6
	

	5.5.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.5.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.5.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.6
	角江路站~龟山站区间盾构区间左线779.384米，右线788.934米
	
	
	
	
	

	5.6.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	12*3,200米/2点一组，测3次；

	5.6.2
	高程检测
	KM
	1.6
	6
	9.6
	1.6*6，左右线各测3次

	5.6.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.6.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.6.5
	盾构环中心检测
	组日
	2
	1
	2
	大小里程各1组日

	5.6.6
	管片姿态检测
	km
	1.568
	1
	1.568
	实施过程中须10环一测

	5.7
	龟山站（地下站）121.2米
	
	
	
	
	

	5.7.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.7.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.7.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.7.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.7.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.7.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.7.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.8
	龟山站~文圃路站区间盾构区间右线：1079.649m
左线：1107.040m
	
	
	
	
	

	5.8.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	12*3,200米/2点一组，测3次；

	5.8.2
	高程检测
	KM
	1.6
	6
	9.6
	1.6*6，左右线各测3次

	5.8.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.8.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.8.5
	盾构环中心检测
	组日
	2
	1
	2
	大小里程各1组日

	5.8.6
	管片姿态检测
	km
	2.187
	1
	2.187
	实施过程中须10环一测

	5.9
	文圃路站（地下站）196.0米
	
	
	
	
	

	5.9.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.9.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.9.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.9.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.9.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.9.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.9.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.10 
	文圃路站~角海路站区间
	
	
	
	盾构法+明挖法
	

	5.10.1
	文圃路站~角海路站盾构区间左线423.440米，右线722.178米
	
	
	
	
	

	5.10.1.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	6*1左右线各三个点

	5.10.1.2
	高程检测
	KM
	1.2
	6
	7.2
	6*1左右线各三个点

	5.10.1.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.10.1.5
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.10.1.5
	盾构环中心检测
	组日
	1
	1
	1
	按车站四个角点

	5.10.1.6
	管片姿态检测
	km
	1.1456
	1
	1.1456
	大小里程各1点

	5.10.2
	文圃路站~角海路站明挖区间左线315.622米，右线116.622米
	
	
	
	
	

	5.10.2.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.10.2.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.10.2.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.10.2.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.10.2.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.10.2.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.10.2.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.11
	角海路站（地下站）379.0米
	
	
	
	
	

	5.11.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.11.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.11.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.11.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.11.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.11.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.11.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.12
	角海路站~社头站盾构区间左线523.450米，右线722.178米
	
	
	
	
	

	5.12.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	12*3,200米/2点一组，测3次；

	5.12.2
	高程检测
	KM
	1.2
	6
	7.2
	1.2*6，左右线各测3次

	5.12.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.12.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.12.5
	盾构环中心检测
	组日
	1
	1
	1
	大小里程各1组日

	5.12.6
	管片姿态检测
	km
	1.246
	1
	1.246
	实施过程中须10环一测

	5.13
	角海路站～社头车辆段（出入段线）区间左线733.873米右线770.34米
	
	
	
	
	

	5.13.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.13.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.13.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.13.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.13.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.13.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.13.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.14
	社头站（地下站）244.6米
	
	
	
	
	

	5.14.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.14.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	6*1左右线各三个点

	5.14.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.14.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.14.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.14.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.14.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	

	5.15
	社头站～林埭西站区间左线2564.005米，右线2546.880米
	
	
	
	
	

	5.15.1
	平面检测
	点
	48
	6
	288
	6*1左右线各三个点

	5.15.2
	高程检测
	KM
	5
	6
	30
	6*1左右线各三个点

	5.15.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.15.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	

	5.15.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	按车站四个角点

	5.15.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	大小里程各1点

	5.15.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	大小里程各2点

	5.15.8
	盾构环中心检测
	组日
	4
	1
	4
	大小里程各1组日

	5.15.9
	陀螺定向
	组日
	4
	1
	4
	

	5.15.10
	管片姿态检测
	km
	5.111
	1
	5.111
	实施过程中须10环一测

	5.16
	社头车辆段
	项
	1
	1
	1
	

	6
	贯通测量
	
	
	
	
	

	6.1
	平面测量
	点
	4
	7
	28
	

	6.2
	高程测量
	KM
	15.774
	1
	15.774
	

	7
	控制点联测
	
	
	
	
	

	7.1
	平面点测量
	点
	168
	1
	168
	

	7.2
	高程点测量
	km
	20
	1
	20
	

	8
	断面测量
	
	
	
	
	

	8.1
	贯通前断面测量
	公里
	20
	1
	20
	

	8.2
	贯通后净空断面测量
	公里
	20
	1
	20
	

	9
	轨道工程测量检测
	
	
	
	
	轨道工程施工单位埋设CPIII控制点 

	9.1
	任意设站（CPIII）控制网检测
	
	
	
	
	施工过程中随轨道工程进展检测一次

	9.1.1
	任意设站（CPIII）控制网平面检测
	组日
	667
	1
	667
	每60米布设2个点

	9.1.2
	任意设站（CPIII）控制网高程检测
	KM
	20
	1
	20
	左右线20公里

	9.2
	竣工CPIII控制网测量
	
	
	
	
	移交运营单位前全线测量一次

	9.2.1
	竣工CPIII控制网平面检测
	组日
	667
	1
	667
	每60米布设2个点，双向为一组日

	9.2.2
	竣工任意设站（CPIII）控制网高程检测
	KM
	20
	1
	20
	左右线20公里

	9.3
	轨道几何状态检测
	组日
	4
	1
	4
	

	10
	限界测量
	
	
	
	
	

	10.1
	限界测量
	项
	1
	1
	1
	含限界车检测、设备限界测量

	11
	安装装修测量
	
	
	
	
	

	11.1
	人防门放样检测
	组日
	14
	2
	28
	按7个地下区间，每个区间2个门，每个门检测2次计

	11.2
	车站1米线检测
	组日
	14
	2
	28
	全线共7座车站，平均每站40点，含站厅层

	11.3
	屏蔽门检测
	
	
	
	
	

	11.3.1
	平面检测
	点
	70
	1
	70
	7个站，平均每站10点， 一级导线、简单                             

	11.3.2
	高程检测
	点
	70
	1
	70
	7个站，平均每站10点  水准二等、简单

	12
	铺轨后沉降监测
	
	
	
	
	

	12.1
	选点埋桩
	点
	1334
	1
	1334
	道床一个断面2个点，按30米一个断面,共计1334，二等水准简单

	12.2
	沉降监测基准点
	点
	40
	4
	160
	每站布设4点,一公里按2个点计算

	12.3
	沉降监测
	点
	667
	4
	2668
	初始值1次、整体监测3次（共4次），正线按30米埋设一点,一公里按33点计算，按02标准岩土工程设计与检测监测表4.2-3变形监测-垂直位移

	12.4
	收敛监测
	处
	200
	4
	800
	约100米测一处，按02标准岩土工程设计与检测监测表4.2-3变形监测-垂直位移

	13
	竣工测量
	
	
	
	
	

	13.1
	区间、车站和附属结构竣工测量检测
	
	
	
	
	

	13.1.1
	区间、车站和附属结构横断面测量检测
	km
	20
	1
	20
	

	13.1.2
	区间、车站和附属建筑竣工测量检测
	项
	1
	1
	1
	

	13.2
	沿线设备竣工测量检测
	项
	1
	1
	1
	

	13.3
	地下管线竣工测量检测
	项
	1
	1
	1
	

	14
	地面标高测量
	项
	1
	1
	1
	主要含明挖车站、区间及车辆段地面标高

	15
	三维激光扫描（涉铁段300米）
	组日
	2
	1
	2
	下穿铁路段，对铁路影响范围内进行现状测绘

	16
	技术作业费
	
	
	
	
	

	16.1
	1—15项合计
	
	
	
	
	

	16.2
	16.1的22%
	
	
	
	
	

	17
	交接桩
	
	
	
	
	

	17.1
	土建施工
	组日
	10
	1
	10
	

	17.2
	装修安装
	组日
	7
	1
	7
	

	17.3
	屏闭门安装
	组日
	7
	1
	7
	

	17.4
	铺轨施工
	组日
	7
	1
	7
	

	17.5
	信号系统
	组日
	7
	1
	7
	

	18
	管理培训费
	项
	1
	1
	1
	

	19
	其它费用
	项
	1
	1
	1
	前期配合设计放样；零星测量；牵涉到施工单位土方量，变更测量复核；控制中心、主变电所测量、复核；对有争议的施工队伍的测量成果进行复核；其他需要测量项目等


附件2：

拟投入本项目仪器设备最低要求一览表
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪
	TC2003，0.5",1+1ppm
	台
	1
	控制测量及施工测量检测

	2
	全站仪
	TC1800，1",1+2ppm
	台
	1
	控制测量及施工测量检测

	3
	全站仪
	TCR1201，1",1+2ppm
	台
	1
	控制测量及施工测量检测、断面测量

	4
	陀螺全站仪
	陀螺仪标称精度小于20''；全站仪精度不低于II级全站仪
	台套
	1
	

	5
	陀螺经纬仪
	陀螺仪标称精度小于20''；精度不低于J2级
	台套
	1
	

	6
	全站仪
	TCR702，2",1+2ppm
	台
	2
	施工测量检测、断面测量

	7
	水准仪
	标称精度不低于DS1级
	台
	4
	水准复测、控制测量

	8
	电子水准仪
	DNA03，0.3mm/km
	台
	2
	水准复测、控制测量

	9
	垂准仪
	NL，1/20万
	台
	1
	投点用

	10
	卫星接收机
	满足卫星控制网C级要求
	台/套
	2
	至少双频双星

	11
	断面仪
	满足断面测量需要
	台
	2
	

	13
	计算机
	
	台
	5
	满足CAD制图、数据平差处理

	14
	平差软件
	天宝公司GPS数据处理软件TBC（GPS基线处理）、CosaGPS软件（GPS基线向量网平差）、清华山维Naswe2008平差系统软件(精密导线、水准平差)
	套
	1
	控制测量

	15
	绘图软件
	
	套
	1
	满足数字化成图

	16
	温度气压计
	
	
	1
	

	17
	其他设备
	
	
	若干
	位移计、收敛仪等


注：

1.以上仪器设备为最低要求，投标人应自行考虑工程实际需要增加仪器设备；若因仪器设备到位不足无法满足工程进展需要，按招标文件相关条款处罚。

2.办公设备：计算机，互联网设备，传真机，激光或喷墨打印机（其中1台可打印A3幅面），复印机，投影仪，数码照相机若干台。

3.投标人应自行配置其他必要的辅助人员、工作设备、设施或工具（含交通工具，车辆至少两台）。

4.投标人拟投入的仪器设备精度不低于上述表中要求，型号仅作为参考。平差软件须使用上述表中要求的软件。

附件3：

各车站、区间长度及工法表

	序号
	车站、区间
	建设规模

（面积/长度）
	工法及说明
	备注
	

	1
	龙江明珠站
	面积： ㎡

长度：573.5m；
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约3 m，小里程端覆土约3.1m，大里程端覆土约2.5m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥、淤泥质土、粉质黏土、中粗砂残积砂质黏性土、微风化花岗岩等。基坑深11.8m～14.49m，基坑围护采用采用D1000@1200钻孔灌注桩+搅拌桩止水帷幕，钻孔桩底主要位于散体状强风化花岗岩中，局部微风化花岗岩。
	
	

	2
	龙江明珠站～石美站区间
	右线：777.400m；

左线：797.927m；
	区间采用盾构法施工，盾构采用土压平衡盾构；隧道范围内地层主要为淤泥、淤泥质土、粉质黏土、中粗砂、残积砂质黏性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩地层。本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固。区间范围内暂未发现孤石和基岩突起，如施工遇到孤石和基岩，处理采取地面爆破方案。

本区间隧道下穿隧道两侧低矮建筑、池塘、河道，施工过程中应调整好盾构机姿态，优化好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

本区间隧道下穿池塘：采用黏性土回填的方法对区间轮廓线外6m的范围内地基进行回填。

本区间下穿隧道两侧低矮建筑：区间上方位于规划道路上的房屋由市政部门负责拆迁，位于规划路外且位于区间一倍洞径范围内的由轨道负责拆迁；盾构始发前应该核查已经拆迁建筑物的基础，对伸入区间隧道的桩基应该进行拔除；采用袖阀管对房屋基础注浆，以尽量控制地层变形、减少房屋沉降开裂；若上方无法拆迁,盾构下穿时做好临迁工作，对影响房屋做房屋鉴定，区间有下穿民房段，采用增加预埋注浆管特殊管片洞内注浆的加固措施。加固位置为隧道顶部120°范围内，外扩2.0m，注浆量及注浆压力由现场试验确定；若拆迁已实施，该部分措施及量不计；下穿前对房屋进行评估并做好影像资料，下穿后对房屋损坏进行对比及评估。

本区间下穿规划道路会展南路、角美大道：盾构通过前，区间上方规划道路、市政桥涵应先行实施完成，盾构后掘通过，加强监测，信息化施工。
	
	

	3
	石美站
	面积：11911.15㎡

长度：196.000m
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约3 m，大、小里程端覆土约3.0m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥、粉质黏土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩等。基坑深15.01m～16.70m，基坑围护采用采用800mm地下连续墙，墙底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	
	

	4
	石美站～角江路站区间
	右线：760.300m；

左线：763.282m；
	区间采用盾构法施工，盾构采用土压平衡盾构；隧道范围内地层主要为淤泥、粉细砂、残积砂质黏性土、全风化花岗岩地层。本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固。区间范围内暂未发现孤石和基岩突起，如施工遇到孤石和基岩，处理采取地面爆破方案。

本区间隧道下穿自然河流、较多2～3层民房，施工过程中应调整好盾构机姿态，优化好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

区间下穿规划道路：盾构通过前，区间上方规划道路、市政桥涵应先行实施完成，盾构后掘通过，加强监测，信息化施工。

区间下穿较多2～3层民房：根据规划要求，位于规划道路内的房屋由规划进行拆迁处理，位于规划路外侧隧道上方房屋由轨道进行拆迁处理；采用袖阀管对房屋基础注浆，以尽量控制地层变形、减少房屋沉降开裂；若上方无法拆迁，盾构下穿时做好临迁工作对影响房屋做房屋鉴定，，区间有下穿民房段，采用增加预埋注浆管特殊管片洞内注浆的加固措施。加固位置为隧道顶部120°范围内，外扩2.0m，注浆量及注浆压力由现场试验确定；下穿前对房屋进行评估并做好影像资料，下穿后对房屋损坏进行对比及评估。若拆迁已实施，该部分措施及量不计。
	
	

	5
	角江路站
	面积：16914.57㎡

长度：278.5m
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约3 m，小里程端覆土约2.3m，大里程端覆土约3.2m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥质土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩等。基坑深16.1m～17.9m，基坑围护采用采用D1000@1200钻孔灌注桩+旋喷桩桩间止水，钻孔桩底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	
	

	6
	角江路～龟山站
	右线：788.935m；

左线：779.384m；
	区间采用盾构法施工，盾构采用土压平衡盾构；区间隧道埋深为5.9～12.2m，隧道范围内地层主要为粉质黏土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩等地层；本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固；区间范围内存在孤石和基岩凸起，孤石和基岩处理采取地面爆破方案；本区间隧道下穿DN800雨水管、DN160天然气管、人工湖、河道，施工过程中应优化好盾构机姿态，调整好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施；区间下穿花田美事人工湖排洪道，隧道拱顶距离河道底净距约为5.9m，下穿时需要调整盾构掘进参数，及进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。河道底采用抛石笼进行防冲刷。
	设置1座联络通道兼泵房
	

	7
	龟山站
	面积：12232.56㎡

长度：243.638m
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约2.6m，小里程端覆土约2.4m，大里程端覆土约2.8m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥、粉质黏土、中粗砂、粉细砂、残积砂质黏性土等。基坑深16.05m～18.8m，基坑围护采用D1000@1200钻孔灌注桩+搅拌桩止水帷幕，桩底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	
	

	8
	龟山站～文圃路站
	右线：1079.649m

左线：1107.040m
	区间采用盾构法施工，盾构采用土压平衡盾构；区间隧道埋深为6.4～17.2m，隧道范围内地层主要为粉质黏土、残积砂质黏性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩等地层。本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固；本区间隧道下穿角美港、3.6m*1.6m矩形管沟、DN500～1300雨水管、DN200天然气管、河流、排洪港桥、规划地块地下室，施工过程中应优化好盾构机姿态，调整好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

本区间隧道下穿排洪港桥：盾构下穿之前，应将该桥右半幅拆除并将还建桥墩桩基施工完成后待盾构下穿后进行桥梁上部结构施工；盾构下穿前，对规划河底采用搅拌桩加固处理。

本区间隧道下穿规划地块地下室：施工顺序：物业开发基坑→主体结构→区间盾构通过；区间里程YDIK3+800～YDIK3+895，盾构覆土6.2m内存在软弱土层段采用搅拌桩加固；隧道顶板距离地下室底板净距不小于4m且荷载不可传递到隧道上方；盾构穿越一定范围内，物业围护结构采用玻璃纤维筋，物业围护桩、基础桩与盾构外壁水平净距不小于3m；物业抗拔桩与盾构水平净距3～6m范围内不应计列盾构底以上地层摩阻力，水平间距大于6m不受影响；上跨区间部分底板设置井字框梁，结构柱落在井字框梁上。
	设置1座联络通道兼泵房
	

	9
	文圃路站
	面积：11328.17㎡

长度：196m；
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约3.5 m，小里程端覆土约3.7m，大里程端覆土约3.3m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥质土、中粗砂、粉质黏土、圆砾卵石等。基坑深17.5m～19.4m，基坑围护采用800mm厚地下连续墙，墙底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	
	

	10
	文圃路站～角海路站区间（盾构段）
	右线：722.178m；

左线：523.450m；
	盾构采用土压平衡盾构；区间隧道埋深为5.7～13.4m，区间范围内暂未发现孤石和基岩突起如施工遇到孤石和基岩，处理采取地面爆破方案。本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固。

本区间盾构段隧道下穿侨兴港桥、盖板涵、社头港桥、雨污水管、燃气管、给水管，施工过程中应调整好盾构机姿态，优化好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

本区间隧道下穿侨兴港桥：隧道施工前将第三～四幅桥梁拆除并拔除影响隧道及桥梁施工的桩基，然后对规划河底采用搅拌桩进行加固。待还建桥梁桩基及上部结构施工完成后，盾构施工通过。

本区间隧道盾构段下穿社头港桥：隧道施工前将第一～三幅桥梁拆除并拔除桩基，然后对规划河底采用搅拌桩进行加固，待明挖基坑及主体、还建桥桩及及上部结构后，盾构施工通过。
	设置1座联络通道兼泵房
	

	11
	文圃路站～

角海路站区间（明挖段）
	右线：116.622m；

左线：314.622m；
	本区间隧道明挖段，基坑范围地层主要为素填土、淤泥质土、粉细砂、中粗砂、粉质黏土、残积砂质黏性土等。基坑深18.9m～16.7m，基坑围护采用Φ1000@1200钻孔灌注桩+搅拌桩止水帷幕，桩底主要位于全风化花岗岩中。

基坑分两期实施，一期基坑为社头港桥东西两侧 ，二期基坑为过河段。

下穿社头港桥：加强施工监测，随时预报，及时处理，防患于未然。本区间隧道明挖段主体北侧DN200中压天然气管：加强施工监测，随时预报，及时处理，防患于未然。

本区间隧道明挖段社头港河临时改道：改迁河道采用拉森钢板桩围护结构，顶部设置型钢冠梁、钢支撑。
	
	

	12
	角海路站
	面积：21140.20m2
长度：378.641m
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约3.2 m，小里程端覆土约3.3m，大里程端覆土约2.6m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥质土、中粗砂、残积砂质黏性土、全风化花岗岩等。基坑深16.8m～17.4m，基坑围护采用Φ1000@1200钻孔灌注桩+旋喷桩桩间止水，桩底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	
	

	13
	角海路站～

社头站区间
	右线：1111.839m；

左线：1087.641m；
	区间采用盾构法施工，盾构采用土压平衡盾构；区间右线隧道埋深为9.3～27.3m，区间左线隧道埋深为7.4～14.0m。

隧道范围内地层主要为残积砂质黏性土、凝灰熔岩残积粘性土、全风凝灰熔岩、散体状强风化凝灰熔岩，局部有中风化凝灰熔岩岩凸起及孤石。本区间始发端与到达端均采用旋喷桩+搅拌桩加固。区间下穿孤石、基岩突起，采取地面爆破方案处理孤石与基岩突起。

本区间隧道下穿翁角路U型槽、海沧铁路货运支线、出入段线主体明挖结构、雨水管，施工过程中应调整好盾构机姿态，优化好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

本区间隧道下穿海沧铁路货运支线：在穿越铁路前设置试验段，根据试验段制定穿越结构的最佳施工参数；盾构施工到达前对下穿铁路段地层进行地表注浆加固，严格控制注浆压力，防止地层隆起或不均匀变形；盾构掘进的同时，最后面10环管片螺栓再次进行复紧，提高隧道的抗变形能力。

本区间隧道盾构段下穿出入段线主体结构：施工前对盾构穿越地层进行地表旋喷桩加固，待出入段线施工完成后，施工盾构隧道；出入段线与盾构交叉范围围护桩钢筋采用玻璃纤维筋，盾构直接掘进通过明挖段围护结构。
	设置1座联络通道兼泵房
	

	14
	角海路站～社头车辆段（出入段线区间）
	入段线：737.035m；

出段线：733.873m；
	本区间采用明挖法+顶管法施工。基坑开挖范围内地层主要为素填土、淤泥质土、粉质黏土、残积砂质黏性土、全风化凝灰熔岩、散体状强风化凝灰熔岩、中风化凝灰熔岩。

本区间隧道下穿翁角路U型槽、海沧铁路货运支线；海沧铁路货运支线前段基坑围护结构采用Φ1000@1200mm钻孔灌注桩作为基坑支护结构体系+3道内支撑（局部2道），其中第一道为混凝土支撑，其余为钢管支撑；海沧铁路货运支线前段基坑围护结构采用放坡开挖。

本区间隧道侧穿翁角路U型槽：基坑围护结构采用Φ1000@1200mm钻孔灌注桩作为基坑支护结构体系+3道内支撑，其中第一道为混凝土支撑，其余为钢管支撑；在施工过程中，充分按照“时空效应”进行基坑开挖，严格遵循“及时支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”；加强对基坑的监测，做到信息化施工；做好应急预案。

本区间隧道下穿海沧铁路货运支线：出入段线区间下穿海沧铁路段采用箱涵顶进施工，分节预制，分节顶进；铁路加固采用钻孔灌注桩+混凝土支梁架设D24甲型施工便梁加固；箱涵顶进段采用D299管幕进行预支护；顶进时需要控制顶进线路中心精度，控制顶进力及开挖进尺；顶进施工时需要在列车天窗进行；加强对基坑的监测，做到信息化施工。做好应急预案。
	
	

	15
	社头站
	面积：12324.1㎡

长度：254.6m
	地下二层岛式站，车站标准段顶板覆土约2.6m，小里程端覆土约2.4m，大里程端覆土约2.8m。基坑范围地层主要为素填土、淤泥、粉质黏土、中粗砂、粉细砂、残积砂质黏性土等。基坑深16.05m～18.8m，基坑围护采用Φ1000@1200mm钻孔灌注桩+桩间止水，桩底主要位于散体状强风化花岗岩中。
	
	

	16
	社头站～林埭西站区间
	右线：2546.880m；

左线：2564.005m；
	本区间采用土压平衡式盾构法施工。隧道范围内地层主要为、残积砂质黏性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩、全风化花岗岩、微风化花岗岩地层。本区间采用盾构法施工，共设置1座通风竖井兼联络通道，1座联络通道，2座联络通道兼泵房。本区间始发端与接收端均采用旋喷桩+搅拌桩加固。

本区间通风竖井基坑围护结构采用Φ1000mm@1200mm钻孔灌注桩+Φ800mm旋喷桩止水帷幕+3道内支撑，其中第一道为混凝土支撑，其余为钢管支撑；在施工过程中，充分按照“时空效应”进行基坑开挖，严格遵循“及时支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”；加强对基坑的监测，做到信息化施工；做好应急预案。

区间范围内存在孤石及基岩凸起段落，对于孤石及半断面基岩凸起段落采取地面爆破预处理措施，对于全断面基岩凸起段落，采取盾构直接掘进通过的方式进行处理。

本区间隧道下穿社头村民房，施工过程中应调整好盾构机姿态，优化好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

本区间隧道下穿同城大道高架桥桥桩、厦蓉高速高架桥桥桩，施工过程中应调整好盾构机姿态，优化好盾构机掘进参数，及时进行同步注浆、二次注浆，并加强施工及监测措施。

本区间下穿隧道两侧低矮建筑：区间上方位于规划道路上的房屋由市政部门负责拆迁，位于规划路外且位于区间一倍洞径范围内的由轨道负责拆迁；盾构始发前应该核查已经拆迁建筑物的基础，对伸入区间隧道的桩基应该进行拔除；采用袖阀管对房屋基础注浆，以尽量控制地层变形、减少房屋沉降开裂；若上方无法拆迁,盾构下穿时做好临迁工作，下穿前对房屋进行评估并做好影像资料，下穿后对房屋损坏进行对比及评估。

本区间下穿规划道路龙江东路：盾构通过前回填到规划标高，范围为盾构轮廓线外6m；设计计算荷载时适当考虑覆土增加荷载；加强监测，信息化施工。
	设置1座通风竖井，1座联络通道，2座联络通道兼泵房
	

	17
	社头车辆段
	/
	/
	
	

	18
	社头主变
	/
	/
	
	


注：最终各车站、区间长度及工法以正式施工图为准。
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，但投标报价低于其成本的除外。推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，按照商务得分高的优先，若商务得分也相等的，由招标人随机抽取确定。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致；

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定；

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定；

	
	
	联合体投标人

（如有）
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人；

	2.1.2
	资格评审

标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（三证合一或五证合一）；

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

	2.1.3
	响应性评审

标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定；

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定；

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定；

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定；

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件；

	
	
	技术文件
	符合第六章“投标文件格式”中技术文件的实质性要求和条件；

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成

(总分 100 分)
	A:商务部分：30分

B:技术部分：20分

C:投标报价：50分

D:其他评分因素：无

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	(1) 评标价的确定

评标价＝投标函文字大写的投标报价

(2）评标基准价的确定

取全部有效投标人的投标函文字报价中的最小值作为评标基准价；

（3）评标基准价确定原则

a. 未通过资格评审、形式性评审、响应性评审的投标人，其投标函文字报价不得作为评标基准价；

b. 投标函文字报价高于最高控制价的投标价，不得作为评标基准价；

c. 评标基准价不随算术性修正而发生变化。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	2.2.4（1）


	商务部分评分标准（30分）
	仪器设备（2）
	投标人自有三维激光扫描仪的，加1分；

投标人自有轨道几何状态检测仪的，加1分；

提供投标人购买发票复印件（加盖公章），发票的购买方须是投标人；

	
	
	投标人业绩

（10分）
	投标人类似工程业绩满足招标文件资格要求的，得7分；

每增加一个近5年（招标公告发布之日起往前5年）轨道交通工程测量项目业绩的，加1.5分，本项最高得分为3分。

备注：提供合同书、通知书（如有）扫描件，否则不得分。

	
	
	工程测量项目组（18分）
	项目负责人（6分）
	投标人拟派出担任项目负责人满足招标文件资格要求的，得4分；

每增加一个近5年（招标公告发布之日起往前5年）担任过轨道交通工程测量项目负责人业绩的，加1分，本项最高得分为2分。

备注：提供合同书、通知书（如有）扫描件，若合同书未体现项目负责人的，还需提供业主单位出具的证明材料原件扫描件，否则不得分。

	
	
	
	技术负责人（4分）
	投标人拟派出技术负责人满足招标文件资格要求的，得2分；

每增加一个近5年（招标公告发布之日起往前5年）担任过轨道交通工程测量技术负责人业绩的，加1分，本项最高得分为2分。

备注：提供合同书、通知书（如有）扫描件，若合同书未体现项目负责人或技术负责人的，还需提供业主单位出具的证明材料原件扫描件，否则不得分。

	
	
	
	测量工程师（4分）
	投标人拟派出测量工程师资格符合招标文件要求的，得2分；

拟派测量工程师近5年（招标公告发布之日起往前5年）担任过一项国内城市轨道交通工程测量项目负责人或技术负责人或测量工程师业绩的，每增加一个的，加1分，本项最高得分为2分。

备注：提供合同书、通知书（如有）扫描件，若合同书未体现项目负责人或技术负责人或测量工程师的，还需提供业主单位出具的证明材料原件扫描件，否则不得分。

	
	
	
	测量员（技师）（4分）
	拟派的测量员满足招标文件人员资格要求的，得2分；

拟派测量员（技师）近5年（招标公告发布之日起往前5年）担任过一项国内城市轨道交通工程测量项目负责人或技术负责人或测量工程师或测量员业绩的，每增加一个的，加1分，本项最高得分为2分。

备注：提供合同书、通知书（如有）扫描件，若合同书未体现项目负责人或技术负责人或测量工程师或测量员（技师）的，还需提供业主单位出具的证明材料原件扫描件，否则不得分。

	2.2.4（2）
	技术部分评分标准（20分）
	平面、高程控制网检测及维护方案、加密控制点检测和维护方案（2分）
	平面、高程控制网检测及维护方案、加密控制点检测和维护方案可行、可靠、合理，技术措施全面、针对性强、具体的，得2分；否则得0分。

	
	
	土建阶段施工测量检测方案（2分）
	土建阶段施工测量检测方案可行、可靠、合理，技术措施全面、针对性强、具体的，得2分；否则得0分。

	
	
	设备安装、装修施工阶段施工测量检测方案（含任意设站（CPIII）控制网测量检测）；（2分）
	设备安装、装修施工阶段施工测量检测方案（含任意设站（CPIII）控制网测量检测）可行、可靠、合理，技术措施全面、针对性强、具体的，得2分；否则得0分。

	
	
	竣工测量检测（含规划条件核实测量）（2分）
	竣工测量检测（含规划条件核实测量）方案可行、可靠、合理，技术措施全面、针对性强、具体的，得2分；否则得0分。

	
	
	限界测量方案；

（2分）
	限界测量方案可行、可靠、合理，技术措施全面、针对性强、具体的，得2分；否则得0分。

	
	
	轨道几何状态检测方案（2分）
	轨道几何状态检测方案合理、可靠、全面、具体的，得2分；否则得0分。

	
	
	试运营期的沉降、收敛监测方案；

（2分）
	试运营期的沉降、收敛监测方案可行、可靠、合理，技术措施全面、针对性强的，具体的，得2分；否则得0分。

	
	
	质量控制措施

（2分）
	质量控制措施合理，全面、针对性强的，得2分；否则得0分。

	
	
	工期保障及进度

计划；（1.5分）
	工期保障及进度计划合理，全面、针对性强的，得1.5分；否则得0分。

	
	
	劳动力安排；

（1.5分）
	劳动力安排合理，全面、针对性强的，得1.5分；否则得0分。

	
	
	测量重难点、管理及解决施工测量过程中的测量疑难问题等。

（1分）
	测量重难点、管理及解决施工测量过程中的测量疑难问题等分析合理，全面的,得1分；否则得0分。

	2.2.4（3）
	报价得分计算（50分）
	（1）当投标人的评标价等于评标基准价时，投标人的评标价得分为50分；

（2）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=（评标基准价／投标报价）×50

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	……
	无。


注： 1.评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准独立、客观、公正地进行量化打分。技术文件每一评分项目只能评满分或0分，评为0分的应详细说明理由。
技术文件评审时，每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

2.在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，但投标报价低于其成本的除外。推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，按照商务得分高的优先，若商务得分也相等的，由招标人随机抽取确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。 

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式
厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量合同
甲    方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
乙    方：                                   

签订地点：      福建省漳州台商投资区       

委托合同
甲方（全称）：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司      

乙方（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托乙方承担厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量项目。为了保证该工作顺利进行，甲、乙双方经过充分协商，现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

一、工程概况

工程名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量
项目建设规模：本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长约9.8公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座。
工程地点：漳州台商投资区

资金来源：政府投入40%+企业项目市场化融资60%。

二、工程服务范围和内容
厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量，内容包括但不限于地表复测（明挖车站、区间；车辆段原地面等）、卫星控制网检测及维护、地面高程控制网检测及维护、精密导线点、水准点检测及维护、施工测量检测（含施工地上地下平面、高程控制点及其加密控制点检测、地上地下联系测量、盾构环中心检测、加测陀螺方位、建筑物（构筑物）结构点测量等）、贯通测量及控制点联测、净空断面测量、轨道工程测量检测（含任意设站（CPIII）控制网测量检测、轨道几何状态）、铺轨基标检测，铺轨施工测量检测、限界测量、设备安装测量及装修辅助测量、竣工测量（含规划条件核实测量）、铺轨后沉降和位移监测、附属工程及其他要求测量项目、施工单位测量管理。
三、服务期限
自签订合同之日起至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程试运营开始后满一年为止，具体工点测量检测工期必须满足工点工程进度需要。

四、合同价格
1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)。

2.合同价款形式：固定总价加风险包干合同，合同总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，车站、区间、出入段线及车辆段的施工工法与建设规模的改变，均不予以调整合同价款。最终结算价款以财政评审中心或第三方（如有）的审定金额为准。
乙方的风险范围包含不限于：

①工程量清单中未列明的测量项目及数量的，在合同履行过程中需要增加测量项目及数量的；

②根据施工现场的情况需要增加工程量清单中的测量数量的；

③合同履行过程中人工费、设备仪器费用增长的；

④根据施工现场的需要增加测量作业人员的；

⑤因政府或甲方原因造成车站或区间局部工法调整的；

⑥工程数量增加导致发生的交接桩费用、管理费用。
五、组成合同的文件

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，按如下顺序进行解释：

（一）合同协议书；

（二）中标通知书；
（三）投标函及投标函附录；

（四）技术标准和要求；

（五）其他合同文件（合同订立及履行过程中，甲方和乙方签订的关于本项目的补充协议，以及双方共同确认的关于本项目的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均视为合同文件的组成部分。）
上述合同文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述序号在先者为准。但是属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。
六、甲方的权利和义务
1.批准或认可乙方的测量工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利乙方开展工作。

2.组织本工程相关单位向乙方提供测量工作开展所必须的相关资料和要求等。监督、督促乙方在工程实施的各阶段履行向相关单位进行交接桩的工作义务。

3.对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，并有权要求乙方无条件更换或增加其不满足合同要求或工程实际需要的人员、设备、仪器等，直至满足要求，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工至符合合同要求。

4.有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，乙方不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

5.根据本合同规定按时付款。

6.组织测量成果的审查和验收。

7.本合同有关条款规定的或补充协议中甲方应负的其它责任。

七、乙方的权利和义务

1.按投标文件承诺的工程技术人员按技术要求进行现场踏勘，对乙方接收的相关资料进行核实，有问题须及时向甲方提出，无异议则按测量工作计划、实施细则实施测量工作。乙方须及时履行在工程实施的各阶段向相关单位进行交接桩的义务，并按《厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量管理办法》要求对各阶段施工单位提交的各类控制点进行检测、审核。按国家标准、规范和等规章制度的要求组织相关单位编制施工测量管理细则等。

2.按照国家现行的标准、规范、规程以及技术要求进行测量，并及时交付成果资料。

3.接受甲方对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督。按承诺的管理技术人员和仪器设备，按照技术要求，测量工作实施计划及细则开展工作。若甲方认为乙方投入的人员和设备不满足工作需要时，乙方不得以任何理由拒绝甲方要求增加人员和设备，承诺进场的设备在服务工期内不得调出，否则视为乙方违约。

4.乙方对测量的质量和数据的准确性以及交接桩过程中提供给相关单位的数据的准确性负完全责任并承担由此所造成的全部损失。

5.乙方必须采取措施确保过路行人、车辆的安全，对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。处理好与沿线单位和个人的关系，确保野外测量按期进行。

6.按时提交测量报告，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。

7.应甲方要求，采取有效措施及时提供中间资料，以满足设计、施工工作的需要；乙方应无条件配合相关单位进行交接桩工作，提供的资料和数据能够满足相关单位对数据的使用要求。

8.配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如测量成果的解释、现场交接、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，应随叫随到。

10.乙方在合同执行过程中产生的所有测量成果，所有权和知识产权归甲方所有。乙方仅可限于本合同目的使用该测量成果，未经甲方书面同意，不得向任何第三方提供测量成果或相应数据。

11.乙方负责在本工程项目工期内提供相关工作用车，负责协调在检测期间外界可能对检测工程产生的各种干扰，及检测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。

12.乙方承担的本合同任务，非经甲方书面同意，不得分包给第三方。

13. 按漳州市档案局及漳州市角美轨道交通投资发展有限公司档案管理规定完成立卷归档。


14.乙方须保证移交的资料（含其他相关方移交的资料）应满足运营期后续监测数据提取的要求，并无条件配合相关工作。

15.乙方须及时配合做好测量成果验收的各项工作。

16.乙方须及时编制月报和周报，其内容反映测量检测工作的进展情况、下月（周）工作计划、工作中存在的问题、施工单位测量管理情况等内容，月（周）报分别在每月第1日和每周一报送甲方。

17.乙方须每月第1日及时报送人员、设备、仪器的台账给甲方。

18.乙方如在已标价工程量清单中出现漏项或漏报情况，其漏项或漏报的费用应自行消化，不得增加费用，乙方必须按合同文件要求无偿完成该类工作内容。

19.乙方不得承接本合同对应标段内土建施工单位委托的施工测量服务，否则甲方有权单方解除合同并不承担任何违约责任，由此对甲方造成的任何损失均由乙方全额赔付。

20.乙方应做好与相关单位衔接工作（例如控制网联测、工作界面对接等）。

八、履约担保

履约保证金：签约合同价的10%。

履约保证提交形式：银行转账或电汇或银行保函的方式提交。

退还时间：

以转账或电汇方式转账的，试运营开始后满一年并档案资料归档后30天内，甲方一次性无息退还其履约保证金；

以银行保函方式提交的，试运营开始后满一年并档案资料归档后30天内，甲方退还其银行保函。
九、第三方测量服务费支付

（一）按半年（6个月）为一个支付周期，在第7个月的月初提出支付申请，经甲方14天内审定后支付合同价的10%；累计支付至合同价的80%时停止支付，直至竣工验收合格后支付至合同价的90%。

（二）厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程试运营满一年且乙方提交完整的档案资料后30天内，甲方与乙方结清余款。最终结算价款以财政评审中心或第三方（如有）的审定金额为准。
（三）所有款项的支付乙方应提出申请，并附相应金额的增值税专用发票（含抵扣联）、相关证明材料，经甲方审核通过后方可办理支付手续，否则甲方有权不予支付且不属违约。

注：若在支付周期内未产生任何测量工作的，甲方不予支付该周期测量服务费。
十、违约责任与赔偿

（一）甲方责任

1.合同生效后，若甲方因自身原因不按合同约定履行职责，则甲方有责任采取措施，消除影响。

2.因甲方自身原因要求中止或解除合同，若乙方尚未开始本项目工作，则不退还甲方已付的合同款项；如乙方实际累计已完成工作量所对应的合同价款大于已付的合同款项，则不足部分应由甲方补齐，但乙方实际累计已完成工作量所对应的合同价款以财政评审中心或第三方（如有）的审定金额为准。
（二）乙方责任

1.乙方未按规定时间提交测量成果，每超过一周，乙方应向甲方支付本合同签约合同价款的2%作为违约金；逾期提交测量成果超过两周的，乙方除应按前述约定支付违约金外，甲方还有权解除合同、没收履约保证金并要求乙方赔偿损失。

2.若乙方提供的测量成果质量不合要求，乙方应自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，保证成果质量能够达到规范要求，需要返工测量的，费用由乙方承担。

3.乙方应保证提供真实可靠的测量资料，若发现测量资料造假的，应向甲方支付本合同签约合同价款的5%作为违约金，若乙方不改正，则除了应按前述约定支付违约金外，甲方还有权解除合同、没收履约保证金并要求乙方赔偿损失。

4.合同签订后，按投标文件承诺的项目部主要人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。未经甲方书面批准，乙方不得对项目部主要人员作出调整。

乙方未经甲方批准擅自更换项目负责人、技术负责人的，甲方有权要求乙方支付违约金5万元/人次；乙方擅自更换其他专业人员的，甲方有权要求乙方支付违约金3万元/人次；

若项目部主要人员不能胜任工作，经甲方书面同意后，乙方应以相当资格与技能的人员替换，更换项目负责人和技术负责人的（除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因重大疾病住院治疗、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑等无法继续履行合同责任和义务外）的，乙方向甲方支付违约金2万元/人次；更换其他专业人员的，乙方向甲方支付违约金1万元/人次。
5.乙方项目部主要人员每月出勤率应当在25天以上。在节假日，乙方应当保证项目负责人、技术负责人中至少有一人在漳州台商投资区，且乙方应当安排相关人员值班。项目部主要人员需要请假时，必须经甲方书面同意且应当安排具备相同资格与技能的人员代为履行职责，否则均视为缺勤，甲方有权按缺勤天数，要求乙方承担违约金，违约金标准为：项目负责人、技术负责人1000元/人•天，项目部其他主要人员500元/人•天。
6.未经甲方同意，乙方向第三方泄露本合同项目成果的，每发现一次，乙方应当向甲方支付违约金5万元，同时甲方有权解除合同。
7.未经甲方同意，乙方擅自将项目拆解分包或转包的，应当向甲方支付本签约合同总价的20%作为违约金，同时甲方有权解除合同并要求乙方返还甲方已支付的全部款项。
8.对于乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权选择从应向乙方支付的合同价款中相应扣除，或者选择执行银行履约保函，乙方对此无异议。

9.本工程是厦门市轨道交通6号线的延伸段，投标人投标时要慎重考虑与厦门市轨道交通6号线坐标系的衔接，中标后及时与厦门市轨道交通6号线（林埭西-华侨大学段）相关单位对接，在控制点交接桩后，需在30天内进行控制网复测，完成社头站~林埭西站接收端或始发端（林埭西站端头）200米范围内线路中心线（间距10米），根据厦门92坐标系和漳州1980西安坐标系实地放样，计算两套坐标系之间实地实际存在的偏差值，偏差值需满足规范要求，若不满足规范要求的，视为第三方测量单位违约，需向甲方支付违约金50万元，，并由第三方测量单位承担由此产生的损失。

十一、不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒、地震（7级以上（含7级））、台风（12级以上（含12级））、洪水等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则按违约处理。自然灾害以政府部门公开发布的信息为准。
十二、成果的提交和验收

（一）成果的提交

提交测量成果报告一式八份，光盘电子文件3份。若甲方需要增加份数，增加报告份数的成本费用不另行支付。

（二）验收程序

1.自审：乙方自审（乙方预审意见作为进度款申请附件）。

2.验收：甲方验收（验收意见作为合同结算证明文件）。

3.成果报告及电子文件按漳州市角美轨道交通投资发展有限公司档案相关管理规定立卷归档。

十三、其他

合同履行期间，由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本合同项目延期、停工、被取消等，不属甲方违约，乙方不得以任何理由要求甲方承担违约和赔偿责任。
最终的测量服务费以财政评审中心或第三方（如有）的审定金额为准。
十四、本合同自双方签字盖章后正式生效，一式12份，双方各执6份。

十五、因本合同及相关事宜产生的争议，甲乙双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（以下无正文，转签章页）

（本页无正文，为签章页）

甲 方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖章）

单位地址：漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼

法定代表人或其委托代理人：                          

电 话：            
传 真：            
日 期：    年  月  日 

乙 方：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签章）

地 址：

电 话：

开户名：

开户银行：

账 号：

签订日期：    年    月    日
附件1：廉政协议

工程项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量
工程项目地址：漳州台商投资区
甲方：                      

乙方：                      
为加强厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量中的廉政建设，规范甲方与乙方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 双方的责任

（一）
应严格遵守国家关于市场准入、市场活动的有关法律、法规，和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）
严格执行厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量合同文件，自觉按合同办事。

（三）
业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、规章制度。

（四）
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）
不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目第三方工程测量合同有关的业务等活动。

第三条 
乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关的标准和规范，并遵守以下规定：

（一）
不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）
甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）
乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

第六条 本责任书自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完合同约定的全部工作内容终止。

第七条 本责任书一式12份，双方各执6份。

（本页无正文）

甲 方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖章）

单位地址：漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼

法定代表人或其委托代理人：                          

电  话：            
传  真：            
日  期：    年  月  日
乙方：（盖章）
法定代表人：（签章）

日  期：    年  月  日

附件2：安全生产合同

安全生产合同

为在                                        合同的实施过程中创造安全、高效的测量环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（以下简称“甲方”）与（中标单位全称）  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3、对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。乙方工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立安全责任制。从项目负责人到其他测量人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止测量人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方参加测量的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守测量过程中的安全技术操作规程。测量现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。

6、所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空测量时应严格遵守高空作业的安全守则。

7、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

8、乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同自双方盖章之日起生效。

甲方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司     乙方：（单位全称）        

（盖章）                               （盖章）        

法定代表人                                   法定代表人
或其授权的代理人：                           或其授权的代理人：             
地  址：                                     地  址：                      
电  话:                                      电  话：                      
传  真:                                      传  真:                        

日  期：                                     日  期：                      
第五章 技术标准和要求

一、第三方控制测量总体技术要求
（一）总则

本总体技术要求适用于厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量的地面控制网（（卫星定位控制网）、精密导线网、二等水准网）检测维护、施工控制测量检测、中线调整测量、联系测量、贯通测量、断面测量、铺轨控制基标检测、限界测量等检测及测量工作。

    控制测量检测单位必须做好测量检测方案，组织专家审核后实施。

    控制测量检测单位必须根据国家有关规定，定期对测量仪器和工具进行检定。作业时应消除作业环境等因素对仪器的影响。

   控制测量检测单位必须绝对保证仪器设备的到位，保证人员的相对稳定。

   主要使用的测量规范，主要参照以下规范执行：

① 国家、地方、行业的技术政策、规范、规程、标准；

②《工程测量规范》 GB50026-2007；

③《城市轨道交通工程测量规范》 GB/T50308-2017；

④《建筑变形测量规范》 JGJ8-2016；

⑤《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009；

⑥《铁路工程测量规范》 TB 10101-2018；

⑦《城市测量规范》 CJJ/T8-2011；

⑧《公路隧道施工技术规范》JTG F60—2009；

⑨《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006；

⑩《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版）； 

⑪《城市地下水动态观测规程》CJJ76-2012；

⑫《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

⑬《岩土工程勘察规范》GB50021－2001；

⑭相关国家、部颁发的其它现行规范标准；

⑮设计图纸；

（二）地面测量控制网基本情况
1.厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程地面控制网基本情况
1.1 平面基准：

1.2 高程基准：

1.3 地面测量控制网情况。

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程测量控制网情况表

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	备注

	1
	首级卫星定位控制点
	点
	41
	

	2
	精密导线点
	点
	41
	

	3
	二等水准测量
	km
	42
	


说明：①以漳州市国土资源局提供的C级卫星定位系统基准点，联测漳州市C级卫星定位点2个，分别为：24C1、31C2、 ；厦门市测绘与基础地理信息中心提供的B级卫星定位点GB50、GB51、GB64；
②福建省基础地理信息中心提供的C级卫星定位点587P；

以上坐标系中央子午线均为118°30′,作为本项目平面控制测量起算点。
（三）测量的精度指标

隧道贯通误差限差规定为：横向100mm，纵向L/5000（L为两开挖洞口之间的距离），竖向50mm。总贯通中误差的允许值取限差的一半。

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程隧道平面与高程贯通中误差表

	
	地面控制测量
	联系测量
	地下控制测量
	总贯通中误差

	横向贯通中误差
	(( 25 mm
	(( 15 mm

（(( 20 mm）
	(( 30 mm
	(( 50 mm

	纵向贯通中误差
	
	
	
	L/10000

	竖向贯通中误差
	(( 15 mm
	(( 9 mm
	(( 15 mm
	(( 25 mm

	说明
	((( 20 mm)为竖井联系测量有趋近导线时采用值。表列精度指标为各级测量方案设计的依据


本表所列精度指标是各等级测量，包括地面卫星控制网、精密导线网、由地面向地下传递测量、地下导线测量及洞内外高程测量的设计依据，最终必须满足总贯通中误差的要求。

（四）地面控制测量检测要求

1、卫星定位控制网检测

1.1 首级卫星定位控制网的检测，须按原测精度、原起算点进行（以厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程控制网测量单位成果交底为准）。

1.2 卫星定位控制网的检测，工程开工前检测一次，其后每年检测一次，直至服务期满为止，具体时间以漳州市角美轨道交通投资发展有限公司通知为准，20天内提交成果报告。

1.3 卫星定位控制网检测内外业作业及成果，须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求，其中成果报告中，须有对控制网现状的评价及明确每个控制点的取值。

2、精密导线（网）的检测

2.1 精密导线（网）的检测，须按原测精度、原起算点进行（以厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程控制网测量单位成果交底为准）。

2.2 精密导线（网）的检测，工程开工前检测一次，其后每年检测一次，直至服务期满为止，具体时间以漳州市角美轨道交通投资发展有限公司通知为准，20天内提交成果报告。

2.3 精密导线（网）检测内外业作业及成果，须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求，其中成果报告中，须有对精密导线（网）现状的评价及明确每个控制点的取值。

3、地面高程控制网检测

3.1 二等水准网的检测，须按原测精度进行；水准路线按厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程控制网测量单位成果中的水准路线。

3.2 二等水准网的检测，工程开工前检测一次，其后每年检测一次，直至服务期满为止，具体时间以漳州市角美轨道交通投资发展有限公司通知为准，20天内提交成果报告。

3.3 二等水准网检测内外业作业及成果，须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求，其中成果报告中，须有对水准网现状的评价及明确每个控制点的取值。

4、地面加密控制点的检测

4.1 地面加密控制点的检测，在车站、区间、竖井位置，施工场区平整完成后点位可永久保存时进行加密控制点检测，每工点设3个点，施工中随工程需要对地面控制网进行平面、高程点加密。

4.2 地面加密控制点的检测，检测具体时间、次数以漳州市角美轨道交通投资发展有限公司通知为准，10天内提交成果报告。

4.3地面加密控制点检测内外业作业及成果，须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求，其中成果报告中，须有对地面加密控制点现状的评价及明确每个控制点的取值。

（五）施工控制测量检测

1、为了确保隧道正确贯通和满足设计的净空限界，必须有严格的检查和检测制度。凡施工总承包单位的施工控制测量成果，经自检和驻地监理审批，向漳州市角美轨道交通投资发展有限公司提出检测申请（须提交申请单与成果）。由漳州市角美轨道交通投资发展有限公司派第三方控制测量检测单位去检测。

2、检测均应按照规定的同等级精度作业要求进行，第三方控制测量单位2天内提出成果报告，一般检测值与原测值互差小于2倍中误差时，可用原测成果，若大于该值或发现粗差，第三方控制测量单位应采取专项检测来处理。专项测量检测方案报建设单位审批。

3、检测成果报告中，须有对施工总承包单位测量资料的审核意见，并须对施工总承包单位的测量成果依《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求及本技术要求进行分析、评判。

4、联系测量检测

4.1 联系测量不同工法的检测

盾构法区间隧道在车站、盾构始发井部位，在直线隧道掘进200m，曲线隧道掘进到直缓点时，必须组成施工控制导线。施工控制导线的平均边长在直线段为150m（在曲线段尽可能长并不少于60m），最远点点位横向中误差不超过±25mm。当区间长度超过1500m时，在掘进至1000米时应加测陀螺方位角，掘进1000米后每400米加测一次陀螺方位角进行复核。
4.2 联系测量检测的内外业作业及成果精度，须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求。

5、地下控制测量检测

5.1 地下控制测量的检测，须按隧道内平面控制点间平均边长宜为150米，曲线隧道控制点间距不应小于60米；高程控制点可利用地下导线点，单独埋设时宜每200米埋设一个的要求进行，须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求。

5.2 地下控制测量检测的内外业作业及成果精度，须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求。

6、隧道贯通检测

6.1 当隧道贯通后，施工总承包单位测量出纵、横及竖向贯通误差后通知第三方控制测量单位、测量监理到现场检查验收，作为日后竣工验收的依据。

6.2 平面贯通测量，在隧道贯通面处（对向开挖时贯通面一般在中间，盾构掘进是从车站到另一车站的进洞点）采用坐标法从两端测定贯通点坐标差，并归算到预留洞门的断面和中线上，求得横向贯通误差和纵向贯通误差进行评定，成果报告中，须明确每个控制点的取值。
6.3 高程贯通测量，用水准仪从贯通面两端测定贯通点的高程，其互差即为竖向贯通误差。

（六）地下控制网平差和中线调整检测

1、地下控制网平差和中线调整，须按《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的中线调整要求及时进行，10天内提交成果报告。

2、隧道贯通后，地下导线则由支导线经与另一端基线边联测变成了附合导线，支线水准也变成了附合水准，当闭合差不超过限差规定时，进行平差计算。

3、中线调整的内外业作业及成果精度，须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求。

4、隧道贯通后导线平差的新成果将作为净空测量、调整中线、测设任意设站（CPIII）轨道工程控制网及进行变形监测的起始数据。

（七）断面测量检测

1、断面测量须按甲方要求的时间及时进行，10天内提交成果报告。

2、断面测量的内外业作业及成果精度，按《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求执行。

（八）车辆段、停车场检测

1、车辆段、停车场施工期间检测包括精密导线测设、II等水准及维护、施工期间（含±0.000以上及±0.000以下两阶段,以下同）控制网加密检测、基线测设等工作，但不包括车辆段、停车场定测工作。

2、精密导线测设及维护，在正线精密导线测设时，如果车辆段、停车场基本稳定，可将车辆段、停车场精密导线纳入整网进行测设及平差；否则，需单独测设，但测设精度须满足规范要求，并在测设时须与正线的精密导线网联测；在施工期间的精密导线网、II等水准维护时，则须纳入合同段范围的控制网维护，以保证车辆段、停车场与正线的平顺衔接。

3、施工期间加密检测需满足规范及管理细则的要求。

4、施工期间基线检测，基线检测总计三次，由点到面基线较长，可按三个点处理，但需保证其几何关系相对稳定，该基线要求永久保留，在±0.000以上部分工程移交给业主时，须同时将该基线（含相关资料）移交给业主，以保证车辆段、停车场运营期间的永久维护使用。

5、业主指定的其他与线路相关的测量工作。
（九）任意设站（CPIII）轨道工程控制网检测

1、任意设站（CPIII）轨道工程控制网检测须按甲方要求的时间及时进行，按两站一区间为单位，10天内提交成果报告。

2、任意设站（CPIII）轨道工程控制网检测的内外业作业及成果精度，按《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的有关要求执行。

（十）沉降、位移监测

1、本要求适用于厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程轨道铺设完成后正线范围内的轨道交通隧道（地面）结构的变形测量；

2、变形测量工程的具体实施须按厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程的实际进度分步实施。

3、监测点布设原则：地下段每30m布设一个于道床上，每60m布设一个于主体结构上；4、地下段道床变形测量含沉降、位移监测；地下段主体结构变形测量仅做沉降监测；

5、监测周期：铺轨后一年内，3个月一次。

6、遇不良地质地段及发现变形地段，在监测周期内，须按业主要求加密监测点（纵向及横向）和加密监测次数。在监测周期外，如要加密监测点或监测次数，合同价不予以调整。

7、沉降位移监测等级为《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的Ⅱ等变形测量，测量的技术要求及指标按该规范有关要求执行。
（十一）其它测量

1、其它测量包括：设备限界测量、竣工测量及零星测量等。

2、其他测量须满足《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）的相关章节要求。
二、厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程测量交接桩管理办法

第一条  为规范漳州市角美轨道建设工程测量交接桩管理，特制定本办法。

第二条  施工交接桩工作由公司管理部主持，监理、第三方测量单位、控制网测量单位、施工单位参加，监理单位必须有测量专业监理参加，施工单位必须有项目技术负责人、测量技术人员参加。

第三条  测量交接桩工作程序为：交接桩准备，现场交接桩，填写交接桩记录，护桩，交接桩工作总结、答疑。

第四条  交接桩前控制网测量单位或第三方测量单位应熟悉图纸及有关资料，并做好各项准备工作，包括车辆、图纸、地图、GPS定位仪、通讯设备、红油漆、记录表格、现场标志物等。

第五条  现场交接桩交接内容包括：各类、各等级控制桩（转角桩、加密桩）、沿线路设置的临时性、永久性水准点。其线路控制桩应与施工图纸对应交接，两者应准确对应，控制桩上应注明桩号。

第六条  交接桩测量资料必须齐全，并应该附标桩示意图，标明各种标桩平面位置和标高，必要时附文字说明。依据资料进行现场核对，各主要桩标应确保完整、稳固。交接后要施工单位尽快组织复测，如有问题必须立即提交给交桩单位研究解决。

接桩时，必须具备桩位校核条件：控制桩：必须有三个以上互相通视的桩点、坐标数据、桩位示意图等资料。

第七条  水准点：每一工点必须有至少两个的起始点，具有高程数据和桩位示意图等资料。

第八条  接桩人员应对水准点和控制桩采取必要的保护措施并设参照物，为了测量放样时找桩方便，可用红油漆在固定参照物涂上标志，标明桩号，并用箭头指示方向。

第九条  测量交接桩前一个月控制网测量单位或第三方测量单位应全线调查各类控制桩损毁情况，并在交接桩前负责恢复丢失、损坏的平面控制桩和高程控制桩。同时根据各阶段需要进行分阶段交桩。

第十条  接桩人员对线路测定资料、线路中面图和线路断面图进行详细审核和现场核对，确保接桩准确无误，并做好交接桩记录，由本公司管理部测量负责人、监理工程师、控制网测量单位代表、第三方测量单位代表和施工单位代表共同会签。

第十一条  交接桩完毕后，由本公司管理部组织控制网测量单位或第三方测量单位进行总结和答疑。

第十二条  本制度由公司管理部负责解释。

三、其他规定

附件1：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程测量管理办法

附件1 

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程测量管理办法

第一章  总则

第一条  为使角美轨道交通工程严格按设计要求施工，确保全线准确贯通、主体结构、设备安装空间位置准确，更好地协调各有关单位在轨道交通施工测量中的合作关系，特制定本管理办法。

第二条  为了确保轨道交通测量精度，施工、监理单位、第三方测量单位设专人负责测量工作，测量仪器设备的种类、精度和数量必须满足工程的需要，必须根据国家有关规定，定期对仪器进行检定。测量人员和设备在施工期间保持相对稳定。

第三条  施工单位认真做好施工测量方案设计，在经监理单位审核后报第三方测量单位复审，合格后实施。

第四条  各有关单位除应遵守该管理办法外，在技术方面还须遵守如下规范、规定及相关设计文件：

4.1 《城市轨道交通工程测量规范》(GB/T50308-2017)；

4.2 《工程测量规范》(GB50026-2007);

4.3 《城市测量规范》(CJJ/T8-2011);

4.4 《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007)；

4.5 《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB50299-2018）；

4.6 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002); 

4.7 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010);

4.8 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016);

4.9《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2017)：

4.10 其他各专业设计文件、施工及验收规范等。

第五条  在进行施工测量时，必须遵守先复测、后利用的原则，即在确保所采用的控制点准确无误后（平面控制点不少于3个，高程控制点不少于2个），方可进行下一步的测量工作，并把复测结果记录在测量手簿中。

第六条  土建施工单位所有的测量工作必须经测量监理工程师或者第三方测量单位检测合格后，才能进入下一道工序的施工。

第二章  职责分工
第七条  漳州市角美轨道交通建设工程施工测量由第三方测量单位、监理、施工单位三个层次组成，各个管理层次的人员和仪器必须有绝对的保证和相对的稳定。各管理层次分工并密切配合合作，各司其职，独立完成测量工作。

第八条  第三方测量单位负责统一全线测量作业标准，维护地面控制网（GPS网、精密导线网、II等水准网）完好和稳定；及时对施工单位的施工控制测量及重要部位的施工放样进行检测和质量评定。第三方测量单位负责全线图纸的复核，负责相邻标段图纸坐标、高程及几何尺寸衔接的复核。做好各分段工程的衔接，确保全线平顺贯通。若第三方测量单位不能及时对地面控制网进行检测和维护，或虽然进行了检测及维护，但向施工单位提供了错误的控制网成果，致使施工单位出现测量质量问题，责任在第三方测量单位。

第九条  监理单位必须按有关规范及本办法的要求，督促施工单位认真做好测量工作，测量监理工程师须认真复核施工图设计中的坐标、高程及几何尺寸，按自己的职责范围认真、及时对施工单位的测量成果进行检测及质量评定。

第十条  施工单位测量队对所承包的工程项目测量质量负全责。完成所承包工程项目需要的一切施工控制测量性质的和细部放样性质的测绘工作，并做好与相邻工程的衔接；施工单位必须认真复核施工图设计中的坐标、高程及几何尺寸；后施工的工点必须与其相邻先行施工的工程进行联测，以保证相关位置的准确。

第十一条  施工单位对工程测量质量负第一责任，第三方测量单位和监理的复测和检测均不减轻或免除施工单位对工程测量质量的责任。但由于疏忽或不负责任而造成工程质量事故，第三方测量单位和监理单位负有相应的责任。

第三章  测量工作范围

第十二条  第三方测量单位的工作范围如下：

12.1  代表轨道公司直接接管移交的控制网、桩点及测量资料，负责工程分阶段实施的交接桩工作。

12.2  检测首级平面控制网及沿线精密水准网（B级GPS网，精密导线网、II等精密水准网），保证其在施工期间的完整性、正确性。

12.3  土建阶段做好地面控制网（GPS网、精密导线网、高程控制网）的复测（全线每半年复测1次）和控制点的维护工作，确保控制点成果准确：做好地下施工控制网和竖井联系测量的检测，审批各施工单位的单位工程的测量方案。

12.4  制定《厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工测量技术要求》报轨道公司管理部审批。

12.5  向监理工程师、施工单位进行地面控制点的交桩工作，进行全线铺轨控制基标的交桩工作。

12.6  协助轨道公司做好与全线测量有关的测量工作及检查监理单位、施工单位测量人员的数量、技术水平、仪器设备情况和测量规范、标准的执行情况。

12.7  每月上报测量月报。根据施工进度、质量情况以及业主要求，不定期地进行抽检，并视抽检结果情况由建设单位进行全线通报或召开测量专题会。

12.8  复核施工图设计中的线路及与其相关的坐标、高程和主要的几何尺寸。

12.9  督促施工单位根据施工需要及规范要求布设并加密各工点地面平面控制网及精密水准网，要求每个车站、竖井、明挖段至少布设三个平面控制点和两个水准点，并保证其在各标段施工期间的完整性、正确性。检测施工单位加密的各工点地面平面控制网及精密水准网成果。

12.10  在施工过程中，全线测量检测工作内容包括以下几点：

12.10.1  控制点检测，每个车站、区间不少于5次，停车场、车辆段、联络线不少于3次，主变电站不少于2次，并根据轨道公司需要，按要求加大控制检测频率。

12.10.2  各车站、区间、车辆段、联络线、主变电站施工第一次施工放样检测。

12.10.3  在轨道交通暗挖段进行竖井联系测量检测，当正线洞内掘进超过50 m时，作第一次竖井定向，开挖到1/3贯通距处时作第二次竖井定向，达到2/3全程时第三次陀螺仪定向。进行地下精密导线、精密水准的检测：确保从竖井传递的平面、高程成果的正确性。

12.10.4  车站与区间、区间与区间共用控制点的检测。

12.10.5  车站进行围护结构、各层施工放样主控制点、主要轴线、线路中线及高程的抽测。

12.10.6  隧道盾构法施工区间前对盾构始发、到达进行测量检测，掘进过程中定期每10环进行盾构姿态、中线、断面检测，高程检测；贯通后隧道沉降稳定时开始对区间隧道轴线进行测量，并形成报告。

12.10.7  车辆段、联络线、主变电站施工控制测量检测。

12.10.8  根据施工需要，工程重要部位（如车站柱点位、车站轴线等）测量工作的检测。

12.10.9  完成轨道公司根据工程需要求的其它测量检测工怍。

12.11  全线贯通测量、检测。 

12.12  负责车站、区间土建竣工测量，其测量工作包括：

12.12.1  土建贯通后，对地面控制网进行复测，重新布设地下控制网。

12.12.2  全线的中线调整测量。

12.12.3  全线的土建结构竣工测量检测。

12.12.4  限界测量。

12.12.5  各车站站台板标高检测，车站墙、柱壁垂直度检测。

12.12.6  铺轨控制基标检测。轨道铺设结束后，轨道中线、标高检测。

12.12.7  安装装修阶段的测量工作，工作内容包括：

(1)向安装承包商、装修承包商交施工控制点。

(2)工程重要部位（如安全门）的放样检测。

(3)限界测量工作。

(4)安装装修结束后，车站、区间净空检测，站台面轴线、标高检测。

12.13  安装装修结束后，地面构造物外边线测量，形成测量报告。

12.14  完成轨道公司交办的其他测量任务。

第十三条  测量监理工程师工作范围如下：

13.1  复测第三方测量单位送交的控制点及施工单位布设的施工加密控制点，督促施工单位做好合同段内各种控制点的保护工作，确保控制点成果准确。

13.2  检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量仪器设备和相关的检定证书，控制施工单位专职测量人员的数量、技术水平和测量仪器设备，并使其满足施工需要。

13.3  复核监理合同段内施工图设计中的坐标与高程及施工单位的各种施工放样数据，并与邻近工程进行符合验算。

13.4  审批施工单位上报的分项、分部工程测量方案；审核施工单位上报的单位工程测量方案，并报第三方测量单位终审。完成施工导线、水准测量的检测、施工放样及各道工序的检测，并按分工要求报第三方测量单位复核。完成轨道公司要求的测量检测及相关的测量抽检资料。

13.5  编写所监理工程的施工测量监理细则和审核施工单位的施工测量计划。

13.6  配合第三方测量单位做好测量检测工作。

第十四条  施工单位

14.1  施工单位的测量队应由专业测量工程师并具备中级工程师及以上职称主管，有若干辅助的技术人员、测量技师、技工等人一起工作。由于标段的长短、项目的复杂程度和性质不同，施工单位测量队的技术力量和技工人数是否满足工程需要，须经测量监理工程师批准，并应按其指令加强某一方面的测量力量和仪器设备。

14.2  施工单位应按测量监理工程师的指令编制本工程的测量计划，并征得审定批准，按测量计划进行操作，并切实保护好现场测量桩点及标志。测量计划重点应放在保证工程的空间位置正确放样，保证与相邻工程正确贯通和建立完整的质量保证体系上。测量的质保体系应立足于施工单位自身的质保措施。因此施工单位必须有行之有效的多级复核办法，至少为二级。

14.3  施工单位应独立复核由第三方测量单位交给的导线点和局部地面控制网点，并在此基础上安排自己的控制或施工放样测量作业，按规范规定埋设测量桩点。为保证工程顺利进展，施工单位应适当加密或改善地面控制网，务求以后能有较多的“多余观测条件”，保证施工测量精度。

14.4  明挖法地下工程的平面控制以中线控制为主，也可以用导线控制，控制办法应在测量方案中予以确定。

14.5  暗挖法工程的施工控制测量任务主要在于地上、地下平面、高程控制的联系测量和在地上进行的施工控制导线、施工控制水准测量。施工单位应独立完成三次以上联系测量工作，并在施工过程中按规范要求进行洞内平面及高程控制测量。按贯通误差要求，优化施工控制导线网、施工控制水准网和施工导线、施工水准网，控制导线测角、测距和水准测量精度，确保贯通精度。独立完成贯通后的地下控制网平差，在此基础上进行中线测量和断面测量。

14.6  放样工作应特别关注控制点的变形情况及保证线路（无论车站、区间）的空间位置，以确保不修改线路设计，并确保限界净空要求。以认真、细致、科学的态度，做好放样工作，确保第三方测量单位或测量监理工程师的检测控制点一次合格率为100%，空间位置一次合格率100%。

14.7  施工单位测量队应对结构形式（装配的、现浇的、多层的等等）和施工误差的积累等进行分析，根据本单位施工管理和施工控制的实际情况，对结构尺寸提出误差富余量，保证结构不侵入限界。其它建筑、构筑物、出入口及设备、管线安装等的放样应满足工程验收标准的要求。

14.8  按第二章要求及时向测量监理工程师或第三方测量单位报告测量结果。每道工序须经测量监理工程师或第三方测量单位核准，否则，不允许下一道工序的施工。

14.9  接受和配合测量监理工程师或第三方测量单位检查测量工作。接受和配合第三方测量单位对地上、地下施工控制测量项目进行的阶段性复核和抽检工作。

14.10  工程完工后，必须移交足够数量的合格控制点，以便后续工序使用。

14.11  轨道工程的铺轨测量有专门要求，施工单位应做测量方案设计，经第三方测量单位审定批准后执行。

14.12  装饰装修和设备安装阶段，施工单位各工点的各工序的第一次施工放样、装饰装修工程站台层距轨道面的高度和距轨道中心线距离的放样点或边线、重要的或与其他设备安装有紧密联系的且有较高精度要求的轴线、标高、垂直度、坡度等，在得到测量监理工程师复核认可后，还须报请第三方测量单位进一步复验，并应得到第三方测量单位的确认。

14.13  施工单位测量队应与自己的结构、建筑、设备安装工程师一道，做好竣工资料的积累、归档工作。

第四章  施工测量质量管理目标和基本质量指标

第十五条  质量管理目标是确保建成后的轨道平面、纵断面线形符合设计要求，隧道结构、建筑群体位置准确，最终保证建成后的工程是一条高质量、高标准的精品轨道线路。

第十六条  基本质量指标
16.1  贯通中误差：横向贯通中误差不超过±50mm；高程贯通中误差不超过±25mm.

16.2  隧道衬砌及车站建筑物不侵入建筑限界。

16.3  设备、管线等安装、装饰装修等均不得侵入设备限界。

16.4  工程竣工实体须满足相关验收规范和设计文件的要求。

第五章  施工测量的主要内容

第十七条  轨道交通施工测量按服务性质可分为施工控制测量、施工细部放样测量、竣工测量和变形测量等测量工作。

第十八条  施工控制测量
18.1  地面施工平面控制测量：施工期间地面首级、二级平面控制网和高程控制网应完整、准确、可靠，并能方便施工及进一步加密地面控制点；每个井（洞）口或车站附近布设不少于三个平面控制点并作为向隧道内传递坐标和方位的联系测量依据，每个井（洞）口或车站附近布设不少于二个高程控制点并作为向隧道内传递高程的依据。

18.2  联系测量：明挖工程投点、定向，暗挖工程竖井投点、定向，向地下传递高程。定向测量的方法有：①铅垂仪、陀螺经纬仪联合定向②联系三角形定向③导线定向测量④钻孔投点定向。传递高程测量的方法有：钢尺法水准测量、光电测距三角高程测量、全站仪垂直测距。定向和传递高程测量在隧道掘进50m、1OO- 150m时和距贯通面150 -200m时分别进行一次，取三次测量成果的加权平均值指导隧道贯通。地下定向边不少于2条，地下近井高程点不少于2个，并加强对定向边间和高程点间的检核。

18.3  地下控制测量

18.3.1  施工控制导线测量：施工控制导线是施工导线的依据，因此必须确保施工控制导线的精度。施工控制导线在直线隧道掘进200m，曲线隧道掘进到直缓点时，必须组成施工控制导线。施工控制导线的平均边长在直线段为150m（在曲线段尽可能长并不少于60m），最远点点位横向中误差不超过±25mm。当区间长度超过1500m时，在掘进至1000米时应加测陀螺方位角，掘进1000米后每400米加测一次陀螺方位角进行复核。

18.3.2  地下控制水准测量：地下控制水准测量与竖井联系测量同步进行。

18.3.3  当贯通时，应进行贯通测量，严密平差地下平面、高程施工控制网。

第十九条  施工导线测量和施工水准测量

19.1  施工导线测量：施工导线测量必须按规范规定进行施测，并在高一级点点位准确的情况下方可布设。导线形式对于车站应布设成附合路线，对于地下隧道起于施工控制导线，由于布设成支导线，应加强校核，并在布设新点时，应对原有的、不少于三点进行检测，有条件时也应布设成附合路线。

19.2  施工水准测量：施工水准测量必须按规范规定进行施测，路线形式为闭合、附合路线。

第二十条  施工放样
20.1  在进行施工放样前，应对控制点进行检测，在点位准确的情况下，方可进行施工放样，控制点的检测结果应记录在测量手簿中。

20.2  建筑物、构筑物的结构和装修工程放样，设备、管线安装工程放样（包括暗挖法中为施工导向），盾构机拼装、定位、姿态、纠偏和装配式衬砌的拼装等要求而进行的测量作业，要提高轴线、中线、垂直度、高程、预埋件和盾构机的姿态等的放样精度。车站装修、设备安装的放样工作，应根据线路中线（铺轨后轨道的实际中线）、轨面或铺轨控制基标进行。

20.3  线路中线及调整测量、限界、断面和铺轨基标测量。控制铺轨基标测设来保证轨道的线形，同时亦应保证隧道的限界要求。

第二十一条  竣工测量
主要包括与线路相关的线路结构竣工测量、线路轨道竣工测量、装修、沿线设备竣工测量以及地下管线竣工测量等。

第六章  土建施工测量工作程序

第二十二条  控制测量
22.1  控制网测量单位在适当的时间向第三方测量单位进行地面控制网测量资料及现场桩点交接。第三方测量单位在接桩后，尽早安排和完成地面控制网检测，15天内完成测量检测工作，测量成果经第三方测量单位技术负责人审定通过后，由双方确认。如有问题双方应立即解决，并形成书面资料。

22.2  第三方测量单位向施工单位交接桩。施工单位接桩后，必须对所接桩点进行复测和对桩点进行保护，并于交接桩后15天以内上报复测报告，交第三方测量单位审定。

22.3  施工单位根据地面首级、二级网完成本标段所需的控制测量工作，并按职责分工上报第三方测量单位或测量监理工程师，由第三方测量单位或测量监理工程师分别对其进行检测。测量监理工程师应及时通知施工单位检测结果、第三方测量单位应及时通知测量监理工程师和施工单位检测结果，施工单位根据检测情况安排下一步施工工序和测量工作。

22.4  施工单位的第一次施工测量必须经第三方测量单位复测

第二十三条  施工放样测量
施工单位测量队按照第五章要求施工放样测量内容进行作业，并按第二章要求上报测量监理工程师或第三方测量单位，报请测量监理工程师或第三方测量单位进行检测时，施工单位应提前一天，并说明要求测量监理工程师或第三方测量单位到场进行检测的时间。测量监理工程师或第三方测量单位在接到施工单位的施工放样报验单后，应首先复核施工单位的施工放样数据，在确认数据正确无误后，采用自各测量仪器设备按有关测量规范等级精度要求进行复核并出具测量抽检资料和签署复核意见。所有施工放样的复核结果必须满足精度要求、设计文件和有关施工验收规范的规定。

如有特殊原因，双方提前协商解决，原则是不影响工程的施工，否则追查相关单位和人员的责任。测量监理工程师或第三方测量单位应及时将复测结果通知施工单位。在测量监理工程师或第三方测量单位进行检测时，施工单位有义务配合。

第二十四条  线路中线调整测量

施工单位根据贯通测量成果，完成线路中线测量或中线点的归化改正和断面测量，并经测量监理工程师复测、审核后，上报第三方测量单位，由第三方测量单位进行检测，检测后测量成果发总体设计院一份，作为隧道调线调坡依据。

第二十五条  铺轨基标测量
25.1  铺轨施工单位测量队根据第三方测量单位提供的控制导线网、水准网进行铺轨控制基标测设，测设结果上报第三方测量单位，由第三方测量单位进行检测。

25.2  施工单位测量队根据第三方测量单位的检测报告，完成加密基标测量工作，并上报测量监理工程师进行检测。

第二十六条  竣工测量
工程竣工后，施工单位测量队应及时报请测量监理工程师或第三方测量单位进行验收。第三方测量单位负责全线的竣工测量，并于竣工时形成测量总结。

第七章  装饰装修和设备安装施工测量工作程序

第二十七条  控制测量
27.1 由第三方测量单位向各施工单位、监理单位进行交接桩，并作好记录。

27.2 施工单位接桩后，施工单位测量队对所接桩点进行复测和对桩点进行保护，并于交接桩后10天以内上报复测报告，交第三方测量单位审定。

27.3 施工单位根据需要完成本标段所需的控制测量工作，上报测量监理工程师，并由第三方测量单位对其进行检测。合格后施工单位可安排下一步施工放样测量工作。

第二十八条  施工放样测量
28.1  施工单位测量队按照施工放样测量内容进行作业，并按第二章要求报测量监理工程师或第三方测量单位，报请测量监理工程师进行检测时，施工单位应提前一天，并说明要求测量监理工程师到场进行检测的时间。测量监理工程师在接到施工单位的申请后，按时进行检测，并认真复核施工单位的测量放样资料。如有特殊原因，双方提前协商解决，原则是不影响工程的施工，否则追查责任。测量监理工程师应及时将复核结果通知施工单位，并按规定出具书面材料。在测量监理工程师进行检测时，施工单位配合。

28.2  装饰装修与设备安装阶段对于各工点的各工序的第一次施工放样、装饰装修工程站台层距轨道面的高度和距轨道中心线距离的放样点或灰线、重要的或与其他设备安装有紧密联系的且有较高精度要求的轴线、标高、垂直度、坡度等，在得到测量监理工程师复核认可后，还须报第三方测量单位进一步复验，并应得到第三方测量单位的确认。

第二十九条  竣工测量
29.1  工程竣工后，施工单位测量队根据有关竣工测量要求进行竣工测量。

29.2  需要进行限界测量的地段经施工单位测量，测量监理工程师审核后由第三方测量单位进行检测。

第八章  奖惩

第三十条  奖惩：对获优质工程的项目和合同段，由漳州市角美轨道交通投资发展有限公司通报表彰。

第九章  附则

第三十一条  本制度由漳州市角美轨道交通投资发展有限公司管理部负责解释。

第二卷

第六章 投标文件格式

（用于资格审查申请文件封面）

项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量

（招标编号：                            ）
投 标 文 件

投标文件内容：     资格审查申请文件              
投   标   人：                     （盖电子公章）

法定代表人                           （签电子章）

日期：            年      月      日

目 录

资格审查申请文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表

附表2：法定代表人资格证明书、项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：近年财务状况表
附表5：近年完成的类似项目情况表

附表6：近年发生的诉讼及仲裁情况

附表7：拟委任的主要人员汇总表

附表8 项目负责人和其他主要人员到位承诺书

附表9：投标保证金

附表10：其他资料（如有）

资格审查申请函

资格审查申请函

致：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司  （招标人）

    1．根据贵方编号为                         （招标编号）的厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量（招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目全过程造价咨询的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

    3．本申请书包括以下内容：

    （1）资格审查申请函；

    （2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建项目组，将由       （姓名）任项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的120个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人：          （签电子章） 

投标人：                                （盖电子公章）
日期：            年    月    日

（二）资格审查申请函附表

附表1                   （一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传
真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业造价咨询资质证书
	类型：              等级：
   证书号：

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其 中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料，还应附基本账户开户许可证原件扫描件；

2.未被列入严重违法失信企业名单的：应在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中进入投标人企业信息--截图投标人的列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

3.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中截图投标人列入失信被执行人名单的；

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

      年    月    日

附表2     法定代表人资格证明书、项目负责人身份证明
法定代表人资格证明书
单位名称：                           

地址：                                

姓名：        身份证号码：         性别：       年龄：     职务：________系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人：             （盖电子公章）
日期：     年
  月
日

项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）  

地址：                                （投标人地址）

姓名：        身份证号码：         性别：       年龄：     职务：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）项目负责人。

特此证明

投标人：             （盖电子公章）

日期：        年    月    日

附表3                            授 权 委 托 书

致：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司 （招标人）

本授权书宣告，我           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                           （招标编号）的 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量 （招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

    本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

    授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字）； 职务：               

授权委托人姓名：            （签字）； 职务：               

日期：             年           月           日

注：1.须附法定代表人和委托代理人身份证原件扫描件；

2.本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字后扫描上传。

附表4                      近年财务状况表

应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件；

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

      年    月    日

附表5                     近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.自本项目招标公告发布之日的前5年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）承接过一项国内城市轨道交通工程测量项目业绩；

2.每个项目均需附上合同或委托协议书、通知书（如有）扫描件。

    3.本页不够请续表。

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

      年    月    日

附表6            近年发生的诉讼及仲裁情况

注：应说明投标人败诉的工程测量合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件；

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

      年    月    日

附表7                        拟委任的主要人员汇总表
	序号
	姓名
	本项目拟任职务
	职称（或执业资格）
	专业
	工作年限
	备注

	1
	
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	
	
	

	...
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.上述主要人员不得兼任且均应为投标人单位正式在岗职工，人员须附上有效的身份证明、专业技术职称证书、社保管理部门出具的（自2019年8月至2020年1月）的证明材料和其他相关证书和证明资料等扫描件。 

2. 业绩提供合同或委托协议书扫描件；若提供的资料不能体现项目负责人或其他主要人员及岗位的，还须提供委托人出具的证明文件原件扫描件。
         投标人：             （盖电子公章） 

法定代表人：           （签电子章）

      年    月    日

附表8

项目负责人和其他主要人员到位承诺书

致：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司 （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的本标段项目负责人                         （姓名）和其他主要人员系本公司正式职工，保证在编号为                      （招标编号）的厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量（招标项目名称）按照招标文件和合同的约定承担本项目的工作并能到位。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。我公司承诺在中标后，根据任务需要或业主需求，我单位随时增加人员的投入。
                       投标人：                    (盖电子公章)

法定代表人：              （签电子章）
日期：       年   月   日

附表9                    投标保证金
如采用银行保函，应附保函原件扫描件，参考格式如下：
投标保证金银行保函

保函编号：                  

                     （招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方                              （项目名称）     的投标，                （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过             （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销投标文件；

2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3、投标人在投标活动中查实存在串标、弄虚作假的；

4、投标人上传投标文件并到开标现场签到确认后放弃投标的；

5、投标人中标后放弃中标资格的（不可抗力的因素除外）；

6、法律法规规定不予退还的其他情形；

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                       
银行名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址：                                            
邮政编码：                                            
电    话：                                            
传    真：                                             

          年       月       日
注：若是现金转账或电汇的附上转账凭证原件、开户许可证原件扫描件；
附表10               其他资料（如有）

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请文件一并附上。

（用于商务文件封面）

项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量

（招标编号：                            ）
投 标 文 件

投标文件内容：           商务文件              
投   标   人：                    （盖电子公章）

法定代表人                          （签电子章）

日期：__________年_____月_____日

目    录

一、投标函及投标函附录

投标函

投标函附录

已标价工程量清单
承诺函

二、其他资料（如有）

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（招标人名称）：

我方已仔细研究了厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，我单位愿接受招标文件的全部内容。我单位愿意以人民币                （¥：      ）的投标总报价，承担并完成厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量招标文件规定的全部工作内容；
服务期限：                                                            ；

质量标准：                                                           。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格申请文件；

（2）商务文件；
（3）技术文件；

…… 投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 

3．我单位同意在规定的投标截止期起120个日历天内遵守本投标文件中的全部内容。在该期限满期之前，本投标书对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同约定的内容。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位的任何投标费用。

投 标 人：
（盖电子公章）

法定代表人：
（签电子章）
地址： 
电话：                传真：                 
邮政编码：                
      年    月    日

（二）投标函附录
	序号
	条款

名称
	合同条

款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	3.1.2
	姓名：        

职称（执业）证书编号：  
	

	2
	服务期限
	/
	自签订合同之日起至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程试运营开始后满一年为止，具体工点测量检测工期必须满足工点工程进度需要。
	

	3
	投标报价组成
	/
	投标总报价：人民币                （¥：      ）
	

	4
	履约保

证金

（或保函）
	/
	履约保证金的金额：签约合同价的10%。

缴交时间：在收到中标通知后签订合同之前向发包人提交；

履约保证提交形式：银行转账或电汇或银行保函的方式提交。

退还时间：

①以转账或电汇方式提交的，试运营开始后满一年并档案资料归档后30天内，甲方一次性无息退还其履约保证金；

②以银行保函方式提交的，试运营开始后满一年并档案资料归档后30天内，甲方退还其银行保函。
	


                                投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）
 
 年
月
日          

（三）已标价工程量清单
	序号
	工程项目
	计量

单位
	单次

工作量
	测量

次数
	合计工

作量
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	C级卫星定位控制网复测
	
	
	
	
	
	

	1.1
	施工期间
	点
	41
	4
	164
	
	

	2
	精密导线控制网
	
	
	
	
	
	

	2.1
	控制网复测
	点
	41
	4
	164
	
	

	3
	二等水准高程控制网
	
	
	
	
	
	

	3.1
	复测及维护
	KM
	42
	4
	168
	
	

	4
	施工加密控制点检测
	
	
	
	
	
	

	4.1
	平面检测
	点
	10*3
	2
	60
	
	

	4.2
	高程检测
	点
	10*3
	2
	60
	
	

	5
	土建工程施工测量检测
	
	
	
	
	
	

	5.1
	龙江明珠站（地下站）573.5米
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.1.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.1.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.1.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.1.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.1.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.1.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.2
	龙江明珠站~石美站区间盾构区间左线797.927米，右线777.400米
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	
	

	5.2.2
	高程检测
	KM
	1.6
	6
	9.6
	
	

	5.2.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.2.5
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.2.5
	盾构环中心检测
	组日
	2
	1
	2
	
	

	5.2.6
	管片姿态检测
	km
	1.575
	1
	1.575
	
	

	5.3
	石美站（地下站）196.0米
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.3.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.3.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.3.5
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.3.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.3.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.3.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.4
	石美站~角江路站区间盾构区间左线763.282米，右线760.300米
	
	
	
	
	
	

	5.4.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	
	

	5.4.2
	高程检测
	KM
	1.6
	6
	9.6
	
	

	5.4.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.4.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.4.5
	盾构环中心检测
	组日
	2
	1
	2
	
	

	5.4.6
	管片姿态检测
	km
	1.524
	1
	1.524
	
	

	5.5
	角江路站（地下站）278.4米
	
	
	
	
	
	

	5.5.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.5.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.5.3
	平面联系测量
	次
	1
	6
	6
	
	

	5.5.4
	高程联系测量
	次
	1
	6
	6
	
	

	5.5.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.5.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.5.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.6
	角江路站~龟山站区间盾构区间左线779.384米，右线788.934米
	
	
	
	
	
	

	5.6.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	
	

	5.6.2
	高程检测
	KM
	1.6
	6
	9.6
	
	

	5.6.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.6.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.6.5
	盾构环中心检测
	组日
	2
	1
	2
	
	

	5.6.6
	管片姿态检测
	km
	1.568
	1
	1.568
	
	

	5.7
	龟山站（地下站）121.2米
	
	
	
	
	
	

	5.7.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.7.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.7.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.7.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.7.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.7.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.7.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.8
	龟山站~文圃路站区间盾构区间右线：1079.649m
左线：1107.040m
	
	
	
	
	
	

	5.8.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	
	

	5.8.2
	高程检测
	KM
	1.6
	6
	9.6
	
	

	5.8.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.8.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.8.5
	盾构环中心检测
	组日
	2
	1
	2
	
	

	5.8.6
	管片姿态检测
	km
	2.187
	1
	2.187
	
	

	5.9
	文圃路站（地下站）196.0米
	
	
	
	
	
	

	5.9.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.9.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.9.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.9.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.9.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.9.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.9.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.10 
	文圃路站~角海路站区间
	
	
	
	盾构法+明挖法
	
	

	5.10.1
	文圃路站~角海路站盾构区间左线423.440米，右线722.178米
	
	
	
	
	
	

	5.10.1.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	
	

	5.10.1.2
	高程检测
	KM
	1.2
	6
	7.2
	
	

	5.10.1.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.10.1.5
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.10.1.5
	盾构环中心检测
	组日
	1
	1
	1
	
	

	5.10.1.6
	管片姿态检测
	km
	1.1456
	1
	1.1456
	
	

	5.10.2
	文圃路站~角海路站明挖区间左线315.622米，右线116.622米
	
	
	
	
	
	

	5.10.2.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.10.2.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.10.2.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.10.2.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.10.2.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.10.2.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.10.2.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.11
	角海路站（地下站）379.0米
	
	
	
	
	
	

	5.11.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.11.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.11.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.11.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.11.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.11.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.11.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.12
	角海路站~社头站盾构区间左线523.450米，右线722.178米
	
	
	
	
	
	

	5.12.1
	平面检测
	点
	12
	3
	36
	
	

	5.12.2
	高程检测
	KM
	1.2
	6
	7.2
	
	

	5.12.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.12.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.12.5
	盾构环中心检测
	组日
	1
	1
	1
	
	

	5.12.6
	管片姿态检测
	km
	1.246
	1
	1.246
	
	

	5.13
	角海路站～社头车辆段（出入段线）区间左线733.873米右线770.34米
	
	
	
	
	
	

	5.13.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.13.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.13.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.13.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.13.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.13.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.13.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.14
	社头站（地下站）244.6米
	
	
	
	
	
	

	5.14.1
	平面检测
	点
	6
	1
	6
	
	

	5.14.2
	高程检测
	KM
	6
	1
	6
	
	

	5.14.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.14.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.14.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.14.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.14.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.15
	社头站～林埭西站区间左线2564.005米，右线2546.880米
	
	
	
	
	
	

	5.15.1
	平面检测
	点
	48
	6
	288
	
	

	5.15.2
	高程检测
	KM
	5
	6
	30
	
	

	5.15.3
	平面联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.15.4
	高程联系测量
	组日
	1
	6
	6
	
	

	5.15.5
	围护结构施工期间结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.15.6
	底板施工前结构点测量
	点
	2
	1
	2
	
	

	5.15.7
	侧墙施工前结构点测量
	点
	4
	1
	4
	
	

	5.15.8
	盾构环中心检测
	组日
	4
	1
	4
	
	

	5.15.9
	陀螺定向
	组日
	4
	1
	4
	
	

	5.15.10
	管片姿态检测
	km
	5.111
	1
	5.111
	
	

	5.16
	社头车辆段
	项
	1
	1
	1
	
	

	6
	贯通测量
	
	
	
	
	
	

	6.1
	平面测量
	点
	4
	7
	28
	
	

	6.2
	高程测量
	KM
	15.774
	1
	15.774
	
	

	7
	控制点联测
	
	
	
	
	
	

	7.1
	平面点测量
	点
	168
	1
	168
	
	

	7.2
	高程点测量
	km
	20
	1
	20
	
	

	8
	断面测量
	
	
	
	
	
	

	8.1
	贯通前断面测量
	公里
	20
	1
	20
	
	

	8.2
	贯通后净空断面测量
	公里
	20
	1
	20
	
	

	9
	轨道工程测量检测
	
	
	
	
	
	

	9.1
	任意设站（CPIII）控制网检测
	
	
	
	
	
	

	9.1.1
	任意设站（CPIII）控制网平面检测
	组日
	667
	1
	667
	
	

	9.1.2
	任意设站（CPIII）控制网高程检测
	KM
	20
	1
	20
	
	

	9.2
	竣工CPIII控制网测量
	
	
	
	
	
	

	9.2.1
	竣工CPIII控制网平面检测
	组日
	667
	1
	667
	
	

	9.2.2
	竣工任意设站（CPIII）控制网高程检测
	KM
	20
	1
	20
	
	

	9.3
	轨道几何状态检测
	组日
	4
	1
	4
	
	

	10
	限界测量
	
	
	
	
	
	

	10.1
	限界测量
	项
	1
	1
	1
	
	

	11
	安装装修测量
	
	
	
	
	
	

	11.1
	人防门放样检测
	组日
	14
	2
	28
	
	

	11.2
	车站1米线检测
	组日
	14
	2
	28
	
	

	11.3
	屏蔽门检测
	
	
	
	
	
	

	11.3.1
	平面检测
	点
	70
	1
	70
	
	

	11.3.2
	高程检测
	点
	70
	1
	70
	
	

	12
	铺轨后沉降监测
	
	
	
	
	
	

	12.1
	选点埋桩
	点
	1334
	1
	1334
	
	

	12.2
	沉降监测基准点
	点
	40
	4
	160
	
	

	12.3
	沉降监测
	点
	667
	4
	2668
	
	

	12.4
	收敛监测
	处
	200
	4
	800
	
	

	13
	竣工测量
	
	
	
	
	
	

	13.1
	区间、车站和附属结构竣工测量检测
	
	
	
	
	
	

	13.1.1
	区间、车站和附属结构横断面测量检测
	km
	20
	1
	20
	
	

	13.1.2
	区间、车站和附属建筑竣工测量检测
	项
	1
	1
	1
	
	

	13.2
	沿线设备竣工测量检测
	项
	1
	1
	1
	
	

	13.3
	地下管线竣工测量检测
	项
	1
	1
	1
	
	

	14
	地面标高测量
	项
	1
	1
	1
	
	

	15
	三维激光扫描

（涉铁段300米）
	组日
	2
	1
	2
	
	

	16
	小计
	

	17
	技术作业费（16项小计的22%）
	
	
	
	
	
	

	18
	交接桩
	
	
	
	
	
	

	18.1
	土建施工
	组日
	10
	1
	10
	
	

	18.2
	装修安装
	组日
	7
	1
	7
	
	

	18.3
	屏闭门安装
	组日
	7
	1
	7
	
	

	18.4
	铺轨施工
	组日
	7
	1
	7
	
	

	18.5
	信号系统
	组日
	7
	1
	7
	
	

	19
	管理培训费
	项
	1
	1
	1
	
	

	20
	其它费用
	项
	1
	1
	1
	
	

	20
	16-20项合计
	

	第三方测量总报价：          （¥：     ）
                          总报价人民币：               （大写）


注：

1.如有报价空白或缺陷的，视为已包含在其他项目中。

2.本表包括了投标人的全部工作内容及其费用；未列项目的费用，由投标人综合考虑在已列项目报价之中

3.报价单位为人民币元。
  投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）
 
年
月
日   

（四）承诺书

漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（招标人名称）：

本投标人已详细阅读了 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量（招标项目名称）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我方所提交的所有资料都是真实的，我方准备随时解答贵方提出的疑问。为此，我们授权任何相关个人和公司向贵方提供所需要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

2、我方保证没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故和重大安全事故。如果在该项目投标过程中或者中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我方在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构是否有合法的处罚依据，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到了中标通知书，我方无条件地承认，我方所收到的该工程中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失由我方承担。

3、保证按合同约定完成合同范围内的全部内容，否则，同意接受发包人违约处罚并被没收履约保证金。

4、我方保证将按照发包人的要求，充分理解并执行发包人制订的针对我方或工程进行管理的一切管理制度及管理办法等。

本投标人在规定的投标有效期内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺内容，将自觉接受招标人或发包人依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

投标人：                  （盖电子公章）

  法定代表人：                （签电子章）

          年      月      日

二、其他资料（如有）

项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方测量
（招标编号：                            ）
投 标 文 件

投标文件内容：     技术文件      
日期：__________年_____月_____日

技术文件

1.平面、高程控制网检测及维护方案、加密控制点检测和维护方案；
2.土建阶段施工测量检测方案；

3.设备安装、装修施工阶段施工测量检测方案（含任意设站（CPIII）控制网测量检测）；

4.竣工测量检测（含规划条件核实测量）；

5.限界测量方案；
6.轨道几何状态检测方案；

7.试运营期的沉降、收敛监测方案；

8.质量控制措施；

9.工期保障及进度计划；

10.劳动力安排；

11.测量重难点、管理及解决施工测量过程中的测量疑难问题等。

注：

1.本技术文件按上述章节编制，内容必须含有第三章评标办法 评标办法前附表第2.2.4（2）技术文件的评分标准内容；

2.投标文件《技术文件》采取暗标式评审。具体要求如下：

①技术文件的内容不得出现诸如投标人名称、企业标志、企业精神及口号、具体人名、承担过的工程项目名称，或其他可以判定投标人的任何标记和暗示。

②页面：统一使用A4幅面制作。

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值 22磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（图表除外）；全文不得编制页眉、页脚和页码，页数不超过100页，否则技术按0分计。


