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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目(列屿镇区)（招标项目名称）已由云霄县发展和改革局以云发改审【2020】40号批准建设，建设单位为云霄县住房和城乡建设局，建设资金来源上级补助，招标人为云霄县住房和城乡建设局，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：云霄县列屿镇镇区(宅坂村、城内村、城外村、顶城村、山前村和林坪村)；
2.2  工程建设规模：本项目包括新建污水收集管道6044m，其中新建沿路埋地敷设3014m 污水管线，包含φ800检查井90座，φ800 沉泥井6座；沿河底敷设3030m污水管线，包含φ500承压检查井141 座，φ500 沉泥井10座，水沟截留工艺井6座，截流井2座；污水处理站1座，设计处理量为1000m³/d,污水处理等级为二级处理。项目概算总投资1658.6万元；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目(列屿镇区)，具体以招标人提供的施工图、预算审核书及在投标文件提交截止时间前发出的澄清、修改或补充通知为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据《建筑业企业资质标准》规定，市政公用工程施工总承包三级企业资质可承担单项合同额2500万元以下的市政综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中市政公用工程—排水管道工程-单项工程合同额≤3000万元属于中型及以下工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：预算审核价为12985995.60元（含暂列金620000元）元；
2.5 工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）  
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）  
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有市政公用工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：（1）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建办筑〔2015〕13号文及闽建筑〔2015〕35号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；（2）根据闽建[2016]5号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；（3）根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。(4)本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人（即项目经理）近三年内无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。（5）根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于本工程招标投标等活动；（6）根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分；（7）本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2020年12月19日 08:30:00至2020年12月23日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）最新版打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取8%～12%（含8%，不含12%）】。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年1月8日 16:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币贰拾伍万元整（小写 250000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：以下任一种形式提交（详见招标文件规定）：①现金电汇或银行转账形式；②银行保函形式；③工程担保公司出具的担保保函形式；④保险公司出具的投标保证保险形式；⑤漳州市年度投标保证金。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年1月11日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/)递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
9. 联系方式
招标人：云霄县住房和城乡建设局
地址：漳州市云霄县云陵镇元光路60号，邮编：363300
电子邮箱:yxcjz88@163.com
电话：0596-8525603，传真：/
联系人：汤先生
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：云霄县陈政路203号，邮编：363300
电子邮箱:2593791399@qq.com
电话：17359626022，传真：/
联系人：小施
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼
联系电话：0596-8505385、0596-8505326
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室
联系电话：0596-8505300
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：云霄县住房和城乡建设局
地址：漳州市云霄县云陵镇元光路60号
联系人：汤先生
电话：0596-8525603
传真：/
电子邮箱：yxcjz88@163.com
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：云霄县陈政路203号
联系人：小施
电话：17359626022
传真：/
电子邮箱：2593791399@qq.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目(列屿镇区)
报建编号：3506222008210291
招标项目编号：E3506220601800262001
标段名称（如果有）：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目(列屿镇区)
标段编号（如果有）：E3506220601800262001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级补助
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	云霄县列屿镇镇区(宅坂村、城内村、城外村、顶城村、山前村和林坪村)

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本项目包括新建污水收集管道6044m，其中新建沿路埋地敷设3014m 污水管线，包含φ800检查井90座，φ800 沉泥井6座；沿河底敷设3030m污水管线，包含φ500承压检查井141 座，φ500 沉泥井10座，水沟截留工艺井6座，截流井2座；污水处理站1座，设计处理量为1000m³/d,污水处理等级为二级处理。项目概算总投资1658.6万元。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目(列屿镇区)，具体以招标人提供的施工图、预算审核书及在投标文件提交截止时间前发出的澄清、修改或补充通知为准；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室
联系电话：0596-8505300

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：

本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。远程开启标书：投标人网上递交投标文件。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。

6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价加风险包干

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有市政公用工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年12月24日 11:30:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年1月11日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币贰拾伍万元整，小写：250000元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥ 种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国银行云霄支行
帐户名称：云霄县行政服务中心管理委员会
帐    号：4247 7326 6875
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料）并处于有效期内。缴纳金额不少于招标文件规定的金额，缴纳金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
由保险公司出具的投标保证保险，但其保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开；
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19 号》及《漳建易[2012]12 号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。注：1）投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。2）投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定。3）因本次招标采用不见面开标形式，投标人无须提交纸质保函原件，中标人候选人的纸质保函原件于中标后中标候选人公示前（开标后1个工作日内）提交至招标代理公司。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：本项目不适用。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定及系统要求的格式。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件 最新版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（3）投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息还应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合资格条件，应当否决其投标。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年1月11日 08:30:00前
提交地点：本工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，且不要求投标人到漳州台商投资区行政服务中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。投标人名称变更证明材料（如有时）应与电子投标文件一并在线提交，投标人由于名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人的授权委托人应在开标当日8：30时前将变更材料递交给招标代理人员。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年1月11日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。
操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的（如有），投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	开标时，投标人 CA 数字证书验证不通过的，招标人应通知福建省数字证书受理中心驻漳办事处（电话：0596-2038255）到场调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰新点软件有限公司（电话：0596-2032597）到场调查处理并出具书面报告。
电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建 CA 数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建 CA 数字证书的电子印章；

（2）投标人使用的福建 CA 数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；

（3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；

（4）因投标人的原因，递交的工程量清单计价 XML 电子文档（如有）无法导入电子评标系统；

（5）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

（6）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）、（4）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（5）、（6）项情形的，提交评标委员会否决其投标。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取8%～12%（含8%，不含12%）】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	有关评审委员会要求投标人作出澄清、说明或者补正的，须由投标人的法定代表人或其授权委托人按规定时间，应在接到澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：以现金、电汇或转账或银行保函或担保保函或建设工程保证保险的方式提交。如以银行电汇或转账的方式提交，在收到中标通知书后 7 天内且在工程施工合同签订前从投标人的基本账户存入业主指定的帐号内。如为银行保函须从投标人的基本账户开户行开具。如为担保保函须采用漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。如为建设工程保证保险的保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。
履约担保期限：将在本工程竣工验收合格后30天内无息退还。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局
地点：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼
电话：0596-8505385、0596-8505326

	35. 
	34.2
	其他
	1、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。
2、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

3、中标人应遵循《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用帐户管理实施细则的通知》（漳人社〔2019〕29号文）的规定积极贯彻执行并建立“农民工工资专用帐户”，确保工资及时支付。

4、投标保证金退还程序：

（1）中标结果公示期满且中标通知书发出之日后且在投标人提交完整的退投标保证金材料后（因投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后），招标人无息退还中标候选人以外的投标人（含投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人）的投标保证金；

（2）中标人提交履约担保并签订合同后且中标候选人提交完整的退投标保证金材料后 ，退还中标人及其他中标候选人（若有）的投标保证金。

5、投标保证金补充：

(1)根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》闽建办筑函〔2019〕44号，本项目不适用建筑龙头企业年度投标保证金。

(2)本投标人须知前附表第25项中注修改为：注：①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。②投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定。③因本次招标采用不见面开标形式，投标人无须提交纸质保函原件，中标人候选人的纸质保函原件于中标后中标候选人公示前（开标后1个工作日内）提交至招标代理公司。④投标保证金有效期：与投标有效期一致。

6、关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知 

（闽建〔2020〕3号），投标单位中标后应按本细则实行建筑工人实名制管理。

7、中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

8、中标单位应严格执行《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》的通知—漳建工〔2018〕36号、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》—漳建工〔2018〕61号的各项扬尘防治措施。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
5.2投标人应将本项目招标过程中产生的一切费用或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。投标人在中标结果公示后两天内，领取中标通知书，否则，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
5.3本工程的招标代理服务费由招标人支付。

5.4本工程的建设工程交易服务费按“闽价通告［2018］9号”标准计取。

若投标人递交了投标文件，视为同意上述约定。

注：领取中标通知书需携带的资料：1、中标单位开具的委托书或介绍信，附领取人身份证复印件；2、纸质投标文件4份；3、纸质投标文件的PDF扫描件存入光盘或U盘1份。（以上所有材料均需加盖投标人单位公章）

	10
	原文见范本
	原文增加：
   潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过邮箱的形式发送到招标代理单位及招标人（邮箱：2593791399@qq.com须电话确认），招标人应当及时通过发布本项目招标公告的相关网站通知所有潜在的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

	15.1.1
	原文见范本
	15.1.1资格文件应包括以下内容原文删除修改为：
1.投标人基本情况表

2.法定代表人资格证明书

3. 授权委托书

4.拟派出项目负责人简要情况表

5.拟派出项目技术负责人简要情况表

6.项目部施工管理人员到位承诺书

7.投标人基本账户信息

8.投标保证金有关单据

9.其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文修改为：
1、封面（商务文件）

2、投标函

3、投标函附录

4、已标价工程量清单

5、其他材料（商务文件）

6、承包人提供的主要材料和设备清单



	15.3
	原文见范本
	原文删除

	22.1
	原文范本
	原文删除修改为：
22.1.招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间，在云霄县公共资源交易中心--云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室进行现场开标，本项目采用不见面开标，所有投标人无须到场参加开标。

22.2.开标时，投标人及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
22.3.所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

22.4.解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。

22.5.招标代理单位对开标过程进行记录，并存档备查。

22.6.设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

22.7.开标会议结束。

	30
	原文范本
	原文删除修改为：
    30.1招标人和中标人应当依照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

    30.2中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

    30.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，投标保证保证金不予退还，导致招标人将依法重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，同时依法承担相应的法律责任。

30.4中标人有前款违法行为，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

30.5中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30.6中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。

	34.1
	原文范本
	⑴在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
⑵中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。

（3）未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）的通知》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法补充规定的通知》等有关规定执行。

国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：市政公用工程专业二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：市政公用工程专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：无；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的（“类似工程业绩”的设置应符合《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑[2017] 39号）的规定） 。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：   （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	附表一

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	附表二

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	附表三


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑦本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                            。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括： 由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩合同履行中，及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑪承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7天内提供  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  两套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件一套（包括监理单位用图及竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表、开工报告等应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等  ；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人 ；

承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  （签订合同时填写） ；

发包人指定的接收人为：   （签订合同时填写）  。

承包人接收文件的地点：   （签订合同时填写）   ；

承包人指定的接收人为：    （签订合同时填写）  。

监理人接收文件的地点：   （签订合同时填写）   ；

监理人指定的接收人为：     （签订合同时填写）  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程征地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 属发包人所有  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  由承包人承担，已包含在合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      待定           ；

身份证号：      待定           ；

职    务：      待定           ；

联系电话：      待定           ；

电子信箱：      待定           ；

通信地址：      待定           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人。督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行；协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；审核施工进度，检查和监督工程质量，协调安全文明施工中存在的问题；组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；合同及设计变更、增减工程后的工程量认定。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前7天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位复核界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。

（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  详见通用条款  ；

发包人是否提供支付担保：  /  ；

发包人提供支付担保的形式：  /  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案），具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328规定；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等；

承包人需要提交的竣工资料套数： ① 提供发包人符合有关要求的竣工图（含电子档案）各1套；②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料1套（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案）；③设计变更和工程签证各6份 ； 
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  ；

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内  ；

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档案 。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

②承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

③负责项目实施过程中的工作安排以及相关部门的协调工作，必须自行负责协调工程现场及周边（含当地村民）一切的关系，协助镇、街、村协调征地拆迁、管线迁改等工作，消除影响工程施工的干扰因素，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。

④承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。

⑤服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。

⑥在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。

⑦做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。

⑧承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。

⑨在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

⑩承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》规定，以承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关 项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

    ⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

    ⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                   ；
建造师注册证书号：                 ；
建造师执业印章号：                 ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                           ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作  ；
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天 ；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并课以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并没收履约担保金 ；

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/天·人的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担（2）项目负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金；
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金，擅自更换项目负责人的将处20万元人民币/人次违约金 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并课以违约金每天3000元人民币，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于25天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。

（2）技术负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将课以双倍相应违约金 ；

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人课以3000元/天的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  根据现行相关规定执行  ；

主体结构、关键性工作的范围： 根据现行相关规定执行  。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不允许   ；
其他关于分包的约定： 本工程主体工程不允许分包。其他配套专业若需分包，必须满足《建筑法》及国家、省、市现行相关法律关于分包的规定，并须经发包人同意。未经发包人同意擅自分包或者转包的，在发包人发现后应立即予以纠正，并向发包人支付合同总价5%的违约金，发包人并有权解除合同  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 合同签订日起   ；
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为签约合同价的10％
履约担保形式：履约担保可以以银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

履约保证金转入账户：                               

开户行：                                           
账号：                                             
履约担保期限：承包人应在中标通知书发出之日起7日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，发包人有权取消承包人的中标资格并没收投标保证金。工程竣工验收合格且资料完整归档后，承包人提出退保申请，发包人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》  。
关于监理人的监理权限：  详见发包人与监理单位签订的《监理合同》  。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
 由承包人提供建筑面积不少于15平方米的办公场所并承担费用  。
4.2 监理人员

总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。
5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。
关于工程奖项的约定： 无  。
5.1.2承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

    (2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

    (3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

    (4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人  。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施  。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：
①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时措施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
    ②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕36号、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件对建筑工地防治扬尘设施的规定。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 详见12.4.4 进度款审核和支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  施工组织设计和进度计划等  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后5天内提交   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7天内    。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按照相关规定执行 。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： （1）工期延误10天以内的，课以3000元/天的违约金；（2）工期延误10天以上20天以内的，从工期延误的首日起算，课以5000元/天的违约金；（3）工期延误20天以上的，从工期延误的首日起算，课以10000元/天的违约金，发包人有权解除合同，还有权没收履约担保金。承包人还需按合同约定支付违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的5% 。
7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；

（3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改； 

（4）承包人自身原因的待工待料；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。 

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担    。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④持续3天且日气温超过40℃的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他异常恶劣气候灾害。 。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无    。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备：

承包人提供所有材料应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。承包人采购前相关材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核，其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料，费用从承包人的合同价款中扣除。对材料（设备）质量有怀疑的，业主有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

本项目主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	一体化污水处理设备
	17.5m×3m×3m
	合格
	中韩杜科泵业（浙江）
	浙江隐柳环保有限公司
	中海绿润（厦门）环境
	福建省蓝深环保
	设备应达到一级A排放标准

	2
	HDPE缠绕增强管、PE管
	详见设计图
	合格
	公元
	联塑
	中财
	伟星
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标时，投标人可任意选用参考品牌中的一种作为投标报价参考。待中标后，中标人需从主要材料设备参考品牌明细表中选定一种，经发包人确认后，方可作为本工程的进场材料。在工程施工中，经发包人同意后可更换部分品牌，但主材（设备）价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。如该表中的材料设备名称及推荐参考品牌与本工程预算审核书及工程量清单编制说明中“六、的材料设备品牌及甲供材料”不一致，以该表为准。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

 （1）本工程施工所需材料按招标文件及预算审核中指定的品牌（若有）、规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用  ；

若发现承包人擅自更换材料品牌先行采购、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。
施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行 。
10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用条款10条规定，若与招标文件相关条款相违背，执行招标文件相关规定。工程变更须由总监和现场人员核实签字盖章，并提交发包方研究同意签字盖章后，由设计单位按设计要求提出设计变更。以设计单位及发包方发出的设计变更通知单、图纸为依据。 ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政结算审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    收到资料后7天内     。
发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到资料后7天内       。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /    。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     无    。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程中标合同价包含暂列金金额为人民币       元整（        元）不计取税、费并不得优惠。
暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除《承包人提供的主要材料和设备清单》（附表五）中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 《承包人提供的主要材料和设备清单》（附表五）中列出的品种价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益 。
第3种方式：其他价格调整方式：   /  。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 本工程采用固定单价加风险包干合同方式，本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是模拟工程量，仅做为承包人原投标时投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按实际完成量及发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

综合单价包含的风险范围： （1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械等价格变化；（2）除《承包人提供的主要材料和设备清单》中所列的材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的材料价格允许调整外，合同实施过程中的其他材料价格不再调整；（3）因气候等影响而必须采取的措施；（4）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；（5）因施工方案变更导致施工成本的变化；（6）其它风险（包含但不限于下列风险费用）：①承包人应自行解决施工过程中的水源；②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已含在合同价中。③本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。④施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，中标后不予调整。⑤本工程所有项目的检测费、试验费及验收费由承包人承担，因检测、试验及验收不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由投标人承担，若由此引起招标人工期延误，投标人还需承担违约金。⑥施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从承包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同执行过程中不再调整，发包人不再另行支付。⑦承包人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；且自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。⑧承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用已含在合同价中，发包人不再另行支付。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。
3、其他价格方式： /  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /  。
预付款支付期限：    /  。
预付款扣回的方式：   /    。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量  。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  （1）承包人应于每月25日向监理人报送当月已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /      。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  承包人应于每月25日前向监理工程师报送当月已完成工程量报表，经监理单位7天内审核签证后并经发包人14个工作日内审定，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人及监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请材料后7天内   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人审批的同意承包人付款申请单后5天内   。
（2）发包人支付进度款的期限：   按通用合同条款执行  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  本工程若发生逾期支付进度款，发包人不承担任何违约责任   。
（3） 进度款支付：
①施工合同签订后28日内由发包人支付50%安全文明施工费给承包人（该费用已包含在合同价内）；并于第一次拨付工程款时一次性扣回；
②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的60%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；
③工程竣工验收合格且提交完整工程结算送审资料后，十日历天内支付至合同价款总额的80%（若工程结算送审价低于合同价款时，按工程结算送审价的80%支付）；

④工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%

⑤预留结算总价款的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后30日内无息退还。

注：①承包人申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三方责任险（工伤险及商业险）和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税专用发票，税率为9%。

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

⑤承包人应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。

⑥若有发生违约处罚的情况，需在下一次拨款前以转账的形式先行缴纳违约金，方可申请拨款。工程款全部以银行转账形式支付。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

    按通用合同条款执行    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币1万元/天，在工程结算审核中扣除。
根据本工程的周边环境的交通特点或特殊情况下为解决通车需求，在达到合理养护期后承包人应合理组织先行通车。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担  。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人   承担；
（2）无负荷联动试车费用由   承包人     承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  本工程竣工验收通过后5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：  按通用合同条款执行  。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款执行  。
发包人完成竣工付款的期限：   项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行 。
14.4 最终结清

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式五份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用合同条款执行   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用合同条款执行    。
（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起24个月  。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；
（2）  /   %的工程款；

（3）其他方式:    3%的工程结算审核总价款     。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /   。
关于质量保证金的补充约定：    /   。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行。主要工艺设备3年内若发生故障，需免费更换设备零部件或更换整台设备，第4年至第5年出现故障的，则需免费进行维修（招标人承担维修所需的相关零部件费用） 。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏  。
16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：        /   。
（7）其他：    /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： （1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料  。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用合同条款执行   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行确定    。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   ① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；② 24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中   。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     是       。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款执行    。
20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否   。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /     。
选定争议评审员的期限：      /      。
争议评审小组成员的报酬承担方式：       /    。
其他事项的约定：         /        。
20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /         。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2   种方式解决：
（1）向             /            仲裁委员会申请仲裁；
（2）向        项目所在地       人民法院起诉。
21.其他

21.1承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.2承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.3根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号规定，承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

承包人应于应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

工程（交）竣工验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

发包人应按照施工合同价款中约定的人工费（工资款）数额（不得低于施工合同总价的17%），按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。

发包人应牵头组建项目部农民工工资支付工作小组。工作小组由发包人、监理企业、承包人、专业承包企业（如有）、劳务分包企业（如有）组成，负责农民工工资支付监管和相关维权事宜。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。

21.4由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

21.5工程竣工及竣工资料：

21.5.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.5.2承包人应按有关规定提供完整竣工电子档案壹套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本专用合同条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款人民币1000元。

21.5.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.6竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.7承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.8承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。
21.9承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.10在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.11本项目建筑工地防治扬尘设施及要求执行:《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》的通知—漳建工〔2018〕36号、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》—漳建工〔2018〕61号。

21.12承包人应按要求提供一体化污水处理设备及其配件的保修责任，且设备保修期三年，及其他配件（配套微孔曝气盘、斜板填料、悬浮填料；一体化设备内配套设备内管道连接、阀门、传感器、、撇渣器、搅拌泵、气提装置、斜管沉降等配件）保修期三年。

第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。
2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为 12985995.60（含暂列金620000元）元（大写金额：壹仟贰佰玖拾捌万伍仟玖佰玖拾伍元陆角整 元）。
	附表一:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目（列屿镇区）_污水管网工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	污水管网

	1
	040501004008
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚砂垫层、200mm厚碎石灌砂垫层
  2.材质及规格:HDPE缠绕增强管DN200 环刚度≥8KN/m2
  3.连接形式:热熔连接
  4.管道闭水试验
  5.沿道路及农田
	m
	47.06
	195.36
	166.06
	0.85

	2
	040501004009
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚砂垫层、200mm厚碎石灌砂垫层
  2.材质及规格:HDPE缠绕增强管DN300 环刚度≥8KN/m2
  3.连接形式:热熔连接
  4.管道闭水试验
  5.沿道路及农田
	m
	2719.45
	256.67
	218.17
	0.85

	3
	040501004010
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15混凝土垫层
  2.材质及规格:HDPE缠绕增强管 DN300 环刚度≥8KN/m2
  3.连接形式:热熔连接
  4.管道检验及试验要求:管道闭水试验
  5.沿河岸边
	m
	3217.17
	214.24
	182.1
	0.85

	4
	040501004011
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15混凝土垫层
  2.材质及规格:HDPE缠绕增强管 DN400 环刚度≥8KN/m2
  3.连接形式:热熔连接
  4.管道检验及试验要求:管道闭水试验
  5.沿河岸边
	m
	140.26
	311.01
	264.36
	0.85

	5
	040803004003
	管道包封
	  1.名称:河岸边DN300管道包封
  2.规格:底宽700mm,顶宽850mm,高度600mm
  3.混凝土强度等级:C20
  4.模板制作、安装、拆除
	m
	3217.17
	446.24
	379.3
	0.85

	6
	040803004004
	管道包封
	  1.名称:河岸边DN400管道包封
  2.规格:底宽800mm,顶宽950mm,高度700mm
  3.混凝土强度等级:C20
  4.模板制作、安装、拆除
	m
	140.26
	607.08
	516.02
	0.85

	7
	040504003008
	塑料检查井
	  1.检查井材质及规格:塑料直通检查井 φ500 井深0.502m
  2.井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖）
 φ500
	座
	131
	1542.05
	1310.74
	0.85

	8
	040504003009
	塑料检查井
	  1.检查井材质及规格:塑料三通检查井 φ500 井深0.502m
  2.井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖）φ500
	座
	3
	1668.86
	1418.53
	0.85

	9
	040504003010
	塑料检查井
	  1.检查井材质及规格:塑料90°检查井 φ500 井深0.502m
  2.井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖）φ500
	座
	3
	1542.05
	1310.74
	0.85

	10
	040504003011
	塑料检查井
	  1.检查井材质及规格:塑料45°检查井 φ500 井深0.502m
  2.井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖）φ500
	座
	5
	1542.05
	1310.74
	0.85

	11
	040504003012
	塑料检查井
	  1.检查井材质及规格:塑料直通检查井 沉泥井 φ500 井深0.672m
  2.井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖）φ500
	座
	9
	1744.94
	1483.2
	0.85

	12
	040504002006
	混凝土井
	  φ1000钢筋混凝土圆形检查井 具体做法详06MS201-3/21页
  1.平均井深1.912m
  2.垫层、基础材质及厚度:C10商品砼
,100mm厚
  3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C25、S4混凝土井，M10水泥砂浆砌MU10水泥标准砖砌流槽
  4.勾缝、抹面要求:20mm厚1：2防水砂浆抹灰
  5.混凝土强度等级:C25 S4
  6.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板
  7.井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗
球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖） φ
700、C30混凝土井圈
  8.踏步材质、规格:详设计图
  9.安全防坠网安装
  10.模板制作、安装、拆除
  11.钢筋制作、安装
  12.井字架
	座
	96
	5354.56
	4551.38
	0.85

	13
	040504002007
	混凝土井
	  φ1000钢筋混凝土圆形沉泥检查井 具体做法详06MS201-3/21页
  1.平均井深2.747m
  2.垫层、基础材质及厚度:C10商品砼
,100mm厚
  3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C25、S4混凝土井，M10水泥砂浆砌MU10水泥标准
砖砌流槽
  4.勾缝、抹面要求:20mm厚1：2防水砂浆抹灰
  5.混凝土强度等级:C25 S4
  6.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板
  7.井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗
球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖） φ
700、C30混凝土井圈
  8.踏步材质、规格:详设计图
  9.安全防坠网安装
  10.模板制作、安装、拆除
  11.钢筋制作、安装
  12.井字架
	座
	5
	6425.57
	5461.73
	0.85

	14
	040504002008
	混凝土井
	  φ500塑料检查井包封 具体做法详设计图
  1.平均井深0.502m
  2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15素
砼垫层、300mm厚C20砼底板
  3.混凝土强度等级:C20
  4.钢筋φ12制作、安装
	座
	141
	773.25
	657.26
	0.85

	15
	040504002009
	混凝土井
	  φ500塑料沉泥检查井包封 具体做法详设计图
  1.平均井深0.672m
  2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15素
砼垫层、300mm厚C20砼底板
  3.混凝土强度等级:C20
  4.钢筋φ12制作、安装
	座
	9
	909.39
	772.98
	0.85

	16
	040501017004
	混凝土方沟
	  水沟截流堰
  1.断面规格:100*100cm
  2.混凝土强度等级:C25片石
  3.200mm厚C25截污堰
  4.格栅卡槽φ10@80
  5.模板制作、安装、拆除
	m
	35
	1497.3
	1272.71
	0.85

	17
	040504001002
	砌筑井
	  闸阀井DN200,05S502,16页，φ1200,平均井深1.8米
  1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层，200mm厚C25混凝土底板
  2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖
  3.勾缝、抹面要求:内壁原浆勾缝
  4.盖板材质、规格:150mm厚C25混凝土预制盖板
  5.井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖） φ700
  6.踏步材质、规格:铸铁踏步
  7.钢筋制作安装
  8.模板制作安装、拆除
  9.钢管井字架
	座
	1
	4026.05
	3422.14
	0.85

	  工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目（列屿镇区）_污水处理站土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	格栅井、集水井

	1
	040601006005
	现浇混凝土池底
	  1.混凝土种类:非泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	6.2
	759.65
	645.7
	0.85

	2
	040601007003
	现浇混凝土池壁(隔墙)
	  1.混凝土种类:非泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35P8
	m3
	31.88
	1207.88
	1026.7
	0.85

	3
	040503002002
	混凝土支墩
	  1.混凝土种类:非泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35P8
	m3
	1.26
	1084.43
	921.77
	0.85

	4
	040601010002
	现浇混凝土池盖板
	  1.混凝土种类:非泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35P8
	m3
	0.52
	1674.6
	1423.41
	0.85

	5
	040901001017
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HPB300
  2.钢筋规格:Φ10
	t
	0.014
	6247.14
	5310.07
	0.85

	6
	040901001018
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HPB300
  2.钢筋规格:Φ8
	t
	0.183
	5712.79
	4855.87
	0.85

	7
	040901001019
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:Φ10
	t
	0.044
	5712.73
	4855.82
	0.85

	8
	040901001020
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:Φ12
	t
	1.658
	5137.85
	4367.17
	0.85

	9
	040901001021
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:Φ14
	t
	1.366
	5137.85
	4367.17
	0.85

	10
	040901001022
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:Φ16
	t
	0.49
	5137.86
	4367.18
	0.85

	11
	040901001023
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:Φ18
	t
	1.772
	5137.85
	4367.17
	0.85

	12
	040901001024
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:Φ20
	t
	2.76
	5137.85
	4367.17
	0.85

	二
	一体化处理设备

	1
	040303002001
	混凝土基础
	  1.混凝土强度等级:非泵送商品混凝土 C35P6抗渗
	m3
	185
	817.03
	694.48
	0.85

	2
	040901001026
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:Φ16
	t
	11.688
	5137.85
	4367.17
	0.85

	三
	调节池、储泥池

	1
	040303002002
	混凝土基础
	  1.混凝土强度等级:非泵送商品混凝土 C35P6抗渗
	m3
	142.7
	817.03
	694.48
	0.85

	2
	040901001028
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:φ14
	t
	0.218
	5137.84
	4367.16
	0.85

	3
	040901001029
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:Φ16
	t
	8.845
	5137.85
	4367.17
	0.85

	4
	040901001001
	现浇构件钢筋
	  罐体锚栓
  1.钢筋种类:HPB300
  2.钢筋规格:φ10
	t
	0.995
	6247.45
	5310.33
	0.85

	5
	040901009002
	预埋铁件
	  1.材料品种:锚栓
  2.材料规格:M20 L=1.1m
	t
	0.434
	12956.98
	11013.43
	0.85

	四
	规范化排放口

	1
	040601006008
	现浇混凝土池底
	  1.混凝土强度等级:非泵送抗渗商品混凝土C30
  2.防水、抗渗要求:P6
	m3
	2
	759.65
	645.7
	0.85

	2
	040601007004
	现浇混凝土池壁(隔墙)
	  1.混凝土强度等级:非泵送抗渗商品混凝土C35
  2.防水、抗渗要求:P8
	m3
	1.95
	1333.32
	1133.32
	0.85

	3
	040901001031
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HPB400
  2.钢筋规格:φ8
	t
	0.001
	5710
	4853.5
	0.85

	4
	040901001032
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:Φ12
	t
	0.325
	5137.85
	4367.17
	0.85

	  工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目（列屿镇区）_污水处理站工艺工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	工艺管道及设备工程

	1
	040501017005
	混凝土方沟
	  1.断面规格:800*400
  2.混凝土强度等级:150厚C20混凝土
  3.30厚1:2.5防水砂浆
  4.具体做法详图集07J306，1/P3
  5.管道沟铸铁箅子580mm*380mm*30mm
	m
	20
	622.83
	529.41
	0.85

	2
	040501017006
	混凝土方沟
	  1.断面规格:800*800
  2.混凝土强度等级:150厚C20混凝土
  3.30厚1:2.5防水砂浆
  4.具体做法详图集07J306，1/P3
  5.管道沟铸铁箅子铸铁箅子
580mm*380mm*30mm
	m
	40
	692.71
	588.8
	0.85

	3
	031001006010
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:PE管 PE100级,1.0Mpa 
De90
  4.连接形式:电熔连接
	m
	250
	51.79
	44.02
	0.85

	4
	031001006011
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:PE管 PE100级,1.0Mpa 
De110
  4.连接形式:电熔连接
	m
	24
	71.69
	60.94
	0.85

	5
	031001006012
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:PE管 PE100级,1.0Mpa 
De160
  4.连接形式:电熔连接
	m
	50
	125.15
	106.38
	0.85

	6
	031001006013
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:PE管 PE100级,1.0Mpa 
De225
  4.连接形式:电熔连接
	m
	99.96
	183.38
	155.87
	0.85

	7
	031001006005
	塑料管
	  1.材质、规格:HDPE增强缠绕管DN400 
SN12.5
  2.连接形式:电熔承插连接
	m
	1
	255.3
	217.01
	0.85

	8
	031001002003
	钢管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:D89X4
  4.连接形式:焊接
	m
	18
	64.31
	54.66
	0.85

	9
	031001002004
	钢管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:D108X4
  4.连接形式:焊接
	m
	15
	82.96
	70.52
	0.85

	10
	040602002002
	格栅除污机
	  1.类型:回转式机械格栅
  2.规格、型号:设备宽700mm,栅隙
n=5mm,卸渣高度0.5m,安装角度75度,渠深
7.37m,功率N=0.75kW
  3.发电机、电动机检查接线工程 交流异
步电动机 (功率≤3kW)
	台
	1
	82623.88
	70230.3
	0.85

	11
	030109011003
	潜水泵
	  1.潜污泵80WQ/E55-11-
3,Q=55m3/h,H=11m,N=3kw
  2.发电机、电动机检查接线工程 交流异步电动机 (功率≤3kW)
	台
	3
	8686.08
	7383.17
	0.85

	12
	040602031002
	闸门
	1.铸铁圆闸门DN400,带手动启闭机
	座
	1
	16406.42
	13945.46
	0.85

	13
	031003010003
	软接头(软管)
	1.材质:可曲挠橡胶接头 
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	2
	309.56
	263.13
	0.85

	14
	031003010004
	软接头(软管)
	  1.材质:可曲挠橡胶接头
  2.规格:DN80
  3.连接形式:螺纹连接
	个
	5
	214.74
	182.53
	0.85

	15
	031003003004
	焊接法兰阀门
	  1.类型:止回阀
  2.材质:钢
  3.规格、压力等级:DN100
  4.连接形式:法兰连接
	个
	2
	584.05
	496.44
	0.85

	16
	031003003001
	焊接法兰阀门
	  1.类型:止回阀
  2.材质:钢
  3.规格、压力等级:DN80
  4.连接形式:法兰连接
	个
	5
	300.51
	255.43
	0.85

	17
	031003003005
	焊接法兰阀门
	  1.类型:闸阀
  2.材质:钢
  3.规格、压力等级:DN100
  4.连接形式:法兰连接
	个
	2
	507.57
	431.43
	0.85

	18
	040602017002
	搅拌机
	  1.类型:潜水搅拌机
  2.规格、型号:N=0.75kW
  3.发电机、电动机检查接线工程 交流异步电动机 (功率≤3kW)
	台
	10
	8059.62
	6850.68
	0.85

	19
	030109011004
	潜水泵
	  1.名称:潜水泵
  2.型号:Q=12m3/h,H=8m,N=0.75kW
  3.发电机、电动机检查接线工程 交流异步电动机 (功率≤3kW)
	台
	5
	6484.28
	5511.64
	0.85

	20
	040602001002
	格栅
	  1.名称及材质规格:提篮格栅φ
250x500mm,间隙1.5mm,不锈钢304,成品
	套
	5
	1019.43
	866.52
	0.85

	21
	040504008006
	整体化粪池
	  地上式一体化处理设备,碳钢结构,单座尺寸:17.5x3.0x3.0，有效容积123.64m3,设计总停留时间为15.6h，包括：
  1.碳钢结构,单座尺寸:17.5x3.0x3.0
  2.微孔曝气盘HD270,EPDM；
  3.斜板填料φ80,PP；
  4.悬浮填料S3-25-10,HDPE；
  5.一体化设备内配套设备内管道连接、阀门、传感器、、撇渣器、搅拌泵、气提装置、斜管沉降等；
  6.配套控制柜，自带PLC，信息化云台；
  7.具体参数详设计图
  8.单体调试、系统联调及安装
	座
	5
	900337.82
	765287.15
	0.85

	22
	030108004002
	回转式鼓风机
	  1.名称:回转风机
  2.型号:HC-80S
  3.规格:Q=2.7m3/min,P=30kpa,N=4kW
  4.发电机、电动机检查接线工程 交流异步电动机 (功率≤13kW)
	台
	5
	12804.8
	10884.08
	0.85

	23
	040602042002
	紫外线消毒设备
	  1.名称:紫外线消毒器
  2.规格、型号:GR-UVC-480W N=0.48kW
	套
	5
	5117.16
	4349.59
	0.85

	24
	040602019003
	加药设备
	  1.名称:PAC/葡萄糖加药装置
  2.规格、型号:￠840mm*1100mm（含1台搅拌机BLD-11-0.75kw、1台
Q=9L/H,N=0.05kw加药泵）
	套
	5
	14764.78
	12550.06
	0.85

	25
	040602026002
	污泥脱水机
	  1.名称:叠螺脱水机
  2.规格、型号:MYDL131，
DS=14kg/h,N=0.36kW,W=250kg，
2000x780x1050mm
	台
	1
	64001.67
	54401.42
	0.85

	26
	030109001002
	离心式泵
	  1.名称:螺杆泵
  2.规格、型号:RG3.25-1YVRX57-
1.5Q=2m3/h,P=0.3mpa,N=1.5kW，
1210x200x360mm
  3.发电机、电动机检查接线工程 交流异步电动机 (功率≤3kW)
	台
	1
	12339.86
	10488.88
	0.85

	27
	040602019004
	加药设备
	  1.名称:自动加药箱
  2.规格、型号:Q=500L/h,N=1.7kW，
1400x11000x1500mm进水管配套设置防污阻断器
	套
	1
	40924.78
	34786.06
	0.85

	28
	040504008007
	整体化粪池
	  1.储泥池φ2.0x3m,玻璃钢
	座
	1
	5777
	4910.45
	0.85

	二
	厂区自控工程

	1
	030503003001
	控制器
	  1.名称:PLC控制柜 GGD,2200*800*800，
内含：
  网管型光纤交换机，8个RJ45口,2个SC口，1台
  PLC 电源模块，1个
  CPU模块S7-300，1个
  MMC存储卡(1M)，1个
  PLC I/R导轨，1个
  串口通讯模块，1个
  32点数字量输入模块，3个
  32点数字量输出模块，1个
  8点模拟量输入模块，1个
  触摸屏，1个
  柜内照明灯12W，1个
  限位开关 1个
  UPS 2kVA,1h，1套
  盘柜配线、导轨、线槽、端子等
  详设计图
	套
	1
	41147.43
	34975.32
	0.85

	2
	030411001001
	配管
	  1.名称:电气配管
  2.材质:焊接钢管
  3.规格:SC25
  4.配置形式:埋地
	m
	404.23
	19.36
	16.46
	0.85

	3
	030411001002
	配管
	  1.名称:电气配管
  2.材质:焊接钢管
  3.规格:SC32
  4.配置形式:埋地
	m
	82.3
	23.65
	20.1
	0.85

	4
	030408001001
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆敷设
  2.型号、规格::YJV-0.6/1KV-3*2.5
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):1KV
	m
	294.04
	15.21
	12.93
	0.85

	5
	030408002001
	控制电缆
	  1.名称:控制电缆敷设
  2.型号、规格:KVVP-10*1.5
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):0.45/0.75kV
	m
	1450.1
	26.81
	22.79
	0.85

	6
	030408002002
	控制电缆
	  1.名称:控制电缆敷设
  2.型号、规格:KVVP-12*1.5
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):0.45/0.75kV
	m
	85.3
	28.45
	24.18
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目（列屿镇区）_室外总体工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	站区道路/12J003,4-C1

	1
	040203007001
	水泥混凝土
	  做法详图集12J003,4-C1
  1.混凝土强度等级:C25混凝土
  2.厚度:120mm
  3.模板制作、安装、拆除
	m2
	393.79
	90.69
	77.09
	0.85

	2
	040202011001
	碎石
	  1.石料规格:天然级配砂石垫层
  2.厚度:300mm
  3.路基碾压，压实度≥93%
	m2
	393.79
	36.07
	30.66
	0.85

	二
	消防车回场/12J003,4-C1

	1
	040203007002
	水泥混凝土
	  做法详图集12J003,4-C1
  1.混凝土强度等级:C25混凝土
  2.厚度:120mm
  3.模板制作、安装、拆除
	m2
	144
	90.69
	77.09
	0.85

	2
	040202011002
	碎石
	  1.石料规格:天然级配砂石垫层
  2.厚度:300mm
  3.路基碾压，压实度≥93%
	m2
	144
	36.07
	30.66
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目（列屿镇区）_设备房

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501003002
	独立基础
	  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	35.47
	696.1
	591.69
	0.85

	2
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.44
	685.47
	582.65
	0.85

	3
	010505001002
	有梁板
	  1.混凝土种类:非泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30，P6
	m3
	27.99
	700.29
	595.25
	0.85

	4
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.057
	6097.19
	5182.61
	0.85

	5
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.065
	6041.54
	5135.31
	0.85

	6
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	1.072
	6041.51
	5135.28
	0.85

	7
	010515001016
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	2.355
	6041.51
	5135.28
	0.85

	8
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.061
	5358.85
	4555.02
	0.85

	9
	010515001018
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.93
	5358.82
	4555
	0.85

	10
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.381
	5358.82
	4555
	0.85

	11
	010515001020
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.415
	5358.82
	4555
	0.85

	12
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	1.976
	5064.1
	4304.49
	0.85

	13
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22
  2.钢筋制作、运输及安装
	t
	0.117
	5064.1
	4304.49
	0.85

	14
	010515009003
	支撑钢筋(铁马)
	  1.钢筋种类:HPB300
  2.规格:φ10
	t
	0.022
	6097.27
	5182.68
	0.85

	15
	010515009004
	支撑钢筋(铁马)
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.规格:φ25
	t
	0.015
	5064
	4304.4
	0.85

	16
	010516006003
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	120
	6.74
	5.73
	0.85

	二
	砌筑工程

	1
	010402001004
	砌块墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:200厚M10蒸压灰砂砖
  2.墙体类型、砌筑高度:砖基础
  3.砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10
	m3
	1.62
	303.04
	257.58
	0.85

	2
	010402001005
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块
  2.墙体类型、砌筑高度:外墙
  3.砂浆强度等级:M5混合砂浆
	m3
	11.12
	634.52
	539.34
	0.85

	3
	010402001006
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:100厚蒸压加气混凝土砌块
  2.墙体类型、砌筑高度:内墙
  3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
	m3
	3.33
	683.75
	581.19
	0.85

	  工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目（列屿镇区）_安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	污水工程

	1
	040504003001
	塑料检查井
	1. 检查井材质及规格:塑料污水检查井 φ800，平均井深1.07m
 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖）φ800
 站区W3、W4
	座
	2
	3092.5
	2628.63
	0.85

	2
	040504008001
	整体化粪池
	  1.玻璃钢化粪池,总容积2.5m3,做法详图集14SS706,22-24页
  2.土方挖填外运
	座
	1
	2939.48
	2498.56
	0.85

	二
	雨水工程

	1
	040501004002
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚砂垫层、150mm厚碎石灌砂垫层
  2.材质及规格:HDPE缠绕增强管 DN200 环刚度≥8KN/m2
  3.连接形式:热熔连接
  4.管道闭水试验
  5.沿道路及农田
	m
	20.33
	295.59
	251.25
	0.85

	2
	040501004003
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚砂垫层、150mm厚碎石灌砂垫层
  2.材质及规格:HDPE缠绕增强管 DN300 环刚度≥8KN/m2
  3.连接形式:热熔连接
  4.管道闭水试验
  5.沿道路及农田
	m
	70
	361.1
	306.94
	0.85

	3
	040504009002
	雨水井
	  平箅式单箅雨水口
  1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁箅子、铸铁井圈
  2.垫层、基础材质及厚度:C15、150mm厚
  3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU10砖
  4.具体做法详06MS201-8,20页
	座
	5
	907.42
	771.31
	0.85

	4
	040504003002
	塑料检查井
	  1.检查井材质及规格:塑料雨水检查井φ800，平均井深1.32m
  2.井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型双层防盗球墨铸铁井盖井座（球墨铸铁子盖）
φ800
	座
	3
	3357.43
	2853.82
	0.85

	三
	厂区电气工程

	1
	030402018002
	组合型成套箱式变电站
	1.成套箱式变电站,100KVA,详系统图
	台
	1
	125512.52
	106685.64
	0.85

	2
	03BC001002
	箱变基础
	  1.100mm厚砂垫层
  2.100mm厚砾石垫层
  3.100mm厚C20预拌非泵送混凝土
  4.砖砌井壁 (矩形)
  5.砖墙 (抹灰 井内侧)
  6.砖墙 (抹灰 井外侧)
  7.内墙零星面砖 (水泥砂浆粘贴 密缝)
  8.基础槽钢 (制作)
  9.基础槽钢 (安装)
  10.接地极（板）制作与安装 圆钢接地极(普通土)
  11.接地母线敷设 户外接地母线敷设 -40*4镀锌扁钢
	座
	1
	6219.79
	5286.82
	0.85

	3
	030404017006
	配电箱
	  1.名称:动力柜AP1
  2.型号、规格:800*600*2200,详系统图,户外型,IP65,顶部设遮雨棚
  3.安装方式:落地
	台
	1
	23187.74
	19709.58
	0.85

	4
	030404017007
	配电箱
	  1.名称:动力柜AP2
  2.型号、规格:800*600*2200,详系统图,户外型,IP65,顶部设遮雨棚
  3.安装方式:落地
	台
	1
	20519.42
	17441.51
	0.85

	5
	030404017008
	配电箱
	  1.名称:一体化设备电控箱YTKX1~5,户外型,IP65
  2.安装方式:落地
	台
	5
	7035.68
	5980.33
	0.85

	6
	030404017009
	配电箱
	  1.名称:脱水系统电控箱TSKX，户内型,IP55
  2.安装方式:落地
	台
	1
	6702.51
	5697.13
	0.85

	7
	030404016003
	控制箱
	1.就地按钮箱,防护等级IP65,户外
	台
	1
	681.98
	579.68
	0.85

	8
	030404016004
	控制箱
	1.潜水设备端子箱(设备配套) 不锈钢壳体,防护等级IP65
	台
	17
	182.68
	155.28
	0.85

	9
	030411001008
	配管
	  1.名称:电气配管
  2.材质:焊接钢管
  3.规格:SC25
  4.配置形式:埋地
	m
	885.96
	19.22
	16.34
	0.85

	10
	030411001009
	配管
	  1.名称:电气配管
  2.材质:焊接钢管
  3.规格:SC32
  4.配置形式:埋地
	m
	204.46
	23.47
	19.95
	0.85

	11
	030411001010
	配管
	  1.名称:电气配管
  2.材质:焊接钢管
  3.规格:SC40
  4.配置形式:埋地
	m
	66.7
	31.73
	26.97
	0.85

	12
	030408001007
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆敷设
  2.型号、规格::YJV-0.6/1KV-4*2.5
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):1KV
	m
	434.76
	15.84
	13.46
	0.85

	13
	030408001008
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆敷设
  2.型号、规格::YJV-0.6/1KV-4*4
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):1KV
	m
	20.9
	20.82
	17.7
	0.85

	14
	030408001009
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆敷设
  2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-5*6
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):1KV
	m
	165.7
	32.93
	27.99
	0.85

	15
	030408001010
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆敷设
  2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-5*10
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):1KV
	m
	69.7
	50.22
	42.69
	0.85

	16
	030408006010
	电力电缆头
	  1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*2.5
	个
	32
	65.64
	55.79
	0.85

	17
	030408006011
	电力电缆头
	  1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*4
	个
	4
	65.64
	55.79
	0.85

	18
	030408006012
	电力电缆头
	  1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 5*6
	个
	12
	82.04
	69.73
	0.85

	19
	030408006013
	电力电缆头
	  1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 5*10
	个
	4
	82.04
	69.73
	0.85

	20
	030408002005
	控制电缆
	  1.名称:控制电缆敷设
  2.型号、规格:KVV-3*1.5
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):0.45/0.75kV
	m
	109.3
	9.24
	7.85
	0.85

	21
	030408002006
	控制电缆
	  1.名称:控制电缆敷设
  2.型号、规格:KVV-10*1.5
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):0.45/0.75kV
	m
	15.73
	20.81
	17.69
	0.85

	22
	030408002007
	控制电缆
	  1.名称:控制电缆敷设
  2.型号、规格:KVV-15*1.5
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):0.45/0.75kV
	m
	434.76
	26.06
	22.15
	0.85

	23
	030408007004
	控制电缆头
	1.控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(≤6芯)
	个
	12
	60.04
	51.03
	0.85

	24
	030408007003
	控制电缆头
	1.控制电缆敷设 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(≤14芯)
	个
	2
	88.84
	75.51
	0.85

	25
	030408007002
	控制电缆头
	1.控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(≤
24芯)
	个
	34
	114.33
	97.18
	0.85

	四
	站区路灯照明

	1
	030412007002
	一般路灯
	  1.名称:庭院灯
  2.型号:H=3.5m,20W,LED,含灯杆接线
  3.基础形式、砂浆配合比:C20混凝土
500*500*600mm
  4.地脚螺栓安装 4*M22
  5.热镀锌角钢接地极 L50*5*2500
	套
	10
	1663.37
	1413.86
	0.85

	2
	030408001011
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆敷设
  2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-3*6
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:室外
  5.电压等级(kV):1KV
	m
	148.1
	21.73
	18.47
	0.85

	3
	030408006016
	电力电缆头
	  1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内
干包式铜芯电力电缆 3*6
	个
	20
	65.64
	55.79
	0.85

	附表二:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、基坑支护等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目（列屿镇区）_污水处理站土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	  格栅井、集水井
  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面
  2.服务高度:5.2m以内
	m2
	5.17
	40.04
	34.03
	0.85

	2
	041101001002
	墙面脚手架
	  格栅井、集水井
  1.墙高:10m以内
	m2
	129.23
	18.82
	16
	0.85

	  工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目（列屿镇区）_设备房

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003002
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	110.11
	3.64
	3.09
	0.85

	2
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:外墙面
  2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等规定自行确定搭设方式
  3.服务高度:30m内
  4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升
降脚手架管理暂行规定》（建建
[2000]230号）等规范自行确定
  5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	146.25
	63.98
	54.38
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702001003
	基础模板
	  1.基础类型:垫层
	m2
	12
	80.94
	68.8
	0.85

	2
	011702001004
	基础模板
	  1.基础类型:独立基础
	m2
	45.12
	67.66
	57.51
	0.85

	3
	011702002003
	柱模板
	  1.支撑高度:3.6m内
  2.构件形状:矩形
	m2
	28.74
	89
	75.65
	0.85

	4
	011702002004
	柱模板
	  1.支撑高度:6m以内
  2.构件形状:矩形
	m2
	68.29
	89.81
	76.34
	0.85

	5
	011702014002
	有梁板模板
	  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	237.71
	82.41
	70.05
	0.85

	6
	011702023002
	雨篷、悬挑构件模板
	  1.构件类型:雨篷
  2.支撑高度:详设计图
	m2
	7.2
	136.47
	116
	0.85

	7
	011702021002
	栏板模板
	  1.构件类型:栏板
  2.支撑高度:详设计图
	m2
	34.74
	80.26
	68.22
	0.85

	三
	其他措施

	1
	011703001002
	垂直运输
	  1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构
  2.建筑物檐口高度、层数:3.3m，地上1层
	项
	1
	990.22
	841.69
	0.85

	附表三:影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目(列屿镇区）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	3.717
	3.16
	0.85

	2
	01000070
	圆(方)钢
	 
	t
	3495.58
	2971.24
	0.85

	3
	010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	4
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	5
	01010280
	螺纹钢筋
	HRB400Φ20
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	6
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	7
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	8
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	9
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	10
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	11
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	12
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3300.88
	2805.75
	0.85

	13
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3743.36
	3181.86
	0.85

	14
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3743.36
	3181.86
	0.85

	15
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3743.36
	3181.86
	0.85

	16
	01010790
	热轧圆盘条
	Φ10以内
	kg
	3.45
	2.93
	0.85

	17
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	3.566
	3.03
	0.85

	18
	01090210
	圆钢
	Φ10以外
	㎏
	3.743
	3.18
	0.85

	19
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	3566.37
	3031.41
	0.85

	20
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	3566.37
	3031.41
	0.85

	21
	01090300
	圆钢
	Ф12
	t
	3743.36
	3181.86
	0.85

	22
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	3.743
	3.18
	0.85

	23
	01130060
	扁钢
	59以内
	kg
	3.982
	3.38
	0.85

	24
	01130090
	扁钢
	25×4
	kg
	3.982
	3.38
	0.85

	25
	01130130
	扁钢
	40×6
	kg
	3.982
	3.38
	0.85

	26
	01130190
	镀锌扁钢
	综合
	kg
	4.28
	3.64
	0.85

	27
	01130230
	镀锌扁钢
	40×4
	kg
	4.28
	3.64
	0.85

	28
	01190020
	槽钢
	综合
	m
	17.59
	14.95
	0.85

	29
	01210010
	角钢
	综合
	kg
	3.894
	3.31
	0.85

	30
	01290100
	钢板
	综合
	t
	3468.14
	2947.92
	0.85

	31
	01290140
	钢板
	δ2-3
	kg
	3.894
	3.31
	0.85

	32
	01290190
	钢板
	δ4.5-8
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	33
	01290230
	钢板
	δ10-12
	kg
	3.805
	3.23
	0.85

	34
	01290570
	普通钢板
	0#-3# δ1.6-1.9
	kg
	3.894
	3.31
	0.85

	35
	01291590
	热轧薄钢板
	δ1.6～1.9
	kg
	3.894
	3.31
	0.85

	36
	01291750
	热轧厚钢板
	δ8.0～15
	kg
	3.52
	2.99
	0.85

	37
	01291780
	热轧厚钢板
	δ10～20
	kg
	3.52
	2.99
	0.85

	38
	01291790
	热轧厚钢板
	δ12～20
	kg
	3.52
	2.99
	0.85

	39
	01292030
	单层彩钢板
	820型
	㎡
	34.51
	29.33
	0.85

	40
	01350001
	紫铜板
	综合
	kg
	56.64
	48.14
	0.85

	41
	01510020
	铝合金型材
	综合
	kg
	17.699
	15.04
	0.85

	42
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	43
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.42
	0.36
	0.85

	44
	04010050_1
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.402
	0.34
	0.85

	45
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.42
	0.36
	0.85

	46
	04010090_1
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.42
	0.36
	0.85

	47
	04010090_2
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.42
	0.36
	0.85

	48
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.438
	0.37
	0.85

	49
	04130050
	粉煤灰砖
	240×115×53 MU10
	块
	0.49
	0.42
	0.85

	50
	04130060
	烧结粉煤灰砖
	240×115×53
	块
	0.49
	0.42
	0.85

	51
	04130540
	烧结煤矸石普通砖
	240×115×53
	块
	0.54
	0.46
	0.85

	52
	04130720
	水泥实心砖
	240×115×53 MU10
	块
	0.42
	0.36
	0.85

	53
	04150090
	加气混凝土砌块
	A5.0
	m3
	279.69
	237.74
	0.85

	54
	11010120_1
	杉木胶合板门扇
	 
	㎡
	70.26
	59.72
	0.85

	55
	11010450
	成品木门框
	 
	m
	45.13
	38.36
	0.85

	56
	11030040
	乙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	㎡
	382.79
	325.37
	0.85

	57
	17251720_1
	HDPE缠绕增强管 环刚度≥8KN/m2
	φ200
	m
	53.35
	45.35
	0.85

	58
	17251730_1
	HDPE缠绕增强管 环刚度≥8KN/m2
	φ300
	m
	86.2
	73.27
	0.85

	59
	17251740_1
	HDPE缠绕增强管 环刚度≥8KN/m2
	φ400
	m
	148.24
	126
	0.85

	60
	17252610_1
	PE管 PE100级,1.60Mpa De20
	 
	m
	3.72
	3.16
	0.85

	61
	17252630_1
	PE管 PE100级,1.60Mpa De32
	 
	m
	10.61
	9.02
	0.85

	62
	17252660_1
	PE管 PE100级,1.60Mpa De63
	 
	m
	46
	39.1
	0.85

	63
	17253130_2
	UPVC排水管 1.0Mpa,De50
	 
	m
	4.45
	3.78
	0.85

	64
	17253150_1
	UPVC排水管 1.0Mpa,De110
	 
	m
	13.34
	11.34
	0.85

	65
	17253150_2
	PE管 PE100级,1.0Mpa De110
	 
	m
	40.67
	34.57
	0.85

	66
	17253150_3
	PE管 PE100级,1.0Mpa De90
	 
	m
	27.3
	23.21
	0.85

	67
	17253160_1
	PE管 PE100级,1.0Mpa De160
	 
	m
	86.42
	73.46
	0.85

	68
	17253170_2
	PE管 PE100级,1.0Mpa De225
	 
	m
	129.72
	110.26
	0.85

	69
	17253210_2
	HDPE增强缠绕管DN400 SN12.5
	 
	m
	173.67
	147.62
	0.85

	70
	28110020_2
	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3*6
	 
	m
	11.86
	10.08
	0.85

	71
	28110020_3
	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-4*2.5
	 
	m
	7.14
	6.07
	0.85

	72
	28110020_4
	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-4*4
	 
	m
	11.13
	9.46
	0.85

	73
	28110020_5
	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*6
	 
	m
	20.03
	17.03
	0.85

	74
	28110020_6
	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*10
	 
	m
	33.89
	28.81
	0.85

	75
	28110020_7
	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3*2.5
	 
	m
	5.9
	5.02
	0.85

	76
	28110020_8
	自动化电缆敷设 DJYPVP-2x(2x1.0)
	 
	m
	5.4
	4.59
	0.85

	77
	28110020_9
	自动化电缆敷设 DJYPVRP-2x(2x1.0)
	 
	m
	7.56
	6.43
	0.85

	78
	28112060_1
	铜芯控制电缆敷设 KVV-10*1.5
	 
	m
	11.59
	9.85
	0.85

	79
	28112060_2
	铜芯控制电缆敷设 KVV-15*1.5
	 
	m
	15.65
	13.3
	0.85

	80
	28112060_3
	铜芯控制电缆敷设 KVVP-10*1.5
	 
	m
	16.23
	13.8
	0.85

	81
	28112060_4
	铜芯控制电缆敷设 KVVP-12*1.5
	 
	m
	17.52
	14.89
	0.85

	82
	28112060_5
	铜芯控制电缆敷设 KVV-3*1.5
	 
	m
	3.69
	3.14
	0.85

	83
	30107029_1
	回转风机HC-80S 
Q=2.7m3/min,P=30kpa,N=4kW
	 
	台
	9800
	8330
	0.85

	84
	30108102_1
	螺杆泵RG3.25-1YVRX57-1.，
5Q=2m3/h,P=0.3mpa,N=1.5kW，
1210x200x360mm
	 
	台
	8700
	7395
	0.85

	85
	30108120_2
	潜污泵80WQ/E55-11-
3,Q=55m3/h,H=11m,N=3kw
	 
	台
	7620
	6477
	0.85

	86
	30108120_3
	潜水泵Q=12m3/h,H=8m,N=0.75kW
	 
	台
	5600
	4760
	0.85

	87
	30402074
	动力柜AP1,800*600*2200,详系统图,户外型
,IP65,顶部设遮雨棚
	 
	台
	20909
	17772.65
	0.85

	88
	30402074_1
	动力柜AP2,800*600*2200,详系统图,户外型
,IP65,顶部设遮雨棚
	 
	台
	18461
	15691.85
	0.85

	89
	30402074_2
	一体化设备电控箱YTKX1~5，户外型,IP65
	 
	台
	5380
	4573
	0.85

	90
	30402085
	成套箱式变电站,100KVA,详系统图
	 
	座
	110000
	93500
	0.85

	91
	30606115
	PLC控制柜 GGD,2200*800*800(内含：模块
、触摸屏、UPS等，详设计图）
	 
	套
	36000
	30600
	0.85

	92
	36010340_1
	塑料直通检查井
	DN500
	套
	600
	510
	0.85

	93
	36010340_2
	塑料三通检查井
	DN500
	套
	700
	595
	0.85

	94
	36010340_3
	塑料直通检查井 沉泥井
	DN500
	套
	760
	646
	0.85

	95
	36010340_4
	塑料90°检查井
	DN500
	套
	600
	510
	0.85

	96
	36010340_5
	塑料45°检查井
	DN500
	套
	600
	510
	0.85

	97
	36010350_4
	塑料检查井φ800 ，平均井深1.07m
	 
	套
	1625.12
	1381.35
	0.85

	98
	36010350_5
	塑料雨水检查井φ800，平均井深1.32m
	 
	套
	1835.6
	1560.26
	0.85

	99
	40602020_1
	回转式机械格栅，设备宽700mm,栅隙
n=5mm,卸渣高度0.5m,安装角度75度,渠深
7.37m,功率N=0.75kW
	 
	台
	68200
	57970
	0.85

	100
	40602197_1
	潜水搅拌机 N=0.75kW
	 
	台
	5300
	4505
	0.85

	101
	40602210_2
	PAC/葡萄糖加药装置￠840mm*1100mm（含
1台搅拌机BLD-11-0.75kw、1台
Q=9L/H,N=0.05kw加药泵）
	 
	台
	9800
	8330
	0.85

	102
	40602210_3
	自动加药箱 Q=500L/h,N=1.7kW，
1400x11000x1500mm进水管配套设置防污阻
断器
	 
	台
	33800
	28730
	0.85

	103
	40602253_1
	叠螺脱水机 MYDL131 
DS=14kg/h,N=0.36kW,W=250kg，
2000x780x1050mm
	 
	台
	56000
	47600
	0.85

	104
	40602307_1
	铸铁圆闸门DN400,带手动启闭机
	 
	座
	13500
	11475
	0.85

	105
	40602485_1
	紫外线消毒器GR-UVC-480W N=0.48kW
	 
	台
	3500
	2975
	0.85

	106
	49010390
	玻璃钢化粪池
	 
	m3
	862.07
	732.76
	0.85

	107
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	460
	391
	0.85

	108
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	480
	408
	0.85

	109
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	430
	365.5
	0.85

	110
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	430
	365.5
	0.85

	111
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	450
	382.5
	0.85

	112
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	470
	399.5
	0.85

	113
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	490
	416.5
	0.85

	114
	80213590
	预拌非泵送普通混凝土
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	510
	433.5
	0.85

	115
	80214870
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	490
	416.5
	0.85

	116
	80214875
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	510
	433.5
	0.85

	117
	80214880
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	530
	450.5
	0.85

	118
	80214910
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	540
	459
	0.85

	119
	bc0006_1
	调节池φ3.2x13.0m，有效容积79m3，玻璃钢，含安装
	 
	座
	63000
	53550
	0.85

	120
	bc007_1
	储泥池φ2.0x3m，玻璃钢
	 
	座
	5300
	4505
	0.85

	121
	bc04002_1
	一体化处理设备,碳钢结构,单座尺寸:17.5x3.0x3.0，有效容积123.64m3,设计总停留时间为15.6h（配套微孔曝气盘、斜板
填料、悬浮填料；配套设备内管道连接、阀门、传感器、搅拌泵、气提装置等；控制柜等一体化成套设备）
	 
	座
	825998
	702098.3
	0.85

	附表四:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目(列屿镇区）

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	市政工程
	 

	1
	污水管网工程
	1.991%

	2
	污水处理站土建工程
	1.991%

	3
	污水处理站工艺工程
	1.991%

	(二)
	室外配套项目
	 

	1
	室外总体工程
	0.528%

	2
	设备房
	0.528%

	3
	安装工程
	0.528%

	(三)
	暂列金
	 

	1
	市政单位工程
	/

	附表五：承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：云霄经济开发区及列屿镇部分村庄生活污水治理民生基础设施补短板项目(列屿镇区）
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	一体化处理设备,碳钢结
构,单座尺寸
:17.5x3.0x3.0，有效容
积123.64m3,设计总停留
时间为15.6h（配套微孔
曝气盘、斜板填料、悬
浮填料；配套设备内管
道连接、阀门、传感器
、搅拌泵、气提装置等
；控制柜等一体化成套
设备） 
	座
	5
	825998
	±5
	825998
	4129990
	46.86

	2
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	1592.274
	450
	±5
	450
	716523.3
	8.13

	3
	HDPE缠绕增强管 环刚度
≥8KN/m2 φ300
	m
	5960.013
	86.2
	±5
	86.2
	513753.12
	5.83

	4
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	490.851
	430
	±5
	430
	211065.93
	2.39

	5
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C35P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	332.616
	530
	±5
	530
	176286.48
	2

	6
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	25.972
	3300.88
	±5
	3300.88
	85730.46
	0.97

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	22.254
	3300.88
	±5
	3300.88
	73457.78
	0.83

	8
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C25P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	138.191
	490
	±5
	490
	67713.59
	0.77

	9
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	129.179
	470
	±5
	470
	60714.13
	0.69

	10
	水泥实心砖 240×115×
53 MU10
	块
	129171.24
	0.42
	±5
	0.42
	54251.92
	0.62

	11
	型钢 综合
	kg
	14466.303
	3.72
	±5
	3.72
	53771.25
	0.61

	12
	HDPE缠绕增强管 环刚度
≥8KN/m2 φ400
	m
	141.076
	148.24
	±5
	148.24
	20913.11
	0.24

	13
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C35P8(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	36.15
	540
	±5
	540
	19521
	0.22

	14
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	36.593
	510
	±5
	510
	18662.43
	0.21

	15
	预拌非泵送普通混凝土 
C35(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	35.825
	510
	±5
	510
	18270.75
	0.21

	16
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	4.896
	3300.88
	±5
	3300.88
	16161.11
	0.18

	17
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	22.147
	490
	±5
	490
	10852.03
	0.12

	18
	预拌非泵送普通混凝土 
C10(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	24.251
	430
	±5
	430
	10427.93
	0.12

	19
	线材 HRB400EΦ10
	t
	2.47
	3743.36
	±5
	3743.36
	9246.1
	0.1

	20
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	2.613
	3300.88
	±5
	3300.88
	8625.2
	0.1

	21
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	2.268
	3300.88
	±5
	3300.88
	7486.4
	0.08

	22
	线材 HRB400EΦ8
	t
	1.285
	3743.36
	±5
	3743.36
	4810.22
	0.05

	23
	水泥 32.5(砂浆用)
	kg
	10284.583
	0.4
	±5
	0.4
	4134.4
	0.05

	24
	HDPE缠绕增强管 环刚度
≥8KN/m2 φ200
	m
	77.408
	53.35
	±5
	53.35
	4129.72
	0.05

	25
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	14.06
	279.69
	±5
	279.69
	3932.44
	0.04

	26
	螺纹钢筋 HRB335Φ16
	t
	0.778
	3300.88
	±5
	3300.88
	2568.08
	0.03

	27
	乙级钢质防火门 综合  
含门锁，闭门器
	㎡
	6.367
	382.79
	±5
	382.79
	2437.22
	0.03

	28
	散装水泥 42.5
	kg
	4211.157
	0.44
	±5
	0.44
	1844.49
	0.02

	29
	螺纹钢筋 HRB400Φ20
	t
	0.443
	3300.88
	±5
	3300.88
	1462.29
	0.02

	30
	水泥 42.5
	kg
	2995.307
	0.42
	±5
	0.42
	1258.03
	0.01

	31
	预拌非泵送细石混凝土 
C25(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	2.304
	480
	±5
	480
	1105.92
	0.01

	累计比例（%）
	71.59


第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。
（二）工程建设地点的现场施工条件
已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场。
（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
见设计文件要求。   
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
见设计文件要求。   
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定   
（二）水土保持与环境要求
根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负   
（三）文明施工要求
应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（四）施工机具进场要求
应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。  
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行 。 
（二）质量要求

 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。  
（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	一体化污水处理设备
	17.5m×3m×3m
	合格
	中韩杜科泵业（浙江）
	浙江隐柳环保有限公司
	中海绿润（厦门）环境
	福建省蓝深环保
	设备应达到一级A排放标准

	2
	HDPE缠绕增强管、PE管
	详见设计图
	合格
	公元
	联塑
	中财
	伟星
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。如该表中的材料设备名称及推荐参考品牌与本工程预算审核书及工程量清单编制说明中“六、的材料设备品牌及甲供材料”不一致，以该表为准。
第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。 
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	工程通过竣工验收之日起24个月。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为签约合同价的10%。
	

	3
	分包
	3.5
	不允许。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：（1）工期延误10天以内的，课以3000元/天的违约金；（2）工期延误10天以上20天以内的，从工期延误的首日起算，课以5000元/天的违约金；（3）工期延误20天以上的，从工期延误的首日起算，课以10000元/天的违约金，发包人有权解除合同，还有权没收履约担保金。承包人还需按合同约定支付违约金 。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的5% 。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：为签约合同价的  / ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

承包人提供的主要材料和设备清单
承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价
（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：      （盖章）     
                                               日期：      年    月    日
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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