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使用说明
一、《福建省水利工程电子招标投标勘察设计招标文件示范文本》（以下简称《勘察设计招标文件》）是根据中华人民共和国《标准勘察招标文件》、《标准设计招标文件》(2017年版)和中华人民共和国国家发展和改革委员会第20号令《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的水利工程勘察设计电子招标。
二、《勘察设计招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《勘察设计招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
四、《勘察设计招标文件》第三章“评标办法”规定综合评估法，供招标人适用。“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。
五、《勘察设计招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。
六、各使用单位或个人对《勘察设计招标文件》的修改意见和建议，请在福建水利信息网上反映。
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第一卷
第一章 招标公告（适用于公开招标）
九龙江口整治与红树林保护修复工程勘察设计（项目名称）勘察设计（勘察或设计或勘察设计）招标公告
1. 招标条件
本招标项目九龙江口整治与红树林保护修复工程勘察设计（项目名称）已由龙海市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以龙发改〔2021〕38号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州市龙海区紫泥镇人民政府，建设资金来自业主多渠道筹措（资金来源），出资比例为100%，招标人为漳州市龙海区紫泥镇人民政府，招标代理单位为福建德和工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的勘察设计（勘察或设计或勘察设计）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：甘文红树林保护区及九龙江中港紫泥段；
2.2 项目建设规模：（1）制定科学合理的九龙江中港水动力调节方案。对九龙江中港前段约4.392km淤积严重段（安山/西良──城内/锦田段）进行清淤疏浚，使中港通畅，清淤量约91万m³。对九龙江中港两侧主要渠道进行生态清淤，总长37.5km，清淤量11.25万m³。利用数学模型和物理模型等必要的研究手段，全面深入研究河口三角洲在新水动力条件下的潮洪流动特性、泥沙输移特点，制定科学合理的九龙江中港水动力调节方案，尽可能使三港分流比接近历史状态，恢复中港行洪纳潮的应有作用，使之达到冲淤平衡态势。拟在下连通港内设置橡胶坝进行调节，橡胶坝长190m。（2）清理甘文红树林保护区内及东侧外围互花米草等外来物种133.33hm²，恢复红树林133.33hm²。（3）清理整治红树林保护区及海岸带陈年垃圾、树挂飘浮物、玻璃瓶、塑料袋、腐木残枝等杂物，清理面积133.4hm²；恢复白鹭栖息地20hm²；红树林核心区设置海漂垃圾拦污设施10000m，单个直径40厘米、浮筒长1米、材质聚乙烯，配备2艘垃圾打捞船；在保护区外围两侧，结合海漂垃圾隔离护栏建设项目，建设2条共计约1200m的生态保护观察通道，并配备2个塑胶码头。（4）在保护区内部，结合现有公共河沟走势建设1条约800m的生态保护观察通道。利用海堤提升改造生态保护观察通道3300m；建设观察与科普平台2座；建立建全保护区生态监督和信息化系统，搭建保护区监管平台，建立湿地监测系统，视频监控系统。湿地监测系统包括水质、土壤、大气、小气候、生物多样性等检测；
2.3 产业类型：第三产业（第一产业或第二产业或第三产业）；
2.4 招标范围和内容：1）、工程勘察[含岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、地形复测及工程断面测量]及各阶段设计，包括有关勘察（初勘和详勘）、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工配合、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核并配合签章（驻现场配合所引起）等工作。（根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察、设计内容均包含，不限于上述范围）注：本工程若分阶段实施，在各阶段的设计文件审查及施工招标期间，中标人须无条件密切配合，及时修改设计文件；若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿；2）、通过开展九龙江河口水流泥沙物、数模试验和拟建橡胶坝泄流消能防冲水工模型试验，对九龙江中港水动力调节方案实施前后九龙江河口南、中、北三港水流分布特点和泥沙输移运动特征及拟建橡胶坝泄流消能防冲进行模拟分析，验证工程设计单位提出的九龙江中港水动力调节方案的合理性，针对模型试验揭示的水动力问题，提出合理可行的水动力调节方案修改优化建议，为工程设计和运行管理提供技术依据。具体以招标人提供的相关资料、招标文件及答疑、澄清、修改和补充通知为准；
2.5 最高控制价：8283432元；
2.6 质量标准：①工程勘察质量满足岩土工程勘察规范对相应勘察阶段的要求，满足工程设计深度及相应阶段项目审查的要求；②工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，并通过有关部门的评审；③模型试验研究项目成果应符合我国国家、行业、地方现行相关法律法规和规程规范要求；
2.7 服务期限：130日历天，其中各关键节点的工期要求：实际的服务期限按照以下工期要求为准：①合同签订后60日历天内，完成初步设计文件送审稿；②初步设计评审后20天内修改完善报批。③初步设计批复后50日历天内施工图设计送审稿，施工图设计评审后20天内修改完善审定稿。④模型试验研究项目120日历天。⑤后续服务阶段：从提供正式的地勘报告书、施工图设计文件至工程通过竣工验收（并配合项目审计、备案、移交等）止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更、现场交桩配合及工程竣工验收、竣工图签章、归档备案等后续服务工作。施工期间，要求中标人派出驻工地负责人全过程配合施工。中标人应在规定时间内完成本项目所有勘察设计任务，提交相应勘察设计文件及有关技术资料并提供相应的后续服务工作。勘察及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。若有权部门要求对投标人递交的送审文件进行修改，投标人必须在招标人要求的时间内或7个日历天内完成。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于建设行政主管部门核发的（1）合格有效的工程设计水利（城市防洪或河道整治）专业乙级及以上资质；（2）合格有效的工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质，并具备/业绩（指近10年内承担过类似的工程业绩）。
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的/和水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称，/业绩（指近10年内承担过类似的工程业绩）。并在其他人员、试验检测仪器设备（试验检测仪器设备适用于有勘察项目的情况）方面具有相应的服务能力。
3.3 本招标项目接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，联合体单位不得超过2家。自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目的投标保证金：160000元。
3.5 本招标项目评标办法采用综合评估法。
3.6 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4. 技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予（给予或不给予）经济补偿。
给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：/。
5. 招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者，请于2021年9月3日08:30时至2021年9月26日08:30时(北京时间，下同)，登录漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。
5.2 招标文件每套售价0元，售后不退。技术资料押金0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年9月26日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）（发布公告的媒介名称）上发布。
8. 联系方式
	招 标 人：
	漳州市龙海区紫泥镇人民政府
	招标代理机构：
	福建德和工程项目管理有限公司

	地    址：
	龙海区紫泥镇城内村
	地    址：
	福建省漳州高新区南星村606-11号201室

	邮    编：
	363199
	邮    编：
	363000

	联 系 人：
	王先生
	联 系 人：
	小吕

	电    话：
	13959687966
	电    话：
	0596-2966808

	传    真：
	/
	传    真：
	/

	电子邮件：
	/
	电子邮件：
	fjdhzz@126.com

	网    址：
	/
	网    址：
	/

	交易平台：
	漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front/
	联系方式：
	400-998-0000、0596-2032597

	监督单位：
	漳州市龙海区水利局
	联系方式：
	0596-6556313

	
	
	
	2021年8月10日


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市龙海区紫泥镇人民政府
地址：龙海区紫泥镇城内村
联系人：王先生
电话：13959687966

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建德和工程项目管理有限公司
地址：福建省漳州高新区南星村606-11号201室
联系人：小吕
电话：0596-2966808

	1.1.4
	招标项目名称
	九龙江口整治与红树林保护修复工程勘察设计

	1.1.5
	项目建设地点
	甘文红树林保护区及九龙江中港紫泥段

	1.1.6
	项目建设规模
	（1）制定科学合理的九龙江中港水动力调节方案。对九龙江中港前段约4.392km淤积严重段（安山/西良──城内/锦田段）进行清淤疏浚，使中港通畅，清淤量约91万m³。对九龙江中港两侧主要渠道进行生态清淤，总长37.5km，清淤量11.25万m³。利用数学模型和物理模型等必要的研究手段，全面深入研究河口三角洲在新水动力条件下的潮洪流动特性、泥沙输移特点，制定科学合理的九龙江中港水动力调节方案，尽可能使三港分流比接近历史状态，恢复中港行洪纳潮的应有作用，使之达到冲淤平衡态势。拟在下连通港内设置橡胶坝进行调节，橡胶坝长190m。（2）清理甘文红树林保护区内及东侧外围互花米草等外来物种133.33hm²，恢复红树林133.33hm²。（3）清理整治红树林保护区及海岸带陈年垃圾、树挂飘浮物、玻璃瓶、塑料袋、腐木残枝等杂物，清理面积133.4hm²；恢复白鹭栖息地20hm²；红树林核心区设置海漂垃圾拦污设施10000m，单个直径40厘米、浮筒长1米、材质聚乙烯，配备2艘垃圾打捞船；在保护区外围两侧，结合海漂垃圾隔离护栏建设项目，建设2条共计约1200m的生态保护观察通道，并配备2个塑胶码头。（4）在保护区内部，结合现有公共河沟走势建设1条约800m的生态保护观察通道。利用海堤提升改造生态保护观察通道3300m；建设观察与科普平台2座；建立建全保护区生态监督和信息化系统，搭建保护区监管平台，建立湿地监测系统，视频监控系统。湿地监测系统包括水质、土壤、大气、小气候、生物多样性等检测。

	1.1.7
	项目投资估算
	项目总投资16893万元，本次招标建安工程投资额为12782.79万元。

	1.2.1
	资金来源及比例
	建设资金来自业主多渠道筹措，出资比例为100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	1）、工程勘察[含岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、地形复测及工程断面测量]及各阶段设计，包括有关勘察（初勘和详勘）、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工配合、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核并配合签章（驻现场配合所引起）等工作。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察、设计内容均包含，不限于上述范围)注：本工程若分阶段实施，在各阶段的设计文件审查及施工招标期间，中标人须无条件密切配合，及时修改设计文件；若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿；2）、通过开展九龙江河口水流泥沙物、数模试验和拟建橡胶坝泄流消能防冲水工模型试验，对九龙江中港水动力调节方案实施前后九龙江河口南、中、北三港水流分布特点和泥沙输移运动特征及拟建橡胶坝泄流消能防冲进行模拟分析，验证工程设计单位提出的九龙江中港水动力调节方案的合理性，针对模型试验揭示的水动力问题，提出合理可行的水动力调节方案修改优化建议，为工程设计和运行管理提供技术依据。具体以招标人提供的相关资料、招标文件及答疑、澄清、修改和补充通知为准。

	1.3.2
	服务期限
	130日历天，其中各关键节点的工期要求：实际的服务期限按照以下工期要求为准：①合同签订后60日历天内，完成初步设计文件送审稿；②初步设计评审后20天内修改完善报批。③初步设计批复后50日历天内施工图设计送审稿，施工图设计评审后20天内修改完善审定稿。④模型试验研究项目120日历天。⑤后续服务阶段：从提供正式的地勘报告书、施工图设计文件至工程通过竣工验收（并配合项目审计、备案、移交等）止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更、现场交桩配合及工程竣工验收、竣工图签章、归档备案等后续服务工作。施工期间，要求中标人派出驻工地负责人全过程配合施工。中标人应在规定时间内完成本项目所有勘察设计任务，提交相应勘察设计文件及有关技术资料并提供相应的后续服务工作。勘察及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。若有权部门要求对投标人递交的送审文件进行修改，投标人必须在招标人要求的时间内或7个日历天内完成。

	1.3.3
	质量标准
	①工程勘察质量满足岩土工程勘察规范对相应勘察阶段的要求，满足工程设计深度及相应阶段项目审查的要求；②工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，并通过有关部门的评审；③模型试验研究项目成果应符合我国国家、行业、地方现行相关法律法规和规程规范要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的（1）合格有效的工程设计水利（城市防洪或河道整治）专业乙级及以上资质；（2）合格有效的工程勘察专业类（勘察））乙级及以上资质。
（2）财务要求：不要求。
（3）业绩要求：不要求。
【注：业绩指近10年内承担过类似的工程业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和发包人出具的证明文件（指相关批复材料或发包人证明），以有权部门批复为准，时间以有权部门批复文件中注明的时间为准。下同。】
（4）信誉要求：不要求。
（5）项目负责人的资格要求： 
①职称:应具备有效的水利水电相关专业高级工程师及以上职称；
②具有有效的专业执业或职业资格证:/；
③业绩:/。
【注：执业或职业资格以有效的执业或职业证上注明的为准，职称以职称证上注明的为准，如执业或职业或职称证等未注明专业的，以毕业证上注明的专业为准。下同。】
（6）其他主要人员要求：
　　　　
序号

岗位

人数

职称

注册专业

 1

 规划（水利水电）专业负责人

 1

 工程师及以上职称

 /

 2

 水工设计专业负责人

 1

 工程师及以上职称

 /

 3

 勘察专业负责人

 1

 工程师及以上职称

 /

 4

 测量专业负责人

 1

 工程师及以上职称

 /

 5

 水文专业负责人

 1

 工程师及以上职称

 /

 6

 造价专业负责人

 1

 /

 国家注册土建或水利造价工程师资格证书
 7

 水保专业负责人

 1

 工程师及以上职称

 /

 8

 试验负责人

 1

 工程师及以上职称

 /

 9

 后续服务负责人

 1

 工程师及以上职称

 /

　
（7）勘察设备要求（适用于有勘察项目的情况）：
　　　　
序号

名称

数量

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

　
（8）其他要求：项目机构成员均应为本单位人员，应提供近三个月:2021年6月1日至2021年8月31日社保缴纳凭证。
【注：社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。】

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：本招标项目允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，联合体单位不得超过2家。自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	（1）在本招标项目中有以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（2）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（3）其他情形：/ 

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	1.11.1
	分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：/
分包金额要求：/
对分包人的资质要求：/

	1.12.1
	实质性要求和条件
	（1）投标内容符合“投标人须知前附表”第1.3.1项规定；
（2）服务期限符合“投标人须知前附表”第1.3.2项规定；
（3）质量标准符合“投标人须知前附表”第1.3.3项规定；
（4）资格条件符合“投标人须知前附表”第1.4.1项规定；
（5）是否接受联合体投标符合“投标人须知前附表”第1.4.2项规定；
（6）投标文件对招标文件的偏差符合“投标人须知前附表”第1.12.3项规定；
（7）“服务费用清单”项目与数量按招标文件提供的“服务费用清单”逐项列项、增减或修改；
（8）投标总报价不高于“投标人须知前附表”第3.2.4项最高控制价A；
（9）技术方案编制符合第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目的章节和暗标评审规定；
（10）投标有效期符合“投标人须知前附表”第3.3.1项规定；
（11）投标保证金提交符合“投标人须知前附表”第3.4.1项规定；
（12）资格审查资料符合“投标人须知前附表”第3.5款规定；
（13）递交备选投标方案符合“投标人须知前附表”第3.6.1项规定；
（14）投标文件编制符合“投标人须知前附表”第3.7.1、3.7.3项规定；
（15）投标文件加密符合“投标人须知前附表”第4.1.1项规定；
（16）投标文件的解密时间符合“投标人须知前附表”第9款规定；
（17）其他实质性要求和条件：
/

	1.12.3
	偏差
	☑不允许
□允许，投标文件对招标文件的非实质性要求和条件的偏离允许范围和幅度及其处理方法：/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清或修改或答疑或补充通知文件等。（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：2021年09月08日11：00时前


	
	
	形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税金按国家目前规定的一般计税方法计算，增值税已包含在投标总价中，招标人不再另行支付。

	3.2.3
	报价方式
	1、参照国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文规定的收费标准及市场情况，本项目的最高控制价为人民币8283432元，其中模型实验研究2550000元，勘察费2953560元，设计费2779872元。勘察费、设计费均采用固定费率加风险包干合同方式；模型试验研究费采用固定总价加风险包干方式。注：该费用包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件、勘察、测量、施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。投标人报价均包含应由投标人承担的风险、义务和责任所发生的所有费用（人工费、材料费、机械费、直接费、间接费、利润、税金）及报批相关费用。包含但不限于各阶段各类型费用（如专家费、会务费、评审费、咨询费及其它所有相关费用），在合同履行过程中不再另行计取任何费用。

	3.2.4
	最高投标限价
	最高控制价A=8283432元（A值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	“报价合理性评分”按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（3）目进行。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
☑要求，投标保证金的形式：现金或支票或银行保函或电子保函。
（1）采用现金或支票的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：漳州市龙海区公共资源交易中心；账号：9080310010010000091707；开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司营业部），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）；
（2）采用银行纸质保函的，应由投标人开立基本帐户的银行开具（如基本账户开户行网点不具备开具保函资格的，应由网点所在地上级银行开具），并保证其有效。银行保函原件的扫描件加盖单位章上传至下载招标文件的电子招标投标交易平台，且应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。（3）采用电子保函的，应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》。
投标保证金的金额：160000元
□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）弄虚作假；
（2）其他：
①经确认为投标文件雷同的；
②投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

③招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任；

④中标人如出现以下情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将不予退还其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失），中标人同时依法承担相应法律责任，招标人将按规定重新组织招标：

A.中标人放弃中标资格的（不可抗力的因素除外）；

B.被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	有关证明材料按第六章“投标文件格式”要求在相应处附扫描件

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/年至/年
【注：指近3年财务状况表。】

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2011年9月1日至2021年8月31日
【注：指近10年内承担过类似的工程业绩具体时间要求。】

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/至/
【注：指近3年发生的诉讼及仲裁情况。】

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	按招标文件规定形式及地方要求附

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章

	4.1.1
	投标文件加密要求
	投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖章、文件加密。
有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：400-850-33000、0596-2032597）。

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年9月26日 08:30:00

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否
□是，退还时间：/

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人
其中招标人代表0人，专家7人；
评标专家确定方式：由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1人

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）
公示期限：不少于3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

	7.6 
	技术成果经济补偿
	☑不补偿
□补偿，补偿标准：/

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求，履约保证金的形式：下列方式之一：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函。提交时间：在收到中标通知书后7个工作日内并在签订合同之前，否则视为自动放弃中标。
履约保证金的金额：为合同金额的10%。履约保证金退还：于中标人提交最终成果后30日内退还履约保证金（不计利息）或在保函到期后的七日内将保函正本退回保函开立人注销。
□不要求

	9
	需要补充的其他内容
	（1）本招标项目开评标程序：①截标、②开标、③确定评标基准价、④初步评审、⑤详细评审、⑥投标文件的澄清、⑦评标结果。
（2）电子招标投标交易平台应满足统一CA兼容互认功能，若为电子招标投标交易平台原因导致投标人无法正常使用CA，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案；若为投标人原因导致无法正常使用CA，投标人自行承担损失。
（3）开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。
（4）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。
（5）非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、“水利交易平台”做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
（6）投标文件解密失败的补救方案：
①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；
②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。
（7）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
（8）中标候选人公示应严格按有关规定执行。涉及业绩的，应公示类似的工程业绩及其评审情况。
（9）中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的投标文件纸质版8份、非加密的电子投标文件1份和投标文件扫描件制作成PDF电子文档1份。当纸质版与电子招标投标交易平台的电子投标文件不一致时，以电子招标投标交易平台中的电子投标文件为准。
（10）其他： 
一、中标人在公示期间，招标人有权对投标人提供的证明材料（如业绩等）进行核实，经招标人或招标监管部门查实，投标人存在弄虚作假行为，将按照招标文件和有关法律法规规定判定为中标无效，并没收其投标保证金。
二、因招标文件固化模式需要修改或补充的：

①招标文件投标须知前附表第3.4.1投标保证金条款（1）中，投标保证金应在投标截止时间前汇达修改为：投标保证金应在2021年09月24日北京时间12:00时前汇达（以收款银行实时对账单为准）。

②投标人采用纸质银行保函提交投标保证金的，由投标人在制作电子投标文件时采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交，纸质保函原件由中标候选人在公示期间提交给招标人或其委托的招标代理机构，未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

③采用电子保函的，本项目接受以电子投标保函形式提交投标保证金。投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。增加：（4）年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。（5）如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④投标保证金有效期：与投标有效期一致。

三、投标人要求澄清招标文件的截止时间为2021年09月08日11时00分。投标人可通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提交或以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式，通过发邮箱提交给招标人或招标代理机构，邮箱：fjdhzz@126.com（均需致电0596-2966808提醒）。招标文件澄清发出的时间为截标前15天，招标人或招标代理机构将通过该招标项目发布招标公告的媒介发布澄清回复。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介网站查询本工程招投标的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏和损失均由投标人自行负责。

四、各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

五、①根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》建办市函〔2020〕334号文规定：建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于工程招标投标等活动。

②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》闽建许〔2020〕2号，福建省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑施工、工程监理等类别的企业资质，资质证书有效期于2020年9月1日至2021年12月30日前届满的，统一延期至2021年12月31日。上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。

六、费用：①本项目招标代理费由中标单位支付。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定，中标后应按规定缴交代理服务费，否则，招标人有权从投标保证金中予以扣除。中标的投标人应在领取中标通知书前根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文规定的服务类招标标准一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费。中标人应向代理机构支付评标相关费用（按实际发生金额）。②中标人应按相关规定向漳州市龙海区公共资源交易中心交纳工程交易服务费。③中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。中标人未按以上规定办理领取中标通知书相关手续，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

七、根据闽人社发【2020】2号关于印发《福建省阶段性减免企业社会保险费实施办法》的通知等相关规定，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，投标人如有社保暂缓缴纳或减免情形的，需提供相关的证明资料。

八、根据闽水建设函[2020]13号的规定，招标文件第三章第2.2.4（1）-资信业绩评分标准-信用条款补充以下说明： 

①已中标是指项目中标通知书已发出。中标通知书发出后，中标结果改变的，视为未中标。中标时间按项目招标公告发布之日计。

②“特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的。”总分是指综合评估分值构成100分中投标人的总得分。

九、投标人须知正文部分与投标人须知前附表要求不一致时，以投标人须知前附表的规定要求为准。

十、招标文件要求加盖单位公章的，投标人可加盖单位公章后扫描上传或直接加盖公司电子印章；招标文件要求签字的，可线下签字（或盖个人章后）后扫描上传或直接加盖个人电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。如招标文件对加盖单位公章（或签字）的要求描述不一致的，以本处要求为准。

十一、拟派本项目的人员的专业职称以职称证书标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。水利水电工程相关专业职称包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业职称。

十二、投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人、拟委任的设计项目负责人、拟委任的勘察项目负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（以联合体形式参与投标的，联合体双方均应提供）。

十三、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。


1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7项目投资估算：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程相应技术类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；
（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；
（7）勘察设备要求（适用于有勘察项目的情况）：见投标人须知前附表；
（8）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大勘察（适用于有勘察项目的情况）或设计（适用于有设计项目的情况）质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）服务费用清单；
（6）资格审查资料；
（7）技术方案；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写服务费用清单。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）、投标人资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明扫描件。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；
（5）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当通过电子交易平台向招标人提交书面评标报告。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
7.7 履约保证金
7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同
7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。鼓励投标人通过福建省公共资源交易电子行政监督平台线上投诉方式向有关行政监督部门投诉。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表（格式）
开标记录表
开标时间：_______年_____月_____日_____时______分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价
（元）
	项目负责人
	服务期限
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	


招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________
_____________年_______月_______日
附件二：问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
（编号：__________________）
__________________________（投标人名称）：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前递交至_________________________________（详细地址）或传真至_________________（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在________年_______月____日______时前将原件递交至________________________________（详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（签字或盖章）
__________年_____月______日
附件三：问题的澄清（格式）
问题的澄清
（编号：_________________）
评标委员会：
问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.
2.
.....
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：__________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：__________（签字）
________年______月_____日
附件四：中标通知书（格式）
中标通知书
____________________（中标人名称）：
你方于_______________（投标日期）所递交的___________________（项目名称）________（勘察或设计或勘察设计）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：_______________元。
服务期限：_______________日历天。
项目负责人：_______________（姓名）。
请你方在接到本通知书后的_______日内到______________________（指定地点）与我方签订________（勘察或设计或勘察设计）合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
招标人：______________________（盖单位章）
法定代表人：____________（签字）
___________年______月______日
附件五：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
_________________________（未中标人名称）：
我方已接受__________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________（项目名称）________（勘察或设计或勘察设计）招标的投标文件，确定_____________（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！
招标人：_________________（盖单位章）
___________年_______月_______日
附件六：确认通知（格式）
确认通知
_____________________（招标人名称）：
你方于_________年______月_______日发出的___________（项目名称）________（勘察或设计或勘察设计）招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于_______年_____月_____日收到。
特此确认。
投标人：________________________（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：__________（签字）
__________年_______月_____日
第三章 评标办法（综合评估法）
【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先；技术方案得分也相等的，以投标序号小的优先（投标序号按投标文件递交平台先后顺序产生，以先为小，在唱标信息中查看）。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	勘察设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（适用于有勘察项目的情况）

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定

	
	
	技术方案
	符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容
	

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	资信业绩部分：35分
技术方案部分：40分
投标报价：25分
其他评分因素：：/

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价（设定为B，下同）值由电子交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对并确认后在电子招标投标交易平台上公布（B值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）：
一、评标基准价计算公式为：B=[最高控制价A-不可竞争金额C]×(1-K)+不可竞争金额C（K指下浮率，C指不可竞争金额，下同）。
二、最高控制价A=8283432元（A值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）。
三、下浮率K的取值范围规定为5%（填入代表a的具体数，含本数）～7%（填入代表b的具体数，含本数）（a≤b，a、b取值范围在0～10之间）。K值由K1和K2组成，即K=K1×d+K2×（1-d）（d代表K1的权重；K1、K2的取值范围同K；K、K1值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。
（一）K1值在开标时根据下浮率a%和b%取值范围内（含a%和b%）的投标报价及对应的投标人数量等两个因素由平台自动计算确定:
第一步：计算K1值区间等份数N。将每1个K1值区间分为100个等份（即步长为0.01%），则N（K1值区间等份数）=（b-a）%/0.01%。
第二步：计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%和b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%和b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。
第三步：求余数Y。被除数=H+n，除数=1+N，Y为被除数（H+n）和除数（1+N）的余数。余数Y的函数表达式为Y=MOD（H+n，1+N）。
第四步：计算K1值。K1值计算式为K1=Y×0.01%+a%。
（二）K2值采用现场随机抽取方式产生。K2值在唱标后当众抽取确定，按百分数表示的K2值小数点后保留2位。抽取方法：分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
（三）d由现场从0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9中随机抽取一个值。
【注：评标基准价根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。如有将统一固定总报价或统一固定单价报价作为实质性要求和条件的，应在第二章“投标人须知”第1.12.1项列明。】

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	投标报价偏差率＝∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准
	

	2.2.4
（1）
	资信业绩
评分标准（满分35分）
	信用
（满分10分）
	投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。
投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。
投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，年度中标已达2次以上的（从本年 1 月 1 日起至该次招标公告发布之日止），投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次以上（含2次）”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正：
（一）如该次投标存在已中2 次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的。
（二）当满足特定未达2次投标人存在多家的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中 2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。
（三）如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2次投标人信用得分不作调整。
【注：投标截止时间前，投标人拟担任本招标项目的项目负责人未在福建省水利建设市场信用评价平台登记的，投标人的信用评价分为0。】

	
	
	投标人类似项目业绩
（满分8分）
	①满足资格要求和条件的得基本分4分；
②投标人具有总投资≥1.0亿元的河道治理类或海洋生态保护修复项目勘察设计类似的工程业绩，每项加1分。
【注：业绩指近10年内承担过类似的工程业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和发包人出具的证明文件（指相关批复材料或发包人证明），以有权部门批复为准，时间以有权部门批复文件中注明的时间为准。下同。】

	
	
	项目负责人资历和业绩
（满分6分）
	①满足资格要求和条件的得基本分4分；
②具有总投资≥1.0亿元的河道治理类或海洋生态保护修复项目勘察设计类似的工程业绩，每项加1分。

	
	
	其他主要人员资历和业绩
（满分6分）
	①满足资格要求和条件的得基本分4分；
②具有1）注册环境影响评价工程师或注册环保工程师或环保专业高级工程师及以上的，加1 分；2）勘察专业负责人具有岩土工程高级工程师或注册岩土工程师的，加 1分。

	
	
	质量管理体系和其他
（满分5分）
	①获得国家认可的勘察设计（勘察或设计或勘察设计）质量管理体系且在有效期内的得1分，未取得相应认证得0分。
②其他：
a.具有省或国家科学技术部门认定建设的或已批的省级及以上水动力或水工程重点实验室的，得2分（需提供有效的相关证明材料）”
b.近10年参建的项目（水利工程）获得省级及以上发改委信誉评价为A级的项目数达5项（含）及以上得2分（需附信誉评价文件（以此文件发布时间为准）和项目初步设计批复文件的扫描件）。

	
	
	【注：招标人应按上述评分因素设定评分标准，有类似的工程业绩等加分要求的每项或每人每项不得少于1分，无要求的应在空格中用“/”标示。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认。】
	

	2.2.4
（2）
	设计方案评分标准（满分40分）
	服务范围、内容（满分3分）
	根据服务范围、内容完整性，在2.70（含）～3.00（含）范围内赋分。

	
	
	工作依据、目标（满分3分）
	根据工作依据、目标明确性，在2.70（含）～3.00（含）范围内赋分。

	
	
	机构设置和岗位职责（满分3分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在2.70（含）～3.00（含）范围内赋分。

	
	
	技术说明和方案（满分15分）
	根据内容的周全性、方法先进性、可行性，在13.5（含）～15.00（含）范围内赋分。

	
	
	质量、进度、保密等保证措施（满分3分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在2.70（含）～3.00（含）范围内赋分。

	
	
	安全保证措施（满分3分）
	根据措施的周全性、有效性，在2.70（含）～3.00（含）范围内赋分。

	
	
	重点、难点分析（满分7分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在6.30（含）～7.00（含）范围内赋分。

	
	
	合理化建议（满分3分）
	根据建议合理性、可行性，在2.70（含）～3.00（含）范围内赋分。

	
	
	评分规则（满分40分）
一、技术方案评分。电子招标投标交易平台应对技术方案进行章节乱序排列后，提交评标委员会评审。评标委员会应按照招标文件规定的技术方案评分因素、评分标准对各投标人的技术方案进行评审打分。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认；
二、技术方案评分得分统计。由电子招标投标交易平台提供辅助统计功能，按下述评判标准，自动认定和去除属于无效技术方案评分评委，计算各投标人的技术方案得分（保留小数点后2位，小数点后第三位“四舍五入”）：
（一）针对每个评委的各个投标人技术方案评分：有出现对投标人的技术方案评分在36.00（含）～40.00（含）之外的，对应的评委定为可能无效技术方案评分评委。如所对应的投标人技术方案不属于无效投标文件的，则该评委视为无效技术方案评分评委。无效技术方案评分评委的所有技术方案评分均无效；
（二）针对每个评委的各个投标人技术方案评分：去除上述无效技术方案评分评委后，逐步逐个算出每个评委技术方案评分与其他评委技术方案评分的算术平均数的差值。从差值中找出最大值T，将T值对应的评委（若出现2个及以上并列情形，选择在平台中签到序号排后的）定为可能无效技术方案评分评委。如该评委的T值大于1.20，则该评委视为无效技术方案评分评委。无效技术方案评分评委的所有技术方案评分均无效；
（三）针对每个评委的最高投标人技术方案评分与最低投标人技术方案评分的分差值：去除上述无效技术方案评分评委，算出每个评委的最高投标人技术方案评分与最低投标人技术方案评分的分差值后，逐步逐个算出每个评委技术方案评分的分差值与其他评委技术方案评分的分差值的算术平均数的差值。从差值中找出最大值M，将M值对应的评委（若出现2个及以上并列情形，选择在平台中签到序号排后的）定为可能无效技术方案评分评委。如该评委的M值大于1.20，则该评委为无效技术方案评分评委。无效技术方案评分评委的所有技术方案评分均无效。
（四）去除上述无效技术方案评分评委后，根据余下评委的评分情况，计算各投标人的技术方案平均得分，所计算得分为各投标人的最终技术方案得分。
【注：1、投标人应结合招标项目的特点和实际需要，按上述章节编制技术方案。2、技术方案采用暗标评审，技术方案除在规定处签字、盖章外，不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记。
	

	2.2.4
（3）
	投标报价
评分标准（满分25分）
	偏差率评分
（满分22分）
	投标报价偏差率得分由电子招标投标交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对、确认（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）：
一、投标报价偏差率得分＝22-∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价×100Q。投标报价与评标基准价相比较，等于评标基准价的，得满分；低于评标基准价时Q=q；高于评标基准价时Q=2q。
二、q确定方法：
（一）求等份值。q值区间在0.3-1.0，按步长0.01，分为70个等份。
（二）计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%和b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%和b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。
（三）求余数y。被除数为H+n，除数等份数70加1之和，即71。余数y的函数表达式为y=MOD（H+n，71）。
（四）计算q值。q值的计算式为q=余数y×0.01+0.3。
【注：q值根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。】

	
	
	报价合理性评分
（满分3分）
	投标报价低于下浮率b%相应总价的，扣1分；投标报价高于下浮率a%相应总价的，扣1分；已标价“服务费用清单”单价有高于控制价相应单价10%的（如有控制价清单），扣1分。

	2.2.4
（4）
	其他因素
评分标准
	/
	/

	
	
	
	


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先；如果技术方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（2）技术方案部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则通过电子交易平台要求投标人对投标报价进行修正，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在规定的时限内回复。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章 合同条款及格式
本章第一节“通用合同条款”适用于勘察项目，第二节“通用合同条款”适用于设计项目，如合同项目同时有勘察设计情况的则第一、二节“通用合同条款”全部适用。
第一节 通用合同条款（适用于勘察项目）
【注：本通用合同条款引用中华人民共和国《标准勘察招标文件》（2017版）通用合同条款。】
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指发包人和勘察人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知勘察人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由勘察人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 投标函附录：指由勘察人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。
1.1.1.7 勘察纲要：指勘察人在投标文件中的勘察纲要。
1.1.1.8 勘察费用清单：指勘察人投标文件中的勘察费用清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察人。
1.1.2.2 发包人：指与勘察人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 勘察人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 项目负责人：指由勘察人任命，代表勘察人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 分包人：指从勘察人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.3 工程和勘察
1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察招标的工程。
1.1.3.2 勘察服务：指勘察人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。
1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。
1.1.3.5 勘察资料：是发包人按合同约定向勘察人提供的，用于完成勘察服务范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 勘察文件：指勘察人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开始勘察通知：指发包人按第6.1款通知勘察人开始勘察的函件。
1.1.4.2 开始勘察日期：指发包人按第6.1款发出的开始勘察通知中写明的开始勘察日期。
1.1.4.3 勘察服务期限：指勘察人在投标函中承诺的完成合同勘察服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.3款、第6.5款和第6.7款约定所作的调整。
1.1.4.4 完成勘察日期：指第1.1.4.3目约定勘察服务期限届满时的日期。
1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察费用总金额。
1.1.5.2 合同价格：指勘察人按合同约定完成了全部勘察工作后，发包人应付给勘察人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）勘察费用清单；
（8）勘察纲要；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
勘察人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和勘察人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 勘察文件的提供
除专用合同条款另有约定外，勘察人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察文件。合同约定勘察文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给勘察人。由于发包人未按时提供文件造成勘察服务期限延误的，按第6.2款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察人完成的勘察工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。
1.10.2 勘察人在从事勘察活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人自行承担。因发包人提供的勘察资料导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.3 勘察人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 发包人要求
1.12.1 勘察人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知勘察人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。
1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察人的全部损失由发包人承担。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始勘察通知
委托人应按第6.1款的约定向勘察人发出开始勘察通知。
2.3 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办理的勘察所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向勘察人及时支付合同价款。
2.5 提供勘察资料
发包人应按第1.6.2项的约定向勘察人提供勘察资料。
2.6 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 发包人管理
3.1 发包人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。
3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
3.2 监理人
3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.2.2 合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3 发包人的指示
3.3.1 发包人应按合同约定向勘察人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。
3.3.2 勘察人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。
3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。
3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.4 决定或答复
3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的勘察工作和/或勘察文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行，涉及勘察服务期限或勘察费用等问题按第11条的约定处理。
3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。
4. 勘察人义务
4.1 勘察人的一般义务
4.1.1 遵守法律
勘察人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
勘察人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3 完成全部勘察工作
勘察人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察人应按合同约定提供勘察文件，以及为完成勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。
4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保
勘察人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。
4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害
勘察人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.6 其他义务
勘察人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效。如果勘察人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 勘察人不得将其勘察的全部工作转包给第三人。
4.3.2 勘察人不得将勘察的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，勘察人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 发包人同意勘察人分包工作的，勘察人应向发包人提交1份分包合同副本，并对分包勘察工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察费用由勘察人与分包人自行支付。
4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。
4.4 联合体
4.3.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.3.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 项目负责人
4.5.1 勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。
4.5.3 勘察人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察人单位章，并由勘察人的项目负责人签字确认。
4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
4.6 勘察人员的管理
4.6.1 勘察人应在接到开始勘察通知之日起7天内，向发包人提交勘察项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察人员应相对稳定，更换主要勘察人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。
4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察人员包括项目负责人、勘探负责人、试验负责人等；作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。
4.6.3 勘察人应保证其主要勘察人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.7 撤换项目负责人和其他人员
勘察人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察人应予以撤换。
4.8 保障人员的合法权益
4.8.1 勘察人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 勘察人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘察需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 勘察人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。
4.8.4 勘察人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，勘察人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 勘察人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.9 合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给勘察人的各项价款，应专用于合同勘察工作。
5. 勘察要求
5.1 一般要求
5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量。
5.1.2 勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。
5.2 勘察依据
除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程基础资料及其他文件；
（4）本勘察服务合同及补充合同；
（5）本工程设计和施工需求；
（6）合同履行中与勘察服务有关的来往函件；
（7）其他勘察依据。
5.3 勘察范围
5.3.1 本合同的勘察范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。
5.3.2 工程范围指所勘察工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。
5.4 勘察作业要求
5.4.1 测绘
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前7日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘察人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。
（2）勘察人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。
（3）工程勘探之前，勘察人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。
5.4.2 勘探
（1）勘察人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。
（2）勘察人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由勘察人自行承担。
（3）勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。
（4）勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。
验收通过之后如果发生沉陷，勘察人应当及时进行二次封孔和现场验收。
5.4.3 取样
（1）勘察人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。
（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。
（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。
5.4.4 试验
（1）勘察人应当根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。
（2）勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的CMA计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。
（3）勘察人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。
（4）试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。
5.5 勘察设备要求
5.5.1 勘察人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。勘察人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。
5.5.2 勘察人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。
5.5.3 勘察人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求勘察人增加或更换勘察设备，勘察人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由勘察人自行承担。
5.6 临时占地和设施要求
5.6.1 勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。
5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。
5.6.3 临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘察人的勘察费用中扣除。
5.6.4 勘察人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。
5.6.5 临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担。
5.7 安全作业要求
5.7.1 勘察人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。
5.7.2 勘察人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。
5.7.3 勘察人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。
5.7.4 勘察人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。
5.7.5 勘察人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。勘察人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
5.7.6 勘察人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成勘察人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
5.7.7 由于勘察人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由勘察人负责赔偿。
5.8 环境保护要求
5.8.1 勘察人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
5.8.2 勘察人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。
5.8.3 勘察人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
5.9 事故处理要求
5.9.1 合同履行过程中发生事故的，勘察人应立即通知发包人。
5.9.2 发包人和勘察人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘察人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
5.10 勘察文件要求
5.10.1 勘察文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察依据应完整、准确、可靠，勘察方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
5.10.2 勘察文件的深度应满足本合同相应勘察阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
6. 开始勘察和完成勘察
6.1 开始勘察
6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前7天向勘察人发出开始勘察通知。勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察通知的，勘察人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.2 发包人引起的周期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察服务期限延误的，发包人应当延长勘察服务期限并增加勘察费用，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）未按合同约定期限及时答复勘察事项；
（3）因发包人原因导致的暂停勘察；
（4）未按合同约定及时支付勘察费用；
（5）发包人提供的基准资料错误；
（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；
（7）未能按照合同约定期限对勘察文件进行审查；
（8）发包人造成周期延误的其他原因。
6.3 非人为因素引起的周期延误
6.3.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，勘察人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.3.2 勘察人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保护；勘察人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.4 勘察人引起的周期延误
由于勘察人原因造成周期延误，勘察人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。
6.5 第三人引起的周期延误
由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。
6.6 完成勘察
6.6.1 勘察人完成勘察服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察文件。
6.6.2 勘察文件是工程勘察的最终成果和设计施工的重要依据，应当根据本工程的勘察内容和不同阶段的勘察任务、目的和要求等进行编制。勘察文件的内容和深度应当满足对应阶段的设计需求。
6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。
6.7 提前完成勘察
6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察人认为能够提前完成勘察的，可向发包人递交一份提前完成勘察建议书，包括实施方案、提前时间、勘察费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察而减少勘察费用；增加勘察费用的，所增费用由发包人承担。
6.7.2 发包人要求提前完成勘察但勘察人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察服务期限。
6.7.3 由于勘察人提前完成勘察而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定勘察人因此获得的奖励内容。
7. 暂停勘察
7.1 发包人原因暂停勘察
合同履行中发生下列情形之一的，勘察人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察人通知后的28天内仍不履行合同义务时，勘察人有权暂停勘察并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
（1）发包人违约；
（2）发包人确定暂停勘察；
（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。
7.2 勘察人原因暂停勘察
合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察人发出通知暂停勘察，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘察人承担：
（1）勘察人违约；
（2）勘察人擅自暂停勘察；
（3）合同约定由勘察人承担责任的其他情形。
7.3 暂停期间的文件照管
不论由于何种原因引起暂停勘察的，暂停期间勘察人应负责妥善保护已完部分的勘察文件，由此增加的费用由责任方承担。
8. 勘察文件
8.1 勘察文件接收
8.1.1 发包人应当及时接收勘察人提交的勘察文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察文件。
8.1.2 发包人接收勘察文件时，应向勘察人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
8.1.3 勘察文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件等要求，在专用合同条款中约定。
8.2 发包人审查勘察文件
8.2.1 发包人接收勘察文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察人的勘察文件已经通过发包人审查。
8.2.3 发包人审查后不同意勘察文件的，应以书面形式通知勘察人，说明审查不通过的理由及其具体内容。勘察人应根据发包人的审查意见修改完善勘察文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
8.3 审查机构审查勘察文件
8.3.1 勘察文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察人因为质量问题而应承担的勘察责任。
8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察人按照审查意见修改完善勘察文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘察人根据新的发包人要求修改完善勘察文件。
8.3.3 由于自身原因造成勘察文件未通过审查机构审查的，勘察人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
9. 勘察责任与保险
9.1 工作质量责任
9.1.1 勘察工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。
9.1.2 勘察人应做好勘察服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察服务全过程的质量控制，建立完整的勘察文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
9.1.3 勘察人应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。
9.1.4 勘察人应按合同约定对勘察服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘察工作质量报表，报送发包人审查。
9.1.5 发包人有权对勘察工作质量进行检查和审核。勘察人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察人按合同约定应负的责任。
9.2 勘察文件错误责任
9.2.1 勘察文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘察人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。
9.2.2 因勘察人原因造成勘察文件不合格的，发包人有权要求勘察人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。
9.2.3 因发包人原因造成勘察文件不合格的，勘察人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察费用增加和（或）勘察服务期限延误由发包人承担。
9.3 勘察责任主体
9.3.1 勘察人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
9.3.2 勘察责任为勘察单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证勘察文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。
9.4 勘察责任保险
9.4.1 除专用合同条款另有约定外，勘察人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程勘察责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。
9.4.2 工程勘察责任险的保险范围，应当包括由于勘察人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。
9.4.3 发生工程勘察保险事故后，勘察人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察人自行补偿。
10. 设计和施工期间配合
10.1 设计期间配合
10.1.1 设计配合指勘察人配合设计人，在设计期间对本工程进行的补充勘察或其他配合工作。
10.1.2 勘察人应当根据设计工作需要，对勘察报告和资料文件中的不完善或者错误之处，进行验证、补充或者修改；如遇不利的工程地质条件，勘察人应与设计人研讨并提出解决建议。
10.2 施工期间配合
10.2.1 施工配合指勘察人配合施工承包人，在施工期间对本工程进行的补充勘察或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
10.2.3 勘察人应在本工程的施工期间，积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，委派专业人员配合施工承包人及时解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作。
10.2.4 发包人应当组织勘察技术交底会，由勘察人向发包人、监理人和施工承包人等进行勘察交底，对本工程的勘察意图、勘察文件和施工要求等进行系统地说明和解释。
10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，勘察人参加验收并出具本单位的验收结论。
11. 合同变更
11.1 变更情形
11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察服务期限和勘察费用的调整方法在专用合同条款中约定。
（1）勘察范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非勘察人的原因引起的周期延误；
（3）非勘察人的原因，对工程同一部分重复进行勘察；
（4）非勘察人的原因，对工程暂停勘察及恢复勘察。
11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
11.2 合理化建议
11.2.1 合同履行中，勘察人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。
11.2.2 勘察人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
12. 合同价格与支付
12.1 合同价格
12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
12.1.2 勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。
12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。
12.1.4 发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。
12.2 定金或预付款
12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的勘察。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。
12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人；勘察人应当提供等额的增值税发票。
12.2.3 勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予退还。
12.3 中期支付
12.3.1 勘察人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。
12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人；勘察人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
12.4 费用结算
12.4.1 合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察费用结算申请，并提供相关证明材料。
12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人；勘察人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察人进行修正和提供补充资料，由勘察人重新提交。勘察人对此有异议的，按第15条的约定执行。
12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。
13. 不可抗力
13.1 不可抗力的确认
13.1.1 不可抗力是指勘察人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
13.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
13.2 不可抗力的通知
13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
13.3 不可抗力后果及其处理
13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察工作，应当按照合同约定进行支付。
13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
14. 违约
14.1 勘察人违约
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：
（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；
（2）勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失；
（4）勘察人无法履行或停止履行合同；
（5）勘察人不履行合同约定的其他义务。
14.1.2 勘察人发生违约情况时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察人发出解除合同通知。勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
14.2 发包人违约
14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；
（2）发包人原因造成勘察停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。
14.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
15. 争议的解决
发包人和勘察人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节 通用合同条款（适用于设计项目）
【注：本通用合同条款引用中华人民共和国《标准设计件招标文件》（2017版）通用合同条款。】
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。
1.1.1.7 设计方案：指设计人在投标文件中的设计方案。
1.1.1.8 设计费用清单：指设计人投标文件中的设计费用清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.3 工程和设计
1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。
1.1.3.2 设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。
1.1.3.3 设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。
1.1.3.4 设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开始设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始设计的函件。
1.1.4.2 开始设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。
1.1.4.3 设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。
1.1.4.4 完成设计日期：指第1.1.4.3目约定设计服务期限届满时的日期。
1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。
1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）设计费用清单；
（8）设计方案；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 设计文件的提供
除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，设计人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。
1.10.2 设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 发包人要求
1.12.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。
1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。
1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始设计通知
委托人应按第6.1款的约定向设计人发出开始设计通知。
2.3 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。
2.5 提供设计资料
发包人应按第1.6.2项的约定向设计人提供设计资料。
2.6 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 发包人管理
3.1 发包人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。
3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。
3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
3.2 监理人
3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3 发包人的指示
3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。
3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。
3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。
3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.4 决定或答复
3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第11条的约定处理。
3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。
4. 设计人义务
4.1 设计人的一般义务
4.1.1 遵守法律
设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3 完成全部设计工作
设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。
4.1.4 其他义务
设计人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。
4.3.2 设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交1份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人与分包人自行支付。
4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。
4.4 联合体
4.3.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.3.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 项目负责人
4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。
4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。
4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
4.6 设计人员的管理
4.6.1 设计人应在接到开始设计通知之日起7天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。
4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。
4.6.3 设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.7 撤换项目负责人和其他人员
设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。
4.8 保障人员的合法权益
4.8.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.9 合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。
5. 设计要求
5.1 一般要求
5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。
5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。
5.1.4 设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 设计依据
除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程基础资料及其他文件；
（4）本设计服务合同及补充合同；
（5）本工程勘察文件和施工需求；
（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；
（7）其他设计依据。
5.3 设计范围
5.3.1 本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。
5.3.2 工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.4 工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。
5.4 设计文件要求
5.4.1 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
5.4.2 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。
5.4.3 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
5.4.4 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
6. 开始设计和完成设计
6.1 开始设计
6.1.1 符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.2 发包人引起的周期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；
（3）因发包人原因导致的暂停设计；
（4）未按合同约定及时支付设计费用；
（5）发包人提供的基准资料错误；
（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；
（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；
（8）发包人造成周期延误的其他原因。
6.3 设计人引起的周期延误
由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。
6.4 第三人引起的周期延误
由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。
6.5 完成设计
6.5.1 设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。
6.5.2 设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。
6.5.3 除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。
6.6 提前完成设计
6.6.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。
6.6.2 发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。
6.6.3 由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。
7. 暂停设计
7.1 发包人原因暂停设计
合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
（1）发包人违约；
（2）发包人确定暂停设计；
（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。
7.2 设计人原因暂停设计
合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：
（1） 设计人违约；
（2） 设计人擅自暂停设计；
（3） 合同约定由设计人承担责任的其他情形。
7.3 暂停期间的文件照管
不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。
8. 设计文件
8.1 设计文件接收
8.1.1 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。
8.1.2 发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
8.1.3 设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。
8.2 发包人审查设计文件
8.2.1 发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。
8.2.3 发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
8.3 审查机构审查设计文件
8.3.1 设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。
8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。
8.3.3 由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
9. 设计责任与保险
9.1 工作质量责任
9.1.1 设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。
9.1.2 设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
9.1.3 设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制设计工作质量报表，报送发包人审查。
9.1.4 发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。
9.2 设计文件错误责任
9.2.1 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。
9.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。
9.2.3 因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。
9.3 设计责任主体
9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
9.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。
9.4 设计责任保险
9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。
9.4.2 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。
9.4.3 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。
10.施工期间配合
10.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
10.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。
10.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。
10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。
11. 合同变更
11.1 变更情形
11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。
（1）设计范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；
（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；
（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。
11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
11.2 合理化建议
111.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
12. 合同价格与支付
12.1 合同价格
12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
12.1.2 设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。
12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。
12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。
12.2 定金或预付款
12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。
12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。
12.2.3 设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。
12.3 中期支付
12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。
12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
12.4 费用结算
12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。
12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。
12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。
13. 不可抗力
13.1 不可抗力的确认
13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
13.2 不可抗力的通知
13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
13.3 不可抗力后果及其处理
13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。
13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
14. 违约
14.1 设计人违约
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：
（1）设计文件不符合法律以及合同约定；
（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；
（4）设计人无法履行或停止履行合同；
（5）设计人不履行合同约定的其他义务。
14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
14.2 发包人违约
14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付设计费用；
（2）发包人原因造成设计停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。
14.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
15. 争议的解决
发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第三节 专用合同条款
【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。如合同项目同时有勘察设计情况的，应在本专用合同中分列“勘察项目专用合同条款”和“设计项目专用合同条款”。】
本招标项目专用合同条款如下：
勘察项目专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察人。
1.1.2.2 发包人：       。
1.1.2.3 勘察人：       。
1.1.2.4 发包人代表：       。
1.1.2.5 项目负责人：       。
1.1.2.6 分包人： 本项目勘察部分不允许分包       。
1.1.3 工程和勘察
1.1.3.1 工程：       。
1.1.4 日期：
1.3 适用法律
本款细化为：

    适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章及管理性文件。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件的优先顺序如下：按通用条款。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 勘察文件的提供
提供勘察文件的期限及数量：按设计专用合同条款规定的时间内完成详细勘察并提交可供报审的勘察报告，并能满足设计的需要。
发包人批复或提出修改意见的期限： 14天 。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件： / 。

1.8 转让  
   不允许。

1.10 知识产权

 增加第1.10.4项：

 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不应对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

2.4 支付合同价款

按设计专用合同条款支付

3. 发包人管理

3.1 发包人代表

3.1.1发包人代表：合同签订时填入；职务：合同签订时填入；联系方式：合同签订时填入；授权范围：合同签订时填入；

授权期限：合同签订时填入。

3.4 决定或答复

3.4.2 发包人对勘察人书面提出的事项作出书面答复期限 7天。逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4. 勘察人义务

4.2 履约保证金

见设计专用合同条款。

4.3 分包和不得转包

本项目不允许分包，不允许转包。

4.5 项目负责人

4.5.1 本勘察设计项目负责人为：           。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人，更换后的项目负责人资质及经验不得低于原项目负责人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.6 勘察人员的管理

4.6.2按通用条款。

5. 勘察要求

5.1 一般要求

5.1.3按通用条款。

5.2 勘察依据

按通用条款。

5.3 勘察范围

5.3.2 工程范围：             项目，包括：      。

5.3.3 阶段范围：指工程建设程序中的初步设计阶段的勘察等。

5.3.4工作范围：地形测绘图、总平面图测绘、工程测量、岩土工程勘察、提供技术交底及发包人委托的与本项目勘察服务相关的其他工作。未尽事宜按现行《岩土工程勘探规范》执行。

5.4 勘察作业要求

5.4.1 测绘

按第五章及通用条款。

5.6 临时占地和设施要求

按通用条款。

5.7 安全作业要求

5.7.1在合同签订后7天内，编制安全措施计划报送发包人批准。

6. 开始勘察和完成勘察

6.1 开始勘察

6.1.1本合同签订后，勘察人按照合同要求向发包人报送与勘察有关的临时占地计划、安全措施计划、勘察大纲等并经发包人批准后，即向勘察人发出开始勘察通知，勘察服务期限自开始勘察通知书中载明的开始勘察日期起算。

6.1.2因发包人、不可抗力等原因造成合同签订之日起180天内未能发出开始勘察通知的，且勘察人并未开展勘察等工作的，发包人应承担由此产生的服务周期延误，由此增加的费用不另行支付，勘察人无权提出价格调整要求。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察服务期限延误的，发包人应当延长勘察服务期限，但发包人不增加勘察费用，勘察人应在发生进度延误的情形后7天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后7天内提交要求延期的详细说明。发包人收到勘察人要求延期的详细说明后，应在7天内进行审查并书面答复。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察；

（4）未按合同约定及时支付勘察费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.1本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于80mm的雨日超过1天。

（2）风速大于20m/s的8级以上台风灾害。

（3）日气温超过38℃的高温大于3天。

（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

由此产生的周期延误，勘察人有权要求发包人延长周期，因上述原因造成的勘察服务期限延误，新增的勘察费用不另行支付。

6.4 勘察人引起的周期延误

由于勘察人原因造成周期延误，勘察人应支付逾期违约金5000元/天，逾期违约金按天计算（扣除已批准的延长工期），全部逾期违约金的总限额不超过合同总价的5%。

6.6 完成勘察

6.6.3勘察文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。

6.7 提前完成勘察

6.7.1按通用条款。

6.7.3 由于勘察人提前完成勘察而给发包人带来经济效益：不奖励。

7.暂停勘察

7.1发包人原因暂停勘察

合同履行中发生下列情形之一的，勘察人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察人通知后的28天内仍不履行合同义务时，勘察人有权暂停勘察并通知发包人；发包人应承担由此导致的周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

8. 勘察文件

8.1 勘察文件接收

8.1.3 勘察人向发包人提供勘察文件：一式捌份（装订成册），若发包人有要求勘察人提供勘察过程的地形图等其它有关本项目的勘察资料电子版，勘察人需无条件配合。

8.2 发包人审查勘察文件

8.2.1发包人可以组织专家会进行审查（若有），审查费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

9. 勘察责任与保险

9.4 勘察责任保险

9.4.1按通用条款。

10. 设计和施工期间配合

10.2 施工期间配合

如施工期间需要，勘察人应无条件配合。

11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1合同履行中勘察人应于下述情形发生后7天内书面通知发包人。勘察人应在该事项发生后14天内向发包人提供证明勘察人要求的书面声明。发包人应在接到勘察人书面声明后的7天内，予以书面答复。

（1）勘察范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察人的原因，对工程同一部分重复进行勘察；

（4）非勘察人的原因，对工程暂停勘察及恢复勘察。

11.2 合理化建议

11.2.2 勘察人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人不予奖励。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1本合同的价款确定方式：固定费率加风险包干合同方式。

签约合同价（费率）为：          %。

勘察费率在合同实施的全过程固定不变，合同价款的计费额暂按建安工程费用12782.79万元计取，勘察结算时，以财政审核确定后的建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）作为本项目勘察费收费的计费额，按财政审核确定后的建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）计取方式做相应调整。

即：费率=中标价     （万元）÷12782.79（万元）×100%，实际的勘察费金额=以财政审核确定后的建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）×费率   %（计价费率在合同实施期间不予调整，咨询费已含在费率中不再计取）。

12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4 发包人要求勘察人进行外出考察、专项咨询时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2 定金或预付款

12.2.1无。

12.3 中期支付

12.3.1 勘察人应向发包人提交中期支付申请单一式陆份，并附相应的支持性证明文件。

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，勘察人向发包人提交勘察费用结算申请单一式陆份，并提供相关证明材料。

12.4.2发包人不按期支付的，按全国银行间同业拆借市场公布的贷款利息支付逾期付款违约金。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1按通用条款。

14.违约

14.1勘察人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：

增加：（6）勘察人擅自更换项目负责人或勘察人员的。

增加：14.1.3勘察人违约责任

14.1.3.1勘察人违反第14.1.1（1）的，发包人可对勘察人扣以人民币5万元的违约金，并责令勘察人改正，直至终止合同。

14.1.3.2勘察人违反第14.1.1（2）的，发包人可对勘察人扣以人民币10万元的违约金，并责令勘察人改正，直至终止合同。

14.1.3.3勘察人违反第14.1.1（3）的，发包人可对勘察人扣以人民币10万元的违约金，并责令勘察人改正，直至终止合同。

14.1.3.4勘察人违反第14.1.1（4）的，发包人可对勘察人扣以人民币5万元的违约金，并责令勘察人改正，直至终止合同。

14.1.3.5勘察人违反第14.1.1（5）的，发包人可视情节严重对勘察人扣以人民币5万元的违约金，并责令勘察人改正，直至终止合同。

14.1.3.6勘察人违反第14.1.1（6）的，发包人可对勘察人擅自更换项目负责人扣以每人次人民币10万元的违约金，对勘察人擅自更换勘察人员扣以每人次人民币5万元的违约金。

备注：勘察违约金总额不得超过勘察合同价的10%

15. 争议的解决

发包人和勘察人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按（2）方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

设计项目专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：                      。

1.1.2.3 设计人：                      。

1.1.2.4 发包人代表：                    。

1.1.2.5 项目负责人：                    。

1.1.2.6 分包人：本项目设计部分不允许分包。

1.1.3 工程和设计

1.1.3.1 工程：              。

1.1.3.2设计服务：包含招标范围内的  初步设计（含初设概算编制）施工图设计及发包人委托的与项目相关的其他设计服务。

1.3 适用法律

本合同适用的其他规范性文件：国家及地方设计规范、行业设计标准及技术措施。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序如下：按通用条款。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 设计文件的提供

具体设计文件的项目、时间及份数：详见下表：

	序号
	资料、报告、文件、成果名称
	份数
	交付时间
	说明

	1
	初步设计文件送审稿
	书面10+电子1
	合同签订生效后60日内提交
	含全套电子版

	2
	经审核后的初步设计报批稿
	书面10+电子1
	合同签订生效后80日内提交
	含全套电子版

	3
	施工图设计送审稿
	书面8+电子1
	初步设计批复后50日内提交
	含全套电子版

	4
	施工图设计审定稿
	书面8+电子1
	施工图设计评审后20日内提交
	含全套电子版


注：①电子版文件中的文字为Microsoft office格式、图形为Auto cad格式，概预算增加提供专业GLL格式文档；②如发包人根据实际需要要求提供超过合同约定份数的工程勘察设计文件，中标人应按发包人要求无偿增加相应数量。
1.6.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件：签订合同时商定。

1.8 转让

不允许。

1.10 知识产权

按通用条款。

1.12 发包人要求

1.12.1发包人均有权修改发包人要求，由此导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人不增加费用。

1.12.3 不要求采用国外规范和标准进行设计。

2.4支付条件及方式

本合同实行分阶段支付原则，支付方式见下表：

	序号
	付费次序
	支付本阶段比例、金额
	支付依据
	支付条件、时间

	1
	第一次支付
	35%
	按初步设计报告中建安费测算的设计费
	初设报告成果审查通过后支付手续完整15个工作日内

	2
	第二次支付
	15%
	按初步设计概算批复的建安工程费计费
	初设批复后支付手续完整15个工作日内

	3
	第三次支付
	30%
	按初步设计概算批复的建安工程费计费
	施工图设计文件成果审查通过后支付手续完整15个工作日内

	4
	第四次支付
	10%
	按初步设计概算批复的建安工程费计费
	施工图设计文件成果审定稿提交后支付手续完整15个工作日内

	5
	第五次支付
	10%
	按初步设计概算批复的建安工程费计费
	工程完工验收后支付手续完整15个工作日内


发包人向设计人支付费用前，设计人应向发包人提供合法的符合合同约定金额的发票，否则发包人有权拒绝支付，由此造成的损失设计人自行承担。

3. 发包人管理

3.1 发包人代表

3.1.1发包人代表：合同签订时填入；职务：合同签订时填入；联系方式：合同签订时填入；授权范围：合同签订时填入；

授权期限：合同签订时填入。

3.2 监理人

3.2.1投标人可根据工作需要委托设计监理人，监理人的监理范围、职责权限在设计监理合同中明确，设计人应根据发包人确认的监理意见开展工作。

3.3 发包人的指示

3.3.4按通用条款。

3.4 决定或答复

3.4.2 发包人对设计人书面提出的事项作出书面答复期限 7天。逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4. 设计人义务

4.2 履约保证金

履约保证金金额：为签约合同价的10％。

履约保证金形式：以现金、银行保函的方式之一提交至发包人，履约保证金在失效后无息退给设计人。

履约保证金期限：自合同生效之日起生效，在初步设计批复之日起28日后失效。

履约保证金提交时间：领取中标通知书之日起合同签订前，未如约提交的，视为自动放弃中标资格。

4.3 分包和不得转包

本项目不允许分包，不允许转包。

4.5 项目负责人

4.5.1 本勘察设计项目负责人为：           。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人，更换后的项目负责人资质及经验不得低于原项目负责人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.6 设计人员的管理

4.6.2按通用条款。

5. 设计要求

5.1 一般要求

5.1.3按通用条款。

5.2 设计依据

按通用条款。

5.3 设计范围

5.3.2 工程范围：               项目，包括：      。

5.3.3 阶段范围：指工程建设程序中的                。

5.3.4工作范围: 初步设计文件（含概算编制）施工图设计、施工招标配合及施工期间设计技术服务工作直至完工验收等。

6. 开始设计和完成设计

6.1 开始设计

6.1.1本合同签订后，设计人按照合同要求向发包人报送设计大纲等并经发包人批准后，即向设计人发出开始设计通知，设计服务期限自开始设计通知书中载明的开始设计日期起算。

6.1.2因发包人、不可抗力等原因造成合同签订之日起180天内未能发出开始设计通知的，且设计人并未开展设计等工作的，发包人应承担由此产生的服务周期延误，由此增加的费用不另行支付，设计人无权提出价格调整要求。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限但不支付增加的设计费，设计人应在发生进度延误的情形后7天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后7天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在7天内进行审查并书面答复。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；

（3）因发包人原因导致的设计勘察延误；

（4）未按合同约定及时支付设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金5000元/天，逾期违约金按天计算（扣除已批准的延长工期），全部逾期违约金的总限额不超过合同总价的5%。

6.5 完成设计

6.5.3设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。

6.6 提前完成设计

6.6.1按通用条款。

6.6.3 由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益：不奖励。
7.暂停设计

7.1发包人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

8. 设计文件

8.1 设计文件接收

8.1.3 设计文件提交的份数、内容、电子文件等要求，见1.6.1。

8.2 发包人审查设计文件

8.2.1发包人可以组织专家会进行审查（若有），审查费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

9. 设计责任与保险

9.4 设计责任保险

9.4.1按通用条款。

10.施工期间配合

如施工期间需要，设计人应无条件配合。

11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1合同履行中设计人应于下述情形发生后7天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后14天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。

（1）设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。

11.2 合理化建议

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人不予奖励。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1本合同的价款确定方式：固定费率加风险包干合同方式。
签约合同价（费率）为：       %；设计费暂为：         元（如有）。

设计费（包含概算费、设计费等）在合同实施的全过程固定不变，合同价款的计费额暂按工程费用12782.79万元计取（若分阶段实施则另计），（设计）竣工结算时，以财政审核确定后的建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）作为本项目设计费收费的计费额，按设计费计取方式做相应调整。

即：费率=中标价     （万元）÷12782.79（万元）×100%，实际的设计费金额=以财政审核确定后的建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）×费率     %（计价费率在合同实施期间不予调整，概算费已含在费率中不再计取）。

注：本项目招标范围和内容里的所有费用已包含在设计费中，发包人不再支付任何费用。
12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。
12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、专项咨询时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2 定金或预付款

12.2.1无。

12.3 中期支付

12.3.1 设计人应向发包人提交中期支付申请单一式陆份，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人不按期支付的，按同期贷款利息支付逾期付款违约金。

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，设计人向发包人提交设计费用结算申请单一式陆份，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人不按期支付的，按同期贷款利息支付逾期付款违约金。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1按通用条款。

14.违约

14.1设计人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

增加：（6）设计人擅自更换项目负责人或设计人员的。

增加：14.1.3设计人违约责任

14.1.3.1设计人违反第14.1.1（1）的，发包人可对设计人扣以人民币5万元的违约金，并责令设计人改正，直至终止合同。

14.1.3.2设计人违反第14.1.1（2）的，发包人可对设计人扣以人民币10万元的违约金，并责令设计人改正，直至终止合同。

14.1.3.3设计人违反第14.1.1（3）的，发包人可对设计人扣以人民币10万元的违约金，并责令设计人改正，直至终止合同。

14.1.3.4设计人违反第14.1.1（4）的，发包人可对设计人扣以人民币5万元的违约金，并责令设计人改正，直至终止合同。

14.1.3.5设计人违反第14.1.1（5）的，发包人可视情节严重对设计人扣以人民币5万元～10万元的违约金，并责令设计人改正，直至终止合同。

14.1.3.6设计人违反第14.1.1（6）的，发包人可对设计人擅自更换项目负责人扣以每人次人民币10万元的违约金，对设计人擅自更换设计人员扣以每人次人民币5万元的违约金。

备注：设计违约金总额不得超过设计合同价的10%
15. 争议的解决

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按（2）方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

模型试验研究项目合同条款
第一节  模型试验合同协议书
合同名称： 
合同编号：
委托人（甲方）：
受托人（乙方）：
(委托人名称)作为一方与(受托人名称)作为另一方，于年月日 在达成本合同。甲方委托乙方完成九龙江口整治与红树林保护修复工程模型试验研究项目，甲方已接受乙方完成上述合同服务总价为人民币元 (以下简称为“合同价格”)的投标，并与乙方达成如下协议：
1、合同的组成应包括下列文件：
（1）合同书（包括补充协议）
（2）中标通知书
（3）合同条款
（4）投标文件
（5）招标文件
（6）经双方确认进入合同的其他文件
以上列出了组成本合同的全部文件，如果合同文件之间存在差异或矛盾，则这些文件的优先权按上面所列顺序为准；如果合同执行过程中双方达成了具有合同效力的其它协议，则协议所涉及内容以达到时间在后者优先。如果图纸与文字有矛盾时则以文字为准。
2、乙方必须认真组织实施合同项目，保证项目如期完成并发挥效益。甲方将不定期组织检查项目执行情况。
3、在合同执行过程中，乙方如需要修改合同某项条款，需向甲方提出修改内容及理由的申请报告后，经甲方审核同意后，由甲、乙双方共同商定具体修改。
4、甲方中途无故撤消或不履行合同时，所拨经费不得追回，并承担善后处理所发生的一切费用。乙方因故撤消合同并非因不可抗力(如天灾等)而因主观原因(挪用合同经费等)致使合同无法执行时，应视不同情况，部分或全部退还所拨经费。
5、合同项目完成后，乙方必须按合同的内容，5个工作日内向甲方提交项目技术成果。
6、本合同一经签订，甲、乙双方应负合同条款的法律责任。在执行过程中，若发生争议、纠纷时，应协商解决，协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼。
7、付款方式：①提交成果报告送审稿后支付手续完整15个工作日内支付总费用的70%；
②报告通过验收并提交最终成果后支付手续完整15个工作日内支付总费用的20%；

③余10%尾款待工程完工验收后支付手续完整15个工作日内支付。
8、本次由甲方委托乙方或其他施工单位参与施工建模的九龙江口整治与红树林保护修复工程物理模型所有权均归乙方所有。
9、本合同书经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章后生效。
10、本合同一式捌份。其中正本肆份，甲方执贰份，乙方执贰份；副本肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
委托人：（盖章）                          受托人：  （盖章）        
法定代表人：（签名）                      法定代表人： （签名）     
或授权代表人：（签名）                    或授权代表人： （签名）   
单位地址：                                单位地址：                
邮政编码：                                邮政编码：                
电    话：                                电    话：                
电子信箱：                                电子信箱：                
传    真：                                传    真：                
开户银行：                                开户银行：                
账    号：                                账    号：                
签订地点：                  
签订时间：      年   月   日
第二节 合同条款
模型试验依据
第一条 本合同的模型试验依据为：

1、中华人民共和国有关的法律、法规、规章和规范性文件；
2、中华人民共和国国家、行业和地方相关强制性条文和技术标准；
3、本项目投标文件、招标文件。
委托人的权利
第二条 当受托人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
1.非委托人原因未能按要求开展试验的；未按期提供准确可靠试验成果报告的。
2.受托人在履行合同过程中存在违法、违规行为；
3.利用工作之便为个人谋取各类好处，贪污受贿；或者工作不认真负责，严重失职。
第三条 在模型试验周期内，委托人要求受托人适当提前交付模型试验结果文件时，须征得受托人的同意；
受托人的权利
第四条 当委托人发生下列违约情形时，受托人有权解除合同：
1、无正当理由拒绝支付模型试验报酬；

2、委托人原因致使受托人无法正常开展工作的；
3、委托人原因致全面停工连续达三个月以上，且与受托人协商未果的。
委托人的责任与义务
第五条 委托人向受托人免费提供工程设计资料（含设计报告、图纸等）和其他与本次模型试验相关的基础资料，并保证资料的准确性和完整性。合同履行期间，受托人向委托人发出资料书面提请要求后，委托人应在规定期限内及时提供相关资料，规定期限为一般文件7天；紧急事项3天。由于委托人提供的资料不准确或不完整或不及时，导致受托人返工、停工、窝工，委托人应根据实际情况增付费用，同时受托人提交相应成果的时间可顺延。
第六条 委托人对受托人书面提交并要求作出决定或答复的事宜作出书面决定或答复并送达的时限：一般文件7天；紧急事项3天。
第七条 委托人应尊重受托人根据国家或行业有关标准规定开展模型试验工作的权力，不得提出与国家或行业标准、规定等相抵触的要求。
第八条 委托人应负责并协调对外的联系工作。
第九条 受托方在现场开展外业勘察工作时，委托方应派员配合协调与当地的关系，并自行承担相关费用。同时负责协调勘察过程中与有关单位的配合问题。
第十条 委托方要求变更委托项目规模、内容、条件时，应与受托方另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款及费用。
第十一条 委托人向受托人提供的工作、生活条件为：
委托人为受托人的工作、生活提供方便，涉及到的所有费用已包含在模型试验服务费中，由受托人负责。
第十二条 委托人不为受托人投保人身意外伤害险和第三者责任险，由受托人自己投保，受托人应将投保的费用包含在合同总价中。试验过程中发生的人身伤亡或财产损失的，均由受托人承担全部责任。
受托人的责任与义务
第十三条 受托人应按与本次模型试验相关的国家、行业和技术规范及本合同条款规定进行项目的相关模型试验和论证工作；

第十四条 受托人应按合同的相关规定向委托人交付相关模型试验文件，并对提交的相关模型试验文件的完整性、准确性负责；
第十五条 受托人应按照本合同规定进行模型试验工作的组织和具体实施，保证模型试验在合同约定期限内完成，保证试验成果质量，并对成果报告所提供数据承担质量责任；
第十六条 因受托人自身原因引起返工而造成的受托人的损失，由受托人自己承担，不得因此拖延工期。
模型试验服务酬金
第十七条 模型试验正常服务酬金支付方法：

一、模型试验报酬：本项目报酬采用包干支付，中标价即为合同价（包干价）。不因工期的提前或延后减少增加模型试验报酬。

二、支付时间和比例：①提交成果报告送审稿后支付手续完整15个工作日内支付总费用的70%；

②报告通过验收并提交最终成果后支付手续完整15个工作日内支付总费用的20%；

③余10%尾款待工程完工验收后支付手续完整15个工作日内支付。

三、支付方式：银行转账。每次转账前受托人应提供有效税务发票，否则委托人有权不付款而不承担任何责任。
四、受托人进行数据采集、会议等的交通、住宿、伙食、专家咨询或评审会务费等各项费用包含在合同总价内，不另外支付。

违约责任
第十八条 委托人违约，应支付给受托人违约金。
1、违约金：按照受托人的损失协商确定。
2、委托人未按本合同规定及时向受托人支付合同价款的，应就所延误的每一天向受托人支付相当于该应付未付款项万分之二的违约金。
3、在合同履行期间，非受托方原因，委托方要求终止或解除合同的，委托方应根据受托方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段服务费的一半支付，并支付违约金；超过一半时，应支付全部费用。
第十九条 受托人违约，应承担以下违约责任：
1.受托人未按合同规定履约，给委托人带来经济损失的，视损失的大小双方协商核减该阶段该部分的试验费用。
2.因受托人原因造成其所提交的模型试验成果出现遗漏或较大偏差等问题的，受托人应及时负责修改或补充，并承担由此引起的一切额外试验费用。
3.受托人指派不具有相应资格的人员进行模型试验的，每次向委托人支付违约金壹万元，并及时撤换不合格的试验人员。

4.受托人转包或者未经委托人事先同意分包模型试验业务的，须向委托人支付合同总价10％的违约金。
5.因受托人的原因致使试验报告提交时间延误的，每逾期1日向委托人支付总费用的万分之二作为违约金。
争议的解决
第二十条 争议调解、诉讼机构：
一、争议调解机构为：合同期间发生争议，委托人和受托人应及时协商解决。也可由上级水行政主管部门调解；
二、起诉：项目所在地有管辖权的人民法院
第四节 合同附件格式
附件一：合同协议书（格式）
合同协议书
_________________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施__________________（项目名称），已接受_______________________（勘察人或设计人或勘察设计人名称，以下简称“承包人”）对该项目_________（勘察或设计或勘察设计）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）服务费用清单；
（7）技术方案；
（8）其他合同文件。
2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）_________________（¥_____________）。
4. 项目负责人：______________。
5. 服务工作质量符合的标准和要求：___________________。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始_______（勘察或设计或勘察设计）日期：_______________，实际日期按照发包人在开始_______（勘察或设计或勘察设计）通知中载明的开始_______（勘察或设计或勘察设计）日期为准。_______（勘察或设计或勘察设计）服务期限为________天。
9. 本合同协议书一式_____份，合同双方各执_______份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：__________________（盖单位章）   承包人：________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字）  法定代表人或其委托代理人：______（签字）
_________年______月______日               __________年______月_______日
附件二：履约保证金格式（格式）
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
___________________（发包人名称）：
鉴于___________________（发包人名称，以下简称“发包人”）接受___________________（勘察人或设计人或勘察设计人名称，以下简称“承包人”）于_____年_____月_____日参加__________________________（项目名称）_________（勘察或设计或勘察设计）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）________________（¥_____________）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批_________（勘察或设计或勘察设计）成果文件之日起28日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。
4. 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：________签字）
地    址：____________________________________________
邮政编码：____________________________________________
电    话：____________________________________________
________年_____月____日
附件三：法定代表人授权书（格式）
法定代表人授权书
兹授权我单位          （姓名）担任                       工程项目的         (勘察或设计或勘察设计)项目负责人，对该工程项目的      (勘察或设计或勘察设计)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	技术职称
	
	职称证书号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	                              被授权人签字：


         授权单位（盖章）：                      
         法定代表人（签字）：                    
         授权日期：        年      月      日

附件四：工程质量终身责任承诺书（格式）
工程质量终身责任承诺书
本人受                                单位（法定代表人                        ）授权，担任                           工程项目的       (勘察或设计或勘察设计)项目负责人，对该工程项目的      (勘察或设计或勘察设计)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
                承诺人签字：                   
                身 份 证 号：                   
                注册执业资格：                   
                注册执业证号：                   
                签 字 日 期：       年   月   日
第二卷
第五章 发包人要求
本次招标发包人要求如下:
第一节   项目概况

一、项目建设规模：（1）制定科学合理的九龙江中港水动力调节方案。对九龙江中港前段约4.392km淤积严重段（安山/西良──城内/锦田段）进行清淤疏浚，使中港通畅，清淤量约91万m³。对九龙江中港两侧主要渠道进行生态清淤，总长37.5km，清淤量11.25万m³。利用数学模型和物理模型等必要的研究手段，全面深入研究河口三角洲在新水动力条件下的潮洪流动特性、泥沙输移特点，制定科学合理的九龙江中港水动力调节方案，尽可能使三港分流比接近历史状态，恢复中港行洪纳潮的应有作用，使之达到冲淤平衡态势。拟在下连通港内设置橡胶坝进行调节，橡胶坝长190m。（2）清理甘文红树林保护区内及东侧外围互花米草等外来物种133.33hm²，恢复红树林133.33hm²。（3）清理整治红树林保护区及海岸带陈年垃圾、树挂飘浮物、玻璃瓶、塑料袋、腐木残枝等杂物，清理面积133.4hm²；恢复白鹭栖息地20hm²；红树林核心区设置海漂垃圾拦污设施10000m，单个直径40厘米、浮筒长1米、材质聚乙烯，配备2艘垃圾打捞船；在保护区外围两侧，结合海漂垃圾隔离护栏建设项目，建设2条共计约1200m的生态保护观察通道，并配备2个塑胶码头。（4）在保护区内部，结合现有公共河沟走势建设1条约800m的生态保护观察通道。利用海堤提升改造生态保护观察通道3300m；建设观察与科普平台2座；建立建全保护区生态监督和信息化系统，搭建保护区监管平台，建立湿地监测系统，视频监控系统。湿地监测系统包括水质、土壤、大气、小气候、生物多样性等检测。

二、招标范围和内容：1）、工程勘察[含岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、地形复测及工程断面测量]及各阶段设计，包括有关勘察（初勘和详勘）、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工配合、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核并配合签章（驻现场配合所引起）等工作。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察、设计内容均包含，不限于上述范围)注：本工程若分阶段实施，在各阶段的设计文件审查及施工招标期间，中标人须无条件密切配合，及时修改设计文件；若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿；
2）、通过开展九龙江河口水流泥沙物、数模试验和拟建橡胶坝泄流消能防冲水工模型试验，对九龙江中港水动力调节方案实施前后九龙江河口南、中、北三港水流分布特点和泥沙输移运动特征及拟建橡胶坝泄流消能防冲进行模拟分析，验证工程设计单位提出的九龙江中港水动力调节方案的合理性，针对模型试验揭示的水动力问题，提出合理可行的水动力调节方案修改优化建议，为工程设计和运行管理提供技术依据。具体以招标人提供的相关资料、招标文件及答疑、澄清、修改和补充通知为准。

三、九龙江口整治与红树林保护修复工程模型试验研究项目：

（1）试验目的：研究九龙江河口南、中、北三港潮洪流动特点和泥沙输移运动特征及拟建橡胶坝泄流消能防冲，验证设计单位提出的中港水动力调节方案的合理性，针对模型试验揭示的水动力问题，提出合理可行的水动力调节方案修改优化建议，为九龙江口整治与红树林保护修复工程设计和河道管理提供技术依据。

（2）技术内容及要求：①九龙江河口二维水动力与泥沙数学模型研究：建立九龙江河道二维水动力与泥沙数学模型，进行九龙江中港水动力调节方案实施前、实施后水流特征和泥沙冲淤模拟研究，论证分析工程设计方案合理性及效果。

九龙江河道二维水动力泥沙数学模型范围要求自北溪浦南、西溪郑店、南溪水闸，经紫泥岛南、中、北三港和河口湾区，直至厦门岛海域。

②九龙江河口水沙物理模型试验：建立九龙江河道物理模型，开展九龙江中港水动力调节方案实施前、实施后定床、动床模型试验，探究洪、潮作用下九龙江南、中、北三港水流泥沙运动特征，通过物数模成果对比分析，验证工程设计方案合理性，并针对揭示的水动力问题，提出合理的建议，供工程设计和运行管理参考。

九龙江河道物理模型范围要求自北溪浦南、西溪郑店、南溪水闸，经紫泥岛南、中、北三港和河口湾区，至环厦门岛海域。模型平面比例尺不得小于1:450，垂直比例尺不得小于1:100。

③拟建橡胶坝泄流消能防冲水工模型试验：建立拟建橡胶坝工程及坝体上下游河段正态水工模型，开展橡胶坝泄流消能防冲试验研究。

水工模型模拟河道范围至少包括九龙江中港和南港间的连通港道及中港与连通港道交叉处上下游各500m（原型）河段。模型比例尺不得小于1:60。

（3）试验成果提交：提供《福建九龙江中港水动力调节方案物数模试验研究报告》，最终成果另刻制光盘3份（内容包括成果报告、试验照片、试验录像等）。

（4）模型建设地点及保存期限要求：项目涉及的九龙江河道物理模型及拟建橡胶坝水工模型均须建设在龙海市辖区范围内，模型场地和建设相关费用全部由中标单位自行负责。项目验收通过后，模型及其测试系统须完整保留至少5年。

（5）科研试验费结算与支付方式：

1）结算方式：采用固定总价加风险包干方式。

2）支付方式：

①提交成果报告送审稿后支付手续完整15个工作日内支付总费用的70%；
②报告通过验收并提交最终成果后支付手续完整15个工作日内支付总费用的20%；

③余10%尾款待工程完工验收后支付手续完整15个工作日内支付。
第二节   设计周期要求

设计周期期限：130日历天。实际的服务期限按照以下工期要求为准：
①合同签订后60日历天内，完成初步设计文件送审稿；

②初步设计评审后20天内修改完善报批。

③初步设计批复后50日历天内施工图设计送审稿，施工图设计评审后20天内修改完善审定稿。

④模型试验研究项目120日历天。

⑤后续服务阶段：从提供正式的地勘报告书、施工图设计文件至工程通过竣工验收（并配合项目审计、备案、移交等）止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更、现场交桩配合及工程竣工验收、竣工图签章、归档备案等后续服务工作。施工期间，要求中标人派出驻工地负责人全过程配合施工。中标人应在规定时间内完成本项目所有勘察设计任务，提交相应勘察设计文件及有关技术资料并提供相应的后续服务工作。勘察及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。若有权部门要求对投标人递交的送审文件进行修改，投标人必须在招标人要求的时间内或7个日历天内完成。

第三节   服务费用清单
本次服务费最高控制价为：8283432元,投标人报价超过最高控制价和最高控制单价的按无效标处理。

在合同履行时，中标价和中标费率不随国家政策、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。各阶段调整及衔接等待的时间成本等风险因素应含入投标报价中，招标人不再予以补偿。

	序号
	服务费用分项名称
	金额（元）
	备注

	1
	设计费
	2779872
	

	2
	勘察费
	2953560
	

	3
	模型试验研究费
	2550000
	

	4
	合计
	8283432
	


一、九龙江口整治与红树林保护修复工程工程勘察测量、初步设计（含概算编制）项目总费用明细表：
1）九龙江口整治与红树林保护修复工程

初步设计、概算及施工图设计标准取费

九龙江口整治与红树林保护修复工程项目建安费用12782.79万元，设计阶段为初步设计、概算及施工图设计计算，根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及项目情况，项目初步设计、概算及施工图设计设计费用计算如下：

1、设计收费基准价

=[304.8+(566.8-304.8)/(20000-10000)×(12782.79-10000)]=377.7万元

2、设计费用：

本项目为其他水利工程，工程专业调整系数取0.8；

本项目建设内容工程为堤防等级III、IV级的河道治理建筑物及河道堤防工程复杂程度为II级；防波堤、河口整治工程复杂程度为III级。取低值则工程复杂程度为II级，则工程复杂程度调整系数为1.0；

本项目属于河道堤防工程（附加调整系数为0.85）及河道治理工程（附加调整系数为1.3），附加调整系数取值为0.85+1.3-2+1=1.15。

设计收费基准价=收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加系数=377.7×0.8×1.0×1.15=347.484万元。

本项目设计阶段为初步设计、概算及施工图设计，设计阶段工作量比例100%。
设计阶段为初步设计、概算及施工图设计标准设计费=347.484×100%=347.484万元。

按8折优惠报价为人民币贰佰柒拾柒万玖仟捌佰柒拾贰元整（￥277.9872万元）
2）九龙江口整治与红树林保护修复工程

工程勘察标准取费

九龙江口整治与红树林保护修复工程项目建安费用12782.79万元，阶段为工程勘察，根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及项目情况，项目工程勘察费用计算如下：

本项目为河口整治，专业调整系数为0.84~0.92，取0.85；

本项目建设内容工程为堤防等级III、IV级的河道治理建筑物及河道堤防工程，复杂程度为II级，工程复杂程度调整系数为1.0；

本项目无附加调整系数。

本项目勘察阶段为详勘，一部到位，勘察比例为100%。

勘察收费基准价=收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数=377.7×0.85×1.0=321.045万元。

详勘察作业准备费用=收费基准价×系数=321.045×15%＝48.15万元，按工程勘察收费基准价的15%计取(规定系数15%-20%,暂取下限)

勘察费用=收费基准价+勘察作业准备费用=321.045+48.15=369.195万元。

按8折优惠报价为人民币贰佰玖拾伍万叁仟伍佰陆拾元整（￥295.356万元）
二、九龙江口整治与红树林保护修复工程模型试验研究项目总费用255万元。

1、费用计算依据

依据《水运工程物理模型试验参考定额》（2005年）、《水运工程数学模型试验研究参考定额》（JTS/T274-1-2011）、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和福建省现行相关规定等计费标准或文件。

研究所需的实测地形、水文分析成果、地质勘察成果、九龙江中港水动力调节工程设计方案等由业主单位提供，费用不计。

2、费用清单

依据相关计费标准或文件计算福建九龙江中港水动力调节方案物数模试验研究科研工作方案定额费用为567.59万元。

按4.5折优惠报价为人民币贰佰伍拾伍万元整（￥255万元），含专家评审会务费。

汇总表

	序号
	工作内容
	定额费用

（万元）
	优惠报价

（万元）
	备注

	1
	九龙江河口二维水动力泥沙

数学模型研究
	127.77
	55
	详见附件1

	2
	九龙江河口水沙物理模型试验
	234.14
	115
	详见附件2

	3
	新建橡胶坝泄流消能防冲
水工模型试验
	205.68
	85
	详见附件3

	4
	合计
	567.59
	255
	4.5折优惠取整


	附件1    九龙江河口二维水动力泥沙数学模型研究定额费用计算表

	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	福建九龙江中港水动力调节方案物数模试验研究

	数模类型
	河口二维水动力与泥沙数学模型

	数模计算区域面积S(㎡)
	76000000
	仅计算北溪、西溪闸下至厦漳大桥水域

	网格平均尺度Lp(m)
	50
	Ki=1+0.1(Lp/Lx-1)1/2=1.70

	网格最小尺度Lx(m)
	1
	

	网格参数M
	296 
	M=(S1/2/Lp)Ki

	建模难易系数Kj(0.9～1.1)
	1
	大型复杂模型

	方案数A1
	4
	试验组次数A=n*A1
	20

	序号
	项  目
	数量
	单位
	备 注

	1
	建模天数N1
	75
	日
	表4.4.2-1（100≤M＜300）

	2
	试验天数N2
	90
	日
	表4.4.2-1（100≤M＜300）

	3
	工作天数N
	165
	日
	N=KjN1+N2

	4
	高级技术人员R1
	2
	人
	表4.4.2-1（100≤M＜300）

	5
	一般技术人员R2
	2
	人
	表4.4.2-1（100≤M＜300）

	6
	额定人数R
	4
	人
	R=R1+R2

	7
	基本
工作
量
	高级技术人员额定工日G10
	330
	工日
	G10=NR1

	8
	
	一般技术人员额定工日G20
	330
	工日
	G20=NR2

	9
	
	设备使用Y0
	660
	工日
	Y0=NR

	10
	
	软件使用Z0
	165
	日
	Z0=N

	11
	累积调整系数B
	0.5
	—
	B=∑Bi，表4.4.2-2 B2、B3、B6

	12
	物价指数关联人工费调整系数t
	1
	—
	不增加

	序号
	项目
	费用定额
	费用
（万元）
	备  注

	
	
	数量
	单位
	
	

	13
	 高级技术人员  人工费定额
	D1
	元/工日
	800
	表5.2.1

	14
	 一般技术人员  人工费定额
	D2
	元/工日
	600
	表5.2.1

	15
	人工费F11
	　
	　
	693000
	F11=t(1+B)(G10D1+G20D2)

	16
	设备使用费F12
	Dsi=120
	元/工日
	118800
	F12=(1+B)DsiNR，表5.4.1

	17
	软件使用费F13
	Dsi=300
	元/日
	74250
	F13=(1+B)DsiN，表5.3.1

	18
	直接费用F1
	　
	　
	886050
	F1=F11+F12+F13

	序号
	项目
	费用（万元）
	备  注

	
	
	
	

	19
	差旅调研费F21
	8.86 
	F21=10%F1

	20
	资料费F22
	0.00 
	　

	21
	调研费会议费F23
	2.50 
	F´23=10%F1，且不少于25000

	22
	技术工作费F24
	22.15 
	F24=25%F1

	23
	其他费用X
	0.00 
	　

	24
	税金F25（P=6%）
	5.66 
	(F1+F21+F22+F23+F24+X)(P/(1-P))

	25
	间接费用F2
	39.17 
	F2=F21+F22+F23+F24+F25+X

	26
	试验总费用F
	127.77 
	F=F1+F2


	附件2  九龙江河口水沙物理模型试验定额费用计算表

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	福建九龙江中港水动力调节方案物数模试验研究

	模型类型
	河口潮流泥沙模型试验

	序号
	项目
	工作量
	费用定额
	费用
（万元）
	备注

	
	
	数量
	单位
	数量
	单位
	
	

	⑴
	模型规模M
	430
	m2
	<1000
	m2
	\
	只计算北溪、西溪闸下至厦漳大桥水域

	⑵
	试验方案      组合数A
	15
	组
	\
	\
	\
	　

	⑶
	工作量系数
	2
	\
	B5、B6
	\
	\
	1+∑Bi、表4.3.1-2

	⑷
	基本周期N1
	110
	日
	110
	日
	\
	基本工作量
表4.3.1-1

	⑸
	附加周期N2
	126
	日
	9(A-1)
	日
	\
	

	⑹
	试验周期N
	236
	日
	N=N1+N2
	日
	\
	

	⑺
	主要科技人员R1
	4
	人
	4
	人
	\
	

	⑻
	辅助人员R2
	10
	人
	10
	人
	\
	

	⑼
	主要科技人员  人工费
	1888
	工日
	380
	元/工日
	71.74 
	工日数量=⑹×⑺×⑶

	⑽
	辅助人员      人工费
	1888
	工日
	120
	元/工日
	22.66 
	工日数量=0.4×⑹×⑻×⑶

	⑾
	人工费合计
	\
	\
	\
	\
	94.40 
	⑼+⑽

	⑿
	材料费
	1032
	单元
	130
	元/单元
	13.42 
	数量=基本单元×⑶，

基本单元=(0.9+0.1A）*M

	⒀
	模型沙费用
	20
	t
	4500
	元/t
	9.00 
	木屑

	⒁
	仪器设备费
	283.2
	单元
	1600
	元/单元
	45.31 
	数量=基本单元×⑶，

基本单元=0.6*N

	⒂
	场地占用费
	365328
	单元
	0.3
	元/单元
	10.96 
	数量=基本单元×⑶，

基本单元=1.8*M*N

	⒃
	直接费用
	\
	\
	\
	\
	173.09 
	⑾+⑿+⒀+⒁+⒂

	⒄
	差旅调研费
	\
	\
	5%
	\
	8.65 
	费用=⒃×5%   

	⒅
	会议费
	\
	\
	6%
	\
	2.00 
	费用=⒃×6%，不少于20000元            

	⒆
	技术工作费
	\
	\
	21%
	\
	36.35
	费用=⒃×K，

K按表(6.3.4)取值

	⒇
	其他费用
	\
	\
	\
	\
	0.00 
	根据情况计算

	(21)
	税金
	\
	\
	6%
	\
	14.05 
	按式(6.3.5)计算

	(22)
	间接费用
	\
	\
	\
	\
	61.05
	⒄+⒅+⒆+⒇+(21)

	(23)
	总费用
	\
	\
	\
	\
	234.14
	⒃+(22)


附件3  新建橡胶坝泄流消能防冲水工模型试验定额费用计算表

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	福建九龙江中港水动力调节方案物数模试验研究

	模型类型
	橡胶坝泄流消能防冲水工模型试验

	序号
	项目
	工作量
	费用定额
	费用
（万元）
	备注

	
	
	数量
	单位
	数量
	单位
	
	

	⑴
	模型规模M
	108
	m2
	<1000
	m2
	\
	模型区域取中港与南港连接通道及交叉口上下游各约500m河段

	⑵
	试验方案      组合数A
	16
	组
	\
	\
	\
	　

	⑶
	工作量系数
	1.4
	\
	B6
	\
	\
	1+∑Bi、表4.5.1-2

	⑷
	基本周期N1
	90
	日
	90
	日
	\
	基本工作量
表4.5.1-1

	⑸
	附加周期N2
	180
	日
	12(A-1)
	日
	\
	

	⑹
	试验周期N
	270
	日
	N=N1+N2
	日
	\
	

	⑺
	主要科技人员R1
	5
	人
	5
	人
	\
	

	⑻
	辅助人员R2
	16
	人
	16
	人
	\
	

	⑼
	主要科技人员人工费
	1890
	工日
	380
	元/工日
	71.82 
	工日数量=⑹×⑺×⑶

	⑽
	辅助人员      人工费
	2419.2
	工日
	120
	元/工日
	29.03 
	工日数量=0.4×⑹×⑻×⑶

	⑾
	人工费合计
	\
	\
	\
	\
	100.85 
	⑼+⑽

	⑿
	材料费
	270
	单元
	130
	元/单元
	3.51 
	数量=基本单元×⑶，基本单元=(0.9+0.1A）*M

	⒀
	模型沙费用
	15
	t
	6000
	元/t
	9.00 
	塑料粉

	⒁
	仪器设备费
	226.8
	单元
	1600
	元/单元
	36.29 
	数量=基本单元×⑶，
基本单元=0.6*N

	⒂
	场地占用费
	73483.2
	单元
	0.3
	元/单元
	2.20 
	数量=基本单元×⑶，
基本单元=1.8*M*N

	⒃
	直接费用
	\
	\
	\
	\
	151.85 
	⑾+⑿+⒀+⒁+⒂

	⒄
	差旅调研费
	\
	\
	5%
	\
	7.59 
	费用=⒃×5%，

	⒅
	会议费
	\
	\
	6%
	\
	2.00 
	费用=⒃×6%，
不少于20000元

	⒆
	技术工作费
	\
	\
	21%
	\
	31.89 
	费用=⒃×K，
K按表(6.3.4)取值

	⒇
	其他费用
	\
	\
	\
	\
	0.00 
	根据情况计算

	(21)
	税金
	\
	\
	6%
	\
	12.34 
	按式(6.3.5)计算

	(22)
	间接费用
	\
	\
	\
	\
	53.82 
	⒄+⒅+⒆+⒇+(21)

	(23)
	总费用
	\
	\
	\
	\
	205.68 
	⒃+(22)


第三卷
第六章投标文件格式
1.投标人应按本章规定格式编制提交资格文件、商务文件、技术方案。
2. 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。
3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
投标文件（一）

___（项目名称）__（勘察或设计或勘察设计）招标
投标文件（一）
投标文件内容：资格文件
投标人：_______________________（盖单位章）
日期：__________年______月_____日
一、资格文件内容

目录
一、资格审查申请函
二、投标人基本情况表
三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
五、联合体协议书（适用于联合体的情况）
六、投标保证金
七、近年财务状况表
八、近年完成的类似项目情况表
九、正在实施和新承接的项目情况表
十、拟委任的主要人员汇总表
十一、主要人员简历表
十二、拟投入本项目的主要勘察设备表（适用于有勘察项目的情况）
十三、投标人承诺书
十四、其他资格材料（如有）

十五、无行贿犯罪记录承诺函

一、资格审查申请函（格式）
资格审查申请函
__________________（招标人名称）：
1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对______________（项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。
2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。
4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。
5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。
6.我方将派出________________（项目负责人姓名）为本项目的项目负责人。
7.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申请书同时递交。
投 标 人：_______________________________（盖单位章）
地     址：__________________________________________
网     址：__________________________________________
电     话：__________________________________________
传     真：__________________________________________
邮政编码：___________________________________________
__________年_____月_____日

二、投标人基本情况表（格式）
投标人基本情况表
	投标人名称
	
	省内企业（是/否）
	□是   □否

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立日期
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	资质等级
	
	
	中级职称人员
	

	注册资本
	
	其
中
	技术人员数量
	

	基本账户开户银行
	
	
	各类注册人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应在本表后附投标人营业执照和组织机构代码证（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）、投标人资质证书副本等材料的扫描件。
三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）
法定代表人身份证明
投标人名称：_____________________
姓名：________________性别：__________年龄：_________职务：__________________________系_______________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注：在本证明后附法定代表人身份证扫描件，扫描件盖单位章。
投标人：_________________（盖单位章）
_________年_____月_____日
四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）
授权委托书
本人___________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托_______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（勘察或设计或勘察设计）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：_____________________。
代理人无转委托权。
注：在本委托书后附法定代表人及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。
投  标  人：_________________（盖单位章）
法定代表人：_____________________（签字）
身份证号码：_____________________________
委托代理人：_____________________（签字）
身份证号码：_____________________________
_________年_______月_______ 日
五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）
联合体协议书
______________（所有成员单位名称）自愿组成____________（联合体名称）联合体，共同参加______________（项目名称）_______（勘察或设计或勘察设计）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.___________（某成员单位名称）为___________（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________________________________。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字，并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。
注：1、由法定代表人签字的，应在本协议书后附法定代表人身份证明；2、由委托代理人签字的，应在本协议书后附授权委托书。
联合体牵头人名称：__________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：______________________（签字）
联合体成员名称：____________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：______________________（签字）
……
_________年_____月_____日
六、投标保证金（格式）
如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，中国境内投标人还应在此提供基本账户开户许可证扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保函，格式如下。
投标保证金
______________________（招标人名称）：
鉴于________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于_______年______月______日参加____________（项目名称）_______（勘察或设计或勘察设计）招标的投标，__________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）________________。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：______________________________（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：______________________（签字）
地     址：___________________________________________
邮政编码：____________________________________________
电     话：___________________________________________
__________年_______月______日
七、近年财务状况表（格式）
近年财务状况表
	名   称
	单位
	______年
	______年
	______年
	......

	一、注册资金
	
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表后附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表第3.5.2项（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表）。
八、近年完成的类似项目情况表（格式）
近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	工作内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须知前附表第1.4.1项有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求在本表后附合同协议书、发包人出具的证明文件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表第3.5.3项，每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标人须知前附表第1.4.1项无具体业绩要求的，无须在本表后附相关业绩证明材料）。
九、正在实施和新承接的项目情况表（格式）
正在实施和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	服务期限
	

	工作内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人每张表格只填写一个项目，并标明序号，无须在本表后附相关证明材料。
十、拟委任的主要人员汇总表（格式）
拟委任的主要人员汇总表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


十一、主要人员简历表（格式）
主要人员简历表
	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗
证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事设计工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于                学校             专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应填报满足投标人须知前附表第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明扫描件；投标人须知前附表第1.4.1项有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求附扫描件（投标人须知前附表第1.4.1项无具体业绩要求的，无须在本表后附相关业绩证明材料）。
十二、拟投入本项目的主要勘察设备表（适用于有勘察项目的情况）（格式）
拟投入本项目的主要勘察设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	单位
	数量
	制造
年份
	……
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十三、投标人承诺书（格式）
投标人承诺书
_______________(招标人名称)
本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和监理合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺。
投标人：__________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）
__________年_______月______日
十四、其他资格材料（如有）（格式）
其他资格材料

注：投标人应根据投标人须知前附表第1.4.1项的要求，在此说明并附其他资格材料扫描件（如有）。
十五、无行贿犯罪记录承诺函

无行贿犯罪记录承诺函

                    （招标人名称）：
我单位              （公司名称）以及法定代表人        （姓名）、拟委任的设计项目负责人       （姓名）、拟委任的勘察项目负责人       （姓名）近三年内均无行贿犯罪行为记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。
投标人：                    (盖单位公章)

注：以联合体形式参与投标的，联合体双方均应提供。

投标文件（二）

__（项目名称）__（勘察或设计或勘察设计）招标项目
投标文件（二）
投标文件内容：商务文件
投标人：_______________________（盖单位章）
日期：__________年______月_____日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、服务费用清单

四、近年完成的类似项目情况表

五、主要人员简历表

六、其他商务情况

一、投标函

（一）投标函
__________________（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了_______________（项目名称）______（勘察或设计或勘察设计）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________（¥________）/下浮率为      %的投标总报价（其中，增值税税率为_____________），______（勘察或设计或勘察设计）服务期限：________日历天，按合同约定完成设计工作。
2.我方的投标文件包括下列内容：
（1）资格审查资料；
（2）商务文件；
（3）设计方案。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
投 标 人：_______________________________（盖单位章）
地     址：__________________________________________
网     址：__________________________________________
电     话：__________________________________________
传     真：__________________________________________
邮政编码：___________________________________________
__________年_____月_____日
二、投标函附录

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.5
	姓名：
	

	2
	服务期限
	1.1.4.3
	_______日历天
	

	3
	合同价款确定方式
	12.1.1
	......
	

	......
	......
	......
	......
	

	......
	......
	......
	......
	


投 标 人：_______________________________（盖单位章）
__________年_____月_____日
三、服务费用清单

服务费用清单
1.服务费用清单说明
2.服务费用清单
单位：人民币元
	序号
	服务费用分项名称
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	
	
	

	合计报价
	
	


投 标 人：_______________________________（盖单位章）
__________年_____月_____日
四、近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	工作内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4（1）目的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
五、主要人员简历表

主要人员简历表
	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗
证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事设计工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于                学校             专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4（1）目的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
六、其他商务情况

其他商务情况
注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4项的要求，在此说明并附其他商务材料扫描件（如有）。
投标文件（三）

___（项目名称）__（勘察或设计或勘察设计）招标项目
投标文件（三）
投标文件内容：技术方案
投标人：_______________________（盖单位章）
日期：__________年______月_____日
注：本封面不得提交评审
技术方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制技术方案，技术方案包括下列章节内容：
一、服务范围、内容

二、工作依据、目标

三、机构设置和岗位职责

四、技术说明和方案

五、质量、进度、保密等保证措施

六、安全保证措施

七、重点、难点分析

八、合理化建议

注：技术方案采用暗标评审，提供的图纸限10页以内。投标人应按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目规定进行编制，并按电子招标投标交易平台的要求提交技术方案，提交的技术方案除在封面盖章外，不得有再有其他任何有关投标人的暗示。电子招标投标交易平台应对技术方案进行章节乱序排列后，提交评标委员会评审。

