

平和县官峰水库导流洞应急工程及引水系统（桩号引
A2+980～引 A10+680）先行试验段监理
中标候选人公示（暨中标结果公示）

本招标项目于 2022 年 5 月 12 日上午 8 时 30 分在平和县公共资源交易中心
开标，已由评标委员会评审完毕并经招标人确认，现将结果公示如下：

一、招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式

招标人：福建兴和投资发展集团有限公司

地 址：平和县小溪镇琯溪路 252 号

联系人：赖工

电 话：0596-7039181

代理单位：福建省闽水项目管理有限公司

地 址：福州市东大路 229 号福建水利水电大厦 13 层

联系人：王女士

电 话：0591-87537741

二、招标项目名称

平和县官峰水库导流洞应急工程及引水系统（桩号引 A2+980～引 A10+680）
先行试验段监理

三、被否决投标的进入评审的投标人名称及原因

序号	投标单位名称	废标原因	结论
1	北京海策工程咨询有限公司	在福建省水利建设市场信用评价平台上查询到贵司存在“日常违规”、在全国水利建设市场信息信用平台上查询到贵司存在“行政处罚”问题，不符合招标文件2.1.2 资格评审标准与质疑回复及补充通知（一）的规定	不合格
2	福建芗江工程项目管理有限公司	在福建省水利建设市场信用评价平台上查询到贵司存在“日常违规、行政处罚”情况，不符合招标文件2.1.2 资格评审标准与质疑回复及补充通知（一）的规定	不合格
3	福建省明兴工程建设有限公司	在福建省水利建设市场信用评价平台上查询到贵司存在“日常违规、通报批评”情况，不符合招标文件2.1.2 资格评审标准与质疑回复及补充通知（一）的规定	不合格

四、推荐的中标候选人名单、排序及其投标报价

中标候选人名称：浙江水专工程建设监理有限公司；

投标报价：2082882 元；

工期要求：施工工期①导流洞应急工程工期：150 日历天；②引水系统先行试验段工期：912 日历天，其中各关键节点的工期要求：①导流洞应急工程工期：150 日历天；②引水系统先行试验段工期：912 日历天；

质量标准：水利工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637-2012）及符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求

五、中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名及其证书名称和编号

中标候选人：浙江水专工程建设监理有限公司

总监理工程师及其证书名称和编号：余望江

专业：水工建筑，证书编号：JLG2012330827，职称：高级工程师，证书编号：G3300333573

六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

- 1、具备建设行政主管部门核发的有效的水利水电工程施工监理甲级资质；
- 2、投标人业绩：嘉兴市域外配水工程（杭州方向）施工监理一标段；
- 3、其他资格条件均符合招标文件要求；
- 4、总监理工程师：余望江，业绩：嘉兴市域外配水工程（杭州方向）施工监理一标段
- 5、专业监理工程师：黄腾志，业绩：珊溪水利枢纽平阳、苍南县引水一期工程建设监理

七、评标委员会成员名称：

周一平、陈文达、陈清锦、陈荣元、林朝辉

八、异议的渠道和方式

候选人公示期内，投标人及其利害关系人对评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面形式向招标人提出。

九、公示其他内容

根据福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知(闽发改法规〔2018〕444号)第八条规定,本招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人,本次中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。

监督部门:平和县水利局 联系电话:0596-5232324;

十、公示时间

2022年5月13日至2022年5月23日。

招标人:福建兴和投资发展集团有限公司

招标代理机构:福建省闽水项目管理有限公司

2022年5月13日