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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
目    录
6

第1章 招标公告

6

招标公告

11

第2章 投标须知

11

第1 节 投标须知前附表

11

投标须知前附表

24

第2节 投标须知

25

“投标须知”内容见《通用本》

27

投标须知内容修改表

32

第3章 评标办法和标准

33

第1节 评标办法和标准数据表

33

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

36

有效投标人对应的信用系数

37

经评审的最低投标价中标法

44

第4章 合同条款及格式

44

第1节 合同协议书

44

合同协议书

48

第2节 通用合同条款

48

“通用合同条款”内容见《通用本》

48

第3节 专用合同条款

78

第4节 合同附件

79

合同附件

102

第5章 工程量清单及计价

102

第1节 工程量清单

103

第2节 招标控制价

104

第3节 投标报价

106

第4节 工程量清单与计价表格式

128

第6章 招标图纸

128

第1节 招标图纸目录

129

第2节 招标图纸

130

第7章  技术标准和要求

130

第1节  招标项目概况和说明

130

（一）工程建设地点的现场自然条件

130

（二）工程建设地点的现场施工条件

130

（三）招标项目说明

131

第2节  工程建设技术标准

131

（一）工程建设标准强制性条文

133

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

133

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

134

第3节 施工现场管理要求

134

（一）现场安全防护设施要求

134

（二）水土保持与环境要求

134

（三）文明施工要求

134

（四）施工机具进场要求

135

第1节 招标人对工程主要材料设备的要求

135

（一）技术要求

135

（二）质量要求

136

（一）参考品牌

137

第2节 招标人自行采购的材料设备

138

第3节  其他要求

139

第8章  投标文件格式

140

一、资格文件

141

一、封面（资格文件）

142

二、投标人基本情况表

144

三、法定代表人资格证明书

145

四、授权委托书

146

五、拟派出项目负责人简要情况表

149

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

150

七、项目部施工管理人员到位承诺书

151

八、投标人基本账户信息

152

九、投标保证金有关单据扫描件

153

十、其他资料（资格文件）

156

二、商务文件

157

一、封面（商务文件）

158

二、投标函

159

三、投标函附录

160

四、已标价工程量清单

161

五、其他资料（商务文件）



第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）（招标项目名称）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审【2019】62号批准建设，建设单位为福建省漳浦职业技术学校，建设资金来源财政投入及业主自筹解决，招标人为福建省漳浦职业技术学校，委托的招标代理单位为万和工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳浦县绥安镇威惠南路02地块；
2.2  工程建设规模：项目概算总投资12068万元；建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、室外工程、绿化工程等，本次工程招标建设大门、中庭（一）面积269.7m2；门卫（二）建筑面积30.03 m2，高度3.8米；公厕面积48m2；人行道及园路铺设，树池砌筑，旗台，操场（含塑胶场地约8300平方米，塑胶跑道约5000平方米，足球场约7400平方米，篮球场约1000平方米，排球场约740平方米，沙坑和铅球区约110平方米），排水沟及室外安装工程、园林绿化相关附属设施。工程预算审核价为23736509.38元（含暂列金113万元）；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）施工招标，具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准；；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本次工程招标建设大门、中庭（一）面积269.7m2；门卫（二）建筑面积30.03 m2，高度3.8米；公厕面积48m2；人行道及园路铺设，树池砌筑，旗台，操场（含塑胶场地约8300平方米，塑胶跑道约5000平方米，足球场约7400平方米，篮球场约1000平方米，排球场约740平方米，沙坑和铅球区约110平方米），排水沟及室外安装工程、园林绿化相关附属设施。工程预算审核价为23736509.38元（含暂列金113万元）(根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》{建市[2014]159号}及《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》{建市[2016]226号}规定：建筑工程施工总承包三级资质可承担下列建筑工程的施工“建筑面积8万平方米以下的单体工业、民用建筑工程。”)；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
中庭（一）面积269.7m2；门卫（二）建筑面积30.03 m2，高度3.8米；公厕面积48m2；人行道及园路铺设，树池砌筑，旗台，操场（含塑胶场地约8300平方米，塑胶跑道约5000平方米，足球场约7400平方米，篮球场约1000平方米，排球场约740平方米，沙坑和铅球区约110平方米），符合《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中建筑工程规模标准中，属于中小型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：本项目不适用；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价23736509.38元（含暂列金113万元；
2.5 工期要求：总工期为200个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8 号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35 号及闽建办筑〔2015〕13 号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“欠薪黑名单”，且在管理期内的，不得参与本项目的投标；④根据闽建筑〔2019〕16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标；⑤根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消壹级、贰级建造师临时执业证书的通知，壹级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件。。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年9月20日 08:30:00至投标截止时间之前通过漳州市工程项目交易中心网站（http：//www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）（K的取值区间为6 %~ 10%（含6 %，不含10%）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年10月14日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：肆拾柒万元（470000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：电子保函形式或年度保证金，具体详见投标须知前附表规定。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年10月17日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（http：//www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com)上发布。
9. 联系方式
招标人：福建省漳浦职业技术学校
地址：漳浦县绥安镇，邮编：363200
电子邮箱:/
电话：18960183099，传真：/
联系人：戴先生
招标代理机构：万和工程项目管理有限公司
地址：漳浦县工业南路西40-7号楼2层，邮编：363200
电子邮箱:fjhxgc2012@163.com
电话：0596-3100781，传真：/
联系人：小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局、漳浦县教育局
地址：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼、、漳浦县府前街西112号
联系电话：0596-3106633、0596-3221035、0596-3100728
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处）
联系电话：0596-3208708
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建省漳浦职业技术学校
地址：漳浦县绥安镇
联系人：戴先生
电话：18960183099
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：万和工程项目管理有限公司
地址：漳浦县工业南路西40-7号楼2层
联系人：小陈
电话：0596-3100781
传真：/
电子邮箱：fjhxgc2012@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）
报建编号：3506231904230101
招标项目编号：E3506230601800024003
标段名称（如果有）：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）
标段编号（如果有）：E3506230601800024003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政投入及业主自筹解决
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳浦县绥安镇威惠南路02地块

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	项目概算总投资12068万元；建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、室外工程、绿化工程等，本次工程招标建设大门、中庭（一）面积269.7m2；门卫（二）建筑面积30.03 m2，高度3.8米；公厕面积48m2；人行道及园路铺设，树池砌筑，旗台，操场（含塑胶场地约8300平方米，塑胶跑道约5000平方米，足球场约7400平方米，篮球场约1000平方米，排球场约740平方米，沙坑和铅球区约110平方米），排水沟及室外安装工程、园林绿化相关附属设施。工程预算审核价为23736509.38元（含暂列金113万元）。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）施工招标，具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处）
联系电话：0596-3208708

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人须在漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。（如需图纸请至招标代理公司购买，售后不退）。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件，根据“漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知”防控期间所有项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可。

6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

七、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为200日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	总价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：0个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年9月26日 12:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2022年10月17日 09:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：肆拾柒万元（470000元人民币；
2、投标保证金形式：可以使用下列第②或③或④或⑥中任一种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子保证保险，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家保险公司开具。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑函〔2022〕23号》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具，投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中，否则其投标担保视为无效。电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：已标价工程量清单XML电子文档的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：随同电子投标文件一并在线提交（漳州工程项目交易中心网 https://www.zzgcjyzx.com）
密封要求：无

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年10月17日 09:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1、本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。投标人网上递交投标文件，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
2、操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

3、网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取，评标专家应于通知到达时间前抵达评标室。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6% ～ 10% （含6% ，不含10%）】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：履约担保可以选择现金（银行转帐或电汇）、银行保函、担保保函、保证保险等形式之一。担保保函也可以是建设工程担保业务的担保公司出具的保函。保证保险是保险公司出具的履约保证保险（须为先行赔付、后续追偿的见索即付的银行保函或工程担保保函或履约保证保险）
履约担保期限：中标人在中标通知书发出之日起10日内且在合同签订前提交；（以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在本招标文件规定时间内提交银行保函原件，若中标人无法在在本合同规定内提交的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供符合要求的银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函原件及相关资料的15个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约保证金在工程竣工验收合格后，承包人提交完整申请支付手续后30天内一次性退还（不计利息）；履约保函的有效期限见合同附件8-1中的约定。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局、漳浦县教育局
地点：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼、漳浦县府前街西112号
电话：0596-3106633、0596-3221035、0596-3100728

	35. 
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8 号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35 号及闽建办筑〔2015〕13 号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“欠薪黑名单”，且在管理期内的，不得参与本项目的投标；④根据闽建筑〔2019〕16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标；⑤根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消壹级、贰级建造师临时执业证书的通知，壹级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件。
2、根据建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，企业资质延续有效期统一延期至2022年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

3、投标保证金补充条款：

（1）投标人采用年度保证金方式提交的，投标时不需要再补缴投标保证金。

（2）投标人如果在工程项目招投标过程中发生被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

(3)投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。

4、投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息、计价软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能（报价编制功能或报价分析功能）有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

5、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 ，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

6、中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

7、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

⑴中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

⑵中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

⑶无正当理由不与招标人签订合同的；或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（4）未能按规定提交履约担保金。

（5）投标须知修改表第20.6条款。

投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

D. 本项目执行“《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝”，根据漳人社[2019]29号文 “漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则”规定，施工单位在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行按规定设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。

E.按照闽建〔2020〕3号文规定要求，中标人应对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

F.中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

G.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

8、投标人中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

9、核对工程量：中标人应在中标通知书发出之日起 28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价（除设计变更外），超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的财政审核费用全部由中标人支付。

10、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。

11、参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

12、因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明，否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

13、中标单位领取中标通知书前应另行提供6份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。

14、根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》（漳建筑〔2022〕1号）和《漳州市住房和城乡建设局关于公布2022年度建筑业（准）龙头企业名单的通知》（漳建筑〔2022〕12号）规定，采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。招标文件入围评审相关条款以此为准。

15、由于投标人名称变更，造成漳州市住房和城乡建设局公布的《漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人》与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在上传的资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料纸质版原件于开标前单独提交至万和工程项目管理有限公司（地址：漳浦县工业南路西40-7号二楼）。未按规定提交的，视为投标人未变更单位名称，开标时间，代理机构将以漳州市住房和城乡建设局公布的《漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人》名称为主。

16、本项目招标内容不涉及危大工程，无危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

17、根据闽建许〔2019〕128号《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》，本项目取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号。

18、投标人应根据闽建筑函〔2022〕33号《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》提交二级建造师电子注册证书。

19、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

20、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2本工程招标代理费参考发改办价格[2003]857号和国家计划委员会[计价格［2002］1980号]规定标准70%计取, 由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构垫付本工程招标代理费，代理费在招标控制价的暂列金额中单独列项计算，按实际发生的金额签证纳入工程竣工结算。
5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：

9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	   10    
	原文见范本


	原文删除修改为：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构。                                  

	14.2
	原文见范本
	原文删除修改为：

14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）。
注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2022年9月  27 日17时00分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。     

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）投标人诚信承诺函；

（4）授权委托书（如有时）；

（5）拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

（6）拟派出项目负责人承诺函；

（7）拟派出项目技术负责人简要情况表；

（8）拟派出施工现场管理人员表；

（9）项目部施工管理人员到位承诺书；

（10）投标人基本账户信息；

（11）投标保证金有关单据扫描件；

（12）其他资料。

	 15.2.1
	原文见范本
	原文修改为:

15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表
四、已标价工程量清单

五、其他资料

六、承包人提供的主要材料和设备清单 

	 15.3
	原文见范本
	本工程不要求提交技术文件

	18.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招

标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；

（6）违反规定被取消投标资格的；

（7）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的；

（8）法律、法规规定的其他情形。

 投标人有以上情况招标人保持标后调查核实的权利，若发现有隐瞒作假的事实后投标保证金不予退还，已取得中标资格的取消中标资格，并承担相应的法律责任。

	20.6
	原文见范本
	原文删除修改为：投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1） 不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

（2） 不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

（3） 不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。

（4） 不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。



	27、28
	原文见范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规（2018）444号文规定，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式；

(十一) 招标文件规定公示的其他内容。
中标候选人公示（暨中标结果公示）网站:

福建省公共资源交易电子公共服务平台：https://ggzyfw.fujian.gov.cn；

漳州市工程项目交易中心：https://www.zzgcjyzx.com/Front/；

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

	32.4
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当以书面形式答复异议人并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级或以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：本项目不适用；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件A

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见附件D


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：福建省漳浦职业技术学校  
承包人（全称）：               

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：   福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）。

2.工程地点：    福建省漳浦职业技术学校校园内   。

3.工程立项批准文号：浦发改审【2019】62号文    。

4.资金来源： 申请上级补助、财政投入及业主自筹解决        。

5.工程内容：项目概算总投资12068万元；建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、室外工程、绿化工程等，本次工程招标建设大门、中庭（一）面积269.7m2；门卫（二）建筑面积30.03 m2，高度3.8米；公厕面积48m2；人行道及园路铺设，树池砌筑，旗台，操场（含塑胶场地约8300平方米，塑胶跑道约5000平方米，足球场约7400平方米，篮球场约1000平方米，排球场约740平方米，沙坑和铅球区约110平方米），排水沟及室外安装工程、园林绿化相关附属设施。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一），具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准。
    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求；

开工日期：有权部门签发施工许可证的日期或监理工程师签发的开工令，以二者中最先者为准。
竣工日期：以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收认可通过的日期为准 。

三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；合同签约后可申请拨付部分安全文明施工费。
（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干。

合同价款中包括的风险范围如下：因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械价格变化；因天气、地形、地质等自然条件发生超出承包人预见范围的变化而必须采取的临时措施；施工排水（基坑底排水及地表水排除等）；现场实际土石方挖、填量与施工图设计的差异；赶工措施费；处理干扰施工建设的各种社会因素的费用；招标文件中规定的其它风险费用。

承包人在投标报价时已充分考虑上述风险因素并根据自身实力、施工经验、现场周边环境，依据福建省、漳州市建设主管部门颁布的工程预算定额消耗量标准及费用标准和企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数进行综合计价，并已将风险费用计入合同价款。

本工程对风险范围内的工程造价包干，除因设计变更导致工程量增减外，施工过程和竣工结算时不再调整合同价款。
风险范围以外合同价款调整方法：

非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减合同价款，并按下列办法计算相关费用：

（一）增减工程量的单价确定：

1、在工程量清单之内的项目，按工程量清单的综合单价计算。

2、不在工程量清单之内的项目，工程量清单中有类似单价的，按类似单价经换算后确定。

3、不在工程量清单之内的项目，工程量清单中无类似单价的，由承包人、发包人汇同监理单位根据有关规定协商确定。

（二）任何非承包人原因的设计变更导致的工程量清单中工程数量的增加或减少，按预算价与投标价的下降比率进行结算。
五、项目负责人

承包人项目经理：                                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

   本合同经发包人与承包人双方签字盖章且承包人向发包人提交履约保证金或者履约保函（履约保证金为签约合同价的10%）后生效。一式捌份，发包人与承包人双方各执一份，交漳浦县校安办存档一份，作为校安资金专户财务记账依据一份，另四份用于办理与工程相关的手续。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    

账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  ①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥已标价的工程量清单；⑦预算审核书、编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                。

1.1.3.9 永久占地包括：                                。

1.1.3.10 临时占地包括：                               。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

    1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称、份数、名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（4）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑼ 已标价工程量清单（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订后5日内     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套施工图纸。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位设计的本工程相关设计文件。发包人提供完整的本工程施工设计图纸叁套（包括竣工图用，但不可直接用施工图做竣工图使用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后 7 日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细的工程施工组织设计和进度计划表、及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件等；

承包人提供的文件的期限为：开工前3天内报送给监理人 ；

承包人提供的文件的数量为： 肆套 ；

承包人提供的文件的形式为： 以书面形式提交 ；

发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后 7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存壹套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：①发包人向承包人免费提供场内道路和交通设施的（若有时）。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。②承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。③承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：
承包人应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达发包人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差经发包人确认后方可调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，负责现场施工管理，协调各方关系；负责进度款的审核及支付等手续办理；负责对现场发生的合同外工程内容和签认；以及行使监理合同所赋予的职权和工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人进场时移交              。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1） 施工所需的水、电、电讯线路等，由承包人自行解决，费用由承包人承担。承包人如未能在规定时间内缴费，发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用，对此承包人不得有任何异议 
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间： 结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。
（6）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后 5 天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按合同通用条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无                    。

发包人是否提供支付担保：按照通用条款执行。

发包人提供支付担保的形式：支付担保金额为合同价款（不含暂列金额）的10% ，可以选择以下其中一种方式：1、银行保函；2、由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市建设行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；3、建设工程保证保险。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、完整的竣工图（含电子档）、规定的其他应提交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工验收后28日内免费提供给发包人伍套完整符合要求的竣工图、竣工资料  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：     工程验收合格后28天内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：以书面形式提交。

（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人应及时向监理工程师报送详细的施工组织设计及工程总进度计划表给监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款；

②承包人应按国家及有关行政主管部门的要求和规定，自费承担施工安全保卫工作和提供相应安全设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用；

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师；

④承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
⑤承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担；

⑥本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均已包含在合同总价中。本工程施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均已包括在合同总价中。承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

⑦承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准；
⑧施工中发生的一切安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，并承担全部费用。并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门；

⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

(10)承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。
(11)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担 。

(12)施工现场清洁卫生要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的要求及《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知要求做好安全文明施工及施工扬尘工作。对建筑工地的防治扬尘措施及要求如下：

①施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

②施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

③施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员(保洁人员名字应上墙)，车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

④现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

⑤施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

⑥未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

⑦房建工地应至少配备安装1台PM10、PM2.5扬尘在线监测设备并上传监测数据。

⑧实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：施工现场实行考勤发包人查岗制度，月工作时间不少于22天，外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为 10 万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金 2000 元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人的，承包人每次应支付违约金人民币10万元，违约金以银行转账方式缴纳或从工程款中直接扣除，违约金须于办理变更手续前缴纳完成，且经发包人同意后（应报经有关行政主管部门同意）方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换不低于被替换人能力、水平、资格资质的项目负责人。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换建造师（项目经理）的，承包人每次应支付违约金人民币5万元，违约金以银行转账方式缴纳或从工程款中直接扣除。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换主要施工管理人员，若承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人2万元人民币/天支付违约金，违约金以银行转账方式缴纳或从工程款中直接扣除。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目技术负责人的，每人每次应支付违约金人民币10万元；擅自更换项目班子其他人员，每人每次应支付违约金人民币3万元，违约金以银行转账方式缴纳或从工程款中直接扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、项目负责人（建造师）擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，注册建造师人民币5000元/次、技术负责人人民币5000元/次，超过三次，发包人有权要求承包人更换违约的项目负责人、项目技术负责人（新的项目负责人、项目技术负责人必须达到资格审查要求的同等及以上条件）；项目班子中其他主要施工管理人员擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会不到位，每人每次支付违约金人民币2000元。违约金以银行转账方式或从工程款中直接扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

备注:为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（建造师、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、试验员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项目施工工作。

承包人在投标文件内承诺配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的日期进场，并且从工程开工至竣工所配备的人员均需在岗，否则，视同违约。承包人存在第3.2条款和第3.3条款中所述情形的，不论任何原因必须向发包人支付相应的违约金。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许。

主体结构、关键性工作的范围：不允许。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无                                。
其他关于分包的约定：  无。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  无                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：       是    。
承包人提供履约担保的形式：  履约担保可以选择现金（银行转帐或电汇）、银行保函、担保保函、保证保险等形式之一。担保保函也可以是建设工程担保业务的担保公司出具的保函。保证保险是保险公司出具的履约保证保险（须为先行赔付、后续追偿的见索即付的银行保函或工程担保保函或履约保证保险）
（2）提供履约担保的金额：为中标合同价的 10％；

（3）履约保证金提交时间：中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前；

（4）提供履约担保的期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。；

（5）履约担保金的退还：待工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续并提出退保申请，招标人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函或保险时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见《委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见《委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

详见委托人与监理单位签定的《委托监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                                        。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       。

关于工程奖项的约定：  无    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，并另行签订“安全生产责任合同”。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  施工现场治安保卫由承包人全权负责   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

    合同当事人对文明施工的要求：由发包人与承包人另行约定

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按开工条件审查单位的要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：见通用条款。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内             。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    合同签订后7天内          。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内                 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题（含征迁等）影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一日历天向发包人支付1000元，超过15日历天，每拖延一日历天向发包人支付2000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣（工期缩短不予奖励）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。
双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）。
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定。
（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；
（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上的地震；

（2）风力8级以上(不含8级)以上台风(以有权部门发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到60毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；

（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾；

（5）县市级以上政府公告不允许施工的工期。
遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无         。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担，已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
  各种材料和工程设备进场7天前。

承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件等规定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的参考品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人驻地代表和监理工程师提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，报送产品合格证（复印件），并由发包人和监理工程师按批次随机抽样送有资质单位进行检测，费用由承包人承担。

（4）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料设备由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（8）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

（9）未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
（10）本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  如需临时便道、供水供电、临时占地、施工范围内场地平整、障碍物清理等，其相关费用由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按通用合同条款执行  。

施工现场需要配备的试验设备：  按通用合同条款执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按通用合同条款执行  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按通用合同条款执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；
②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；
③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；
④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。

⑤在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用材料（设备）的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌且须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准或设计要求的材料设备。

备注：施工过程中 发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

①变更项目在原投标项目中已有的，单价仍以发包人提供的预算审核书的综合单价以及下浮幅度K值计算的单价为准；
②变更项目在原投标项目中没有适用的单价，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据发包人预算审核造价与下浮幅度K值比例同等优惠进行结算，经业主及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。
发包人审批承包人合理化建议的期限：无。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无    。
10.7 暂估价

本合同工程不设暂估价。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金金额是指包括在合同之内，是为了用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。除合同另有规定外，暂列金金额应由监理工程师报招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。暂列金113万元（含招标代理服务费，按实际发生的金额签证纳入工程竣工结算），由发包人根据实际发生情况支付 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：    /   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：①因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

②人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。（按政策要求调整）

③施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，不调整；  

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用 固定总价加风险包干 方式确定，
合同价款中包括的风险范围如下：本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。
承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。承包人应考虑下列投标风险等因素（包含下列风险费用）:
（1）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
（2）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（3）其它风险：
①本项目场地内施工中所需水源（绿化养护用水）、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在承包价中。
②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。
③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。
④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。
⑤排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。
⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。
⑦本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。
⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。
⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。
⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。
⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。
⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。
⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。
⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。
⑯需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
⑰投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。
⑱投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑲承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。
⑳施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。
承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。 
   2、 风险范围以外合同价格的调整方法：
非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减合同价款，并按下列办法计算相关费用：
（一）增减工程量的单价确定：

1、在工程量清单之内的项目，按工程量清单的综合单价计算。

2、不在工程量清单之内的项目，工程量清单中有类似单价的，按类似单价经换算后确定。

3、不在工程量清单之内的项目，工程量清单中无类似单价的，由承包人、发包人汇同监理单位根据有关规定协商确定。

（二）任何非承包人原因的设计变更导致的工程量清单中工程数量的增加或减少，按预算价与投标价的下降比率进行结算。

3、其他价格方式：   /     。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额及暂估价）的10%
预付款支付期限：承包人提交了履约担保、签订了合同协议书、项目管理人员全部到位及主要设备全部进场后，预付款金额以银行转账形式予以支付。承包人应提供同等金额的正式发票。若承包人以现金以外的其他形式提交履约保证金的，则建设单位不提供预付款。承包人不得将该预付款用于本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项目费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，则发包人有权立即向银行发出通知收回开工预付款  。
预付款扣回的方式：  按预付款支付比例相应扣减进度款支付比例，并在支付最后一笔进度款时扣回剩余预付款  。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：    无    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月进行  。

双方特别约定：
(1)承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应在每月25日前，向监理工程师提交已完成工程量的报表壹式肆份。监理工程师收到报表后15天内审核确认。若监理工程师对承包人所报工程 量有异议，承包人应配合监理工程师对已完工程量进行核实,并重新报送。若承包人拒绝配合监理工程师对已完工程量进行核实或不按监理工程师的要求重新报送，则以监理工程师核实的工程量为依据。
(2)工程量增减及隐蔽工程的签证还须报业主审核。


关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
承包人根据本合同及基建进度，分阶段填写《漳浦县校安工程资金支付申请表》经发包人签署意见后，报漳浦县校安办审核；漳浦县校安办核准后，由漳浦县校安办依据承包人填报的《漳浦县校安工程资金支付申请表》，从漳浦县校安资金专户的发包人上述工程项目资金中办理资金拨付。各阶段工程拨款按承包人完成的各阶段工程施工进度量，在承包人填写的该阶段《漳浦县校安工程资金支付申请表》经漳浦县校安办核准后15天内拨付：

1、安全文明施工费用的支付：安全文明施工费用的50%于施工合同签订后15日历天内且施工管理办公场所布置完成后向招标人申请支付。【安全文明施工费应按照《关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项的通知》闽建筑[2017]6号 执行】。

2、工程款（进度款）支付： 

①本工程按月支付工程进度款，支付本月完成进度工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量（需提供相关资料），经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

②工程竣工验收合格后，本阶段可申请至进度工程量的80%拨付；

③工程结算财政审核后且工程资料完整归档后，可申请至工程竣工结算价款（审核后）的 97％；

④本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款 3%的工程（含绿化养护）质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。 

⑤关于农民工资管理制度约定：

（1）建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，并在工程项目所在地银行开设工资专户；

（2）人工费按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》闽人社发〔2021〕3号文执行。双方可根据当期工程进度款支付比例，由建设单位单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。
注：

①工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。
②工程竣工验收合格后，经发包人核实承包人没有拖欠农民工工资的，由发包人负责在三个月内向承包人退还履约保证金。
③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

若本项目出现有违约处罚金情况时，发包人有权在当期付款时一并扣除。

结算款以财政结算审核价（优惠后）为准。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行  。

进度付款申请单的份数: 每次一式四份。                 
进度付款申请单的内容: 当月完成工程量和进度报表。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔的文件等。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。


13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日历天向发包人支付1000元，超过15日历天，每拖延一日历天向发包人支付2000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣（工期缩短不予奖励）。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

 工程试车内容：  按通用条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收通过后5日内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用合同条款执行  。

备注：施工图不得做为竣工图使用。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行  。

发包人完成竣工付款的期限：工程档案资料按有关要求归档后并且工程结算经财政审核后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月（含绿化养护期一年）。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留金额为3%的工程结算审核总价。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式：采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：（1）按照按国务院279号令及《工程质量保修书》规定执行。（2）绿化工程实行养管制度，养管期一年，养管期自竣工验收合格之日起计算，若在保修期间有存在补栽情形，则补栽苗木的管养期按补栽合格的苗木之日起计算。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后2天内派人修理。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    无   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无    。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 

（1）承包人在投标文件内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器及其性能、规格和数量须在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则发包人有权终止合同并没收其履约担保金。
（2）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
（3）若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按总造价5%计算）。
（4）当工期延误时，承包人在接到通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程的施工；或没按经批准的施工组织设计的总进度施工计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完不成40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同关系。且由承包人承担发包人的一切经济损失（包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价）。

（5）承包人应在签订合同协议书后7天内向监理工程师提交符合要求的开工报告，7天内不提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收其履约担保金；接到开工令后5天内，承包人未开工的，每天罚3000元；接到开工令后超过5天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金
（6）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2日内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金5000元/次或单方面解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
（7）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的。

（8）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的：

（9）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从合同价款中扣除违约金5000元/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担；

（10）本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；

（11）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料的, 发包人可不予拨付工程结算款，每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元；

（12）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。
（13）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。
（14）工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的 ，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。
（15）项目实施过程中，被相关部门通报，且整改不到位的，第一次罚款10000元，第二次罚款30000元，第三次及以上每次罚款50000元。超过五次，发包人有权解除合同，相关损失由承包人承担。
若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从工程进度款中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ①不可抗力为烈度7度以上地震；② 8级以上（不含8级）台风；③日雨量60mm以上暴雨等。
遇上述不可抗力的乙方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险（含强制险种、劳工险和第三者责任险、建筑工程意外伤害险等），相关费用已含在合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：一切保险费用已含在合同价款中，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人决定并承担  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /      。
选定争议评审员的期限：     /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /      。

其他事项的约定：     /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向           /              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地   人民法院起诉。

21.补充条款
21.1工程竣工及竣工验收备案

21.1.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付1000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.1.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.1.3因承包人原因本工程质量未达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.1.4根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

 21.2承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
21.3承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
21.4由于施工现场场地限制，主要半成品（不包括钢筋）尽量在场外制作完成后运到现场（其费用已计入施工措施费中，不得计取二道搬运等费用）。

21.5预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。
 21.6本项目建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。项目因扬尘问题被要求整改的，每次应向发包人支付5000元的违约金。
 21.7承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。
21.8承包人应根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）要求，在工程项目开工前，应到工程项目 所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。
21.9承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）
21.10绿化养护期：
21.10.1从工程竣工验收合格之日起算一年，（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。

21.10.2养护期间，发包人将进行不定期的养护检查（检查标准参照《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，承包人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由承包人承担；若承包人在发包人规定的时间内拒不更换的，发包人有权另行委托更换，费用由承包人承担。

21.10.3养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给发包人，成活率必须达到100%，如达不到要求，承包人应负责整改至符合要求。承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。
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附件1：             承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：     绿化管养1年             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：①承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。工程质量保证（保修）金不足以支付保修费用的，发包人有权向承包人追偿。②非承包人施工质量引起的紧急事故需抢修的，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

保修金支付事项：①本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款3%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。

②工程质量保修金在工程竣工验收后满两年退还，发包人在工程竣工验收后满二年退还工程总价款的3%的工程质量保修金。

③自本条规定的保修金返还之日起，承包人应凭相关证件文件到发包人处办理保修金返还手续，因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。
。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:  

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  

支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                                                                                                             。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容
附件12: 
承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段） 
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                                        标段：
附件13:
安全生产责任书
发包人（以下简称甲方）:                            
承包人（以下简称乙方）:                            
工程名称:                                        
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务:
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　二、乙方的权利、责任和义务:
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
　　三、其它:
　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明:
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 
　　
　
发  包  人(公章):              承  包  人(公章):
法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):
                               项目负责人（签字）:            
          年   月   日                      年   月   日
附件14:
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称： 

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　          乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：                                     地  址：

电话：     　　                         电  话：

年 月 日　　　　　　　　　　　          年  月  日

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。
2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为23736509.38元（含暂列金113万元）（大写金额：贰仟叁佰柒拾叁万陆仟伍佰零玖元叁角捌分（含暂列金壹佰壹拾叁万元））。

3、本项目招标控制价由招标人另行提供。
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	1
	050307016003
	花池
	  圆形花池 ，外侧半径1.5m 高度0.5m 详图集15J012-1 D/H3
  1.土质类别:由投标人自行考虑
  2.池壁材料种类、规格:M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5
  3.混凝土、砂浆强度等级、配合比:100厚C15砼、150厚3：灰土
  4.饰面材料种类:100厚花岗岩条石压顶，两侧倒角
  6.20厚1：3砂浆结合层
  7.侧壁10厚花岗岩面层
  8.挖填土方
	个
	4
	4091.66
	3477.91
	0.85

	2
	010404001001
	垫层
	  足球场 详图集05J909 场11-1/SW26
  1.垫层材料种类、配合比、厚度:120厚C20混凝土
  2.锯缝、分仓缝宽20，内填沥青胶泥
	m3
	892.02
	560.25
	476.21
	0.85

	3
	01B006001
	成品足球球门
	  成品足球球门及配套的球网
	座
	2
	1400
	1190
	0.85

	4
	050305010002
	砖砌曲形座椅
	  圆盘旁边座椅 做法详见图集15J012-1-N4 
 1.50厚荔枝面花岗岩压顶(两侧倒斜边)(水泥砂浆结合层)
  2.侧壁20厚荔枝面花岗岩面层 (水泥砂浆粘贴)
  3.20厚聚合物水泥砂浆结合层
  4.收边外涂仿石漆
  5.砖砌坐凳
  6.C15砼垫层
  7.素土夯实
  8.挖填土方
	个
	4
	5105.69
	4339.84
	0.85

	5
	050201004002
	树池围牙 
	  树池 (规格：3*1.3~1.6m) 15J012-1-H9  
1.100*150厚石材 弧形切割 石材倒角20*20，30厚干硬性水泥砂浆
  2.C25基准大孔透水混凝土
  3.150厚级配碎石
  4.素土夯实
	套
	10
	2808.89
	2387.56
	0.85

	6
	050201004001
	树池围牙 
	  黑金沙大理石树池(规格：5*2.6m) 
15J012-1-H9
  1.100*150厚石材 弧形切割 石材倒角
20*20，30厚干硬性水泥砂浆
  2.C25基准大孔透水混凝土
  3.150厚级配碎石
  4.素土夯实
	套
	1
	3351.22
	2848.54
	0.85

	7
	01B002001
	起跳板
	  起跳板-详08J933-1-V21
  1.起跳板（含橡皮泥显示板）
1220*340*100mm
  2.120mm厚C20混凝土基础
  3.100mm厚C10混凝土垫层
	块
	2
	565.26
	480.47
	0.85

	8
	010401003001
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖
  2.墙体类型、砌筑高度:沙坑墙、1500mm
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5
	m3
	9.36
	740.92
	629.78
	0.85

	9
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C10
	m3
	1.72
	626.23
	532.3
	0.85

	10
	010516002001
	预埋铁件
	  投掷钢圈 详图集08J933-1 V26~V27
  1.钢材种类:钢板
  2.规格:6700*76mm
  3.铁件尺寸:6mm
	t
	0.024
	10728.75
	9119.44
	0.85

	11
	010501003008
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1
	586.96
	498.92
	0.85

	12
	01B006003
	成品篮球架
	1.成品篮球架
	座
	4
	3000
	2550
	0.85

	13
	010501001002
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.8
	688.76
	585.45
	0.85

	14
	010501003004
	独立基础
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.65
	586.96
	498.92
	0.85

	15
	010507007002
	其他构件
	  1.构件的类型:二次浇注砼
  2.构件规格:800*800*200mm
  3.部位:旗杆底座
  4.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼
  5.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.13
	858.85
	730.02
	0.85

	16
	010401012001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:旗台
2.砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖
3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑
	m3
	33.46
	951.9
	809.12
	0.85

	17
	011102001001
	石材楼地面
	  1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆
  2.面层材料品种、规格、颜色
:300*300*30mmG635安溪红花岗岩荔枝面
	m2
	20.25
	176.34
	149.89
	0.85

	18
	011107001001
	石材台阶面
	  1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆
  2.面层材料品种、规格、颜色
:350*350*20mmG635安溪红花岗岩荔枝面台阶面 （含倒角磨边）
	m2
	5.04
	255.28
	216.99
	0.85

	19
	011204001002
	石材墙面
	  1.墙体类型:外墙
  2.安装方式:水泥砂浆粘贴
  3.面层材料品种、规格、颜色
:300*300*20厚G635安溪花岗岩荔枝面/200*200*20厚G635安溪花岗岩荔枝面
  4.水泥砂浆层
	m2
	5.81
	280.74
	238.63
	0.85

	20
	010516002003
	预埋铁件
	  1.钢材种类:钢板
  2.铁件尺寸:600*600*24/加劲板
300*100*15及箍筋
	t
	0.101
	9308.02
	7911.82
	0.85

	21
	050102001001
	栽植乔木
	  1.种类:栾树
  2.胸径或干径:胸径0.15m
  3.株高、冠径:树高3m、冠幅3m  地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	45
	1300
	1105
	0.85

	22
	050102001002
	栽植乔木
	  1.种类:银杏
  2.胸径或干径:胸径0.2m
  3.株高、冠径:树高4m、冠幅3.5m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	21
	2608.76
	2217.45
	0.85

	23
	050102001003
	栽植乔木
	  1.种类:樱花
  2.胸径或干径:胸径0.1m
  3.株高、冠径:树高2m、冠幅2m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	31
	881.62
	749.38
	0.85

	24
	050102001004
	栽植乔木
	  1.种类:榆叶梅
  2.胸径或干径:胸径0.1m
  3.株高、冠径:树高2m、冠幅2m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	5
	1293.19
	1099.21
	0.85

	25
	050102001005
	栽植乔木
	  1.种类:红枫
  2.胸径或干径:胸径0.12m
  3.株高、冠径:树高2.5m、冠幅2.5m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	10
	1866.68
	1586.68
	0.85

	26
	050102001006
	栽植乔木
	  1.种类:紫荆
  2.胸径或干径:胸径0.1m
  3.株高、冠径:树高2m、冠幅1.5m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	3
	518.77
	440.95
	0.85

	27
	050102001007
	栽植乔木
	  1.种类:菩提树
  2.胸径或干径:胸径0.4m
  3.株高、冠径:树高10m、冠幅7m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	1
	7014.79
	5962.57
	0.85

	28
	050102001008
	栽植乔木
	  1.种类:大花紫薇
  2.胸径或干径:胸径0.2m
  3.株高、冠径:树高4m、冠幅3m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	10
	2821.96
	2398.67
	0.85

	29
	050102001009
	栽植乔木
	  1.种类:造型罗汉松
  2.胸径或干径:胸径0.15m
  3.株高2m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	2
	7777.47
	6610.85
	0.85

	30
	050102001013
	栽植乔木
	  1.种类:凤凰树
  2.胸径或干径:胸径0.4m
  3.株高、冠径:树高8m、冠幅6m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	4
	13191.37
	11212.66
	0.85

	31
	050102001014
	栽植乔木
	  1.种类:黄花风铃木
  2.胸径或干径:胸径0.1m
  3.株高、冠径:树高3m、冠幅2m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	9
	545.94
	464.05
	0.85

	32
	050102001017
	栽植乔木
	  1.种类:合欢
  2.胸径或干径:胸径0.2m
  3.株高、冠径:树高4m、冠幅2.5m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	27
	3032.68
	2577.78
	0.85

	33
	050102001018
	栽植乔木
	  1.种类:黄栌
  2.胸径或干径:胸径0.2m
  3.株高、冠径:树高4m、冠幅2.5m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	34
	2853.59
	2425.55
	0.85

	34
	050102001019
	栽植乔木
	  1.种类:香樟
  2.胸径或干径:胸径0.2m
  3.株高、冠径:树高4m、冠幅2.5m 地栽苗
  4.养护期:成活率养护6个月，日常养护6个月
  5.基肥：15kg/株
	株
	12
	1018.67
	865.87
	0.85

	35
	030404017004
	配电箱
	  1.配电箱Aljg
  2.安装方式:落地安装
  3.金属构件制作与安装 基础槽钢制作、安装
	台
	1
	2219.39
	1886.48
	0.85

	36
	030412007001
	一般路灯
	  1.6米LED路灯(60W)高效型LED灯
  2.400#混凝土基础
  3.地脚螺栓安装
  4.镀锌扁钢-40*4
  5.镀锌扁钢-25*4
  6.镀锌角钢接地极L50×50×5-2500
  7.焊铜接线端子 导线截面(≤16mm2)
	套
	21
	1544.83
	1313.11
	0.85

	37
	030412007002
	一般路灯
	  1.6米LED球场灯(250W)高效型LED灯
  2.400#混凝土基础
  3.地脚螺栓安装
  4.镀锌扁钢-40*4
  5.镀锌扁钢-25*4
  6.镀锌角钢接地极L50×50×5-2500
  7.焊铜接线端子 导线截面(≤16mm2)
	套
	8
	2257.12
	1918.55
	0.85

	38
	030408003007
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管 
9*SC150+4SC125+4SC100+2SC80+SC65+SC50+SC32
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （22孔）
	m
	10.63
	1995.62
	1696.28
	0.85

	39
	030408003008
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管 
7SC150+4SC125+4SC100+2SC80+SC65+SC50
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （19孔）
	m
	30.38
	1728.57
	1469.28
	0.85

	40
	030408003009
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管 
4SC150+4SC125+4SC100+2*SC80+SC65+SC50
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （16孔）
  4.C10预拌非泵送混凝土 垫层
	m
	78.21
	1485.82
	1262.95
	0.85

	41
	030408003010
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管 
3*SC150+3SC125+4SC100+2SC80+SC65+SC50
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （14孔）
  4.C10预拌非泵送混凝土 垫层
	m
	92.59
	1270.53
	1079.95
	0.85

	42
	030408003011
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管 
3SC125+4SC100+2SC80+SC50+SC32
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （11孔）
  4.C10预拌非泵送混凝土 垫层
	m
	19.16
	900.48
	765.41
	0.85

	43
	030408003012
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管 
SC125+2SC100+2SC80+SC50+SC32
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （7孔）
  4.C10预拌非泵送混凝土 垫层
	m
	66.78
	554.37
	471.21
	0.85

	44
	030408001001
	电力电缆
	  1.型号:GAN-BTGYZ
  2.规格:4×120+1×70
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:穿管
	m
	1207.68
	632.04
	537.23
	0.85

	45
	030408001014
	电力电缆
	  1.型号:GAN-BTGYZ
  2.规格:4×185
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:穿管
	m
	489.98
	802.86
	682.43
	0.85

	46
	030408001003
	电力电缆
	  1.型号:NH-YJV22
  2.规格:4×240
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:穿管
	m
	244.99
	886.18
	753.25
	0.85

	47
	030408001006
	电力电缆
	  1.型号:YJV22
  2.规格:4×150
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:穿管
	m
	1147.49
	545.76
	463.9
	0.85

	48
	030408001007
	电力电缆
	  1.型号:YJV22
  2.规格:4×185
  3.材质:铜芯
  4.敷设方式、部位:穿管
	m
	459.58
	675.27
	573.98
	0.85

	49
	040205001001
	人(手)孔井
	  手孔井
  1.夯实细砂，100mm
  2.手摆块石灌砂，120mm
  3.MU10青砖. M5水泥砂浆砌筑
  4.内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚
  5.C20混凝土盖板,I级钢筋,双向配筋Φ6@150
  6.2*PC100排水管
	座
	21
	1050.17
	892.64
	0.85

	50
	030408003006
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管
3SC50+22SC25
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （25孔）
	m
	12.98
	743.41
	631.9
	0.85

	51
	030408003024
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管
16SC25
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （16孔）
  4.C10预拌非泵送混凝土 垫层
	m
	58.26
	557.91
	474.22
	0.85

	52
	030408003026
	电缆保护管
	  1.名称：电缆保护管 埋地焊接钢管 
4SC80+6SC32
  2.接地防腐
  3.电缆保护管管枕 （10孔）
  4.C10预拌非泵送混凝土 垫层
	m
	138
	551.25
	468.56
	0.85

	53
	040205001002
	人(手)孔井
	  手孔井
  1.夯实细砂，100mm
  2.手摆块石灌砂，120mm
  3.MU10青砖. M5水泥砂浆砌筑
  4.内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚
  5.C20混凝土盖板,I级钢筋,双向配筋Φ6@150
  6.2*PC100排水管
	座
	19
	1050.13
	892.61
	0.85

	54
	031001006003
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:HDPE缠绕结构壁B型管 DN600,环刚度不小于8KN/m2
  4.连接形式:承插胶圈连接
  5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求
  6.100mm厚砂垫层+150mm厚碎石垫层
	m
	114.18
	663.09
	563.63
	0.85

	55
	010103002012
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土
2.运距:包干
	m3
	4887.15
	13.08
	11.12
	0.85

	56
	040504003002
	塑料检查井
	  1.塑料检查井 PVC双层轴向中空壁管专用井筒 (井筒直径≤800，H=1.42m)  井底座应采用一次注塑成型带沉泥室塑料基座
  2.钢纤维砼井盖井座
  3.安全防坠网
	座
	85
	2265.38
	1925.57
	0.85

	57
	040504009001
	雨水井
	  雨水口 详见图集16S518-8
  1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁篦子
  2.垫层、基础材质及厚度:100mmC20砼垫层  
3.混凝土强度等级:C20细石砼流槽
  4.砌筑材料品种、规格:MU10砖砌体
  5.砂浆强度等级及配合比:M10
  6.M10水泥砂浆勾缝
	座
	144
	834.67
	709.47
	0.85

	58
	040504003003
	塑料检查井
	  1.塑料检查井 PVC双层轴向中空壁管专用井筒 (井筒直径≤800，H=1.92m)井底座应采用一次注塑成型带流槽塑料基座
  2.钢纤维砼井盖井座
  3.安全防坠网
	座
	45
	2537.5
	2156.88
	0.85

	59
	010501003003
	独立基础
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.29
	586.97
	498.92
	0.85

	60
	010401009001
	实心砖柱
	  1.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑
  2.柱类型、砌筑高度：矩形柱、2100mm
	m3
	0.84
	988.14
	839.92
	0.85

	61
	010501002002
	带形基础
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.93
	596.08
	506.67
	0.85

	62
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢、￠10
	t
	0.009
	6061.11
	5151.94
	0.85

	63
	010515001023
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢、￠12
	t
	0.145
	5702.55
	4847.17
	0.85

	64
	010401001003
	砖基础
	  1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖
  2.基础类型：砖基础
  3砂浆强度等级:M5砂浆砌筑
	m3
	3.6
	868.63
	738.34
	0.85

	65
	010401003003
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:水泥砖
  2.墙体类型、砌筑高度:校名墙、2100mm
  3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑
	m3
	12.96
	868.63
	738.34
	0.85

	66
	010805004003
	电动伸缩门
	1.门代号及洞口尺寸:电动门、
15000*1500mm
2.门材质:不锈钢
3.启动装置的品种、规格:电动不锈钢门自动装置
	樘
	1
	16058.34
	13649.59
	0.85

	67
	010401001004
	砖基础
	  1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖
  2.基础类型：条形基础
  3砂浆强度等级:M5砂浆砌筑
  4.防潮层材料种类:20厚1：2水泥砂浆掺
5%防水剂
	m3
	2.71
	740.57
	629.48
	0.85

	68
	010501001005
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	1.36
	638.38
	542.62
	0.85

	69
	010501002004
	带形基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.08
	596.08
	506.67
	0.85

	70
	010502002003
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.18
	829.17
	704.79
	0.85

	71
	010505003001
	平板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.62
	599.92
	509.93
	0.85

	72
	010503004003
	圈梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.78
	839.85
	713.87
	0.85

	73
	010507007001
	其他构件
	  1.构件的类型:线条
  2.构件规格:150*100mm
  3.部位:墙面凸出
  4.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  5.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.24
	833.67
	708.62
	0.85

	74
	010505006003
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.42
	616.13
	523.71
	0.85

	75
	010401004001
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙
  2.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑
	m3
	5.28
	688.79
	585.47
	0.85

	76
	010401004002
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙
  2.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑
	m3
	0.6
	771.55
	655.82
	0.85

	77
	010802001004
	金属（塑钢）门
	  1.门框、扇材质:M2 铝合金玻璃门
700*2000mm
  2.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃
  3.含五金配件
	m2
	1.4
	615.83
	523.46
	0.85

	78
	010807001005
	金属(塑钢、断桥)窗
	  1.框、扇材质:C1铝合金推拉窗1220
  2.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃
	m2
	2.4
	576.38
	489.92
	0.85

	79
	010404001005
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处
30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层 平均厚59mm
	m3
	0.79
	617.38
	524.77
	0.85

	80
	010501001006
	垫层
	  详图集05J909地12A/LD15
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.53
	638.38
	542.62
	0.85

	81
	010515001027
	现浇构件钢筋
	  筋种类、规格:三级钢、￠8
	t
	0.463
	6060.65
	5151.55
	0.85

	82
	010515001028
	现浇构件钢筋
	  筋种类、规格:三级钢、￠10
	t
	0.052
	6060.58
	5151.49
	0.85

	83
	010515001029
	现浇构件钢筋
	  筋种类、规格:三级钢、￠12
	t
	0.208
	5898.8
	5013.98
	0.85

	84
	010515001030
	现浇构件钢筋
	  筋种类、规格:三级钢、￠14
	t
	0.221
	5784.89
	4917.16
	0.85

	85
	010515001031
	现浇构件钢筋
	  筋种类、规格:三级钢、￠16
	t
	0.162
	5702.53
	4847.15
	0.85

	86
	010501003005
	独立基础
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.48
	586.96
	498.92
	0.85

	87
	010401001007
	砖基础
	  1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖
  2.基础类型：条形基础
  3砂浆强度等级:M5砂浆砌筑
	m3
	2.88
	740.57
	629.48
	0.85

	88
	010401003004
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:水泥砖
  2.墙体类型、砌筑高度:校名墙、2100mm
  3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑
	m3
	10.94
	740.57
	629.48
	0.85

	89
	010515001032
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢、￠12
	t
	0.209
	5702.58
	4847.19
	0.85

	90
	010805004004
	电动伸缩门
	  1.门代号及洞口尺寸:电动门、
10000*1500mm
  2.门材质:不锈钢
  3.启动装置的品种、规格:电动不锈钢门自动装置
	樘
	1
	11268.04
	9577.83
	0.85

	91
	010401001008
	砖基础
	  1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖
  2.基础类型：砖基础
  3砂浆强度等级:M5砂浆砌筑
  4.防潮层材料种类:20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂
	m3
	1.67
	740.57
	629.48
	0.85

	92
	010903003002
	墙面砂浆防水(防潮)
	  1.防潮层材料种类:20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂
	m2
	8.87
	33.51
	28.48
	0.85

	93
	010401004003
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖、
190mm、MU10
  2.墙体类型、砌筑高度:内、外墙、
3.6m以内
  3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑
	m3
	14.7
	736.21
	625.78
	0.85

	94
	010401004007
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖、
90mm、MU10
  2.墙体类型、砌筑高度:楼梯间、卫生间隔墙、3.6m以内
  3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑
	m3
	1.14
	771.55
	655.82
	0.85

	95
	010501001007
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	1.94
	638.38
	542.62
	0.85

	96
	010501003006
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.7
	612.15
	520.33
	0.85

	97
	010503001001
	基础梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.34
	618.29
	525.55
	0.85

	98
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.5
	625.89
	532.01
	0.85

	99
	010502002004
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.22
	829.17
	704.79
	0.85

	100
	010505001005
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	11.75
	616.5
	524.03
	0.85

	101
	010503005003
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.29
	843.62
	717.08
	0.85

	102
	010503004004
	圈梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.18
	839.85
	713.87
	0.85

	103
	010505008001
	雨篷板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.96
	701.7
	596.45
	0.85

	104
	010505006004
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.3
	650.99
	553.34
	0.85

	105
	010515001035
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ6
	t
	0.129
	6337.83
	5387.16
	0.85

	106
	010515001036
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ8
	t
	1.243
	6060.65
	5151.55
	0.85

	107
	010515001037
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ10
	t
	0.944
	6060.65
	5151.55
	0.85

	108
	010515001038
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ12
	t
	0.447
	5898.81
	5013.99
	0.85

	109
	010515001039
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ14
	t
	0.114
	5784.91
	4917.17
	0.85

	110
	010515001041
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ18
	t
	0.58
	5702.55
	4847.17
	0.85

	111
	010515001042
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ20
	t
	0.801
	5389.88
	4581.4
	0.85

	112
	010515001043
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ22
	t
	0.268
	5389.89
	4581.41
	0.85

	113
	010515001044
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢φ25
	t
	0.367
	5389.89
	4581.41
	0.85

	114
	010802001005
	金属（塑钢）门
	  1.M1121
  2.门框、扇材质:铝合金门 6mm透明玻璃
  3.含五金配件
	m2
	2.31
	615.83
	523.46
	0.85

	115
	010802001007
	金属（塑钢）门
	  1.M1221
  2.门框、扇材质:铝合金门 6mm透明玻璃
  3.含五金配件
	m2
	2.52
	615.83
	523.46
	0.85

	116
	010807003001
	金属百叶窗
	  1.框、扇材质:铝合金窗BYC1509
  2.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃
  3.含五金配件
	m2
	2.7
	510.47
	433.9
	0.85

	117
	010404001007
	垫层
	  1.垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处
30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层
	m3
	1.53
	617.38
	524.77
	0.85

	118
	010501001008
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	2.45
	663.58
	564.04
	0.85

	119
	030404017001
	配电箱
	  1.名称:户内电源箱ARM
  2.型号:ARM
  3.安装方式:距地1.5m嵌墙
	台
	1
	1525.13
	1296.36
	0.85

	120
	030414011002
	接地装置
	1.接地系统测试 接地网
	系统
	1
	881.52
	749.29
	0.85

	121
	030414011001
	接地装置
	1.接地系统测试 接地网
	系统
	1
	881.52
	749.29
	0.85

	122
	040504003004
	塑料检查井
	  1.塑料检查井 PVC双层轴向中空壁管专用井筒 (井筒直径≤800，H=1.25m)井底座应采用一次注塑成型带流槽塑料基座
  2.钢纤维砼井盖井座
  3.安全防坠网
	座
	2
	2203.66
	1873.11
	0.85


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	1
	011702001001
	基础模板
	  沙坑
	m2
	0.24
	72.38
	61.52
	0.85

	2
	011702036001
	小型构件模板
	  沙坑
	m2
	0.77
	80.29
	68.25
	0.85

	3
	011702001002
	基础模板
	  排球场
	m2
	8
	73.64
	62.59
	0.85

	4
	011702001006
	基础模板
	  圆形花池垫层
	m2
	6.53
	72.37
	61.51
	0.85

	5
	011702001007
	基础模板
	  砖砌曲形座椅 垫层
	m2
	7.44
	72.37
	61.51
	0.85

	6
	011702001010
	基础模板
	  旗台垫层
	m2
	3.35
	72.37
	61.51
	0.85

	7
	011702001011
	基础模板
	  水沟垫层
	m2
	238.15
	72.37
	61.51
	0.85

	8
	011702001012
	基础模板
	  旗台独立基础
	m2
	6.6
	73.64
	62.59
	0.85

	9
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以内)
2.履带式推土机进出场费 (90kW以内)
3.沥青混凝土摊铺机
4.压路机进出场费
	项
	1
	9888.54
	8405.26
	0.85

	10
	050403001001
	树木支撑架
	  胸径15cm以下
  1.支撑类型、材质:竹子
  2.支撑材料规格:长3-5m,尾径大于4cm
  3.单株支撑材料数量:3根/株
	株
	73
	43.69
	37.14
	0.85

	11
	050403001003
	树木支撑架
	  胸径15cm~30cm
  1.支撑类型、材质:圆木
  2.支撑材料规格:5~10cm
  3.单株支撑材料数量:4根/株
	株
	149
	99.23
	84.35
	0.85

	12
	050403001002
	树木支撑架
	  胸径30cm以上
  1.支撑类型、材质:镀锌钢管
  2.支撑材料规格:50cm*3.8mm
  3.单株支撑材料数量:4根/株
	株
	5
	211.27
	179.58
	0.85

	13
	011701003001
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:大门1
  2.搭设高度:2100mm
	m2
	18.9
	4.2
	3.57
	0.85

	14
	011701003002
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:大门1砖柱
  2.搭设高度:2100mm
	m2
	12.6
	11.87
	10.09
	0.85

	15
	011701003003
	砌筑脚手架
	  大门2
  1.服务对象:内墙
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	50.18
	4.2
	3.57
	0.85

	16
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  大门2
  1.服务对象:外墙
  2.服务高度:3.6m
	m2
	67.08
	65.63
	55.79
	0.85

	17
	011701003004
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:公厕
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	112.99
	4.2
	3.57
	0.85

	18
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  公厕
  1.服务对象:外墙
  2.服务高度:4.6m
	m2
	143.52
	65.63
	55.79
	0.85

	19
	011702001008
	基础模板
	  大门1
  1.基础类型:独立基础
	m2
	1.1
	73.64
	62.59
	0.85

	20
	011702001009
	基础模板
	  大门1
  1.基础类型:带形基础
	m2
	4.5
	68.74
	58.43
	0.85

	21
	011702001013
	基础模板
	  大门2
1.基础类型:垫层
	m2
	2.62
	72.37
	61.51
	0.85

	22
	011702001015
	基础模板
	  大门2
  1.基础类型:带形基础
	m2
	14.38
	68.74
	58.43
	0.85

	23
	011702003001
	构造柱模板
	  大门2
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	11.4
	99.63
	84.69
	0.85

	24
	011702016002
	平板模板
	1.平板
	m2
	9.96
	80.89
	68.76
	0.85

	25
	011702009001
	过梁模板
	  大门2
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	2
	108.84
	92.51
	0.85

	26
	011702025002
	其他现浇构件模板
	  大门2
  1.构件类型:窗台压顶
	m2
	0.82
	81.84
	69.56
	0.85

	27
	011702008002
	圈梁模板
	  大门2
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	13.38
	80.94
	68.8
	0.85

	28
	011702025003
	其他现浇构件模板
	  大门2
  1.构件类型:线条
	m2
	3.91
	117.76
	100.1
	0.85

	29
	011702021001
	栏板模板
	  大门2
  1.构件形状:异型
	m2
	17.28
	85.88
	73
	0.85

	30
	011702023002
	雨篷、悬挑构件模板
	  大门2
  1.构件类型:雨篷
  2.支撑高度:3.6m以内
	m2
	1.12
	146.04
	124.13
	0.85

	31
	011702001016
	基础模板
	  公厕
  1.基础类型:垫层
	m2
	3.52
	72.37
	61.51
	0.85

	32
	011702001017
	基础模板
	  公厕
  1.基础类型:独立基础
	m2
	11.2
	73.64
	62.59
	0.85

	33
	011702005001
	基础梁模板
	  公厕
  1.支撑高度:3.6m以内
  2.构件形状:矩形
	m2
	52.78
	63.48
	53.96
	0.85

	34
	011702002002
	柱模板
	  公厕
  1.支撑高度:3.6m以内
  2.构件形状:矩形
	m2
	25.25
	95.12
	80.85
	0.85

	35
	011702003002
	构造柱模板
	  公厕
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	15.3
	119.54
	101.61
	0.85

	36
	011702008003
	圈梁模板
	  公厕
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	12.75
	80.94
	68.8
	0.85

	37
	011702009002
	过梁模板
	  公厕
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	3.6
	108.84
	92.51
	0.85

	38
	011702025004
	其他现浇构件模板
	  公厕
  1.构件类型:窗台压顶
	m2
	0.6
	81.83
	69.56
	0.85

	39
	011702014002
	有梁板模板
	  公厕
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	104.26
	89.22
	75.84
	0.85

	40
	011702021004
	栏板模板
	  公厕
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	71.35
	98.76
	83.95
	0.85

	41
	011702023001
	雨篷、悬挑构件模板
	  公厕
1.构件类型:雨篷
2.支撑高度:3.6m以内
	m2
	9.2
	146.04
	124.13
	0.85

	42
	011703001005
	垂直运输
	  公厕
	项
	1
	633.6
	538.56
	0.85

	43
	011703001006
	垂直运输
	  大门2
	项
	1
	158.4
	134.64
	0.85

	44
	031301017003
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	135.17
	114.89
	0.85

	45
	031301017001
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	399.07
	339.21
	0.85

	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	园林单位工程
	0.48%

	3
	室外安装单位工程
	0.48%

	4
	土建单位工程（大门及公厕）
	0.48%

	5
	门卫2安装单位工程
	0.48%

	6
	公厕安装单位工程
	0.48%

	7
	暂列金
	0.48%

	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3670
	3119.5
	0.85

	2
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3580
	3043
	0.85

	3
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3515
	2987.75
	0.85

	4
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3515
	2987.75
	0.85

	5
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3515
	2987.75
	0.85

	6
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3515
	2987.75
	0.85

	7
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3515
	2987.75
	0.85

	8
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3910
	3323.5
	0.85

	9
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3690
	3136.5
	0.85

	10
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3690
	3136.5
	0.85

	11
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	3780
	3213
	0.85

	12
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	3683.33
	3130.83
	0.85

	13
	01210130
	角钢
	50
	t
	4132.74
	3512.83
	0.85

	14
	01291520
	热轧薄钢板
	 
	t
	3646.02
	3099.12
	0.85

	15
	03070750
	红外感应龙头及配件
	15
	套
	168
	142.8
	0.85

	16
	05030060
	杉枋材
	 
	m3
	1507.5
	1281.38
	0.85

	17
	05030130
	防腐木
	 
	m3
	3881
	3298.85
	0.85

	18
	05030210
	杉木锯材
	 
	m3
	1507.5
	1281.38
	0.85

	19
	05030220
	松木锯材
	 
	m3
	1356.75
	1153.24
	0.85

	20
	05030240
	枕木
	综合
	m3
	1957
	1663.45
	0.85

	21
	07290040_1
	20mm厚红色EPDM透气型塑胶面层
	 
	m2
	172.57
	146.68
	0.85

	22
	07290040_2
	13mm厚红色EPDM透气型塑胶面层
	 
	m2
	115.04
	97.78
	0.85

	23
	11190001
	不锈钢电动伸缩门
	 
	m
	628
	533.8
	0.85

	24
	11370001
	电动不锈钢门自动装置
	 
	套
	1150
	977.5
	0.85

	25
	17253630_1
	给排水管道 室外 HDPE缠绕结构壁B型管(承
插胶圈连接) DN500
	 
	m
	269.91
	229.42
	0.85

	26
	17253640_1
	给排水管道 室外 HDPE缠绕结构壁B型管(承
插胶圈连接) DN600
	 
	m
	414.16
	352.04
	0.85

	27
	21150001
	瓷蹲式大便器
	 
	个
	243.81
	207.24
	0.85

	28
	21150130
	落地式坐便器
	 
	个
	619.47
	526.55
	0.85

	29
	25000020_1
	6米LED路灯(60W)高效型LED灯
	 
	套
	630
	535.5
	0.85

	30
	25000020_2
	6米LED球场灯(250W)高效型LED灯
	 
	套
	1200
	1020
	0.85

	31
	28110020_12
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 
YJV22-4×150
	 
	m
	418.23
	355.5
	0.85

	32
	28110020_13
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 
YJV22-4×185
	 
	m
	522.04
	443.73
	0.85

	33
	28110020_17
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 GAN-
BTGYZ-4×120+1×70
	 
	m
	490.87
	417.24
	0.85

	34
	28110020_18
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 GAN-
BTGYZ-4×185
	 
	m
	624.33
	530.68
	0.85

	35
	28110020_19
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 NH-
YJV22-4×240
	 
	m
	691.11
	587.44
	0.85

	36
	30402076_7
	户内电源箱ARM
	 
	台
	1080
	918
	0.85

	37
	36010350_3
	塑料检查井 (井筒直径≤800，H=1.25m)
	 
	套
	1205
	1024.25
	0.85

	38
	36010350_4
	塑料检查井 (井筒直径≤800，H=1.42m)
	 
	套
	1254
	1065.9
	0.85

	39
	36010350_5
	塑料检查井 (井筒直径≤800，H=1.92m)
	 
	套
	1470
	1249.5
	0.85

	40
	49010040_1
	栾树，胸径0.15m，树高3m、冠幅3m
	 
	株
	800
	680
	0.85

	41
	49010040_10
	造型罗汉松  胸径0.15m,高度2m
	 
	株
	6050
	5142.5
	0.85

	42
	49010040_14
	凤凰树  胸径0.6m，树高2m、冠幅7m
	 
	株
	9900
	8415
	0.85

	43
	49010040_18
	合欢  胸径0.2m，树高4m、冠幅3m
	 
	株
	2145
	1823.25
	0.85

	44
	49010040_2
	银杏，胸径0.2m，树高4m、冠幅3.5m 
	 
	株
	1800
	1530
	0.85

	45
	49010040_3
	樱花，胸径0.1m，树高2m、冠幅2m 
	 
	株
	600
	510
	0.85

	46
	49010040_4
	榆叶梅，胸径0.1m，树高2m、冠幅2m 
	 
	株
	935
	794.75
	0.85

	47
	49010040_44
	黄栌  胸径0.2m，树高4m、冠幅2.5m
	 
	株
	2000
	1700
	0.85

	48
	49010040_45
	香樟  胸径0.2m，树高4m、冠幅2.5m
	 
	株
	520
	442
	0.85

	49
	49010040_6
	红枫  胸径0.12m，树高2.5m、冠幅2.5m
	 
	株
	1320
	1122
	0.85

	50
	49010040_8
	菩提树  胸径0.4m，树高10m、冠幅7m
	 
	株
	5000
	4250
	0.85

	51
	49010040_9
	大花紫薇  胸径0.2m，树高4m、冠幅3m
	 
	株
	1980
	1683
	0.85

	52
	80010100
	白水泥砂浆
	1:2
	m3
	656.569
	558.08
	0.85

	53
	80010460
	现拌抹灰砂浆
	1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm
	m3
	695.2393
	590.95
	0.85

	54
	80250260
	中粒式沥青混凝土
	AC-16 C 碎石
	m3
	973.45
	827.43
	0.85

	55
	80250340
	粗粒式沥青混凝土
	AC-25 C 碎石
	m3
	858.41
	729.65
	0.85

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目工程-附属工程（一）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	4797.119
	419.15
	±5
	419.15
	2010712.43
	13.37

	2
	07290040_2
	13mm厚红色EPDM透气型塑胶面层 
	m2
	13622.467
	115.04
	±5
	115.04
	1567128.6
	10.42

	3
	4030174
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	9335.257
	121.2
	±5
	121.2
	1131433.15
	7.52

	4
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	2404.82
	398.95
	±5
	398.95
	959402.94
	6.38

	5
	4050410
	碎石（级配） 
	m3
	5122.447
	126.2
	±5
	126.2
	646452.81
	4.3

	6
	36050020_1
	25mm厚灰白色荔枝面花岗岩 
	m2
	7961.029
	75.22
	±5
	75.22
	598828.6
	3.98

	7
	28110020_17
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 GAN-BTGYZ-4×120+1×70 
	m
	1219.757
	490.87
	±5
	490.87
	598742.12
	3.98

	8
	80250340
	粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石
	m3
	586.183
	858.41
	±5
	858.41
	503185.35
	3.34

	9
	32070001_1
	人工草坪 
	m2
	8176.883
	60
	±5
	60
	490612.98
	3.26

	10
	28110020_12
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 YJV22-4×150 
	m
	1158.965
	418.23
	±5
	418.23
	484713.93
	3.22

	11
	08030140_2
	300*600*60灰白色荔枝面花岗岩 
	m2
	3015.049
	160
	±5
	160
	482407.84
	3.21

	12
	80250260
	中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石
	m3
	390.788
	973.45
	±5
	973.45
	380412.58
	2.53

	13
	28110020_18
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 GAN-BTGYZ-4×185 
	m
	494.88
	624.33
	±5
	624.33
	308968.43
	2.05

	14
	28110020_13
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 YJV22-4×185 
	m
	464.176
	522.04
	±5
	522.04
	242318.44
	1.61

	15
	4090250
	生石灰 
	kg
	553514.756
	0.43
	±5
	0.43
	238011.35
	1.58

	累计比例（%）
	70.75


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）
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第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
  详见本工程的施工图设计说明等。                                              
（二）工程建设地点的现场施工条件
已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场。                                   
（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。                             

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
       见设计文件要求。                                        

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
             见设计文件要求。                                              

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
  按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。                             

（二）水土保持与环境要求
根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。                                    
（三）文明施工要求
应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。                                                   

（四）施工机具进场要求
承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。                              
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
  按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。                

（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。     

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
1、 如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，中标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行市政施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。       
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                          投  标  人：                   (盖单位公章)

                            法定代表人：                  （盖章或签字）

                            委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                        年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
11

