

切配合，及时修改设计文件。（2）工程施工、采购起始时间以项目具备开工条件并取得施工许可证（如桩基先行施工，以取得桩基施工许可证为准）的次日起开始 450 日历天竣工验收；

16、质量要求：（1）设计符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查；（2）工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准；（3）采购质量标准：采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

类似工程业绩：

序号	项目名称	备注
1	下德佳园	
2	鲁能福苑	
3	横屿中学	

17、废标情况说明：无。

18、评审委员会：魏燕华(组长)、叶福郎、陈开勇、郭胜斌、祖庆芝、方振峰、梁伯泽

19、公示时间：2024 年 1 月 26 日到 2024 年 2 月 5 日。

20、异议的渠道和方式：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提出，公示期满招标人不再接收异议申诉。

21、监督部门：漳州古雷港经济开发区经济发展局 漳州古雷港经济开发区建设局
0596-3892004、0596-3892003。

招标人：漳州九龙江古雷发展集团有限公司

招标代理单位：中盈永诚咨询集团有限公司

2024 年 1 月 26 日