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福建省普通国省道养护
工程施工电子招标文件

福建省公路事业发展中心
2023年6月
使用说明
一、本范本以中华人民共和国和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（以下简称《公路标准文件》）为基础，根据《公路法》、《公路安全保护条例》、《公路养护作业单位资质管理办法》（交通运输部令2021年第22号）、《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）相关要求，结合我省普通公路囯省道养护工程有关规定和经验，对《公路标准文件》进行补充、完善和固化。本范本不加修改地引用《公路标准文件》的部分只标注相关条款号，其内容详见《公路标准文件》。
二、本范本适用于我省列入依法必须公开招标的普通国省道养护工程项目（除房建、机电及机械仪器设备采购等项目外）。采用公开招标方式进行招标的小规模普通国省道养护工程可参照执行。
三、招标人根据本范本编制项目招标文件时，不得修改“投标人须知”正文和“评标办法”正文，但可在前附表中对“投标人须知”和“评标办法”中未固化的部分进行补充、细化，补充和细化的内容不得与“投标人须知”和“评标办法”正文内容相抵触。
四、招标人在根据本范本编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。 同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
五、本范本用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用；以空格“          ”或省略号“……”标示的部分，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要进行填写，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
六、招标人按照本范本第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将发布的招标公告或发出的投标邀请书编入招标文件中，作为招标文件的组成部分。其中，招标公告应同时注明 发布的所有媒介名称。
七、本范本第三章“评标办法”，养护工程施工招标评标，一般采用合理低价法。第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。
八、第五章“工程量清单”由招标人根据本范本、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知 “通用合同条款” “专用合同 条款”“技术规范”“工程量清单计量规则”“图纸”相衔接。第五章所附表格可根 据有关规定作相应的调整和补充。
九、第六章“图纸”由招标人根据本范本、招标项目具 体特点和实际需要编制，并与“投标人须知” “通用合同条款” “专用合同条款” “技术规范”相衔接。
十、第七章“技术规范”、第八章“工程量清单计量规则”由招标人根据本范本、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术规范”中的各 项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、 名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或排斥潜在投标人的其他 内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招 标项目的技术标准时，则应在参照后面加上“或相当于”字样。
十一、各单位在使用本范本时，有任何意见和建议，请及时反馈福建省公路事业发展中心，以便进一步修改和完善。
福建省漳州市（区）华安县（市、区）
G358线K201+970~K223+850段灾害防治工程（项目名称）G358线K201+970~K223+850段灾害防治工程标段养护工程施工招标
（招标编号：E3506290601800389001）
招 标 文 件
项目报建编号：3506292312220301
招标人：漳州市公路事业发展中心华安分中心（盖单位章）
招标代理机构：深圳市普利工程咨询有限公司（盖单位章）
2023年12月21日
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第 一 卷
第一章 招标公告/投标邀请书
第一章 招标公告

G358线K201+970~K223+850段灾害防治工程（项目名称）G358线K201+970~K223+850段灾害防治工程标段养护施工招标公告

1.招标条件
本招标项目G358线K201+970~K223+850段灾害防治工程（项目名称）已由漳州市公路事业发展中心以漳路批复[2023]81号批准，项目业主为漳州市公路事业发展中心华安分中心，建设资金来自业主自筹，招标人为漳州市公路事业发展中心华安分中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：漳州市华安县；
2.2项目规模：本项目设计路段桩号范围为K201+970~K223+850，公路等级二级，设计时速 40km/h，沥青混凝土路面，路段内包含承灾体普查二级风险隐患点2处，位于K218+205-K218+352、K218+183-K218+323处，灾害类型为滑坡。本次重点防护隐患点 5 处，以及整治涵洞、路基排水沟病害，以消除沿线安全隐患，解决涵口溜方及路基浸水、渗水等问题。总造价为 1059.73 万元，其中建安费817.56 万元，预备费 30.82万元。预算审核价为7950979.65元（含暂列金231581.93元）

2.3计划工期：施工工期240日历天；

2.4招标范围：具体以招标图纸及工程量清单所包含的内容为准；

2.5标段划分：本项目为一个标段。

（说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等）。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具有国内独立法人资格，交通部门核发的公路养护工程从业资质具备有效的①或②或③其中一种资质即可：①有效的公路养护工程二类乙级及以上资质；②有效的公路路基路面养护乙级及以上资质；③建设行政主管部门核发的有效的公路工程施工总承包三级及以上资质（招标人根据项目情况填写）③，及持有有效的安全生产许可证（招标人可根据项目情况及相关规定的需要，添加其它资质等级和安全生产许可证要求），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
/
3.3 每个投标人最多可对1个标段投标。
3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被依法依规执行禁止市场或行业准入的投标人，不得参加投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请在漳州市工程项目交易中心电子交易平台（以下简称“电子交易 平台”，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）进行身份注册，并办理相应的CA数字证书。
4.2 完成网员注册后，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，通过互联网登录“电子交易平台”，免费下载电子招标文件（含《工程量清单》）。招标人不另行出售纸质招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件等资料下载。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1 本次招标不组织踏勘现场。不召开投标预备会。
5.2 投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年3月7日 09:00:00，投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn），将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。
5.3 本项目采用电子招投标，各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功的或者未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
5.4 如遇中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
6. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：合理低价+信用分。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心、  等媒体上发布。
8. 联系方式
	招  标  人：
	漳州市公路事业发展中心华安分中心
	联系人：
	林先生
	电话：
	0596-7358137

	招标代理机构：
	深圳市普利工程咨询有限公司
	联系人：
	周工、游工
	电话：
	0596-2106390

	监督单位：
	华安县发展和改革局、华安县交通运输局

	监督电话：
	0596-7360032、0596-7362080

	
	2024年2月6日


第二章  投标人须知
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条
款
名
称
	编
列
内
容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市公路事业发展中心华安分中心

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：深圳市普利工程咨询有限公司

	1.1.4
	招标项目名称
	G358线K201+970~K223+850段灾害防治工程

	1.1.5
	标段建设地点
	漳州市华安县

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹（100%）

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	具体以招标图纸及工程量清单所包含的内容为准

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：240日历天
其它工期要求：/
计划开工日期：2024年4月20日
计划交工日期：2024年12月20日


	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：根据漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知（漳路计【2024】4号）文件进行管理、验收，符合交通部现行《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5520-2020）合格标准及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准。
竣工验收的质量评定：根据漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知（漳路计【2024】4号）文件进行管理、验收，符合交通部现行《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5520-2020）合格标准及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准。
其他：
/

	1.3.4
	安全目标

	承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录 1
财务要求：见附录 2
业绩要求：见附录 3
信誉要求：见附录 4
项目经理和项目总工资格：见附录 5 
其他要求：
见附录6、附录7


	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受


	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	（1）与发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人；
（2）与发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系。

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	/

	1.10.2
	投标人提出问题
	截止时间：2024年2月18日 17:00:00

	
	
	形式：登录“电子交易平台”，在 “投标答疑”菜单将提出的问题送达招标人。


	1.11.1
	分 包
	不允许


	2.1
	构成招标文件的其他资料
	 ( ☑1.《福建省普通公路施工标准化指南》最近版本的系列丛书，由投标人自行在福建省公路事业发展中心网站下载并使用。 ) 
 ( □2.招标代理委托合同（招标代理服务费向中标人收取时附此合同，若由招标人支付则不需附此合同）。 ) 
 ( ☑3.招标人委托代理电子签章授权书（招标人无电子印章时附授权书） ) 
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：2024年2月18日 17:00:00

	
	
	形式：登录“电子交易平台”，在 “投标答疑”菜单要求招标人对招标文件予以澄清。


	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	截止时间：2024年2月20日 17:00:00
通过“电子交易平台”发出招标文件澄清

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	无需确认
投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	截止时间：2024年2月20日 17:00:00
通过“电子交易平台”发出招标文件修改

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	无需确认

	3.1.1
	投标文件密封形式
	双信封

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税金按一般计税方法计算（一般纳税人）。承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决(结)算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。

	3.2.1
	工程量清单的下载及填写方式
	发布时间：2024年2月6日
下载地址：漳州市工程项目交易中心电子交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）
填写方式：本项目工程量固化清单电子文件将上传至漳州市工程项目交易中心电子交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn） 网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

	3.2.3
	报价方式
	单价


	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高限价
	最高限价为：7342735.61元（其中暂列金231581.93元、工程一切险22675.43元、第三方责任险2500元、工伤保险费11354.75元、安全生产费用113037.01元）。
投标总报价高于最高限价的投标价将被否决。

	3.2.9
	进入评标基准价计算的评标价下限
	评标最高限价的85%。

	3.2.11
	投标报价的其他要求
	详本项目工程量清单说明。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日

	3.3.3
	延长投标有效期
	出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）交易系统在线发布形式通知所有投标人

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
☑要求
投标保证金为每个标段人民币壹拾肆万元
，投标人可选择下列其中一种投标保证金形式 
：
1.采用现金或支票
投标保证金在2024年3月7日 09:00前从投标人基本账户一次性转入招标人指定银行账户（写明招标编号及所投标段组，以到户银行出具的证明为准），否则其投标保证金视为无效。
招标人指定开户银行及账号如下（招标人可以根据当地或省公共资源交易中心的规定相应增加多个账号）：
招标人指定账户：/
开户行：/
账号：/
/
2.采用纸质银行保函
保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。
3.采用电子保函
 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标保证金视为无效。
 (  ( ☑ ) 4.采用年度保证金
根据相关规定，在项目所在地公共资源交易中心或省公共资源交易中心已缴交年度投标保证金的投标人，参与本工程的投标时，凭“年度投标保证金收讫证明”可不需要按单项工程交存投标保证金。
年度保证金收讫证明彩色扫描件附在投标文件中指定位置。 ) 
□不要求

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	不计利息。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金 的情形
	投标人存在第三章评标办法3.5.2款所示的串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为或投标文件弄虚作假的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	资格审查资料及相关证明材料的要求均以“投标文件格式”及其备注为准。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	/至/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.5
	投标文件制作的其他要求
	投标人在投标阶段仅需提供电子投标文件。若投标人中标，则在签订合同前应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份, 副本陆份。当纸质文件与电子文件不一致时，以电子文件为准。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否


	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：
2024年3月7日 09:00:00
投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：
开标登录地址：漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn；同时招标人在华安县公共资源交易中心（交易场所），地址：原华丰中学校园内华安县行政服务中心五楼）设置开标会场，本项目采用不见面开标，投标人可自行决定是否到场参加开标会。
投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：
第一个信封评审结束
投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：
同第一个信封


	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2024年3月7日 09:00:00
开标地点：华安县公共资源交易中心（地址：原华丰中学校园内华安县行政服务中心五楼）、漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）


	5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件） 开标程序
	（5）投标文件解密：按各地电子招投标交易中心有关规定，解密加密的投标文件。
增加：
入围程序
确定投标人入围“第一个信封（商务及技术文件）评审”方法：
①当投标人不超过30家时，所有投标人进入第一个信封（商务及技术文件）评审。
②当投标人数量大于30家时，先随机抽取20家入围评审，再将未抽取到的福建省交通运输厅最新发布的适用于普通囯省干线公路养护工程施工信用AA、A级投标人（数量为J家）全部补充入围。若J≥10家时，则不再抽取其他信用等级的投标人；若J<10家时，则从其他信用等级的投标人中随机抽取10-J家补充入围，其余投标人的投标文件不予开标。
注：1.未申请使用AA、A级信用分奖励的企业视同为非AA、A级的其他信用等级企业。
2.信用等级为AA、A级的投标人入围并不造成其使用过一次信用奖励的情形，只有被推荐为第一中标候选人才等同于使用一次信用奖励。


	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标 程序
	开标顺序：先读取并公布通过投标文件第一信封评审的投标人报价文件内容；随机抽取并公布评标基准价计算方法；随机抽取并公布最高限价的下浮系数；公布评标基准价；将上述开标内容记录在案。

	5.4
	开标异议提出时间
	投标人应在以下时间内通过电子交易平台提出：
双信封：
（1）第一信封开标异议：应在第一信封开标结束前的时间内；
（2）第二信封开标异议：应在第二信封开标结束前的时间内。


	条款号
	条
款
名
称
	编
列
内
容

	6.1.1
	评标委员会的组建

	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人， 专家5人； 
评标专家确定方式：
福建省综合评标专家库；



	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的 人数
	☑1名。
□2名，中标候选人不足2名的按实际情况推荐。
□3名，中标候选人不足3名的按实际情况推荐。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、 漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）
公示期限：不少于10日 
公示的其他内容：根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标 人
	否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发 出的形式
	线下书面通知

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、 漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）
公告期限：不少于10日


	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
要求，履约保证金的形式：①现金（电汇或者转账）；②银行保函；③工程担保保函；④建设工程保证保险。以上四种形式之一

履约保证金的金额：10％签约合同价，被福建省交通运输厅评为/信用等级的中标人，履约保证金金额为/％签约合同价

采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。以现金转账形式递交的，应由承包人基本账户转出。履约担保期限：与工期相同。如工程实际总工期超过保函或保险有效期的，有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长保函或保险的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后28天内一次性无息退还。履约保证金的提交时间：在领取中标通知书后签订本合同前。


	8.5.1
	监督部门
	监督部门：华安县发展改革局、华安县交通运输局
地址：华安县
电话：0596-7360032、0596-7362080
传真：/
邮政编码：363800

	9
	采用电子招标投标
	本项目采用电子招标
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	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标文件盖章要求
	第八章投标文件格式中，授权委托书或法定代表人身份证明中的“盖章证明”和“签字”，必须要盖单位公章或电子章，必须要本人亲笔或电子签名；然后将签字、盖章后的原件扫描后加密至电子投标文件中。否则，资格审查不予通过。

	10.2
	保险费
	□工程一切险和第三方责任险由承包人以发包人与承包人联名向保险公司进行投保。工程一切险以投标人报价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额为基数计算，费率为  %；第三方责任险按累计赔偿限额计算，费率为  %，最低投保金额为  万元。
□工程一切险和第三方责任险由承包人以发包人与承包人联名向保险公司进行投保。工程一切险以招标人发布的最高限价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额（即  元）为基数计算，费率为  %；第三方责任险按累计赔偿限额计算，费率为  %，最低投保金额为  万元。
☑投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：工程一切险22675.43元，第三方责任险2500元。
 上述保险费均由投标人报价时列入工程量清单第100章相应支付细目中，在报价金额内按实结算。

	10.3
	工伤保险费
	□工伤保险费按照投标人报价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额的0.15%向工程项目所地的市、县（区）社会保险经办机构办理参加工伤保险，向税务部门一次性缴纳。
□工伤保险费按照招标人发布的最高限价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额（即/元）的0.15%向工程项目所地的市、县（区）社会保险经办机构办理参加工伤保险，向税务部门一次性缴纳。
☑投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：工伤保险费11354.75元。

	10.4
	安全生产费用
	投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：安全生产费用113037.01元
。



	10.7
	税费
	承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决（结）算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。


	10.9
	招投标期间争议解决方式
	争议的最终解决方式：
诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；


	
	一、在中标公示期结束3天内，中标人应到招标代理机构领取中标通知书，中标人在领取中标通知书后7天内应与业主联系商讨签订合同事宜，施工合同签订前缴交履约保证金，并在发出中标通知书之日起30日内与招标人签订书面施工合同。
二、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标，不再按照评审委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

三、投标人有以下情形之一的投标文件无效：

1、投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目系统的；

2、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

3、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问 ，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话： 0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300

4、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为其投标无效，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

四、评标过程澄清说明

1.在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（在半个小时内招标代理机构以线上通知为准）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

2.招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

五、逾期交工违约金限额

①逾期交工违约金限额：10%签约合同价

②当承包人逾期交工违约金达到此限额时，发包人有权利单方面解除合同并另外更换施工单位，由此所造成的一切损失由中标的承包人承担。误期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

六、因格式固化，投标人须知前附表第3.4.1条款号《投标保证金》内容修改如下：（招标文件与本处不一致的，均以本条款为准）：

投标保证金的金额及形式：投标保证金为人民币壹拾肆万元，投标人可选择下列其中一种投标保证金形式：①、②、③、④

投标保证金可采用的其他形式：①采用投标银行保函由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。投标银行保函附在投标文件中相应位置。②采用年度保证金根据相关规定，在项目所在地公共资源交易中心已缴交年度投标保证金的投标人，凭“年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。年度保证金收讫证明彩色扫描件附在投标文件中相应位置。③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。担保保函附在投标文件中相应位置。④保险公司出具的投标保证保险形式：由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。担保保函附在投标文件中相应位置。

备注：投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。开具的投标电子保函符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》以及建设工程项目对应的各类招标范本保函（格式）等公共资源交易工作要求，否则其投标担保视为无效。根据漳州市交通运输局漳交建函〔2022〕16号文件要求“全面推广电子保函应用，取消纸质保函”。

采用银行保函时，出具保函的银行级别：保函由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），且保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理 。

七、因政策性原因，资质有效期无法续期的视为符合条件，但须附相关政策文件。

八、因项目建设调整需要等，发包人可能对部分工程做出重大调整，该部分工程取消或不实施，承包人不得拒绝，且应无条件配合发包人做好调整、甩项验收等工作。若在项目施工过程中，发包人对该部分工程内容进行调整，承包人按调整后的实际完成工程量进行结算，合同单价不变。承包人在投标报价时，应综合考虑由此引起的工期调整、施工影响、成本控制等各种因素，发包人不另行支付由此产生的任何费用。

九、招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准分别向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

十、未尽事宜，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规进行协商解决。

十一、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


附录 1  资格审查条件（资质最低要求）


	施工企业资质等级要求

	具有国内独立法人资格，交通部门核发的公路养护工程从业资质具备有效的①或②或③其中一种资质即可：①有效的公路养护工程二类乙级及以上资质；②有效的公路路基路面养护乙级及以上资质；③建设行政主管部门核发的有效的公路工程施工总承包三级及以上资质（招标人根据项目情况填写），及持有有效的安全生产许可证（招标人可根据项目情况及相关规定的需要，添加其它资质等级和安全生产许可证要求等）。


附录 2  资格审查条件（财务最低要求）

	财 务 要 求

	无


附录 3  资格审查条件（业绩最低要求）


	业 绩 要 求

	/


附录 4  资格审查条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	1.投标人在递交投标文件截止之日前未被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且未在取消投标资格期限内的（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,否则其资格审查不予通过。
2.投标人自2020年1月1日以来未在福建省普通公路建设或养护项目投标中出现骗取中标、串通投标的（以福建省交通运输厅网站公布的为准），否则资格审查不予通过。


附录 5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）




	人
员
	数
量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1
	具备公路工程相关专业（职称等级：中级及以上）职称；公路工程专业（注册建造师专业名称）二级及以上注册建造师；持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；年龄60周岁及以下。
【公路工程相关专业职称包含公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程，路桥、桥梁、桥隧、隧道、道路桥梁、公路与城市道路建设、土木工程（路桥方向）及其他相关专业职称】
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从其他项目撤离）

	项目总工
	1
	具备公路工程相关专业（职称等级：中级及以上）职称；持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；年龄60周岁及以下。
【公路工程相关专业职称包含公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程，路桥、桥梁、桥隧、隧道、道路桥梁、公路与城市道路建设、土木工程（路桥方向）及其他相关专业职称】
	


附录6 资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）

	人员
	数量
	资格要求
	人员考核标准及要求

	试验工程师
	1
	公路工程相关专业工程师及以上职称，并持有省级及以上交通运输主管部门颁发的试验检测工程师证书
	/

	测量工程师
	1
	公路工程相关专业中级及以上职称
	/

	质检工程师
	1
	公路工程相关专业中级及以上职称
	/

	专职安全员
	1
	持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书
	/

	内业、计量人员
	1
	具备公路工程相关专业助理工程师及以上职称
	/

	        
上表人员在投标时无需提供相关证明材料，在签订合同前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。


附录7 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

	设备名称
	规格、功率及容量等相关要求
	单位
	最低数量要求
	进场时间及要收验收标准

	          
按本项目所需进行配置，并满足招标人要求。

	          
备注：本表“主要机械设备和试验检测设备最低要求”，待中标后填报并经招标人审批后作为派驻本标段的主要设备且不进行更换。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；
（6）为本标段的监理人；
（7）为本标段的代建人；
（8）为本标段的招标代理机构；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1 不召开投标预备会。
1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；
（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。
（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术规范；
（8）工程量清单计量规则；
（9）投标文件格式；
（10）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式公布，供投标人查看，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应注意及时浏览网上（招投标活动发布公告的媒介网站）发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式公布修改招标文件，供投标人查看。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前通过“电子交易平台”提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”完成。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。 采用双信封形式，第 3.1.1 项采用以下条款：
3.1.1 投标文件应包括下列内容： 第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函及投标函附录；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书；（如有）
（4）投标保证金；
（5）施工组织设计（如有）
（6）项目管理机构（如有）
（7）拟分包项目情况表；（如有）
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
 第二个信封（报价文件）：
（1）投标函；
（2）已标价工程量清单；
（3）合同用款估算表。 
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.1 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）款所指的联合体协议书。
3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外， 增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标 函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填 写工程量清单。
（1）本项目招标采用工程量固化清单①，招标人将在投标人须知前附表载明的时间内与网站上，上传工程量固化清单电子文件供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并将投标工程量清单，加密至电子投标文件中。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。
投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将 已填写完毕的投标工程量清单电子文件按照电子招标的要求加密在投标文件内。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，则以投标函大写金额报价为准。
（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程 量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3  本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单第100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。
3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。
3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.9 招标人设有进入评标基准价计算的评标价下限的，投标人的评标价低于进入评标基准价计算的评标价下限时，其报价不进入评标基准价计算。
3.2.10 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以投标人须知前附表形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人没有答复或提出疑义的，视为同意延长，相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金
应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件应加密至电子投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）投标文件弄虚作假的；
（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证 明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本
（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、 资质证书副本、安全生产许可证副本（若有要求）、基本账户开户许可证的彩色扫描件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明彩色扫描件。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子公章。
3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部或福建省交通运输厅“信用交通·福建”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息 管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）或“信用交通·福建”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。
如投标人未提供相关项目业绩的网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图、在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图，以及在投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”扫描件。
3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份 证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安 全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府 相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任 的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总 工参加社保的有效证明材料复印件。
□“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场 信用信息管理系统”或“信用交通 福建”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩的业绩证明网页截图，或者相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。
如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应在投标文件承诺函中承诺上述人员能够从该项目撤离。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项 目总工不允许更换。
若更换项目经理或项目总工，或项目经理或项目总工不在岗时间超过/，处罚如下：详见合同条款22.1。
3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、 信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上 填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申 报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.9  招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若 在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为 中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期 间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过
10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级 交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其 投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可 予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投 标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但 同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，投标人应将原件扫描后加密至电子投标文件中。
（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。
（5）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
（6）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.7.5 投标人须知前附表规定的投标文件其他要求。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.2.2 根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标。
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）电子交易平台公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（2）投标人代表按投标人须知前附表规定解密加密的投标文件；
（3）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
（4）公布标段名称、投标人名称、项目经理和总工姓名、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；
（5）若投标企业数量超过限额，核实所有投标人信用等级情况，抽取第一个信封入围企业名单。
（6）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）电子交易平台公布宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
（2）电子交易平台读取通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价文件）的内容，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；
（3）按照投标人须知前附表规定的开标顺序在电子交易平台上进行开标，公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；
（4）投标人代表（如有）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（5）开标结束。
5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标后，招标人通过电子交易平台将按第三章“评标办法”规定的原则计算并公布评标基准价。招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；
（4）评标价低于进入评标基准价计算的评标价下限。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权通过电子交易平台提出，经招标人当场核实确认之后，可重新公布评标基准价。电子交易平台公布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若电子交易平台公布的内容与投标文件不符，投标人有权通过电子交易平台提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新公布其投标文件。若投标人在开标过程中未提出疑问，则认为投标人已确认招标人公布的内容。
5.3 开标补救措施
5.3.1 开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，则招标人可以视情况重新择日开标，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
5.3.2 投标人应提前安排足够时间（距离投标截止时间不低于180分钟）上传投标文件，因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并及时递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。但若系统发生故障并恢复后仍有足够时间（距离投标截止时间不低于20分钟）上传投标文件，而投标人在投标截止时间前仍未成功上传的，则招标人不予受理。
5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
5.4 开标异议
投标人对开标有异议的，应按投标须知前附表规定的时间内通过电子交易平台提出异议，招标人通过电子交易平台作出答复。超过规定时间提出，视为无异议。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.2 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
6.2.1 多标段同时开标时的分组办法及中标数量限制见投标人须知前附表。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标及补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；
（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号、信用分使用情况；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2 评标结果异议
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于10日。公告内容包括中标人名称、中标人本项目信用分使用情况、中标价。
7.7 履约保证金
7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同
7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员 行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以 任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.4款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9. 本项目采用电子招标投标
10. 需要补充的其他内容
10.1 自下载招标文件之日起，投标人应随时关注电子交易平台，以便及时查看招标人发出的招标文件的澄清、修改等，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一 开标记录表

（项目名称） 
标段施工第一个信封（商务及技术文件）开标记录表
开标时间：        年         月       日        时       分
	序号
	投标人
	解密情况
	投标保证金递交
情况
	工期
	备注
	投标人雷同性特征技术审查情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：               监标人：                                记录人：         
 年 月 日

（项目名称）
标段施工第二个信封（报价文件）
开标记录表
开标时间：         年          月        日         时        分
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	是否超过最 高投标限价
	备注
	投标人雷同性特征技术审查情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	抽取的评标基准价区间：
	

	K值抽取结果：
	

	招标人编制的最高投标限价（如有）
	


招标人代表：               监标人：                               记录人：         
 年 月 日
附件二 问题澄清通知
问题澄清通知
（编号： 
）
 
（投标人名称）：
 
 （项目名称） 
标段施工招标的评标委员会，对你
方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清或说明于 年 月 日 时 分前通过下载招标文件的电子招标交易平台上传至                       。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 
（签字或盖单位章）
     年     月     日
附件三 问题的澄清
问题的澄清
（编号：           ）
 
（项目名称） 
标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清、说明如下：
1.
2.
.....
上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件 的组成部分。
投标人：                           
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              
  （签字）

年 
月 
日
附件四 中标通知书
中标通知书
 
（中标人名称）：
你方于    （投标日期）所递交的         （项目名称） 标 段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价： 

元。 工期： 
日历天。
工程质量：符合 

标准。 工程安全目标： 

。 
项目经理： 
（姓名）。
项目总工： 
（姓名）。
请你方在接到本通知书后的 日内到                  （指定地点） 与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提 交履约保证金。
特此通知。
招标人：                           
（盖单位章）
招标代理机构：                           
（盖单位章）
           
 年 
月 
日
附件五 中标结果通知书
中标结果通知书
 
（未中标人名称）：
我方已接受                  （中标人名称）于          （投标日期）所 递交的        （项目名称）     标段施工投标文件，确定                 （中 标人名称）为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！
招标人：                           
（盖单位章）
招标代理机构：                           
（盖单位章）
           
 年 
月 
日
附件六 确认通知
确 认 通 知
 
（招标人名称）：
你方于        年    月     日发出的                 （项目名称）      标 段施工招标关于招标文件澄清/修改的通知（第    号补遗书，正文共     页），我 方已于    年   月   日收到。
特此确认。
投标人：                  （盖单位章）
     年     月     日
附表七：评标公示表
        （项目名称）        标段施工评标公示表
开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标单位
	主要人员
	证书
编号
	单位业绩（若有）
	个人业绩
	单位信用分使用情况
	个人信用分使用情况
	是否否决投标及原因
	投标人承诺函内容
	备注

	
	
	项目经理：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	技术负责人：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目经理：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	技术负责人：
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：           记录人：             监标人：            
注：本表评标结束后，平台自动生成该评标公示表并公示。
第三章  评标办法
第三章  评标办法（合理低价法）
评标办法前附表 

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候 选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）评标价都一样的通过抽签或摇号等方式确定。


	2.1.1
2.1.3
	形式评审
与响应性
评审标准
	一、第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全，符合招标文件规定
（3）与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重 大变化的，仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响 招标公正性
a.投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质 证书等证件的副本变更记录复印件； b.投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求 （资质、业绩、人员、信誉、财务等）； c.与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为 同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。
（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期 不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文 件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定 账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保 函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招 标人提交了银行保函原件。
（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交 授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印 章、签名章或其他电子制版签名代替
（6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人 身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、 签名章或其他电子制版签名代替
（7）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合 体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人； b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联 合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的 情况。
（8）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了 “拟分包项目情况表”
（9）同一投标人未提交两个(含)以上不同的投标文件，但招标文件要 求提交备选投标的除外
（10）投标文件中未出现有关投标报价的内容
（11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时 限
（12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应
（13）权利义务符合招标文件规定
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划 分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。
（14）投标文件制作、上传符合相关规定
（15）其它

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与
响应性评审
标准
	第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性 修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全，符合招标文件规定
（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标 限价（如有）
（4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值
（5）同一投标人未提交两个（含）以上不同的投标报价，但招标文件要 求提交备选投标的除外
（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人 须知”第 3.2.6 项要求
（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单 未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改； 工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致
（8）投标文件制作、上传符合相关规定
（9）其它

	2.1.2
	资格评审
标准①
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书和基本账户开户许可证
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定
（5）投标人的信誉符合招标文件规定
（6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件 规定
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定
（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规 定的任何一种情形
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定
（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义 单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人 未同时参加联合体在同一标段中投标


1 本项适用于未进行资格预审的情况
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	“合理低价+信用分”：
评标价：95分，信  用：5分。


续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.2
	评标基准价计 算方法
	在第二个信封（报价文件）开标现场，招标人开启进入各合同段第二个信封评标的所有报价文件：
1.若被宣读的有效评标价家数大于等于15家，则开标现场抽取评标基准价的计算方法：
方法一：将所有评标价大于等于评标最高限价95%的投标人的评标价进行算术平均，再将该平均值下浮1～3%后作为评标基准价。
方法二：将所有评标价小于评标最高限价的95%且大于评标最高限价的90%的投标人的评标价进行算术平均，将该平均值下浮-1～2%后作为评标基准价。
方法三：将所有评标价小于等于评标最高限价的90%的投标人的评标价进行算术平均，将该平均值下浮-3～0%后作为评标基准价。
2.若被宣读的有效评标价家数小于15家时，计算所有有效评标价的算术平均值：
a.所有有效评标价平均值大于等于评标最高限价95%的，投标人的评标价平均值下浮1～3%后作为评标基准价。
b.所有有效评标价平均值小于评标最高限价95%且大于评标最高限价的90%的，投标人的评标价平均值下浮-1～2%后作为评标基准价。
c.所有有效评标价平均值小于等于评标最高限价90%的，投标人的评标价平均值下浮-3～0%后作为评标基准价。
其中：
（1）评标基准价下浮比例范围分别为1～3%、-1～2%、-3～0%，均以0.5%为一档，随机抽取确定；
（2）评标价＝投标总报价（投标函文字报价）-暂列金额（若有）；
（3）评标最高限价=最高投标限价-暂列金额（若有）；
（4）有效评标价是指不超过评标最高限价且不低于评标最高限价85%的评标价；
（5）所有经计算的平均值、评标基准价的计算结果等均取整到元，小数点以后四舍五入；
（6）在抽取评标基准价计算方法时，若无投标人的报价处于某种方法所取值的范围，则该种方法不参与抽取。
评标基准价计算原则：
1.开标现场被宣布为被否决投标的报价不予宣读，不参与评标基准价计算，报价文件不参与评审；除第二章“投标人须知”第5.2.4项所列情形外，报价文件在评审过程中被否决，但其开标报价为有效评标价的仍然参与评标基准价的计算；
2.宣读完投标人的投标价后，招标人应在开标现场通过随机摇号确定评标基准价计算方法，当场计算评标基准价；
3.在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	评标价的偏差 率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标 基准价；
偏差率保留（偏差率保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入计入第二位）位小数。

	2.2.4
	评标价95分
	95 分 
评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得 分＝95－偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝95＋偏差率×100×E2。
其中：E1、E2分别是评标价每高于、低于评标基准价一个百分点的扣分值，以0.02为一档由招标人在第二个信封开启前随机抽取,其中：E1在以下取值范围中抽取，E2在0.38至E1值(不含)范围中抽取,E1应大于E2。E1=0.39～0.47；E2=0.38～0.46
投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入计入第二位，评标价最低得分为零分。

	2.2.4(1)
	其他评分因素：
信用分
	5分。
信用分值确定：
信用分满分为5分，其中施工企业信用分分值为 3分，项目经理信用分分值为2分。
具体分值的确定按照福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会最新发布的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》执行。

	需要补充的其他内容：
/


1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选 人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分 相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定 中标人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适 用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
评标价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
评标价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
确定投标人入围“第一个信封（商务及技术文件）评审”名单：
（一）当投标人不超过30家时，所有投标人进入第一个信封（商务及技术文件）评审。
（二）当投标人数量大于30家时，先随机抽取20家入围评审，再将未抽取到的福建省交通运输厅最新发布的普通囯省干线公路养护工程施工或高速公路路面施工信用AA、A级投标人（数量为J家）全部补充入围。若J≥10家时，则不再抽取其他信用等级的投标人；若J<10家时，则从其他信用等级的投标人中随机抽取10-J家补充入围，其余投标人的投标文件不予开标。
3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审 标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员 会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会 依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.2 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的 投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.3 第二个信封初步评审
3.3.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第 二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否 决其投标。
3.3.2
 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人在电子交易平台上书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员 会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小 数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总 价。
3.3.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报 价进行修正，修正的价格经投标人在电子交易平台上书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格 的，评标委员会应否决其投标。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目 报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的 工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.3.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决 其投标。
3.3.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的 计算。
3.4 第二个信封详细评审
3.4.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综 合评估得分（即评标价得分）。
3.4.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.4.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可 能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标 人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成 本报价竞标，并否决其投标。
3.5 投标文件相关信息的核查
3.5.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用 信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级 等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用 信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的， 评标委员会应否决其投标。
3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标 人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标，并没收投标保证金。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人； 
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
f./。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人、或同一台电脑上编制； 
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
e.不同投标人的投标文件相互混装； 
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
g.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息均相同的。
h./。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
g./。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 
b.使用伪造、变造的许可证件； 
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
g、提供虚假的主要技术及管理人员在岗状况
h、/。
3.6 投标文件的澄清和说明
3.6.1 在评标过程中，评标委员会可通过电子交易平台以书面形式要求投标人对投标文件中含义不 明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应 否决其投标。
3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术 性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、 说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其 他因素在评标时不予考虑。
3.7 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差， 评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定 的原则处理。
3.8 评标结果
3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得 分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.8.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
 “通用合同条款”采用交通运输部《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款
A. 公路工程专用合同条款
（采用交通部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的A.公路工程专用合同条款。）
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
第 1.1.1.6 目细化为： 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。 

第 1.1.1.8 目细化为： 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清 单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。
本项补充第 1.1.1.10 目：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人 发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2 合同当事人和人员
本项补充第 1.1.2.8 目：
1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程 的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 工程和设备
第 1.1.3.4 目细化为： 单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
第 1.1.3.10 目细化为： 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第 1.1.3.11 目细化为： 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时 设施用地等。
本项补充第 1.1.3.12 目、第 1.1.3.13 目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路 段长度等划分的若干个工程。
1.1.6 其他
本项补充第 1.1.6.2 目～第 1.1.6.9 目：
1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用 合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用 合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工 程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的 行为。
1.1.6.7 专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同， 由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程， 整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8 劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合 同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、 施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由 承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4 合同文件的优先顺序
本款约定为： 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
1.5 合同协议书
本款补充： 制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和
中标通知书将对双方具有约束力。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后 42 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托 的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份，并向承包人进行技术 交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期 延误的，按第 11.3 款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件 本项细化为： 有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸 3 份，
并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维 护手册各 2 份供监理人批准。
（1）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。 此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或 提出进一步的修改意见。
1.6.4 图纸的错误
本项细化为： 当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理 人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。
1.9 严禁贿赂
本款补充： 在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不 正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超 出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应 对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情 节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2. 发包人义务
2.3 提供施工场地
本款补充： 发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第 10 条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次 序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核 备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的 永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及 时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以 一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用， 以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而 造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久 占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项 规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工 期延误由承包人承担。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
第 3.1.1 项补充： 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍 施工的专项工程；
（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额；
（3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复 工通知；
（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；
（5）审查批准技术方案或设计的变更；
（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；
（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第 15.8 款下的暂估价金额；
（10）确定第 23.1 款下的索赔额。如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所 必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确 定。
3.5 商定或确定
第 3.5.1 项补充： 如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.9 工程的维护和照管
本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负 责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损 害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对 按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务
本项细化为：
（1） 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、 材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥 等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划 报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括 临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、 房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时 占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第 100 章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离 后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人 委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程 所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或 补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问 题。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及 时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材 料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠 的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶 意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资 支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接 发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工 资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例 或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的 民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保 障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。 开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交 通运输主管部门报告。
（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合 本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程， 加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的 培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第 100 章中。
（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约保证金
本款细化为： 承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将 履约保证金退还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中 扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷 责任期内履行缺陷修复义务。
4.3 分包
第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将 工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的 专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有 特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行 招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a. 具有经工商登记的法人资格；
b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
c.  具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。 承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订 专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原 则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业 分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施， 确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报 发包人备案。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。 项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理 人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专 业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、 安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程 的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承 包人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分 包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人 负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管 理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。 专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4 劳务分包 在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保 障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质 量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机 械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分 包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。 

本款补充第 4.3.6 项、第 4.3.7 项：
4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
4.4 联合体
本款补充第 4.4.4 项：
4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6 承包人人员的管理
第 4.6.3 项细化为： 

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第 4.6.5 项：
4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同 进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为： 

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
4.9 工程价款应专款专用
本款细化为： 

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发 包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资 金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于 其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机 构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期 改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10 承包人现场查勘
第 4.10.1 项细化为：①
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位 置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述 资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何 责任。
4.11 不利物质条件
第 4.11.2 项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合 理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的， 按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用 和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第 4.11.3 项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有 其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
①  如果在招标阶段，招标人在图纸中直接指定了取土场和弃土场位置，且作为投标人投标报价的依据，则招标人应在项目专用合同条款中对本项规定进行调整。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和 后果均由承包人承担。
补充第 4.12 款、第 4.13 款：
4.12 投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已 标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总 额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服 务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完 成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4.13 开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使 党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人 及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过 程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
5. 材料和工程设备
5.2 发包人提供的材料和工程设备
第 5.2.3 项补充： 

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知 中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏 或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第 6.1.2 项约定为： 

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10 项（1）目的规定办理。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为： 

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计 划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及 时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
本款约定为： 

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。 需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8. 测量放线
8.4 监理人使用施工控制网
本款补充： 

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.2 承包人的施工安全责任
第 9.2.1 项细化为： 

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的 指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订 合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限 于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工 方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应 变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大 的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理 人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作 业等；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加 固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。 监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况
时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 第 9.2.5 项细化为： 除项目专用合同条款另有约定外，公路部分安全生产费用按投标人报价计取，且不低于投标人报价的工程量清单100章至 700 章（不含安全生产费、施工标准化及建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）总额合计的 1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施 的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承 包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程 量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合 同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
本款补充第 9.2.8 项~第 9.2.11 项：
9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措 施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配 备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安 装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规 定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监 督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
9.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方 便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费 提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导 航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权 监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各 种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费 用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4 环境保护
本款补充第 9.4.7 项~第 9.4.11 项：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵 守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理 安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工 作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应 当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低 水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施 工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机 械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人 民健康，如：
a. 拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.  路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流 或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田 灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监 督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种 必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用 及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应 整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除 并运走。
9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地 保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。 承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土 场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临 时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置 在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有 效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前 的状况。
9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水 土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃， 严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
本款补充： 

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。 

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后14天之内。
监理人应在 7天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修 改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并 应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充： 

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 25 日前。 
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。
本条补充第 10.3 款、第 10.4 款：
10.3 年度施工计划
承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监 理人提交 2 份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。 该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以 及为实施此计划将采取的措施。
10.4 合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后 28 天之内，按招标文件中规定的格式，向监理 人提交 2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理 人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11. 开工和交工
11.1 开工
第 11.1.2 项补充：
承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人 的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面 同意，分部工程才能开工。
11.3 发包人的工期延误
本款补充： 

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网
络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降 雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。
11.5 承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度 计划分别控制。除第 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理 曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规 定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承 包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措 施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工 期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后， 发包人可按第 22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由 其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时， 承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工 违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到 交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期 交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可 以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程 的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6 工期提前
本款补充： 

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表 中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
本条补充第 11.7 款：
11.7 工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以 便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂 作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4款约定的异常恶劣的气候条件除 外）；
（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
第 13.1.1 项约定为： 

（1）工程管理及质量应满足《福建省公路局管理局转发关于进一步加强国省干线旧水泥砼路面改造沥青路面管理的通知》、《福建省普通国省干线公路旧水泥混凝土路面改造为沥青路面建设指导意见》、《交通运输部关于印发<公路养护工程管理办法>的通知》交公路发【2018】33号要求。

（2）根据漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知（漳路计【2024】4号）文件进行管理、验收，符合交通部现行《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5520-2020）合格标准及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准。

本款补充第 13.1.4 项、第 13.1.5 项：
13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干 意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登 记表。
13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则： 事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过； 相关责任人没受到处理不放过。
13.2 承包人的质量管理
第 13.2.1 项补充： 承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后 28 天之内。本款补充第 13.2.3 项~第 13.2.10 项：
13.2.3 公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人 和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年 限内承担相应的质量责任。
13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程 质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章， 严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.2.5 承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、 配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6 承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对 原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、 工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程 进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管 理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题 或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量 问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8 承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、 仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的 试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、 准确性负责。
13.2.9 承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场 设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4 监理人的质量检查
本款补充： 监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证 资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前交给承包人。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
第 13.5.1 项补充： 当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一 部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6 清除不合格工程
第 13.6.1 项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不 当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行 替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或） 工期延误由承包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
14. 试验和检验
本条补充第 14.4 款：
14.4 试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设 备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或 材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施， 由于承包人违约造成的情况除外；
15.3 变更程序
本款补充第 15.3.4 项：
15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
15.4 变更的估价原则
本款细化为： 

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在 合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在 投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的 单价。
15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任 造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5 承包人的合理化建议
第 15.5.2 项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第 11.6 款的规定给予奖励。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6 暂列金额
本款细化为：
15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不 予动用。
15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程 或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4 款约定的变更估价原则和第 15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发 票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价 进行的估价。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专 用合同条款数据表的规定，按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理；或者
（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨 而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式 价格调整公式后增加备注如下：
式中，A=1－（B1＋B2＋B3＋……＋Bn）。 

本目最后一段文字细化为： 

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围， 并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.2 计量方法 

本项约定为： 

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。
17.1.4 单价子目的计量
本项补充：
（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.5 总价子目的计量 

本项补充： 

本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。
17.2 预付款
17.2.1 预付款 

本项约定为： 

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合 同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该 项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约 保证金，并解除合同。
（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：
a. 材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b. 承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c. 材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法 符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。 在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2 预付款保函 

本项细化为： 

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照
本合同第 17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保 证责任。
17.2.3 预付款的扣回与还清
本项约定为：
（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予 扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合 同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额 在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。
（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进 度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设 备的所有权应属于发包人。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款证书和支付时间 

本项（1）目补充： 

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述 款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列 明的进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目细化为： 

发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。 
发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
 本款补充第 17.3.5 项：
17.3.5 农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专 用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时， 出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由 承包人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执 行。
17.4 质量保证金
第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：
17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量 保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的 规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准 的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表 中明确是否计付利息以及利息的计算方式。
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质 量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额， 发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。 如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.5 交工结算
17.5.1 交工付款申请单 

本项（1）目约定为： 

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。
17.5.2 交工付款证书及支付时间 

本项（2）目细化为： 

发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后
的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单 

本项（1）目约定为： 

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。 最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
本项（2）目细化为：
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发 票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
18. 交工验收
18.2 交工验收申请报告
本款第（2）项约定为： 

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。 竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3 验收
第 18.3.2 项补充： 

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交 工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完 成交工验收准备工作。
第 18.3.5 项约定为： 

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第 18.3.7 项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第 18.9 款：
18.9 竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内 为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19. 缺陷责任与保修责任
19.2 缺陷责任
第 19.2.2 项补充： 

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5 承包人的进入权
本款补充： 

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7 保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约 定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责 任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与 发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起 算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
20. 保险
20.1 工程保险
本款约定为： 

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险 费）至第 700 章的合计金额。
保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。 

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。 
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将 按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.4 第三者责任险
第 20.4.2 项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5 其他保险
本款约定为： 

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证 

本项约定为： 

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 56 天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.6.4 保险金不足的补偿 

本项细化为：
 保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险 单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保， 或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿， 原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
第 21.1.1 项细化为： 

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）（雨量等级指标：      ）、台风（台风等级指标：      ）、龙卷风、水灾（雨量等级指标：      ）等自 然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合 同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.4 因不可抗力解除合同 

本项细化为： 

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的 承包人损失不予考虑。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合 同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及 时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制 度的情况；
（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
本项补充：
（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发 包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约 行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系 统。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
本项（5）目细化为：
（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证 金的；
（6）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
本项细化为：
发包人发生除第 22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发 出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增 加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求 发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履 约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约 定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.4 解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。 发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证 明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收 到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发 包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）~（4）项 的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或） 工期延长天数。
24. 争议的解决
24.3 争议评审
第 24.3.1 项补充：
争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商 确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争 议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第 24.4 款、第 24.5 款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：
24.4 仲裁
（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一 方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不 得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行， 则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
24.5 仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请 执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定 情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认 定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予 执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法 院起诉。
B. 项目专用合同条款
说
明：
1.招标人在根据本招标文件范本编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定 和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一
致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有 约定外 除专用合同条款另有约定外 在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。
（3）其他需要补充、细化的内容（如养护工程的工程质量要求可根据交通部或福建省交通、公路部门有关质量验收标准或文件规定，在项目专用合同条款中补充或细化）。

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数 据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核， 不使数据出现差错或不一致。
	序号
	条目号
	
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：漳州市公路事业发展中心华安分中心
地
址：          邮政编码：          

	2
	1.1.2.6
	监 理 人： （签订施工合同后填写）
地
址：（签订施工合同后填写）  邮政编码：（签订施工合同后填写） 

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年①

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相 应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项 工程签约时合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的  /%

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否 ，如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / 

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否 ， 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / 

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：5000元/天
	

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价②

	11
	11.6
	提前交工的奖金：/元/天
	

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： /
%签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包 人按所节约成本的 /
%或增加收益的 /
%给予奖励

	14
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约定的原则
处理
若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，不适用按价格调 整公式进行一次调整


①  缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算 1 年，最长不超过 2 年。
②  逾期交工违约金限额一般应为 10%签约合同价。

	序号
	条目号
	信息或数据

	
	
	☑合同期内不调价①

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：  /          %签约合同价②

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例： /
等主要材料、设备单据所列费用的 /  % ③

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 8 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额： /
%签约合同价或 100万元④

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率： 
/‰/天⑤

	20
	17.4.1
	质量保证金金额： 3%合同价格⑥，若交工验收时承包人具备被招标项目 所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 /   %合同价 格质量保证金的优惠。⑦
质量保证金是否计付利息：
□是，利息的计算方式： /

☑否

	21
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：
 6
份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：
 6
份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数： 10
份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否  如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或
工程设备规定如下： /


	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行： 否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / 

	26
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算 5年⑧

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：详见工程量清单‰

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：详见工程量清单万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：详见工程量清单‰

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：
诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称： 诉讼，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼


①    对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过 12 个月的），可以不进行调价。
②    开工预付款金额一般应为 10％签约合同价。
③    指主要材料，一般应为 70%～75%，最低不少于 60%。
④    国际上一般按月平均支付额的 0.30.5 倍计算，我国可按 0.20.3 倍计，以利承包人资金周转。
⑤    相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。
⑥    质量保证金最高不超过合同价格的 3%。
⑦ 若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人可在质量 保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人 2%合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅度 由发包人自行确定。
⑧    保修期一般应为自实际交工日期起计算 5 年。
项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在 项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款” 不限于本部分所列内容。
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
（4）承包人应履行的其他义务：本项补充第（6）～（12）目:
（6）质量抽检
福建省交通运输厅、福建省公路管理局、福建省交通质监局、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。并遵守《福建省普通公路路面养护改造工程省级抽检暂行规定》和《福建省公路管理局关于进一步加强省补路面改造工程管理的通知》。
（7）安全生产目标
合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。
（8）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。
（9）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。
（10）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。
（11）配合交工验收
承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。
（12）重视工程收尾问题
工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。
4.2增加细化

履约保证金的形式：①现金（电汇或者转账）；②银行保函；③工程担保保函；④建设工程保证保险。以上四种形式之一
履约保证金的金额：10％签约合同价，应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。以现金转账形式递交的，应由承包人基本账户转出。

履约担保期限：与工期相同。如工程实际总工期超过保函或保险有效期的，有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长保函或保险的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后28天内一次性无息退还。
履约保证金的提交时间：在领取中标通知书后签订本合同前。
4.6 承包人员的管理

    承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应具备与本项目相匹配的专业技术；经业主或监理考察认为， 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干专业技术无法胜任本项目的，业主有权要求承包人更换业主认可的专业技术人员，且承包人应承担替换人员的相应后果。    
  第4.6.1项修改为：
承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告并报备发包人，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。施工过程中，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。
承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应常备有相应的职称、资质等证书，发包人有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时，应由监理人向承包人发出替换或增加相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。
第4.6.3项句末增加：
尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可要求承包人按22.1款的规定支付违约金。
4.11 不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围：不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
补充9.2.12安全生产费：工程开工后的 28 天内预付当年的安全生产费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全生产费的，承包人可催告发包人支付；

10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：承包人应按项目专用合同条款的内容，编制详细的施工进度计划和施工方案说明，在签订合同协议书后14天之内报送监理人。监理人应在7天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30年一遇频率计算的平均气候（包括温度、降水、降雪、风等）还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
12.1 承包人暂停施工的责任
12.1  （6）由承包人承担的其他暂停施工： /
13.1 工程质量要求
          第13.1.1项补充如下：

□（1）工程管理及质量应满足《福建省公路局管理局转发关于进一步加强国省干线旧水泥砼路面改造沥青路面管理的通知》、《福建省普通国省干线公路旧水泥混凝土路面改造为沥青路面建设指导意见》、《交通运输部关于印发<公路养护工程管理办法>的通知》交公路发【2018】33号要求。工程管理及质量要求：根据漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知（漳路计【2024】4号）文件进行管理、验收，符合交通部现行《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5520-2020）合格标准及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准。

（2）工程管理及质量要求：根据漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知（漳路计【2024】4号）文件进行管理、验收，符合交通部现行《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5520-2020）合格标准及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准（标准如有更新应从其规定）。

13.2 承包人的质量管理
          第13.2.6项补充如下：

（1）应执行《福建省普通公路施工标准化指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》规定、《福建省公路管理局关于印发普通国省干线公路建设项目绿色品质工程建设活动方案(路面标准化施工专项整治篇)的通知》（闽路建[2018]81号）。

（2）根据漳州市公路事业发展中心关于印发《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》的通知（漳路计【2024】4号）文件进行管理、验收，符合交通部现行《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5520-2020）合格标准及相关现行的验收规范要求:质量达到合格及以上标准（标准如有更新应从其规定）。  

14.4 试验和试验检测费用

 □ 工地试验室建设地点距离本施工项目施工路线距离不超过5公里。投标人中标后，试验检测外委的，外委的检测单位也应建设工地试验室，工地试验室建设地点距离本施工项目施工路线距离不超过5公里。①
15.4 变更的估价原则
15.4.4 约定为：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按以下方法进行计算单价：交通运输部2018年第86号发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG/T 3830-2018）、交通运输部公告2018年第86号发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、交通运输部公告2018年第86号发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知（ 闽交建（2019）31号）、福建省交通工程造价站关于公布《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》的通知（闽交价[2012]36号），交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部公告2019年第26号）的规定以及招标人编制的招标控制价的材料、取费标准测算所得单价乘以投标折扣率（投标折扣率=1-K值下浮系数）；公路预算定额中缺的项目，由监理人决定并经发包人同意后，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额；采用发包人编制最高控制价依据的清单预算中的工、料、机单价及费率，清单预算中的工、料、机单价表缺的单价，按同期造价相关部门地方材料价格中当地材料信息价、福建省交通造价站各市主要材料市场信息价（漳州）发布的信息价，无信息价的在变更实施前由发包人、监理人和承包人三方共同询价后确定单价。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量须经发包人、监理人和承包人三方现场确认。

增加第15.4.6项：

变更工程无论采取何种作价方法，均不考虑安全生产费用的调整。

15.6 暂列金额
15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4 款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发 票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价 进行的估价。

15.6.4已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。暂列金额如有余额归发包人。
16.1 物价波动引起的价格调整
1、本款约定为：合同期内不调价。

2、本项目采用固定单价加风险包干合同形式，固定单价以承包人的投标报价中的综合单价为准，工程量按实结算。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价，承包人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外）风险自负。
风险范围包含： 

①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格等变化（主要材料和设备等材料另有约定的，从其约定）；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示，采取的临时措施；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

④本项目施工中所需水源、电源由发包人负责接至施工场地，所产生的水、电费由承包人支付的费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

⑤施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

⑥本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价款中；

⑦本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付；

⑧渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑨预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费计入报价；

 ⑩施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工；若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款；

⑪与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；

⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给投标人造成的收益损失；

⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中；

⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整；

⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整；

⑯承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内，合同实施过程中不再调整；

⑰施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

⑱应充分考虑施工可能导致的周边房屋震裂或损坏，因施工措施不当所产生的补偿或加固费用由承包人承担。发包人不予以补偿。

⑲由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，由承包人全部承担。 

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。

17.1 计量

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.5本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：

工程量按竣工实际工程量计算，单价按中标单价计算。

 承包人自行增加的工程细目，业主将不予计量，也不另行支付。

17.1.6施工标准化各专项的验收标准和计量支付原则：  /  
17.3 工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本款约定为：

①工程开工后的 28 天内预付当年的安全生产费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。

②承包人应于每月25日前向监理工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，支付工程进度款的80%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；

③工程交工验收合格，承包人提交完整的交工归档资料，支付至合同价款总额的90（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；

④工程经市中心验收合格且县财政局结算审核后支付至工程结算审核价的97%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）。

⑤剩余3%做为工程质量保证金。待工程1年缺陷责任期满后14天内无息退还。承包人在提交完工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金扣除。缺陷责任期满后14天无息退还剩余质量保证金。保修按相关规定执行。

注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式增值税发票及完整申请支付手续。
②根据国令第724号《保障农民工工资支付条例》第二十四条“建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保”、《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规[2020]5号）第（十五）条实行工程款支付担保规定，本项目发包人应提供与履约担保对等的支付担保。（发包人可以使用现金（电汇或银行转账）或银行保函或保证保险等形式支付。）
17.3.3（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定以及以下规定执行：承包人应遵循闽人社发〔2021〕3号《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》漳人社(2019)29号等文件的规定按月足额支付农民工工资的规定执行。（文件如有更新则按最新的政策文件规定执行。）
17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：承包人应遵循闽人社发〔2021〕3号《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》漳人社(2019)29号等文件的规定按月足额支付农民工工资的规定执行。（文件如有更新则按最新的政策文件规定执行。）
农民工工资保证金的缴存金额：承包人应遵循闽人社发〔2021〕3号《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》漳人社(2019)29号等文件的规定按月足额支付农民工工资的规定执行。（文件如有更新则按最新的政策文件规定执行。）
农民工工资保证金的扣留条件：承包人应遵循闽人社发〔2021〕3号《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》漳人社(2019)29号等文件的规定按月足额支付农民工工资的规定执行。（文件如有更新则按最新的政策文件规定执行。）

农民工工资保证金的返还时间：工程完工无拖欠农民工工资情形的，28日内无息退还。 
其他补充：

①承包人应遵循福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）的相关规定，积极贯彻执行并建立“农民工工资专用账户”，确保工资及时支付。②人工费用数额：施工合同总价的20%或承包人提供的人工费用数额；③人工费支付方式：于每月15日前由中标人委托开户银行代发至农民工工资个人账户；④承包人必须按照《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号文）、闽人社发〔2021〕3号《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）等规定执行，不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，进行农民工工资支付。

承包人应按照《保障农民工工资支付条例》、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定按时发放农民工工资，不得挪用专户资金、拖欠农民工工资或不通过工资专户发放农民工工资，否则承包人应按签约合同价10%向发包人支付违约金，发包人有权单方解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

20.6 对各项保险的一般要求

按通用合同条款约定执行。
21.1 不可抗力的确认
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

第 21.1.1 (1)项细化为： 

地震（等级：）、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）（雨量等级指标：持续24小时且降雨量达到30毫米，以漳州市气象台发布的公告为准）、台风（台风等级指标：台风等级指标： 风力8级（含8级）以上持续24小时的台风，以漳州市气象台发布的公告为准）、龙卷风、水灾（雨量等级指标：以漳州市及市级以上政府公告不允许施工为准）等自然灾害；

21.1.1  （6）不可抗力的其他情形：/

①注：路面改造项目，本条款为必选项；其它项目，业主可以根据项目情况勾选。
22.1 承包人违约
22.1.1 （10）承包人违约的其他情形：
 本项（2）目细化为：

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

（11）违反《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5520-2020）合格标准等相关规定。

（12）承包人未按合同约定派驻现场主要管理人员和技术人员，或未经发包人同意，擅自更换合同约定派驻现场的主要管理人员和技术人员，或派驻现场的主要管理人员和技术人员擅自离岗；承包人要求更换投标时享受信用考核AA级、A级奖励分的项目经理、总工，虽经发包人同意。

（13）承包人未建立健全或未完善质量、安全生产管理体系，质量、安全生产管理规章制度不完善，现场管理混乱。

（14）承包人未建立健全环境保护和水土保持保证体系，相应的规章、制度不健全，现场管理不力，造成环境污染、水土流失。

（15）承包人未经发包人允许，擅自将路基开挖剩余的土、石料及其他材料用于其他工程或项目上。

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以 违约金，具体约定如下：
 （1）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以本条款规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（2）如监理人向发包人证明（抄送承包人）认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施：

①无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可要求承包人支付人民币5000元以上2万元以下的违约金，直至终止合同。

②违反第22.1.1（1）目，发包人可要求承包人支付人民币20万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

③违反第22.1.1（2）目，发包人可要求承包人支付每次人民币5000元以上20万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

④违反第22.1.1（3）目，发包人可要求承包人每次支付人民币5000元以上20万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

⑤违反第4.5款

a、变更为备选人员：（不适用）发包人可要求承包人对更换项目经理每人次支付人民币/万元的违约金、更换项目技术负责人每人次支付人民币/万元的违约金，直至终止合同（若更换在评标时享受信用AA级、A级奖励分的项目经理、项目技术负责人，则更换项目经理支付违约金/万元、更换项目技术负责人支付违约金/万元）；

b、变更为其他同等资历人员：发包人可要求承包人对更换项目经理每人次支付人民币10万元的违约金、更换项目技术负责人每人次支付人民币5万元的违约金，直至终止合同（若更换在在评标时享受信用AA级、A级奖励分的项目经理、项目技术负责人，应加重处罚，则更换项目经理支付违约金20万元、更换项目技术负责人支付违约金10万元）。若未经允许擅自更换人员，将按对应数额双倍进行违约处罚。

c、项目经理和项目技术负责人擅自离岗或不在岗或拒不到位的，发包人可要求承包人支付5000元/天·人的违约金；其他管理和技术人员离岗或不在岗或拒不到位的可对承包人课以500元/天·人的违约金。

⑥违反第4.6.3项，即使取得监理人的同意，发包人仍可要求承包人支付每人次5000元的违约金，直至终止合同。

⑦关键机械设备、试验检测设备履约违约的处理：主要机械设备和试验检测设备未及时进场，发包人可要求承包人支付主要机械设备和试验检测设备每台(套)人民币30000元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币10000元的违约金，直至终止合同。
⑧无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，要求承包人支付每天5000元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，所需费用和一切后果由原承包人承担。被割让工程的单价或总额价参照市场行情由监理人与发包人确定，费用由发包人从向承包人支付的任何款项或履约担保中扣除，如还不足，发包人将向承包人追索。

⑨违反22.1.1（11）目，发包人可视其情形严重程度要求承包人每处支付人民币500元～3万元的违约金。

⑩违反第4.8.1款，发包人可视其情形严重程度要求承包人每次支付人民币1000元～5万元的违约金。违反第4.9款的规定，挪用、转移发包人支付的工程进度款，除责令承包人限期补齐挪用、转移的资金外，要求承包人支付挪用、转移资金额10%的违约金。承包人发生第22.1.1(5)的违约情况时，发包人有权委托第三方完成交工证书所列缺陷内容或缺陷责任期内缺陷的修复，所发生的一切费用由承包人承担，并视情节轻重，要求承包人支付每项次5000元～1万元的违约金。承包人存在第22.1.1（14）情形，造成环境污染、水土流失的，发包人可视情形严重程度，要求承包人支付每项次5000元～10万元的违约金。

违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币500元以上2万元以下的违约金，直至终止合同。

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。
22.2 发包人违约
22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保 证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下： / 

增加第25、26、27条:

25.耕地保护

施工过程中承包人应严格执行交通运输部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，要合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；要合理设置取土场和弃土场，取土场和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失；要严格控制临时用地的数量，施工便道、各种材料场、预制场等要根据工程进度需要统筹考虑，尽可能设置在公路红线范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得多占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真、及时恢复，并取得有关管理部门的验收。

26. 资料的份量与送交时限

监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由，如承包人拒不配合，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。
27.其他文件与规定

在投标前后及合同期间，省、市、县（区）交通主管部门或发包人等下发并适用于本工程的文件、规定、办法等，如其内容不违背国家的法律、法规，承包人应无条件执行。
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漳州市公路事业发展中心公路养护工程
管理实施细则
第一章 总则
第一条 为加强漳州市公路事业发展中心养护的普通公路（下称“专养公路”）管理，提升管理水平、质量和效益，保证工程质量、施工安全。根据交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）《福建省公路养护工程管理实施细则》（闽交建〔2020〕11号）等有关规定，结合我中心实际，制定本细则。
第二条 本细则适用于漳州市公路事业发展中心专养公路修复养护、专项养护和应急养护工程。我中心代养公路养护工程可参照使用。养护工程分类按闽交建〔2020〕11号文规定。
第三条 养护工程实行分级管理。市公路事业发展中心负责：养护工程任务下达、工程设计文件（方案）审查及批复、资金拨付、工程变更审核、工程中间检查、交（竣）工验收等工作。具体由计划养护科、工程科、总工办、财务科等部门分别负责。计划养护科负责：养护工程计划汇总上报和任务下达、设计文件批复、进度管理、所批复的项目中较大工程变更审核、项目核销等；工程科负责：工程中间检查（施工安全、工程质量）、信用考核、竣（交）工验收（抽验、核验）等；总工办负责：负责养护工程项目设计文件（技术设计、施工图设计）审查等；财务科负责：项目资金拨付，项目资金的核备以及监管项目资金的使用。各分中心负责：工程的组织实施，包括项目计划、设计、招投标、质量监督申请、工程质量、进度、安全、合同、廉政管理，工程竣（交）工验收，决算办理与核备，信用考核，缺陷责任修复、工程档案管理等全过程管理工作。
第二章 工程计划、设计及变更
第四条 各分中心应遵循“轻重缓急，入库优先”的原则建立辖区养护工程项目库，每年按照要求编制、上报下年度养护工程项目计划。经市中心相关科室初步审核、筛选后，报省公路中心核备或市中心研究确定后，由市中心下达项目计划或建设任务。
第五条 养护工程一般采用一阶段施工图设计。技术特别复杂的，可以采用技术设计和施工图设计两阶段设计。应急养护和技术简单的养护工程可以按照技术方案组织实施。
技术方案审查：









第六条 国省道桥梁改造项目设计文件由市公路中心组织审查，市交通运输局批复。中桥及以上桥梁改造方案审查应邀请省公路机构参加；大桥及以上重建类和预算超过100万元的加固类桥梁改造施工图预算文件应由管养单位同步报送省交通造价机构进行造价审核。
第七条 对未列入省级补助的养护项目，各分中心以正式文件形式上报设计文件（简易工程附标准图或草图及计算式即可）、预算（含预算简表）、现场照片（如需），由市公路中心予以审核批复。
第三章 养护工程招标及合同管理
第八条 养护工程实行项目业主负责制，并按法律法规规定选择设计、施工、监理、试验检测单位。按项目属地原则，由各分中心作为项目业主进行招标（市公路中心另有规定的除外）。依法依规必须进行招标的项目，招标人应依法依规开展招标活动，不得化整为零或其他任何方式规避招标。
第九条 应急养护工程可以根据应急处置工作需求，直接委托具备相应能力的专业队伍实施，或在全省交通建设养护市场信用考核AA、A级从业单位中随机确定。
第十条 规模较大或有技术难度的公路养护工程，须根据标的额通过公开招标或者其他法定方式选择具备相应资质能力的监理单位承担监理工作，其余养护工程可以根据需要开展监理咨询服务。鼓励各分中心以打包方式招标选择年度养护工程监理咨询单位。
第十一条 养护工程招标工作完成后，各分中心应及时将单项合同价在100万元（含100万）以上的或纳入省级项目库管理的公路养护工程项目招标备案文件上报市公路中心备案。
第十二条 养护工程项目应实行合同管理，严格按财经法律及有关规定签订施工、安全及廉政合同。工程内容发生变化的，应在协商一致的条件下签订补充协议，严禁随意增加合同外工程项目。
第四章 建设管理
第十三条 养护工程实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量保证体系。项目业主、施工、监理等参建单位应当建立、健全养护工程质量检查管理制度和质量安全保证体系，通过抽查、自查、委托专业机构检查等方式确保工程质量和安全。
第十四条 养护工程开工前，分中心应指定一名项目业主负责人，负责项目具体实施和管理。根据设计文件和相关要求，牵头组织技术交底和养护作业安全、交通保障方案审查，并根据需要报市交通运输主管部门、公安交通管理部门等相关部门备案。根据漳交建〔2019〕91号文规定，须办理工程质量监督的项目，向市质量监督机构申办质量监督手续。质量监督受理通过后方可正式下达开工令。养护工程可不办理施工许可。
第十五条 业主应于项目开工后一周内填报养护工程项目开工报备表，报市中心备案。项目开工报备表主要内容包括：业主的项目负责人名单及其联系方式，施工、监理单位进场情况，施工、监理单位技术人员、机械、仪器、设备履约情况及业主意见等。
第十六条 公路养护工程项目施工、监理单位实行信用登记制度，并纳入养护企业从业资质复审考核。对国省道大桥及特大桥整桥拆除重建、双车道10公里以上路面重铺、四车道5公里以上路面重铺、合同价3000万元以上等项目具有独立法人资质的施工、监理单位及其主要人员的信用考核，纳入福建省交通建设市场信用考核范畴。
对纳入信用考核的在建公路养护工程项目，市公路中心每年度至少组织开展两次信用考核工作，并将考核情况报备省公路中心。
第十七条 根据养护专案工程的实际情况，将建设单位和监理单位的抽检工作合并委托有相应资质的第三方检测机构承担。监理合同约定不承担抽检工作。第三方检测机构应在工程一开始就进驻检测，直至完成交工验收前检测。承担施工自检的检测机构不得与业主委托的第三方检测机构存在隶属关系或者其他利害关系。鼓励各分中心根据本年度养护工程规模打包择优选择第三方检测机构。
第十八条 养护工程实施过程中，市公路中心委托漳州市公路事业发展中心试验检测分中心（以下简称“检测分中心”）定期、不定期进行材料抽检（含外购混凝土拌合料）及工程实体检测，作为市中心对工程质量过程控制的依据。
市中心每季度至少一次对本辖区内公路养护工程的质量、安全、进度等开展例行检查；各分中心应每月至少一次对本辖区内公路养护工程质量、安全、进度等开展例行检查，组织不定期检查，并将检查结果通过OA上报市中心。
第十九条 养护工程开工前应进行安全技术交底。对新建桥梁、高边坡、交通繁忙路段的国省道路面大修等技术难度大、施工工艺复杂及危险性较大的工程应严格实行施工阶段安全风险评估、夜间施工报备及适时停止作业、安保工程与主体工程“三同时”制度。严格按《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和福建省普通公路标准化指南系列《养护施工安全作业标志设置指南》进行施工安全布控，在公路养护工程施工路段设置安全设施，必要时施工单位还应安排专人负责疏导交通,以保障公路养护工程实施路段的安全畅通。
第二十条 对于规模较大、技术复杂及列入省级信用考核的养护工程项目，原则上按标准化施工进行管理，具体要求在招标文件与合同文件中明确；由于养护工程部分项目存在点多、线长、分散、量少或施工期短等因素，标准化要求可根据实际情况在招标文件与合同文件中明确规定。
第二十一条 业主、施工、监理单位应建立健全养护工程档案管理制度，指定专人负责档案管理，按规定做好档案归集、整理和归档。业主应组织对养护工程招投标、设计、施工、监理、试验检测及验收等档案进行验收并归档，确保全过程档案资料完整、闭合。应大力推广应用电子档案管理系统，及时更新技术数据，保证技术档案真实完整。
第五章 工程验收
第二十二条 养护工程具备验收条件后应当及时组织验收，验收工作参照部颁《公路工程竣（交）工验收办法》《福建省公路养护工程管理实施细则》有关规定执行。原则上按竣（交）工合并验收一阶段执行。原则上工程完工两个月后即应尽快按照规模验收权限完成验收工作。验收后六个月内应办理竣（交）工结算手续，并做好决算工作。
第二十三条 整桥拆除重建工程等验收评定根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F801-2017）执行，路面挖补工程、构造物修复、绿化补植等零星工程验收评定根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）执行。
第二十四条 公路养护工程验收应具备下列条件：
（一）完成设计文件和合同约定的各项内容；
（二）完成全部技术档案和施工管理资料整理，经项目法人组织验收合格并归档,其中:单项施工合同价400万元及以上的养护工程档案需报市公路中心档案室验收归档并出具档案验收意见书；
（三）施工单位按相关标准、规范和规定对工程质量自检合格；开展监理咨询的，监理单位对工程质量评定为合格；
（四）工程质量缺陷问题已整改完毕；
（五）参与养护工程的相关单位完成工作总结报告；
（六）按规定需进行专业检测的，检测机构对工程质量鉴定完毕并出具检测报告；
（七）按规定需办理质量监督的，工程质量监督机构已按规定出具工程质量核验意见；
（八）法律、法规、规章规定的其他条件。
第二十五条 验收流程图




竣工资料包括：
1、竣工验收申请报告。主要应包括：计划下达文号，项目开工、完工时间，参建单位名称，主要工程内容，合同造价，分中心初验评定等级，存在问题整改情况。
2、业主、设计、监理、施工单位总结报告；路面大修、危桥改造和隧道整治项目应出具设计符合性评价报告。
3、施工、监理单位工程质量评定意见表；
4、工程质量监督机构出具的工程质量核验意见（若有）；
5、工程档案验收意见书；
6、经各方确认的工程实施数量明细表和工程量清单（若有）；
7、存在问题整改情况报告（内附整改前后照片）；
8、第三方检测机构出具的交工验收前检测报告。
第二十六条 原则上路面加铺改造及规模较大和技术复杂的养护工程验收，业主必须委托第三方专业检测机构对工程质量进行竣（交）工前检测，出具检测报告；对存在问题经整改后进行复查，并出具复查报告。
为避免检测工作重复，减少有损检测对结构破坏，市质监机构、市公路中心质量核验与业主交工验收检测工作尽量合并进行。
第二十七条 竣（交）工验收前第三方检测机构的选择参照《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》（闽交建〔2016〕188号）规定。从事第三方检测的机构应具有公路乙级（含）资质或者相应专项能力等级，且通过计量认证并能够独立承担民事责任的法人或法人授权的独立组织。采用公开招标或其他法定方式委托满足检测条件的机构进行第三方试验检测服务，优先考虑有类似工程检测经验的检测机构。委托合同须报市中心备案。
第二十八条 竣（交）工验收质量检测工作开展前，第三方检测机构应按要求编制实施性质量检测方案和工作计划报监理审核同意后报建设单位审查；建设单位将审查后的方案、意见和检测机构有关情况报工程质量监督机构核备，并同时报备市公路中心。
第二十九条 业主、监理及施工单位应指定专人对竣（交）工质量检测工作进行全过程现场见证，并通知工程质量监督机构和市公路中心派员到场监督。现场检测应在业主、施工、监理、监督机构（若有）、市公路中心等几方共同确认的桩号或位置进行，不得擅自更改；不得通过随意增减检测频率、改变检测部位等方式调整检测合格率。
第三十条 公路养护工程核验时，市公路中心委托检测分中心（或第三方检测机构）对工程外观和实体质量关键指标进行抽检。对抽检项目未达到本实施细则附件附录B《公路养护工程项目相关主要技术指标抽检及缺陷管理规定》的相关规定要求的，市公路中心将根据检测结果对项目予以扣款处理。检测分中心抽检资料仅作为市公路中心质量管理的依据。相关方若对检测分中心检测数据有疑异，可自行委托有相应资质检测参数覆盖有类似检测业绩的第三方检测机构进行检测。
第三十一条 桥梁改造、路面大中修工程质量缺陷责任期为12个月，标线、绿化为6个月，具体时长应在养护工程施工合同中约定，并符合有关要求。在质量缺陷责任期内，发生施工质量问题的，施工单位应履行缺陷修复义务，并对造成的损失承担赔偿责任；若施工单位不履行义务，业主将质保金充抵维修费，超出部分由施工单位另行支付。
第三十二条 公路养护工程实行质量缺陷期满复验及时退还质保金制度。由市公路中心组织验收的养护工程项目，在缺陷责任期满前一个月，由分中心进行缺陷调查并形成文件上报市公路中心，市公路中心收文后及时组织相关科室开展复验工作。由分中心自行验收的项目也应在缺陷责任期满之前开展复验工作。复验中若存在未能修复的缺陷问题，将按本细则的有关规定给予扣款。原则上分中心在缺陷责任期满后一个月至多三个月内应退还扣完缺陷款（若有）的质保金。各分中心在合同约定中须预留足够的质保金。
第三十三条 凡属科研或试验项目，另按有关要求进行专题验收。
第六章 考核及奖惩
第三十四条 各分中心应加强对工程质量安全的监管，确保各项工程能保质保量按计划安全完工。市中心将根据平时的督查与工程竣工验收质量评定结果，作为对分中心的考核奖罚依据。对于被市中心通报处罚或工程质量存在问题的项目，市中心将按有关规定追究相关人员责任。
第七章 附则
第三十五条 本细则由漳州市公路事业发展中心负责解释。
第三十六条 本细则自发文之日起实施。其他管理办法与本细则不一致的，按本细则执行。原《漳州市公路事业发展中心公路养护工程管理实施细则》（漳路办〔2021〕18号）同时废止。附录A        
公路养护工程项目主要管理要求
为加强养护工程质量管理，规范施工操作，对工程设计、施工工艺方面提出以下要求，工程实施中应遵守。
一、水泥混凝土路面
（一）水泥混凝土路面大修工程
1、水泥路面改造工程设计方案应附原路面弯沉检测报告和PQI检测报告，原路面弯沉检测不合格的，应对原路面和基层进行补强处理。设计弯拉强度不小于5.0MPa,面层厚度不小于24cm。路肩路面化设计指标应与路面一致。
2、水泥砼路面接缝应选用专用填缝材料，技术指标应符合现行有关技术规范要求，并采用专用机械清灌缝，保证灌缝质量。
3、路面改造原则上按全路幅施工，且同步实施安保、排水、交通工程和绿化等附属设施，排水系统应根据《福建省普通公路排水系统整治技术指南》要求实施。过集镇路段应同步设置边沟、花池等整治措施；路边店、民房路段门前空地应同步硬化；沿线重要机动车路口应渠化、硬化处理，硬化长度不小于10米。
4、水泥砼混合料拌合站应采用强制式拌和机并配备三料斗以上的自动计量配料设备。路面施工时应采用与路面面层设计等厚的钢模板。为避免过早拆模导致路面啃边，钢模数量应满足正常施工要求。采用三辊轴施工的，三辊轴应配重并加螺旋布料器，以确保路面平整度满足规范要求。
5、钢模安装完毕后，应及时将基层杂质清理干净，模板缝隙以M10水泥砂浆提前填塞密实，经现场监理验槽合格后方可进行面层施工，摊铺砼拌合料之前应浇洒基层，使之保湿。为避免产生接缝碎裂，严禁以塑料薄膜取代涂刷脱模剂。
（二）水泥混凝土路面挖补工程
1、挖除旧板应先锯切再以风镐挖除，尽量避免对周边板块的损坏。
2、原则上新浇筑的板块下基层应铺筑防反射裂缝层（沥青贯入式、级配碎石层等）。
二、沥青路面大修工程
1、对“白改黑”、“白加黑”等沥青砼路面改造工程设计方案应附原路面弯沉检测报告和PQI检测报告，根据检测结果结合道路设计等级，合理设计沥青砼路面各结构层。
2、直接加铺沥青砼路面面层厚度不小于12cm，实施沥青路面面层修复的，面层修复厚度不得小于4cm。采用碎石化法加铺沥青砼路面面层厚度不小于18cm；沥青砼路面国际平整度指数（IRI）不大于2.0m/km，平整度标准差（σ）不大于1.2mm，3m直尺与面层最大间隙不大于5mm；沥青砼路肩厚度不小于8cm。
3、沥青上面层基质沥青采用70号，SBS改性沥青选用I-D级。ATB-25选用沥青原则上选用50号沥青。添加抗剥落剂，选用消石灰或水泥或耐热的具有良好长期性能的外加剂。
4、沥青砼路面原则上应选用热拌混合料，采用大型摊铺机铺筑作业。对路面挖补等需设置小面积薄层（如沥青封层、应力吸收层等）又不具备施工作业条件的，也可采用冷拌或沥青贯入式施工，但必须严格控制沥青混合料原材料质量，保证沥青层厚度、平整度和压实度。
5、沥青砼路面结构层中设有水泥稳定碎石或级配碎石结构层的，应严格控制水稳层或级配碎石的矿料级配与质量，原则上优先选用连续矿料级配，采用机械摊铺施工作业。
6、沥青路面施工温度不得低于5℃。沥青砼路面各结构层之间应按要求设置粘层或透层等功能层。为避免洒布后流淌严重，洒布的粘层油采用快裂型。沥青路面各层之间原则上应连续施工完成后方可放开交通，拒绝层间污染。应力吸收层采用摊铺式，避免用撒布式。
7、沥青混合料拌合站应采用6层筛网的拌合设备。沥青混合料的拌合时间由试验确定，普通沥青混合料每盘拌合时间不宜少于45秒（其中干拌时间不少于5～10秒），改性沥青混合料每盘拌合时间宜为60秒左右（其中干拌时间不少于10秒），以使混合料拌合均匀，无花白料。
8、运输沥青混合料的车辆底部应喷洒1:3油水混合液，以防混合料黏贴在箱板上，做到无余液积聚在车辆底部。为避免混合料离析，拌合料分三次装入车辆，第一次靠近汽车的前部，第二次靠近汽车的尾部，第三次在汽车的中部，防止颠簸造成离析。
9、靠近路缘石、中分带边缘位置，应采用小型压路机碾压，确保边缘位置平整、密实。
10、路面改造原则上按全路幅施工，且同步实施安保、排水、交通工程和绿化等附属设施，排水系统应根据《福建省普通公路排水系统整治技术指南（试行）》要求实施。过集镇路段应同步设置边沟、花池等整治措施；路边店、民房路段门前空地应同步硬化；沿线重要机动车路口应渠化、硬化处理，硬化长度不小于10米。附录B
公路养护工程相关主要指标抽检及缺陷管理规定
为加强公路养护工程管理，强化质量意识，对养护工程项目相关主要指标抽检及未达标情况和缺陷制定如下处理规定。
一、水泥混凝土路面
1、水泥砼面层的弯拉强度、面板厚度以龄期28天及以上的取芯检测结果为依据。市公路中心抽验时委托漳州市公路事业发展中心试验检测分中心进行检验。芯样试验时由市公路中心、业主、监理、施工单位四方到场确认，并对芯样劈裂面进行分析，以进一步指导施工。龄期大于28天的代表路段芯样弯拉强度数值具有唯一性。
2、面层取芯位置由市公路中心、业主于验收时随机确定，并经监理现场确认。为减少取芯对面层的有损破坏，由市公路中心、业主用于施工过程质量控制的取芯抽检（砼龄期一般在7～14天，小于28天），如果其弯拉强度大于设计值，则该代表路段验收时不再取芯，其弯拉强度视为龄期28天及以上的抗弯拉强度，如果其抗弯拉强度小于设计值，龄期满28天后可再取一次，以此芯样为最终数据，但整幅连续一公里最多再取N+1个芯样（N为车道数）。验收时，施工试验段面层不再进行取芯检验。
3、取芯抽检频率规定：①水泥砼路面改造工程：原则上以单车道每500米一个芯样的频率进行抽检，其一个芯样代表面积为500米乘一个车道宽度；当路面宽度变化较频繁时，可按2000m2一个芯样的频率进行抽检，其一个芯样代表面积为累计改造面积除以芯样个数，但每个芯样代表面积不超过2000 m2。②路肩硬化（水泥混凝土）：路肩宽度≥3米（＜3米）时，以1500 m2（1000 m2）一个芯样的频率进行抽检，累计硬化面积小于等于1500 m2（1000 m2）时随机取一个芯样，每增加1500 m2（1000 m2）加取一个芯样，当增加面积不足1500 m2（1000 m2）时，由市中心验收小组根据实际情况现场确定加取芯样数量；其一个芯样代表面积为累计硬化面积除以芯样个数，但每个芯样代表面积不超过1500 m2（1000 m2）。
4、当面层砼龄期达28天及以上时，所取芯样的弯拉强度R取≥设计弯拉强度R设时，其代表路段的砼面层工作量全部支付；当0.95R设≤R取＜R设时，其代表路段的砼面层工作量按5%扣款；当0.9R设≤R取＜0.95R设时，其代表路段的砼面层工作量按10%扣款；当0.85R设≤R取＜0.9R设时，其代表路段的砼面层工作量按20%扣款；当0.8R设＜R取＜0.85R设时，其代表路段的砼面层工作量按40%扣款；当R取≤0.8R设时，扣除其代表路段的砼面层全部工作量。
5、砼面层厚度采用取芯检验。当芯样厚度H取≥设计厚度H设时，其代表路段的砼面层工作量全部支付；每个合同段允许50%（含50%）个芯样厚度小于设计厚度减去平均值允许偏差，超过者，按其代表面积工作量的5%扣款；当H设-10mm≤H取＜H设-5mm时，按其代表面积工作量的10%扣款；当H设-15mm≤H取＜H设-10mm时，按其代表面积工作量的20%扣款；当H取＜H设-15mm时，扣除其砼面层的代表面积全部工作量。
6、当砼面层弯拉强度与厚度同时不能满足要求时，以重者进行处理，不重复扣款。
7、路面平整度。采用连续式平整度仪检测每车道路（桥）面平整度指标，以每个车道代表路段平整度标准差（σ）为指标进行评定。
（1）一级公路：当平整度标准差σ≤1.32mm时，其代表车道路段面层工作量全部支付；当1.32mm＜σ≤1.45mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的1%；当1.45mm＜σ≤1.58mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的3%；当σ＞1.58mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的5%。
（2）其他公路：当平整度标准差σ≤2.0mm时，其代表车道路段面层工作量全部支付；当2.0mm＜σ≤2.2mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的1%；当2.2mm＜σ≤2.4mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的3%；当σ＞2.4mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的5%。
8、水泥混凝土路面换板（挖补）工程
（1）取芯抽检频率规定：以1000m2一个芯样的频率进行抽检，累计挖补面积小于等于1000m2时随机取一个芯样，每增加1000m2加取一个芯样，当增加面积不足1000m2时，由市中心验收小组根据实际情况现场确定加取芯样数量，其一个芯样代表面积为累计挖补面积除以芯样个数，但每个芯样代表面积不超过1000m2。考虑到路面挖补的点多线长、零散施工导致弯拉强度较难控制的特点，芯样弯拉强度不足时，允许补取一次，其代表强度以弯拉强度较大者为准。
（2）弯拉强度扣款规定
R取≥R设时，按其代表路段的工作量全部支付；
0.9R设≤R取＜R设时，按其代表路段工作量的5%扣款；
0.85R设≤R取＜0.9R设时，按其代表路段工作量的10%扣款；
0.8R设≤R取＜0.85R设时，按其代表路段工作量的20%扣款；
R取＜0.8R设时，扣除该代表路段的工作量。
（3）厚度扣款规定
每个合同段允许50%（含50%）个芯样厚度H取≥H设-10mm，超过者扣代表面积工作量5%；
H设-15mm≤H取＜H设-10mm时扣代表面积工作量10%；
H设-20mm≤H取＜H设-15mm时扣代表面积工作量20%；
H取＜H设-20mm时其代表面积工作量全部扣除。
（4）当R取、H取同时不能满足要求时，以重者进行处理，不重复扣款。
（5）因旧水泥路面基层标高受限导致面层换板厚度达不到设计厚度H设，但业主已经按照实际工程量计量的路段，验收时不再进行扣款。
（6）水泥混凝土路面换板设置应力吸收层厚度按照沥青混凝土路面应力吸收层条款进行考核。
二、沥青混凝土路面
1、取芯抽检频率规定。沥青砼面层取芯参照水泥砼路面的相关规定执行。为减少取芯对面层的有损破坏，由市公路中心、业主用于施工过程质量控制的取芯抽检，若其厚度、压实度等指标符合要求，则该代表路段验收时不再取芯；若不符合要求，验收时可再取一次，以此芯样为最终数据，但整幅连续一公里最多可再取N+1个芯样（N为车道数）。验收时，试验段（长度控制在200米以内）面层不再进行取芯检验。
2、面层厚度。
（1）总厚度。沥青砼面层总厚度（H）采用取芯检验，当芯样厚度H取≥面层设计总厚度（H设）时，其代表段的沥青砼面层工作量全部支付，当95%H设≤H取＜H设时，按其代表面层面积工作量的10%扣款，当90%H设≤H取＜95%H设时，按其代表面层面积工作量的20%扣款，当H取＜90%H设时，扣除其代表面层面积的全部工作量。
（2）上面层厚度。沥青砼上面层厚度（h）采用取芯检验，当芯样厚度h取≥上面层设计厚度（h设）时，其代表段的沥青砼上面层工作量全部支付；每个合同段允许50%（含50%）个芯样厚度90%h设≤h取＜h设，超过者，按其代表面积工作量的10%扣款。
当85%h设≤h取＜90%h设时，按其代表面积工作量的20%扣款；当80%h设≤h取＜85%h设时，按其代表面积工作量的30%扣款；当h取＜80%h设时，扣除其代表面层面积的全部工作量。
3、压实度，以达到试验室标准密度的百分率为考核指标。当所取芯样压实度K大于等于试验室标准密度的96%（SMA路面98%），其代表路段的沥青砼面层工作量全部支付。当普通沥青砼路面试验室标准密度的95%≤K＜96%（97%≤K，SMA＜98%）时，其代表路段的沥青砼面层工作量按5%扣款；当普通沥青砼路面试验室标准密度的94%≤K＜95%（96%≤K，SMA＜97%）时，其代表路段的沥青砼面层工作量按10%扣款；当普通沥青路面试验室标准密度的92%≤K＜94%（94%≤K，SMA＜96%）时，按其代表路段沥青砼面层工作量的20%扣款；当K＜普通沥青路面试验室标准密度的92%（SMA路面K＜94%）时，扣除其代表路段沥青砼面层全部工作量。
4、沥青砼面层的厚度、压实度以扣款最大者为准，不进行重复扣款。
5、路面平整度。采用连续式平整度仪检测每车道路（桥）面平整度指标，以每个车道代表路段平整度标准差（σ）为指标进行检测。
（1）多层加铺施工
Ⅰ、一级公路
当平整度标准差σ≤1.2mm时，其代表车道路段面层工作量全部支付；当1.2mm＜σ≤1.32mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的1%；当1.32mm＜σ≤1.45mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的3%；当σ＞1.45mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的5%。
Ⅱ、其他公路
当平整度标准差σ≤1.3mm时，其代表车道路段面层工作量全部支付；当1.3mm＜σ≤1.43mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的1%；当1.43mm＜σ≤1.56mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的3%；当σ＞1.56mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的5%。（2）单层加铺施工：
Ⅰ、一级公路
当平整度标准差σ≤1.3mm时，其代表车道路段面层工作量全部支付；当1.3mm＜σ≤1.56mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的1%；当1.56mm＜σ≤1.82mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的3%；当σ＞1.82mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的5%。
Ⅱ、其他公路
当平整度标准差σ≤1.8mm时，其代表车道路段面层工作量全部支付；当1.8mm＜σ≤2.16mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的1%；当2.16mm＜σ≤2.52mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的3%；当σ＞2.52mm时，扣减其代表路段砼面层工作量的5%。
6、应力吸收层
（1）外观检查。对于明显离析、花白状、松散、麻面、坑槽、厚度不均、泛油、局部坑槽、沉陷等病害，按病害面积实际平方数2倍的应力吸收层中标单价扣款。
（2）厚度。当应力吸收层实际厚度H实≥设计厚度H设时，其代表段的应力吸收层工作量全部支付；当92%H设≤H实＜H设时，按其代表面积工作量的10%扣款；当85%H设≤H实＜92%H设时，按其代表面积工作量的20%扣款；当H实＜85%H设时，扣除其代表面积工作量。
7、粘层、透层。对于洒花漏空或成条状、喷洒不足、喷洒过量、破乳不充分、乳液流失、粘层污染等病害，按病害面积实际平方数2倍的中标单价扣款，并要求对喷洒不足的进行补洒，喷洒过量处予以刮除。
8、沥青混凝土路面局部挖补工程
（1）压实度
当所取芯样压实度K大于等于规定值（试验室标准密度的95%），其代表路段的沥青砼面层工作量全部支付。当沥青砼路面试验室标准密度的94%≤K＜95%时，其代表路段的沥青砼面层工作量按5%扣款；当沥青砼路面试验室标准密度的93%≤K＜94%时，其代表路段的沥青砼面层工作量按10%扣款；当沥青路面试验室标准密度的92%≤K＜93%时，按其代表路段沥青砼面层工作量的20%扣款；当K＜沥青路面试验室标准密度的92%时，扣除其代表路段沥青砼面层全部工作量。
（2）路面厚度
每个合同段允许50%（含50%）个芯样厚度H取≥H设-5mm，超过者扣代表面积工作量5%；H设-10mm≤H取＜H设-5mm时扣代表面积工作量10%；H设-20mm≤H取＜H设-10mm时扣代表面积工作量20%；H取＜H设-20mm时其代表面积工作量全部扣除。
（3）当R取、H取同时不能满足要求时，以重者进行处理，不重复扣款。
三、粒料基层
1、水泥稳定碎石基层
（1）业主、监理单位应按相关评定标准中要求的频率进行抽检，对压实度、厚度指标应以挖坑灌砂法检测，无侧限抗压强度以施工路段现场随机取样成型的方法制取试件，并将抽检数据整理好备查。市中心将在此基础上随机核验。按每500米随机一个点以挖坑灌砂法核验水稳层中桩处的压实度、中桩及弯道外侧主车道边缘处（如果有）厚度。核验的水稳层压实度值应在相关评定标准中规定的极值及以上，否则该代表路段的水稳层的工作量不予支付。为确保压实度数据的准确性，送检的水稳层主骨料应与施工现场所用级配、规格类似。
（2）直线路段的中桩水稳层厚度(H取)≥设计厚度(H设)时，其代表路段的水稳层工作量（500米×路面宽度）全部支付；H设－10mm≤H取＜H设时，按其代表路段的水稳层工作量的90%支付；H设－20mm≤H取＜H设－10mm时，按其代表路段的水稳层工作量的80%支付；H取＜H设－20mm时，该代表路段的水稳层工作量不支付。处于弯道路段应加测外侧部分主车道处的水稳层厚度，并与中桩水稳层厚度相比，以两者中的重者按直线路段标准进行处罚。
2、级配碎石基层
业主、监理单位应按相关评定标准中要求的频率进行抽检。市公路中心将根据业主、现场监理提供的数据重点对级配碎石层的压实度、厚度进行核验，即按每500米随机一个点核验级配碎石层中桩处的厚度和压实度。
（1）压实度。当级配碎石基层压实度≥98%时，其代表路段的级配碎石工作量（500米×路面宽度）全部支付；当96%≤压实度＜98%时，按其代表路段的级配碎石工作量的10%扣款；当94%≤压实度＜96%时，按其代表路段的级配碎石工作量的20%扣款；当压实度＜94%时，扣除其代表路段的级配碎石工作量。
（2）厚度。当级配碎石层实际厚度H取≥设计厚度H设时，其代表路段的级配碎石工作量（500米×路面宽度）全部支付；当H设-10mm≤H取＜H设时，按其代表路段的级配碎石工作量的10%扣款；当H设-20mm≤H取＜H设-10mm时，按其代表路段的级配碎石工作量的20%扣款；当H取＜H设-20mm时，扣除其代表路段的级配碎石工作量。
（3）同一代表路段，压实度和厚度扣款以大者为准，不重复扣款。
3、项目业主、监理单位应加强对应力吸收层、粘层、透层和粒料类基层的施工过程质量管控。市公路中心在项目施工过程中将对以上指标进行抽检，对发现的问题，除要求现场整改外，还将督促项目业主按上述规定对施工单位予以扣款处理。竣工验收时，对应力吸收层、粘层、透层和粒料类基层不再进行抽检。
四、桥梁工程
1、桥面外观。对于桥面松散、麻面、坑槽、车辙、推移、泛油、磨光、裂缝（单条裂缝按其实际长度乘以0.2m宽度，折算成面积）、网裂、龟裂、明显离析、局部沉陷等病害，按病害面积实际平方数2倍的桥面铺装面层中标单价扣款。
2、桥面平整度及抗滑构造深度参照标准，依据水泥混凝土路面（沥青混凝土路面）对于厚度、平整度及构造深度的有关规定执行。
3、桩基应逐桩无损检测，检测结构满足设计规范要求，若有疑问，应进一步取芯检验。
4、预制T梁、空心板梁等上部构造须逐片回弹28天抗压强度，若抗压强度不满足设计要求，应采取其他检测手段进一步检测以确定强度是否满足要求。不满足者，不得用，做报废处理。
五、附属工程
边缘砼压顶、平面交叉口、混凝土挡土墙、场地硬化、路宅分家水沟及钢筋砼护栏等附属工程的质量评定遵照相关评定标准中的有关规定。市中心在验收时将按下列规定抽验。
1.边缘压顶砼以取芯抽检其抗压强度R取和厚度H取，以每1000
延米为一个代表路段抽取一个芯样，芯样代表面积为1000米乘压顶宽度。
2、水沟盖板以其工程量的30%在验收时用回弹仪测定砼抗压强度R测；混凝土挡土墙以其150m3在验收时用回弹仪测定砼抗压强度R测;钢筋砼护栏以单侧每250米为一个代表路段、砼边沟墙身以单侧边沟每500米为一个代表路段、中央分隔带砼护栏以每1000延米为一个代表路段进行砼抗压强度回弹检测；水泥砼边沟底厚度H取以单侧边沟1000米一个芯为单位对沟底进行取芯检查，不足1000延米长取一个芯样。
3、扣款办法：
（1）抗压强度
R测≥R设时，按其代表路段的工作量全部支付不予扣款；
0.95R设≤R测＜R设时，按其代表路段工作量的5%扣款；
0.85R设≤R测＜0.95R设时，按其代表路段工作量的15%扣款；
0.75R设≤R测＜0.85R设时，按其代表路段工作量的25%扣款；
R测＜0.75R设时，扣除该代表路段的工作量。
（2）厚度
H取≥H设-10mm时，其代表工作量全部支付不予扣款；
H设-10mm≤H取＜H设-30mm时扣代表面积工作量15%；
H设-30mm≤H取＜H设-5mm时扣代表面积工作量30%；
H取≤H设-50mm时其代表面积工作量全部扣除。
（3）当R取、H取同时不能满足要求时，以重者进行处理，不重复扣款。
4、外观检查：砼表面蜂窝、麻面面积不得超过检查面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%按该面工程量费用的1%予以扣款；对深度超过10mm的必须予以修补处理，且每处按该面工程量费用的1%予以扣款。
5.水泥砼平交口取芯频率及扣款办法参照水泥路面换板规定，沥青砼平交口取芯频率及扣款办法参照沥青路面局部挖补规定。
六、道路交通标线
1、标线厚度
采用涂层测厚仪进行测量。热熔型涂料标线设计厚度不小于1.8mm，在实施过程中，检查发现测量结果小于1.5mm应返工；验收时，1.5mm≤标线厚度＜1.8mm，每平方米扣3元；1.2mm≤标线厚度＜1.5mm，每平方米扣6元；测量结果小于1.2mm时，扣除代表路段全部工程量费用。
2、光度性能
（1）路面标线材料应符合设计要求和现行《路面标线涂料》（JT/T280）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722）、《道路预成形标线带》（GB/T 24717）、《路面防滑涂料》（JT/T 712）的相关规定；新划白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于L设mcd·m-2·1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于L设mcd·m-2·1x-1，若低于上述标准，按表1扣款。若白色反光标线的逆反射亮度系数低于（L设-30）mcd·m-2·1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数低于（L设-30）mcd·m-2·1x-1，则返工处理。
表1 反光标线逆反射亮度系数（算术平均值）与扣款额（元/m2）对照表
	白色标线
	（L设-30）
	（L设-29）
	（L设-28）
	（L设-27）
	（L设-26）
	（L设-25）
	（L设-24）
	（L设-23）
	（L设-22）
	（L设-21）
	（L设-20）
	（L设-19）
	（L设-18）
	（L设-17）
	（L设-16）

	黄色标线
	（L设-30）
	（L设-29）
	（L设-28）
	（L设-27）
	（L设-26）
	（L设-25）
	（L设-24）
	（L设-23）
	（L设-22）
	（L设-21）
	（L设-20）
	（L设-19）
	（L设-18）
	（L设-17）
	（L设-16）

	扣款金额
	4.5
	4.35
	4.2
	4.05
	3.9
	3.75
	3.6
	3.45
	3.3
	3.15
	3
	2.85
	2.7
	2.55
	2.4

	白色标线
	（L设-15）
	（L设-14）
	（L设-13）
	（L设-12）
	（L设-11）
	（L设-10）
	（L设-9）
	（L设-8）
	（L设-7）
	（L设-6）
	（L设-5）
	（L设-4）
	（L设-3）
	（L设-2）
	（L设-1）

	黄色标线
	（L设-15）
	（L设-14）
	（L设-13）
	（L设-12）
	（L设-11）
	（L设-10）
	（L设-9）
	（L设-8）
	（L设-7）
	（L设-6）
	（L设-5）
	（L设-4）
	（L设-3）
	（L设-2）
	（L设-1）

	扣款金额
	2.25
	2.1
	1.95
	1.8
	1.65
	1.5
	1.35
	1.2
	1.05
	0.9
	0.75
	0.6
	0.45
	0.3
	0.15


（2）正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。为防止使用不符合相关标准的材料，规定从现场监理签证完工报告之日起3个月以后验收。白色反光标线的逆反射亮度系数应高于80mcd·m-2·1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数应高于50mcd·m-2·1x-1。若低于上述标准，根据反光系数实测值，白色反光标线按每平方米中标价的（80-实测值）%予以扣款；黄色反光标线按每平方米中标价的（50-实测值）%予以扣款。
3、路面标线厚度、逆反射亮度系数以每900m2面积为一个检测单位进行抽检。
路面反光标线的逆反射亮度系数采用新标准设计规范时，按照最新标准适时调整执行。
七、缺陷责任期满复验缺陷处理
1、水泥混凝土
（1）存在纵向裂缝、横向或斜向裂缝且裂缝贯通全板者，每条缝扣2000元；裂缝未贯通或角隅断裂者每条扣1000元；一块砼面板裂成3块及以上者，每块碎裂板扣5000元。网裂每块板扣2000元。
（2）由于拆模不当或交通管制不严等原因致使水泥砼面层产生接缝碎裂进而产生坑槽者按面积(S)进行处罚：0.1m2≥S＞0.01m2，每处扣200元；0.2m2≥S＞0.1m2，每处扣500元；0.5m2≥S＞0.2m2，每处扣1000元；S＞0.5m2，每处扣2000元。　
（3）露骨见砂扣10%的病害面积的砼面层中标单价款。
（4）未按要求填补取芯孔洞者按1000元/洞扣款。
2、沥青路面
对于松散、麻面、坑槽、车辙、推移、泛油、磨光、裂缝（单条裂缝按其实际长度乘以0.2m宽度，折算成面积）、网裂、龟裂、明显离析、局部沉陷等病害，按病害面积实际平方数2倍的路面面层中标价扣款。
3、路肩硬化和边缘砼压顶出现断裂的每条裂缝扣300元。
八、其他公路养护工程
以上未涉及的其他公路养护工程市公路中心在验收和检查中发现存在质量缺陷问题的，除了责令返工整改直至符合要求外（费用自理），将扣取该工程相应工程量中标总价的10%。
 
第三节  合同附件格式
附件一 合同协议书
合 同 协 议 书
 
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 
（项
目名称），已接受 
（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 
标 段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第   标段由                                               等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件：                                 。 
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民 币（大写）        元（¥        ）。
4. 承包人项目经理： 
。承包人项目总工： 
。
5. 工程质量符合 
标准。工程安全目标： 
。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 
日历天。
9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺 陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人： 
（盖单位章）

承包人： 
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）
 
年 
月 
日
 
年 
月 
日
附件二 廉政合同
廉 政 合 同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建
设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 
（项目名称）的项 目法人 
（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 
标段的施 工单位 

（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行         （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同 办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理 规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的 权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物 品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接 受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶 活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备 供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个 人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证 券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个 人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档 办公用品等。
4. 违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人 单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严 重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察 部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为          （项目名称）      标段施工合同的附件，与工程施 工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监 督单位各一份。
发包人： 
（盖单位章）
承包人： 
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）
 
年 
月 
日

年 
月 
日 
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）
承包人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三 安全生产合同
安全生产合同
为在 
（项目名称） 
标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发 包人名称，以下简称“发包人”）与承包人             （承包人名称，以下简称“承 包人”）特此签订安全生产合同。
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有 关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原 则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的 各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路 工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机 构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全 生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和 遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包 括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一 责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定 的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治 安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加 施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊 工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设 施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的 爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应 随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字 记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全 技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事 故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定 使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全 部工程竣工验收后失效。
5. 本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本     份，当 正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人： 
（盖单位章）
承包人： 
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字）法定代表人或其委托代理人：  （签字）
 
年 
月 
日       
年 
月 
日
附件四 其他管理和技术人员最低要求 ①
	人
员
	数
量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


①  a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业
工程师等）。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本 标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招 标人应取消其中标资格。
b.本表不适用于已按资格预审文件或招标文件要求提供了其他管理和技术人员的特别复杂的特大桥梁和特长 隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求①
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


①  a.  招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在
合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入 本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取 消其中标资格。 
b.本表不适用于已按资格预审文件或招标文件要求提供了主要机械设备和试验检测设备的特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。
附件六 项目经理委任书
（承包人全称）
（合同工程名称） 项目经理委任书
致：（发包人全称）
  （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓 名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现 场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。
承包人：
（盖单位章） 
法定代表人：
（职务） 
 
（姓名） 

 
（签字） 

 
年 
月 
日
抄送：  （监理人） 

附件七 履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
 
（发包人名称）：
鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）接受         （承 包人名称，以下简称“承包人”）于      年     月     日参加            （项目名 称）           标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与 你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写） 
元（¥ 
）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验 收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。①
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支 付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更， 我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 
地
址： 


 
邮政编码： 



电
话： 
 
传
真： 

 
 年 
月  
日
①本条内容可修改为：“本担保自 
（生效日期）之日起生效，至 
（失效日期）之日失效。”
如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发 包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保 证金之日为止。
附件八 工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管 协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发包人：


（以下简称“甲方”） 
承包人：


（以下简称“乙方”） 
经办银行：


（以下简称“丙方”）
为了促进 
（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资 金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 
（项目名称） 合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1. 资金管理的内容
（1）乙方为完成 
（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本 结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 
（项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙 方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2. 甲方的权责
（1）按照 
（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付 工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙 方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲 方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3. 乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权 益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的，应出示购货合同、协议 和发票；在办理总额超过   万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件 送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附 上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4. 丙方的权责
（1）成立 
（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高 工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于 （项 目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有 关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械
设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案 的材料一并送甲方。
5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方 以外的其他单位或个人。
6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验 收证书后结束。
7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8. 本协议正本三份、副本  份。合同三方各执正本一份、副本  份，当正本与 副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：

（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：
     （签字）

年
月
日
承包人：
      （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：
      （签字）

年
月
日
经办银行：
      （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：
      （签字）

年
月
日
第五章  工程量清单
第五章  工程量清单
另册提供
第 二 卷
第六章 图纸（另册）
第 三 卷
第七章 技术规范（另册）
第八章 工程量清单计量规则（另 册）
第 四 卷
第九章 投标文件格式

福建省        市（区）      县（市、区）

（项目名称） 
标段养护工程施工招标
投 标 文 件

（商务及技术文件）
投标人： 
（盖单位章）

年 
月 
日
目    录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、项目管理机构（如有）

五、资格审查资料

六、投标人信用等级情况及信用分使用情况申请表

七、投标人信用分使用承诺函

八、无行贿犯罪承诺函

九、其它资料

一、投标函及投标函附录

（一） 投 标 函
 
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究                  （项目名称）          标段施工招标 文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以第二个 信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额）,按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．工程质量： 
，安全目标： 
，工期： 
日历天。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 6 与附录7提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派 驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格，并将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。①

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不 存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我 们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7． 
（其他补充说明）。
投 标 人： 
（盖单位章）  
法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 
地
址： 


 
网
址： 


 
电
话： 


 
传
真： 


 
邮政编码： 



________年________月________日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算___年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	___元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	___%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	___元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	___%签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	___%签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	等主要材料、设备单据所列费用 的 

___%
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	___%签约合同价或___万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	___‰/天
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	___%合同价格，若交工验收时承包 人具备被招标项目所在地省级交通运 输主管部门评定的最高信用等级，发 包人给予___%合同价格质量保证金
的优惠
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	自实际交工日期起计算___年
	


二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书①
本人     （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）            标段施工投标文件、签订合 同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投标人： 
（盖单位章） 
法定代表人： 

（签字）
身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

 
年  
月  
日
注：
1.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人签署。
1   如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。
（二）法定代表人身份证明
投标人名称：
               
姓名：       （法定代表人签字）  性别：
    年龄：
     职务： 
   系
       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人： 
（盖单位章）
 
年 
月 
日
三、投标保证金

投标保证金
若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。 如采用银行保函，银行保函复印件应加密至电子投标文件中，格式如下。
 
（招标人名称）：
鉴于 

（投标人名称）（以下称“投标人”）于 
年 
月 
日参 加 
（项目名称） 
标段施工的投标， 
（担保人名称，以下 简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件， 中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不 按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保 证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方 无条件支付人民币（大写） 

元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责 任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
担保人名称： 
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 
地
址： 


 
邮政编码： 



电
话： 
 
传
真： 

 
年 
月 
日
四、项目管理机构（如有）

□六、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明


五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	
	电 话
	
	

	
	传
真
	
	
	电子邮件
	
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情 况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市 公司，投标人应提供股权占公司股份总数    %以上的所有股东名称及相应 股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比 例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称


	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
（二）投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示。

	说明


（三）近年完成的类似项目情况表
	序
号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合 法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（四）投标人的信誉情况表
	项 目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项 规定，逐条说明其信誉情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓
名
	
	年
龄
	
	专
业
	

	技术职称
	
	学
历
	
	拟在本标段 工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	 
年 
月毕业于 
学校 
专业，学制 
年

	经
历

	时
间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联 系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 
。


	备
注
	


注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
六、投标人信用等级情况及信用分使用情况申请表

○九、投标人信用分等级使用申请函
（如有）
（适用于采用“合理低价+信用分”法的项目）
致：            （招标人名称）：
我方正参加         （项目名称）施工投标，由于我方具有招标文件规定的相应信用分奖励的条件，现我方就下列事项提出申请要求对信用分进行加分，并承诺享受信用加分的人员在合同期内按照福建省交通运输厅信用考核有关规定上岗履职。

	序号
	从业单位或人员
	     年福建省普通国省干线公路养护项目施工单位及主要人员年度考核
	是否申请信用分奖励
	备注

	
	
	名称或

姓名
	项目名称
	合同段号
	考核等级
	
	

	1
	施工企业
	
	╲
	╲
	
	
	

	2
	项目经理
	
	
	
	
	
	

	3
	项目总工
	
	
	
	
	
	


投标人：                    （盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）
     年   月   日

七、投标人信用分使用承诺函

投标人承诺函
 
（招标人名称）：
我公司承诺如下：
1、信用分使用承诺
本公司在本项目投标截止日当天在福建省公路项目中参与**个项目的施工招标，其中*****项目、*****项目、****项目分别使用了****类别的信用分，若同时中标2个及以上项目时，****信用分使用的优先顺序为：第一顺位为*****项目；第二顺位为*****项目；第三顺位为*****项目。若年度信用分使用次数超过规定，导致本项目无法使用信用分的，本项目放弃使用信用分，中标公示期间，招标人根据我司没有使用信用分重新计算评标结果。（仅本项目使用企业信用分时，需要填写）
项目经理在本项目投标截止日当天在福建省公路项目中参与**个项目的施工招标，其中*****项目、*****项目、****项目分别使用了****类别的信用分，若同时中标2个及以上项目时，****信用分使用的优先顺序为：第一顺位为*****项目；第二顺位为*****项目；第三顺位为*****项目。若年度信用分使用次数超过规定，导致本项目无法使用信用分的，本项目放弃使用信用分，中标公示期间，招标人根据项目经理没有使用信用分重新计算评标结果。（仅本项目使用项目经理信用分时，需要填写）
技术负责人在本项目投标截止日当天在福建省公路项目中参与**个项目的施工招标，其中*****项目、*****项目、****项目分别申请使用了****类别的信用分，若同时中标2个及以上项目时，****信用分使用的优先顺序为：第一顺位为*****项目；第二顺位为*****项目；第三顺位为*****项目。若年度信用分使用次数超过规定，导致本项目无法使用信用分的，本项目放弃使用信用分，中标公示期间，招标人根据技术负责人没有使用信用分重新计算评标结果。（仅本项目使用技术负责人信用分时，需要填写）
2、本公司承诺，本次投标文件填写内容真实，若有填写不实之处，本公司放弃投标保证金，并在今后3年内不参与福建省任何一个公路工程施工招标投标活动(含更名后的公司)。
投标人：              （盖单位电子章）
                              法定代表人或被授权的代理人：   （签字或盖章）
      年    月    日
注：本承诺书应在开标时对社会公示。
八、无行贿犯罪承诺函

无行贿犯罪承诺函
 
                  （招标人名称）：
我公司法人、拟承担本项目的项目经理及技术负责人近五年没有行贿犯罪情况，特此承诺。
投 标 人： 
（盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：
（签字）
 
年 
月 
日
九、其它资料

福建省        市（区）      县（市、区）
     （项目名称）      标段养护工程施工招标
投 标 文 件

（报价文件）
投标人： 
（盖单位章）
 
年 
月 
日
目    录

一、投标函

二、已标价工程量清单

一、投标函

投标函
 
                      （招标人名称）：
1．我方已仔细研究 
           
（项目名称）      
标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第      
号至第      
号）,在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）              
元（¥      
 ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核 实后确定的另一金额，其中，增值税税率为      
），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3．               
（其他补充说明）。
投 标 人： 
（盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： 

（签字）
 地
址： 



网
址： 



电
话： 



传
真： 



邮政编码： 

 
年 
月 
日
二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清 单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。
其他材料

分中心提交应急处治方案





同步上报养护科、应急科、安全科、总工办





分中心应急养护工程





总工办牵头组织评审方案





提交项目设计方案





设计单位组织开展设计





年度养护工程





开展设计





设计文件审查：外委设计单位、分中心








公路分中心


局





外委设计单位





市中心





市中心








﹡设计文件修订





﹡总工办组织审查





﹡外委设计由分中心组织图纸初审并提交初审意见


﹡提交设计文件





﹡提交设计文件





﹡设计文件核备省中心





监理单位审查同意签署意见，并提交以下资料：1、独立抽检资料；2、质量评定资料；3、监理总结报告。





施工单位自检合格，提出验收申请，并提交以下资料：1、竣（交）工验收申请；2、自检评定资料；3、施工总结报告。





市公路中心组织竣工验收，按规定出具竣工验收报告。





项目业主向市公路中心提交竣工验收申请，按以下要求附相关竣工资料





报项目业主核查，业主组织初验，形成交工初验意见。





业主委托第三方检测机构开展交工前检测检测





其他养护工程项目





按规定需办理质量监督的项目





按合同约定完工





市中心组织验收的公路养护工程项目





报工程质量监督机构核验，出具交工前质量核验意见书








� 招标人可根据项目具体特点和实际需要对本章内容进行补充、细化，但应遵守《中华人民共和国招标投标法》


第十六条和《招标公告和公示信息发布管理办法》等有关法律法规的规定。


� 招标人应自招标文件开始提供下载之日起，将招标文件的关键内容上传至具有招标监督职责的交通运输主管部门 政府网站或其指定的其他网站上进行公开，公开内容包括项目概况、对投标人的全部资格条件要求、评标办法全文等。招标人可将招标文件的关键内容全部载明在招标公告正文中，或作为招标公告 的附件进行公开，或作为独立文件在网站上进行公开。


③招标人应对照《福建省贯彻交通部<公路养护工程市场准入暂行规定>实施意见》（闽交建[2003]176号）、《福建省公路养护作业单位资质管理实施细则》，同时填写新旧资质要求。


④需要设置业绩资格条件的，经报市级及以上交通运输主管部门核备同意后，电子交易平台系统再开放本表设置权限，招标人应严格按照批复的业绩资格条件填写本表。


� a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，且应与招标文件中其他章节相衔接，并不得与本章正文内容相抵触。


b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。


�招标人如有阶段工期要求，请在此补充。


�招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程施工过程中的人员安全提出目标要求。


� 如限制中标数，可按中标数相应提供保证金，允许中标1个提供1份保证金。


� 投标保证金具体缴纳方式按当地或省公共资源交易中心的规定执行。招标人不得强制限定投标保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的投标保证金。


�评标委员会应由招标人代表和有关方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术、经济专家人数应不少于成员总数的三分之二。


�招标人不得强制限定履约保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金。


�招标人可根据招标项目所在地省级交通运输主管部门的有关规定，对信用等级高的投标人，给予减少履约保证金金额的优惠。


�投标人如认为安全生产费用总额不能满足施工实际需要时，应在其他相关子目报价中考虑不足部分。


�具体资质要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。


�招标人应对照《福建省贯彻交通部<公路养护工程市场准入暂行规定>实施意见》（闽交建〔2003〕176号）、《福建省公路养护作业单位资质管理实施细则》（闽交建〔2021〕34号），同时填写新旧资质要求。


�不得设置财务要求。


�以上业绩应在“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省交通公路水运建设与运输市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4：30050/gzwz）中登记。业绩认定时间以交工证明上的时间为准。


�需要设置业绩资格条件的，经报市级及以上交通运输主管部门核备同意后，电子交易平台系统再开放本表设置权限，招标人应严格按照批复的业绩资格条件填写本表。


� 具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得与





“投标人须知”第 1.4.4 项规定的内容重复。


�对项目经理和项目总工的具体资格要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。


�项目经理和项目总工须为投标人自有人员。项目经理必须为投标人自有人员，项目经理以注册建造师证书的注册单位为准；若年龄在60周岁及以上的，还须提供人社部门出具退休证明和单位聘用证明。


�项目总工必须为投标人自有人员，以职称证书上的单位为准，若不符则须提供社保或税务机构开具在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续六个月以上的社保证明文件彩色扫描件或其他执业资格证书证明并加盖投标单位电子章。


�公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁、市政路桥、公路路桥、交通土建、隧道（地下结构）工程、土木工程（路桥方向）、道路与桥隧工程、桥梁与隧道工程及其他相关专业职称。技术职称专业以职称证书上注明的专业为准。


�a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标标段中标需派驻的其他主要管理人员和技术人员，投标人应在投标文件中提交承诺函予以响应。


b.招标人将在签订合同前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。


c.以上人员必须为投标人自有人员，根据《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》，中标人以招标方式选择分包人的，对分包人的人员资格要求可视为中标标人响应招标文件的人员资格要求，以职称证书等相关证书上的单位为准，若不符则须提供社保或税务机构开具的在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续六个月以上的社保相关证明材料并加盖单位公章。


�a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备，投标人应在投标文件中提交承诺函予以响应。


b.招标人将在签订合同前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备。


� 本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。


�投标保证金不得超过招标标段估算价的2%，招标人应据此测算出具体金额。


�若评标委员会仅推荐1名中标候选人，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期可合并，不得少于10日。


�如投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”的相关规定对投标报价进行修正，则本项不适用。


�投标人通过CA证书上传至交易平台。


� 评标办法正文若有与评标办法前附表不一致之处，以评标办法前附表为准


�如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第 3.3.2 项和第 3.3.3 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按 照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第 3.3.2 项和第 3.3.3 项的规定对投 标报价进行修正，第 3.3.2 项至第 3.3.5 项内容不适用。


� 招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。


①本条款不适用于已按招标文件要求提供了其他管理和技术人员、主要机械设备和试验检测设备的项目。


� a.若在    年度福建省交通建设项目施工单位及主要人员信用考核中施工企业、项目经理和项目总工被福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会评为AA级、A级且符合信用分加分规定的投标人（以适用于对应年份的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》规定为准），需填写上表提出申请，未填写上表提出申请的，其企业、项目经理及项目总工的信用分按B级处理；其他投标人不需填写上表。


b.如申请加分，投标人应如实在备注栏中说明至投标截止日信用奖励使用情况（包括使用次数及具体工程项目）。


c.投标人应如实填写上表，若填写情况与福建省交通运输厅公布的信用结果适用情况不符的，其投标文件将被否决；若上传投标文件之日至投标截止时，福建省交通运输厅公布最新的信用结果适用情况，造成投标人填写不实的，不否决其投标，按实际信用结果适用情况进行调整。


� 投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。






