

# 漳浦县赤湖镇乡村振兴整镇推进示范工程——公路工程施工监理

## 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目漳浦县赤湖镇乡村振兴整镇推进示范工程——公路工程施工监理（项目名称）已由漳浦县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以《漳浦县发展和改革局关于赤湖镇乡村振兴整镇推进示范工程可行性研究报告的批复》（浦发改审【2022】40号）（批文名称及编号）批准建设，初步设计（或施工图设计）已由漳浦县交通运输局（批准机关名称）以《关于漳浦县赤湖镇乡村振兴整镇推进示范工程基础设施建设工程——公路工程初步设计文件的批复》浦交工（2023）70号（批文名称及编号）批准，项目业主为漳浦县赤湖镇人民政府，建设资金来自县财政投入及业主多渠道筹集解决（资金来源），出资比例为100%，招标人为漳浦县赤湖镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

建设规模：本项目位于漳州市赤湖镇，长度总计约37.668km。其中：

#### 1. 县道白赤线道路改造工程A

该子项目将原有路面拓宽至21m，起点位于疏港大道清水岩路口，设计起点桩号AK0+000（路网桩号X531线34.007），向南途径后湖村（路网桩号X531线34.556；Y370线0.0）、前张村，终点位于达志中学接育贤路，设计终点桩号AK3+300（路网桩号Y370线 2.751），全长3.3km，沥青混凝土路面。

#### 2. 育贤路、东大街道路提升改造工程B

该子项目将原有路面拓宽至17m，起点位于达志中学接县道白赤线，设计起点桩号BK0+000（路网桩号Y370线2.751），向南途径北桥村、赤湖镇政府、东城村、西城村、边防派出所，终点位于G228 沿海大通道，设计终点桩号BK3+054（路网桩号Y370线5.805），全长 3.054km，沥青混凝土路面。

#### 3. 江滨路拓宽改造提升工程C

该子项目起点位于北桥加油站附近，北起Y401大院线，设计起点桩号CK0+000（路网桩号C423线0.0），途径赤湖桥闸，南止于G228沿海大通道，设计终点桩号CK1+645.333（路网桩号C423线 1.645），全长1.645km，沥青混凝土路面。

#### 4. 后湖村道改造提升工程D

该子项目由新社主路D1、新社次路D2、湖美宗祠路D3三段组成。全长0.836km，沥青混凝土路面。

#### 5. 前张村至疏港大道连接工程E

该子项目由前张村道一E1、前张村道二E2、前张村道三E3、前张村道四E4、前张村道五E5、前张村道六E6、前张村道七 E7、前张中心路E8八段组成，其中E1、E2为新建道路。总长2.912km，沥青混凝土路面。

#### 6. 西潘村道建设工程F

该子项目由西潘下黄路F1、西潘溪边路F2、后魏至西潘道路F3、西潘进村道路F4四段组成，总长2.415km，沥青混凝土路面。

#### 7. 北桥村道改造工程G

该子项目由两段组成，总长3.793km，沥青混凝土路面。

(1)加油站至牌坊道路G1，设计起点桩号G1K0+000（路网桩号C423线0.0），设计终点桩号G1K0+876.704（路网桩号C423线0.876），路线长0.877km；

(2)江滨至月示道路G2，设计起点桩号G2K0+000（路网桩号Y367线9.058），设计终点桩号G2K2+915.635（路网桩号Y367线11.974），路线长2.916km。

#### 8. 半石村道建设工程H

该子项目将原有路面拓宽至6.5m，西起于半石村大社现状村路，设计起点桩号HK0+000（路网桩号Y368线0.441），东止于G228沿海大通道半石村路口，设计终点桩号HK1+124.930（路网桩号Y368线1.565），全线长1.124km，水泥混凝土路面。

#### 9. 山油村道硬化工程I

该子项目南起于山油村现状村路，终点位于疏港大道，全长0.980km，水泥混凝土路面。

#### 10. 南峰村南山连接线工程J

该子项目由军山连接线J1、西庵环村路J2、东溪环村路J3三段组成，总长1.427km，水泥混凝土路面。

#### 11. 西城村道路硬化工程K

该子项目西起于Y401大院线山油村路口，向东止于西城现状村路，全长0.515km，水泥混凝土路面。

#### 12. 亭里村道改造提升工程L

该子项目由四段组成，总长1.830km，沥青混凝土路面。

(1)村内主路L1长度0.549km，设计起点桩号L1K0+000（路网桩号C450线0.0），设计终点桩号L1K0+548.526（路网桩号C450线0.549）。

(2)进村干路L2长度0.381km，设计起点桩号L2K0+000（路网桩号Y373线3.835），设计终点桩号L2K0+380.712（路网桩号Y373 线 3.454）。

(3)亭里小学路L3长度0.5km，设计起点桩号L3K0+000（路网桩号Y373线3.454），设计终点桩号L3K0+500（路网桩号Y373线 2.954）。

(4)亭里村道L4长度0.401km，设计起点桩号L4K0+000，设计终点桩号L4K0+401。（其中L4K0+000~L4L0+140对应路网中心桩号C446线0.768~0.628）。

#### 13. 月示村道建设工程M

该子项目由月示环村路M1、后山道路一M2、后山道路二M3三段组成，总长2.108km。环村路采用沥青混凝土路面，其余采用水泥混凝土路面。

其中：月示环村路M1长度1.500km，设计起点桩号M1K0+000，设计终点桩号M1K1+500.637。（其中M1K0+757~M1K1+500.637对应Y373路网桩号0.743~0.0）。

#### 14. 塘边村道改造提升工程N

该子项目东起于Y401大院线塘边路口，设计起点桩号NK0+000（路网桩号C439线0.0）向西途径塘边古墙遗址，设计终点桩号NK1+372.834（路

网桩号C439线1.149)全长1.373km, 沥青混凝土路面。

15. 前湖村道建设工程O

该子项目设计起点桩号OK0+000(路网桩号Y369线1.180), 途径前湖村委会、前湖小学, 东止于G228沿海大通道前湖路口, 设计终点桩号OK2+343.416(路网桩号Y369线3.542), 全长2.343km, 沥青混凝土路面。

16. 前湖村肖厝村道提升工程P

该子项目由前湖中心路1.1km、肖厝村道-0.692km, 肖厝村道二0.645km, 肖厝村道三0.36km, 厝村道四0.368km, 厝村道五0.308km, 厝村道六0.231km七段组成, 总长3.706km, 沥青混凝土路面。

17. 凤山配套道路工程Q

该子项目由凤山入口道路0.234km、凤山环路1.664km、凤山支路 0.356km三段组成, 新建道路总长2.254km, 水泥混凝土路面。

18. 漳东线改造提升工程R

该子项目西起于G228沿海大通道安角路口, 设计起点桩号HK0+000(路网桩号Y368线1.565), 东止于安角现状村路, 设计终点桩号HK1+124.930(路网桩号Y368线0.274), 全长1.291km, 沥青混凝土路面。

技术标准:

1. 三级公路40km/h:县道白赤线

2. 三级公路30km/h:育贤路、东大街、江滨路、前湖村道;

3. 四级公路20km/h:亭里村内主路、亭里进村干路、江滨至月示道路;

4. 小交通量四级公路(I级)15km/h:新社主路、新社次路、前张村道二、至牌坊道路、大社至沿海大通道道路、山油村道、安角村道;

5. 小交通量四级公路(II级)15km/h:湖美宗祠路、前张村道一、前张村道三、前张村道四、前张村道五、前张村道六、前张村道七、前张中心路、西潘下黄路、西潘溪边路、后魏至西潘道路、西潘进村道路、军山连接线、西庵环村路、东溪环村路、西城村道、亭里小学路、亭里村道、月示环村路、月示后山道路一、月示后山道路二、塘边村道、前湖中心路、肖厝村道一、肖厝村道二、肖厝村道三、肖厝村道四、肖厝村道五、肖厝村道六、凤山入口道路、凤山环路、凤山支路。

路面设计轴载采用BZZ-100KN, 桥涵设计荷载采用公路-II级, 地震烈度8度, 地震动峰值加速度为0.20g, 其他技术指标按部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)执行。

项目概算金额为人民币38746.61万元, 其中建安费为人民币30639.82万元。本项目共设置施工监理合同段1个, 为漳浦县赤湖镇乡村振兴整镇推进示范工程——公路工程施工监理, 本次对漳浦县赤湖镇乡村振兴整镇推进示范工程——公路工程施工监理合同段进行招标。

建设地点:漳浦县赤湖镇。

本项目计划施工工期共540日历天; 本次招标监理服务期:自合同订立之日起至交工验收、竣工验收与缺陷责任期阶段监理, 包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收、竣工验收与缺陷责任期阶段以及提交完整的相关资料归档止(建设工期延长监理费用不予调整, 缺陷责任期为交工验收合格后730日历天。

本项目设置一级监理机构, 设置总监理工程师办公室1个, 驻地监理工程师办公室/个, 负责本施工合同段的施工监理, 主要建设内容为包括路基工程、路面工程、交通安全设施等, 具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。

漳浦县赤湖镇乡村振兴整镇推进示范工程——公路工程施工监理施工监理合同段服务内容表

标段	里程桩号	长度(km)	所辖施工合同段	主要工程内容	监理工作内容	备注
1	详见施工图纸	约37.668	漳浦县赤湖镇乡村振兴整镇推进示范工程——公路工程施工监理	具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。	施工准备阶段、施工阶段、交工验收、竣工验收与缺陷责任期阶段以及提交完整的相关资料归档等全过程监理服务。	

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备交通行政主管部门核发有效的公路工程专业乙级及以上监理企业资质, 并在人员等方面具有相应的施工监理能力。

投标人为公路施工监理企业的, 应进入“全国公路建设市场信用信息管理系统”(https://glxy.mot.gov.cn)中的公路工程施工监理资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2

3.2 本次招标不接受联合体投标

3.3 每个投标人最多可对1(具体数量)个标段投标。每个投标人允许中1个标。对投标人信用等级的认定条件为:以在“信用交通·福建”(http://220.160.53.3:30050/gzww/)网站的公示结果为准。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标, 否则, 相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人, 不得参加投标。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者, 请于招标公告发布之时起至投标截止时间前, 登录到漳州市工程项目交易中心电子交易平台(网址:https://gcjyzz.zhangzhou.gov.cn/Front/), 采用匿名方式报名并下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(最新版)打开。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 本次招标不组织踏勘现场, 不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交截止时间(投标截止时间, 下同)2024年04月25日 09:00:00, 通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台(网址:https://gcjyzz.zhangzhou.gov.cn/Front/)在线递交投标文件。

5.3本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期未完成上传或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

## 6. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：合理低价法+信用分 综合评估法。

本招标项目信用分使用福建省交通运输厅最新公布的普通国省干线公路建设/养护监理单位及主要从业人员信用考核结果。从业单位及从业人员中标及信用结果最新适用情况可查阅“信用交通·福建”(<http://220.160.53.3:30050/gzwz/>)网站中“信用考核结果适用情况(动态更新)”栏目中的更新公布。

本招标项目信用分使用福建省交通运输厅及漳州市(区)最新公布的农村公路监理单位及主要从业人员信用考核结果。其中，福建省交通运输厅最新公布的农村公路监理单位及从业人员中标及信用结果最新适用情况可查阅“信用交通·福建”(<http://220.160.53.3:30050/gzwz/>)网站“信用考核结果适用情况(动态更新)”栏目中的更新公布；漳州市(区)最新公布的农村公路监理单位及从业人员中标及信用结果最新适用情况可查阅漳州市(区)交通运输局(<http://jtysj.zhangzhou.gov.cn/>)网站的更新公布。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(<http://ggzyfw.fj.gov.cn/>)、漳州市工程项目交易中心网(<https://gcjyxx.zhangzhou.gov.cn/Front/>)等媒体上发布。

## 8. 联系方式

招标人：漳浦县赤湖镇人民政府 招标代理机构：漳州市金楼工程管理有限公司  
地址：漳浦县赤湖镇北桥村北桥1号 地址：漳浦县绥安镇得仙路1号花开富贵1幢101室  
邮政编码：363209 邮政编码：363200  
联系人：小陈 联系人：小林  
电话：18359113922 电话：0596-3728889  
传真：/ 传真：/  
电子邮箱：/ 电子邮箱：284949586@qq.com  
2024年04月01日